
ITEM DESCRIPCIÓN UND
METRADO 
RONDA 2

P. UNITARIO PARCIAL

01 Obras Provisionales
01.01 Campamento Provisional de Obra glb 1.00
01.02 Movilización y Desmovilización de maquinaria pesada glb 1.00
01.03 Construcción de caminos de acceso km 17.09
01.04 Limpieza manual de material vegetal y de residuos m2 287,529.00
01.05 Tubería HDPE Corrugada Ø=630mm, para cruces de canales de riego m 192.00
01.06 Tubería HDPE Corrugada Ø=1000mm, para cruce de río m 282.00
01.07 Mantenimiento de caminos de accesos de ingreso mes 6.00
01.08 Habilitación de plataformas ha 12.17

02 Topografía
02.01 Trazo y replanteo inicial glb 1.00
02.02 Trazo y replanteo durante la obra mes 6.00
03 Excavaciones
03.01 Encauzamiento y desvío de río m3 35,870.68
03.02 Desbroce ha 17.82
03.03 Remoción de dique existente m3 132,331.46
03.04 Excavación Mecanizada de material suelto m3 46,632.65
03.05 Excavación Mecanizada de material suelto bajo agua m3 130,820.15
03.06 Perfilado Superficie de Cimentación Diques m2 178,224.03
03.07 Conformación de material excedente en DME m3 250,613.03
03.08 Conformación de material excedente en DMO m3 53,467.21

04 Rellenos

04.01
Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y 
combinación de material)

m3 441,186.64

04.02 Relleno sin compactar m3 24,060.79
04.03 Relleno afirmado m3 14,785.66
04.04 Perfilado de Talud del dique m2 359,793.13

05 Geotextil
05.01 Instalación de Geotextil 200 gr/m2 m2 223,938.76
05.02 Colocación de cama de arena (incluye extracción de material y zarandeo) m3 15,160.65
05.03 Zanja de anclaje m3 3,012.50

06 Protección con Hidrosiembra
06.01 Protección Hidrosiembra/Fibra de Coco/Geoceldas m2 135,854.36
06.02 Revegetación Elitropio m2 80,477.36

07 Colocación de roca
07.01 Colocación de roca en uña m3 67,350.00
07.02 Colocacion de roca en Talud m3 101,025.01

08 Transporte
08.01 Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km m3km 53,467.21
08.02 Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km m3km 0.00
08.03 Transporte de material excedente (dique provisional) D<=1km m3km 35,870.68
08.04 Transporte de material excedente (dique provisional) D> 1km m3km 0.00
08.05 Transporte de material excedente (a DME) D<=1km m3km 214,742.35
08.06 Transporte de material excedente (a DME) D>1km m3km 995,093.90
08.07 Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1km m3km 384,991.18
08.08 Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1km m3km 11,530,460.24
08.09 Transporte de material de préstamo (arena) D<=1km m3km 15,160.65
08.10 Transporte de material de préstamo (arena) D> 1km m3km 0.00
08.11 Transporte de roca D<=1km m3km 168,375.01
08.12 Transporte de roca D>1km m3km 2,852,743.05

09 Obras Civiles (Alcantarillas Tipo Marco 1.0x1.0)
09.01 Limpieza del terreno m2 737.28
09.02 Trazo y Replanteo m2 737.28
09.03 Demolición de Estructuras m3 135.00
09.04 Excavación para estructuras m3 593.63
09.05 Relleno para estructuras m3 697.44
09.06 Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) Premezclado m3 86.20
09.07 Concreto Clase H (f'c=280 kg/cm2) Premezclado m3 545.35
09.08 Encofrado y Desencofrado Caravista m2 1,098.38
09.09 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta m2 757.84
09.10 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 kg 34,168.80
09.11 Desvío Temporal de canales m3 544.32
09.12 Pintado de parapetos m2 49.70

10 Señalización
10.01 Señalización de obra glb 1.00

SUBTOTAL M 
GASTOS GENERALES A% A%*M
UTILIDAD B% B%*M
GASTOS DE IMPLEMENTACION COVID-19 (El postor deberá presentar su desagregado de costos)
TOTAL

PLANILLA DE PRESUPUESTO - RÍO CAÑETE

PROYECTO:       PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS HUAURA Y CAÑETE
CONCEPTO:       MOVIMIENTO DE TIERRAS - RONDA 2 - RÍO CAÑETE


