

Resumen de Observaciones y comentarios MT3 Cañete - OHLa

B1. Experiencias similares internacionales y nacionales

Observación:

Experiencia en trabajos de construcción en obras similares en los últimos 10 años:

Presentar constancia de prestación de servicios por la obra Movimiento de tierra masivo Planta Concentradora - Paquete 6° por el monto indicado S/ 395,592,448.39

Obra Redacción del Proyecto y Construcción de la presa del Búrdalo. TTMM de Escorial y otros (Cáceres) no ha sido considerada como experiencia general ya que para la calificación se consideran montos sin impuestos.

B2. Organigrama y Personal Clave

Observación:

Organigrama de Obra:

No presenta cantidad de personal social ni personal de cada equipo.

Jefe de Oficina Técnica:

Corresponde al personal adjudicado para la licitación de Movimiento de Tierras II – Río Cañete por lo que no se considera para la presente licitación.

Responsable Calidad:

Corresponde al personal adjudicado para la licitación de Movimiento de Tierras II – Río Huaura por lo que no se considera para la presente licitación.

B3. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional

Observación:

Estrategias para cumplir con las obligaciones de Seguridad y Salud Ocupacional para el proyecto:

El Plan de Seguridad presentado cumple parcialmente ya que este está alineado solo al sector minería según la normativa minera mas no al sector construcción, en algunos ítem estos son transversales a todos los sectores, pero no aplican totalmente al sector construcción.

Organigrama de SSOMA:

No se evidencia estructura de organigrama SSOMA con frentes de trabajo y posiciones respecto a los frentes a ejecutar.

B4. Plan de Manejo Ambiental Operativo

Observación:

Estrategias para cumplir con las obligaciones Medio Ambientales para las actividades del TDR:

Presenta un plan de manejo ambiental operativo a partir de la página 49, incluye su matriz de identificación de aspectos ambientales para el proyecto y unos cuadros con la identificación de las buenas prácticas ambientales corporativas; sin embargo, en las primeras 48 páginas incluyen información de seguridad y proceso de mejoramiento conductual no requerido en el presente capítulo de evaluación técnica.

B5. Plan de Calidad

Sin observaciones

B6. Relación de Equipos a utilizar en obra

Observación:

Según los informes de adjudicación para el MT2, hemos detectado que los equipos propuestos para esta licitación coinciden con las propuestas anteriormente. Se pide realizar el cambio de las unidades para la actual licitación (MT3).

B7. Plan de Ejecución del Proyecto (PEP)

Observación:

Identificación de rutas de transporte y accesos a los frentes de trabajo:

El plan presentado incluye las rutas de transporte y accesos físicos a los frentes del trabajo y áreas auxiliares, demostrando de esta forma conocimiento del sitio. No detalla las interferencias ni la solución de los mismos que presenta cada acceso.

B8. Cronograma e histograma de Mano de obra y equipos

Observación:

Cronograma de obra en Primavera P6 que respete la secuencia lógica constructiva:

Cronograma presentado en nivel 4, sin embargo, la ruta crítica no es consistente. Existe actividades de acompañamiento (rescate camarones, mejoramiento de accesos) que no deberían formar parte de la ruta crítica. Existe ventana (periodo) entre actividades de mismo proceso constructivo de un dique, esto se debe a falta de nivelación de recursos.

Cronograma Valorizado:

No presento

C1. Oferta económica

Observación:

No se cotizaron las siguientes partidas:

- 06.03.05.01 Columna de Ø 8"
- 06.03.05.02 Viga de 3"X10"
- 06.03.05.03 Larguero de 2"X10"
- 06.03.05.04 Arriostres de 3"X8"
- 06.05.09.10 Tubo ASTM A500/A500m
- 13.01.01 Rescate camaron

C2. Análisis de precios unitarios

Sin observaciones

C2. Plazo de pago

Sin observaciones