
Proyecto:

Paquete:

Río:

Cliente: OHLA

Postor: SACEEM S.A., SUCURSAL DEL PERU

Lugar:

Plazo: 552 días calendario

Fecha de oferta:

Fecha de inicio para la ejecución:

A. TOTAL COSTO DIRECTO 27,516,561.07         
B. GASTOS GENERALES 9,499,899.73           
C. UTILIDAD 12.50% 3,439,570.13           
D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C) 40,456,030.93         

E. IGV (18% D) 18.00% 7,282,085.57           

F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E) - (S/.) 47,738,116.50         

8/09/2025

1/05/2026

Referencia: TDR-Anexo 13

CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX
Revisión 0

Fecha: 09/03/2022
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FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA (PAQUETE 5)"

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL 
RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA

PAQUETE 5

SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SAYÁN - CUENCA HUAURA



Proyecto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Río: CAÑETE
N° del Paquete: PAQUETE 5

Referencia: TDR Anexo 13

Item Descripción Unidad Cantidad  P.U. 
(S/) 

 Total 
(S/) 

1 OBRAS PROVISIONALES
1.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA glb 1.00                 959,574.85         959,574.85            
1.02 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA glb 1.00                 134,491.36         134,491.36            
1.03 MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO km 11.48               40,787.34           468,238.66            
1.04 DESBROCE EN ÁREAS AUXILIARES ha 12.37               1,894.58             23,435.95              
1.05 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO mes 18.00               64,362.66           1,158,527.88         
1.06 HABILITACIÓN DE PLATAFORMAS ha 4.09                 38,003.31           155,433.54            
1.07 TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=900mm, PARA CAMINOS DE ACCESO (O SIMILAR) m 12.00               2,034.89             24,418.68              
1.08 CONCRETO (f'c=175kg/cm2) + 30% PG m3 3.42                 673.52                 2,303.44                 
1.09 CONCRETO ESTRUCTURAL (F'C=280KG/CM2) m3 21.60               868.39                 18,757.22              
1.1 ACERO ESTRUCTURAL (F'Y=4200KG/CM2) kg 2,175.26         6.88                     14,965.79              

1.11 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 131.72             199.85                 26,324.24              
1.12 DESVIACIÓN Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO glb 1.00                 113,750.00         113,750.00            
1.13 APUNTALAMIENTO TEMPORAL DE POSTES DE BAJA TENSION und 1.00                 900.00                 900.00                    
1.14 APUNTALAMIENTO TEMPORAL DE POSTES DE MEDIA TENSION und 1.00                 2,160.00             2,160.00                 
1.15 APUNTALAMIENTO TEMPORAL DE POSTES DE ALTA TENSION und 1.00                 3,840.00             3,840.00                 

2 PUENTE DE SAYAN -                          
2.01   PARTIDAS GENERALES -                          

02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 1,837.50         562.49                 1,033,575.38         
02.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,837.50         6.88                     12,642.00              

2.02   MOVIMIENTO DE TIERRAS -                          
02.02.01 EXCAVACIONES NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 20,762.18       26.94                   559,333.13            
02.02.02 RELLENO ESTRUCTURAL m3 14,077.74       71.01                   999,660.32            
02.02.03 COLOCACION DE ROCA EN UÑA m3 1,777.89         157.80                 280,551.04            

2.03   CONCRETO SIMPLE -                          
02.03.01 CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO m3 27.31               872.46                 23,826.88              
02.03.02 CONCRETO CLASE F (F’C=140 KG/CM2) m3 1,767.06         763.64                 1,349,397.70         

2.04   CONCRETO ARMADO -                          
02.04.01 CONCRETO CLASE C (F’C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO – CIMIENTOS REFORZADOS m3 954.83             868.39                 829,164.82            
02.04.02 CONCRETO CLASE C (F’C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO – ELEVACION m3 1,127.61         915.69                 1,032,541.20         
02.04.03 CONCRETO CLASE F (F’C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO – LOSA m3 226.53             868.39                 196,716.39            
02.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 1,029.99         264.65                 272,586.85            
02.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA m2 2,390.21         210.95                 504,214.80            
02.04.06 ACERO DE REFUERZO F’Y=4200KG/CM2 kg 234,619.02     6.88                     1,614,178.86         
02.04.07 PERNOS DE ANCLAJE D=30MM SOIL NAILING (TIPO TITAN 30/11) FU=320KN m 3,420.00         591.73                 2,023,716.60         
02.04.08 MALLA ELECTROSOLDADA (TIPO ACMA C503) kg 11,494.00       17.68                   203,213.92            
02.04.09 SHOTCRETE (F'C= 210 KG/CM2) m3 291.00             3,370.43             980,795.13            

2.05   ESTRUCTURA METÁLICA -                          
02.05.01 FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA kg 196,500.28     12.31                   2,418,918.45         
02.05.02 TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METÁLICA kg 196,500.28     0.29                     56,985.08              
02.05.03 MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA kg 196,500.28     9.18                     1,803,872.57         
02.05.04 PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA kg 196,500.28     1.12                     220,080.31            

2.06   OTROS -                          
02.06.01 PINTURA BITUMINOSA m2 2,647.92         109.63                 290,291.47            
02.06.02 PRELOSA TIPO 1 CON CONCRETO CLASE F (F’C=280 KG/CM2) m2 123.76             721.50                 89,292.84              
02.06.03 PRELOSA TIPO 2 CON CONCRETO CLASE F (F'C=280 KG/CM2) m2 495.04             760.50                 376,477.92            
02.06.04 APOYO ELASTOMÉRICO TIPO HDRB B500 Z370 und 10.00               1,485.37             14,853.70              
02.06.05 GEOCOMPUESTO DE DRENAJE m2 474.88             43.35                   20,586.05              
02.06.06 TUBERIA DE DRENAJE PVC-SAP Ø4'' m 57.35               73.81                   4,233.00                 
02.06.07 TUBO PVC Ø110 m 20.00               132.02                 2,640.40                 
02.06.08 CORDON SELLANTE IMPERMEABLE m 21.60               50.05                   1,081.08                 
02.06.09 POLESTIRENO EXPANDIDO E=0.02M m 100.15             33.42                   3,347.01                 
02.06.10 BARANDA METÁLICA TÍPICA H=0.50M m 188.69             469.25                 88,542.78              
02.06.11 JUNTA DE DILATACIÓN TRANSFLEX TR380 O SIMILAR m 30.90               17,352.00           536,176.80            
02.06.12 CARPETA ASFALTICA (E=0.05M) m2 551.88             80.89                   44,641.57              
02.06.13 TUBERIA DE DRENAJE PVC-SAP Ø6'' m 57.94               89.77                   5,201.27                 

2.07   ACCESOS DEL PUENTE -                          
02.07.01 CORTE m3 1,328.98         39.27                   52,189.04              
02.07.02 RELLENO m3 9,798.53         71.01                   695,793.62            
02.07.03 SUB BASE GRANULAR m3 942.87             109.45                 103,197.12            
02.07.04 MEJORAMIENTO DE SUELOS m3 479.48             189.09                 90,664.87              
02.07.05 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F’C = 300 KG/CM2 m3 853.70             1,260.00             1,075,662.00         
02.07.06 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN FRIO m3 26.66               2,888.67             77,011.94              

2.08   SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL -                          
02.08.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL -                          

02.08.01.01   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES REGLAMENTARIAS 0.80X0.80 und 5.00                 522.24                 2,611.20                 
02.08.01.02   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS 0.80X0.80 und 7.00                 522.24                 3,655.68                 
02.08.01.03   TUBO DE SOPORTE PARA SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS und 12.00               653.40                 7,840.80                 
02.08.01.04   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS E2 (PÓRTICO) m2 5.75                 1,761.76             10,130.12              
02.08.01.05   TUBO DE SOPORTE DE SEÑAL INFORMATIVA und 8.00                 11,201.15           89,609.20              
02.08.01.06   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS 0.60x0.60 und 2.00                 361.79                 723.58                    
02.08.01.07   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES REGLAMENTARIAS 0.60x0.90 und 2.00                 464.04                 928.08                    
02.08.01.08   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS E1 (SEMI PÓRTICO) m2 1.56                 1,761.76             2,748.35                 

02.08.02     SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL -                          
02.08.02.01   MARCAS EN EL PAVIMENTO A=0.10 M (02 MANOS) m -                   52.80                   -                          
02.08.02.02   MARCAS EN EL PAVIMENTO A=0.20 M (02 MANOS) m -                   52.80                   -                          
02.08.02.03   MARCAS EN EL PAVIMENTO A=0.30 M (02 MANOS) m 113.55             63.89                   7,254.71                 
02.08.02.04   DEMARCACIÓN DE SEÑALES Y SÍMBOLOS EN EL PAVIMENTO m2 114.89             36.30                   4,170.51                 
02.08.02.05   SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHONES ROJOS und 140.00             87.12                   12,196.80              
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Item Descripción Unidad Cantidad  P.U. 
(S/) 

 Total 
(S/) 

02.08.02.06   SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS MONODIRECCIONALES COLOR BLANCO und 131.00             17.42                   2,282.02                 
02.08.02.07   PINTURA EN SARDINEL m2 91.38               24.68                   2,255.26                 
02.08.02.08   MARCAS EN EL PAVIMENTO A=0.15 M(02 MANOS) m 2,755.58         63.89                   176,054.01            

02.08.03   SEGURIDAD VIAL -                          
02.08.03.01 BARRERAS DE SEGURIDAD VIAL TIPO METÁLICAS m 260.70             799.50                 208,429.65            
02.08.03.02 CAPTAFAROS und 75.00               45.44                   3,408.00                 
02.08.03.03 BARRERA DE CONCRETO EN LOSA/PAVIMENTO RIGIDO m 44.29               1,193.13             52,843.73              

02.08.04 PRUEBAS -                          
02.08.04.01 PRUEBAS DE CARGA glb 1.00                 100,663.04         100,663.04            

2.09 TRANSPORTE -                          
02.09.01 TRANSPORTE DE MATERIAL ORGÁNICO (A DMO) D<= 1KM m3km 2,687.14         5.03                     13,516.31              
02.09.02 TRANSPORTE DE MATERIAL ORGÁNICO (A DMO) D> 1KM m3km 121,110.69     1.89                     228,899.20            
02.09.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<= 1KM m3km 21,871.54       12.56                   274,706.54            
02.09.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D> 1KM m3km 957,492.44     1.80                     1,723,486.39         
02.09.05 TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) D<= 1KM m3km 5,772.14         12.56                   72,498.08              
02.09.06 TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) D> 1KM m3km 241,871.54     1.79                     432,950.06            
02.09.07 TRANSPORTE DE ROCA D<= 1KM m3km 3,120.43         14.89                   46,463.20              
02.09.08 TRANSPORTE DE ROCA D> 1KM m3km 4,828.75         2.29                     11,057.84              
02.09.09 TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO CANTERA DE RIO (CUERPO DE TERRAPLÉN) D<= 1KM m3km 9,167.79         9.30                     85,260.45              
02.09.10 TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO CANTERA DE RIO (CUERPO DE TERRAPLÉN) D> 1KM m3km 36,862.20       1.73                     63,771.61              

2.1 EXCAVACIONES -                          
02.10.01 REMOCIÓN DE DIQUE EXISTENTE m3 1,825.86         23.59                   43,072.04              
02.10.02 CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME m3 21,871.54       5.55                     121,387.05            

02.10.03 CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DMO m3 2,687.14   6.49                     17,439.54              
2.11 GEOTEXTIL -                          

02.11.01 INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL 400 gr/m2 m2 1,081.18         12.82                   13,860.73              
2.12 COLOCACIÓN DE ROCA -                          

02.12.01 COLOCACIÓN DE ROCA EN UÑA m3 393.41      55.64                   21,889.33              
02.12.02 COLOCACIÓN DE ROCA EN TALUD m3 949.13             68.00                   64,540.84              
02.12.03 EXTRACCIÓN Y SELECCIÓN DE ROCAS REUTILIZABLES (50% DE ROCA UTILIZABLE) m3 1,342.54         5.21                     6,994.63                 

3 INTERFERENCIAS -                          
3.01 TRAZO Y REPLANTEO DE INTERFERENCIA m2 131.75             562.49                 74,108.06              
3.02 DESVÍO PROVISIONAL CON TUBERÍA m 74.00               1,254.58             92,838.92              
3.03 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 131.75             6.88                     906.44                    
3.04 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 474.69             21.24                   10,082.42              
3.05 EXCAVACION NO CLASIFICADA DE ZANJA m3 7.96                 39.27                   312.59                    
3.06 RELLENO ESTRUCTURAL m3 332.79             71.01                   23,631.42              
3.07 CONCRETO DE NIVELACION (F'C=100 KG/CM2) m3 13.27               889.25                 11,800.35              
3.08 CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - CIMIENTOS REFORZADOS m3 32.23               858.36                 27,664.94              
3.09 CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - MUROS DE CONTENCION m3 60.51               868.39                 52,546.28              
3.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 188.02             264.65                 49,759.49              

3.11 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA OCULTA m2 182.54             210.95                 38,506.81              
3.12 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 kg 5,273.79         6.88                     36,283.68              
3.13 EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.30M m2 14.36               154.89                 2,224.22                 
3.14 CAMA DE ARENA E=0.20M m2 36.26               16.09                   583.42                    
3.15 TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=600MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) m 17.95               1,273.21             22,854.12              
3.16 SELLO EN JUNTAS m 66.21               153.08                 10,135.43              
3.17 WATERSTOP (ANILLOS DE ESTANQUEIDAD) und 2.00                 716.96                 1,433.92                 
3.18 PINTURA BITUMINOSA m2 182.54             109.63                 20,011.86              
3.2 COMPUERTA PLANA TIPO TARJETA 0.5X0.5M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 2.00                 2,100.00             4,200.00                 

3.21 REJILLA METÁLICA DE 0.4MX0.70M und 1.00                 188.89                 188.89                    
3.22 COMPUERTA PLANA TIPO TARJETA 0.4x0.7m (SUMINISTRO E INSTALACION) und 1.00                 2,220.00             2,220.00                 
3.23 CORDON HIDROEXPANSIVO und 15.40               43.20                   665.28                    
3.24 BARRAS DE ANCLAJE Ø3/8” INC. INSTALACION und 53.00               170.31                 9,026.43                 



                                            PROYECTO: "PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE"
                                            CUENCA: RÍO HUAURA
                                            TRAMO: PUENTE SAYAN
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SAYÁN - CUENCA HUAURA Plazo: 552 dias calendarios

PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 6,012,752.00                         
1.1. DIRECCION

Gerente de Proyecto 0.50 18.40 40,500.00 372,600.00                            
Residente de Obra 1.00 18.40 29,500.00 542,800.00                            
Administrador Contractual 1.00 18.40 27,000.00 496,800.00                            

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Responsable SSOMA 1.00 18.40 19,440.00 357,696.00                            
Asistente SSOMA 1.00 18.40 6,750.00 124,200.00                            
Médico 0.50 18.40 15,000.00 138,000.00                            
Enfermero 1.00 18.40 5,250.00 96,600.00                              

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 18.40 24,300.00 447,120.00                            
Jefe de Topografía 1.00 18.40 16,200.00 298,080.00                            
Dibujante Cadista 1.00 18.40 8,250.00 151,800.00                            
Ingeniero de Planeamiento 1.00 18.40 15,000.00 276,000.00                            
Ingeniero de Costos y Valorizaciones 1.00 18.40 18,000.00 331,200.00                            
Responsable Calidad 1.00 18.40 19,440.00 357,696.00                            
Supervisor de Calidad 1.00 18.40 10,500.00 193,200.00                            
Técnicos de Suelos, Obras Civiles, Pavimentos 2.00 18.40 6,000.00 220,800.00                            

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Electricista 1.00 18.40 6,000.00 110,400.00                            
Mecánico Equipo Menor 1.00 18.40 4,500.00 82,800.00                              

1.5. GESTIÓN SOCIAL
Relacionista Comunitario 1.00 18.40 8,000.00 147,200.00                            

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador / Comprador de Obra 1.00 18.40 13,500.00 248,400.00                            
Asistente administrativo 1.00 18.40 7,500.00 138,000.00                            
Jefe de Almacén 1.00 18.40 4,500.00 82,800.00                              

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Vigilancia 4.00 18.40 5,000.00 368,000.00                            
RRHH Tareador 1.00 18.40 6,000.00 110,400.00                            
Choferes de Camionetas 2.00 18.40 4,350.00 160,080.00                            
Chofer Van/Bus 1.00 18.40 4,350.00 80,040.00                              
Chofer Camion 5tn 1.00 18.40 4,350.00 80,040.00                              

2. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD DE PERSONAL INDIRECTO 63,326.00                              
3. VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL (BUSES, CAMIONETAS, VAN) 543,410.00                            
4. SISTEMAS, COMUNICACIONES Y SERVICIOS 765,607.56                            
5. GASTOS DE LABORATORIO, PAZ SOCIAL, Y VARIOS 884,066.67                            
6. COSTOS FINANCIEROS 826,177.19                            
7. GASTOS DE SEDE CENTRAL 404,560.31                            

TOTAL GASTOS GENERALES 9,499,899.73                

DESCRIPCIÓN CANT 
MÁX x MES

TOTAL 
(CANT x MES)

 P.U.
S/ 

 IMPORTE TOTAL 
S/ 
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