



Lima, 23 de Octubre de 2018

**Q1CO-K-CS-247-LOA**

Señores

**Gestión de Servicios Ambientales S.A.C. (DISAL Perú)**  
Av. Prolong. Huaylas Km. 21,3 - Chorrillos,  
**LIMA - PERÚ**

**Atención:** Raúl Monge Jurado  
Sub Gerente de Desarrollo y Cuentas Corporativas  
[rmonge@disal.com.pe](mailto:rmonge@disal.com.pe)

**Referencia :** PROYECTO QUELLAVECO – ANGLO AMERICAN  
CONTRATO No.: Q1CO K-CS-247 Solid Waste and Hazardous Disposal Services

**Asunto :** **Carta de Adjudicación y Orden de Proceder (LOA)**

Estimados señores,

Por medio de la presente informamos a ustedes que, luego de revisada su Oferta Técnica de fecha 20 de julio de 2018, complementada el día 29 de agosto de 2018 y su Oferta Económica Final de fecha 24 de septiembre de 2018, Anglo American Quellaveco S.A., en adelante el "Propietario", a través del presente documento, notifica a Ustedes la decisión de adjudicar a **Gestión de Servicios Ambientales S.A.C. (DISAL Perú)**, en adelante el "Contratista", los trabajos correspondiente a los Servicios de manejo y eliminación de desechos sólidos y peligrosos (en adelante los "Trabajos"), del Proyecto Quellaveco, el mismo que se encuentra ubicado en las cercanías de Moquegua, Perú.

El código asignado a esta Carta de Adjudicación y Orden de Proceder, así como al contrato a celebrarse por estos Trabajos, es **No. Q1CO K-CS-247 "Solid Waste and Hazardous Disposal Services"**, el cual deberá aparecer en todo documento relacionado con la Carta de Adjudicación y Orden de Proceder, así como con el contrato.

## **1. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**

El Propietario ha designado a **Servicios Minería, Inc. Sucursal del Perú ("SMI")**, en adelante la "Compañía", para la administración de todo lo relacionado a la ejecución de los Trabajos.

## **2. ALCANCE**

Los Trabajos se ejecutarán en las áreas 1000 (construcción de los depósitos temporales de residuos o DTR) y áreas 2000, 3000 y 4000 del Proyecto Quellaveco bajo la modalidad de Suma Alzada para los costos indirectos vinculados a los Trabajos y Precios Unitarios para los costos directos vinculados con los Trabajos. Dichos Trabajos comprenden los servicios de diseño y construcción de los DTR, cómo así mismo el servicio de manejo y depósito final de residuos, de acuerdo a lo establecido en el documento "Alcance de Trabajo, Servicio de gestión de residuos sólidos MQ13-02-SW-0000-CO0021\_R1" de fecha 11 de julio de 2018.

El Contratista ejecutará los Trabajos de acuerdo con los criterios provistos en el Modelo del Contrato enviado durante la licitación, respecto del cual el Contratista no tiene excepciones conforme lo declaró en su carta del 10 de septiembre de 2018 que se acompaña como Adjunto N° 1 del presente documento. Además, el Contratista deberá asegurar el estricto cumplimiento de todas las leyes, normas y reglamentos aplicables.

El Contratista deberá asegurar que se asigne el personal idóneo, se les provea la capacitación correspondiente y se le entreguen los recursos adecuados para desarrollar los Trabajos de manera segura y evitar todo daño a las personas, instalaciones y el medio ambiente.

El Contratista deberá responder a todas las aclaraciones, solicitudes y requerimientos de la Compañía durante cualquier etapa del Proyecto, incluidas las etapas de revisión y aceptación final, como parte del alcance de trabajo del Contratista.

Salvo que se estipule expresamente lo contrario, se deberán desarrollar todas las actividades y proveer todos los servicios que sean necesarios para ejecutar y culminar satisfactoriamente los Trabajos.

El Contratista ejecutará los Trabajos de acuerdo con los criterios provistos en los siguientes documentos:

- El Modelo del Contrato utilizado en la Licitación del Contrato Q1CO K-CS-247 "Solid Waste and Hazardous Disposal Services" que el Contratista declara conocer y aceptar.
- Los documentos que son parte de la Carta No. Q1CO-K-CS-247-L-T-BID-001\_DISAL de fecha 26 de Marzo de 2018; mediante la cual se solicitó la cotización para el servicio y que el Contratista declara conocer y aceptar.

El Alcance del Trabajo Técnico (Apéndice 1A, Anexo 1 Índice de Documentación Técnica, Parte I), Lista de Documentos de Ingeniería (Apéndice 1B, Anexo 1 Índice de Documentación Técnica, Parte I) y Alcance de Servicios e Instalaciones para la Construcción (Apéndice 1C, Anexo 1 Índice de Documentación Técnica, Parte I), incluidos en el Adjunto N° 2 de esta LOA. Se deja constancia que durante el proceso de elaboración del texto final del contrato se actualizarán los documentos mencionados en este acápite, para incluir todas las aclaraciones o consultas atinentes que se originaron durante el proceso de licitación.

A partir de la suscripción del contrato definitivo los documentos que se incorporen al mismo primarán y prevalecerán sobre cualquier otro documento relacionado con esta Carta de Adjudicación y Orden de Proceder.

### **3. EXCEPCIONES AL MODELO DE CONTRATO**

Conforme a lo indicado en el punto 2 anterior, se deja establecido que no existen excepciones al Modelo de Contrato, de forma que el Contratista no tiene más comentarios ni sugerencias a los términos y condiciones del Proyecto de contrato No. Q1CO K-CS-247 "Solid Waste and Hazardous Disposal Services", que le fuera remitido oportunamente, sometiéndose voluntariamente a éste en todas sus cláusulas y/o condiciones (todo lo cual se denominará en adelante como el "Contrato").



#### 4. VALOR DEL CONTRATO

El valor adjudicado por la totalidad de los Trabajos es de **US\$ 12.593.560,55** (doce millones quinientos noventa y tres mil quinientos sesenta con 55/100 Dólares de los Estados Unidos de América), excluido el I.G.V. (el "Valor del Contrato").

El Valor del Contrato se basa en:

- La Oferta completa revisada presentada con fecha 29 de agosto de 2018 por el Contratista en forma electrónica, la cual complementa, modifica y aclara su Oferta Técnica original de 20 de julio de 2018 y
- La Oferta Económica Final del Contratista acordada con la Compañía y el Propietario con fecha 24 de septiembre de 2018, que se presenta en el Adjunto N° 3 de la presente carta. Cabe destacar que se adjudica todos los ítems de la propuesta expresada en el formulario EC-002 a excepción de la partida C.5.1 Arriendo, Mantención y limpieza de baños químicos la cual queda excluida de la LOA y no es incorpora al Contrato.

El Contratista no podrá exceder dicho monto sin la conformidad expresa, previa y por escrito por parte del Propietario.

#### 5. FECHA EFECTIVA

La **Fecha Efectiva** para efectos del Contrato, según lo establecido en Alcance de Trabajo - Parte I del Modelo de Contrato que se acompañó con la licitación y que el Contratista declara conocer, será la fecha de la firma de la presente Carta de Adjudicación y Orden de Proceder por el Propietario.

#### 6. PLAZO

El plazo del Contrato se empezará a computar en la Fecha Efectiva descrita en el numeral anterior y vencerá el 31 de enero de 2022. Asimismo, para la correcta ejecución de los Trabajos de diseño y construcción de los DTR se cumplirá con el "Programa de Ejecución del Contrato", el cual deberá ser actualizado por el Contratista dentro de los treinta (30) días posteriores a la Fecha Efectiva.

Asimismo, para efectos de control del adecuado avance de los Trabajos, se considerarán los siguientes hitos de control, que se incluirán en el "Anexo 3 - Cronograma de Hitos Críticos del Contrato y Requerimientos de Reportabilidad Detallada" del Contrato, los cuales corresponden al cronograma base y se reproducen a continuación:

ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

**Tabla T. 6.1: Anexo 3 Cronograma de Hitos del Contrato y Requerimientos de Reportabilidad Detallado**

| Hito del Contrato | Fecha                     | Descripción                                                          |
|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1                 | Fecha Efectiva + 133 días | Trabajos de ampliación de DTR existente y Construcción de nuevos DTR |
| 2                 | Fecha Efectiva + 47 días  | Ingeniería DTR                                                       |
| 3                 | Fecha Efectiva + 21 días  | Ingeniería Básica                                                    |
| 4                 | Fecha Efectiva + 5 días   | Revisión y aprobación del Propietario                                |
| 5                 | Fecha Efectiva + 14 días  | Procura Materiales Principales                                       |
| 6                 | Fecha Efectiva + 14 días  | Ingeniería de Detalle                                                |
| 7                 | Fecha Efectiva + 7 días   | Procura Materiales Finales                                           |
| 8                 | Fecha Efectiva + 84 días  | Documentación y gestión de permisos                                  |
| 9                 | Fecha Efectiva + 7 días   | Comunicación a la autoridad inicio de construcción                   |
| 10                | Fecha Efectiva + 7 días   | Comunicación a la autoridad inicio de operación                      |
| 11                | Fecha Efectiva + 81 días  | Construcción                                                         |
| 12                | Fecha Efectiva + 63 días  | DTR Caracoles - Area 3000                                            |
| 13                | Fecha Efectiva + 21 días  | Ampliación DTR Quellaveco - Area 2000                                |
| 14                | Fecha Efectiva + 35 días  | DTR Vizcachas - Alta Montaña - Area 1000                             |
| 15                | Fecha Efectiva + 35 días  | DTR Cortadera - Area 4000                                            |

Sin perjuicio de lo anterior, los Trabajos, serán evaluados permanentemente por la Compañía, considerando las exigencias de rendimiento basada en calidad y efectividad de los trabajos, capacidad técnica del personal, desarrollo de un trabajo seguro, y otras condiciones propias de su naturaleza, las que serán condiciones exigidas por el Propietario / la Compañía para mantener la vigencia y continuidad del Contrato.

## 7. CONDICIÓN DE PAGO

El Contratista facturará basado en estados de pago mensuales de acuerdo a la parte de los Trabajos que se haya efectivamente ejecutado, debidamente aprobados por la Compañía. La factura del Contratista deberá ser extendida a:

**Anglo American Quellaveco S.A.**  
R.U.C. No. 20137913250  
Calle Esquilache 371, Piso 10  
San Isidro, Lima 27  
Lima, Perú

La factura del Contratista deberá ser enviada en un sobre cerrado o electrónica a:

Sres.: **Servicios Minería Inc. Sucursal del Perú**  
Correo: [recepción.facturas.lp/fluorcorp@fluor.com](mailto:recepción.facturas.lp/fluorcorp@fluor.com)  
Dirección: Av. La Paz 1049, Oficina 202 – Edificio Miracorp, Miraflores - Lima Perú.



**AngloAmerican**

Anglo American Quellaveco S.A.  
Calle Esquilache 371 San Isidro  
Lima - Perú

El pago se realizará transcurridos 30 días calendario desde la fecha de recepción por parte del Propietario de la factura correctamente emitida. Dicho pago se efectuará mediante depósito en la cuenta corriente del Contratista.

## **8. REAJUSTE DE PRECIOS**

El Valor del Contrato, así como las tarifas que lo componen son fijas y no se encuentran sujetas a ningún tipo de ajuste o actualización durante la vigencia del Contrato.

## **9. ANTICIPO**

El Propietario no concederá al Contratista un anticipo para la ejecución del Contrato.

## **10. PENALIDADES**

Se aplicará una penalización del cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del Valor del Contrato, por cada día calendario en que el Contratista se retrase con respecto a las fechas para hitos críticos establecidas en el "Anexo 3 – Cronograma de Hitos del Contrato y Requerimientos de Reportabilidad Detallado" que se listan en la tabla T.6.1. del **Numeral 6** de la presente LOA. Las penalidades se generarán a partir del día calendario siguiente a la fecha del hito crítico y se calcularán por cada día o fracción de día de retraso.

Sin perjuicio de lo anterior, el total del valor a pagar por el Contratista por concepto de penalidades no podrá exceder el diez por ciento (10%) del Valor del Contrato.

## **11. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**

A más tardar 15 (quince) días a contar de la Fecha Efectiva para este Contrato, el Contratista deberá proveer una Carta Fianza Bancaria que garantice el Fiel Cumplimiento del Contrato por un valor de **US\$1.259.356,1** (un millón doscientos cincuenta nueve mil trescientos cincuenta y seis con 10/100 Dólares de los Estados Unidos de América), equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato.

La Carta Fianza Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser emitida en beneficio del Propietario y con las condiciones de solidaria, incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión, vigente a lo menos hasta 90 días después de la fecha estimada de culminación de los Trabajos, emitida por una entidad bancaria de las incluidas en el Listado Comercial J de los Términos Comerciales – Parte II del Modelo de Contrato, que se acompañó con la licitación y que el Contratista declara conocer.

## **12. RETENCIÓN**

El Propietario retendrá un **10% (diez por ciento)** del valor neto correspondiente a cada Estado de Pago mensual, como garantía de la buena ejecución del Trabajo y garantía adicional de cumplimiento del Contrato.

Estas retenciones podrán ser empleadas por el Propietario como garantía para asegurar que los Trabajos sean ejecutados de acuerdo con los planos, especificaciones, anexos, adjuntos y todos los documentos del Contrato junto con el Aviso de Terminación del Trabajo, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato, incluyendo el valor de todas y cada una de las modificaciones de Contrato debidamente firmadas por las Partes.

Esta retención en garantía será conservada por el Propietario hasta la terminación satisfactoria del Trabajo y su aprobación por el Propietario. Las retenciones serán devueltas al Contratista una vez efectuada la aceptación de los Trabajos.

### **13. SEGUROS**

A más tardar 15 (quince) días calendario a contar de la Fecha Efectiva para este Contrato el Contratista deberá presentar certificados satisfactorios para la Compañía, emitidos por sus compañías aseguradoras, que establezcan que los seguros requeridos a ser contratados por el Contratista en la Sección 25 de los Términos Generales - Parte III del Modelo de Contrato que se acompañó con la licitación y que el Contratista declara conocer, están en vigencia y satisfacen todos los requerimientos del Proyecto Quellaveco.

Estos certificados deberán expresar la vigencia de las pólizas, el monto de las primas de los seguros y el plan de pago de esas primas.

### **14. CONDICIONAMIENTO DE ESTA CARTA**

Esta Carta de Adjudicación y Orden de Proceder estará condicionada a que el Contratista entregue al Propietario / la Compañía, antes de comenzar los Trabajos y en un plazo no superior a quince (15) días calendario contados desde la Fecha Efectiva, lo siguiente:

- Carta Fianza Bancaria para Garantizar el fiel Cumplimiento del Contrato, señalada en el Numeral 11. anterior.
- Certificados emitidos por sus compañías aseguradoras, referidos en el Numeral 13. anterior, que establezcan que los seguros requeridos en la Sección 25 de los Términos Generales - Parte III del Modelo de Contrato, están en vigencia y satisfacen todos los requerimientos del Proyecto Quellaveco.
- Los siguientes Anexos identificados en el Alcance del Trabajo - Parte I - del Modelo de Contrato para aprobación del Propietario:
  - Anexo 4 - Plan de Ejecución del Contrato;
  - Anexo 6 - Plan de Instalaciones Temporales del Contratista; y
  - Anexo 7 - Personal Clave y Organigrama del Contratista.
- Los siguientes planes que en forma preliminar formaron parte de la Oferta Técnica del Contratista y que ahora deberán presentarse en versión final para aprobación del Propietario:
  - Cronograma de los Primeros 60 días del Contrato, que considere la movilización inmediata del Contratista y describa las labores de los primeros 2 (dos) meses de los Trabajos;
  - Plan de Salud y Seguridad Ocupacional;
  - Plan de Medio Ambiente;
  - Plan de Gestión Social;
  - Plan de Relaciones Industriales;
  - Plan de Control de Calidad (QC);
  - Plan de Subcontratación, y
  - Plan de Permisos.
- Carpeta de entrada y fotocheck para el primer contingente a movilizarse a terreno.

## **15. PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA**

El Contratista garantiza que el personal a ser asignado para la ejecución de los Trabajos cuenta con la suficiente experiencia para ejecutar dichos Trabajos dentro del plazo establecido, cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad que el Proyecto Quellaveco requiere.

El Contratista reconoce que la selección y retención del personal denominado clave es un tema extremadamente importante para la correcta ejecución de los Trabajos, por lo que el Contratista deberá respetar y mantener a las personas claves presentadas y aprobadas, indicadas en el organigrama incluido en la Propuesta de fecha 29 de agosto de 2018, que se presenta en el Adjunto N° 4 de la presente carta.

En consecuencia, el Contratista acepta que no podrá remover o reemplazar al personal clave de este Contrato sin consultar con el Propietario respecto del impacto que podría tener en la correcta ejecución de los Trabajos. Sin embargo, esta limitación no aplicará como resultado de accidente serio o incapacidad, muerte o renuncia del empleado. En el caso que se proceda a la remoción de algún personal clave, dicha posición deberá ser llenada por una persona a satisfacción del Propietario, que tenga a lo menos una habilidad y experiencia equivalentes a la persona a ser reemplazada.

## **16. DOCUMENTOS DE LA PRESENTE CARTA**

Los siguientes documentos forman parte de la presente Carta de Adjudicación y Orden de Proceder y serán incorporados en el Contrato:

- Adjunto N° 1: Carta del Contratista del 10 de septiembre de 2018 en la cual indica que no tiene excepciones al Modelo de Contrato.
- Adjunto N° 2: Alcance del Trabajo Técnico (Apéndice 1A, Anexo 1 Índice de Documentación Técnica, Parte I), Lista de Documentos de Ingeniería (Apéndice 1B, Anexo 1 Índice de Documentación Técnica, Parte I) y Alcance de Servicios e Instalaciones para la Construcción (Apéndice 1C, Anexo 1 Índice de Documentación Técnica, Parte I)
- Adjunto N° 3: Oferta Económica Final del Contratista acordada con el Propietario con fecha 24 de septiembre de 2018.
- Adjunto N° 4: Organigrama y Personal Clave del Contratista, presentado con fecha 29 de agosto de 2018.

## **17. VIGENCIA**

La orden de proceder que contiene esta Carta de Adjudicación y Orden de Proceder tendrá vigencia desde la Fecha Efectiva hasta la firma del Contrato por ambas partes.

La Compañía preparará los documentos para la suscripción del Contrato en un plazo no superior a 30 (treinta) días calendario contados desde la Fecha Efectiva. Tan pronto como estos documentos estén completos serán entregados al Contratista, quien deberá firmarlos y devolverlos a la Compañía en el plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles.

## **18. ACEPTACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA PROCEDER**

El representante legal del Contratista reconocerá la aceptación de esta Carta de Adjudicación y Orden de Proceder mediante la devolución de la copia adjunta a esta comunicación, estampando en el espacio provisto más abajo, su firma, nombre, cargo y otros datos solicitados, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles a contar de la recepción de esta comunicación.



AngloAmerican

Anglo American Quellaveco S.A.  
Calle Esquilache 371 San Isidro  
Lima - Perú

La firma de la copia de la Carta de Adjudicación y Orden para Proceder constituye prueba plena de la manifestación indubitable del Contratista en el sentido que declara conocer y aceptar el contenido de los documentos, reglas y procedimientos del Propietario para el Proyecto Quellaveco, los que servirán de base para la confección del Contrato.

Cumplido lo anteriormente indicado, esta Carta de Adjudicación y Orden de Proceder autoriza a empresa **Gestión de Servicios Ambientales S.A.C. (DISAL Perú)**, a comenzar los Trabajos, así también a iniciar los trámites de acceso tanto de su personal como equipos, etc.

La no aceptación y/o falta de entrega de los documentos aquí indicados en los plazos establecidos se entenderá como un rechazo por parte del Contratista que permitirá al Propietario declarar nulo el proceso y la presente adjudicación, sin asumir responsabilidad alguna frente al Contratista.

Una vez aceptado este documento se organizará una reunión de inicio, arranque o "Kick Off Meeting" presencial en la ciudad de Moquegua, a **finales del mes octubre de 2018** (fecha a confirmar por la Compañía).

Por **ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A.**

Nombre Juan Felipe García Montúfar Sarmiento

Cargo Gerente Legal

Fecha 23/10/18

Firma 

Nombre José Fernández Baca-Llamas

Cargo GERENTE DE ADM Y FINANZAS

Fecha 23/10/2018.

Firma 

**ACEPTADA la adjudicación del Contrato N° Q1CO-K-CS-247 bajo los términos indicados en esta carta Q1CO-K-CS-247-LOA.**

**ACEPTADA**

Por **GESTIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.**

Nombre \_\_\_\_\_

Cargo \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Nombre \_\_\_\_\_

Cargo \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Moquegua, 19 de julio de 2019

**K-CS-247-LTR-T-CON-041**  
Requiere respuesta: Si ☐ No ☒

Señores  
**GESTIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C**  
Av. Prolongación Huaylas Km 21.3, distrito Chorrillos  
Lima, Perú

**Atención:** Sr. Pablo Cristóbal Miranda González– Gerente General  
**Contrato:** K-CS-247 - “*Manejo Integral de Residuos Sólidos y Líquidos*”  
**Referencia:** Ninguna  
**Área:** 6000  
**Asunto:** Instrucción de Facturación EDP No. 004

De nuestra consideración:

Por la presente remitimos a ustedes el Estado de Pago del asunto y el respectivo CIT aprobado y autorizando a facturar los servicios bajo las siguientes condiciones y conforme a la copia del documento firmado que se adjunta a la presente carta:

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| EDP                     | 004                                 |
| Periodo de valorización | 25 de Mayo 2019 al 25 de Junio 2019 |
| Monto aprobado          | USD \$ 587,556.30 más IGV           |
| Monto a retener         | USD \$ 29,377.82                    |

En consecuencia se autoriza a facturar los servicios en las condiciones antes indicadas, sin perjuicio de que el mencionado Estado de Pago, pueda ser revisado y ajustado en el futuro por el Proyecto. Además de lo dispuesto en el Contrato, el procedimiento de facturación se debe desarrollar en las siguientes condiciones:

1. La factura original, su respectivo sustento y el finiquito parcial (incluyendo CIT y copia aprobada del Estado de Pago, los cuales se adjuntan a la presente carta) deben ser entregados en un sobre cerrado como se indica a continuación. Incluir además el Certificado de Residencia vigente.

|                       |                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Señores               | <b>SERVICIOS MINERIA Inc. SUCURSAL PERU</b>                                                              |
| Atención:             | Departamento A/P - SMI                                                                                   |
| Asunto:               | Entrega Factura – Contrato K-CS-247                                                                      |
| Dirección:            | Av. La Paz 1049 Of. 202 - Edificio Miracorp - Miraflores – Lima                                          |
| E-mail:               | <a href="mailto:recepcion.facturas.lp@fluorcorp@fluor.com">recepcion.facturas.lp@fluorcorp@fluor.com</a> |
| Horario de Recepción: | Martes y Jueves de 9.30 am – 12 m                                                                        |

2. La factura emitida debe detallar lo siguiente:
  - ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A.
  - RUC: 20137913250
  - Dirección: Esquilache 371, piso 10, San Isidro, Lima 27 Perú
  - Número de Contrato
  - Nombre del Contrato
  - Número de Estado de Pago
  - **Número de PO: Q1CO28146c**
  - Periodo del Estado de Pago
  - Monto del Estado de Pago
  - Monto de amortización (si aplica)
  - Monto de retención

- Monto neto a pagar
  - Desglose del impuesto (si aplica)
3. Cumplir con entregar junto con la Factura el Finiquito Parcial debidamente Notariado, así como todo lo señalado en los Términos Comerciales.
4. Se debe enviar un correo electrónico con copia de la factura emitida con sello de recepción y la correspondiente copia del Finiquito a los siguientes destinatarios:

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Uziel Ocampo    | <a href="mailto:uziel.ocampo@fluor.com">uziel.ocampo@fluor.com</a>       |
| Moris Chávez    | <a href="mailto:moris.chavez@fluor.com">moris.chavez@fluor.com</a>       |
| Rosemary Toledo | <a href="mailto:rosemary.toledo@fluor.com">rosemary.toledo@fluor.com</a> |

Sin otro particular sobre el presente, quedamos de Ud.

Atentamente,

**Eduardo Arenas P.**  
Gerente de Contratos  
Proyecto Quellaveco

EA/mch

Adj.: 1.- CIT No. 004  
2.- EDP No. 004

cc: SMI

|                      |                           |           |  |                 |  |
|----------------------|---------------------------|-----------|--|-----------------|--|
| Gerente de Área      | M. Cox (Vía D. Ale)       | HSE       |  | Ingeniería STGO |  |
| Construcción         |                           | Ambiental |  | Ingeniería QVCO |  |
| Control de Proyectos | N. Glover / A. Paredes    | RRII      |  | Turn-Over       |  |
| Contratos            | T. Cáceres/C. H. Figueroa | QA/QC     |  | Seguridad       |  |
| SSGG                 | M. Chavez/ M.Silva        | PDDM      |  | Otros           |  |

Project: Q1CO  
Quellaveco Project

Anglo American Quellaveco S.A.  
Quellaveco, Moquegua

### Contract Invoice Transmittal

| Contractor                                       | Contract No.  | PO No.     | CIT No. | Date to Accts | Contract Description                        |
|--------------------------------------------------|---------------|------------|---------|---------------|---------------------------------------------|
| GESTION DE SERV AMBIENTALES S A C SAP ID 4059238 | Q1CO-K-CS-247 | Q1CO28146c | 0004    |               | Solid Waste and Hazardous Disposal Services |

### Special Instructions

Progress Payment

| Invoice No  | Invoice Date | Date Received | Invoice Type     | Gross Billings | Adjustments | Adjusted Value | Retention Withheld | Net Approved |
|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------|-------------|----------------|--------------------|--------------|
| EDP No. 004 | 12-JUL-2019  | 11-JUL-2019   | Progress Payment | 587,556.30     | 0.00        | 587,556.30     | 29,377.82          | 558,178.48   |

### Comments

Periodo 25Mayo 2019 al 25 Junio 2019 - EDP No.4  
Nota

- En este contrato solo aplica el 5% de retención, que para este EDP corresponde un monto de USD\$ 29,377.82.
- Es este EDP se está considerando el cobro de la Modificación No. 01.
- Se tiene una diferencia de USD \$ 0.91, dicho monto será subsanado en el EDP siguiente.


  
Ursula Ruiz  
cn=Ursula Ruiz,  
o=Fluor, ou=Project  
Controls,  
email=ursula.ruiz@fluor  
.com, c=PE  
2019.07.18 08:23:24  
-05'00'

  
Digitally signed  
by Carlos H  
Figueroa  
Date: 2019.07.17  
11:46:22 -05'00'


### Control de Proyecto

  
Niall Glover  
cn=Niall Glover, o=Fluor, ou=Project  
Controls,  
email=niall.glover@fluor.com, c=US  
2019.07.18 11:01:26 -05'00'

### Construction / Area Manager

  
Digitally signed by Maira Chavez  
Date: 2019.07.19 07:20:20 -05'00'  
Adobe Reader version: 11.0.23

### Gerente de Contratos

  
Digitally signed by  
DN: cn=ca72964,  
email=Carlos.Cataldo@fluor.com  
Date: 2019.07.19 10:06:04 -05'00'

### Not Applicable

|                               | Gross Billings | Adjustments | Adjusted Value | Retention Withheld | Net Payment  |
|-------------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------------|--------------|
| Sum of Previous Approved CITs | 974,253.58     | 0.00        | 974,253.58     | 48,712.72          | 925,540.86   |
| This Payment                  | 587,556.30     | 0.00        | 587,556.30     | 29,377.82          | 558,178.48   |
| Total Approved To Date        | 1,561,809.88   | 0.00        | 1,561,809.88   | 78,090.54          | 1,483,719.34 |
| Current Contract Value        | 13,003,108.22  |             |                |                    |              |

### Note:

Forward original invoice transmittal to contracts administrator immediately following payment processing by Accounting.

All amounts shown are in Contract Currency United States dollar (USD).

### Finance Review

| Amount This Payment | Date Paid | Check Number |
|---------------------|-----------|--------------|
|                     |           |              |

| Payments | Account Signature |
|----------|-------------------|
|          |                   |

| WBS   | Network Activity | Cost Element | CIT004<br>MES USD\$ |
|-------|------------------|--------------|---------------------|
| 6010  | 00Q1C00000546010 | 5701400      | 5,158.52            |
| 6030  | 00Q1C00000546030 | 5701400      | 15,881.68           |
| 6040  | 00Q1C00000546040 | 5704300      | 10,538.25           |
| 7040  | 00Q1C00000547040 | 5572170      | 146,430.43          |
| 1000  | 00Q1C00000541000 | 5705400      | 379,183.21          |
| 2000  | 00Q1C00000542000 | 5571000      | 30,364.22           |
| TOTAL |                  |              | 587,556.30          |

| ESTADO DE PAGO N°: |                                                                                                                                                          | 4                  |          |                 |               |            |            |          | SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS |               | K-CS-247                                |      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|---------------|------------|------------|----------|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|------|
| FECHA:             | 12-Jul-19                                                                                                                                                | VIGENCIA CONTRATO: | F.Inicio | 30-oct-18       | F.Fin         | 31/01/2022 |            |          |                                                          |               | GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C. |      |
| PERIODO:           | 25-Mayo-2019 - 25-Junio-2019                                                                                                                             |                    |          |                 |               |            |            |          | US\$                                                     | 12,593,560.55 | RETENCION                               | 0.05 |
| ITEM               | DESCRIPCION                                                                                                                                              | Unid               | CANTIDAD | Precio o Tarifa | Subtotal      | ANTERIOR   | US\$       | ACTUAL   | US\$                                                     | ACUMULADO     | US\$                                    |      |
|                    |                                                                                                                                                          |                    |          |                 |               | CANTIDAD   | TOTAL      | CANTIDAD | TOTAL                                                    | CANTIDAD      | TOTAL                                   |      |
| A                  | PARTIDAS INDIRECTAS - SUMA ALZADA                                                                                                                        |                    |          |                 | 3,357,555.00  |            | 601,041.95 |          | 82,676.02                                                |               | 683,717.97                              |      |
| A.1                | Movilización                                                                                                                                             | GL                 | 1.00     | 33,375.00       | 33,375.00     | 0.65       | 21,690.00  | -        | -                                                        | 0.65          | 21,690.00                               |      |
| A.2                | Instalaciones de Faena                                                                                                                                   | GL                 | 1.00     | 83,737.50       | 83,737.50     | 0.29       | 24,622.50  | -        | -                                                        | 0.29          | 24,622.50                               |      |
| A.3                | Gastos Generales                                                                                                                                         | DIAS               | 1,190.00 | 2,666.97        | 3,173,692.50  | 208.00     | 554,729.45 | 31.00    | 82,676.02                                                | 239.00        | 637,405.47                              |      |
| A.4                | Desmovilización                                                                                                                                          | GL                 | 1.00     | 66,750.00       | 66,750.00     | -          | -          | -        | -                                                        | -             | -                                       |      |
| B                  | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DTR - SUMA ALZADA                                                                                                                  |                    |          |                 | 1,839,136.75  |            | 47,689.97  |          | -                                                        |               | 47,689.97                               |      |
| B.1                | Ingeniería DTR                                                                                                                                           | GL                 | 1.00     | 51,574.57       | 51,574.57     | 0.92       | 47,689.97  | -        | -                                                        | 0.92          | 47,689.97                               |      |
| B.2                | Documentación y gestión de permisos                                                                                                                      | GL                 | 1.00     | 20,244.67       | 20,244.67     | -          | -          | -        | -                                                        | -             | -                                       |      |
| B.3                | Construcción y habilitación DTR Vizcachas-Alta Montaña (área 1000)                                                                                       | GL                 | 1.00     | 849,980.32      | 849,980.32    | -          | -          | -        | -                                                        | -             | -                                       |      |
| B.4                | Construcción y habilitación DTR Papujune-Caracoles (área 3000)                                                                                           | GL                 | 1.00     | 301,270.00      | 301,270.00    | -          | -          | -        | -                                                        | -             | -                                       |      |
| B.5                | Construcción y habilitación DTR Cortadera (área 4000)                                                                                                    | GL                 | 1.00     | 330,527.50      | 330,527.50    | -          | -          | -        | -                                                        | -             | -                                       |      |
| B.6                | Ampliación (Diseño y Construcción) DTR Quellaveco (área 2000)                                                                                            | GL                 | 1.00     | 285,539.69      | 285,539.69    | -          | -          | -        | -                                                        | -             | -                                       |      |
| C                  | GESTION RESIDUOS Y ADMINISTRACION DTR - PRECIOS UNITARIOS                                                                                                |                    |          |                 | 6,616,760.83  |            | 265,172.36 |          | 84,306.28                                                |               | 349,478.64                              |      |
| C.1                | Gestión/ Recolección Interna residuos sólidos domésticos (RSD) y peligrosos (RESPEL) area 2000 - Quellaveco                                              |                    |          |                 |               |            |            |          |                                                          |               |                                         |      |
| C.1.1              | Retiro, transporte y disposición final residuos sólidos domésticos no peligrosos, hasta DTRs                                                             | T                  | 396.90   | 111.15          | 44,115.44     | 168.92     | 18,775.01  | 59.82    | 6,648.77                                                 | 228.73        | 25,423.78                               |      |
| C.1.2              | Retiro, transporte y disposición final residuos inorgánicos no peligrosos, desde DTR a Depósito final autorizado fuera del área de proyecto hasta Ago 21 | T                  | 285.90   | 265.50          | 75,906.45     | 168.92     | 44,847.20  | 59.82    | 15,881.68                                                | 228.73        | 60,728.88                               |      |
| C.1.3              | Retiro, transporte y disposición final residuos inorgánicos no peligrosos, desde DTR a Depósito final autorizado en ACMR después AGO 21                  | T                  | 111.00   | 106.12          | 11,779.32     | -          | -          | -        | -                                                        | -             | -                                       |      |
| C.1.4              | Retiro, transporte y disposición final residuos industriales no peligrosos, hasta DTRs                                                                   | T                  | 2,246.10 | 67.40           | 151,387.14    | 189.71     | 12,786.39  | 76.54    | 5,158.52                                                 | 266.24        | 17,944.91                               |      |
| C.1.5              | Retiro, transporte y disposición final residuos industriales no peligrosos, desde DTR a Depósito final autorizado fuera del área de proyecto             | T                  | 2,433.30 | 265.50          | 646,041.15    | 147.61     | 39,190.46  | 43.90    | 11,654.12                                                | 191.51        | 50,844.58                               |      |
| C.1.6              | Retiro, Acondicionamiento, transporte y disposición final de residuos peligrosos hasta DTRs                                                              | T                  | 1,101.60 | 142.00          | 156,427.20    | 200.60     | 28,485.34  | 74.21    | 10,538.25                                                | 274.81        | 39,023.59                               |      |
| C.1.7              | Retiro, Acondicionamiento, transporte y disposición final de residuos peligrosos desde DTRs disposición final autorizada                                 | T                  | 1,193.40 | 430.00          | 513,162.00    | 200.60     | 86,258.43  | 74.21    | 31,911.59                                                | 274.81        | 118,170.02                              |      |
| C.2                | Gestión/ Recolección Interna residuos sólidos domésticos y peligrosos area 3000                                                                          |                    |          |                 |               |            |            |          |                                                          |               |                                         |      |
| C.2.1              | Retiro, transporte y disposición final residuos no peligrosos inorgánicos, hasta DTRs                                                                    | T                  | 654.89   | 111.15          | 72,790.47     | -          | -          | -        | -                                                        | -             | -                                       |      |
| C.2.2              | Retiro, transporte y disposición final residuos no peligrosos inorgánicos, desde DTR a Depósito final autorizado fuera del área de proyecto hasta Ago 21 | T                  | 471.74   | 265.50          | 125,245.64    | -          | -          | -        | -                                                        | -             | -                                       |      |
| C.2.3              | Retiro, transporte y disposición final residuos no peligrosos inorgánicos, desde DTR a Depósito final autorizado en ACMR después AGO 21                  | T                  | 183.15   | 106.12          | 19,435.88     | -          | -          | -        | -                                                        | -             | -                                       |      |
| C.2.4              | Retiro, transporte y disposición final residuos industriales no peligrosos, hasta DTRs                                                                   | T                  | 3,706.07 | 67.40           | 249,788.78    | -          | -          | -        | -                                                        | -             | -                                       |      |
| C.2.5              | Retiro, transporte y disposición final residuos industriales no peligrosos, desde DTR a Depósito final autorizado fuera del área de proyecto             | T                  | 4,014.95 | 265.50          | 1,065,967.90  | -          | -          | -        | -                                                        | -             | -                                       |      |
| C.2.6              | Retiro, Acondicionamiento, transporte y disposición final de residuos peligrosos hasta DTRs                                                              | T                  | 1,817.64 | 142.00          | 258,104.88    | -          | -          | -        | -                                                        | -             | -                                       |      |
| C.2.7              | Retiro, Acondicionamiento, transporte y disposición final de residuos peligrosos desde DTRs disposición final autorizada                                 | T                  | 1,969.11 | 430.00          | 846,717.30    | -          | -          | -        | -                                                        | -             | -                                       |      |
| C.3                | Gestión/ Recolección Interna residuos sólidos domésticos y peligrosos area 4000                                                                          |                    |          |                 |               |            |            |          |                                                          |               |                                         |      |
| C.3.1              | Retiro, transporte y disposición final residuos no peligrosos inorgánicos, hasta DTRs                                                                    | T                  | 191.84   | 111.15          | 21,322.46     | -          | -          | -        | -                                                        | -             | -                                       |      |
| C.3.2              | Retiro, transporte y disposición final residuos no peligrosos inorgánicos, desde DTR a Depósito final autorizado fuera del área de proyecto hasta Ago 21 | T                  | 138.19   | 265.50          | 36,688.12     | -          | -          | -        | -                                                        | -             | -                                       |      |
| C.3.3              | Retiro, transporte y disposición final residuos no peligrosos inorgánicos, desde DTR a Depósito final autorizado en ACMR después AGO 21                  | T                  | 53.85    | 106.12          | 5,693.34      | -          | -          | -        | -                                                        | -             | -                                       |      |
| C.3.4              | Retiro, transporte y disposición final residuos industriales no peligrosos, hasta DTRs                                                                   | T                  | 1,085.62 | 67.40           | 73,170.45     | -          | -          | -        | -                                                        | -             | -                                       |      |
| C.3.5              | Retiro, transporte y disposición final residuos industriales no peligrosos, desde DTR a Depósito final autorizado fuera del área de proyecto             | T                  | 1,176.10 | 265.50          | 312,253.22    | -          | -          | -        | -                                                        | -             | -                                       |      |
| C.3.6              | Retiro, Acondicionamiento, transporte y disposición final de residuos peligrosos hasta DTRs                                                              | T                  | 532.44   | 142.00          | 75,606.48     | -          | -          | -        | -                                                        | -             | -                                       |      |
| C.3.7              | Retiro, Acondicionamiento, transporte y disposición final de residuos peligrosos desde DTRs disposición final autorizada                                 | T                  | 576.81   | 430.00          | 248,028.30    | -          | -          | -        | -                                                        | -             | -                                       |      |
| C.4                | Gestión de residuos                                                                                                                                      |                    |          |                 |               |            |            |          |                                                          |               |                                         |      |
| C.4.1              | Selección, reutilización, reciclaje, segregación y comercialización de residuos aprovechables                                                            | T                  | 5,000.00 | 77.00           | 385,000.00    | 138.91     | 10,695.90  | 32.64    | 2,513.35                                                 | 171.55        | 13,209.25                               |      |
| C.4.2              | Manejo de Canchas de Volatilización                                                                                                                      | T                  | 2,300.00 | 210.49          | 484,127.00    | -          | -          | -        | -                                                        | -             | -                                       |      |
| C.4.3              | Recuperación de Suelos contaminados con Hidrocarburos                                                                                                    | m3                 | 2,500.00 | 137.74          | 344,361.46    | -          | -          | -        | -                                                        | -             | -                                       |      |
| C.4.4              | Retiro y transporte de aguas residuales desde fosas de instalaciones de otros contratistas a PTARs                                                       | camion/mes         | 3.00     | 12,066.81       | 36,200.44     | 2.00       | 24,133.63  | -        | -                                                        | 2.00          | 24,133.63                               |      |
| C.4.5              | Manejo del Micro relleno sanitario (AMRS)                                                                                                                | T                  | 2,000.00 | 178.72          | 357,440.02    | -          | -          | -        | -                                                        | -             | -                                       |      |
|                    | SUB TOTAL GESTION RESIDUOS Y ADMINISTRACION DTR - PRECIOS UNITARIOS                                                                                      |                    |          |                 | 11,813,452.58 |            | 913,904.27 |          | 166,982.31                                               |               | 1,080,886.58                            |      |
| D                  | UTILIDADES                                                                                                                                               |                    |          |                 |               |            |            |          |                                                          |               |                                         |      |
| D.1                | Utilidades                                                                                                                                               | %                  | 0.066    |                 | 780,108.42    |            | 60,350.22  |          | 11,026.78                                                |               | 71,376.99                               |      |
| E                  | TOTAL CONTRATO ORIGINAL                                                                                                                                  |                    |          |                 | 12,593,561.00 |            | 974,254.49 |          | 178,009.08                                               |               | 1,152,263.57                            |      |
| D                  | MODIFICACIONES /ADICIONALES                                                                                                                              |                    |          |                 |               |            |            |          |                                                          |               |                                         |      |
| MOD 001            |                                                                                                                                                          |                    |          |                 |               |            |            |          |                                                          |               |                                         |      |
| D.1                | PCA004 Fabricacion, instalacion y puesta en marcha de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domestica                                                |                    |          |                 | 409,547.12    |            | 213,180.00 |          | 409,547.22                                               |               | 409,547.22                              |      |
| D.1.1              | Suministro de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales                                                                                                  | glb                |          |                 | 409,547.12    |            | 213,180.00 |          | 213,180.00                                               |               | 213,180.00                              |      |
| D.1.1.1            | Fabricación de la Planta                                                                                                                                 | glb                | 1.00     | 86,591.88       | 86,591.88     | -          | -          | 1.00     | 86,591.88                                                | 1.00          | 86,591.88                               |      |
| D.1.1.2            | Procura de Equipos                                                                                                                                       | glb                | 1.00     | 75,041.85       | 75,041.85     | -          | -          | 1.00     | 75,041.85                                                | 1.00          | 75,041.85                               |      |
| D.1.2              | Montaje Electromecánico                                                                                                                                  |                    |          |                 |               |            |            |          |                                                          |               |                                         |      |
| D.1.2.1            | Montaje Electromecánico                                                                                                                                  | glb                | 1.00     | 19,027.20       | 19,027.20     | -          | -          | 1.00     | 19,027.20                                                | 1.00          | 19,027.20                               |      |
| D.1.3              | Gastos Generales                                                                                                                                         | %                  | 0.08     |                 | 14,452.87     | -          | -          | 0.08     | 14,452.87                                                | 0.08          | 14,452.87                               |      |
| D.1.4              | Utilidades                                                                                                                                               | %                  | 0.10     |                 | 18,066.09     | -          | -          | 0.10     | 18,066.09                                                | 0.10          | 18,066.09                               |      |
| D.2                | PCA005 Fabricacion, instalacion y puesta en marcha de Planta de Tratamiento de Aguas Potable                                                             |                    |          |                 | 166,003.00    |            | -          |          | 166,003.00                                               |               | 166,003.00                              |      |
| D.2.1              | Suministro de Planta de Tratamiento de Aguas Potable                                                                                                     |                    |          |                 | 132,456.11    |            | -          | 1.00     | 132,456.12                                               | 1.00          | 132,456.12                              |      |
| D.2.1.1            | Fabricación de la Planta                                                                                                                                 | glb                | 1.00     | 132,456.11      | 132,456.11    | -          | -          | 1.00     | 132,456.12                                               | 1.00          | 132,456.12                              |      |
| D.2.2              | Montaje Electromecánico                                                                                                                                  |                    |          |                 |               |            |            |          |                                                          |               |                                         |      |
| D.2.2.1            | Montaje Electromecánico                                                                                                                                  | glb                | 1.00     | 8,224.67        | 8,224.67      | -          | -          | 1.00     | 8,224.65                                                 | 1.00          | 8,224.65                                |      |
| D.2.3              | Gastos Generales                                                                                                                                         | %                  | 0.08     |                 | 11,254.46     | -          | -          | 0.08     | 11,254.46                                                | 0.08          | 11,254.46                               |      |
| D.2.4              | Utilidades                                                                                                                                               | %                  | 0.10     |                 | 14,068.08     | -          | -          | 0.10     | 14,068.08                                                | 0.10          | 14,068.08                               |      |
| D.3                | PCA014 Reemplazo y puesta en funcionamiento de 3 blader PTAR 800 Area 2000                                                                               |                    |          |                 | 30,364.22     |            | -          |          | 30,364.22                                                |               | 30,364.22                               |      |
| D.3.1              | Cisterna flexible cerrada autoportante 100m3 para agua de regadío.                                                                                       | und                | 3.00     | 8,457.68        | 25,373.03     | -          | -          | 3.00     | 25,373.03                                                | 3.00          | 25,373.03                               |      |
| D.3.2              | Margen de refacturación                                                                                                                                  | %                  | 0.10     |                 | 845.77        | -          | -          | 0.10     | 845.77                                                   | 0.10          | 845.77                                  |      |
| D.3.2              | Montaje Electromecánico Transporte de Lima a Mina                                                                                                        | und                | 1.00     | 4,145.42        | 4,145.42      | -          | -          | 1.00     | 4,145.42                                                 | 1.00          | 4,145.42                                |      |
| E                  | TOTAL ORIGINAL + MOD                                                                                                                                     |                    |          |                 | 13,003,108.22 |            |            |          |                                                          |               |                                         |      |
| CONTRATISTA        |                                                                                                                                                          |                    |          |                 |               |            |            |          |                                                          |               |                                         |      |
| (NOMBRE Y FIRMA)   |                                                                                                                                                          |                    |          |                 |               |            |            |          |                                                          |               |                                         |      |
| USUARIO/SUPERVISOR |                                                                                                                                                          |                    |          |                 |               |            |            |          |                                                          |               |                                         |      |
| OBSERVACIONES:     |                                                                                                                                                          |                    |          |                 |               |            |            |          |                                                          |               |                                         |      |

Ursula Ruiz  
cn=Ursula Ruiz,  
o=Fluor, ou=Project  
Controls,  
email=ursula.ruiz@flu  
or.com, c=PE  
2019.07.18 08:12:00  
-05'00'

GERENTE DE AREA:  
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS:  
Digitally signed by  
Carlos H Figueroa  
Date: 2019.07.17  
11:45:54 -05'00'

|                |              |           |            |           |              |
|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| Subtotal       | 974,254.49   | Subtotal  | 587,556.30 | Subtotal  | 1,561,810.79 |
| IGV (18%)      | 175,365.80   | IGV (18%) | 105,760.13 | IGV (18%) | 281,125.94   |
| TOTAL          | 1,149,620.29 | TOTAL     | 693,316.43 | TOTAL     | 1,842,936.73 |
| DEDUCCIONES    | -            |           | -          |           | -            |
| SUBTOTAL 2     | 1,149,620.29 |           | -          |           | 1,842,936.73 |
| SUBTOTAL 3     | 1,149,620.29 |           | 693,316.43 |           | 1,842,936.73 |
| RETENCION F.G. | 48,712.72    |           | 29,377.82  |           | 78,090.54    |
| NETO           | 1,100,907.57 |           | 663,938.62 |           | 1,764,846.19 |