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FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 06/06/2023

ITEM U/M CANTIDAD Prec. 
Unit.

Prec. Total

1

1.1

1.1.1 und 1 2,681.76 2,681.76

1.1.2 glb 1 657,047.51 657,047.51

1.1.3 mes 6.00 153,367.06 920,202.37

1.2

1.2.1 glb 1 1,250,056.77 1,250,056.77

1.2.2 mes 6.00 59,973.66 359,841.93

1.3
1.3.1

1.3.1.1 m2 933 2.35 2,195.62

1.3.1.2 km 4.61 34,301.64 158,130.57

1.3.2

1.3.2.1 m3 5.6 219.48 1,229.08

1.3.2.2 m 5 1,105.17 5,525.85

1.3.2.3 m 5 2,419.65 12,098.24

1.3.2.4 und 7 1,544.74 10,813.15

1.3.2.5 und 5 1,925.09 9,625.45

1.3.3

1.3.3.1 m3 3.0164 740.34 2,233.17

1.3.3.2 m2 21.176 112.40 2,380.26

1.4

1.4.1 m2 304613 5.33 1,623,199.04

1.4.2 m3 116188.1115 6.59 765,275.44

1.4.3 m3 57167.00 10.22 584,513.19

1.4.4 m3 57377.00 6.11 350,754.61

1.5

1.5.1

1.5.1.1 m3 6167.17 9.51 58,636.58

1.5.1.2 m3 2325.02 15.24 35,438.62

1.5.1.3 m2 11192.10 3.44 38,447.87

1.5.1.4 m3 1639.20 48.53 79,544.75

1.5.1.5 m3 999.64 72.95 72,926.09

1.5.1.6 m2 5381.81 15.80 85,015.57

1.5.1.7 m3 2325.02 23.15 53,834.00

1.5.1.8 m3 3493.37 53.91 188,325.22

1.5.1.9 m2 2554.07 2.96 7,564.91

1.5.2

1.5.2.1 m3 53286.00 9.51 506,635.45

1.5.2.2 m3 16718.99 15.24 254,836.14

1.5.2.3 m2 69692.96 3.44 239,414.10

1.5.2.4 m3 6940.89 48.53 336,817.40

1.5.2.5 m3 5049.96 72.95 368,405.60

1.5.2.6 m2 24364.34 15.80 384,879.35

1.5.2.7 m3 16718.99 23.15 387,115.77COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-02

DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-01

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE y OBRAS AUXILIARES

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA

CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO

RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=18"

REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=36"

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA

CONCRETOS

MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES
MOVIMIENTO DE TIERRAS

ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA

MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES

REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m.

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA

MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

TRABAJOS PRELIMINARES

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN

DESCRIPCION

EJECUCIÓN DEL SUBPROYECTO A3
DEFENSAS RIBEREÑAS

OBRAS PRELIMINARES

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00

LISTADO DE ACTIVIDADES RV.00

Fecha de
versión

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

Contacto: JULIO CÉSAR MENDOZA    julio.mendoza@ohla-peru.pe



FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 06/06/2023

ITEM U/M CANTIDAD Prec. 
Unit.

Prec. TotalDESCRIPCION

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00

LISTADO DE ACTIVIDADES RV.00

Fecha de
versión

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

Contacto: JULIO CÉSAR MENDOZA    julio.mendoza@ohla-peru.pe

1.5.2.8 m3 20023.13 53.91 1,079,434.61

1.5.2.9 m2 10381.59 2.96 30,749.29

1.5.3

1.5.3.1 m3 13764.45 9.51 130,870.40

1.5.3.2 m3 2275.54 15.24 34,684.54

1.5.3.3 m2 9800.39 3.44 33,666.98

1.5.3.4 m3 2793.10 48.53 135,539.55

1.5.3.5 m3 979.31 72.95 71,443.10

1.5.3.6 m2 5276.58 15.80 83,353.22

1.5.3.7 m3 2275.54 23.15 52,688.50

1.5.3.8 m3 3426.26 53.91 184,707.75

1.5.3.9 m2 3409.07 2.96 10,097.34

1.5.4

1.5.4.1 m3 18781.33 9.51 178,570.10

1.5.4.2 m3 3101.07 15.24 47,267.45

1.5.4.3 m2 12204.13 3.44 41,924.47

1.5.4.4 m3 578.56 48.53 28,075.47

1.5.4.5 m3 1160.93 72.95 84,692.16

1.5.4.6 m2 4752.05 15.80 75,067.30

1.5.4.7 m3 3101.07 23.15 71,802.91

1.5.4.8 m3 3837.20 53.91 206,861.26

1.5.4.9 m2 1415.65 2.96 4,193.01

1.5.5

1.5.5.1 m3 34520.40 9.51 328,214.88

1.5.5.2 m3 13780.80 15.24 210,051.35

1.5.5.3 m2 56400.66 3.44 193,751.47

1.5.5.4 m3 5646.10 48.53 273,985.84

1.5.5.5 m3 4114.40 72.95 300,154.30

1.5.5.6 m2 19821.78 15.80 313,121.30

1.5.5.7 m3 13780.80 23.15 319,084.21

1.5.5.8 m3 16644.00 53.91 897,267.88

1.5.5.9 m2 9866.35 2.96 29,223.20

1.6

1.6.1 m3 427.27 12.74 5,443.48

1.6.2 m3 236.81 54.80 12,977.67

1.6.3 m3 150.99 72.95 11,015.34

2

2.1

2.1.1

2.1.1.1 m3 519.94 19.04 9,901.09

2.1.1.1 m3 182.13 78.85 14,360.75

2.1.2

2.1.2.1 m3 12.47 573.09 7,146.49

2.1.2.2 m3 114.42 922.26 105,525.19

OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

CONFORMACIÓN DE CORONACIÓN DE RAMPA

OBRAS DE ARTE

CAPTACIÓN A3-CP-23-95

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

RAMPAS

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-03

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-02

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-01

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO



FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 06/06/2023

ITEM U/M CANTIDAD Prec. 
Unit.

Prec. TotalDESCRIPCION

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00

LISTADO DE ACTIVIDADES RV.00

Fecha de
versión

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

Contacto: JULIO CÉSAR MENDOZA    julio.mendoza@ohla-peru.pe

2.1.2.3 m3 4.20 745.24 3,130.00

2.1.2.4 m2 94.20 112.40 10,588.42

2.1.2.5 kg 6894.36 9.62 66,296.52

2.1.3

2.1.3.1 und 1.00 41,155.46 41,155.46

2.1.3.2 und 1.00 2,058.13 2,058.13

2.1.3.3 m 1.50 1,160.30 1,740.44

2.1.3.4 und 1.00 3,209.08 3,209.08

2.1.3.5 und 4.00 1,312.29 5,249.15

2.1.4

2.1.4.1 m3 184.64 38.32 7,074.56

2.1.4.2 m3 818.62 37.29 30,524.17

2.1.4.3 m3 43.69 78.85 3,444.57

2.1.4.4 m3 20.82 142.37 2,964.66

2.1.4.5 m3 785.89 47.23 37,116.12

2.1.4.6 m3 2.30 573.09 1,318.12

2.1.4.7 m3 10.68 922.26 9,849.76

2.1.4.8 m2 12.60 112.40 1,416.29

2.1.4.9 m2 24.43 182.61 4,460.99

2.1.4.10 kg 568.75 9.62 5,469.11

2.1.4.11 ml 157.75 1,161.96 183,299.14

2.1.5

2.1.5.1 m3 542.20 19.04 10,324.92

2.1.5.2 m3 489.24 78.85 38,575.95

2.1.5.3 m3 37.31 573.09 21,384.01

2.1.5.4 m3 163.71 922.26 150,982.54

2.1.5.5 m2 2032.66 112.40 228,478.62

2.1.5.6 kg 14267.88 9.62 137,200.61

2.1.5.7 ml 30.15 117.81 3,551.93

2.1.6

2.1.6.1 m3 22.89 19.04 435.89

2.1.6.2 m3 17.46 78.85 1,376.70

2.1.6.3 m3 0.82 573.09 469.94

2.1.6.4 m3 3.06 922.26 2,822.12

2.1.6.5 m3 23.86 112.40 2,681.95

2.1.6.6 m3 77.61 9.62 746.32

2.1.6.7 m 30.00 117.81 3,534.41

2.1.6.8 und 2.00 41,155.46 82,310.93

2.2

2.2.1

2.2.1.1 m3 321.38 19.04 6,119.96

2.2.1.2 m3 192.11 78.85 15,147.66

2.2.2

2.2.2.1 m3 10.81 573.09 6,195.16

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE

CAPTACIÓN A3-CP-21-05

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

OBRAS DE DESCARGA

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CANAL

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO

COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2

COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones)

CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones)

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2  (Buzones)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500

TUBERIAS

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)

EXCAVACIÓN DE ZANJA

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones)

CAMA DE ARENA

RELLENO COMÚN PARA ZANJAS

ESTRUCTURAS METALICAS

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 

REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm

BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

ESCALERA TIPO GATO

TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM

CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2



FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 06/06/2023

ITEM U/M CANTIDAD Prec. 
Unit.

Prec. TotalDESCRIPCION

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00

LISTADO DE ACTIVIDADES RV.00

Fecha de
versión

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

Contacto: JULIO CÉSAR MENDOZA    julio.mendoza@ohla-peru.pe

2.2.2.2 m3 109.03 922.26 100,554.19

2.2.2.3 m3 2.91 745.24 2,168.64

2.2.2.4 m2 287.79 112.40 32,348.65

2.2.2.5 kg 7198.34 9.62 69,219.56

2.2.3

2.2.3.1 und 1.00 41,155.46 41,155.46

2.2.3.2 und 1.00 2,058.13 2,058.13

2.2.3.3 m 1.50 1,160.30 1,740.44

2.2.3.4 und 1.00 3,209.08 3,209.08

2.2.3.5 und 1.00 1,312.29 1,312.29

2.2.4

2.2.4.1 m3 47.51 38.32 1,820.37

2.2.4.2 m3 39.92 37.29 1,488.52

2.2.4.3 m3 29.77 78.85 2,347.62

2.2.4.4 m3 1.21 142.37 172.50

2.2.4.5 m3 36.12 78.85 2,847.94

2.2.4.6 m3 12.10 47.23 571.43

2.2.4.7 m3 0.95 573.09 544.44

2.2.4.8 m3 6.69 922.26 6,169.93

2.2.4.9 m2 4.48 112.40 503.57

2.2.4.10 m2 16.99 182.61 3,102.50

2.2.4.11 kg 217.94 9.62 2,095.75

2.2.4.12 ml 11.34 1,161.96 13,176.62

2.2.5

2.2.5.1 m3 443.73 19.04 8,449.84

2.2.5.2 m3 232.87 78.85 18,361.41

2.2.5.3 m3 8.57 573.09 4,913.95

2.2.5.4 m3 43.46 922.26 40,077.71

2.2.5.5 m2 569.22 112.40 63,982.18

2.2.5.6 kg 4419.03 9.62 42,493.57

2.2.5.7 m 7.48 117.81 881.39

2.3

2.3.1

2.3.1.1 m3 60.96 19.04 1,160.85

2.3.1.2 m3 12.49 78.85 984.82

2.3.2

2.3.2.1 m3 5.58 573.09 3,197.87

2.3.2.2 m3 42.89 922.26 39,555.80

2.3.2.3 m3 27.97 745.24 20,844.28

2.3.2.4 m2 115.14 112.40 12,942.63

2.3.2.5 kg 8655.46 9.62 83,231.38

2.3.2.6 m 30.06 117.81 3,541.47

2.3.3

2.3.3.1 und 3.00 55,708.02 167,124.07COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6 m 

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

ESTRUCTURAS METALICAS

RETORNO A3-OA-RE-D-21-55

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO

COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2

COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500

CANALES

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

CAMA DE ARENA

RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO

RELLENO COMÚN PARA ZANJAS

CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones)

CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones)

BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

ESCALERA TIPO GATO

TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM

TUBERIA

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)

EXCAVACIÓN DE ZANJA 

CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

ESTRUCTURAS METALICAS

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 

REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2 CADA 6,25cm

CONCRETO f'c=280 kg/cm2



FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 06/06/2023

ITEM U/M CANTIDAD Prec. 
Unit.

Prec. TotalDESCRIPCION

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00

LISTADO DE ACTIVIDADES RV.00

Fecha de
versión

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

Contacto: JULIO CÉSAR MENDOZA    julio.mendoza@ohla-peru.pe

2.3.3.2 m 5.00 1,160.30 5,801.48

2.4

2.4.1

2.4.1.1

2.4.1.1.1 m3 304.80 219.48 66,897.07

2.4.1.1.2 m3 3450.55 19.04 65,707.98

2.4.1.1.3 m3 1743.93 78.85 137,507.13

2.4.1.2

2.4.1.2.1 m2 3708.40 112.40 416,837.69

2.4.1.2.2 kg 37750.26 9.62 363,008.40

2.4.1.2.3 m3 121.92 573.09 69,871.74

2.4.1.2.4 m3 528.32 922.26 487,249.31

2.4.1.2.5 m 296.40 131.62 39,012.83

2.4.1.2.6 m3 1.50 667.17 1,000.76

2.4.2

2.4.2.1

2.4.2.1.1 m3 178.20 219.48 39,111.08

2.4.2.1.2 m3 277.50 19.04 5,284.36

2.4.2.1.3 m3 12.88 78.85 1,015.89

2.4.2.2

2.4.2.2.1 m2 21.62 109.56 2,368.94

2.4.2.2.2 m2 629.30 112.40 70,735.71

2.4.2.2.3 m2 926.14 32.53 30,124.46

2.4.2.2.4 m3 32.58 573.09 18,668.57

2.4.2.2.5 m3 49.85 922.26 45,976.59

2.4.2.2.6 m 308.88 37.57 11,605.11

2.4.2.2.7 m3 1.50 667.17 1,000.76

2.5

2.5.1 m3 2.39 219.48 524.06

2.5.2 m3 934.25 19.04 17,790.69

2.5.3 m3 11.05 142.37 1,573.24

2.5.4 m3 17.55 78.85 1,383.80

2.5.5 m3 285.68 47.23 13,491.91

2.5.6 m 131.38 409.74 53,832.14

2.5.7 m3 0.64 573.09 366.78

2.5.8 m3 2.87 922.26 2,646.89

2.5.9 m2 9.68 112.40 1,088.07

2.5.10 kg 90.00 9.62 865.44

2.5.11 und 8.00 2,459.38 19,675.06

3

3.1 m3·km 17838.47 7.70 137,276.75

3.1 m3·km 8645.67 3.10 26,776.96

3.1 m3·km 75350.33 13.29 1,001,764.87

3.1 m3·km 1161575.49 3.34 3,880,355.49

3.1 m3·km 227937.51 8.01 1,825,007.39

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

CODOS HDPE DE 14" DN 355mm

TRANSPORTE DE MATERIAL

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

COLOCACIÓN CAMA DE ARENA

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

RELLENO COMÚN  

TUBERÍAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

SELLO DE JUNTA CONSTRUCCIÓN CON MATERIAL ELASTOMÉRICO

MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA

REPOSICIÓN SIFON INOPERATIVO

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

OBRAS DE CONCRETO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES (CERCHAS)

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6mm EN CUADRICULA 15x15 cm

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

JUNTA WATER STOP 6"

MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA

REPOSICIÓN DE CANAL 3

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

OBRAS DE CONCRETO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

REPOSICIÓN DE CANALES

REPOSICIÓN DE CANAL 1

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES



FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 06/06/2023

ITEM U/M CANTIDAD Prec. 
Unit.

Prec. TotalDESCRIPCION

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00

LISTADO DE ACTIVIDADES RV.00

Fecha de
versión

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

Contacto: JULIO CÉSAR MENDOZA    julio.mendoza@ohla-peru.pe

3.1 m3·km 1847361.98 3.25 5,996,396.81

4

4.1

4.1.1 glb 1.00 30,531.97 30,531.97

4.1.2 m2 137.65 2.06 282.97

4.2

4.2.1 m3 2.84 84.12 238.49

4.2.2 m3 34.40 84.12 2,893.85

4.2.3 m3 37.24 40.47 1,506.75

4.3

4.3.1 m2 12.48 79.63 993.82

4.3.2 m2 81.54 287.03 23,404.78

4.3.3 ml 62.00 398.96 24,735.81

4.4

4.4.1 und 1.00 22,885.54 22,885.54

4.4.2 ml 9.00 405.74 3,651.66

4.4.3 und 1.00 3,522.67 3,522.67

4.4.4 und 1.00 1,100.53 1,100.53

4.4.5 und 2.00 10,110.20 20,220.40

4.4.6 und 2.00 3,778.40 7,556.81

4.4.7 und 3.00 3,373.22 10,119.66

4.5

4.5.1 und 0.00 183.94 0.00

5

5.1 m3 258743.56 5.69 1,473,257.85

5.2 m2 1000.00 11.79 11,793.52

6

6.1 glb 1.00 1,295,306.59 1,295,306.59

6.2 glb 1.00 30,410.25 30,410.25

35,189,626.60

18% 6,334,132.79

41,523,759.39

Nota (*):  El plazo de ejecución de las Obras es de 180 dias calendarios contados desde el hito de inicio de servicio hasta el final de ejecución de las obras, y 196 dias calendarios si se contabiliza desde el hito del KoM

1. Se retiro dell alcance la partida 4.5.1 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES conforme indicado en las observaciones recibidas el 22.04.23

2. La partida 1.4.1 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA incluye el costo de los trabajos de transporte a DME y la conformación de DME tal como se indica en las respuestas a las consultas N°33 emitido el 02.04.23.

RETENCION POR GARANTIA (5%) SI Según Contrato
MODALIDA DE CONTRATACIÓN NEC 3 Op B NEC 3 Op B

PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS) 199 180 (*)
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) SI No aplica

MONEDA SOLES SOLES
ANTICIPO 15% No se solicta

IMPORTE TOTAL

CONDICIONES GENERALES:

DESCRIPCION SOLICITADO OFERTADO
FORMA DE PAGO VALORIZACIÓN MENSUAL A 60 DÍAS VALORIZACIÓN MENSUAL A 60 DÍAS

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO

COSTO DIRECTO + GG + Ut
IGV

BOLARDOS DE PIEDRA

INTALACIÓN DE ALCORQUES

ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES

PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES

ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE

BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACIÓN

TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN


BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN

POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN

SEÑALETICA INFORMATIVA

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S)

PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS

PISO DE GRAVILLA

RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm

BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR

MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS

OBRAS PRELIMINARES

MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES

EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

ARQUITECTURA Y PAISAJISMO
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FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 06/06/2023

ITEM U/M CANTIDAD Prec. 
Unit.

Prec. Total

1

1.1

1.1.1 und 1 1,982.86 1,982.86

1.1.2 glb 1 485,813.58 485,813.58

1.1.3 mes 6.00 113,397.89 680,387.34

1.2

1.2.1 glb 1 924,278.00 924,278.00

1.2.2 mes 6.00 44,343.85 266,063.10

1.3

1.3.1

1.3.1.1 m2 933 1.74 1,623.42

1.3.1.2 km 4.61 25,362.25 116,919.97

1.3.2

1.3.2.1 m3 5.6 162.28 908.77

1.3.2.2 m 5 817.15 4,085.75

1.3.2.3 m 5 1,789.06 8,945.30

1.3.2.4 und 7 1,142.16 7,995.12

1.3.2.5 und 5 1,423.39 7,116.95

1.3.3

1.3.3.1 m3 3.0164 547.40 1,651.18

1.3.3.2 m2 21.176 83.11 1,759.94

1.4

1.4.1 m2 304613 3.94 1,200,175.22

1.4.2 m3 116188.1115 4.87 565,836.10

1.4.3 m3 57167.00 7.56 432,182.52

1.4.4 m3 57377.00 4.52 259,344.04

1.5

1.5.1

1.5.1.1 m3 6167.17 7.03 43,355.23

1.5.1.2 m3 2325.02 11.27 26,202.92

1.5.1.3 m2 11192.10 2.54 28,427.93

1.5.1.4 m3 1639.20 35.88 58,814.50

1.5.1.5 m3 999.64 53.94 53,920.73

1.5.1.6 m2 5381.81 11.68 62,859.56

1.5.1.7 m3 2325.02 17.12 39,804.26

1.5.1.8 m3 3493.37 39.86 139,245.56

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-01

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE y OBRAS AUXILIARES

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA

CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO

RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=18"

REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=36"

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA

CONCRETOS

MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA

MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES

REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

TRABAJOS PRELIMINARES

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN

Contacto: JULIO CÉSAR MENDOZA    julio.mendoza@ohla-peru.pe

DESCRIPCION

EJECUCIÓN DEL SUBPROYECTO A3
DEFENSAS RIBEREÑAS

OBRAS PRELIMINARES

Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00

LISTADO DE 
ACTIVIDADES

CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m.

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA

MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

RV.00

Fecha de
versión

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ



FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 06/06/2023

ITEM U/M CANTIDAD Prec. 
Unit.

Prec. Total

Contacto: JULIO CÉSAR MENDOZA    julio.mendoza@ohla-peru.pe

DESCRIPCION

Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00

LISTADO DE 
ACTIVIDADES RV.00

Fecha de
versión

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

1.5.1.9 m2 2554.07 2.19 5,593.41

1.5.2

1.5.2.1 m3 53286.00 7.03 374,600.59

1.5.2.2 m3 16718.99 11.27 188,422.99

1.5.2.3 m2 69692.96 2.54 177,020.11

1.5.2.4 m3 6940.89 35.88 249,039.02

1.5.2.5 m3 5049.96 53.94 272,394.98

1.5.2.6 m2 24364.34 11.68 284,575.49

1.5.2.7 m3 16718.99 17.12 286,229.07

1.5.2.8 m3 20023.13 39.86 798,121.88

1.5.2.9 m2 10381.59 2.19 22,735.68

1.5.3

1.5.3.1 m3 13764.45 7.03 96,764.11

1.5.3.2 m3 2275.54 11.27 25,645.36

1.5.3.3 m2 9800.39 2.54 24,892.99

1.5.3.4 m3 2793.10 35.88 100,216.43

1.5.3.5 m3 979.31 53.94 52,824.23

1.5.3.6 m2 5276.58 11.68 61,630.44

1.5.3.7 m3 2275.54 17.12 38,957.29

1.5.3.8 m3 3426.26 39.86 136,570.85

1.5.3.9 m2 3409.07 2.19 7,465.86

1.5.4

1.5.4.1 m3 18781.33 7.03 132,032.73

1.5.4.2 m3 3101.07 11.27 34,949.03

1.5.4.3 m2 12204.13 2.54 30,998.49

1.5.4.4 m3 578.56 35.88 20,758.69

1.5.4.5 m3 1160.93 53.94 62,620.43

1.5.4.6 m2 4752.05 11.68 55,503.92

1.5.4.7 m3 3101.07 17.12 53,090.27

1.5.4.8 m3 3837.20 39.86 152,950.90

1.5.4.9 m2 1415.65 2.19 3,100.26

1.5.5

1.5.5.1 m3 34520.40 7.03 242,678.41

1.5.5.2 m3 13780.80 11.27 155,309.62

1.5.5.3 m2 56400.66 2.54 143,257.67

1.5.5.4 m3 5646.10 35.88 202,582.07

1.5.5.5 m3 4114.40 53.94 221,930.74

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-03

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-02

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-01

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-02



FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 06/06/2023

ITEM U/M CANTIDAD Prec. 
Unit.

Prec. Total

Contacto: JULIO CÉSAR MENDOZA    julio.mendoza@ohla-peru.pe

DESCRIPCION

Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00

LISTADO DE 
ACTIVIDADES RV.00

Fecha de
versión

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

1.5.5.6 m2 19821.78 11.68 231,518.39

1.5.5.7 m3 13780.80 17.12 235,927.30

1.5.5.8 m3 16644.00 39.86 663,429.84

1.5.5.9 m2 9866.35 2.19 21,607.31

1.6

1.6.1 m3 427.27 9.42 4,024.85

1.6.2 m3 236.81 40.52 9,595.54

1.6.3 m3 150.99 53.94 8,144.62

2

2.1

2.1.1

2.1.1.1 m3 519.94 14.08 7,320.76

2.1.1.1 m3 182.13 58.30 10,618.18

2.1.2

2.1.2.1 m3 12.47 423.74 5,284.04

2.1.2.2 m3 114.42 681.91 78,024.14

2.1.2.3 m3 4.20 551.02 2,314.28

2.1.2.4 m2 94.20 83.11 7,828.96

2.1.2.5 kg 6894.36 7.11 49,018.91

2.1.3

2.1.3.1 und 1.00 30,429.89 30,429.89

2.1.3.2 und 1.00 1,521.76 1,521.76

2.1.3.3 m 1.50 857.91 1,286.87

2.1.3.4 und 1.00 2,372.76 2,372.76

2.1.3.5 und 4.00 970.29 3,881.16

2.1.4

2.1.4.1 m3 184.64 28.33 5,230.85

2.1.4.2 m3 818.62 27.57 22,569.23

2.1.4.3 m3 43.69 58.30 2,546.87

2.1.4.4 m3 20.82 105.27 2,192.04

2.1.4.5 m3 785.89 34.92 27,443.24

2.1.4.6 m3 2.30 423.74 974.60

2.1.4.7 m3 10.68 681.91 7,282.80

2.1.4.8 m2 12.60 83.11 1,047.19

2.1.4.9 m2 24.43 135.02 3,298.41

2.1.4.10 kg 568.75 7.11 4,043.80

2.1.4.11 ml 157.75 859.14 135,529.34

CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones)

CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones)

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2  (Buzones)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500

TUBERIAS

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)

EXCAVACIÓN DE ZANJA

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones)

CAMA DE ARENA

RELLENO COMÚN PARA ZANJAS

ESTRUCTURAS METALICAS

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 

REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm

BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

ESCALERA TIPO GATO

TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM

OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

CONFORMACIÓN DE CORONACIÓN DE RAMPA

OBRAS DE ARTE

CAPTACIÓN A3-CP-23-95

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

RAMPAS

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN



FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 06/06/2023

ITEM U/M CANTIDAD Prec. 
Unit.

Prec. Total

Contacto: JULIO CÉSAR MENDOZA    julio.mendoza@ohla-peru.pe

DESCRIPCION

Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00

LISTADO DE 
ACTIVIDADES RV.00

Fecha de
versión

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

2.1.5

2.1.5.1 m3 542.20 14.08 7,634.13

2.1.5.2 m3 489.24 58.30 28,522.63

2.1.5.3 m3 37.31 423.74 15,811.10

2.1.5.4 m3 163.71 681.91 111,634.80

2.1.5.5 m2 2032.66 83.11 168,934.54

2.1.5.6 kg 14267.88 7.11 101,444.60

2.1.5.7 ml 30.15 87.11 2,626.26

2.1.6

2.1.6.1 m3 22.89 14.08 322.29

2.1.6.2 m3 17.46 58.30 1,017.92

2.1.6.3 m3 0.82 423.74 347.47

2.1.6.4 m3 3.06 681.91 2,086.64

2.1.6.5 m3 23.86 83.11 1,983.00

2.1.6.6 m3 77.61 7.11 551.82

2.1.6.7 m 30.00 87.11 2,613.30

2.1.6.8 und 2.00 30,429.89 60,859.78

2.2

2.2.1

2.2.1.1 m3 321.38 14.08 4,525.03

2.2.1.2 m3 192.11 58.30 11,200.01

2.2.2

2.2.2.1 m3 10.81 423.74 4,580.63

2.2.2.2 m3 109.03 681.91 74,348.65

2.2.2.3 m3 2.91 551.02 1,603.47

2.2.2.4 m2 287.79 83.11 23,918.23

2.2.2.5 kg 7198.34 7.11 51,180.17

2.2.3

2.2.3.1 und 1.00 30,429.89 30,429.89

2.2.3.2 und 1.00 1,521.76 1,521.76

2.2.3.3 m 1.50 857.91 1,286.87

2.2.3.4 und 1.00 2,372.76 2,372.76

2.2.3.5 und 1.00 970.29 970.29

2.2.4

2.2.4.1 m3 47.51 28.33 1,345.96

2.2.4.2 m3 39.92 27.57 1,100.59

2.2.4.3 m3 29.77 58.30 1,735.80RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

ESCALERA TIPO GATO

TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM

TUBERIA

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)

EXCAVACIÓN DE ZANJA 

CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

ESTRUCTURAS METALICAS

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 

REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2 CADA 6,25cm

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE

CAPTACIÓN A3-CP-21-05

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

OBRAS DE DESCARGA

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CANAL

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO

COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2

COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO



FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 06/06/2023

ITEM U/M CANTIDAD Prec. 
Unit.

Prec. Total

Contacto: JULIO CÉSAR MENDOZA    julio.mendoza@ohla-peru.pe

DESCRIPCION

Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00

LISTADO DE 
ACTIVIDADES RV.00

Fecha de
versión

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

2.2.4.4 m3 1.21 105.27 127.55

2.2.4.5 m3 36.12 58.30 2,105.73

2.2.4.6 m3 12.10 34.92 422.51

2.2.4.7 m3 0.95 423.74 402.55

2.2.4.8 m3 6.69 681.91 4,561.98

2.2.4.9 m2 4.48 83.11 372.33

2.2.4.10 m2 16.99 135.02 2,293.95

2.2.4.11 kg 217.94 7.11 1,549.58

2.2.4.12 ml 11.34 859.14 9,742.65

2.2.5

2.2.5.1 m3 443.73 14.08 6,247.72

2.2.5.2 m3 232.87 58.30 13,576.22

2.2.5.3 m3 8.57 423.74 3,633.32

2.2.5.4 m3 43.46 681.91 29,633.01

2.2.5.5 m2 569.22 83.11 47,307.71

2.2.5.6 kg 4419.03 7.11 31,419.27

2.2.5.7 m 7.48 87.11 651.69

2.3

2.3.1

2.3.1.1 m3 60.96 14.08 858.32

2.3.1.2 m3 12.49 58.30 728.17

2.3.2

2.3.2.1 m3 5.58 423.74 2,364.47

2.3.2.2 m3 42.89 681.91 29,247.12

2.3.2.3 m3 27.97 551.02 15,412.03

2.3.2.4 m2 115.14 83.11 9,569.63

2.3.2.5 kg 8655.46 7.11 61,540.35

2.3.2.6 m 30.06 87.11 2,618.53

2.3.3

2.3.3.1 und 3.00 41,189.89 123,569.67

2.3.3.2 m 5.00 857.91 4,289.55

2.4

2.4.1

2.4.1.1

2.4.1.1.1 m3 304.80 162.28 49,462.94

2.4.1.1.2 m3 3450.55 14.08 48,583.74

2.4.1.1.3 m3 1743.93 58.30 101,671.24

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6 m 

BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

REPOSICIÓN DE CANALES

REPOSICIÓN DE CANAL 1

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

ESTRUCTURAS METALICAS

RETORNO A3-OA-RE-D-21-55

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO

COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2

COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500

CANALES

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

CAMA DE ARENA

RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO

RELLENO COMÚN PARA ZANJAS

CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones)

CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones)



FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 06/06/2023

ITEM U/M CANTIDAD Prec. 
Unit.

Prec. Total

Contacto: JULIO CÉSAR MENDOZA    julio.mendoza@ohla-peru.pe

DESCRIPCION

Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00

LISTADO DE 
ACTIVIDADES RV.00

Fecha de
versión

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

2.4.1.2

2.4.1.2.1 m2 3708.40 83.11 308,205.12

2.4.1.2.2 kg 37750.26 7.11 268,404.35

2.4.1.2.3 m3 121.92 423.74 51,662.38

2.4.1.2.4 m3 528.32 681.91 360,266.69

2.4.1.2.5 m 296.40 97.32 28,845.65

2.4.1.2.6 m3 1.50 493.30 739.95

2.4.2

2.4.2.1

2.4.2.1.1 m3 178.20 162.28 28,918.30

2.4.2.1.2 m3 277.50 14.08 3,907.20

2.4.2.1.3 m3 12.88 58.30 751.14

2.4.2.2

2.4.2.2.1 m2 21.62 81.01 1,751.57

2.4.2.2.2 m2 629.30 83.11 52,301.19

2.4.2.2.3 m2 926.14 24.05 22,273.69

2.4.2.2.4 m3 32.58 423.74 13,803.33

2.4.2.2.5 m3 49.85 681.91 33,994.58

2.4.2.2.6 m 308.88 27.78 8,580.69

2.4.2.2.7 m3 1.50 493.30 739.95

2.5

2.5.1 m3 2.39 162.28 387.48

2.5.2 m3 934.25 14.08 13,154.24

2.5.3 m3 11.05 105.27 1,163.23

2.5.4 m3 17.55 58.30 1,023.17

2.5.5 m3 285.68 34.92 9,975.77

2.5.6 m 131.38 302.96 39,802.88

2.5.7 m3 0.64 423.74 271.19

2.5.8 m3 2.87 681.91 1,957.08

2.5.9 m2 9.68 83.11 804.50

2.5.10 kg 90.00 7.11 639.90

2.5.11 und 8.00 1,818.44 14,547.52

3

3.1 m3·km 17838.47 5.69 101,500.89

3.1 m3·km 8645.67 2.29 19,798.58

3.1 m3·km 75350.33 9.83 740,693.74

3.1 m3·km 1161575.49 2.47 2,869,091.46

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

CODOS HDPE DE 14" DN 355mm

TRANSPORTE DE MATERIAL

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

COLOCACIÓN CAMA DE ARENA

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

RELLENO COMÚN  

TUBERÍAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

SELLO DE JUNTA CONSTRUCCIÓN CON MATERIAL ELASTOMÉRICO

MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA

REPOSICIÓN SIFON INOPERATIVO

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

OBRAS DE CONCRETO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES (CERCHAS)

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6mm EN CUADRICULA 15x15 cm

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

JUNTA WATER STOP 6"

MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA

REPOSICIÓN DE CANAL 3

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

OBRAS DE CONCRETO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

CONCRETO f'c=100 kg/cm2
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3.1 m3·km 227937.51 5.92 1,349,390.06

3.1 m3·km 1847361.98 2.40 4,433,668.75

4

4.1

4.1.1 glb 1.00 22,575.00 22,575.00

4.1.2 m2 137.65 1.52 209.23

4.2

4.2.1 m3 2.84 62.20 176.34

4.2.2 m3 34.40 62.20 2,139.68

4.2.3 m3 37.24 29.92 1,114.07

4.3

4.3.1 m2 12.48 58.88 734.82

4.3.2 m2 81.54 212.23 17,305.23

4.3.3 ml 62.00 294.99 18,289.38

4.4

4.4.1 und 1.00 16,921.31 16,921.31

4.4.2 ml 9.00 300.00 2,700.00

4.4.3 und 1.00 2,604.62 2,604.62

4.4.4 und 1.00 813.72 813.72

4.4.5 und 2.00 7,475.37 14,950.74

4.4.6 und 2.00 2,793.71 5,587.42

4.4.7 und 3.00 2,494.12 7,482.36

4.5

4.5.1 und 0.00 136.00 0.00

5

5.1 m3 258743.56 4.21 1,089,310.38

5.2 m2 1000.00 8.72 8,720.00

6

6.1 glb 1.00 957,735.21 957,735.21

6.2 glb 1.00 22,485.00 22,485.00

26,018,816.43

GLB 1 25.25% 6,568,928.53

GLB 1 10.00% 2,601,881.64

35,189,626.60

18% 6,334,132.79

41,523,759.39

UTILIDADES

SUB TOTAL

IGV

IMPORTE TOTAL

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL 
TRABAJO

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

BOLARDOS DE PIEDRA

INTALACIÓN DE ALCORQUES

ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES

PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES

ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE

BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACIÓN

TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN


BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN

POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN

SEÑALETICA INFORMATIVA

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S)

PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS

PISO DE GRAVILLA

RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm

BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR

MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS

OBRAS PRELIMINARES

MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES

EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

ARQUITECTURA Y PAISAJISMO



FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 06/06/2023

ITEM U/M CANTIDAD Prec. 
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Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00

LISTADO DE 
ACTIVIDADES RV.00

Fecha de
versión

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

Nota (*):  El plazo de ejecución de las Obras es de 180 dias calendarios contados desde el hito de inicio de servicio hasta el final de ejecución de las obras, y 196 dias calendarios si se contabiliza desde el hito del KoM

1. Se retiro dell alcance la partida 4.5.1 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES conforme indicado en las observaciones recibidas el 22.04.23
2. La partida 1.4.1 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA incluye el costo de los trabajos de transporte a DME y la conformación de DME tal como se indica en las respuestas a las consultas N°33 emitido el 
02.04.23.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN NEC 3 Op B NEC 3 Op B

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) SI No aplica

RETENCIÓN DE GARANTÍA (5%) SI Según Contrato

ANTICIPO 0.15 No se solicita
PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA 
(DIAS)

199 180 (*)

FORMA DE PAGO VALORIZACIÓN MENSUAL A 60 DÍAS VALORIZACIÓN MENSUAL A 60 DÍAS

MONEDA SOLES SOLES

CONDICIONES GENERALES:

DESCRIPCIÓN SOLICITADO OFERTADO



  

SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 – RÍO LACRAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gastos Generales 
 



ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 2,827,571.27

1.1. DIRECCION
Residente de Obra 1.00 6.00 28,125.00 168,750.00

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 6.00 15,412.50 92,475.00

Supervisor SSOMA de Dique A3 D-01, D-02 1.00 6.00 9,745.31 58,471.88

Supervisor SSOMA de Dique  A3 I-01, I-02, I-03 1.00 6.00 9,745.31 58,471.88

Supervisor SSOMA obras de fábrica 1.00 4.00 9,745.31 38,981.25

Capacitadores / SBC 1.00 6.00 9,745.31 58,471.88

Especialista de Medio Ambiente 1.00 6.00 11,250.00 67,500.00

Asistente de medio ambiente 1.00 6.00 5,500.00 33,000.00

Medico ocupacional 1.00 6.00 11,250.00 67,500.00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 6.00 20,812.50 124,875.00

Responsable de EDP 1.00 6.00 13,359.38 80,156.25

Jefe de Topografía 1.00 6.00 14,625.00 87,750.00

Dibujante Cadista 1.00 6.00 9,000.00 54,000.00

Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 6.00 11,812.50 70,875.00

Jefe de Calidad 1.00 6.00 18,000.00 108,000.00

Supervisor de Control de Calidad 1.00 6.00 11,250.00 67,500.00

Técnico de campo 2.00 11.00 8,437.50 92,812.50

Asistente de campo 2.00 11.00 4,921.88 54,140.63

Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 6.00 8,437.50 50,625.00

Técnico de laboratorio de suelos 1.00 6.00 4,921.88 29,531.25

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1.00 6.00 19,500.00 117,000.00

Supervisor de Obra - Dique A3 D-01, D-02 1.00 6.00 13,584.00 81,504.00

Supervisor de Obra - Dique A3 I-01, I-02, I-03 1.00 6.00 13,584.00 81,504.00

Supervisor de Obra -  procesamiento de materiales 1.00 4.00 13,584.00 54,336.00

Supervisor obras de fábrica 1.00 5.00 13,584.00 67,920.00

Jefe de Equipos 1.00 6.00 14,821.88 88,931.25

Mecánicos 6.00 33.00

Ayudantes mecánicos 6.00 33.00

1.5. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 6.00 12,084.00 72,504.00

Comprador 1.00 5.00 11,257.50 56,287.50

Jefe de Recursos Humanos 1.00 6.00 10,260.00 61,560.00

Asistente de RRHH 1.00 6.00 5,244.00 31,464.00

Responsable de Servicios Generales 1.00 6.00 6,840.00 41,040.00

Asistente administrativo 1.00 6.00 4,500.00 27,000.00

Mantenimiento y Limpieza 1.00 6.00 1,687.50 10,125.00

Encargado/Resp de Almacén 1.00 6.00 7,125.00 42,750.00

Asistente en asuntos sociales 1.00 6.00 9,006.00 54,036.00

1.6. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 2.00 12.00 3,306.00 39,672.00

Vigilancia 4.00 24.00 5,700.00 136,800.00

Choferes de Camionetas 6.00 36.00 3,705.00 133,380.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 1.00 6.00 6,270.00 37,620.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus de Personal CD+CI 6.00 30.00 4,275.00 128,250.00

1.7 REQUERIMIENTOS DE PERSONAL
Exámenes médicos personal directo MOC 135.00
Exámenes médicos personal directo MONC 49.00
Exámenes médicos personal indirecto 71.00
EPP personal directo 184.00
EPP personal indirecto 71.00

2. TRANSPORTE DE PERSONAL 711,490.00

IMPORTE TOTAL
PENDESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES

TOTAL 
(CANT x MES)

COSTO  
(PEN/mes)

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"



ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

IMPORTE TOTAL
PENDESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES

TOTAL 
(CANT x MES)

COSTO  
(PEN/mes)

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 40.00 229.00 260.00 59,540.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 104.00 515.00 130.00 66,950.00
Custer de 24 pasajeros GG 2.00 12.00 15,000.00 180,000.00
Custer de 24 pasajeros CD 1.00 3.00 15,000.00 45,000.00
Bus de 50 pasajeros CD 3.00 15.00 24,000.00 360,000.00

3. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 1,866,710.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 110.00 547.00 1,642.00 898,174.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 19.00 93.00 896.00 83,328.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 47.00 250.00 896.00 224,000.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 47.00 268.00 2,066.00 553,688.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 21.00 120.00 896.00 107,520.00

4 OPERACIÓN DE INSTALACIONES 400,466.00
Telefonía móvil 32.00 185.00 50.00 9,250.00
Equipos de Computo 31.00 168.00 500.00 84,000.00

Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 6.00 937.50 5,625.00

Agua para personal de Costo Indirecto (30lt/mes=1.5 bidonesxmes) 68.00 388.00 34.50 13,386.00
Agua para personal de Costo Directo (30lt/mes=1.5 bidonesxmes) 176.00 890.00 34.50 30,705.00
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 6.00 750.00 4,500.00
Licencias software 1.00 6.00 4,000.00 24,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 45.00 255.00 250.00 63,750.00
Emisoras en vehículos 6.00 36.00 562.50 20,250.00
Equipamiento de taller 1.00 1.00 145,000.00 145,000.00

5. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 584,271.26

Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 6.00 36.00 5,625.00 202,500.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 6.00 19,300.00 115,800.00
Combustible 2,451.80 14,710.80 18.08 265,971.26

6. INSTALACIONES Y SERVICIOS 149,920.00
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento)
Lavamanos
Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos 1.00 6.00 4,000.00 24,000.00
Tratamiento de residuos 1.00 6.00 3,000.00 18,000.00
Laboratorio 1.00 1.00 70,000.00 70,000.00
Ensayos de calidad 1.00 6.00 6,320.00 37,920.00

7. EQUIPOS AUXILIARES
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia - Iniciaizacion
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia

8. GASTOS VARIOS 28,500.00
Utiles de Oficina 1.00 6.00 1,875.00 11,250.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 6.00 1,000.00 6,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 6.00 1,875.00 11,250.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPÍTULO
IMPORTE

S/

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 2,827,571.27
2. Transporte de Personal 711,490.00
3. Alojamiento y Alimentación 1,866,710.00
2. Operación de Instalaciones 400,466.00
3.Maquinaria y Equipos indirectos 584,271.26
4. Instalaciones y servicios 149,920.00
5. Equipos Auxiliares
6. Gastos varios 28,500.00

TOTAL 6,568,928.53



  

SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 – RÍO LACRAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis de Precios Unitarios - Partidas 
 



APUS PARTIDAS

MO. 1.0000 EQ. 1,982.86
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 8.0000 20.96 167.68

hh 2.0000 16.0000 18.82 301.12

468.80

%mo 3.0000 468.80 14.06

14.06

und 1.0000 1,500.00 1,500.00

1,500.00

MO. EQ. 485,813.58

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 300.0000 109.85 32,955.00

mes 6.0000 4,394.00 26,364.00

mes 6.0000 2,746.25 16,477.50

mes 36.0000 714.03 25,705.08

101,501.58

hm 2.0000 3,200.0000 68.41 218,912.00

glb 1.0000 64,500.00 64,500.00

283,412.00

glb 1.0000 21,500.00 21,500.00

glb 1.0000 21,500.00 21,500.00

mes 6.0000 1,075.00 6,450.00

mes 6.0000 537.50 3,225.00

mes 6.0000 537.50 3,225.00

mes 6.0000 7,500.00 45,000.00

100,900.00

MO. 0.0384 EQ. 113,397.89
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 20.96 4,366.67

hh 2.0000 416.6667 18.82 7,841.67

12,208.34

mes 1.0000 6,591.00 6,591.00

6,591.00

hm 0.5000 104.1667 294.45 30,671.88

hm 0.5000 104.1667 202.68 21,112.51

hm 1.0000 208.3333 203.75 42,447.91

%mo 3.0000 12,208.34 366.25

94,598.55

011102010605

1.1.3 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Mano de Obra

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

CAMION CISTERNA 5,000GLN

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004

Equipos

011101011004

0431010111 CARTEL DE OBRA 4.80 m x 3.60 m

1.1.2 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA

glb/DIA Costo unitario directo por : glb

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)

02902400010074

GRUPO ELECTROGENO 50 KW

0301350024

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA

04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

Rendimiento

0301010006

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726

OFICIAL

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Materiales

0264010009 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Partida

Código Descripción Recurso

0417010033 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

0417010023 SERVICIO DE INTERNET

Equipos

MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

Subcontratos

0219200018 Cerco perimétrico de Obra

0259010011 ALMACEN PROVISIONAL

CONTENEDOR DE OFICINAS

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Materiales

Partida

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

Equipos

Subcontratos

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

Partida 1.1.1 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m.

Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

Código

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. EQ. 924,278.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 481,139.00 481,139.00

glb 1.0000 443,139.00 443,139.00

924,278.00

MO. 0.0384 EQ. 44,343.85
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 3.0000 625.0000 18.82 11,762.50

hh 3.0000 625.0000 37.55 23,468.75

35,231.25

var 5.0000 25.81 129.05

bol 3.0000 28.89 86.67

bol 3.0000 19.77 59.31

und 150.0000 6.04 906.00

gal 4.0000 38.45 153.80

1,334.83

hm 2.0000 416.6667 16.13 6,720.83

%mo 3.0000 35,231.25 1,056.94

7,777.77

MO. 2,500.0000 EQ. 1.74
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0006 33.95 0.02

hh 2.0000 0.0064 26.39 0.17

hh 2.0000 0.0064 18.82 0.12

0.31

hm 1.0000 0.0032 381.17 1.22

hm 2.0000 0.0064 31.40 0.20

%mo 3.0000 0.31 0.01

1.43

MO. 0.3500 EQ. 25,362.25
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 22.8571 33.95 776.00

hh 2.0000 45.7143 18.82 860.34

hh 2.0000 45.7143 18.82 860.34

2,496.68

hm 0.5000 11.4286 401.84 4,592.47

hm 0.2500 5.7143 381.17 2,178.12

hm 1.0000 22.8571 294.45 6,730.27

hm 1.0000 22.8571 202.68 4,632.68

hm 1.0000 22.8571 203.75 4,657.13

%mo 3.0000 2,496.68 74.90

22,865.57

ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA

m2/DIA 2,500.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

0101010005 PEON

1.3.1.2 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES

km/DIA 0.3500 Costo unitario directo por : km

PEON

01010100050001 PEÓN - VIGIA

011101010223

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Partida 1.2.1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Descripción Recurso

Subcontratos

SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

1.2.2 TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN

mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

1.3.1.1

Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006

Rendimiento

EXCAVADORA CAT 336

011101010401

Código

0301010006

Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101011004

0101010002 CAPATAZ

0101010005

011101010726

CAMION CISTERNA 5,000GLN

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

011102010704 MOTOSIERRA

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010003 OPERARIO

011101010401

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

0231040001 ESTACAS DE MADERA

0301000158

0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos

GPS

Materiales

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005 PEON

0101030000 TOPOGRAFO

Partida

Rendimiento

Código

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0213010001

0424010001

04240100010003

Rendimiento

SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 24.0000 EQ. 162.28
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0667 33.95 2.26

hh 1.0000 0.3333 18.82 6.27

8.53

hm 1.0000 0.3333 401.84 133.93

%mo 3.0000 8.53 0.26

hm 1.0000 0.3333 58.70 19.56

153.75

MO. EQ. 817.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.5000 14.08 21.12

m3 0.1000 105.27 10.53

m3 1.3400 78.37 105.02

m 1.0000 680.48 680.48

817.15

MO. 18.0000 EQ. 1,789.06
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 3.4200 14.08 48.15

m3 0.1800 105.27 18.95

m3 2.7800 78.37 217.87

m 1.0000 1,504.09 1,504.09

1,789.06

MO. EQ. 1,142.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 2.6400 66.34 175.14

m3 0.3200 681.91 218.21

kg 32.0000 7.11 227.52

und 1.0000 521.29 521.29

1,142.16

24.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

PEON

Equipos

1.3.2.2 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=18"

Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450mm

Partida 1.3.2.3 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=36"

m/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m

Descripción Recurso

Partida

Descripción Recurso

010303171032

Subpartidas

010303090103

1.3.2.4 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

010306020801

0115020904a1 Montaje de elementos prefabricados

Código

Subpartidas

Encofrado de Losas

010303010913 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

CAMA DE ARENA

010303090331 RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL DE PRESTAMO

010322020165 Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 900 mm

Código

RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL DE PRESTAMO

010710041129

010303090331

Rendimiento

010303010913

010303090103 CAMA DE ARENA

Partida

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

0301010006

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Partida

0101010005

1.3.2.1 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

Rendimiento m3/DIA



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. EQ. 1,423.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 3.4800 83.11 289.22

m3 0.4400 681.91 300.04

kg 44.0000 7.11 312.84

und 1.0000 521.29 521.29

1,423.39

MO. EQ. 547.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 407.31 427.68

m3 1.0000 119.72 119.72

547.40

MO. 12.0000 EQ. 83.11
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 33.95 2.26

hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59

hh 1.0000 0.6667 20.96 13.97

hh 0.5000 0.3333 18.82 6.27

40.09

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

hm 0.0500 0.0333 224.02 7.46

%mo 3.0000 40.09 1.20

8.66

MO. 5,000.0000 EQ. 3.94
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0003 33.95 0.01

hh 1.0000 0.0016 26.39 0.04

hh 1.0000 0.0016 18.82 0.03

0.08

hm 0.5000 0.0008 401.84 0.32

hm 1.0000 0.0016 381.17 0.61

%mo 3.0000 0.08

0.93

m3 0.1000 4.21 0.42

m3 0.1000 5.92 0.59

m3 0.8000 2.40 1.92

2.93

Partida 1.3.2.5 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

und/DIA Costo unitario directo por : und

Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Montaje de elementos prefabricados

Partida 1.3.3.1 CONCRETOS

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Fabricación de concreto 175 kg/cm2

010713000301

1.3.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

Partida

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

OPERARIO

010303110112 TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME

1.4.1 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

m2/DIA 5,000.0000 Costo unitario directo por : m2

PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010303110111 TRANSPORTE HASTA 1 KM DME

010306030104

Código

0101010003 OPERARIO

OFICIAL

PEON

m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010004

0204010011

011101010223

Subpartidas

010303060104 Conformación de DME

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0101010005

Código Descripción Recurso

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

0101010003

ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO

Materiales

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005

Partida

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Subpartidas

COLOCACION DE CONCRETO

Rendimiento

0115020904a1

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303133475 Encofrado de muros

010306020801

Rendimiento



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 960.0000 EQ. 4.87
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 33.95 0.03

hh 2.0000 0.0167 18.82 0.31

0.34

hm 1.0000 0.0083 545.17 4.52

%mo 3.0000 0.34 0.01

4.53

MO. 540.0000 EQ. 7.56
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0037 33.95 0.13

hh 1.0000 0.0148 18.82 0.28

0.41

hm 0.2500 0.0037 401.84 1.49

hm 1.0000 0.0148 381.17 5.64

%mo 5.0000 0.41 0.02

7.15

MO. 720.0000 EQ. 4.52
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 33.95 0.07

hh 1.0000 0.0111 18.82 0.21

0.28

hm 1.0000 0.0111 381.17 4.23

%mo 3.0000 0.28 0.01

4.24

MO. 800.0000 EQ. 7.03
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 33.95 0.17

hh 1.0000 0.0100 18.82 0.19

0.36

hm 1.0000 0.0100 401.84 4.02

hm 0.5000 0.0050 381.17 1.91

%mo 3.0000 0.36 0.01

5.94

m3 0.2000 3.66 0.73

0.73

RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0301010006

1.5.1.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

0101010005

0301010006

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Subpartidas

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Rendimiento

Mano de Obra

0101010002

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

1.4.2 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA

m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

1.4.3 CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO

m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida

CAPATAZ

0101010005

HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

PEON

Partida

Rendimiento

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida

Rendimiento

Descripción Recurso

HERRAMIENTAS MANUALES

1.4.4

0301010006

0101010005 PEON

011101010401

Código Descripción Recurso

CAPATAZ0101010002

Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida

Equipos

Código Descripción Recurso

PEON



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 400.0000 EQ. 11.27
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 33.95 0.14

hh 1.0000 0.0200 18.82 0.38

0.52

hm 1.0000 0.0200 401.84 8.04

hm 1.0000 0.0200 97.92 1.96

%mo 3.0000 0.52 0.02

10.02

m3 0.2000 3.66 0.73

0.73

MO. 720.0000 EQ. 2.54
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 33.95 0.07

hh 1.0000 0.0111 18.82 0.21

0.28

hm 0.5000 0.0056 401.84 2.25

%mo 3.0000 0.28 0.01

2.26

MO. 440.0000 EQ. 35.88
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 33.95 0.12

hh 1.0000 0.0182 20.96 0.38

hh 1.0000 0.0182 18.82 0.34

0.84

hm 1.0000 0.0182 381.17 6.94

hm 1.0000 0.0182 202.68 3.69

%mo 3.0000 0.84 0.03

10.66

m3 0.1000 22.04 2.20

m3 1.0500 21.12 22.18

24.38

MO. 240.0000 EQ. 53.94
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 33.95 0.23

hh 1.0000 0.0333 20.96 0.70

hh 1.0000 0.0333 18.82 0.63

1.56

hm 1.0000 0.0333 294.45 9.81

hm 1.0000 0.0333 202.68 6.75

Partida 1.5.1.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005

0301010006

1.5.1.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 440.0000 Costo unitario directo por : m3

OFICIAL

Equipos

0101010002

Equipos

0301010006

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010134 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES - CUERPO

1.5.1.5 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

CAPATAZ

0101010004

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0101010002

Equipos

011101010507

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

1.5.1.2 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

EXCAVADORA CAT 336

MOTOBOMBA 8" (34 HP)

HERRAMIENTAS MANUALES

011101010223

011101010726

OFICIAL

0101010005 PEON

MOTONIVELADORA 140K

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Partida

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

PEON

011101010726

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Partida

0101010004

0101010005

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Rendimiento

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código

0101010002 CAPATAZ

Rendimiento

PEON

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

0301010006

0101010005 PEON

011102010707

Código Descripción Recurso

CAPATAZ

Partida



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

%mo 3.0000 1.56 0.05

16.61

m3 0.1000 22.04 2.20

m3 1.1000 30.52 33.57

35.77

MO. 1,200.0000 EQ. 11.68
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 33.95 0.04

hh 2.0000 0.0133 20.96 0.28

hh 8.0000 0.0533 18.82 1.00

1.32

m2 1.1200 8.39 9.40

%mt 5.0000 9.40 0.47

9.87

hm 0.3000 0.0020 224.02 0.45

%mo 3.0000 1.32 0.04

0.49

MO. 260.0000 EQ. 17.12
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0154 33.95 0.52

hh 1.0000 0.0308 20.96 0.65

hh 1.0000 0.0308 18.82 0.58

1.75

hm 1.0000 0.0308 401.84 12.38

hm 0.2500 0.0077 381.17 2.94

%mo 3.0000 1.75 0.05

15.37

MO. 192.0000 EQ. 39.86
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 33.95 0.71

hh 1.0000 0.0417 20.96 0.87

hh 1.0000 0.0417 18.82 0.78

2.36

hm 2.0000 0.0833 401.84 33.47

hm 0.2500 0.0104 381.17 3.96

%mo 3.0000 2.36 0.07

37.50

MO. 2,080.0000 EQ. 2.19
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 33.95 0.01

hh 1.0000 0.0038 18.82 0.07

0.08

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

1.5.1.9 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2

1.5.1.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003

Equipos

1.5.1.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

m3/DIA 260.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL

MATERIALES (VARIOS)

0301010006

Rendimiento

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

CAPATAZ

Rendimiento

Mano de Obra

0101010002

Partida

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Mano de Obra

0101010002

0101010005 PEON

CAPATAZ

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL

Partida

Rendimiento

Descripción Recurso

0301010006

PEON

011101010401

1.5.1.8 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Materiales

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida

Rendimiento

0101010005 PEON

010303160201

010716010135 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES - CORONA

AGUA PARA OBRA

Subpartidas



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hm 1.0000 0.0038 294.45 1.12

hm 1.0000 0.0038 202.68 0.77

%mo 5.0000 0.08

1.89

m3 0.0100 22.04 0.22

0.22

MO. 800.0000 EQ. 7.03
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 33.95 0.17

hh 1.0000 0.0100 18.82 0.19

0.36

hm 1.0000 0.0100 401.84 4.02

hm 0.5000 0.0050 381.17 1.91

%mo 3.0000 0.36 0.01

5.94

m3 0.2000 3.66 0.73

0.73

MO. 400.0000 EQ. 11.27
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 33.95 0.14

hh 1.0000 0.0200 18.82 0.38

0.52

hm 1.0000 0.0200 401.84 8.04

hm 1.0000 0.0200 97.92 1.96

%mo 3.0000 0.52 0.02

10.02

m3 0.2000 3.66 0.73

0.73

MO. 720.0000 EQ. 2.54
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 33.95 0.07

hh 1.0000 0.0111 18.82 0.21

0.28

hm 0.5000 0.0056 401.84 2.25

%mo 3.0000 0.28 0.01

2.26

MOTONIVELADORA 140K

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

1.5.2.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

CARGUIO DE MATERIAL

Código Descripción Recurso

010303060301

1.5.2.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Rendimiento

CAPATAZ

0101010005 PEON

1.5.2.2 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002

Equipos

0301010006

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

011101010223

Partida

MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

011102010707

Partida

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida

Rendimiento

Descripción Recurso

010303160201 AGUA PARA OBRA

Código

Equipos

011101010507

011101010726

Subpartidas



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 440.0000 EQ. 35.88
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 33.95 0.12

hh 1.0000 0.0182 20.96 0.38

hh 1.0000 0.0182 18.82 0.34

0.84

hm 1.0000 0.0182 381.17 6.94

hm 1.0000 0.0182 202.68 3.69

%mo 3.0000 0.84 0.03

10.66

m3 0.1000 22.04 2.20

m3 1.0500 21.12 22.18

24.38

MO. 240.0000 EQ. 53.94
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 33.95 0.23

hh 1.0000 0.0333 20.96 0.70

hh 1.0000 0.0333 18.82 0.63

1.56

hm 1.0000 0.0333 294.45 9.81

hm 1.0000 0.0333 202.68 6.75

%mo 3.0000 1.56 0.05

16.61

m3 0.1000 22.04 2.20

m3 1.1000 30.52 33.57

35.77

MO. 1,200.0000 EQ. 11.68
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 33.95 0.04

hh 2.0000 0.0133 20.96 0.28

hh 8.0000 0.0533 18.82 1.00

1.32

m2 1.1200 8.39 9.40

%mt 5.0000 9.40 0.47

9.87

hm 0.3000 0.0020 224.02 0.45

%mo 3.0000 1.32 0.04

0.49

Materiales

Geotextil no tejido de 400 gr/m2

Equipos

0101010004 OFICIAL

011101010507

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

011101010401

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

AGUA PARA OBRA

1.5.2.5 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010005

MOTONIVELADORA 140K

011101010726

Código Descripción Recurso

OFICIAL

1.5.2.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 440.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0201010075

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010135 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES - CORONA

0101010005 PEON

1.5.2.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra

0101010002

0301010006

Equipos

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

PEON

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Partida

Rendimiento

010303160201

010716010134 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES - CUERPO

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004

Partida

Rendimiento

0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 260.0000 EQ. 17.12
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0154 33.95 0.52

hh 1.0000 0.0308 20.96 0.65

hh 1.0000 0.0308 18.82 0.58

1.75

hm 1.0000 0.0308 401.84 12.38

hm 0.2500 0.0077 381.17 2.94

%mo 3.0000 1.75 0.05

15.37

MO. 192.0000 EQ. 39.86
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 33.95 0.71

hh 1.0000 0.0417 20.96 0.87

hh 1.0000 0.0417 18.82 0.78

2.36

hm 2.0000 0.0833 401.84 33.47

hm 0.2500 0.0104 381.17 3.96

%mo 3.0000 2.36 0.07

37.50

MO. 2,080.0000 EQ. 2.19
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 33.95 0.01

hh 1.0000 0.0038 18.82 0.07

0.08

hm 1.0000 0.0038 294.45 1.12

hm 1.0000 0.0038 202.68 0.77

%mo 5.0000 0.08

1.89

m3 0.0100 22.04 0.22

0.22

MO. 800.0000 EQ. 7.03
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 33.95 0.17

hh 1.0000 0.0100 18.82 0.19

0.36

hm 1.0000 0.0100 401.84 4.02

hm 0.5000 0.0050 381.17 1.91

%mo 3.0000 0.36 0.01

5.94

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

Rendimiento m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0101010002

EXCAVADORA CAT 336

1.5.2.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

m3/DIA 260.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

011101010401

Partida 1.5.2.8 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

Mano de Obra

Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

0101010004 OFICIAL

Equipos

Descripción Recurso

0101010002 CAPATAZ

011101010401

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

CAPATAZ

0101010005 PEON

011101010223

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.5.3.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Partida

0101010005 PEON

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726

1.5.2.9

011101010401

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

OFICIAL

0101010005 PEON

011101010223

Rendimiento

Mano de Obra

0101010004

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Partida

Rendimiento



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

m3 0.2000 3.66 0.73

0.73

MO. 400.0000 EQ. 11.27
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 33.95 0.14

hh 1.0000 0.0200 18.82 0.38

0.52

hm 1.0000 0.0200 401.84 8.04

hm 1.0000 0.0200 97.92 1.96

%mo 3.0000 0.52 0.02

10.02

m3 0.2000 3.66 0.73

0.73

MO. 720.0000 EQ. 2.54
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 33.95 0.07

hh 1.0000 0.0111 18.82 0.21

0.28

hm 0.5000 0.0056 401.84 2.25

%mo 3.0000 0.28 0.01

2.26

MO. 440.0000 EQ. 35.88
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 33.95 0.12

hh 1.0000 0.0182 20.96 0.38

hh 1.0000 0.0182 18.82 0.34

0.84

hm 1.0000 0.0182 381.17 6.94

hm 1.0000 0.0182 202.68 3.69

%mo 3.0000 0.84 0.03

10.66

m3 0.1000 22.04 2.20

m3 1.0500 21.12 22.18

24.38

MO. 240.0000 EQ. 53.94
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 33.95 0.23

hh 1.0000 0.0333 20.96 0.70

hh 1.0000 0.0333 18.82 0.63

1.56

720.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra

011101010223

1.5.3.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 440.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

OFICIAL

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Partida 1.5.3.5 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

1.5.3.2 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.5.3.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

0101010004

0101010005

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

HERRAMIENTAS MANUALES

m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Rendimiento

Mano de Obra

0101010005 PEON

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010134 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES - CUERPO

0301010006

PEON

Equipos

Código

0101010002 CAPATAZ

EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Descripción Recurso

Equipos

Código Descripción Recurso

0101010005

Subpartidas

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Rendimiento

0101010002 CAPATAZ

PEON

m2/DIA

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0101010002

0101010005 PEON

Partida

Rendimiento

CAPATAZ

Subpartidas

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hm 1.0000 0.0333 294.45 9.81

hm 1.0000 0.0333 202.68 6.75

%mo 3.0000 1.56 0.05

16.61

m3 0.1000 22.04 2.20

m3 1.1000 30.52 33.57

35.77

MO. 1,200.0000 EQ. 11.68
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 33.95 0.04

hh 2.0000 0.0133 20.96 0.28

hh 8.0000 0.0533 18.82 1.00

1.32

m2 1.1200 8.39 9.40

%mt 5.0000 9.40 0.47

9.87

hm 0.3000 0.0020 224.02 0.45

%mo 3.0000 1.32 0.04

0.49

MO. 260.0000 EQ. 17.12
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0154 33.95 0.52

hh 1.0000 0.0308 20.96 0.65

hh 1.0000 0.0308 18.82 0.58

1.75

hm 1.0000 0.0308 401.84 12.38

hm 0.2500 0.0077 381.17 2.94

%mo 3.0000 1.75 0.05

15.37

MO. 192.0000 EQ. 39.86
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 33.95 0.71

hh 1.0000 0.0417 20.96 0.87

hh 1.0000 0.0417 18.82 0.78

2.36

hm 2.0000 0.0833 401.84 33.47

hm 0.2500 0.0104 381.17 3.96

%mo 3.0000 2.36 0.07

37.50

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010135

1.5.3.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

PEON

Equipos

011101011413

Partida 1.5.3.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

m3/DIA 260.0000 Costo unitario directo por : m3

CAPATAZ

OFICIAL

Rendimiento

CAPATAZ

OFICIAL

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006

Partida

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

011101010401

1.5.3.8 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101010223

Equipos

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005

Rendimiento

Código

m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

PEON

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004

0101010005 PEON

0101010002

CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales

0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

0101010005

Código Descripción Recurso

0101010004

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES - CORONA

Partida

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Mano de Obra

0101010002

011101010507

011101010726

Equipos

MOTONIVELADORA 140K

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 2,080.0000 EQ. 2.19
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 33.95 0.01

hh 1.0000 0.0038 18.82 0.07

0.08

hm 1.0000 0.0038 294.45 1.12

hm 1.0000 0.0038 202.68 0.77

%mo 5.0000 0.08

1.89

m3 0.0100 22.04 0.22

0.22

MO. 800.0000 EQ. 7.03
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 33.95 0.17

hh 1.0000 0.0100 18.82 0.19

0.36

hm 1.0000 0.0100 401.84 4.02

hm 0.5000 0.0050 381.17 1.91

%mo 3.0000 0.36 0.01

5.94

m3 0.2000 3.66 0.73

0.73

MO. 400.0000 EQ. 11.27
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 33.95 0.14

hh 1.0000 0.0200 18.82 0.38

0.52

hm 1.0000 0.0200 401.84 8.04

hm 1.0000 0.0200 97.92 1.96

%mo 3.0000 0.52 0.02

10.02

m3 0.2000 3.66 0.73

0.73

MO. 720.0000 EQ. 2.54
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 33.95 0.07

hh 1.0000 0.0111 18.82 0.21

0.28

0101010005

2,080.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010005

MOTONIVELADORA 140K

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Subpartidas

1.5.4.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

1.5.4.2 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

011101010223

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Rendimiento

Mano de Obra

HERRAMIENTAS MANUALES

1.5.4.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso

Rendimiento

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

PEON

011101010223

Partida

PEON

0101010002 CAPATAZ

Partida

Código

EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006

Subpartidas

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Rendimiento

EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Equipos

Código Descripción Recurso

0101010005

Partida

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

AGUA PARA OBRA

011101010507

011101010726

010303160201

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Partida

Rendimiento

Código Descripción Recurso

PEON

Equipos

1.5.3.9 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

m2/DIA



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hm 0.5000 0.0056 401.84 2.25

%mo 3.0000 0.28 0.01

2.26

MO. 440.0000 EQ. 35.88
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 33.95 0.12

hh 1.0000 0.0182 20.96 0.38

hh 1.0000 0.0182 18.82 0.34

0.84

hm 1.0000 0.0182 381.17 6.94

hm 1.0000 0.0182 202.68 3.69

%mo 3.0000 0.84 0.03

10.66

m3 0.1000 22.04 2.20

m3 1.0500 21.12 22.18

24.38

MO. 240.0000 EQ. 53.94
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 33.95 0.23

hh 1.0000 0.0333 20.96 0.70

hh 1.0000 0.0333 18.82 0.63

1.56

hm 1.0000 0.0333 294.45 9.81

hm 1.0000 0.0333 202.68 6.75

%mo 3.0000 1.56 0.05

16.61

m3 0.1000 22.04 2.20

m3 1.1000 30.52 33.57

35.77

MO. 1,200.0000 EQ. 11.68
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 33.95 0.04

hh 2.0000 0.0133 20.96 0.28

hh 8.0000 0.0533 18.82 1.00

1.32

m2 1.1200 8.39 9.40

%mt 5.0000 9.40 0.47

9.87

hm 0.3000 0.0020 224.02 0.45

HERRAMIENTAS MANUALES

1.5.4.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 440.0000 Costo unitario directo por : m3

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

AGUA PARA OBRA

010716010134

Partida 1.5.4.5 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006

Descripción Recurso

Mano de Obra

HERRAMIENTAS MANUALES

1.5.4.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010004

Descripción Recurso

0101010005 PEON

Equipos

010303160201

Rendimiento

Mano de Obra

MATERIALES (VARIOS)

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

0292010003

0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0101010002 CAPATAZ

Partida

Código

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010135 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES - CORONA

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726

0101010005

Código Descripción Recurso

0101010004

0101010002 CAPATAZ

OFICIAL

PEON

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES - CUERPO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

011101010401

011101010726

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006

Rendimiento

Código



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

%mo 3.0000 1.32 0.04

0.49

MO. 260.0000 EQ. 17.12
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0154 33.95 0.52

hh 1.0000 0.0308 20.96 0.65

hh 1.0000 0.0308 18.82 0.58

1.75

hm 1.0000 0.0308 401.84 12.38

hm 0.2500 0.0077 381.17 2.94

%mo 3.0000 1.75 0.05

15.37

MO. 192.0000 EQ. 39.86
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 33.95 0.71

hh 1.0000 0.0417 20.96 0.87

hh 1.0000 0.0417 18.82 0.78

2.36

hm 2.0000 0.0833 401.84 33.47

hm 0.2500 0.0104 381.17 3.96

%mo 3.0000 2.36 0.07

37.50

MO. 2,080.0000 EQ. 2.19
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 33.95 0.01

hh 1.0000 0.0038 18.82 0.07

0.08

hm 1.0000 0.0038 294.45 1.12

hm 1.0000 0.0038 202.68 0.77

%mo 5.0000 0.08

1.89

m3 0.0100 22.04 0.22

0.22

MO. 800.0000 EQ. 7.03
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 33.95 0.17

hh 1.0000 0.0100 18.82 0.19

0.36

hm 1.0000 0.0100 401.84 4.02

hm 0.5000 0.0050 381.17 1.91

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Mano de Obra

260.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.5.4.8 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401

Partida 1.5.4.9 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

Código Descripción Recurso

CAPATAZ

0101010005

Rendimiento

CAPATAZ

PEON

m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

PEON

Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0101010002 CAPATAZ

0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401

Partida

Código

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726

HERRAMIENTAS MANUALES0301010006

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

1.5.5.1

0101010005

0101010002

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

PEON

Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0101010002

0101010004 OFICIAL

Rendimiento

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401

CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos

Código

Mano de Obra

Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Rendimiento

1.5.4.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

m3/DIA



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

%mo 3.0000 0.36 0.01

5.94

m3 0.2000 3.66 0.73

0.73

MO. 400.0000 EQ. 11.27
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 33.95 0.14

hh 1.0000 0.0200 18.82 0.38

0.52

hm 1.0000 0.0200 401.84 8.04

hm 1.0000 0.0200 97.92 1.96

%mo 3.0000 0.52 0.02

10.02

m3 0.2000 3.66 0.73

0.73

MO. 720.0000 EQ. 2.54
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 33.95 0.07

hh 1.0000 0.0111 18.82 0.21

0.28

hm 0.5000 0.0056 401.84 2.25

%mo 3.0000 0.28 0.01

2.26

MO. 440.0000 EQ. 35.88
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 33.95 0.12

hh 1.0000 0.0182 20.96 0.38

hh 1.0000 0.0182 18.82 0.34

0.84

hm 1.0000 0.0182 381.17 6.94

hm 1.0000 0.0182 202.68 3.69

%mo 3.0000 0.84 0.03

10.66

m3 0.1000 22.04 2.20

m3 1.0500 21.12 22.18

24.38

1.5.5.2 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005

0301010006

Código

1.5.5.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

HERRAMIENTAS MANUALES

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010716010134 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES - CUERPO

Rendimiento m3/DIA 440.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

OFICIAL

PEON

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726

0101010005

Código Descripción Recurso

0101010004

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Subpartidas

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 1.5.5.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

PEON

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Rendimiento

0101010002 CAPATAZ

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 240.0000 EQ. 53.94
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 33.95 0.23

hh 1.0000 0.0333 20.96 0.70

hh 1.0000 0.0333 18.82 0.63

1.56

hm 1.0000 0.0333 294.45 9.81

hm 1.0000 0.0333 202.68 6.75

%mo 3.0000 1.56 0.05

16.61

m3 0.1000 22.04 2.20

m3 1.1000 30.52 33.57

35.77

MO. 1,200.0000 EQ. 11.68
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 33.95 0.04

hh 2.0000 0.0133 20.96 0.28

hh 8.0000 0.0533 18.82 1.00

1.32

m2 1.1200 8.39 9.40

%mt 5.0000 9.40 0.47

9.87

hm 0.3000 0.0020 224.02 0.45

%mo 3.0000 1.32 0.04

0.49

MO. 260.0000 EQ. 17.12
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0154 33.95 0.52

hh 1.0000 0.0308 20.96 0.65

hh 1.0000 0.0308 18.82 0.58

1.75

hm 1.0000 0.0308 401.84 12.38

hm 0.2500 0.0077 381.17 2.94

%mo 3.0000 1.75 0.05

15.37

MO. 192.0000 EQ. 39.86
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 33.95 0.71

hh 1.0000 0.0417 20.96 0.87

hh 1.0000 0.0417 18.82 0.78

2.36

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

1.5.5.8 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Subpartidas

010303160201

Código

PEON0101010005

Rendimiento

1.5.5.5 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 240.0000

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Código Descripción Recurso

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

0101010005 PEON

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

OFICIAL

0101010002 CAPATAZ

0101010004

Equipos

0301010006

Partida

011101010401

Partida

Rendimiento

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Materiales

0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

1.5.5.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

m3/DIA 260.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

AGUA PARA OBRA

010716010135 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES - CORONA

Partida 1.5.5.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726

Mano de Obra

0101010004

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0101010002 CAPATAZ

Partida

Código

Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hm 2.0000 0.0833 401.84 33.47

hm 0.2500 0.0104 381.17 3.96

%mo 3.0000 2.36 0.07

37.50

MO. 2,080.0000 EQ. 2.19
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 33.95 0.01

hh 1.0000 0.0038 18.82 0.07

0.08

hm 1.0000 0.0038 294.45 1.12

hm 1.0000 0.0038 202.68 0.77

%mo 5.0000 0.08

1.89

m3 0.0100 22.04 0.22

0.22

MO. 360.0000 EQ. 9.42
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0022 33.95 0.07

hh 1.0000 0.0222 18.82 0.42

0.49

hm 1.0000 0.0222 401.84 8.92

%mo 3.0000 0.49 0.01

8.93

MO. 360.0000 EQ. 40.52
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 33.95 0.15

hh 1.0000 0.0222 20.96 0.47

hh 1.0000 0.0222 18.82 0.42

1.04

hm 1.0000 0.0222 381.17 8.46

hm 1.0000 0.0222 202.68 4.50

%mo 3.0000 1.04 0.03

12.99

m3 0.1000 22.04 2.20

m3 1.1500 21.12 24.29

26.49

1.5.5.9 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010002

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

PEON

Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

OFICIAL

011101010726

0101010005

EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.6.2 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 360.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

CAPATAZ

0101010005

AGUA PARA OBRA

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006

010303160201

1.6.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010716010134

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES - CUERPO

0101010004

0101010005 PEON

Rendimiento

0101010002

Equipos

011101010223

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Partida

Rendimiento

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

m3/DIA 360.0000 Costo unitario directo por : m3

PEON

011101010726

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Partida

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 240.0000 EQ. 53.94
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 33.95 0.23

hh 1.0000 0.0333 20.96 0.70

hh 1.0000 0.0333 18.82 0.63

1.56

hm 1.0000 0.0333 294.45 9.81

hm 1.0000 0.0333 202.68 6.75

%mo 3.0000 1.56 0.05

16.61

m3 0.1000 22.04 2.20

m3 1.1000 30.52 33.57

35.77

MO. 120.0000 EQ. 14.08
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 33.95 0.45

hh 1.0000 0.0667 18.82 1.26

1.71

hm 1.0000 0.0667 184.16 12.28

%mo 5.0000 1.71 0.09

12.37

MO. 55.0000 EQ. 58.30
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 33.95 0.49

hh 1.0000 0.1455 26.39 3.84

hh 1.0000 0.1455 18.82 2.74

7.07

hm 1.0000 0.1455 46.30 6.74

hm 0.2500 0.0364 184.16 6.70

hm 1.0000 0.1455 76.25 11.09

%mo 3.0000 7.07 0.21

24.74

m3 0.1000 22.04 2.20

m3 1.1500 21.12 24.29

26.49

MO. 16.0000 EQ. 423.74
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 335.08 351.83

m3 1.0000 71.91 71.91

423.74

Equipos

2.1.2.1 CONCRETO f´c = 100 kg/cm2

m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

010303175779

CONFORMACIÓN DE CORONACIÓN DE RAMPA

m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

MOTONIVELADORA 140K

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

2.1.1.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

HERRAMIENTAS MANUALES

2.1.1.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132

Colocación concreto simple

Subpartidas

AGUA PARA OBRA

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES - CORONA

Código Descripción Recurso

CAPATAZ

0301010006

Descripción Recurso

Subpartidas

010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2

Partida

Rendimiento

Subpartidas

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

010324031518

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Partida

0101010005 PEON

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0101010002

Partida

Rendimiento

010303160201

010716010135

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Partida

Mano de Obra

0101010002

011101010507

011101010726

1.6.3



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. EQ. 681.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 535.42 562.19

m3 1.0000 119.72 119.72

681.91

MO. EQ. 551.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 535.42 401.57

m3 0.7500 119.72 89.79

m3 0.3000 198.88 59.66

551.02

MO. 12.0000 EQ. 83.11
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 33.95 2.26

hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59

hh 1.0000 0.6667 20.96 13.97

hh 0.5000 0.3333 18.82 6.27

40.09

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

hm 0.0500 0.0333 224.02 7.46

%mo 3.0000 40.09 1.20

8.66

MO. 250.0000 EQ. 7.11
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 33.95 0.11

hh 1.0000 0.0320 26.39 0.84

hh 1.0000 0.0320 20.96 0.67

hh 0.5000 0.0160 18.82 0.30

1.92

kg 0.0500 6.35 0.32

kg 1.0500 4.58 4.81

5.13

%mo 3.0000 1.92 0.06

0.06

COLOCACION DE CONCRETO

2.1.2.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

OFICIAL

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Partida 2.1.2.5 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2

kg/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : kg

2.1.2.2 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

2.1.2.3 CONCRETO CICLÓPEO f´c=280kg/cm2 +30% P.G.

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Código

Rendimiento

Descripción Recurso

0101010002

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0101010005 PEON

0231010001 MADERA TORNILLO

0301010006

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010004

Descripción Recurso

Subpartidas

011204020229

010303134461

COLOCACION PIEDRA

Partida

0101010002

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

010713000301

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

Partida

Rendimiento



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. EQ. 30,429.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 28,800.00 28,800.00

28,800.00

und 1.0000 1,629.89 1,629.89

1,629.89

MO. 4.0000 EQ. 1,521.76
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 33.95 6.79

hh 1.0000 2.0000 26.39 52.78

hh 1.0000 2.0000 20.96 41.92

101.49

und 1.0000 1,318.20 1,318.20

1,318.20

hm 0.5000 1.0000 97.00 97.00

%mo 5.0000 101.49 5.07

102.07

MO. 16.0000 EQ. 857.91
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0500 33.95 1.70

hh 1.0000 0.5000 26.39 13.20

hh 2.0000 1.0000 18.82 18.82

33.72

hm 1.0000 0.5000 97.00 48.50

%mo 5.0000 33.72 1.69

50.19

m 1.0000 774.00 774.00

774.00

MO. EQ. 2,372.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 2,372.76 2,372.76

2,372.76

MO. 8.0000 EQ. 970.29
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1000 33.95 3.40

hh 1.0000 1.0000 26.39 26.39

hh 1.0000 1.0000 20.96 20.96

50.75

2.1.3.5 TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM

Rendimiento und/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : und

0101010004 OFICIAL

0270110462

MOTOSOLDADORA DE 225 A

PEON

011102010710

Partida

Rendimiento

REJILLA METALICA 1.00x1.00m

Equipos

2.1.3.3 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

Rendimiento m/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Subcontratos

04540100010430

2.1.3.4

COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m

Subpartidas

Código Descripción Recurso

0101010003 OPERARIO

Código

0258110014

INSTALACION DE COMPUERTA PLANA DESLIZANTE

2.1.3.2 REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm

und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

0101010004

Código Descripción Recurso

011102010710

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales

Mano de Obra

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Partida

0101010003 OPERARIO

Equipos

MOTOSOLDADORA DE 225 A

HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales

ESCALERA DE GATO (A=0.65m @0.30m); H=3.60

Descripción Recurso

0270110461

ESCALERA TIPO GATO

und/DIA Costo unitario directo por : und

Código

BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1//2"

0101010002 CAPATAZ

OFICIAL

Partida

Rendimiento

0301010006

Mano de Obra

Partida

0101010005

Materiales

011203040451

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso

Partida 2.1.3.1 COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

und 1.0000 820.00 820.00

820.00

hm 1.0000 1.0000 97.00 97.00

%mo 5.0000 50.75 2.54

99.54

MO. 120.0000 EQ. 28.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0067 33.95 0.23

hh 1.0000 0.0667 18.82 1.26

1.49

hm 1.0000 0.0667 401.84 26.80

%mo 3.0000 1.49 0.04

26.84

MO. 60.0000 EQ. 27.57
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0133 33.95 0.45

hh 1.0000 0.1333 18.82 2.51

2.96

hm 1.0000 0.1333 184.16 24.55

%mo 2.0000 2.96 0.06

24.61

MO. 55.0000 EQ. 58.30
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 33.95 0.49

hh 1.0000 0.1455 26.39 3.84

hh 1.0000 0.1455 18.82 2.74

7.07

hm 1.0000 0.1455 46.30 6.74

hm 0.2500 0.0364 184.16 6.70

hm 1.0000 0.1455 76.25 11.09

%mo 3.0000 7.07 0.21

24.74

m3 0.1000 22.04 2.20

m3 1.1500 21.12 24.29

26.49

MO. 48.0000 EQ. 105.27
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0333 33.95 1.13

m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

OPERARIO

PEON

Subpartidas

Partida 2.1.4.4 CAMA DE ARENA

m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

010716010132

Rendimiento

0101010002

0101010005 PEON

HERRAMIENTAS MANUALES

CAPATAZ

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301010006

2.1.4.2 EXCAVACION DE ZANJA

m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

2.1.4.3 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento

Equipos

MOTOSOLDADORA DE 225 A

Código

HERRAMIENTAS MANUALES

2.1.4.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)

m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0101010005

Equipos

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Mano de Obra

CAPATAZ

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida

Código Descripción Recurso

0101010002

Código

0101010003

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Rendimiento

Materiales

Partida

PEON

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0101010005

Rendimiento

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0101010002 CAPATAZ

Mano de Obra

0219090022 TAPA METALICA CIRCULAR DN600mm

Partida

011102010710

0301010006



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hh 2.0000 0.3333 20.96 6.99

hh 2.0000 0.3333 18.82 6.27

14.39

m3 1.2000 38.45 46.14

46.14

hm 1.0000 0.1667 46.30 7.72

%mo 5.0000 14.39 0.72

8.44

m3 0.1000 22.04 2.20

m3k 1.0000 7.43 7.43

m3k 10.5000 2.54 26.67

36.30

MO. 40.0000 EQ. 34.92
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 33.95 0.68

hh 2.0000 0.4000 18.82 7.53

8.21

hm 1.0000 0.2000 46.30 9.26

hm 1.0000 0.2000 76.25 15.25

24.51

m3 0.1000 22.04 2.20

2.20

MO. 16.0000 EQ. 423.74
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 335.08 351.83

m3 1.0000 71.91 71.91

423.74

MO. EQ. 681.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 535.42 562.19

m3 1.0000 119.72 119.72

681.91

MO. 12.0000 EQ. 83.11
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 33.95 2.26

hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59

hh 1.0000 0.6667 20.96 13.97

hh 0.5000 0.3333 18.82 6.27

40.09

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010003

Código

2.1.4.6 CONCRETO f´c = 100 kg/cm2 (Buzones)

m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Fabricación de concreto 100 kg/cm2

2.1.4.7 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2 (Buzones)

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código

2.1.4.8 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Subpartidas

02070200010002 ARENA GRUESA

010303175779 Colocación concreto simple

0101010004 OFICIAL

0101010005

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida

Rendimiento

Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0101010002

0101010005

40.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

PEON

010324031505

RELLENO COMÚN PARA ZANJAS

Rendimiento m3/DIA

0101010005

PEON

0101010002 CAPATAZ

OPERARIO

Código

Subpartidas

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida

Partida

Rendimiento

010303130416

Descripción Recurso

Partida

010341050292

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

AGUA PARA OBRA

010341050290 Transporte < 1 km agregado

Transporte > 1 km agregado

2.1.4.5

010303160201

PEON

Materiales

0101010004 OFICIAL



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

hm 0.0500 0.0333 224.02 7.46

%mo 3.0000 40.09 1.20

8.66

MO. 12.0000 EQ. 135.02
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 33.95 2.26

hh 1.0000 0.6667 20.96 13.97

hh 1.0000 0.6667 18.82 12.55

28.78

kg 0.1500 6.35 0.95

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.1000 105.46 10.55

p2 6.5000 6.04 39.26

und 0.3000 151.04 45.31

97.34

hm 0.0500 0.0333 224.02 7.46

%mo 5.0000 28.78 1.44

8.90

MO. 250.0000 EQ. 7.11
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 33.95 0.11

hh 1.0000 0.0320 26.39 0.84

hh 1.0000 0.0320 20.96 0.67

hh 0.5000 0.0160 18.82 0.30

1.92

kg 0.0500 6.35 0.32

kg 1.0500 4.58 4.81

5.13

%mo 3.0000 1.92 0.06

0.06

MO. 80.0000 EQ. 859.14
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0100 33.95 0.34

hh 1.0000 0.1000 26.39 2.64

hh 1.0000 0.1000 20.96 2.10

hh 4.0000 0.4000 18.82 7.53

12.61

Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

2.1.4.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600mm SN 2500

ml/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : ml

CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

OFICIAL

02041200020003

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

2.1.4.9 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO

m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010002 CAPATAZ

0101010004

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

2.1.4.10 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2  (Buzones)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002

PEON

0101010004

0101010005

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Partida

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Materiales

02040300010022

Partida

Rendimiento

TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0222140001

02310500010005

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

kg/DIA 250.0000

0231010001 MADERA TORNILLO

OFICIAL

0101010005 PEON

02041200020003

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Materiales

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Partida

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Equipos

Materiales

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

0231010001 MADERA TORNILLO



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

m 1.0000 823.88 823.88

823.88

hm 1.0000 0.1000 224.02 22.40

%mo 2.0000 12.61 0.25

22.65

MO. 120.0000 EQ. 14.08
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 33.95 0.45

hh 1.0000 0.0667 18.82 1.26

1.71

hm 1.0000 0.0667 184.16 12.28

%mo 5.0000 1.71 0.09

12.37

MO. 55.0000 EQ. 58.30
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 33.95 0.49

hh 1.0000 0.1455 26.39 3.84

hh 1.0000 0.1455 18.82 2.74

7.07

hm 1.0000 0.1455 46.30 6.74

hm 0.2500 0.0364 184.16 6.70

hm 1.0000 0.1455 76.25 11.09

%mo 3.0000 7.07 0.21

24.74

m3 0.1000 22.04 2.20

m3 1.1500 21.12 24.29

26.49

MO. 16.0000 EQ. 423.74
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 335.08 351.83

m3 1.0000 71.91 71.91

423.74

MO. EQ. 681.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 535.42 562.19

m3 1.0000 119.72 119.72

681.91

Partida 2.1.5.3 CONCRETO f´c = 100 kg/cm2

m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

2.1.5.4 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

010713000301

HERRAMIENTAS MANUALES

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

Código Descripción Recurso

HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

2.1.5.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006

COLOCACION DE CONCRETO

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Partida

Subpartidas

010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2

AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

010303160201

Rendimiento

Código Descripción Recurso

010303175779 Colocación concreto simple

Subpartidas

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0301010006

Código Descripción Recurso

CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Rendimiento

0301010006

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

010324031518

Partida

Rendimiento

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Materiales

0214010214 TUBERIA GRP DN 600 mm PN 8 SN 2500

2.1.5.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 12.0000 EQ. 83.11
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 33.95 2.26

hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59

hh 1.0000 0.6667 20.96 13.97

hh 0.5000 0.3333 18.82 6.27

40.09

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

hm 0.0500 0.0333 224.02 7.46

%mo 3.0000 40.09 1.20

8.66

MO. 250.0000 EQ. 7.11
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 33.95 0.11

hh 1.0000 0.0320 26.39 0.84

hh 1.0000 0.0320 20.96 0.67

hh 0.5000 0.0160 18.82 0.30

1.92

kg 0.0500 6.35 0.32

kg 1.0500 4.58 4.81

5.13

%mo 3.0000 1.92 0.06

0.06

MO. 40.0000 EQ. 87.11
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 33.95 0.68

hh 1.0000 0.2000 26.39 5.28

hh 1.0000 0.2000 18.82 3.76

9.72

m 1.0000 76.90 76.90

76.90

%mo 5.0000 9.72 0.49

0.49

MO. 120.0000 EQ. 14.08
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 33.95 0.45

hh 1.0000 0.0667 18.82 1.26

1.71

Equipos

2.1.6.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002

2.1.5.5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010003 OPERARIO

PEON

0301010006

Partida

Descripción Recurso

0101010004 OFICIAL

02040100020001

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

2.1.5.7 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150mm

Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

0101010003 OPERARIO

Partida

Descripción Recurso

0101010002

CAPATAZ

0101010005 PEON

Código

Mano de Obra

HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales

0210060016 WATER STOP SIN BULBO DE 150mm

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

PEON

Partida

Código Descripción Recurso

0101010005

Materiales

ALAMBRE NEGRO N° 16

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

0101010005

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Partida 2.1.5.6 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : kg

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código

Materiales

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Código

Mano de Obra



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hm 1.0000 0.0667 184.16 12.28

%mo 5.0000 1.71 0.09

12.37

MO. 55.0000 EQ. 58.30
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 33.95 0.49

hh 1.0000 0.1455 26.39 3.84

hh 1.0000 0.1455 18.82 2.74

7.07

hm 1.0000 0.1455 46.30 6.74

hm 0.2500 0.0364 184.16 6.70

hm 1.0000 0.1455 76.25 11.09

%mo 3.0000 7.07 0.21

24.74

m3 0.1000 22.04 2.20

m3 1.1500 21.12 24.29

26.49

MO. 16.0000 EQ. 423.74
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 335.08 351.83

m3 1.0000 71.91 71.91

423.74

MO. EQ. 681.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 535.42 562.19

m3 1.0000 119.72 119.72

681.91

MO. 12.0000 EQ. 83.11
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 33.95 2.26

hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59

hh 1.0000 0.6667 20.96 13.97

hh 0.5000 0.3333 18.82 6.27

40.09

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

hm 0.0500 0.0333 224.02 7.46

%mo 3.0000 40.09 1.20

8.66

010716010132

2.1.6.3 CONCRETO f´c = 100 kg/cm2

m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

010303175779 Colocación concreto simple

Partida 2.1.6.4 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

010303134461

2.1.6.5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

2.1.6.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

CAPATAZ

OPERARIO

PEON

Descripción Recurso

Partida

Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Código

OPERARIO

0222140001

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos

PEON

Materiales

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

0101010003

0101010004 OFICIAL

Rendimiento

0101010002

Subpartidas

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Código

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2

Rendimiento

Rendimiento

Subpartidas

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Partida

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005

Código Descripción Recurso

0101010003

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Partida

Rendimiento

0101010002

Equipos



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 250.0000 EQ. 7.11
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 33.95 0.11

hh 1.0000 0.0320 26.39 0.84

hh 1.0000 0.0320 20.96 0.67

hh 0.5000 0.0160 18.82 0.30

1.92

kg 0.0500 6.35 0.32

kg 1.0500 4.58 4.81

5.13

%mo 3.0000 1.92 0.06

0.06

MO. 40.0000 EQ. 87.11
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 33.95 0.68

hh 1.0000 0.2000 26.39 5.28

hh 1.0000 0.2000 18.82 3.76

9.72

m 1.0000 76.90 76.90

76.90

%mo 5.0000 9.72 0.49

0.49

MO. EQ. 30,429.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 28,800.00 28,800.00

28,800.00

und 1.0000 1,629.89 1,629.89

1,629.89

MO. 120.0000 EQ. 14.08
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 33.95 0.45

hh 1.0000 0.0667 18.82 1.26

1.71

hm 1.0000 0.0667 184.16 12.28

%mo 5.0000 1.71 0.09

12.37

INSTALACION DE COMPUERTA PLANA DESLIZANTE

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005

011203040451

2.2.1.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

Materiales

WATER STOP SIN BULBO DE 150mm

Código

Partida 2.1.6.7 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150mm

ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

0301010006

2.1.6.8 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE

und/DIA Costo unitario directo por : und

2.1.6.6 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : kg

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

PEON

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0101010002 CAPATAZ

Partida

Código

0258110014 COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m

Subpartidas

Partida

Rendimiento

Descripción Recurso

Materiales

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

0210060016

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Rendimiento

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

02040100020001

02040300010022

0101010002 CAPATAZ

OPERARIO

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

0101010003

Materiales

ALAMBRE NEGRO N° 16

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Código

Partida

Descripción Recurso

Mano de Obra



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 55.0000 EQ. 58.30
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 33.95 0.49

hh 1.0000 0.1455 26.39 3.84

hh 1.0000 0.1455 18.82 2.74

7.07

hm 1.0000 0.1455 46.30 6.74

hm 0.2500 0.0364 184.16 6.70

hm 1.0000 0.1455 76.25 11.09

%mo 3.0000 7.07 0.21

24.74

m3 0.1000 22.04 2.20

m3 1.1500 21.12 24.29

26.49

MO. 16.0000 EQ. 423.74
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 335.08 351.83

m3 1.0000 71.91 71.91

423.74

MO. EQ. 681.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 535.42 562.19

m3 1.0000 119.72 119.72

681.91

MO. EQ. 551.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 535.42 401.57

m3 0.7500 119.72 89.79

m3 0.3000 198.88 59.66

551.02

MO. 12.0000 EQ. 83.11
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 33.95 2.26

hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59

hh 1.0000 0.6667 20.96 13.97

hh 0.5000 0.3333 18.82 6.27

40.09

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0301010006

010303130416

2.2.2.2 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

2.2.2.3 CONCRETO CICLÓPEO f´c=280kg/cm2 +30% P.G.

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

011204020229

2.2.2.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

PEON

0204010011

Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Subpartidas

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

2.2.1.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

PEON

010324031505

Código

0101010002

0101010002 CAPATAZ

0101010005

0231010001 MADERA TORNILLO

Materiales
ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

COLOCACION PIEDRA

Rendimiento

Rendimiento

Descripción Recurso

Subpartidas

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

Partida

m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida

Rendimiento

010303134461

Fabricación de concreto 100 kg/cm2

010303175779 Colocación concreto simple

Partida

Rendimiento

Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

HERRAMIENTAS MANUALES

010716010132

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 2.2.2.1 CONCRETO f´c = 100 kg/cm2

m3/DIA 16.0000

Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005

Partida

Rendimiento



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hm 0.0500 0.0333 224.02 7.46

%mo 3.0000 40.09 1.20

8.66

MO. 250.0000 EQ. 7.11
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 33.95 0.11

hh 1.0000 0.0320 26.39 0.84

hh 1.0000 0.0320 20.96 0.67

hh 0.5000 0.0160 18.82 0.30

1.92

kg 0.0500 6.35 0.32

kg 1.0500 4.58 4.81

5.13

%mo 3.0000 1.92 0.06

0.06

MO. EQ. 30,429.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 28,800.00 28,800.00

28,800.00

und 1.0000 1,629.89 1,629.89

1,629.89

MO. 4.0000 EQ. 1,521.76
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 33.95 6.79

hh 1.0000 2.0000 26.39 52.78

hh 1.0000 2.0000 20.96 41.92

101.49

und 1.0000 1,318.20 1,318.20

1,318.20

hm 0.5000 1.0000 97.00 97.00

%mo 5.0000 101.49 5.07

102.07

MO. 16.0000 EQ. 857.91
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0500 33.95 1.70

hh 1.0000 0.5000 26.39 13.20

hh 2.0000 1.0000 18.82 18.82

33.72

hm 1.0000 0.5000 97.00 48.50

%mo 5.0000 33.72 1.69

50.19

0301010006

2.2.3.1 COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m

und/DIA Costo unitario directo por : und

Materiales

2.2.3.2 REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm

und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

0101010003 OPERARIO

Partida 2.2.3.3 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

m/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m

Equipos

011102010710

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

0258110014

011203040451 INSTALACION DE COMPUERTA PLANA DESLIZANTE

0101010004

HERRAMIENTAS MANUALES

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010004

0301010006

2.2.2.5 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2

kg/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : kg

Código

CAPATAZ

Materiales

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

OPERARIO

PEON

011102010710

0101010002

0101010003 OPERARIO

Partida

REJILLA METALICA 1.00x1.00m

MOTOSOLDADORA DE 225 A

Materiales

Subpartidas

OFICIAL

0101010005 PEON

02040100020001

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

0101010003

Rendimiento

ALAMBRE NEGRO N° 16

02040300010022

Rendimiento

MOTOSOLDADORA DE 225 A

0101010005

Equipos

0270110462

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

OFICIAL

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Partida

Código Descripción Recurso

COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m

Código Descripción Recurso

Partida

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Rendimiento



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

m 1.0000 774.00 774.00

774.00

MO. EQ. 2,372.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 2,372.76 2,372.76

2,372.76

MO. 8.0000 EQ. 970.29
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1000 33.95 3.40

hh 1.0000 1.0000 26.39 26.39

hh 1.0000 1.0000 20.96 20.96

50.75

und 1.0000 820.00 820.00

820.00

hm 1.0000 1.0000 97.00 97.00

%mo 5.0000 50.75 2.54

99.54

MO. 120.0000 EQ. 28.33
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0067 33.95 0.23

hh 1.0000 0.0667 18.82 1.26

1.49

hm 1.0000 0.0667 401.84 26.80

%mo 3.0000 1.49 0.04

26.84

MO. 60.0000 EQ. 27.57
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0133 33.95 0.45

hh 1.0000 0.1333 18.82 2.51

2.96

hm 1.0000 0.1333 184.16 24.55

%mo 2.0000 2.96 0.06

24.61

MO. 55.0000 EQ. 58.30
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 33.95 0.49

hh 1.0000 0.1455 26.39 3.84

2.2.3.4 ESCALERA TIPO GATO

und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales

ESCALERA DE GATO (A=0.65m @0.30m); H=3.60

2.2.3.5 TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM

und/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : und

Mano de Obra

0101010002

0101010002

0301010006

CAPATAZ

0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

2.2.4.2 EXCAVACION DE ZANJA

m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

HERRAMIENTAS MANUALES

2.2.4.3 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida

0219090022 TAPA METALICA CIRCULAR DN600mm

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

2.2.4.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)

m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006

Partida

Rendimiento

0101010005 PEON

010324031518

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Rendimiento

0101010003

0101010002

Código

Rendimiento

0101010004 OFICIAL

Código Descripción Recurso

OPERARIO

CAPATAZ

0101010003

Materiales

OPERARIO

PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Partida

Rendimiento

Equipos

011102010710 MOTOSOLDADORA DE 225 A

Rendimiento

04540100010430 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1//2"

Partida

Subcontratos

0270110461



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hh 1.0000 0.1455 18.82 2.74

7.07

hm 1.0000 0.1455 46.30 6.74

hm 0.2500 0.0364 184.16 6.70

hm 1.0000 0.1455 76.25 11.09

%mo 3.0000 7.07 0.21

24.74

m3 0.1000 22.04 2.20

m3 1.1500 21.12 24.29

26.49

MO. 48.0000 EQ. 105.27
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0333 33.95 1.13

hh 2.0000 0.3333 20.96 6.99

hh 2.0000 0.3333 18.82 6.27

14.39

m3 1.2000 38.45 46.14

46.14

hm 1.0000 0.1667 46.30 7.72

%mo 5.0000 14.39 0.72

8.44

m3 0.1000 22.04 2.20

m3k 1.0000 7.43 7.43

m3k 10.5000 2.54 26.67

36.30

MO. 55.0000 EQ. 58.30
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 33.95 0.49

hh 1.0000 0.1455 26.39 3.84

hh 1.0000 0.1455 18.82 2.74

7.07

hm 1.0000 0.1455 46.30 6.74

hm 0.2500 0.0364 184.16 6.70

hm 1.0000 0.1455 76.25 11.09

%mo 3.0000 7.07 0.21

24.74

m3 0.1000 22.04 2.20

m3 1.1500 21.12 24.29

26.49

0101010005

0301010006

2.2.4.4 CAMA DE ARENA

m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

CAPATAZ

010341050292

2.2.4.5 RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Partida

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010324031518

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

0101010002

010716010132

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005

0101010002

OFICIAL

PEON

Equipos

010324031505

Subpartidas

010303160201

Transporte > 1 km agregado

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

AGUA PARA OBRA

Materiales

02070200010002 ARENA GRUESA

0101010004

010341050290 Transporte < 1 km agregado

Equipos

Código

CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

PEON

010303160201

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

Subpartidas

AGUA PARA OBRA

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

HERRAMIENTAS MANUALES

010324031505

Partida

Rendimiento

0101010005

Mano de Obra

PEON



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 40.0000 EQ. 34.92
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 33.95 0.68

hh 2.0000 0.4000 18.82 7.53

8.21

hm 1.0000 0.2000 46.30 9.26

hm 1.0000 0.2000 76.25 15.25

24.51

m3 0.1000 22.04 2.20

2.20

MO. 16.0000 EQ. 423.74
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 335.08 351.83

m3 1.0000 71.91 71.91

423.74

MO. EQ. 681.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 535.42 562.19

m3 1.0000 119.72 119.72

681.91

MO. 12.0000 EQ. 83.11
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 33.95 2.26

hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59

hh 1.0000 0.6667 20.96 13.97

hh 0.5000 0.3333 18.82 6.27

40.09

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

hm 0.0500 0.0333 224.02 7.46

%mo 3.0000 40.09 1.20

8.66

MO. 12.0000 EQ. 135.02
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 33.95 2.26

hh 1.0000 0.6667 20.96 13.97

Rendimiento

0101010005

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

MADERA TORNILLO

m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010004 OFICIAL

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

12.0000

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

2.2.4.6 RELLENO COMÚN PARA ZANJAS

m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 2.2.4.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0222140001

0231010001

0101010003 OPERARIO

PEON

Materiales

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

COLOCACION DE CONCRETO

Partida

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

Partida

Código

2.2.4.8 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2 (Buzones)

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Subpartidas

010713000301

2.2.4.9 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

Descripción Recurso

Subpartidas

010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 2.2.4.7 CONCRETO f´c = 100 kg/cm2 (Buzones)

Código

010303175779 Colocación concreto simple

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Código Descripción Recurso

CAPATAZ

0101010005 PEON

Rendimiento

Partida



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hh 1.0000 0.6667 18.82 12.55

28.78

kg 0.1500 6.35 0.95

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.1000 105.46 10.55

p2 6.5000 6.04 39.26

und 0.3000 151.04 45.31

97.34

hm 0.0500 0.0333 224.02 7.46

%mo 5.0000 28.78 1.44

8.90

MO. 250.0000 EQ. 7.11
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 33.95 0.11

hh 1.0000 0.0320 26.39 0.84

hh 1.0000 0.0320 20.96 0.67

hh 0.5000 0.0160 18.82 0.30

1.92

kg 0.0500 6.35 0.32

kg 1.0500 4.58 4.81

5.13

%mo 3.0000 1.92 0.06

0.06

MO. 80.0000 EQ. 859.14
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0100 33.95 0.34

hh 1.0000 0.1000 26.39 2.64

hh 1.0000 0.1000 20.96 2.10

hh 4.0000 0.4000 18.82 7.53

12.61

m 1.0000 823.88 823.88

823.88

hm 1.0000 0.1000 224.02 22.40

%mo 2.0000 12.61 0.25

22.65

MO. 120.0000 EQ. 14.08
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 33.95 0.45

hh 1.0000 0.0667 18.82 1.26

1.71

Código

0101010003

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Partida

0101010002 CAPATAZ

OPERARIO

OFICIAL

PEON

0301010006

2.2.5.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Materiales

0222140001

CAMION GRUA 20 TON

0301010006

OPERARIO

0101010004 OFICIAL

ALAMBRE NEGRO #8

011101011413

2.2.4.11 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2

kg/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : kg

Código

0101010003

0101010005 PEON

0101010002

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Mano de Obra

CAPATAZ

Código Descripción Recurso

Materiales

0214010214 TUBERIA GRP DN 600 mm PN 8 SN 2500

Equipos

0101010005

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010004

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Rendimiento

ALAMBRE NEGRO N° 16

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos

02040100020001

2.2.4.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600mm SN 2500

ml/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : ml

Materiales

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005

Partida

Rendimiento

PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO

02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm

0204010011



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hm 1.0000 0.0667 184.16 12.28

%mo 5.0000 1.71 0.09

12.37

MO. 55.0000 EQ. 58.30
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 33.95 0.49

hh 1.0000 0.1455 26.39 3.84

hh 1.0000 0.1455 18.82 2.74

7.07

hm 1.0000 0.1455 46.30 6.74

hm 0.2500 0.0364 184.16 6.70

hm 1.0000 0.1455 76.25 11.09

%mo 3.0000 7.07 0.21

24.74

m3 0.1000 22.04 2.20

m3 1.1500 21.12 24.29

26.49

MO. 16.0000 EQ. 423.74
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 335.08 351.83

m3 1.0000 71.91 71.91

423.74

MO. EQ. 681.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 535.42 562.19

m3 1.0000 119.72 119.72

681.91

MO. 12.0000 EQ. 83.11
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 33.95 2.26

hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59

hh 1.0000 0.6667 20.96 13.97

hh 0.5000 0.3333 18.82 6.27

40.09

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

010303130416

2.2.5.4 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

12.0000

Materiales

Código

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

02041200020003

0301010006

Descripción Recurso

0101010003

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010716010132

HERRAMIENTAS MANUALES

2.2.5.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

010324031518

010303160201 AGUA PARA OBRA

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO

0101010003 OPERARIO

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Partida 2.2.5.5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Rendimiento

Subpartidas

Fabricación de concreto 100 kg/cm2

010303175779 Colocación concreto simple

Partida

Código

Subpartidas

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.2.5.3 CONCRETO f´c = 100 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

OPERARIO

0101010005 PEON

Equipos

0101010002 CAPATAZ

Partida

Código

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hm 0.0500 0.0333 224.02 7.46

%mo 3.0000 40.09 1.20

8.66

MO. 250.0000 EQ. 7.11
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 33.95 0.11

hh 1.0000 0.0320 26.39 0.84

hh 1.0000 0.0320 20.96 0.67

hh 0.5000 0.0160 18.82 0.30

1.92

kg 0.0500 6.35 0.32

kg 1.0500 4.58 4.81

5.13

%mo 3.0000 1.92 0.06

0.06

MO. 40.0000 EQ. 87.11
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 33.95 0.68

hh 1.0000 0.2000 26.39 5.28

hh 1.0000 0.2000 18.82 3.76

9.72

m 1.0000 76.90 76.90

76.90

%mo 5.0000 9.72 0.49

0.49

MO. 120.0000 EQ. 14.08
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 33.95 0.45

hh 1.0000 0.0667 18.82 1.26

1.71

hm 1.0000 0.0667 184.16 12.28

%mo 5.0000 1.71 0.09

12.37

MO. 55.0000 EQ. 58.30
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 33.95 0.49

hh 1.0000 0.1455 26.39 3.84

hh 1.0000 0.1455 18.82 2.74

7.07

Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

2.3.1.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010003

CAMION GRUA 20 TON

0301010006

2.2.5.6 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2

kg/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : kg

02040100020001

2.2.5.7 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150mm

Código

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

PEON

Código

0101010002 CAPATAZ

ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

011101011413

0101010002 CAPATAZ

OPERARIO

0101010005 PEON

Partida

Código

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010324031518

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005

Partida

Código Descripción Recurso

WATER STOP SIN BULBO DE 150mm

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

PEON

0210060016

2.3.1.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

Materiales

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Rendimiento

0101010003 OPERARIO

PEON

ALAMBRE NEGRO N° 16

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos

Materiales

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005

Partida

Rendimiento

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hm 1.0000 0.1455 46.30 6.74

hm 0.2500 0.0364 184.16 6.70

hm 1.0000 0.1455 76.25 11.09

%mo 3.0000 7.07 0.21

24.74

m3 0.1000 22.04 2.20

m3 1.1500 21.12 24.29

26.49

MO. 16.0000 EQ. 423.74
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 335.08 351.83

m3 1.0000 71.91 71.91

423.74

MO. EQ. 681.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 535.42 562.19

m3 1.0000 119.72 119.72

681.91

MO. EQ. 551.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 535.42 401.57

m3 0.7500 119.72 89.79

m3 0.3000 198.88 59.66

551.02

MO. 12.0000 EQ. 83.11
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 33.95 2.26

hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59

hh 1.0000 0.6667 20.96 13.97

hh 0.5000 0.3333 18.82 6.27

40.09

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

hm 0.0500 0.0333 224.02 7.46

%mo 3.0000 40.09 1.20

8.66

Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos

0301010006

16.0000 Costo unitario directo por : m3

010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2

2.3.2.2 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Partida 2.3.2.3 CONCRETO CICLÓPEO f´c=280kg/cm2 +30% P.G.

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

COLOCACION DE CONCRETO

COLOCACION PIEDRA

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010324031518

010716010132

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Partida

Rendimiento

2.3.2.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

m2/DIA 12.0000

011204020229

Código Descripción Recurso

010713000301

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

COLOCACION DE CONCRETO010713000301

Rendimiento

010303134461

Código

Partida

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Colocación concreto simple010303175779

Rendimiento

Descripción Recurso

Subpartidas

Partida

Rendimiento

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

2.3.2.1 CONCRETO f´c = 100 kg/cm2

m3/DIA



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 250.0000 EQ. 7.11
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 33.95 0.11

hh 1.0000 0.0320 26.39 0.84

hh 1.0000 0.0320 20.96 0.67

hh 0.5000 0.0160 18.82 0.30

1.92

kg 0.0500 6.35 0.32

kg 1.0500 4.58 4.81

5.13

%mo 3.0000 1.92 0.06

0.06

MO. 40.0000 EQ. 87.11
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 33.95 0.68

hh 1.0000 0.2000 26.39 5.28

hh 1.0000 0.2000 18.82 3.76

9.72

m 1.0000 76.90 76.90

76.90

%mo 5.0000 9.72 0.49

0.49

MO. EQ. 41,189.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 39,560.00 39,560.00

39,560.00

und 1.0000 1,629.89 1,629.89

1,629.89

MO. 16.0000 EQ. 857.91
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0500 33.95 1.70

hh 1.0000 0.5000 26.39 13.20

hh 2.0000 1.0000 18.82 18.82

33.72

hm 1.0000 0.5000 97.00 48.50

%mo 5.0000 33.72 1.69

50.19

m 1.0000 774.00 774.00

774.00

2.3.3.1 COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6m

und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales

Partida 2.3.3.2 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

m/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m

0101010002

Equipos

011102010710

2.3.2.5 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2

kg/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : kg

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

2.3.2.6 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150mm

MOTOSOLDADORA DE 225 A

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

04540100010430 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1//2"

CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Código

Mano de Obra

Subpartidas

INSTALACION DE COMPUERTA PLANA DESLIZANTE011203040451

Rendimiento

Descripción Recurso

Rendimiento

0258110015

Materiales

0210060016 WATER STOP SIN BULBO DE 150mm

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6m

Equipos

Partida

Código Descripción Recurso

CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Partida

Rendimiento

0301010006

Mano de Obra

0101010002

ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Partida

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

Código



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 24.0000 EQ. 162.28
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0667 33.95 2.26

hh 1.0000 0.3333 18.82 6.27

8.53

hm 1.0000 0.3333 401.84 133.93

%mo 3.0000 8.53 0.26

hm 1.0000 0.3333 58.70 19.56

153.75

MO. 120.0000 EQ. 14.08
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 33.95 0.45

hh 1.0000 0.0667 18.82 1.26

1.71

hm 1.0000 0.0667 184.16 12.28

%mo 5.0000 1.71 0.09

12.37

MO. 55.0000 EQ. 58.30
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 33.95 0.49

hh 1.0000 0.1455 26.39 3.84

hh 1.0000 0.1455 18.82 2.74

7.07

hm 1.0000 0.1455 46.30 6.74

hm 0.2500 0.0364 184.16 6.70

hm 1.0000 0.1455 76.25 11.09

%mo 3.0000 7.07 0.21

24.74

m3 0.1000 22.04 2.20

m3 1.1500 21.12 24.29

26.49

MO. 12.0000 EQ. 83.11
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 33.95 2.26

hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59

hh 1.0000 0.6667 20.96 13.97

hh 0.5000 0.3333 18.82 6.27

40.09

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

120.0000 Costo unitario directo por : m3

CAPATAZ

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

2.4.1.1.3 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010005

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010324031518

AGUA PARA OBRA

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Código

Subpartidas

Descripción Recurso

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

2.4.1.2.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

Equipos

ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0101010003 OPERARIO

OFICIAL

0101010005 PEON

010716010132

Partida

Rendimiento

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004

Materiales

0204010011

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Partida 2.4.1.1.1 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

Rendimiento m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0101010003

PEON

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010303160201

Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Partida

Rendimiento

0101010002

OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento

Partida

0101010002

0101010005 PEON

EXCAVADORA CAT 336

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301140025

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

011101010223

2.4.1.1.2 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

m3/DIA



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

hm 0.0500 0.0333 224.02 7.46

%mo 3.0000 40.09 1.20

8.66

MO. 250.0000 EQ. 7.11
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 33.95 0.11

hh 1.0000 0.0320 26.39 0.84

hh 1.0000 0.0320 20.96 0.67

hh 0.5000 0.0160 18.82 0.30

1.92

kg 0.0500 6.35 0.32

kg 1.0500 4.58 4.81

5.13

%mo 3.0000 1.92 0.06

0.06

MO. 16.0000 EQ. 423.74
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 335.08 351.83

m3 1.0000 71.91 71.91

423.74

MO. EQ. 681.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 535.42 562.19

m3 1.0000 119.72 119.72

681.91

MO. 20.0000 EQ. 97.32
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0400 33.95 1.36

hh 1.0000 0.4000 26.39 10.56

hh 1.0000 0.4000 18.82 7.53

19.45

m 1.0000 76.90 76.90

76.90

%mo 5.0000 19.45 0.97

0.97

Partida 2.4.1.2.4 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

2.4.1.2.5 JUNTA WATER STOP 6"

ml/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : ml

0101010002 CAPATAZ

0101010003

0231010001

2.4.1.2.2 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2

kg/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : kg

0101010005 PEON

ALAMBRE NEGRO N° 16

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

2.4.1.2.3 CONCRETO f´c = 100 kg/cm2

m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

COLOCACION DE CONCRETO

Partida

0210060002

Materiales

WATER STOP DE 6"

Equipos

OPERARIO

0101010005 PEON

CAMION GRUA 20 TON

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010003 OPERARIO

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Partida

Rendimiento

Equipos

0301010006

Código

MADERA TORNILLO

HERRAMIENTAS MANUALES0301010006

Descripción Recurso

010713000301

Subpartidas

010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2

010303175779 Colocación concreto simple

Partida

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Rendimiento

Código

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL

Materiales

011101011413

02040100020001

Equipos

Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 12.0000 EQ. 493.30
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 33.95 11.32

hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59

hh 2.0000 1.3333 20.96 27.95

hh 4.0000 2.6667 18.82 50.19

107.05

hm 1.0000 0.6667 184.16 122.78

%mo 5.0000 107.05 5.35

128.13

m3 0.7000 41.71 29.20

m3 0.3500 654.06 228.92

258.12

MO. 24.0000 EQ. 162.28
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0667 33.95 2.26

hh 1.0000 0.3333 18.82 6.27

8.53

hm 1.0000 0.3333 401.84 133.93

%mo 3.0000 8.53 0.26

hm 1.0000 0.3333 58.70 19.56

153.75

MO. 120.0000 EQ. 14.08
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 33.95 0.45

hh 1.0000 0.0667 18.82 1.26

1.71

hm 1.0000 0.0667 184.16 12.28

%mo 5.0000 1.71 0.09

12.37

MO. 55.0000 EQ. 58.30
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 33.95 0.49

hh 1.0000 0.1455 26.39 3.84

hh 1.0000 0.1455 18.82 2.74

7.07

hm 1.0000 0.1455 46.30 6.74

hm 0.2500 0.0364 184.16 6.70

hm 1.0000 0.1455 76.25 11.09

%mo 3.0000 7.07 0.21

24.74

120.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

2.4.2.1.3 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0101010005

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002

0101010005

Rendimiento

Partida 2.4.2.1.1 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

CAPATAZ

PEON

Equipos

0301010006

2.4.2.1.2 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

m3/DIA

Descripción Recurso

0101010003

2.4.1.2.6 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARAVISTA

Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010005

010324031518

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010003 OPERARIO

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301140025

Partida

Descripción Recurso

Mano de Obra

010324031518

0301010006

Partida

010329050424

CAPATAZ

PEON

Código Descripción Recurso

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

010329050237 PIEDRA GRANDE

MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

PEON

Equipos

Código

HERRAMIENTAS MANUALES

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Subpartidas

010713010102

0101010002 CAPATAZ

OPERARIO

PEON

Partida

Código

0101010004 OFICIAL

0101010005



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

m3 0.1000 22.04 2.20

m3 1.1500 21.12 24.29

26.49

MO. 12.0000 EQ. 81.01
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 33.95 4.53

hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59

hh 1.0000 0.6667 20.96 13.97

hh 0.5000 0.3333 18.82 6.27

42.36

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 5.0000 6.04 30.20

37.38

%mo 3.0000 42.36 1.27

1.27

MO. 12.0000 EQ. 83.11
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 33.95 2.26

hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59

hh 1.0000 0.6667 20.96 13.97

hh 0.5000 0.3333 18.82 6.27

40.09

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

hm 0.0500 0.0333 224.02 7.46

%mo 3.0000 40.09 1.20

8.66

MO. 80.0000 EQ. 24.05
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2224 0.0222 33.95 0.75

hh 1.1112 0.1111 26.39 2.93

hh 1.1112 0.1111 20.96 2.33

hh 1.1112 0.1111 18.82 2.09

8.10

kg 0.0600 6.35 0.38

kg 1.0500 14.83 15.57

15.95

0101010003

Materiales

0204010011

0222140001

2.4.2.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra

ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003

Partida 2.4.2.2.3 MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6mm EN CUADRICULA 15x15 cm

m2/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m2

010716010132

0101010005

0204150060 MALLA ELECTROSOLDADA DE 6MM, 15X15CM

PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

CAPATAZ

0101010004

0204010011

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

0101010002

0101010003

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos

Rendimiento

0101010002 CAPATAZ

OPERARIO

OFICIAL

PEON

Código

Partida

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001

2.4.2.2.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES (CERCHAS)

m2/DIA

Subpartidas

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

12.0000 Costo unitario directo por : m2

CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Código

HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

OPERARIO

OFICIAL

0101010005 PEON

0101010002

Descripción Recurso

Partida

MADERA TORNILLO

Equipos

ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Rendimiento

0101010004

0101010005

010303160201 AGUA PARA OBRA



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 16.0000 EQ. 423.74
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 335.08 351.83

m3 1.0000 71.91 71.91

423.74

MO. EQ. 681.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 535.42 562.19

m3 1.0000 119.72 119.72

681.91

MO. 40.0000 EQ. 27.78
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 33.95 0.68

hh 1.0000 0.2000 26.39 5.28

hh 0.2500 0.0500 18.82 0.94

6.90

pln 0.0600 34.20 2.05

pza 0.2860 64.60 18.48

20.53

%mo 5.0000 6.90 0.35

0.35

MO. 12.0000 EQ. 493.30
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 33.95 11.32

hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59

hh 2.0000 1.3333 20.96 27.95

hh 4.0000 2.6667 18.82 50.19

107.05

hm 1.0000 0.6667 184.16 122.78

%mo 5.0000 107.05 5.35

128.13

m3 0.7000 41.71 29.20

m3 0.3500 654.06 228.92

258.12

MO. 24.0000 EQ. 162.28
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0667 33.95 2.26

hh 1.0000 0.3333 18.82 6.27

8.53

Código

Rendimiento

Rendimiento

Descripción Recurso

0101010003

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

2.4.2.2.7 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARAVISTA

m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Partida

Partida

2.4.2.2.4 CONCRETO f´c = 100 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

010303130416

2.4.2.2.5 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2

2.4.2.2.6 SELLO DE JUNTA CONSTRUCCION CON MATERIAL ELASTOMÉRICO

Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

0101010002 CAPATAZ

0101010003

0101010005

Materiales

POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 1"

Mano de Obra

02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos

0301010006

Subpartidas

PIEDRA GRANDE

MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

Partida 2.5.1 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

Rendimiento

010329050237

010713010102

Subpartidas

010303134461

010303175779 Colocación concreto simple

Código

Subpartidas

Fabricación de concreto 100 kg/cm2

HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Descripción Recurso

0101010005 PEON

PEON

m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

OPERARIO

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida

Código

0101010004 OFICIAL

0101010005

010324031518

0301010006

02100500020015

OPERARIO

PEON



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hm 1.0000 0.3333 401.84 133.93

%mo 3.0000 8.53 0.26

hm 1.0000 0.3333 58.70 19.56

153.75

MO. 120.0000 EQ. 14.08
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 33.95 0.45

hh 1.0000 0.0667 18.82 1.26

1.71

hm 1.0000 0.0667 184.16 12.28

%mo 5.0000 1.71 0.09

12.37

MO. 48.0000 EQ. 105.27
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0333 33.95 1.13

hh 2.0000 0.3333 20.96 6.99

hh 2.0000 0.3333 18.82 6.27

14.39

m3 1.2000 38.45 46.14

46.14

hm 1.0000 0.1667 46.30 7.72

%mo 5.0000 14.39 0.72

8.44

m3 0.1000 22.04 2.20

m3k 1.0000 7.43 7.43

m3k 10.5000 2.54 26.67

36.30

MO. 55.0000 EQ. 58.30
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 33.95 0.49

hh 1.0000 0.1455 26.39 3.84

hh 1.0000 0.1455 18.82 2.74

7.07

hm 1.0000 0.1455 46.30 6.74

hm 0.2500 0.0364 184.16 6.70

hm 1.0000 0.1455 76.25 11.09

%mo 3.0000 7.07 0.21

24.74

m3 0.1000 22.04 2.20

m3 1.1500 21.12 24.29

26.49

2.5.2 EXCAVACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA OBRAS DE ARTE

Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

2.5.3 COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA

m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010004

Materiales

010324031505

010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010002 CAPATAZ

ARENA GRUESA

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

010341050290

2.5.4 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223

Partida

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

PEON

010324031518

Rendimiento

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0301010006

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

OPERARIO

0101010005

Código Descripción Recurso

Equipos

0101010005 PEON

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0301010006

Subpartidas

AGUA PARA OBRA

0101010002 CAPATAZ

0101010003

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

HERRAMIENTAS MANUALES

010303160201

Partida

Código

Subpartidas

Transporte < 1 km agregado

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

02070200010002

OFICIAL

0101010005 PEON

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0301010006

EXCAVADORA CAT 336

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301140025



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 40.0000 EQ. 34.92
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 33.95 0.68

hh 2.0000 0.4000 18.82 7.53

8.21

hm 1.0000 0.2000 46.30 9.26

hm 1.0000 0.2000 76.25 15.25

24.51

m3 0.1000 22.04 2.20

2.20

MO. 36.0000 EQ. 302.96
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1111 33.95 3.77

hh 1.0000 0.2222 26.39 5.86

hh 4.0000 0.8889 18.82 16.73

26.36

m 1.0500 191.10 200.66

200.66

hm 1.0000 0.2222 184.16 40.92

%mo 15.0000 26.36 3.95

44.87

und 0.1700 182.75 31.07

31.07

MO. 16.0000 EQ. 423.74
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 335.08 351.83

m3 1.0000 71.91 71.91

423.74

MO. EQ. 681.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 535.42 562.19

m3 1.0000 119.72 119.72

681.91

MO. 12.0000 EQ. 83.11
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 33.95 2.26

hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59

36.0000 Costo unitario directo por : m

Materiales

0214010829

Partida 2.5.7 CONCRETO f´c = 100 kg/cm2

m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

010303175779

2.5.8 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

2.5.9 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

Fabricación de concreto 100 kg/cm2

Colocación concreto simple

Partida

Rendimiento

Descripción Recurso

010303134461

Partida

Código

CAPATAZ

0101010005

Equipos

010324031505

Subpartidas

Partida

0101010002

AGUA PARA OBRA

2.5.6 TUBERÍAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303130416

Código

Subpartidas

PEON

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0101010003 OPERARIO

010303160201

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0301010053

Partida 2.5.5 RELLENO COMÚN

Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Rendimiento

Código Descripción Recurso

m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

SC TERMOFUSION TUBERIA HDPE 14"

TUBERIA HDPE SDR 21 D = 355mm

0101010002

PEON

Rendimiento

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS

0429030148

m/DIA



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hh 1.0000 0.6667 20.96 13.97

hh 0.5000 0.3333 18.82 6.27

40.09

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

hm 0.0500 0.0333 224.02 7.46

%mo 3.0000 40.09 1.20

8.66

MO. 250.0000 EQ. 7.11
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 33.95 0.11

hh 1.0000 0.0320 26.39 0.84

hh 1.0000 0.0320 20.96 0.67

hh 0.5000 0.0160 18.82 0.30

1.92

kg 0.0500 6.35 0.32

kg 1.0500 4.58 4.81

5.13

%mo 3.0000 1.92 0.06

0.06

MO. 4.0000 EQ. 1,818.44
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.4000 33.95 13.58

hh 1.0000 2.0000 26.39 52.78

hh 2.0000 4.0000 18.82 75.28

141.64

und 1.0000 1,669.72 1,669.72

1,669.72

%mo 5.0000 141.64 7.08

7.08

MO. 262.5000 EQ. 5.69
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 18.82 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0305 182.97 5.58

5.58

02041200020003

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

2.5.10 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2

kg/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : kg

0101010005 PEON

Código

0301010006

3.1 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM

Rendimiento m3·km/DI 262.5000 Costo unitario directo por : m3·km

Mano de Obra

01010100050001

Equipos

011101010101

0101010002 CAPATAZ

0101010003

Materiales

ALAMBRE NEGRO N° 16

4.0000

MADERA TORNILLO

011101011413

Partida

0204010011

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

CAMION VOLQUETE 15M3

Partida

Código Descripción Recurso

HERRAMIENTAS MANUALES

ALAMBRE NEGRO #8

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0231010001

Equipos

CAMION GRUA 20 TON

Rendimiento

Equipos

PEÓN - VIGIA

0214930016

0101010002 CAPATAZ

0101010003

Partida 2.5.11 CODOS HDPE DE 14" DN 355mm

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso

Mano de Obra

OPERARIO

0101010005 PEON

Materiales

Codo HDPE SDR 21 Ø355 mm

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

0301010006

Descripción Recurso

Mano de Obra

OFICIAL

02040100020001

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Código

OPERARIO

0101010004

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 637.5000 EQ. 2.29
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 182.97 2.29

2.29

MO. 278.6667 EQ. 9.83
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0057 18.82 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0287 230.93 6.63

6.63

m3 1.0000 3.09 3.09

3.09

MO. 748.0000 EQ. 2.47
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0107 230.93 2.47

2.47

MO. 252.0000 EQ. 5.92
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 18.82 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0317 182.97 5.80

5.80

MO. 612.0000 EQ. 2.40
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0131 182.97 2.40

2.40

MO. 1.0000 EQ. 22,575.00
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 13,545.00 13,545.00

glb 1.0000 9,030.00 9,030.00

22,575.00

m3·km/DI 748.0000 Costo unitario directo por : m3·km

01010100050001

3.6 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

m3·km/DI 612.0000 Costo unitario directo por : m3·km

Partida 4.1.1 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)

glb/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : glb

MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (AQUITECTURA Y 
PAISAJISMO)

DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y 
PAISAJISMO)

Partida

Rendimiento

CARGUIO DE ROCA

Partida 3.2 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM

m3·km/DI 637.5000 Costo unitario directo por : m3·km

3.3 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM

m3·km/DI 278.6667 Costo unitario directo por : m3·km

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos

CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida 3.5 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

m3·km/DI 252.0000 Costo unitario directo por : m3·km

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Código Descripción Recurso

Rendimiento

011101010133

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento

Subcontratos

0435010077

Rendimiento

Código Descripción Recurso

0435010076

Partida

Rendimiento

011101010101

Descripción Recurso

Mano de Obra

Código

PEÓN - VIGIA

Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

Partida

Equipos

Mano de Obra

Código Descripción Recurso

01010100050001 PEÓN - VIGIA

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Subpartidas

010303060366

3.4 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

Rendimiento



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 500.0000 EQ. 1.52
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0160 18.82 0.30

hh 1.0000 0.0160 37.55 0.60

0.90

kg 0.0050 6.37 0.03

p2 0.0500 6.04 0.30

0.33

hm 1.0000 0.0160 16.13 0.26

%mo 3.0000 0.90 0.03

0.29

MO. 3.0000 EQ. 62.20
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2667 33.95 9.05

hh 1.0000 2.6667 18.82 50.19

59.24

%mo 5.0000 59.24 2.96

2.96

MO. 3.0000 EQ. 62.20
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2667 33.95 9.05

hh 1.0000 2.6667 18.82 50.19

59.24

%mo 5.0000 59.24 2.96

2.96

MO. EQ. 29.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 5.92 5.92

m3 10.0000 2.40 24.00

29.92

MO. EQ. 58.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.2000 62.20 12.44

m2 1.0000 17.78 17.78

m2 1.0000 20.73 20.73

m2 1.0000 7.93 7.93

58.88

Equipos

4.2.1 EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES

m3/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

4.2.2 EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL

m3/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

010312010415

GPS

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002

0101010005

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

010304010402 COLOCACIÓN DE GRAVILLA , e=0.05m (INCLUYE MATERIAL)

CAPATAZ

4.2.3 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S)

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Subpartidas

010303110112

4.3.1 PISO DE GRAVILLA

m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Subpartidas

Partida

Materiales

0204120009 CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS

0231010001 MADERA TORNILLO

4.1.2 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

Rendimiento m2/DIA 500.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso

0101010005

Instalación de manta antimaleza

0301000158

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

PEON

Partida

Código

010303175766

Partida

010303110111 TRANSPORTE HASTA 1 KM DME

TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME

Código Descripción Recurso

EXCAVACION MANUAL

COMPACTACIÓN DE BASE, e=0.15m

Equipos

Partida

Rendimiento

010303010920

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Partida

Código

Mano de Obra

PEON

0101030000 TOPOGRAFO



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 32.0000 EQ. 212.23
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0500 33.95 1.70

hh 1.0000 0.2500 26.39 6.60

hh 2.0000 0.5000 20.96 10.48

18.78

%mo 3.0000 18.78 0.56

0.56

m2 1.0500 130.00 136.50

136.50

m3 0.1000 563.86 56.39

56.39

MO. 40.0000 EQ. 294.99
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0400 33.95 1.36

hh 1.0000 0.2000 26.39 5.28

hh 2.0000 0.4000 20.96 8.38

15.02

und 2.5000 93.37 233.43

233.43

%mo 3.0000 15.02 0.45

0.45

m3 0.0800 563.86 45.11

m3 0.0015 654.06 0.98

46.09

MO. EQ. 16,921.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 7.6000 628.00 4,772.80

kg 380.0000 7.11 2,701.80

m2 44.0000 180.53 7,943.32

m2 17.8000 84.46 1,503.39

16,921.31

MO. 8.0000 EQ. 300.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 300.00 300.00

300.00

CAPATAZ

010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

Partida 4.4.1 ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACIÓN Y ANCLAJE

und/DIA Costo unitario directo por : und

010313050303

4.4.2 BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACIÓN

ml/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : ml

Subcontratos

SC BARANDA DE MADERA DE EUCALIPTO CON SOGA

BORDILLO DE PIEDRA 15x27x40cm

0301010006

Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Rendimiento

0101010003

Subcontratos

LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05m

Partida 4.3.2 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05m

m2/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m2

OPERARIO

0101010004

010306020814

4.3.3 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR

Rendimiento mL/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : mL

0301010006

Subpartidas

Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Partida

OPERARIO

0101010004

0425040054

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Código

Código

RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05m. EN ESCALERA

Encofrado para escalera

Partida

Subpartidas

010306020814

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

OFICIAL

Descripción Recurso

010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

0115020304a1

Rendimiento

Descripción Recurso

Subpartidas

0410040175

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0207010064

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

OFICIAL

Rendimiento

0101010002

0101010003

Materiales



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. EQ. 2,604.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.2500 62.20 15.55

m3 0.1200 58.30 7.00

m2 2.3200 94.48 219.19

und 1.0000 1,749.82 1,749.82

m3 0.1800 628.00 113.04

kg 14.0000 7.11 99.54

m2 0.9800 408.65 400.48

2,604.62

MO. EQ. 813.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.2000 62.20 12.44

m2 2.2000 94.48 207.86

m3 0.3000 628.00 188.40

kg 18.0000 7.11 127.98

m2 0.7000 395.77 277.04

813.72

MO. EQ. 7,475.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.1000 62.20 6.22

m3 0.1000 397.78 39.78

und 1.0000 7,429.37 7,429.37

7,475.37

MO. 4.0000 EQ. 2,793.71
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.4500 62.20 27.99

m2 2.8800 94.48 272.10

m3 0.4500 628.00 282.60

kg 22.5000 7.11 159.98

und 1.0000 2,051.04 2,051.04

2,793.71

MO. 3.0000 EQ. 2,494.12
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2667 33.95 9.05

hh 1.0000 2.6667 26.39 70.37

hh 2.0000 5.3333 18.82 100.37

179.79

und 1.0000 1,647.75 1,647.75

1,647.75

EXCAVACION MANUAL

010317020101 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE ILUMINACIÓN (INC. 
LUMINARIA)

4.4.6 SEÑALETICA INFORMATIVA

Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso

Subpartidas

010303010920 EXCAVACION MANUAL

010303132604 Encofrado y desencofrado normal

010311010111

Código Descripción Recurso

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

010303132604 Encofrado y desencofrado normal

0103031757B7 TACHO DE BASURA

010311010111

4.4.4 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACION

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Subpartidas

010303010920 EXCAVACION MANUAL

4.4.3 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN

Partida 4.4.7 BOLARDOS DE PIEDRA

Rendimiento und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010003

0101010002

OPERARIO

0101010005 PEON

Materiales

0299070029 Bolardo de Piedra diam=0.60,H=1.00m

Partida

Código

010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

010315010647 INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA

010306020822

Código

010306020824 Concreto f'c=175kg/cm2 + 30% PG

Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

010313050304 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.03m. EN BANCA DE 
CONCRETO

Partida 4.4.5 POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso

Subpartidas

010303010920

010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

010313050305 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.04m

Partida

Código Descripción Recurso

010303132604 Encofrado y desencofrado normal

010303090325 RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Subpartidas

010303010920 EXCAVACION MANUAL

Partida



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hm 0.5000 1.3333 224.02 298.69

%mo 5.0000 179.79 8.99

307.68

m3 0.5200 62.20 32.34

m3 0.5200 628.00 326.56

358.90

MO. 4.0000 EQ. 136.00
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 33.95 6.79

hh 1.0000 2.0000 20.96 41.92

hh 1.0000 2.0000 18.82 37.64

86.35

%mo 5.0000 86.35 4.32

4.32

und 1.0000 32.25 32.25

32.25

m3 0.0200 654.06 13.08

13.08

MO. 880.0000 EQ. 4.21
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0091 18.82 0.17

0.17

hm 0.1500 0.0014 401.84 0.56

hm 1.0000 0.0091 381.17 3.47

%mo 3.0000 0.17 0.01

4.04

MO. 400.0000 EQ. 8.72
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 33.95 0.14

hh 1.0000 0.0200 20.96 0.42

hh 1.0000 0.0200 18.82 0.38

0.94

hm 1.0000 0.0200 381.17 7.62

%mo 5.0000 0.94 0.05

7.67

m3 0.0050 22.04 0.11

0.11

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

AGUA PARA OBRA010303160201

Partida

Código

0101010005 PEON

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

5.2 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES

Rendimiento m2/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006

Partida

Código

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

5.1 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

Rendimiento m3/DIA 880.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

011101010223

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006

0449010022 ALCORQUES  DE CANTO RODADO

Subpartidas

010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

0101010005 PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

011101011413

Subpartidas

EXCAVACION MANUAL

010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Rendimiento

Mano de Obra

CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010303010920

Partida 4.5.1 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES

und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Equipos



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. EQ. 957,735.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 185.0000 1,428.05 264,189.25

und 68.0000 472.36 32,120.48

glb 1.0000 26,364.00 26,364.00

glb 1.0000 302,214.00 302,214.00

glb 1.0000 16,400.00 16,400.00

und 253.0000 55.00 13,915.00

glb 1.0000 8,800.00 8,800.00

und 253.0000 307.58 77,817.74

und 253.0000 307.58 77,817.74

glb 1.0000 13,182.00 13,182.00

832,820.21

mes 58.0000 1,397.50 81,055.00

mes 58.0000 645.00 37,410.00

118,465.00

glb 1.0000 6,450.00 6,450.00

6,450.00

MO. EQ. 22,485.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1,278.0000 7.50 9,585.00

9,585.00

mes 6,450.00

mes 6.0000 2,150.00 12,900.00

12,900.00

6.1 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

0267060025 EPPS PERSONAL INDIRECTO

0267140006 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO

EQUIPOS DE PREVENCION DE FATIGA Y SOMNOLENCIA

0278010005 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

02902300620003

0301530025 LAVAMANOS PORTATILES

0423170007 SC LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES

Subcontratos

Código

Subcontratos

0410010929 Enfermero - COVID19

0433010132 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

Partida 6.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Descripción Recurso

Materiales

0267040024 MATERIALES Y MEDIDAS DE PROTECCION COVID - PERSONAL

0267150001

02902300620001 CHARLAS DE INDUCCION

CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD

0290230281 EXAMENES MEDICOS - INGRESO

0290230282 EXAMENES MEDICOS - SALIDA

0299090005 EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA

Equipos

03013500010011 BAÑOS PORTATILES

Partida

Código Descripción Recurso

Materiales

0267060024 EPPS PERSONAL DIRECTO
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APUS SUBPARTIDAS

MO. 120.0000 EQ. 14.08
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 33.95 0.45

hh 1.0000 0.0667 18.82 1.26

1.71

hm 1.0000 0.0667 184.16 12.28

%mo 5.0000 1.71 0.09

12.37

MO. 3.0000 EQ. 62.20
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2667 33.95 9.05

hh 1.0000 2.6667 18.82 50.19

59.24

%mo 5.0000 59.24 2.96

2.96

MO. EQ. 34.10
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 18.00

0.00

m3k 1.0000 7.43 7.43

m3k 10.5000 2.54 26.67

34.10

MO. 64.0000 EQ. 25.87
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0125 33.95 0.42

hh 1.0000 0.1250 18.82 2.35

2.77

hm 1.0000 0.1250 184.16 23.02

%mo 3.0000 2.77 0.08

23.10

MO. 48.0000 EQ. 41.69
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 33.95 0.57

hh 1.0000 0.1667 18.82 3.14

3.71

Partida SELECCION DE PIEDRA GRANDE

m3/DIA 64.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

HERRAMIENTAS MANUALES

SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

Código

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

EXCAVACION MANUAL

m3/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

0101010005

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Material de préstamo

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código

Código Descripción Recurso

PEON

Partida

Materiales

Descripción Recurso

0101010002

Partida

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005 PEON

010324031518

0301010006

0101010005

Rendimiento

0101010002

Mano de Obra

CAPATAZ

PEON

0207050023 MATERIAL DE AFIRMADO

010341050292

Subpartidas

010341050290 Transporte < 1 km agregado

Transporte > 1 km agregado

Rendimiento

Mano de Obra

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

Partida EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida

Equipos

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hm 1.0000 0.1667 184.16 30.70

%mo 3.0000 3.71 0.11

hm 1.0000 0.1667 43.00 7.17

37.98

MO. 600.0000 EQ. 26.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0133 33.95 0.45

hh 2.0000 0.0267 18.82 0.50

0.95

hm 1.0000 0.0133 477.39 6.35

hm 1.0000 0.0133 401.84 5.34

hm 1.0000 0.0133 359.76 4.78

hm 1.0000 0.0133 659.30 8.77

%mo 3.0000 0.95 0.03

25.27

MO. 700.0000 EQ. 16.82
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0114 33.95 0.39

hh 1.0000 0.0114 18.82 0.21

0.60

hm 1.0000 0.0114 401.84 4.58

hm 1.0000 0.0114 359.76 4.10

hm 1.0000 0.0114 659.30 7.52

%mo 3.0000 0.60 0.02

16.22

MO. 880.0000 EQ. 4.21
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0091 18.82 0.17

0.17

hm 0.1500 0.0014 401.84 0.56

hm 1.0000 0.0091 381.17 3.47

%mo 3.0000 0.17 0.01

4.04

MO. 880.0000 EQ. 3.66
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0091 401.84 3.66

3.66

880.0000 Costo unitario directo por : m3

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Partida CARGUIO DE MATERIAL

Rendimiento m3/DIA 880.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Equipos

Equipos

010329061010 ZARANDA METSO ST4.8

EXCAVADORA CAT 336

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

011101010905 CHANCADORA METSO LT96

CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 700.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

011101010905 CHANCADORA METSO LT96

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

011101010223

011101010309

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002 CAPATAZ

PEON0101010005

011101010223

Partida Conformación de DME

Rendimiento m3/DIA

Partida

Código

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101010223

011101010309

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005

0101010002

ZARANDA ESTATICA

Partida

03014000040003

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

PEON

CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO

Rendimiento m3/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m3

010324031518

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 260.0000 EQ. 3.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 0.2500 0.0077 401.84 3.09

3.09

MO. 240.0000 EQ. 9.88
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 18.82 0.13

0.13

hm 1.0000 0.0333 182.97 6.09

6.09

m3 1.0000 3.66 3.66

3.66

MO. 492.0000 EQ. 2.98
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0163 182.97 2.98

2.98

MO. 48.0000 EQ. 105.27
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0333 33.95 1.13

hh 2.0000 0.3333 20.96 6.99

hh 2.0000 0.3333 18.82 6.27

14.39

m3 1.2000 38.45 46.14

46.14

hm 1.0000 0.1667 46.30 7.72

%mo 5.0000 14.39 0.72

8.44

m3 0.1000 22.04 2.20

m3k 1.0000 7.43 7.43

m3k 10.5000 2.54 26.67

36.30

Descripción Recurso

Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas

Partida TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Rendimiento m3/DIA 492.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Equipos

CAMA DE ARENA

m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

Partida CARGUIO DE ROCA

Partida

Mano de Obra

OFICIAL

PEON

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010341050292 Transporte > 1 km agregado

0101010002 CAPATAZ

0101010004

Materiales

02070200010002

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

AGUA PARA OBRA

010341050290 Transporte < 1 km agregado

Código

Rendimiento m3/DIA 260.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

010303160201

ARENA GRUESA

Equipos

0101010005

Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Mano de Obra

011101010101

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Código

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Equipos

Partida CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 55.0000 EQ. 58.30
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 33.95 0.49

hh 1.0000 0.1455 26.39 3.84

hh 1.0000 0.1455 18.82 2.74

7.07

hm 1.0000 0.1455 46.30 6.74

hm 0.2500 0.0364 184.16 6.70

hm 1.0000 0.1455 76.25 11.09

%mo 3.0000 7.07 0.21

24.74

m3 0.1000 22.04 2.20

m3 1.1500 21.12 24.29

26.49

MO. 54.0000 EQ. 78.37
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0148 33.95 0.50

hh 1.0000 0.1481 26.39 3.91

hh 2.0000 0.2963 18.82 5.58

9.99

m3 1.2000 34.10 40.92

40.92

hm 1.0000 0.1481 46.30 6.86

hm 0.2500 0.0370 184.16 6.81

hm 1.0000 0.1481 76.25 11.29

%mo 3.0000 9.99 0.30

25.26

m3 0.1000 22.04 2.20

2.20

MO. 252.0000 EQ. 5.92
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 18.82 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0317 182.97 5.80

5.80

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Partida TRANSPORTE HASTA 1 KM DME

Rendimiento m3/DIA 252.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

Equipos

Costo unitario directo por : m3

Código

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL DE PRESTAMO

m3/DIA 54.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010002 CAPATAZ

0101010003

011101010101

Rendimiento

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 55.0000

CAMION VOLQUETE 15M3

01010100050001

010303160201 AGUA PARA OBRA

PEON

Material de préstamo

0101010005

Materiales

010303020113

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0301010006

OPERARIO

Rendimiento

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida

Descripción Recurso

Mano de Obra

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0101010002 CAPATAZ

OPERARIO

0101010005 PEON

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010003

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010324031518

Partida



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 612.0000 EQ. 2.40
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0131 182.97 2.40

2.40

MO. 12.0000 EQ. 335.08
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 33.95 11.32

hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59

hh 5.0000 3.3333 18.82 62.73

91.64

m3 0.6500 42.29 27.49

m3 0.4500 38.45 17.30

bol 5.0000 28.89 144.45

189.24

hm 1.0000 0.6667 20.07 13.38

%mo 3.0000 91.64 2.75

16.13

m3 0.1800 22.04 3.97

m3k 1.0000 7.43 7.43

m3k 10.5000 2.54 26.67

38.07

MO. 10.0000 EQ. 94.48
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 33.95 5.43

hh 1.0000 0.8000 26.39 21.11

hh 1.0000 0.8000 20.96 16.77

hh 1.0000 0.8000 18.82 15.06

58.37

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

%mo 3.0000 58.37 1.75

1.75

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

AGUA PARA OBRA

010341050290 Transporte < 1 km agregado

Encofrado y desencofrado normal

m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

MADERA TORNILLO

010303160201

010341050292 Transporte > 1 km agregado

0101010004 OFICIAL

0101010005

0231010001

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME

Rendimiento m3/DIA 612.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Equipos

Materiales

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

PEON

Rendimiento

Mano de Obra

Partida

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

Equipos

0101010003 OPERARIO

Materiales

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0101010005 PEON

02070200010002 ARENA GRUESA

0213010001

0101010002

Partida

Rendimiento

Código

Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

Fabricación de concreto 100 kg/cm2

m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Código



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 12.0000 EQ. 83.11
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 33.95 2.26

hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59

hh 1.0000 0.6667 20.96 13.97

hh 0.5000 0.3333 18.82 6.27

40.09

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

hm 0.0500 0.0333 224.02 7.46

%mo 3.0000 40.09 1.20

8.66

MO. 12.0000 EQ. 535.42
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 33.95 22.63

hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59

hh 5.0000 3.3333 18.82 62.73

102.95

m3 0.6500 42.29 27.49

m3 0.4500 38.45 17.30

bol 11.0000 28.89 317.79

kg 2.1500 7.14 15.35

377.93

hm 1.0000 0.6667 20.07 13.38

%mo 3.0000 102.95 3.09

16.47

m3 0.1800 22.04 3.97

m3k 1.0000 7.43 7.43

m3k 10.5000 2.54 26.67

38.07

MO. 75.7200 EQ. 22.04
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0264 18.82 0.50

0.50

hm 1.0000 0.1057 203.75 21.54

21.54

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0222030026

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

AGUA PARA OBRA

Partida

Rendimiento

Descripción Recurso

0101010002

0101010005 PEON

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002 ARENA GRUESA

PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

CAMION CISTERNA 5,000GLN

0101010005

011101011004

Partida AGUA PARA OBRA

Rendimiento m3/DIA 75.7200 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
PEON

Equipos

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Equipos

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Materiales

010303160201

010341050290 Transporte < 1 km agregado

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Código Descripción Recurso

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Partida

Rendimiento

Encofrado de muros

m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 12.0000 EQ. 66.34
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 33.95 4.53

hh 1.0000 0.6667 20.96 13.97

hh 1.0000 0.6667 18.82 12.55

31.05

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

%mo 3.0000 31.05 0.93

0.93

MO. 120.0000 EQ. 17.78
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 33.95 0.45

hh 1.0000 0.0667 26.39 1.76

hh 3.0000 0.2000 18.82 3.76

5.97

m3 0.1650 19.77 3.26

3.26

hm 1.0000 0.0667 46.30 3.09

hm 0.2500 0.0167 184.16 3.08

%mo 3.0000 5.97 0.18

6.35

m3 0.1000 22.04 2.20

2.20

MO. 12.0000 EQ. 71.91
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1667 33.95 5.66

hh 1.0000 0.6667 20.96 13.97

hh 4.0000 2.6667 18.82 50.19

69.82

%mo 3.0000 69.82 2.09

2.09

0101010004 OFICIAL

PEON

Equipos

Encofrado de Losas

m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

MADERA TORNILLO

Equipos

COMPACTACIÓN DE BASE, e=0.15m

m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

0101010002 CAPATAZ

OPERARIO

PEON

0301010006

010303160201

Partida

0101010003

0207040031 BASE GRANULAR

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Colocación concreto simple

m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010002

0101010005

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

Rendimiento

AGUA PARA OBRA

Equipos

Materiales

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

ALAMBRE NEGRO #8

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Partida

Descripción Recurso

CAPATAZ

Rendimiento

Mano de Obra

0101010002

Materiales

0204010011

0231010001



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 4.0000 EQ. 1,749.82
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 33.95 6.79

hh 1.0000 2.0000 26.39 52.78

hh 1.0000 2.0000 18.82 37.64

97.21

und 1.0000 1,647.75 1,647.75

1,647.75

%mo 5.0000 97.21 4.86

4.86

MO. 80.0000 EQ. 20.73
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0200 33.95 0.68

hh 1.0000 0.1000 26.39 2.64

hh 2.0000 0.2000 18.82 3.76

7.08

hm 0.2500 0.0250 184.16 4.60

hm 1.0000 0.1000 76.25 7.63

%mo 3.0000 7.08 0.21

12.44

m3 0.0575 21.12 1.21

1.21

MO. EQ. 681.91
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 535.42 562.19

m3 1.0000 119.72 119.72

681.91

MO. EQ. 547.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 407.31 427.68

m3 1.0000 119.72 119.72

547.40

Subpartidas

010306030104 Fabricación de concreto 175 kg/cm2

PEON

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Subpartidas

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

Concreto f'c=175kg/cm2

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

TACHO DE BASURA

und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Código

0101010002 CAPATAZ

0101010003

Materiales

TACHO DE BASURA DE MADERA

Equipos

COLOCACIÓN DE GRAVILLA , e=0.05m (INCLUYE MATERIAL)

m2/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m2

COLOCACION DE CONCRETO

Partida

Código

010713000301

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida

Código

Descripción Recurso

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Equipos

0101010003

Rendimiento

0101010002

Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

OPERARIO

0301010006

Código

0101010005

0290340241

0301010006

0101010005 PEON

OPERARIO

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Partida

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. EQ. 563.86
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 421.66 442.74

m3 1.0000 121.12 121.12

563.86

MO. 10.6667 EQ. 421.66
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 33.95 25.46

hh 1.0000 0.7500 26.39 19.79

hh 1.0000 0.7500 20.96 15.72

hh 4.0000 3.0000 18.82 56.46

117.43

m3 0.6500 42.29 27.49

m3 0.4500 38.45 17.30

bol 8.2000 28.89 236.90

281.69

hm 1.0000 0.7500 20.07 15.05

%mo 3.0000 117.43 3.52

18.57

m3 0.1800 22.04 3.97

3.97

MO. 10.0000 EQ. 121.12
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.2000 33.95 6.79

hh 1.0000 0.8000 26.39 21.11

hh 1.0000 0.8000 20.96 16.77

hh 4.0000 3.2000 18.82 60.22

104.89

hm 1.0000 0.8000 16.35 13.08

%mo 3.0000 104.89 3.15

16.23

MO. EQ. 628.00
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 121.12 121.12

m3 1.0500 482.74 506.88

628.00

Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Subpartidas

010306020815 Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2

Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2

m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010003 OPERARIO

02070200010002 ARENA GRUESA

0213010001

Equipos

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Colocación de concreto - Obras de Urbanismo

m3/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010004

Materiales

0101010005 PEON

010306020823 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Partida

Código

Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Subpartidas

010306020816 Colocación de concreto - Obras de Urbanismo

0301010006

0101010002 CAPATAZ

Partida

Rendimiento

Mano de Obra

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos

010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

0301010006

0101010003 OPERARIO

OFICIAL

Rendimiento

0101010002

010306020816 Colocación de concreto - Obras de Urbanismo

Partida

Código

Partida



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 10.0000 EQ. 482.74
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.8000 33.95 27.16

hh 1.0000 0.8000 26.39 21.11

hh 1.0000 0.8000 20.96 16.77

hh 4.0000 3.2000 18.82 60.22

125.26

m3 0.6500 42.29 27.49

m3 0.4500 38.45 17.30

bol 10.0000 28.89 288.90

333.69

hm 1.0000 0.8000 20.07 16.06

%mo 3.0000 125.26 3.76

19.82

m3 0.1800 22.04 3.97

3.97

MO. EQ. 397.78
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7000 547.40 383.18

m3 0.3500 41.71 14.60

397.78

MO. 12.0000 EQ. 407.31
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 33.95 11.32

hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59

hh 5.0000 3.3333 18.82 62.73

91.64

m3 0.6500 42.29 27.49

m3 0.4500 38.45 17.30

bol 7.5000 28.89 216.68

261.47

hm 1.0000 0.6667 20.07 13.38

%mo 3.0000 91.64 2.75

16.13

m3 0.1800 22.04 3.97

m3k 1.0000 7.43 7.43

m3k 10.5000 2.54 26.67

38.07

PEON

02070200010002 ARENA GRUESA

0213010001

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

AGUA PARA OBRA

010341050290 Transporte < 1 km agregado

Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

m3/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

02070200010002 ARENA GRUESA

0213010001

Equipos

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Concreto f'c=175kg/cm2 + 30% PG

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

010341050292

0101010004 OFICIAL

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

0301010006

Código

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Subpartidas

010306020813 Concreto f'c=175kg/cm2

Transporte > 1 km agregado

010303160201

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

OPERARIO

Materiales

0101010002 CAPATAZ

010329050237 PIEDRA GRANDE

Partida

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010003

Fabricación de concreto 175 kg/cm2

m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010005

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Materiales

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida

Rendimiento



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 250.0000 EQ. 7.11
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 33.95 0.11

hh 1.0000 0.0320 26.39 0.84

hh 1.0000 0.0320 20.96 0.67

hh 0.5000 0.0160 18.82 0.30

1.92

kg 0.0500 6.35 0.32

kg 1.0500 4.58 4.81

5.13

%mo 3.0000 1.92 0.06

0.06

MO. 200.0000 EQ. 7.93
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0080 33.95 0.27

hh 1.0000 0.0400 26.39 1.06

hh 2.0000 0.0800 18.82 1.51

2.84

m2 1.1000 4.50 4.95

4.95

%mo 5.0000 2.84 0.14

0.14

MO. 20.0000 EQ. 180.53
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0800 33.95 2.72

hh 1.0000 0.4000 26.39 10.56

hh 2.0000 0.8000 20.96 16.77

30.05

%mo 3.0000 30.05 0.90

0.90

m2 1.0500 130.00 136.50

136.50

m3 0.0200 654.06 13.08

13.08

RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05m. EN ESCALERA

m2/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

0101010002 CAPATAZ

0101010003

Subcontratos

LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05m

Subpartidas

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

kg/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

0101010004 OFICIAL

Rendimiento

Mano de Obra

0101010002

0301010006

Rendimiento

Mano de Obra

0101010005 PEON

0101010005

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos

Instalación de manta antimaleza

m2/DIA 200.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

0101010002 CAPATAZ

0101010003

010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

OFICIAL

Partida

Rendimiento

Descripción Recurso

OPERARIO

0101010004

Equipos

0301010006

0425040054

0301010006

Descripción Recurso

OPERARIO

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

0210020114

HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales

GEOTEXTIL de 200 gr/cm2

Equipos

0101010003 OPERARIO

PEON

02040300010022

Partida

CAPATAZ



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 16.0000 EQ. 395.77
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1000 33.95 3.40

hh 1.0000 0.5000 26.39 13.20

hh 2.0000 1.0000 20.96 20.96

37.56

%mo 3.0000 37.56 1.13

1.13

m2 1.0000 344.00 344.00

344.00

m3 0.0200 654.06 13.08

13.08

MO. 12.0000 EQ. 408.65
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 33.95 4.53

hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59

hh 2.0000 1.3333 20.96 27.95

50.07

%mo 3.0000 50.07 1.50

1.50

m2 1.0000 344.00 344.00

344.00

m3 0.0200 654.06 13.08

13.08

MO. 4.0000 EQ. 2,051.04
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.0000 33.95 67.90

hh 1.0000 2.0000 26.39 52.78

hh 4.0000 8.0000 18.82 150.56

271.24

und 1.0000 1,318.20 1,318.20

1,318.20

hm 1.0000 2.0000 224.02 448.04

%mo 5.0000 271.24 13.56

461.60

Subcontratos

LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.03m

Subpartidas

RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.04m

m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

0101010002 CAPATAZ

0101010003

Subcontratos

LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.04 m

Subpartidas

INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA

und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.03m. EN BANCA DE CONCRETO

m2/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

0101010002 CAPATAZ

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Partida

Descripción Recurso

0101010004 OFICIAL

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

0425040056

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

OPERARIO

0101010005 PEON

Descripción Recurso

Mano de Obra

Partida

Rendimiento

Código

0101010002 CAPATAZ

0101010003

Materiales

02671100040057 SEÑALETICA INFORMATIVA INCLUYE POSTE DE EUCALIPTO

010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

0301010006

Mano de Obra

OPERARIO

Rendimiento

0425040055

010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Descripción Recurso

Mano de Obra

OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Partida

Rendimiento

0101010003



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 4.0000 EQ. 7,429.37
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.0000 33.95 67.90

hh 1.0000 2.0000 26.39 52.78

hh 4.0000 8.0000 18.82 150.56

271.24

und 1.0000 6,591.00 6,591.00

und 1.0000 329.55 329.55

6,920.55

hm 0.5000 1.0000 224.02 224.02

%mo 5.0000 271.24 13.56

237.58

MO. EQ. 81.37
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 41.69 41.69

m3 1.0000 9.88 9.88

m3 10.0000 2.98 29.80

81.37

MO. 18.0000 EQ. 1,504.09
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.4444 33.95 15.09

hh 1.0000 0.4444 26.39 11.73

hh 2.0000 0.8889 20.96 18.63

hh 2.0000 0.8889 18.82 16.73

62.18

m 1.0500 1,285.25 1,349.51

1,349.51

hm 0.5000 0.2222 401.84 89.29

%mo 5.0000 62.18 3.11

92.40

MO. 8.0000 EQ. 46.30
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 20.96 20.96

20.96

gal 0.4500 18.08 8.14

8.14

Materiales

PETROLEO D-2

POSTE DE MADERA DE EUCALIPTO, Diam=0.30m H=5.00 m

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

GRAVA 2" a 8"

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 900 mm

m/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m

010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Rendimiento

OFICIAL

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

0101010003 OPERARIO

0101010004

Materiales

0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0101010002 CAPATAZ

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE ILUMINACIÓN (INC. LUMINARIA)

und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Código

0101010003 OPERARIO

0101010005

0262190158 Panel solar (incluye luminaria)

02630100010006

0201040001

Mano de Obra

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL

Partida COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Partida

010303030409

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales

Partida

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

PEON

Rendimiento

Partida



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hm 1.0000 1.0000 17.20 17.20

17.20

MO. 8.0000 EQ. 184.16
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 28.07 28.07

28.07

gal 2.5000 18.08 45.20

45.20

hm 1.0000 1.0000 110.89 110.89

110.89

MO. EQ. 34.10
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 18.00

0.00

m3k 1.0000 7.43 7.43

m3k 10.5000 2.54 26.67

34.10

MO. 60.0000 EQ. 41.71
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 25.87 25.87

m3 1.0000 9.88 9.88

m3 2.0000 2.98 5.96

41.71

MO. 8.0000 EQ. 76.25
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 28.07 28.07

28.07

gal 1.0000 18.08 18.08

18.08

hm 1.0000 1.0000 30.10 30.10

30.10

Código Descripción Recurso

Materiales

PETROLEO D-2

Equipos

Equipos

Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales

PETROLEO D-2

Equipos

Partida MATERIAL DE LASTRE

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Transporte > 1 km agregado

Rendimiento

010303030118

Materiales

0207040075 MATERIAL DE LASTRADO

Subpartidas

010341050290 Transporte < 1 km agregado

PIEDRA GRANDE

m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

SELECCION DE PIEDRA GRANDE

03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Mano de Obra

01010100060002

0201040001

010303060372

Partida

TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

010341050292

0201040001

03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

Código

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Mano de Obra

01010100060002



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 8.0000 EQ. 477.39
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 34.23 34.23

34.23

gal 5.0000 18.08 90.40

90.40

hm 1.0000 1.0000 352.76 352.76

352.76

MO. 8.0000 EQ. 16.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 18.08 4.52

4.52

hm 1.0000 1.0000 11.83 11.83

11.83

MO. 348.0000 EQ. 4.30
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0046 18.82 0.09

0.09

hm 1.0000 0.0230 182.97 4.21

4.21

MO. 273.9130 EQ. 7.43
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0292 182.97 5.34

hm 0.2000 0.0058 359.76 2.09

7.43

MO. 573.9130 EQ. 2.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0139 182.97 2.54

2.54

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales

PETROLEO D-2

Equipos

Partida TRANSPORTE INTERNO

Rendimiento m3/DIA 348.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Partida ZARANDA METSO ST4.8

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales

PETROLEO D-2

Equipos

Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Código

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

011101010101

Descripción Recurso

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Transporte > 1 km agregado

Rendimiento m3k/DIA 573.9130 Costo unitario directo por : m3k

Descripción Recurso

Equipos

Código

CAMION VOLQUETE 15M3

011101010309

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

01010100050001

Partida

PEÓN - VIGIA

Equipos

Transporte < 1 km agregado

Rendimiento m3k/DIA 273.9130 Costo unitario directo por : m3k

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

0201040001

03012900010005

03014000040010

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Mano de Obra

0201040001

ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP

Rendimiento



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 24.0000 EQ. 680.48
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 33.95 5.66

hh 1.0000 0.3333 26.39 8.80

hh 1.0000 0.3333 20.96 6.99

hh 6.0000 2.0000 18.82 37.64

59.09

m 1.0500 571.22 599.78

599.78

hm 0.2500 0.0833 224.02 18.66

%mo 5.0000 59.09 2.95

21.61

MO. 10.0000 EQ. 119.72
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 33.95 5.43

hh 1.0000 0.8000 26.39 21.11

hh 1.0000 0.8000 20.96 16.77

hh 4.0000 3.2000 18.82 60.22

103.53

hm 1.0000 0.8000 16.35 13.08

%mo 3.0000 103.53 3.11

16.19

MO. 3.2000 EQ. 654.06
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2500 33.95 8.49

hh 1.0000 2.5000 26.39 65.98

hh 2.0000 5.0000 20.96 104.80

hh 2.0000 5.0000 18.82 94.10

273.37

m3 1.2000 38.45 46.14

bol 11.2000 28.89 323.57

369.71

%mo 2.0000 273.37 5.47

5.47

m3 0.2500 22.04 5.51

5.51

Código Descripción Recurso

0101010004 OFICIAL

0101010005

Materiales

02070200010002

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

0101010004

Materiales

0214010828 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450 mm

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

COLOCACION DE CONCRETO

m3/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Partida

Rendimiento

OFICIAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450mm

m/DIA 24.0000

010303160201 AGUA PARA OBRA

0301010006

PEON

0213010001

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Partida

Rendimiento

0101010003 OPERARIO

ARENA GRUESA

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

m3/DIA 3.2000 Costo unitario directo por : m3

0101010003

Partida

0101010002 CAPATAZ

0101010005

Mano de Obra

PEON

Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

0101010003 OPERARIO



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 350.0000 EQ. 21.12
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 16.82 16.82

m3 1.0000 4.30 4.30

21.12

MO. EQ. 21.12
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 16.82 16.82

m3 1.0000 4.30 4.30

21.12

MO. EQ. 30.52
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 26.22 26.22

m3 1.0000 4.30 4.30

30.52

MO. 8.0000 EQ. 182.97
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 28.07 28.07

28.07

gal 2.8000 18.08 50.62

50.62

hm 1.0000 1.0000 104.28 104.28

104.28

MO. 8.0000 EQ. 230.93
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 28.07 28.07

28.07

gal 4.1000 18.08 74.13

74.13

hm 1.0000 1.0000 128.73 128.73

128.73

Equipos

Partida CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales

PETROLEO D-2

Equipos

010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES - CUERPO

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Subpartidas

010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES - CORONA

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Subpartidas

010303050114 CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Rendimiento m3/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Subpartidas

Código

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

01010100060002

0201040001

Partida CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales

PETROLEO D-2

0201040001

03012200040041 CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m303012200040001

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Mano de Obra

Partida

TRANSPORTE INTERNO010329140371

Partida

Código

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida

Código



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 8.0000 EQ. 401.84
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 34.23 34.23

34.23

gal 8.5000 18.08 153.68

153.68

hm 1.0000 1.0000 213.93 213.93

213.93

MO. 8.0000 EQ. 359.76
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 34.23 34.23

34.23

gal 5.4000 18.08 97.63

97.63

hm 1.0000 1.0000 227.90 227.90

227.90

MO. 8.0000 EQ. 381.17
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 34.23 34.23

34.23

gal 7.0000 18.08 126.56

126.56

hm 1.0000 1.0000 220.38 220.38

220.38

MO. 8.0000 EQ. 545.17
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 34.23 34.23

34.23

gal 9.5000 18.08 171.76

171.76

hm 1.0000 1.0000 339.18 339.18

339.18

Materiales

PETROLEO D-2

Equipos

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales

PETROLEO D-2

Equipos

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Partida EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso

Materiales

PETROLEO D-2

Equipos

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001

0301170008 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Materiales

PETROLEO D-2

Equipos

Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001

03011800020011

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Mano de Obra

01010100060001

0201040001

03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Mano de Obra

01010100060001

0201040001

03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Código Descripción Recurso

Mano de Obra



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 8.0000 EQ. 294.45
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 34.23 34.23

34.23

gal 3.3000 18.08 59.66

59.66

hm 1.0000 1.0000 200.56 200.56

200.56

MO. 8.0000 EQ. 202.68
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 34.23 34.23

34.23

gal 3.6000 18.08 65.09

65.09

hm 1.0000 1.0000 103.36 103.36

103.36

MO. 8.0000 EQ. 659.30
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 34.23 34.23

34.23

gal 9.0000 18.08 162.72

162.72

hm 1.0000 1.0000 462.35 462.35

462.35

MO. 8.0000 EQ. 203.75
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 28.07 28.07

28.07

gal 4.0000 18.08 72.32

72.32

hm 1.0000 1.0000 103.36 103.36

103.36

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales

PETROLEO D-2

Equipos

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  
ton

Partida CHANCADORA METSO LT96

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001

Partida MOTONIVELADORA 140K

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales

03012200050005

0201040001

CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

Mano de Obra

03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

0201040001

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

PETROLEO D-2

01010100060001

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Código Descripción Recurso

Materiales

Equipos

0301200004 MOTONIVELADORA 140K

Mano de Obra

01010100060001

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Rendimiento

Mano de Obra

PETROLEO D-2

Equipos



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 8.0000 EQ. 224.02
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 28.07 28.07

28.07

gal 4.0000 18.08 72.32

72.32

hm 1.0000 1.0000 123.63 123.63

123.63

MO. 8.0000 EQ. 224.02
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 28.07 28.07

28.07

gal 4.0000 18.08 72.32

72.32

hm 1.0000 1.0000 123.63 123.63

123.63

MO. 8.8889 EQ. 20.07
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 18.08 9.04

9.04

hm 1.0000 0.9000 12.26 11.03

11.03

MO. 8.0000 EQ. 68.41
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 18.08 56.05

56.05

hm 1.0000 1.0000 12.36 12.36

12.36

MO. 8.0000 EQ. 31.40
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 18.08 4.52

4.52

Equipos

Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales

PETROLEO D-2

Equipos

Partida MOTOSIERRA

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales

PETROLEO D-2

Equipos

Partida CAMION GRUA 20 TON

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales

PETROLEO D-2

Equipos

Partida MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Partida CAMION GRUA 20 TON

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

03012200060005 CAMION GRUA 20 TON

01010100060002

0201040001

Código Descripción Recurso

Materiales

PETROLEO D-2

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)03012900030001

0201040001

03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

0201040001

0201040001

CAMION GRUA 20 TON03012200060005

Rendimiento hm/DIA 8.8889 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales

PETROLEO D-2

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

0201040001



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hm 1.0000 1.0000 26.88 26.88

26.88

MO. 8.0000 EQ. 97.92
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 18.08 50.62

50.62

hm 1.0000 1.0000 47.30 47.30

47.30

MO. 8.0000 EQ. 97.00
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 1.5000 18.08 27.12

27.12

hm 1.0000 1.0000 69.88 69.88

69.88

MO. 2.0000 EQ. 1,629.89
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 33.95 67.90

hh 1.0000 4.0000 26.39 105.56

hh 2.0000 8.0000 20.96 167.68

hh 2.0000 8.0000 18.82 150.56

491.70

und 4.0000 54.38 217.52

217.52

hm 1.0000 4.0000 224.02 896.08

%mo 5.0000 491.70 24.59

920.67

MO. 7.0000 EQ. 198.88
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.5714 33.95 19.40

hh 1.0000 1.1429 26.39 30.16

hh 3.0000 3.4286 18.82 64.53

114.09

%mo 3.0000 114.09 3.42

3.42

0101010002 CAPATAZ

0101010003

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Materiales

PETROLEO D-2

Equipos

INSTALACION DE COMPUERTA PLANA DESLIZANTE

und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

0101010003 OPERARIO

0101010004

Materiales

0204260020 ANCLAJES

OPERARIO

0101010005 PEON

0301010006

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

COLOCACION PIEDRA

m3/DIA 7.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

Partida

Rendimiento

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

OFICIAL

0101010005 PEON

0201040001

0201040001

03012700020001 MOTOSOLDADORA 225A

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales

PETROLEO D-2

Equipos

Partida MOTOSOLDADORA DE 225 A

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

0301330004 MOTOSIERRA

Equipos

Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

m3 1.0000 81.37 81.37

81.37

MO. 12.0000 EQ. 84.46
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 33.95 4.53

hh 1.0000 0.6667 26.39 17.59

hh 1.0000 0.6667 20.96 13.97

hh 1.0000 0.6667 18.82 12.55

48.64

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

%mo 3.0000 48.64 1.46

1.46

MO. 4.0000 EQ. 521.29
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.5000 33.95 16.98

hh 1.0000 2.0000 26.39 52.78

69.76

hm 1.0000 2.0000 224.02 448.04

%mo 5.0000 69.76 3.49

451.53

Equipos

Montaje de elementos prefabricados

Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Encofrado para escalera

m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

MADERA TORNILLO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

0231010001

010318010414 GRAVA 2" a 8"

Partida

Rendimiento



   

SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 – RÍO LACRAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lista de Recursos 
 



Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 55,522.1829 28.07 1,558,507.67

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 21,726.4259 34.23 743,695.56

0101010005 PEON hh 34,916.2583 18.82 657,123.98

0101010004 OFICIAL hh 15,715.4037 20.96 329,394.86

0101010003 OPERARIO hh 10,968.9561 26.39 289,470.75

0101010002 CAPATAZ hh 6,208.9308 33.95 210,793.20

01010100050001 PEÓN - VIGIA hh 7,662.0722 18.82 144,200.20

0101030000 TOPOGRAFO hh 3,752.2024 37.55 140,895.20

4,074,081.42

MATERIALES

0201040001 PETROLEO D-2 gal 348,807.4663 18.08 6,306,438.99

0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2 66,748.1466 8.39 560,016.95

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 14,274.3333 28.89 412,385.49

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 85,092.6650 4.58 389,724.41

0267150001 EQUIPOS DE PREVENCION DE FATIGA Y SOMNOLENCIA glb 1.0000 302,214.00 302,214.00

0267060024 EPPS PERSONAL DIRECTO und 185.0000 1,428.05 264,189.25

0231010001 MADERA TORNILLO p2 34,460.3284 6.04 208,140.38

0214010214 TUBERIA GRP DN 600 mm PN 8 SN 2500 m 169.0900 823.88 139,309.87

0258110015 COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6m und 3.0000 39,560.00 118,680.00

0258110014 COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m und 4.0000 28,800.00 115,200.00

0290230282 EXAMENES MEDICOS - SALIDA und 253.0000 307.58 77,817.74

0290230281 EXAMENES MEDICOS - INGRESO und 253.0000 307.58 77,817.74

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 383.8464 105.46 40,480.44

0264010009 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL mes 6.0000 6,591.00 39,546.00

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 931.7746 42.29 39,404.75

0219200018 Cerco perimétrico de Obra m 300.0000 109.85 32,955.00

0267060025 EPPS PERSONAL INDIRECTO und 68.0000 472.36 32,120.48

0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mt 28,010.38

02070200010002 ARENA GRUESA m3 688.9191 38.45 26,488.94

0267140006 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD   glb 1.0000 26,364.00 26,364.00

0259010011 ALMACEN PROVISIONAL mes 6.0000 4,394.00 26,364.00

0214010829 TUBERIA HDPE SDR 21 D = 355mm m 137.9490 191.10 26,362.05

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 4,107.6032 6.35 26,083.28

02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS mes 36.0000 714.03 25,705.08

0210060002 WATER STOP DE 6" m 296.4000 76.90 22,793.16

0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE kg 2,493.3344 7.14 17,802.41

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO) mes 6.0000 2,746.25 16,477.50

0278010005 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDA      glb 1.0000 16,400.00 16,400.00

0207010064 BORDILLO DE PIEDRA 15x27x40cm und 155.0000 93.37 14,472.35

0204150060 MALLA ELECTROSOLDADA DE 6MM, 15X15CM kg 972.4470 14.83 14,421.39

02902300620001 CHARLAS DE INDUCCION und 253.0000 55.00 13,915.00

0214930016 Codo HDPE SDR 21 Ø355 mm und 8.0000 1,669.72 13,357.76

0299090005 EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb 1.0000 13,182.00 13,182.00

0262190158 Panel solar (incluye luminaria) und 2.0000 6,591.00 13,182.00

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 1,527.1030 6.37 9,727.65

0267040024 MATERIALES Y MEDIDAS DE PROTECCION COVID - PERSONAL und 1,278.0000 7.50 9,585.00

02902300620003 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.0000 8,800.00 8,800.00

0210060016 WATER STOP SIN BULBO DE 150mm m 97.6900 76.90 7,512.36

0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm m 5.2500 1,285.25 6,747.56

02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 88.3397 64.60 5,706.74

0231040001 ESTACAS DE MADERA und 900.0000 6.04 5,436.00

0299070029 Bolardo de Piedra diam=0.60,H=1.00m und 3.0000 1,647.75 4,943.25

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8 kg 765.6211 6.35 4,861.69

0270110461 ESCALERA DE GATO (A=0.65m @0.30m); H=3.60 und 2.0000 2,372.76 4,745.52

0219090022 TAPA METALICA CIRCULAR DN600mm und 5.0000 820.00 4,100.00

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"
LISTADO DE RECURSOS



Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"
LISTADO DE RECURSOS

0214010828 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450 mm m 5.2500 571.22 2,998.91

0270110462 REJILLA METALICA 1.00x1.00m und 2.0000 1,318.20 2,636.40

02671100040057 SEÑALETICA INFORMATIVA INCLUYE POSTE DE EUCALIPTO und 2.0000 1,318.20 2,636.40

02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm und 12.4260 151.04 1,876.82

0290340241 TACHO DE BASURA DE MADERA und 1.0000 1,647.75 1,647.75

0204260020 ANCLAJES und 28.0000 54.38 1,522.64

0240020001 PINTURA ESMALTE gal 24.0000 38.45 922.80

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 30.0000 25.81 774.30

02630100010006 POSTE DE MADERA DE EUCALIPTO, Diam=0.30m H=5.00 m und 2.0000 329.55 659.10

02100500020015 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 1" pln 18.5328 34.20 633.82

0213030006 YESO BOLSA 20 KG bol 18.0000 19.77 355.86

0210020114 GEOTEXTIL de 200 gr/cm2 m2 13.7280 4.50 61.78

0207040031 BASE GRANULAR m3 2.0592 19.77 40.71

0204120009 CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS kg 0.6883 6.37 4.38

9,586,760.23

EQUIPOS

03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 hm 37,343.9438 104.28 3,894,226.46

0301170008 EXCAVADORA CAT 336 hm 10,450.9673 213.93 2,235,775.43

03012200040041 CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3 hm 14,591.4122 128.73 1,878,352.49

03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T hm 6,393.8789 220.38 1,409,083.03

03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 964.3613 339.18 327,092.07

0301200004 MOTONIVELADORA 140K hm 1,250.1122 200.56 250,722.50

03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h hm 435.5670 462.35 201,384.40

03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.) hm 1,778.8020 103.36 183,856.97

03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton hm 1,575.6501 103.36 162,859.19

03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 444.0969 227.90 101,209.68

03013500010011 BAÑOS PORTATILES mes 58.0000 1,397.50 81,055.00

03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 hm 698.6082 110.89 77,468.66

0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA glb 1.0000 64,500.00 64,500.00

03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP hm 181.8463 352.76 64,148.10

03012200060005 CAMION GRUA 20 TON hm 450.5107 123.63 55,696.64

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 51,842.37

0301000158 GPS hm 2,502.2026 16.13 40,360.53

03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. hm 3,200.0000 12.36 39,552.00

0301530025 LAVAMANOS PORTATILES mes 58.0000 645.00 37,410.00

03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) hm 764.0284 47.30 36,138.54

03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton hm 659.0406 30.10 19,837.12

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 664.3720 17.20 11,427.20

03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 906.0272 11.83 10,718.30

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 862.4574 12.26 10,573.73

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 163.6469 58.70 9,606.07

03012700020001 MOTOSOLDADORA 225A hm 11.0000 69.88 768.68

0301010053 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS %mo 519.48

0301330004 MOTOSIERRA hm 5.9712 26.88 160.51

03014000040003 ZARANDA ESTATICA hm 1.7542 43.00 75.43

11,256,420.58

SUBCONTRATOS

0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.0000 481,139.00 481,139.00

04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.0000 443,139.00 443,139.00

04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA mes 6.0000 7,500.00 45,000.00

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 21,500.00 21,500.00

0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 21,500.00 21,500.00

0425040054 LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05m m2 131.8170 130.00 17,136.21

0435010076 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (AQUITECTURA Y PAISAJISMO) glb 1.0000 13,545.00 13,545.00

0423170007 SC LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES mes 6.0000 2,150.00 12,900.00



Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"
LISTADO DE RECURSOS

0435010077 DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISglb 1.0000 9,030.00 9,030.00

0433010132 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.0000 6,450.00 6,450.00

0417010023 SERVICIO DE INTERNET mes 6.0000 1,075.00 6,450.00

04540100010430 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1//2" m 8.0000 774.00 6,192.00

0429030148 SC TERMOFUSION TUBERIA HDPE 14" und 22.3346 182.75 4,081.65

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA mes 6.0000 537.50 3,225.00

0417010033 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE mes 6.0000 537.50 3,225.00

0410040175 SC BARANDA DE MADERA DE EUCALIPTO CON SOGA m 9.0000 300.00 2,700.00

0431010111 CARTEL DE OBRA 4.80 m x 3.60 m und 1.0000 1,500.00 1,500.00

0425040056 LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.04 m m2 0.9800 344.00 337.12

0425040055 LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.03m m2 0.7000 344.00 240.80

0449010022 ALCORQUES  DE CANTO RODADO und 0.0000 0.00 0.00

1,099,290.78

26,016,553.01
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Consumo de Combustible Equipos de Gasto General 



UNIDAD
CANTIDAD
nro x mes

DURACIÓN
(Meses)

Jornadas
Horas
por día

Hr 
totales

Consumo
 (gln / hr)

Consumo 
Total (gln)

 1   TRANSPORTE DE PERSONAL

  Transporte interno 

Custer de 24 pasajeros und 15 1 Un turno 3 1,170 2.40 2,808.00

Bus de 50 pasajeros CD und 15 1 Un turno 3 1,170 3.40 3,978.00

 2   MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS

  Vehículos menores / camionetas

Camioneta 4 x 4 Cabina doble mes 36 1 Un turno 4 3,744 1.80 6,739.20

Cama Baja mes 6 1 Un turno 2 312 3.80 1,185.60

  PETROLEO 14,710.80

2,451.80

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

COMBUSTIBLE - EQUIPOS INDIRECTOS

TOTAL (6 MESES)

MENSUAL
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Costo Ensayos de Calidad 



Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m
3
)

# Ensayos 

(und)

Costo 

Unitario

S/.

Costo 

Subtotal

S/.

Granulometría

MTC E 204

ASTM D 422 ó

AASHTO T 27

1 cada 1000 m
3
 de 

material

Excavaciones y/o Cantera

Para Diques y Respaldo del 

Enrocado

30,375.71 30 350.00 10,500.00

Límite de Consistencia

MTC E 111

ASTM D 4318

AASHTO T 89

1 cada 1000 m
3
 de 

material

Excavaciones y/o Cantera

Para Diques y Respaldo del 

Enrocado

30,375.71 13 62.00 806.00

Abrasión Los Ángeles

MTC E 207

ASTM C 131

AASHTO T96

1 cada 1000 m
3
 de 

material

Excavaciones y/o Cantera

Para Diques
30,375.71 13 100.00 1,300.00

Relación Densidad- Humedad

MTC E 115

ASTM D 1557

AASHTO T 180

1 cada 1000 m
3
 de 

material compactado
En campo Para Diques 30,375.71 13 150.00 1,950.00

Compactación Base y Cuerpo

MTC E 117

ASTM D 1556

AASHTO T 191

1 cada 500 m
3
 de 

material compactado

En campo

Para Diques
17,834.66 36 120.00 4,320.00

Compactación Corona

MTC E 124

ASTM D 2922

AASHTO T 238

1 cada 250 m
3
 de 

material compactado

En campo 

Para Diques
12,541.05 51 200.00 10,200.00

SUB-TOTAL S/ 29,076.00

Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m
3)

# Ensayos 

(und)

Costo 

Unitario

S/.

Costo 

Subtotal

S/.

Granulometría

MTC E 107

ASTM D 6913 ó

AASHTO T 88

1 cada 500 m
3
 de 

material

Excavaciones y/o Cantera

Para Diques y Respaldo del 

Enrocado

4,858.78 10 350.00 3,500.00

Límite de Consistencia

MTC E 111

ASTM D 4318

AASHTO T 89

1 cada 500 m
3
 de 

material

Excavaciones y/o Cantera

Para Diques y Respaldo del 

Enrocado

4,858.78 10 62.00 620.00

Proctor Modificado

MTC E 115

ASTM D 1557

AASHTO T 180

1 cada 500 m
3
 de 

material
En campo Para Diques 4,858.78 10 150.00 1,500.00

Abrasión Los Ángeles

MTC E 207

ASTM C 131

AASHTO T96

1 cada 500 m
3
 de 

material

Excavaciones y/o Cantera

Para Diques
4,858.78 10 100.00 1,000.00

Compactación 

MTC E 117

ASTM D 1556

AASHTO T 191

1 cada 500 m
3
 de 

material compactado

En campo

Para Diques
4,858.78 19 120.00 2,280.00

SUB-TOTAL S/ 8,900.00

TOTAL S/ 37,976.00

SECCIÓN DESCRIPCIÓN UND METRADOS
DIQUES
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE m3 17,597.85
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA m3 236.81
CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE m3 12,304.24
CONFORMACIÓN DE CORONA DE RAMPA m3 236.81
MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES
CONFORMACION DE TERRAPLEN m3 1,312.19
CONFORMACION DE CUERPO EN RAMPA m3 3,546.59

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"
ENSAYOS DE CALIDAD

Conformación de 

Dique

Conformación de 

Dique
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Costo de Mano de Obra 
 



CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN
 Op. Equipo 

pesado 

 Op. Equipo 

liviano 

1 Jornal Básico - Periodo 2022 - 2023 100.63S/.      80.50S/.        63.15S/.        56.80S/.        80.50S/.               80.50S/.        

2 Bonificaciones 166.95S/.      130.65S/.      104.54S/.      93.75S/.        193.30S/.             144.07S/.      

3 COSTO TOTAL POR DÍA - JORNAL 8 HORAS  -1 turno 267.58S/.      211.15S/.      167.69S/.      150.55S/.      273.80S/.             224.57S/.      

4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO 33.45S/.        26.39S/.        20.96S/.        18.82S/.        34.23S/.               28.07S/.        

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

COSTO DE MANO DE OBRA

ITEM DESCRIPCIÓN

CATEGORÍA (S/.)
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Justificación de Movilización / Desmovilización 



CANTIDAD EQUIPO
CAPACIDAD DE 

CARGA DE UNIDAD 
(TN)

CANTIDAD DE 
UNIDADES

NUMERO DE VIAJES COSTO FLETE (S/) ESCOLTA COSTO TOTAL  (S/.) MOVILIZACIÓN (S/.)
DESMOVILIZACIÓN 

(S/.)

EQUIPO PESADO PESO MODELO MEDIO 415,150.00 226,575.00 188,575.00

12 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR CAMA BAJA 40 12.00 1.00 6,900.00 475.00 177,000.00 88,500.00 88,500.00

1 CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 24 TON 966F / SIMILAR CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00

6 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR CAMA BAJA 28 6.00 1.00 5,200.00 62,400.00 31,200.00 31,200.00

2 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON D8T / SIMILAR CAMA BAJA 40 2.00 1.00 6,900.00 975.00 31,500.00 15,750.00 15,750.00

2 HOJA DEL TRACTOR DE ORUGAS D8T CAMA BAJA 20 2.00 1.00 5,200.00 20,800.00 10,400.00 10,400.00

1 MOTONIVELADORA 15 TON 140K / SIMILAR CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,200.00 975.00 12,350.00 6,175.00 6,175.00

2 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO
12 TON

CAMA BAJA
28 2.00

1.00 5,200.00 20,800.00 10,400.00 10,400.00

1 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0 yd3
7 TON

CAMA BAJA
28 1.00

1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00

1 Zaranda Vibratoria PLATAFORMA 40 1.00 1.00 6,900.00 975.00 15,750.00 7,875.00 7,875.00

1 Chancadora Metso PLATAFORMA 40 1.00 1.00 6,900.00 975.00 15,750.00 7,875.00 7,875.00

8 MATERIALES PLATAFORMA 28 8.00 1.00 4,750.00 38,000.00 38,000.00 0.00

EQUIPOS MENORES 20,800.00 10,400.00 10,400.00

2 GRUPO ELECTROGENO 50  KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00

1 MAQUINARIA MENOR PLATAFORMA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00

EQUIPOS AUTOPROPULSADOS costo hm hm 325,528.00 162,764.00 162,764.00

24 CAMION VOLQUETE 22 M3 - ROCKERO 24.00 1.00 230.93 10.00 110,846.40 55,423.20 55,423.20

48 CAMION VOLQUETE 15M3 48.00 1.00 182.97 10.00 175,651.20 87,825.60 87,825.60

1 PLATAFORMA 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

2 CAMION CISTERNA AGUA 5000 GLN 2.00 1.00 203.75 10.00 8,150.00 4,075.00 4,075.00

1 CAMION GRUA 20 TON 1.00 1.00 224.02 10.00 4,480.40 2,240.20 2,240.20

6 CAMIONETA 4x4 6.00 1.00 90.00 5.00 5,400.00 2,700.00 2,700.00

1 CAMION LUBRICADOR 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

2 Custer de 24 pasajeros 2.00 1.00 150.00 10.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00

3 Bus de 50 pasajeros 3.00 1.00 150.00 10.00 9,000.00 4,500.00 4,500.00

CAMPAMENTO 162,800.00 81,400.00 81,400.00

6 Oficinas CAMA BAJA 28 6.00 1.00 5,200.00 62,400.00 31,200.00 31,200.00

2 Oficina y Sala de reuniones ARCC y OHLA CAMA BAJA 40 2.00 1.00 6,900.00 27,600.00 13,800.00 13,800.00

1 Comedor satelital CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00

2 Almacenes y laboratorio CAMA BAJA 28 2.00 1.00 5,200.00 20,800.00 10,400.00 10,400.00

300m Cerramiento CAMA BAJA 28 2.00 1.00 5,200.00 20,800.00 10,400.00 10,400.00

2 Movilización de mobiliario CAMA BAJA 28 2.00 1.00 5,200.00 20,800.00 10,400.00 10,400.00

OTRAS MOVILIZACIONES hm 0.00 0.00 0.00

MOVILIZACIÓN MAQUINARIA 399,739.00 361,739.00

MOVILIZACIÓN INSTALACIONES 81,400.00 81,400.00

TOTAL 481,139.00 443,139.00

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

COSTOS DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN
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Justificación de Transportes 



PARTIDAS

ITEM PLANILLA CLIENTE 501.A 502.B 505.B 506.A 503.B 504.B
< 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM

JORNADA horas/turno 8 8 8 8 8 8
DISTANCIA DE TRANSPORTE km 1 1 1 1 1 1
VELOCIDAD DE IDA km/h 10 14 10 14 10 14
VELOCIDAD DE VUELTA km/h 12 16 12 16 12 16
TIEMPO DE CARGUIO min 5 0 7 0 5 0
TIEMPO DE DESCARGA min 3 0 3 0 3 0
COEFICIENTE DE EFICIENCIA % 85% 85% 85% 85% 85% 85%
COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO K 1.2 1.2 1.5 1.5 1.25 1.25
CAPACIDAD DE VOLQUETE m3 15 15 22 22 15 15
Nº DE VOLQUETES un 1 1 1 1 1 1
CICLO DE TRANSPORTE min 19.0 8.0 21.0 8.0 19.0 8.0
CICLOS X JORNADA un 21.0 51.0 19.0 51.0 21.0 51.0
RENDIMIENTO m3-km/jor 262.50 637.50 278.67 748.00 252.00 612.00

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

CÁLCULO DE TRANSPORTE

Material Granular Roca Material Excedente
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Justificación de Costo de EPP’s 



Capataz Operario Oficial Peón Capataz Operario Oficial Peón Capataz Operario Oficial Peón

2.00 Obreros
2.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15           6 0.17             -              -              -              8.03             -              -              -              48.15           -              -              -              
2.02 Casco t/jockey diferentes colores und 48.15           6 -              0.17             0.17             0.17             -              8.03             8.03             8.03             -              48.15           48.15           48.15           
2.03 Casaca und 50.00           6 0.17             0.17             0.17             0.17             8.33             8.33             8.33             8.33             50.00           50.00           50.00           50.00           
2.04 Barbiquejo / mentonera und 2.30             2 0.50             0.50             0.50             0.50             1.15             1.15             1.15             1.15             6.90             6.90             6.90             6.90             
2.05 Chaleco amarillo t/reportero und 45.00           3 0.33             -              -              -              15.00           -              -              -              90.00           -              -              -              
2.06 Chaleco c/cinta reflectiva color naranja und 26.00           2.5 -              0.40             0.40             0.40             -              10.40           10.40           10.40           -              62.40           62.40           62.40           
2.07 Overall drill con reflectivos und 120.00         6 0.13             0.17             0.17             0.17             15.00           20.00           20.00           20.00           90.00           120.00         120.00         120.00         
2.08 Capotín / poncho de PVC und 15.68           -              -              -              -              -              -              -              -              
2.09 Botin punta de acero und 90.00           6 0.17             0.17             0.17             0.17             15.00           15.00           15.00           15.00           90.00           90.00           90.00           90.00           
2.10 Botas de jebe und 37.50           3 0.33             0.33             0.33             0.33             12.50           12.50           12.50           12.50           75.00           75.00           75.00           75.00           
2.11 Lentes de seguridad claros und 5.90             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.90             5.90             5.90             5.90             35.40           35.40           35.40           35.40           
2.12 Lentes de seguridad oscuros und 5.90             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.90             5.90             5.90             5.90             35.40           35.40           35.40           35.40           
2.13 Sobrelentes de seguridad und 15.90           3 0.33             0.33             0.33             0.33             5.30             5.30             5.30             5.30             31.80           31.80           31.80           31.80           
2.14 Tapones de oido und 5.00             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.00             5.00             5.00             5.00             30.00           30.00           30.00           30.00           
2.15 Orejeras con protección auditiva und 89.90           3 0.33             0.33             0.33             0.33             29.97           29.97           29.97           29.97           179.80         179.80         179.80         179.80         
2.16 Guantes hycron und 9.9 0.25 4.00             4.00             4.00             4.00             39.60           39.60           39.60           39.60           237.60         237.60         237.60         237.60         
2.17 Guantes cuero / badana und 12.9 0.5 2.00             2.00             2.00             2.00             25.80           25.80           25.80           25.80           154.80         154.80         154.80         154.80         
2.18 Traje tyvek und 19.90 -              -              -              -              -              -              -              -              
2.19 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60 1 1.00             1.00             1.00             1.00             45.60           45.60           45.60           45.60           273.60         273.60         273.60         273.60         

238.08 238.48 238.48 238.48 1,428.45 1,430.85 1,430.85 1,430.85Sub Total S/. HH

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

COSTE DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

OBREROS

Ítem Descripción Und Precio 
Producto S/.

Tiempo Vida 
(meses)

Tiempo de vida por mes Sub Total por mes Sub Total por 06 mes



PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

COSTE DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

Ítem Descripción Und Precio 
Producto S/.

Tiempo Vida 
(meses)

Tiempo Vida 
(mes)

Sub Total 
S/. Mes

Sub Total x 
06 Mes

1.00 Empleados
1.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15           12.00           0.08             4.01 24.08
1.02 Barbiquejo / mentonera und 2.30             12.00           0.08             0.19 1.15
1.03 Chaleco amarillo t/reportero und 70.00           6.00             0.17             11.67 70.00
1.04 Camisas de Obra und 25.50           6.00             0.17             4.25 25.50
1.05 Casaca und 50.00           6.00             0.17             8.33 50.00
1.06 Zapatos de seguridad und 120.00         12.00           0.08             10.00 60.00
1.07 Sobrelentes de seguridad und 15.90           6.00             0.17             2.65 15.90
1.08 Lentes de seguridad claros und 5.90             6.00             0.17             0.98 5.90
1.09 Lentes de seguridad oscuros und 5.90             6.00             0.17             0.98 5.90
1.10 Tapones de oido und 9.90             6.00             0.17             1.65 9.90
1.11 Orejeras con protección auditiva und 130.00         12.00           0.08             10.83 65.00
1.12 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60           2 0.50             22.80 136.80

78.35 470.13

EMPLEADOS

Sub Total S/. HH
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ACEPTACIÓN DE CONDICIONES 

CONTRACTUALES 
 



 
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y 

CONDICIONES DEL CONTRATO DE SERVICIO 

 

 

Obrascón Huarte Lain S.A. – Sucursal del Perú 
Av. 28 de Julio 150, Of. 701 
Miraflores, 15074 – Lima 
T. (+51) 1 625 7200 
www.ohla-group.com  

 

Señores: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC DEL PERÚ 
Atención: Departamento de Procura 
Referencia: CONCURSO SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 – RÍO 

LACRAMARCA 
 
De nuestra consideración: 

 

Por la presente, Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal Perú, debidamente representada por su 

representante legal el señor Álvaro Isidoro Manchado Mayayo, debidamente identificado con 

C.E. N° 000995820 con poderes inscritos en la partida N° 11087369 del Registro de Personas 

Jurídicas de la Zona Registral N° IX, sede Lima. Declaramos bajo juramento que hemos leído, 

entendido y aceptado los Términos de referencia y Condiciones del Contrato NEC 3A/3B, 

comprometiéndonos a cumplir con la presentación de todos los documentos y seguros que se 

requieren para la celebración del Contrato adjunto en el Anexo N° 08 conforme a los plazos 

debidamente establecidos y notificados. 

 

Atentamente, 

 

 

_________________________ 

Álvaro Manchado Mayayo                                                                   
   Representante Legal 



  

SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 – RÍO LACRAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADELANTO SOLICITADO 
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ADELANTO SOLICITADO 

 

Para la ejecución de las obras “SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 – RÍO 

LACRAMARCA” NO solicitaremos adelanto. 
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FORMA DE PAGO DE LA PROPUESTA 
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FORMA DE PAGO DE LA PROPUESTA 

 

Para la ejecución de las obras “SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 – RÍO 

LACRAMARCA” la forma de pago propuesta es de sesenta (60) días desde la aprobación de la 

factura por el Cliente. 
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DOCUMENTOS FINANCIEROS 
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DOCUMENTACIÓN FINANCIERA 

FACTURACIÓN MÍNIMA DE S/ 60,000,00.00 INCLUIDO IGV EN TRABAJOS SIMILARES EN LOS 
ULTIMOS CINCO (5) AÑOS 

 

OBRAS Y PROYECTOS SIMILARES  

(MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y OBRAS HIDRÁULICAS)  

 
 

Ítem Nombre del Proyecto 
Presupuesto de la Obra 

(Soles) 
Cliente 

Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

1 

Barrera de desvío Río Asana, 
canal Sarallenque, canal By-
pass y canal Millune 
 
Actividades: Excavaciones 
masivas, Enrocados. 

 
US 82,600,000.00 inc IGV 

(T.C. de SBS, del 6/3/20: 1USD = 
S/. 2.802) 

S/ 231,445,200.00 
 

Angloamerican 
Quellaveco 

S.A. 
17/01/2017 6/03/2020 
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Anglo American Quellaveco 
Calle Esquilache 371, San Isidro, Lima, Perú.  T +51 (1) 614-6000. F +51(1)614-6002. 

COBRE 

Anglo American Quellaveco S.A. 
 
Calle Esquilache 371, piso 10 
San Isidro, Lima  
Perú 
 

 
 

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

 
 
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A., identificada con RUC N° 20137913250, debidamente 
representada por su Gerente Comercial del Proyecto Quellaveco, el Sr. Sean O’Kane, identificado 
con Pasaporte N° PB1495693, con domicilio laboral en Calle Esquilache 371, piso 10 San Isidro, 
provincia y departamento de Lima, hace constar: 
 
Que, la empresa OBRASCON HUARTE LAÍN S.A., Sucursal del Perú, identificada con R.U.C: 
20425123115 prestó a nuestra Compañía el Servicio de Construcción “Barrera de Desvío Río 
Asana, Canal Sarallenque, Canal By Pass y Canal Millune”, sin haber incurrido en penalidad, 
desde el 17 de enero de 2017 hasta el 06 de marzo de 2020 según el siguiente contrato / orden de 
servicio: 
 
-  Q1CO-K-CC2-145  2017/2020  USD 70,000,000 
 
Se expide la presente constancia a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente. 
 
Sin otro particular, quedo de usted. 
 
 
 
 
 
Sean O’Kane 
Gerente Comercial  
Proyecto Quellaveco 
Anglo American Quellaveco 
www.angloamerican.com   
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