Proyecto : DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 ’é"
Subproyecto : Sub Proyecto A3 _g:
Ubicacion : ANCASH - SANTA - CHIMBOTE Ef
Fecha: miércoles, 2 de Noviembre de 2022 = Progress Enablers
PRESUPUESTO - DEFENSAS RIBERENAS RIO LACRAMARCA SUB PROYECTO A3
OHLA
01 DEFENSAS RIBERENAS
01.01 OBRAS PRELIMINARES
01.01.01 Cartel De Identificacion Obra 4.80 X 3.60 M. und |El precio del cartel se encuentra elevado
01.01.02 Instalaciones Provisionales Para La Obra glb  |-Verificar el MONTO considerado EN el costo DE Servicio DE agua Y desague-Verificar costo de alquiler de oficina administrativa, no se ajusta a costo de mercado.
01.01.03 Mantenimiento De Transito Y Seguridad Vial mes
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 Movilizacion Y Desmovilizacion De Equipos glb |Verificar cantidad de equipos a movilizar segun optimizacién de rendimientos, verificar monto de movilizacion de grupo electrogeno , Verificar cantidad de volquetes a movilizar.
01.02.02 Topografia Y Georeferenciacion mes
01.03 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES
01.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01.01 Roce Y Limpieza De Maleza m2
01.03.01.02 Mejoramiento De Vias Existentes km
01.03.02 REPOSICION DE ESTRUCTURAS
01.03.02.01 Demolicién De Estructuras Existentes m3
01.03.02.02 Reposicién De Pase De Agua Tubo Hdpe @=18" m
01.03.02.03 Reposicién De Pase De Agua Tubo Hdpe @=36" m
01.03.02.04 Suministro Y Montaje De Paneles De C°A° 1.6Mx1.0Mx0.20M En Pase De Agua und
01.03.02.05 Suministro Y Montaje De Paneles De C°A° 2.20Mx1.0Mx0.20M En Pase De Agua und
01.03.03 CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA
01.03.03.01 Concretos m3
01.03.03.02 Encofrado Y Desencofrado Recto m2 |Evaluar incidencia de camion grua en la actividad de encofrado, Verificar rendimiento considerado y confirmar que se ha incluido los insumos necesarios para la ejecucion de la actividad
01.04 DESCOLMATACION DE CAUCE y OBRAS AUXILIARES
01.04.01 Desbroce Y Limpieza En Zona No Boscosa m2 |Se solicita evaluar la necesidad del tractor considerado en los andlisis de precios unitarios a zona no boscosa.
01.04.02 Descolmatacién De Cauce Natural Del Rio Lacramarca m3
01.04.03 Conformacion De Desvio En Cauce De Rio m3 |Evaluar rendimiento de la partida de conformacion
01.04.04 Relleno No Estructural Con Material Propio m3 |Evaluar rendimiento de la partida
01.05 DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO
01.05.01 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-01
01.05.01.01 Excavacion En Terreno Natural Con Equipo m3
01.05.01.02 Excavacién De Ufia Con Equipo m3
01.05.01.03 Perfilado Y Compactacion En Zona De Corte m2
01.05.01.04 Conformacion De Cuerpo De Dique Con Material Propio m3
01.05.01.05 Conformacion De Corona De Dique Con Material Propio m3
01.05.01.06 Geotextil No Tejido 400 G/M2, Inc. Colocacion m2
01.05.01.07 Colocacion Y Acomodo De Roca En Ufia De Dique m3
01.05.01.08 Colocacion Y Acomodo De Roca En Talud De Dique m3
01.05.01.09 Preparacion De Fundacion De Cuerpo De Dique m2
01.05.02 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-02
01.05.02.01 Excavacion En Terreno Natural Con Equipo m3
01.05.02.02 Excavacion De Ufia Con Equipo m3
01.05.02.03 Perfilado Y Compactacion En Zona De Corte m2
01.05.02.04 Conformacién De Cuerpo De Digue Con Material Propio m3
01.05.02.05 Conformacién De Corona De Dique Con Material Propio m3
01.05.02.06 Geotextil No Tejido 400 G/M2, Inc. Colocacion m2
01.05.02.07 Colocacion Y Acomodo De Roca En Ufia De Dique m3
01.05.02.08 Colocacion Y Acomodo De Roca En Talud De Digue m3
01.05.02.09 Preparacion De Fundacion De Cuerpo De Dique m2
01.05.03 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-01
01.05.03.01 Excavacion En Terreno Natural Con Equipo m3
01.05.03.02 Excavacion De Ufia Con Equipo m3
01.05.03.03 Perfilado Y Compactacion En Zona De Corte m2
01.05.03.04 Conformacién De Cuerpo De Digue Con Material Propio m3
01.05.03.05 Conformacién De Corona De Digue Con Material Propio m3
01.05.03.06 Geotextil No Tejido 400 G/M2, Inc. Colocacion m2
01.05.03.07 Colocacion Y Acomodo De Roca En Ufia De Dique m3
01.05.03.08 Colocacion Y Acomodo De Roca En Talud De Dique m3
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01.05.03.09 Preparacion De Fundacion De Cuerpo De Dique m2
01.05.04 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-1-02
01.05.04.01 Excavacion En Terreno Natural Con Equipo m3
01.05.04.02 Excavacion De Ufia Con Equipo m3
01.05.04.03 Perfilado Y Compactacién En Zona De Corte m2
01.05.04.04 Conformacién De Cuerpo De Dique Con Material Propio m3
01.05.04.05 Conformacién De Corona De Dique Con Material Propio m3
01.05.04.06 Geotextil No Tejido 400 G/M2, Inc. Colocacién m2
01.05.04.07 Colocacion Y Acomodo De Roca En Ufia De Dique m3
01.05.04.08 Colocacion Y Acomodo De Roca En Talud De Dique m3
01.05.04.09 Preparacion De Fundacién De Cuerpo De Dique m2
01.05.05 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-03
01.05.05.01 Excavacion En Terreno Natural Con Equipo m3
01.05.05.02 Excavacién De Ufia Con Equipo m3
01.05.05.03 Perfilado Y Compactacién En Zona De Corte m2
01.05.05.04 Conformacién De Cuerpo De Dique Con Material Propio m3
01.05.05.05 Conformacion De Corona De Dique Con Material Propio m3
01.05.05.06 Geotextil No Tejido 400 G/M2, Inc. Colocacién m2
01.05.05.07 Colocacion Y Acomodo De Roca En Ufia De Dique m3
01.05.05.08 Colocacion Y Acomodo De Roca En Talud De Dique m3
01.05.05.09 Preparacién De Fundacién De Cuerpo De Dique m2
01.06 RAMPAS
01.06.01 Excavacién En Terreno Natural Con Equipo m3 |Evaluar rendimiento de partida
01.06.02 Conformacién De Cuerpo De Rampa Con Material Propio m3
01.06.03 Conformacion De Coronacion De Rampa m3
02 OBRAS DE ARTE
02.01 CAPTACION A3-CP-23-95
02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01.01 Excavacion Estructural Para Obras De Arte m3
02.01.01.02 Relleno Estructural Para Obras De Arte, Con Material Propio m3
02.01.02 OBRAS DE CONCRETO
02.01.02.01 Concreto F'C=100 Kg/Cm2 m3
02.01.02.02 Concreto F'C=280 Kg/Cm2 m3
02.01.02.03 Concreto Ciclépeo F'C=280 Kg/Cm2 + 30% P.G. m3
02.01.02.04 Encofrado Y Desencofrado Recto m2 |Evaluar incidencia de camion grua en la actividad de encofrado, Verificar rendimiento considerado y confirmar que se ha incluido los insumos necesarios para la ejecucién de la actividad
02.01.02.05 Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 kg |Costo de insumo de acero elevado, no se ajusta a costo de mercado.
02.01.03 ESTRUCTURAS METALICAS 0
02.01.03.01 Compuerta Metalica Plana Deslizante De 1.0X1.0M und |Evaluar costo elevado de compuerta
02.01.03.02 Rejilla De 1.00X1.00M Con Varilla De 1/2" Cada 6,25Cm und
02.01.03.03 Baranda De Fierro Galvanizado 1 1/2" m
02.01.03.04 Escalera Tipo Gato und
02.01.03.05 Tapa Metalica Circular Dn800 Mm und | Evaluar costo elevado de las tapas metélicas circulares
02.01.04 TUBERIAS
02.01.04.01 Excavacion Estructural Para Obras De Arte (Buzones) m3
02.01.04.02 Excavacion De Zanja m3 |Evaluar rendimiento de la partida
02.01.04.03 Relleno Estructural Para Obras De Arte Con Material Propio (Buzones) m3
02.01.04.04 Cama De Arena m3
02.01.04.05 Relleno Comun Para Zanjas m3
02.01.04.06 Concreto F'C=100 Kg/Cm2 (Buzones) m3
02.01.04.07 Concreto F'C=280 Kg/Cm2 (Buzones) m3
02.01.04.08 Encofrado Y Desencofrado Recto m2 |Evaluar incidencia de camion grua en la actividad de encofrado, Verificar rendimiento considerado y confirmar que se ha incluido los insumos necesarios para la ejecucién de la actividad
02.01.04.09 Encofrado Y Desencofrado Curvo m2 |Evaluar incidencia de camion grua en la actividad de encofrado, Verificar rendimiento considerado y confirmar que se ha incluido los insumos necesarios para la ejecucién de la actividad
02.01.04.10 Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 (Buzones) kg |Costo de insumo de acero elevado
02.01.04.11 Suministro E Instalacion De Tuberia Grp Dn600 Mm Sn2500 ml  |Evaluar costo de insumo de tuberia
02.01.05 CANAL 0
02.01.05.01 Excavacion Estructural Para Obras De Arte m3
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02.01.05.02 Relleno Estructural Para Canales, Con Material Propio m3
02.01.05.03 Colocacion De Concreto F'C=100 Kg/Cm2 m3
02.01.05.04 Colocacién De Concreto F'C=280 Kg/Cm2 m3
02.01.05.05 Encofrado Y Desencofrado Recto m2 |Evaluar incidencia de camion grua en la actividad de encofrado, Verificar rendimiento considerado y confirmar que se ha incluido los insumos necesarios para la ejecucion de la actividad
02.01.05.06 Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 kg |Costo de insumo de acero elevado
02.01.05.07 Junta Water Stop Sin Bulbo 150 Mm ml
02.01.06 OBRAS DE DESCARGA
02.01.06.01 Excavacion Estructural Para Obras De Arte m3
02.01.06.02 Relleno Estructural Para Obras De Arte Con Material Propio m3
02.01.06.03 Concreto F'C=100 Kg/Cm2 m3
02.01.06.04 Concreto F'C=280 Kg/Cm2 m3
02.01.06.05 Encofrado Y Desencofrado Recto m3 |Evaluar incidencia de camion grua en la actividad de encofrado, Verificar rendimiento considerado y confirmar que se ha incluido los insumos necesarios para la ejecucion de la actividad
02.01.06.06 Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 m3 |Costo de insumo de acero elevado
02.01.06.07 Junta Water Stop Sin Bulbo 150 Mm m
02.01.06.08 Compuerta Metalica Plana Deslizante und |Evaluar costo elevado de compuerta
02.02 CAPTACION A3-CP-21-05
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01.01 Excavacioén Estructural Para Obras De Arte m3
02.02.01.02 Relleno Estructural Para Obras De Arte, Con Material Propio m3
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO
02.02.02.01 Concreto F'C=100 Kg/Cm2 m3
02.02.02.02 Concreto F'C=280 Kg/Cm2 m3
02.02.02.03 Concreto Cicl6peo F'C=280 Kg/Cm2 + 30% P.G. m3
02.02.02.04 Encofrado Y Desencofrado Recto m2 |Evaluar incidencia de camion grua en la actividad de encofrado, Verificar rendimiento considerado y confirmar que se ha incluido los insumos necesarios para la ejecucion de la actividad
02.02.02.05 Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 kg |Costo de insumo de acero elevado
02.02.03 ESTRUCTURAS METALICAS
02.02.03.01 Compuerta Metalica Plana Deslizante De 1.0X1.0M und |Evaluar costo elevado de compuerta
02.02.03.02 Rejilla De 1.00X1.00M Con Varilla De 1/2 Cada 6,25Cm und
02.02.03.03 Baranda De Fierro Galvanizado 1 1/2" m
02.02.03.04 Escalera Tipo Gato und
02.02.03.05 Tapa Metalica Circular Dn800 Mm und | Evaluar costo elevado de las tapas metalicas circulares
02.02.04 TUBERIA
02.02.04.01 Excavacion Estructural Para Obras De Arte (Buzones) m3
02.02.04.02 Excavacion De Zanja m3
02.02.04.03 Relleno Estructural Para Obras De Arte Con Material Propio m3
02.02.04.04 Cama De Arena m3
02.02.04.05 Relleno Seleccionado Para Zanjas Con Material Propio m3
02.02.04.06 Relleno Comun Para Zanjas m3
02.02.04.07 Concreto F'C=100 Kg/Cm2 (Buzones) m3
02.02.04.08 Concreto F'C=280 Kg/Cm2 (Buzones) m3
02.02.04.09 Encofrado Y Desencofrado Recto m2 |Evaluar incidencia de camion grua en la actividad de encofrado, Verificar rendimiento considerado y confirmar que se ha incluido los insumos necesarios para la ejecucion de la actividad
02.02.04.10 Encofrado Y Desencofrado Curvo m2 |Evaluar incidencia de camion grua en la actividad de encofrado, Verificar rendimiento considerado y confirmar que se ha incluido los insumos necesarios para la ejecucion de la actividad
02.02.04.11 Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 kg |Costo de insumo de acero elevado
02.02.04.12 Suministro E Instalacion De Tuberia Grp Dn600 Mm Sn2500 ml
02.02.05 CANALES
02.02.05.01 Excavacion Estructural Para Obras De Arte m3
02.02.05.02 Relleno Estructural Para Canales, Con Material Propio m3
02.02.05.03 Colocacion De Concreto F'C=100 Kg/Cm2 m3
02.02.05.04 Colocacion De Concreto F'C=280 Kg/Cm2 m3
02.02.05.05 Encofrado Y Desencofrado m2 |Evaluar incidencia de camion grua en la actividad de encofrado, Verificar rendimiento considerado y confirmar que se ha incluido los insumos necesarios para la ejecucién de la actividad
02.02.05.06 Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 kg |Costo de insumo de acero elevado
02.02.05.07 Junta Water Stop Sin Bulbo 150 Mm m
02.03 RETORNO A3-OA-RE-D-21-55
02.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.01.01 Excavacion Estructural Para Obras De Arte m3
02.03.01.02 Relleno Estructural Para Obras De Arte, Con Material Propio m3
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02.03.02 OBRAS DE CONCRETO
02.03.02.01 Concreto F'C=100 Kg/Cm2 m3
02.03.02.02 Concreto F'C=280 Kg/Cm2 m3
02.03.02.03 Concreto Ciclépeo F'C=280 Kg/Cm2 + 30% P.G. m3
02.03.02.04 Encofrado Y Desencofrado m2 |Evaluar incidencia de camion grua en la actividad de encofrado, Verificar rendimiento considerado y confirmar que se ha incluido los insumos necesarios para la ejecucion de la actividad
02.03.02.05 Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 kg |Costo de insumo de acero elevado
02.03.02.06 Junta Water Stop Sin Bulbo 150 Mm m
02.03.03 ESTRUCTURAS METALICAS
02.03.03.01 Compuerta Metalica Plana Deslizante De 1.0X1.6 M und |Evaluar costo elevado de compuerta
02.03.03.02 Baranda De Fierro Galvanizado 1 1/2" m
02.04 REPOSICION DE CANALES
02.04.01 REPOSICION DE CANAL 1
02.04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.01.01.01 |Demolicién De Estructuras Existentes m3
02.04.01.01.02 |Excavacion En Terreno Natural Con Equipo m3
02.04.01.01.03 |Relleno Estructural Para Obras De Arte Con Material Propio m3
02.04.01.02 OBRAS DE CONCRETO
02.04.01.02.01 |Encofrado Y Desencofrado Recto m2 |Evaluar incidencia de camion grua en la actividad de encofrado, Verificar rendimiento considerado y confirmar que se ha incluido los insumos necesarios para la ejecucion de la actividad
02.04.01.02.02 |Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 kg |Costo de insumo de acero elevado
02.04.01.02.03 |Concreto F'C=100 Kg/Cm2 m3
02.04.01.02.04 |Concreto F'C=280 Kg/Cm2 m3
02.04.01.02.05 |Junta Water Stop 6" m
02.04.01.02.06 |Mamposteria De Piedra, E=20Cm, Acabado Cara Vista m3
02.04.02 REPOSICION DE CANAL 3
02.04.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.02.01.01 |Demolicion De Estructuras Existentes m3
02.04.02.01.02 |Excavacién En Terreno Natural Con Equipo m3
02.04.02.01.03 |Relleno Estructural Para Obras De Arte Con Material Propio m3
02.04.02.02 OBRAS DE CONCRETO
02.04.02.02.01 |Encofrado Y Desencofrado Para Revestimiento De Canales (Cerchas) m2 |Evaluar incidencia de camion grua en la actividad de encofrado, Verificar rendimiento considerado y confirmar que se ha incluido los insumos necesarios para la ejecucion de la actividad
02.04.02.02.02 |Encofrado Y Desencofrado Recto m2 |Evaluar incidencia de camion grua en la actividad de encofrado, Verificar rendimiento considerado y confirmar que se ha incluido los insumos necesarios para la ejecucion de la actividad
02.04.02.02.03 |Malla Electrosoldada De Dn6Mm En Cuadricula 15X15 Cm m2
02.04.02.02.04 |Concreto F'C=100 Kg/Cm2 m3
02.04.02.02.05 |Concreto F'C=280 Kg/Cm2 m3
02.04.02.02.06 |Sello De Junta Construccién Con Material Elastomérico m
02.04.02.02.07 |Mamposteria De Piedra, E=20Cm, Acabado Cara Vista m3
02.05 REPOSICION SIFON INOPERATIVO
02.05.01 Demolicion De Estructuras Existentes m3
02.05.02 Excavacion Estructural Para Obras De Arte m3
02.05.03 Colocacion Cama De Arena m3
02.05.04 Relleno Estructural Para Obras De Arte Con Material Propio m3
02.05.05 Relleno Comun m3
02.05.06 Tuberias De 14" Hdpe Sdr21 Dn 355Mm m
02.05.07 Concreto F'C=100 Kg/Cm2 m3
02.05.08 Concreto F'C=280 Kg/Cm2 m3
02.05.09 Encofrado Y Desencofrado Recto m2 |Evaluar incidencia de camion grua en la actividad de encofrado, Verificar rendimiento considerado y confirmar que se ha incluido los insumos necesarios para la ejecucién de la actividad
02.05.10 Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 kg |Costo de insumo de acero elevado
02.05.11 Codos Hdpe De 14" Dn 355Mm und
03 TRANSPORTE DE MATERIAL
03.01 Transporte De Material Granular Para Distancias <1Km m3-km |Se solicita evaluar la velocidad considerada, los tiempos de espera ya estan consdierados en la eficiencia del equipo
03.02 Transporte De Material Granular Para Distancias >1Km m3-km |Se solicita evaluar la velocidad considerada, los tiempos de espera ya estan consdierados en la eficiencia del equipo
03.03 Transporte De Roca Para Distancias <1Km m3-km |Se solicita evaluar la velocidad considerada, los tiempos de espera ya estan consdierados en la eficiencia del equipo. Verificar duplicidad de carguio de roca considerado en la partida de colocacion
03.04 Transporte De Roca Para Distancias >1Km m3-km |Se solicita evaluar la velocidad considerada, los tiempos de espera ya estan consdierados en la eficiencia del equipo
03.05 Transporte De Material Excedente Para Distancias <1Km m3-km |Se solicita evaluar la velocidad considerada, los tiempos de espera ya estan consdierados en la eficiencia del equipo
03.06 Transporte De Material Excedente Para Distancias >1Km m3-km |Se solicita evaluar la velocidad considerada, los tiempos de espera ya estan consdierados en la eficiencia del equipo
04 ARQUITECTURA Y PAISAJISMO
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04.01 OBRAS PRELIMINARES
04.01.01 Movilizacion Y Demovilizacién De Equipos Y Herramientas (Arquitectura Y Paisajismo) glb
04.01.02 Trazo Y Replanteo Preliminar m2
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01 Excavacién Manual Para Instalacién De Bordillos Y Cimentaciones m3
04.02.02 Excavacion Para Mejoramiento De Suelo Con Tierra Vegetal m3
04.02.03 Eliminacion De Material Excedente (Dme’S) m3
04.04 PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS
04.04.01 Piso De Gravilla m2
04.04.02 Recubrimiento De Piedra Del Lugar E=0.05Cm m2 |Evaluar costo unitario considerado de la piedra. Verificar incidencia de concreto considerado en la partida.
04.04.03 Bordillos De Piedra Del Lugar ml  |Evaluar costo unitario considerado de la piedra.
04.05 MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS
04.05.01 Escalera De Concreto Sobre Enrocado, Cimentacion Y Anclaje und |Evaluar costo de piedra de recubrimiento
04.05.02 Baranda De Madera Eucalipto Con Soga, Incluye Cimentacién ml
04.05.03 Tachos De Basura, Incluye Cimentacion und
04.05.04 Bancas De Concreto, Incluye Cimentacion und
04.05.05 Postes De Illuminacién, Incluye Luminaria Y Cimentacién und
04.05.06 Sefialetica Informativa und
04.05.07 Bolardos De Piedra und
04.12 INTALACION DE ALCORQUES
04.12.01 Alcorques De Piedra De Canto Rodado Para Arboles und | Retirar del alcance esta partida
05 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
05.01 Acondicionamiento De Depositos De Materiales Excedentes (Dme) m3
05.02 Restauracion De Areas De Instalaciones Provisionales m2
06 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
06.01 Seguridad Y Salud Ocupacional glb |Evaluar costo de equipos de fatiga y somnolencia, retirar costos de capacitacion, charlas, ya que estos conceptos estan cargados en los gastos generales.
06.02 Implementacion Del Plan Para La Vigilancia, Prevencion Y Control De Covid-19 En El Trabajo glb |Detallar los materiales considerados en "MATERIALES Y MEDIDAS DE PROTECCION COVID - PERSONAL", ya que de acuerdo a norma vigente no es necesario el uso de mascarillas
Costo Directo S/
Gastos Generales S/ . . ) ) o
- Evaluar permanencia del supervisor de Medio ambiente, evaluar costo unitario de Petroleo
Utilidades S/
Parcial Contruccion S/
IGV Construccion S/
Total Construccion S/
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