"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

CONTRATO N° 191– 2019 – MINAGRI – PSI

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 082-2019-MINAGRI-PSI

CONTRATACIÓN DEL CONTRATISTA QUE REALIZARÁ EL SERVICIO DE REHABILITACIÓN DEL DREN HUALTACO III EN EL SECTOR HUALTACO III (KM 0+000/40+000), DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de: *"CONTRATACIÓN DEL CONTRATISTA QUE REALIZARÁ EL SERVICIO DE REHABILITACIÓN DEL DREN HUALTACO III EN EL SECTOR HUALTACO III (KM 0+000/40+000), DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"*, que celebran:

- El **PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES – PSI del MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**, con RUC Nº 20414868216, con domicilio legal en la Av. República de Chile Nº 485, Urb. Santa Beatriz, Distrito de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado por la Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas, señora **IRENE ROBERTA CASTRO LOSTAUNAU**, identificada con DNI Nº 09300358, según designación efectuada mediante la Resolución Directoral Nº 156-2019-MINAGRI-PSi, en ejercicio de la delegación de facultades otorgadas por Resolución Directoral N° 041-2019-MINAGRI-PSI, a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD**; y

- El **CONSORCIO HIDRÁULICO PIURA;** con domicilio común en Calle 09 N° 109, Urbanización Monterrico en el distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Representante Común la señora **GUISELLA RODRÍGUEZ CULQUICONDOR**, identificada con DNI N° 03681701, según Cláusulas Segunda y Tercera del Contrato de Consorcio de fecha 2 de octubre de 2019, e integrado por las siguientes empresas:

  - **EVANG TECHNOLOGY SAC**, con **RUC N° 20514413542**, debidamente representada por su Gerente General el señor **MARCO ANTONIO GARCÍA ROMERO**, identificado con DNI N° 06576241 según poder inscrito en el Asiento N° A00001 de la Partida Electrónica N° 11938712 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IV – Sede Lima – Oficina Registral de Lima.
  - **REINGENIERÍA Y PROYECTOS CONTRATISTAS SAC,** con **RUC N° 20604547017**, debidamente representada por su Gerente General la señora **GUISELLA RODRÍGUEZ CULQUICONDOR**, identificada con DNI N° 03681701 según poder inscrito en el Asiento N° A0001 de la Partida Electrónica N° 11092363 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IV – Sede Piura– Oficina Registral de Sullana.
  - **INVERSIONES QUINAVAL SAC,** con **RUC N° 20504688365**, debidamente representada por su Apoderado la señora **PAULA BERTHA LARA VALDERRAMA**, identificada con DNI N° 09164524 según poder inscrito en el Asiento N° B00004 y Ficha N° 0011385983 de la Partida Electrónica N° 11385983 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IV – Sede Lima– Oficina Registral de Lima.

GUISELLA RODRIGUEZ CHLQUICONDOR
DNI N° 03681701
Representante Comun
Consorcio Hidraulico Piura

- **DIVINO CONTRUCTORES EIRL** con **RUC N° 20600480996**, debidamente representada por su Titular Gerente el señor **GILBERTO MARTÍN ESPINOZA MELGAR**, identificado con DNI N° 45850154 según poder inscrito en el Asiento N° A00001 de la Partida Electrónica N° 13440257 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IV – Sede Lima– Oficina Registral de Lima.

A quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**, y en forma conjunta se les denominará **LAS PARTES**, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- Con fecha 20 de setiembre de 2019, el Comité de Selección convocó el Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 082-2019-MINAGRI –PSI, integrándose las Bases el 26 de setiembre de 2019.

- Con fecha 2 de octubre de 2019, el Comité de Selección otorgó la buena pro del Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 082-2019-MINAGRI-PSI, para la contratación del servicio de: *"CONTRATACIÓN DEL CONTRATISTA QUE REALIZARÁ EL SERVICIO DE REHABILITACIÓN DEL DREN HUALTACO III EN EL SECTOR HUALTACO III (KM 0+000/40+000), DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"*, al **CONSORCIO HIDRÁULICO PIURA** cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

- Mediante la Ley N° 30556, se aprobaron disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres, disponiendo la creación de la autoridad para la reconstrucción con cambios; a pesar que ésta, a diferencia de otras leyes especiales, no dispone su supletoriedad expresa y que, además, establece disposiciones extraordinarias, excepcionales y temporales.

  Mediante el Decreto Legislativo N° 1354, de fecha 03 de junio de 2018, se modifica la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter, extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios; a efectos de establecer medidas necesarias y complementarias para la eficiente ejecución e implementación de el plan que comprenden intervenciones de reconstrucción, soluciones de vivienda para la atención de la población y fortalecimiento de capacidades.

- Mediante Carta Nº 001-2019/CHP/RC, de fecha 15 de octubre de 2019, **EL CONSORCIO HIDRÁULICO PIURA** presenta a **LA ENTIDAD**, la documentación para el perfeccionamiento del presente contrato.

- Mediante Carta S/N de fecha 17 de octubre de 2019, **EL CONSORCIO HIDRÁULICO PIURA** presenta a **LA ENTIDAD**, documentos con la subsanación de las observaciones realizadas mediante correo electrónico.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de: *"CONTRATACIÓN DEL CONTRATISTA QUE REALIZARÁ EL SERVICIO DE REHABILITACIÓN DEL DREN*

HUALTACO III EN EL SECTOR HUALTACO III (KM 0+000/40+000), DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA".

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **S/ 2 438 210.40 (Dos millones cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos diez con 40/100 soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

ITEM	PROYECTO	MONTO
01	*"CONTRATACIÓN DEL CONTRATISTA QUE REALIZARÁ EL SERVICIO DE REHABILITACIÓN DEL DREN HUALTACO III EN EL SECTOR HUALTACO III (KM 0+000/40+000), DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"*	S/ 2 438 210.40

Este monto comprende, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

La forma de pago por la ejecución del servicio realizado por EL CONTRATISTA, se realizará en una sola armada (Pago Único), para lo cual la Entidad requerirá de la siguiente documentación

- Informe Final de pago del servicio ejecutado, el citado informe deberá desarrollar y acreditar fehacientemente los siguientes detalles:
  - Resumen General
  - Descripción de Actividad
  - Del control de la actividad
  - Avance físico de la actividad por partida.
  - Metrados y Valorizaciones
  - Personal, Maquinaria pesada y equipos del Contratista
  - Informe de estado de operatividad de la maquinaria
  - Resumen de documentos y reuniones técnicas
  - Conclusiones y Recomendaciones
  - Anexos:
    - Valorización del Servicio
    - Cuadro de Metrados de la valorización
    - Sustento de Metrados de la valorización
    - Calendario de ejecución de actividades
  - Cuaderno de Ocurrencias
  - Documentación Tramitada
  - Actas
  - Panel fotográfico: antes, durante y después de la ejecución de la actividad
  - Planos: iniciales, replanteo y finales.
  - Conformidad por cumplimiento del servicio de elaboración del Expediente Técnico a cargo de la Oficina de Administración.

GUISELLA RODRIGUEZ GALLOUICONDOR
DNI N° 03681701
Representante Común
Consorcio Hidráulico Piura

- Acta de Recepción del Servicio
- Comprobante de Pago
- Código de Cuenta Interbancaria

En caso de retraso en el pago, por razones imputables a **LA ENTIDAD**, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 83° del Reglamento y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil.

El pago se abonará a la empresa **REINGENIERÍA Y PROYECTOS CONTRATISTAS S.A.C.**, con **RUC Nº 20604547017**, en su calidad de operador tributario de **EL CONTRATISTA,** según lo indicado en la Cláusula Sexta del Contrato de Consorcio.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

Para la ejecución del servicio, se contempla un plazo según lo consignado en el Estudio Básico de Ingeniería para cada Actividad.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DÍAS)
"CONTRATACIÓN DEL CONTRATISTA QUE REALIZARÁ EL SERVICIO DE REHABILITACIÓN DEL DREN HUALTACO III EN EL SECTOR HUALTACO III (KM 0+000/40+000), DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"	90

Para la ejecución del servicio prevalece el tiempo de ejecución señalado en el Estudio de Ingeniería Básica, es decir, de 90 días calendario.

El plazo de le ejecución del servicio se inicia al día siguiente de suscrito el contrato, dicho inicio no está sujeto a condición alguna.

El Acta de inicio del servicio de la actividad será suscrita por las partes (Contratista conjuntamente con el profesional responsable de la Dirección Técnica y la Entidad que estará representado por el Inspector y/o Supervisor).

Las comunicaciones de LA ENTIDAD a EL CONTRATISTA podrán también notificarse vía correo electrónico y tendrán la misma validez y eficacia que una comunicación personal. Para dicho efecto, las partes acreditarán las direcciones de correos electrónicos oficiales de comunicación en la firma del contrato

GUISELLA RODRIGUEZ GHLQUICONDOR
DNI Nº 03831701
Representante Comun
Consorcio Hidráulico Piura

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA con la documentación para el perfeccionamiento del Contrato presenta la Carta Fianza N° 000024-2019/CACF de fecha 15/10/2019 por el monto de S/ 243 821.04 (Doscientos cuarenta y tres mil ochocientos veintiuno con 04/100 Soles) equivalente al 10% del valor del monto adjudicado, con vencimiento al 13/01/2020, ha sido emitida por la Cooperativa FINANCOOP.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando **EL CONTRATISTA** no las hubiera renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61° del Reglamento.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad del servicio será emitida por la Dirección de Infraestructura de Riego del Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, previo Informe de la Oficina de Supervisión, que será sustentado con el Informe Técnico de Conformidad del Supervisor y/o Inspector de la Entidad, así como el Acta de Recepción del Servicio expedida por el Comité de Recepción. Dicha conformidad será en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de **LA ENTIDAD** a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la LCE de Contrataciones del Estado y 173 del RLCE.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de no menor de **dos (02) años** contados a partir de la conformidad del servicio, según corresponda.

GUISELLA RODRIGUEZ CHILQUICONDOR
DNI N° 03681701
Representante Comun
Consorcio Hidráulico Piura

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

- **La Penalidad por Mora**, en caso retraso injustificado EL CONTRATISTA en la Ejecución del Servicio LA ENTIDAD aplicará automáticamente penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días

Otras Penalidades, en concordancia con el artículo 62.3 del DS 071-2018-PCM se ha establecido adicionalmente otras penalidades la misma que guarda objetividad, proporcionalidad, razonabilidad y congruencia al objeto de la contratación, estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.
El Supervisor y/o el administrador de contrato de **LA ENTIDAD**, al detectar una infracción establecida en la tabla de penalidades, se presenten en las siguientes infracciones:

Tabla de Penalidades

Penalidades			
N°	**Supuestos de aplicación de penalidad**	**Forma de cálculo**	**Procedimiento**
1	No cumple con proveer la maquinaria ofrecida o en las condiciones ofrecidas, según el cronograma de su oferta o que esta última no se encuentre 100% operativa	= 0.5* UIT Por ocurrencia en el incumplimiento de la maquinaria	*Según informe del Supervisor o Inspector o Según informe y acta de ocurrencia del coordinador de obra o Monitor de obra o personal de DIR*
2	Cuando el personal del contratista no cuenta con los equipos de protección personal -EPP de acuerdo con las normas vigentes	= 0.05*UIT Por cada ocurrencia	*Según informe del Supervisor o Inspector o Según informe y acta de ocurrencia del coordinador de obra o Monitor de obra o personal de DIR*
3	En caso el Jefe del Servicio no se encuentre presente en el lugar de la prestación de la actividad	= 1*UIT Por cada ocurrencia de incumplimiento	*Según informe del Supervisor o Inspector o Según informe y acta de ocurrencia del coordinador de obra o Monitor de obra o personal de DIR*
4	Ausencia del personal distinto al Jefe del Servicio, establecido con permanencia a tiempo completo en su oferta técnica sin haber justificado su ausencia ante el Inspector o Supervisor o la Entidad	= 0.1* UIT por cada dia de ausencia	*Según informe del Supervisor o Inspector o Según informe y acta de ocurrencia del coordinador de obra o Monitor de obra o personal de DIR*
5	Cuando el Contratista no cumple en presentar el informe correspondiente (Informe Final del Servicio), dentro del plazo señalado, de la misma manera si estas contienen observaciones y no fueron levantadas dentro del plazo establecido	= 0.1* UIT Por cada dia de atraso	*Segun informe del Supervisor o Inspector o Según informe y acta de ocurrencia del coordinador de obra o Monitor de obra o personal de DIR*
6	No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo	= 0.05* UIT Por cada ocurrencia	*Según informe del Supervisor o Inspector o Según informe y acta de ocurrencia del coordinador de obra o Monitor de obra o personal de DIR*
7	Incumplimiento en las medidas de Seguridad y Señalización, cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de seguridad, tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas	= 0.05* UIT Por cada ocurrencia	*Según informe del Supervisor o Inspector o Según informe y acta de ocurrencia del coordinador de obra o Monitor de obra o personal de DIR*
8	Reemplazar al Ingeniero Jefe de Servicio propuesto en su oferta técnica, en el periodo comprendido	= 2*UIT	*Según informe del Supervisor o Inspector o Según informe y acta de*

GUISELLA RODRIGUEZ CHILQUICONDOR
DNI N° 03681701
Representante Común
Consorcio Hidráulico Piura

	desde la firma del contrato y hasta el 50% del plazo de ejecución trascurrido, por considerarse determinante, entre otros, que con dicho Jefe de Servicio en ese periodo se debe garantizar que el servicio se efectuè en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad	Por cada ocurrencia	*ocurrencia del coordinador de obra o Monitor de obra o personal de DIR*
9	Cuando el personal del contratista no cuente con el seguro Complementario de Trabajo (SCTR)	= 1*UIT Por cada dia de atraso	*Según informe del Supervisor o Inspector o Según informe y acta de ocurrencia del coordinador de obra o Monitor de obra o personal de DIR*
10	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado	= 0.5 *UIT por cada dia de ausencia del personal en la obra	*Según informe del Supervisor o Inspector o Según informe y acta de ocurrencia del coordinador de obra o Monitor de obra o personal de DIR*
11	Por tener profesionales trabajando en más de un servicio y/o ejecución de obra que se traslapan	= 2*UIT por cada ocurrencia	*Según informe del Supervisor o Inspector o Según informe y acta de ocurrencia del coordinador de obra o Monitor de obra o personal de DIR*

GUISELLA RODRIGUEZ CHUQUICONDOR
DNI N° 03831701
Representante Comun
Consorcio Hidraulico Piura

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7° del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7° del RLCE.

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

GUISELLA RODRIGUEZ CHLOUICONDOR
DNI N° 03831701
Representante Común
Consorcio Hidráulico Piura

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.6 DEL ARTÍCULO 7° DE LA LEY N° 30556

EL CONTRATISTA presenta una declaración jurada manifestando que:

a) Sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, no tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;

b) A la fecha de suscripción del contrato, no cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 1430 del Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial

que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje será institucional y resuelto por un Tribunal Arbitral compuesto por tres (3) árbitros. **LA ENTIDAD** propone las siguientes instituciones arbitrales:

1. Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima
2. Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

GUISELLA RODRIGUEZ CHUQUICONDOR
DNI N° 03681701
Representante Común
Consorcio Hidráulico Piura

CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA:

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes acuerdan el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. República de Chile N° 485, Urb. Santa Beatriz, Distrito de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima,

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle 09 N° 109, Urbanización Monterrico en el distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

Para efectos de las notificaciones a **EL CONTRATISTA**, también se considera como válida la siguiente dirección de correo electrónico: r_guisella@hotmail.com, la cual se deberá mantener activa durante la vigencia del contrato.

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

De acuerdo con las Bases, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo suscriben por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los diecisiete (17) días del mes de octubre de 2019.

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI
ECON. IRENE ROBERTA CASTRO COSTALUNAU
Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas
"LA ENTIDAD"

GUISELLA RODRIGUEZ CALQUICONDO
DNI N° 03681701
Representante Comun
Consorcio Hidráulico Piura
"EL CONTRATISTA"

* Reniki Conforme original de contrato

CONTRATO N° 134-2020-EMAPE/GCAF

EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN CALLE 02 Y CALLE 05 DEL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO CRUZ DE ARMATAMBO – AMPLIACION DEL DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2481695

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 80-2020-EMAPE/CS-1

Conste por el presente documento, la contratación de la EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESO EN CALLE 02 Y CALLE 05 DEL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO CRUZ DE ARMATAMBO – AMPLIACION DEL DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2481695, que celebra de una parte:

- La **EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20100063337, con domicilio legal en el Km 1.7 – Vía de Evitamiento (Peaje Monterrico) Distrito de Ate, Provincia y Departamento de Lima, representada por su Gerente Central de Administración y Finanzas, Abog, **PEDRO CÉSAR RUIZ CERNA**, identificado con DNI N° 25785856, designado mediante Resolución de Gerencia General N° 0000030-2020-EMAPE/GG de fecha 25 de mayo de 2020; y, de la otra parte,

- **INVERSIONES QUINAVAL S.A.C.**, con RUC N° 20504688365, con domicilio legal en Av. Las Balsas Mz. "D" lote 11 Urbanización San Juan Bautista, Distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima, correo electrónico quinavalsac@hotmail.com inscrita en la Partida Electrónica N° 11385983 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, representada por su Gerente General señora **MARIA JESUS LARA VALDERRAMA**, identificada con DNI N° 07891228, según poderes inscritos en el Asiento C00003 de la Partida Electrónica antes descrita, a quien en adelante sele denominará **EL CONTRATISTA**.

INVERSIONES QUINAVAL S.A.C. MARÍA JESÚS LARA VALDERRAMA GERENTE

LA ENTIDAD y **EL CONTRATISTA** a quienes en forma colectiva se les denominará **LAS PARTES**, acuerdan según los términos y condiciones siguientes:

GERENCIA DE LOGÍSTICA V°B° EMAPE S.A.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 29 de setiembre de 2020, el comité de selección adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 80-2020-EMAPE/CS** – EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN CALLE 02 Y CALLE 05 DEL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO CRUZ DE ARMATAMBO – AMPLIACION DEL DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2481695 a **EL CONTRATISTA**, la misma que quedó consentida y registrada en el SEACE el 07 de octubre de 2020, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación de la EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN CALLE 02 Y CALLE 05 DEL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO CRUZ DE ARMATAMBO – AMPLIACION DEL DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2481695, bajo el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

Gerencia Central de Administración y Finanzas V°B° EMAPE S.A.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/. 688,155.48 (SEISCIENTOS OCHENTA Y**

OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 48/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en **SOLES**, en periodos de valorización **MENSUALES**, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de **QUINCE (15)** días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

Los abonos se realizarán en la siguiente cuenta:

BANCO BBVA CONTINENTAL	CTA CCI – 011-17100010001713064

El pago afectará a los recursos municipales, para lo cual la factura deberá ser emitida a nombre de:

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA RUC N° 20131380951

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de **SESENTA (60)** días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento y lo establecido en el artículo 17 y 18 de la información complementaria del expediente técnico.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

El CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, conforme a la siguiente descripción:

De fiel cumplimiento del contrato: **S/ 68,815.55 (Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Quince con 55/100 soles),** a través de la **RETENCION** que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del RCE; garantía representada por su carta de fecha 14 de octubre de 2020, presentada como parte de los documentos para el perfeccionamiento del presente contrato.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las

hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará un adelanto directo por el 15% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta FIANZA y el comprobante de pago correspondiente a nombre de **la Municipalidad Metropolitana de Lima**. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

"La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 25% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete 07 días calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 días calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo a nombre de **la Municipalidad Metropolitana de Lima**, bajo las condiciones establecidas en el artículo 153 del Reglamento.

La primera solicitud del contratista debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

ÍTEM II.- El correspondiente Cuadro de Asignación de Riesgo, se encuentra consignado a continuación:

Anexo N° 03

Formato para asignación de riesgos

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Nomen		2. NOMBRE DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	
	Fecha			Nombre del Postor	

3. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			4. ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS					5. TRATAMIENTO	
			4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PROPIETARIO DEL RIESGO	Mitigar el riesgo	Retener el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo		5.1 Probabilidad	5.2 Consecuencia
R-1	RIESGOS CONTRACTUALES	Residente de Obra		X			- Revisión y Aprobación de la Ley de contrataciones del estado y su reglamento vigente.	X	
R-2	RIESGOS DE LA CONSTRUCCIÓN	Jefe de Supervisión		X			- Dirección de ejecución de obra de acuerdo a los planos de construcción y especificaciones técnicas.	X	
R-3	RIESGOS TECNICOS DE SUELOS	Residente de Obra		X			- Realizar un estudio de suelos de expediente técnico antes de la ejecución de la obra.		X
R-4	RIESGOS TECNICOS DE CALIDAD	Jefe de Calidad	X				- Realizar un ensayo de compactación por cada 500 m2 de vereda con densidad de campo y cono de arena de pavimento.		X
R-5	RIESGOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN	Residente de Obra		X			- Realizar un estudio de suelos de expediente técnico antes de la ejecución de la obra, con especificaciones en el libro de obra. - Contar con un comité de seguridad, realizar charlas de 5 minutos de seguridad y salud en el trabajo antes de iniciar la ejecución de la actividad, uso de equipos de protección personal, señalización y otros establecidos.		X
R-6	RIESGO SOCIAL	Jefe de Calidad	X				- Aplicar la norma técnica de edificación sobre las limitaciones de la obra. - Asesoría del comité de Participación Ciudadana Civil. - Aplicación adecuada de señalización preventiva y de seguridad de la comunidad.		X

GERENCIA DE LOGÍSTICA V°B° EMAPE S.A.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Gerencia Central de Administración y Finanzas V°B° EMAPE S.A.

Donde:

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo

transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

N°	*penalidades*	*Forma de cálculo*	*Procedimiento*
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Según informe del Supervisor, luego de anotado el hecho en el cuaderno de obra. Según informe de la Gerencia de Ejecución y Supervisión de Obras, luego de detectado el incumplimiento en el seguimiento a la obra.
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del Inspector o Supervisor de la obra, según corresponda.
3	Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole anotar las ocurrencias.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe presentado a la Gerencia de Ejecución y Supervisión de Obras por el Supervisor de Obra, en un plazo máximo de 05 días calendario de suscitado el hecho.
4	**SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN** Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra, tanto peatonal o vehicular, incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por la municipalidad. La multa diaria será:	Dos por mil **(2/1000)** del monto de la Obra, por cada día de incumplimiento	Según informe del Supervisor, luego de anotado el hecho en el cuaderno de obra; y/o según informe solicitado de la Gerencia de Ejecución y Supervisión de Obras.
5	**INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL** Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal o parte del personal de los elementos de seguridad. La multa es por cada día.	Uno por dos mil (1/2000) del monto de la valorización del periodo por cada día de ocurrido el hecho.	Según informe del Supervisor, luego de anotado el hecho en el cuaderno de obra; y/o según informe solicitado de la Gerencia de Ejecución y Supervisión de Obras.
6	**INGRESO DE MATERIALES** Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin autorización del supervisor. La multa	Dos por mil **(2/1000)** del monto de la Obra, por cada día de	Según informe del Supervisor, luego de anotado el hecho en el cuaderno de obra
7	**CARTEL DE OBRA** Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro del plazo establecido en las especificaciones técnicas y/o el contrato. La multa por día de atraso será:	Dos por mil **(2/1000)** del monto de la Obra, por cada día de incumplimiento.	Según informe del Supervisor, luego de anotado el hecho en el cuaderno de obra; y/o según informe solicitado de la Gerencia de Ejecución y Supervisión de Obras.
8	**CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL** Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual, en un plazo de 24 horas, o en el caso de demoras injustificadas los cronogramas acelerados de trabajo, dentro del plazo indicado en la Ley de Contrataciones y su Reglamento.	Uno por dos mil (1/2000) del monto de la valorización del periodo por cada día de ocurrido el hecho.	Según informe del Supervisor, luego de anotado el hecho en el cuaderno de obra; y/o según informe solicitado de la Gerencia de Ejecución y Supervisión de Obras.
9	**PRUEBAS y ENSAYOS** Cuando el Contratista no realice las pruebas o ensayos para verificar la calidad de los materiales y los trabajos ejecutados dentro del plazo que, previamente, el Supervisor haya coordinado y notificado al Residente. En ese sentido, cuando el contratista no realice lo requerido dentro del plazo previamente coordinado y notificado, podrá aplicársele la penalidad por incumplimiento.	Uno por dos mil (1/2000) del monto de la valorización del periodo por cada día de ocurrido el hecho.	Según informe del Supervisor, luego de anotado el hecho en el cuaderno de obra. Según informe de la Gerencia de Ejecución y Supervisión de Obras, luego de detectado el incumplimiento en las valorizaciones presentadas.
10	**RESIDENTE DE OBRA** Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma permanente en la obra. La multa es por cada día.	Uno por dos mil (1/2000) del monto de la valorización del periodo por cada día de ocurrido el hecho.	Según informe del Supervisor, luego de anotado el hecho en el cuaderno de obra; y/o según informe solicitado de la Gerencia de Ejecución y Supervisión de Obras.

Nº	penalidades	Forma de cálculo	Procedimiento
11	**EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA** Cuando el contratista no cuente con el equipo disponible durante la ejecución de obra de acuerdo a la programación de trabajos y ello genere demora en la ejecución de trabajos, se aplicará penalidad. Cabe precisar que dichos equipos han sido declarados y acreditados por el Contratista al momento de la firma del contrato.	Dos por mil (2/1000) del monto de la Obra, por cada día de incumplimiento.	Según informe del Supervisor, luego de anotado el hecho en el cuaderno de obra. Según informe de la Gerencia de Ejecución y Supervisión de Obras, luego de detectado el incumplimiento en el seguimiento a la obra
12	**POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA A REUNIONES CONVOCADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE** Cuando el contratista de manera injustificada, no asista con sus especialistas a reuniones convocadas por la Entidad, se aplicará la penalidad. Al respecto, cabe precisar que, previamente, la Entidad notificará al contratista los profesionales cuya presencia resulte necesaria para dicha reunión.	Uno por dos mil (1/2000) del monto de la valorización del periodo por cada día de ocurrido el hecho.	Según informe del Supervisor, luego de anotado el hecho en el cuaderno de obra. Según informe de la Gerencia de Ejecución y Supervisión de Obras, luego de detectado el incumplimiento en el seguimiento a la obra.
13	En caso el contratista incumpla con implementación de las medidas sanitarias	0.5 UIT por cada día de incumplimiento de ocurrido el hecho.	Según informe del Inspector o Supervisor de la obra, según corresponda.

El procedimiento para la aplicación de penalidades será el siguiente:

1. Informe del supervisor de obra, del tipo de penalidad a aplicar sustentado y documentando la misma. El informe es dirigido al área usuaria.
2. El área usuaria cuantifica y comunica al órgano encargado de las contrataciones para la aplicación de la penalidad.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD	Km 1.7 – Vía de Evitamiento (Peaje Monterrico) Distrito de Ate, Provincia y Departamento de Lima.

Domicilio del Contratista INVERSIONES QUINAVAL S.A.C.	Av. Las Balsas Mz. "D" lote 11 Urbanización San Juan Bautista, Distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima

Correo Electrónico del Contratista	quinavalsac@hotmail.com

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los quince (15) días del mes de octubre de 2020.

GERENCIA DE LOGISTICA V°B° EMAPE S.A.

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.

ABOG. PEDRO CESAR RUIZ CERNA
GERENTE CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"LA ENTIDAD"

INVERSIONES QUINAVAL S.A.C.

MARÍA J. LARA VALDERRAMA
GERENTE

"EL CONTRATISTA"

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 25-2019-MINAGRI-PSI-4

CONTRATO N° 167- 2019 – MINAGRI – PSI

CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCION DE OBRA: REHABILITACIÓN DEL CANAL EL EUCALIPTO EN EL SECTOR DE PALERMO, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

JAIME DEMETRIO ASPIAZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI 07599944

Conste por el presente documento, la contratación para la elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra: "**REHABILITACIÓN DEL CANAL EL EUCALIPTO EN EL SECTOR DE PALERMO, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD;** que celebra de una parte el **PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES – PSI del MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**, con RUC N° 20414868216, con domicilio legal en la Av. República de Chile N° 485, Urb. Santa Beatriz, Distrito de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado por el Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, **Dr. JESÚS HINOJOSA RAMOS,** identificado con DNI N° 29305688, designado mediante Resolución Directoral N° 355-2018- MINAGRI-PSI, en ejercicio de la delegación de facultades otorgadas por Resolución Directoral N° 041-2019-MINAGRI-PSI, a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD**; y de la otra parte, el **CONSORCIO REGADÍO LA LIBERTAD** integrado por: **NH INDUSTRIAL S.A.** con **R.U.C. N° 20547495544** debidamente representado por Gerente General el Sr. **JAIME DEMETRIO ASPIAZU CABALLERO** identificado con DNI N° 07599944, según poder inscrito en el Asiento N° C00005 de la Partida Electrónica N° 12814220 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima – Oficina Registral de Lima, con una participación del noventa y cinco por ciento (95%); **A&R SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES** con **R.U.C. N° 20100364701** debidamente representada por su Gerente General el **Sr. FRANCISCO ARGUMEDO DRUETT** identificado con DNI N° 07238348, según poder inscrito en el Asiento N° B00001 de la Partida Electrónica N° 00877050 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima – Oficina Registral de Lima, con una participación del uno por ciento (1%); **INVERSIONES QUINAVAL S.A.C.** con **R.U.C. N° 20504688365**, debidamente representada por su apoderado la **Sra. PAULA BERTHA LARA VALDERRAMA** identificado con DNI N° 09164524, según poder inscrito en el Asiento N° C00002 de la Partida Electrónica N° 11385983 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima – Oficina Registral de Lima, con una participación del uno por ciento (1%), **VLADIMIR SALCEDO VILA** con **R.U.C. N° 10415517284**, debidamente identificado con DNI N° 41551728, con una participación del uno por ciento (1%), **AMBERLI OLANO CHÁVEZ** con **R.U.C. N° 10175380146**, debidamente identificada con DNI N° 17538014, con una participación del uno por ciento (1%), **PHIDRAM S.R.L.** con **R.U.C. N° 20549016406**, debidamente representada por su Gerente General el **Sr. WILIAM GERARDO HUAMANÍ BUITRON** identificado con DNI N° 09415174, según poder inscrito en el Asiento N° A00001 de la Partida Electrónica N° 12882980 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima – Oficina Registral de Lima, con una participación del uno por ciento (1%), quienes han decidido designar como su Representante Común al **Sr. JAIME DEMETRIO ASPIAZU CABALLERO**, identificado con DNI N° 07599944, y como domicilio común en Av. El Derby N° 254,Oficina 1503, Urbanización el Derby de Monterrico, Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, según contrato de consorcio de fecha 23 de julio del 2019, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 06 de agosto del 2019, el comité de selección adjudicó la buena pro del **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 25-2019-MINAGRI-PSI-4**

para elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra: "**REHABILITACIÓN DEL CANAL EL EUCALIPTO EN EL SECTOR DE PALERMO, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

Mediante la Ley N° 30556, se aprobaron disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres, disponiendo la creación de la autoridad para la reconstrucción con cambios; a pesar que ésta, a diferencia de otras leyes especiales, no dispone su supletoriedad expresa y que, además, establece disposiciones extraordinarias, excepcionales y temporales.

JAIME DEMETRIO ASPIAZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI. 07599944

Mediante el Decreto Legislativo N° 1354, de fecha 03 de junio de 2018, se modifica la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter, extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios; a efectos de establecer medidas necesarias y complementarias para la eficiente ejecución e implementación de el plan que comprenden intervenciones de reconstrucción, soluciones de vivienda para la atención de la población y fortalecimiento de capacidades.

Mediante Carta N° 004-2019-CONSORCIO DE REGADÍO LA LIBERTAD, de fecha 13 de agosto del 2019, **EL CONTRATISTA** presenta a **LA ENTIDAD**, la documentación para el perfeccionamiento del presente contrato.

Mediante Carta S/N de fecha 14 de agosto del 2019, **EL CONTRATISTA** presenta a **LA ENTIDAD**, la subsanación de documentación presentada para el perfeccionamiento del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto realizar la elaboración del Expediente Técnico y la posterior Ejecución de la Obra bajo la modalidad de concurso oferta (proyectista – consultor – ejecutor) del proyecto "**REHABILITACIÓN DEL CANAL EL EUCALIPTO EN EL SECTOR DE PALERMO, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"**

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 1´667,551.50 (Un Millón Seiscientos Sesenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Uno con 50/100 Soles)**, el cual se conforma según el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	MONTO
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 85,262.40
EJECUCIÓN DE LA OBRA	S/ 1´582,289.10
TOTAL	**S/ 1,667,551.50**

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la

legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

- **Expediente Técnico**

Corresponde a un **pago único** a la aprobación del expediente técnico con acto resolutivo emitido por **LA ENTIDAD**, previamente debe existir:

- Comprobante de pago.
- Conformidad de la Oficina de Estudios y Proyectos.
- Conformidad por cumplimiento del servicio de elaboración del Expediente Técnico a cargo de la Oficina de Administración.

El responsable de dar la conformidad integral de la elaboración del Expediente Técnico, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser estos recibidos.

JAIME DEMETRIO ASPAZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI 07599944

- **Ejecución de la obra:**

El periodo de valorización de obra será **MENSUAL**; asimismo, las consideraciones señaladas en el artículo 83° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios.

De acuerdo con los numerales 83.5 y 83.6 del artículo 83° del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el o inspector o supervisor, según corresponda, a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a **LA ENTIDAD**, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 83° del Reglamento y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se realizará en las valorizaciones siguientes.

Los pagos se abonarán a la empresa **NH INDUSTRIAL S.A.** con **R.U.C N° 20547495544**, en su calidad de operador tributario de **EL CONTRATISTA**, según contrato de consorcio.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

- **DEL PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO**

Los servicios de consultoría de obra de elaboración del expediente técnico se prestarán en el plazo de **treinta (30) días calendario**, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Dicho inicio de ejecución será al día siguiente de perfeccionamiento del contrato, la misma que no estará sujeto a ninguna condición para su inicio.

PRIMER ENTREGABLE:

Será presentado en un plazo de **QUINCE (15) días calendario,** contabilizado a partir del día siguiente del perfeccionamiento del contrato.

El primer entregable deberá contar con el desarrollo completo de los estudios básicos:

- Estudio Topográfico
- Estudio Hidrológico (de corresponder)
- Estudio Geológico y Geotécnico
- Diagnóstico o estudio social
- Propuesta de Diseño Hidráulico del sistema de riego, incluye memoria descriptiva básica y planos en planta y elevación.

Sin Ser limitativo, podrá presentar avances en otros componentes del estudio para revisión de la Oficina de Estudios y Proyectos.

JAIME DEMETRIO ASPAZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI. 07590944

Este entregable contempla dos (02) ejemplares, cada ejemplar deberá contener tanto el entregable en físico como su respectivo digital (en CD o DVD o USB) el cual deberá ser presentado en archivos nativos y editables, como en formato PDF (igual a la impresión).

SEGUNDO ENTREGABLE:

Será presentado en un plazo de **TREINTA (30) días calendario**, contabilizado a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Comprende el Expediente Técnico Completo elaborado de acuerdo a los presentes términos de referencia, y según se detalla a continuación:

Este Entregable contempla 03 ejemplares, cada ejemplar deberá contener tanto el entregable en físico como su respectivo digital (en CD o DVD o USB) el cual deberá ser presentado en archivos nativos y editables, como en formato PDF (igual a la impresión).

- **DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA**

El plazo de inicio de la ejecución de la obra, será contabilizado desde el día siguiente de notificada la aprobación del Expediente Técnico por la Entidad y, es de **CIENTO CINCO (105) días calendario**, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el país a solo requerimiento a favor de **LA ENTIDAD,** por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato, por el monto de: S/ **166,755.15** (Ciento Sesenta y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Cinco con 15/100 Soles), a través de la **Carta Fianza Nº E1673-00-2019,** emitida por **SECREX Compañía de Seguros de Crédito y Garantías**, cantidad que cubre el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta garantía ha sido emitida por una empresa bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de

Pensiones. Dicha garantía deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando **EL CONTRATISTA** no las hubiera renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61° del Reglamento.

IRME DEMETRIO ASPHAZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI. 07599944

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD podrá entregar hasta el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. El otorgamiento del adelanto directo, **EL CONTRATISTA** dentro de los ocho (08) días siguientes a la suscripción del contrato, puede solicitar formalmente la entrega del mismo, adjuntando a su solicitud la garantía y el comprobante de pago correspondiente, vencido dicho plazo no procede la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos hasta por el 20% del monto del Contrato original.

La solicitud de otorgamiento de adelanto de materiales o insumos deben realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de obra, teniendo en consideración el calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto dentro de los cinco (05) días calendario contados desde el día siguiente **de aprobado el Expediente técnico**, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante **Carta Fianza** bancaria incondicional, irrevocable y el comprobante de pago respectivo.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días calendario contados a partir del día siguiente de presentado la solicitud.

No procederá la entrega de los adelantos por materiales cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el Calendario de Adquisición de Materiales o Insumos.

Para el otorgamiento del adelanto de materiales e insumos se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N°011-79-VC y sus modificatorias.

Es responsabilidad del inspector o supervisor, según corresponda, verificar la oportunidad de la solicitud de los adelantos para materiales e insumos, de acuerdo al calendario correspondiente.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad del Expediente Técnico será emitida por la Oficina de Estudios y Proyectos. Asimismo, la conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de

Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

JAIME DEMETRIO ASPIAZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI: 07599044

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

El numeral 138.3 del artículo 138° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que: "Tratándose de los contratos de obra deben incluirse, además, las cláusulas que identifiquen los riesgos que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecución contractual".

La identificación de los riesgos serán incluidos a través de la respectiva adenda, una vez aprobado mediante acto resolutivo el expediente técnico.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de **LA ENTIDAD** a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la LCE de Contrataciones del Estado y 173 del RLCE.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de no menor de **tres (03) años** contados a partir de la conformidad otorgada por **LA ENTIDAD** para la elaboración del expediente técnico; y **siete (07)** años contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES

Elaboración del Expediente Técnico:

- La penalidad por Mora, obedece ante incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales en la **elaboración de Expediente Técnico**, hasta un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%), del monto correspondiente de la prestación parcial (Elaboración de Expediente Técnico), **LA ENTIDAD** aplica automáticamente la penalidad por mora por cada día de atraso, la Penalidad se aplica automáticamente y se calcula de la siguiente formula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días

Otras penalidades, en concordancia con el artículo 62.3 del DS 071-2018-PCM se ha establecido adicionalmente otras penalidades la misma que guarda objetividad, proporcionalidad, razonabilidad y congruencia al objeto de la contratación, estas penalidades se calculan de forma independiente por mora.

El Supervisor y/o el administrador de contrato de **LA ENTIDAD**, al detectar una infracción establecido en la tabla de penalidades, se presenten en las siguientes infracciones:

N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	UNIDAD	PENALIDAD	PROCEDIMIENTO
1	*Entregables sin la firma y sello del especialista y jefe de proyecto presentado en la oferta técnica.* *Se aplicará la penalidad afectada por cada oportunidad en que se detecte (Aplicar en los entregables y levantamientos de observaciones).*	*Por cada ocurrencia*	*0.5 UIT*	*Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos*
2	*Ausencia de los especialistas en los trabajos de campo y/o reuniones de coordinación convocadas por la entidad* *Se aplicará la penalidad afectada por cada especialista ausente*	*Por cada ocurrencia*	*0.5 UIT*	*Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos*
3	*Entregables o informes incompletos en relación a lo solicitado expresamente en los términos de referencia, bases integradas o contrato.* *Se aplicará la penalidad afectada por cada oportunidad en que se detecte.*	*Por cada ocurrencia*	*0.5 UIT*	*Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos*
4	*En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado*	*Por cada día de ausencia del personal*	*0.5 UIT*	*Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos*
5	*No presente dentro del plazo la subsanación de las observaciones realizadas al entregable.*	*Por cada ocurrencia*	*1.0 UIT*	*Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos*
6	*No absuelva todas las observaciones formuladas al entregable que corresponda dentro del plazo previsto*	*Por cada ocurrencia*	*1.0 UIT*	*Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y, Proyectos*
7	*No presenta la habilidad vigente de los profesionales en los 3 primeros días de iniciado la ejecución de servicio*	*Por cada ocurrencia*	*2.0 UIT*	*Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos*
8	*El Consultor deberá contar con su Oficina Técnica para la etapa de la elaboración del expediente técnico en la zona de intervención, o cerca de la zona para la verificación y coordinación*	*Por cada ocurrencia*	*1.0 UIT*	*Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos*

ABG. DEMETRIO ASPAZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI. 07599944

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° PSI

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° PSI

Programa Subsectorial de Irrigaciones ASESOR LEGAL OAF V°B° PSI

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° CONSULTOR PSI

Ejecución de Obra:

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto correspondiente de la prestación parcial (Ejecución de Obra) o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 62° del D.S. 071-2018-PCM. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

JAIME DEMETRIO ASPAUZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI 07559744

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días;

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, **LA ENTIDAD** podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el D.S. 071-2018-PCM, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

Otras Penalidades:

Estas penalidades son distintas a la de mora, la misma que guarda objetividad, proporcionalidad, razonabilidad y congruencia al objeto de la contratación, estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora, durante la ejecución de la obra.

El Supervisor y/o Inspector de obra o monitor o ingeniero de seguimiento o la DIR al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en Tabla de Penalidades - Contrato de Obras, registra la infracción en el cuaderno de obras (solo inspector o superior), adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, se procederá a la aplicación automática de la penalidad, según el cuadro siguiente, para el caso de monitor o ingeniero de seguimiento o la DIR, bastara un informe detallando y justificando fehacientemente la falta incurrida:

Tabla de Penalidades – Ejecución de Obras

	[illegible]CCIÓN	UNIDAD	[illegible]ENALIDAD	PROCEDIMIENTO
1	*No cumple con el diseño y/o no coloca el Cartel de Obra en los lugares indicados en el expediente técnico o en su defecto en aquel indicado por la Entidad.*	*Por cada ocurrencia*	*500 Soles*	*Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR*

2	Ausencia del personal distinto al residente de obra establecido con permanencia a tiempo completo en su Propuesta Técnica sin haber justificado su ausencia ante el Inspector y/o Supervisor y/o la Entidad	Por cada día de ausencia del personal en obra	150 Soles	Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
3	Emplea materiales y equipos en obra no autorizados previamente por el Supervisor y/o Inspector o que estén indicados en el expediente técnico.	Por cada ocurrencia	0.001*M	Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o Ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
4	El Residente no se encuentra en obra sin haber justificado su ausencia ante el Inspector y/o Supervisor y/o la Entidad	Por día y ocurrencia	300 soles	Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
5	No cumple en colocar y mantener la señalización de la zona de trabajo.	Por cada ocurrencia	0.001*M	Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
6	No cumple en realizar las medidas de mitigación ambiental indicadas en el estudio Ambiental	Por cada ocurrencia	0.001*M	Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
7	El personal de Contratista no cuenta con EPPS completos de conformidad con la naturaleza de su labor en obra y la normativa pertinente.	Por cada ocurrencia	0.0005*M	Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
8	No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, N° 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo	Por cada ocurrencia	0.001*M	Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
9	Por subcontratar parte de las prestaciones a su cargo sin la autorización expresa del PSI de conformidad al artículo 124° del Reglamento LCE	Por cada ocurrencia	0.001*M	Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
10	No permanencia del cuaderno de obra, en la obra y/o no tiene al día el cuaderno de obra.	Por cada ocurrencia	0.0002*M	Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
11	Si el contratista o su personal no permite el acceso al cuaderno de obra al Supervisor y/o Inspector designado, impidiéndole anotar las ocurrencias	Por cada día del impedimento	5/1000 del monto de la valorización del período	Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
12	Por Valorizar trabajos sin ceñirse a las bases de pago de las especificaciones técnicas y/o valorizar trabajos no ejecutados	Por ocurrencia	0.001*M	Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
13	Por no presentar o mantener vigente las Pólizas (CAR, SCTR), desde el inicio de obra hasta su culminación	Por día de atraso	0.0005*M	Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
14	Demora en presentar el calendario de obra reprogramado por ampliación de plazo	Por día	0.0005*M	Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o Ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
15	No entregar el supervisor y/o Entidad los planos de replanteo y la memoria descriptiva valorizada antes de la recepción de la obra	Por día de atraso	0.0005*M	Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
16	En caso culmine la relación contractual entre el Contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y	Por cada día de ausencia del personal en la obra	0.5 UIT	Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR

JAIME DEMETRIO ASPIAZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI. 07529944

V°B° Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI - FINANZAS

V°B° Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI - ASESORÍA LEGAL

V°B° Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI - Logística

calificaciones del profesional a ser reemplazado			

M= Monto de la prestación parcial correspondiente a la Ejecución de Obra

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato por incumplimiento.

ME DEMETRIO ASPAZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI 07599944

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7° del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7° del RLCE.

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

V°B° PSI

V°B° PSI

ASESOR LEGAL CAP

V°B° LOGÍSTICA PSI

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56° DEL REGLAMENTO

EL CONTRATISTA presenta una declaración jurada manifestando que:

a) Sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, no tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;

b) A la fecha de suscripción del contrato, no cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

ING. DEMETRIO ASPIAZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI. 07599944

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 1430 del Código Civil.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la LCE.

El arbitraje será institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por tres (3) árbitros. **LA ENTIDAD** propone las siguientes instituciones arbitrales:

1) **Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.**
2) **Centro de Análisis y Solución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.**

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA:

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes acuerdan el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. República de Chile N° 485, Urb. Santa Beatriz, Distrito de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Av. El Derby N° 254, Oficina N° 1503, Urbanización El Derby de Monterrico, distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

Para efectos de las notificaciones a **EL CONTRATISTA**, también se considera como válida la siguiente dirección de correo electrónico: iregalado@nhi.com.pe ; lpretell@nhi.com.pe, la cual se deberá mantener activa durante la vigencia del contrato.

De acuerdo con las Bases, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo suscriben por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los catorce (14) días del mes de agosto del 2019.

Programa Subsectorial de Irrigaciones
V°B°
PSI

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES
"LA ENTIDAD"
DNI: 25535...
JEFE DE LA OFICINA DE ADM. Y FINANZAS

"EL CONTRATISTA"
JAIME DEMETRIO ASPIAZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI 07599944

Programa Subsectorial de Irrigaciones
ASESORÍA LEGAL
OAB
PSI

Programa Subsectorial de Irrigaciones
V°B°
PSI

CONTRATO N° 168- 2019 – MINAGRI – PSI

CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCION DE OBRA: REHABILITACIÓN DE LA BOCATOMA PONGOCHONGO, DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Conste por el presente documento, la contratación para la elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra: **"REHABILITACIÓN DE LA BOCATOMA PONGOCHONGO, DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD;"**, que celebra de una parte el **PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES – PSI del MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**, con RUC N° 20414868216, con domicilio legal en la Av. República de Chile N° 485, Urb. Santa Beatriz, Distrito de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado por el Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, **Dr. JESÚS HINOJOSA RAMOS**, identificado con DNI N° 29305688, designado mediante Resolución Directoral N° 355-2018- MINAGRI-PSI, en ejercicio de la delegación de facultades otorgadas por Resolución Directoral N° 041-2019-MINAGRI-PSI, a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD**; y de la otra parte, el **CONSORCIO REGADÍO LA LIBERTAD** integrado por: **NH INDUSTRIAL S.A.** con **R.U.C. N° 20547495544** debidamente representado por Gerente General el Sr. **JAIME DEMETRIO ASPIAZU CABALLERO** identificado con DNI N° 07599944, según poder inscrito en el Asiento N° C00005 de la Partida Electrónica N° 12814220 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima – Oficina Registral de Lima, con una participación del noventa y cinco por ciento (95%); **A&R SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES** con **R.U.C. N° 20100364701** debidamente representada por su Gerente General el **Sr. FRANCISCO ARGUMEDO DRUETT** identificado con DNI N° 07238348, según poder inscrito en el Asiento N° B00001 de la Partida Electrónica N° 00877050 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima – Oficina Registral de Lima, con una participación del uno por ciento (1%); **INVERSIONES QUINAVAL S.A.C.** con **R.U.C. N° 20504688365**, debidamente representada por su apoderado la **Sra. PAULA BERTHA LARA VALDERRAMA** identificado con DNI N° 09164524, según poder inscrito en el Asiento N° C00002 de la Partida Electrónica N° 11385983 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima – Oficina Registral de Lima, con una participación del uno por ciento (1%), **VLADIMIR SALCEDO VILA** con **R.U.C. N° 10415517284**, debidamente identificado con DNI N° 41551728, con una participación del uno por ciento (1%), **AMBERLI OLANO CHÁVEZ** con **R.U.C. N° 10175380146**, debidamente identificada con DNI N° 17538014, con una participación del uno por ciento (1%), **PHIDRAM S.R.L.** con **R.U.C. N° 20549016406**, debidamente representada por su Gerente General el **Sr. WILIAM GERARDO HUAMANÍ BUITRON** identificado con DNI N° 09415174, según poder inscrito en el Asiento N° A00001 de la Partida Electrónica N° 12882980 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima – Oficina Registral de Lima, con una participación del uno por ciento (1%), quienes han decidido designar como su Representante Común al **Sr. JAIME DEMETRIO ASPIAZU CABALLERO**, identificado con DNI N° 07599944, y como domicilio común en Av. El Derby N° 254,Oficina 1503, Urbanización el Derby de Monterrico, Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, según contrato de consorcio de fecha 23 de julio del 2019, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**, en los términos y condiciones siguientes:

JAIME DEMETRIO ASPIAZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI 07599944

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 06 de agosto del 2019, el comité de selección adjudicó la buena pro del **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 25-2019-MINAGRI-PSI** para elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra: "**REHABILITACIÓN DE LA**

BOCATOMA PONGOCHONGO, DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

Mediante la Ley N° 30556, se aprobaron disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres, disponiendo la creación de la autoridad para la reconstrucción con cambios; a pesar que ésta, a diferencia de otras leyes especiales, no dispone su supletoriedad expresa y que, además, establece disposiciones extraordinarias, excepcionales y temporales.

Mediante el Decreto Legislativo N° 1354, de fecha 03 de junio de 2018, se modifica la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter, extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios; a efectos de establecer medidas necesarias y complementarias para la eficiente ejecución e implementación de el plan que comprenden intervenciones de reconstrucción, soluciones de vivienda para la atención de la población y fortalecimiento de capacidades.

JAIME DEMETRIO ASPAUZA CAIN
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI 07599744

Mediante Carta N° 002-2019-CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD, de fecha 13 de agosto del 2019, **EL CONTRATISTA** presenta a **LA ENTIDAD**, la documentación para el perfeccionamiento del presente contrato.

Mediante Carta S/N, de fecha **14** de agosto del 2019, **EL CONTRATISTA** presenta a **LA ENTIDAD**, la subsanación de documentación presentada para el perfeccionamiento del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto realizar la elaboración del Expediente Técnico y la posterior Ejecución de la Obra bajo la modalidad de concurso oferta (proyectista – consultor – ejecutor) del proyecto **"REHABILITACIÓN DE LA BOCATOMA PONGOCHONGO, DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".**

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 4'619,025.00 (Cuatro Millones Seiscientos Diecinueve Mil Veinticinco con 00/100 Soles)**, el cual se conforma según el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	MONTO
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	S/. 173,790.00
EJECUCIÓN DE LA OBRA	S/. 4'445,235.00
TOTAL	**S/ 4,619,025.00**

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

- **Expediente Técnico**

Corresponde a un **pago único** a la aprobación del expediente técnico con acto resolutivo emitido por **LA ENTIDAD**, previamente debe existir:

- Comprobante de pago.
- Conformidad del Expediente Técnico Final por parte de la Oficina de Estudios y Proyectos.
- Conformidad por cumplimiento del servicio de elaboración del Expediente Técnico a cargo de la Oficina de Administración.

El responsable de dar la conformidad integral de la elaboración del Expediente Técnico, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser estos recibidos.

- **Ejecución de la obra:**
  El periodo de valorización de obra será **MENSUAL**; asimismo, las consideraciones señaladas en el artículo 83° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios.

  De acuerdo con los numerales 83.5 y 83.6 del artículo 83° del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el o inspector o supervisor, según corresponda, a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a **LA ENTIDAD**, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 83° del Reglamento y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se realizará en las valorizaciones siguientes.

Los pagos se abonarán a la empresa **NH INDUSTRIAL S.A.** con **R.U.C N° 20547495544,** en su calidad de operador tributario **de EL CONTRATISTA,** según contrato de consorcio.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

- **DEL PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:**

Los servicios de consultoría de obra de elaboración del expediente técnico se prestarán en el plazo de **cincuenta (50) días calendario**, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Dicho inicio de ejecución será al día siguiente de perfeccionamiento del contrato, la misma que no estará sujeto a ninguna condición para su inicio.

PRIMER ENTREGABLE:

Será presentado en un plazo de **QUINCE (15) días calendario,** contabilizado a partir del día siguiente del perfeccionamiento del contrato.

El primer entregable deberá contar con el desarrollo completo de los estudios básicos:

- Estudio Topográfico
- Estudio Hidrológico (de corresponder)
- Estudio Geológico y Geotécnico
- Diagnóstico o estudio social

JAIME DEMETRIO ASPRAZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI. 07599944

- Propuesta de Diseño Hidráulico del sistema de riego, incluye memoria descriptiva básica y planos en planta y elevación.

Sin ser limitativo, podrá presentar avances en otros componentes del estudio para revisión de la Oficina de Estudios y Proyectos.

Este entregable contempla dos (02) ejemplares, cada ejemplar deberá contener tanto el entregable en físico como su respectivo digital (en CD o DVD o USB) el cual deberá ser presentado en archivos nativos y editables, como en formato PDF (igual a la impresión).

SEGUNDO ENTREGABLE:
Será presentado en un plazo de **TREINTA (30) días calendario**, contabilizado a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Comprende el Expediente Técnico Completo elaborado de acuerdo a los presentes términos de referencia, y según se detalla a continuación:

Este Entregable contempla 03 ejemplares, cada ejemplar deberá contener tanto el entregable en físico como su respectivo digital (en CD o DVD o USB) el cual deberá ser presentado en archivos nativos y editables, como en formato PDF (igual a la impresión).

JAIME DEMETRIO ASPAJO CABALLERO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI 07599944

- **DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA**

  El plazo de ejecución de la obra, es de **SESENTA (60)** días calendario, el plazo de inicio de la ejecución de la obra por **EL CONTRATISTA**, será contabilizado desde el día siguiente de notificada la aprobación del Expediente Técnico por la Entidad y demás condiciones establecidas en el Reglamento.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el país a solo requerimiento a favor de **LA ENTIDAD,** por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato, por el monto de: S/ **461,902.50** (Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Novecientos Dos con 50/100 Soles), a través de la **Carta Fianza N° E1672-00-2019,** emitida por SECREX Compañía de Seguros de Crédito y Garantías, cantidad que cubre el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta garantía ha sido emitida por una empresa bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Dicha garantía deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando **EL CONTRATISTA** no las hubiera renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61° del Reglamento.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD podrá entregar hasta el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. El otorgamiento del adelanto directo, **EL CONTRATISTA** dentro de los ocho (08) días siguientes a la suscripción del contrato, puede solicitar formalmente la entrega del mismo, adjuntando a su solicitud la garantía y el comprobante de pago correspondiente, vencido dicho plazo no procede la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos hasta por el 20% del monto del Contrato original.

La solicitud de otorgamiento de adelanto de materiales o insumos deben realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de obra, teniendo en consideración el calendario de adquisición de materiales o insumos.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto dentro de los cinco (05) días calendario contados desde el día siguiente **de aprobado el Expediente técnico**, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante **Carta Fianza** bancaria incondicional, irrevocable y el comprobante de pago respectivo.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días calendario contados a partir del día siguiente de presentado la solicitud.

Para el otorgamiento del adelanto de materiales e insumos se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N°011-79-VC y sus modificatorias.

Es responsabilidad del inspector o supervisor, según corresponda, verificar la oportunidad de la solicitud de los adelantos para materiales e insumos, de acuerdo al calendario correspondiente.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad del Expediente Técnico será emitida por la Oficina de Estudios y Proyectos. Asimismo, la conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

JAIME DEMETRIO ASPAZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI. 07999004

El numeral 138.3 del artículo 138° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que: "Tratándose de los contratos de obra deben incluirse, además, las cláusulas que identifiquen los riesgos que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecución contractual".

La identificación de los riesgos serán incluidos a través de la respectiva adenda, una vez aprobado mediante acto resolutivo el expediente técnico.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de **LA ENTIDAD** a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la LCE de Contrataciones del Estado y 173 del RLCE.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de no menor de **tres (03) años** contados a partir de la conformidad otorgada por **LA ENTIDAD** para la elaboración del expediente técnico; y **siete (07)** años contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES

- Elaboración del Expediente Técnico:

- La penalidad por Mora, obedece ante incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales en la **elaboración de Expediente Técnico**, hasta un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%), del monto correspondiente de la prestación parcial (Elaboración de Expediente Técnico), **LA ENTIDAD** aplica automáticamente la penalidad por mora por cada día de atraso, la Penalidad se aplica automáticamente y se calcula de la siguiente formula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días

Otras penalidades, en concordancia con el artículo 62.3 del DS 071-2018-PCM se ha establecido adicionalmente otras penalidades la misma que guarda objetividad, proporcionalidad, razonabilidad y congruencia al objeto de la contratación, estas penalidades se calculan de forma independiente por mora.

El Supervisor y/o el administrador de contrato de **LA ENTIDAD**, al detectar una infracción establecido en la tabla de penalidades, se presenten en las siguientes infracciones:

SUBUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	UNIDAD	PENALIDAD	PROCEDIMIENTO

JAIME DEMETRIO ASPIAZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI 07599144

1	Entregables sin la firma y sello del especialista y jefe de proyecto presentado en la oferta técnica. Se aplicará la penalidad afectada por cada oportunidad en que se detecte (Aplicar en los entregables y levantamientos de observaciones).	Por cada ocurrencia	0.5 UIT	Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos
2	Ausencia de los especialistas en los trabajos de campo y/o reuniones de coordinación convocadas por la entidad Se aplicará la penalidad afectada por cada especialista ausente	Por cada ocurrencia	0.5 UIT	Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos
3	Entregables o informes incompletos en relación a lo solicitado expresamente en los términos de referencia, bases integradas o contrato. Se aplicará la penalidad afectada por cada oportunidad en que se defecte.	Por cada ocurrencia	0.5 UIT	Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos
4	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado	Por cada día de ausencia del personal	0.5 UIT	Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos
5	No presente dentro del plazo la subsanación de las observaciones realizadas al entregable.	Por cada ocurrencia	1.0 UIT	Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos
6	No absuelva todas las observaciones formuladas al entregable que corresponda dentro del plazo previsto	Por cada ocurrencia	1.0 UIT	Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos
7	No presenta la habilidad vigente de los profesionales en los 3 primeros días de iniciado la ejecución de servicio	Por cada ocurrencia	2.0 UIT	Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos
8	El Consultor deberá contar con su Oficina Técnica para la etapa de la elaboración del expediente técnico en la zona de intervención, o cerca de la zona para la verificación y coordinación	Por cada ocurrencia	1.0 UIT	Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos

JAIME DEMETRIO ASPIAZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI 07599944

- Ejecución de Obra:

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto correspondiente de la prestación parcial (Ejecución de Obra) o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 62° del D.S. 071-2018-PCM.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días;

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, **LA ENTIDAD** podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el D.S. 071-2018-PCM, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

Otras Penalidades:

Estas penalidades son distintas a la de mora, la misma que guarda objetividad, proporcionalidad, razonabilidad y congruencia al objeto de la contratación, estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora, durante la ejecución de la obra.

El Supervisor y/o Inspector de obra o monitor o ingeniero de seguimiento o la DIR al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en Tabla de Penalidades - Contrato de Obras, registra la infracción en el cuaderno de obras (solo inspector o superior), adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, se procederá a la aplicación automática de la penalidad, según el cuadro siguiente, para el caso de monitor o ingeniero de seguimiento o la DIR, bastara un informe detallando y justificando fehacientemente la falta incurrida:

Tabla de Penalidades – Ejecución de Obras

N°	INFRACCIÓN	UNIDAD	PENALIDAD	PROCEDIMIENTO
1	*No cumple con el diseño y/o no coloca el Cartel de Obra en los lugares indicados en el expediente técnico o en su defecto en aquel indicado por la Entidad.*	*Por cada ocurrencia*	*500 Soles*	*Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR.*
2	*Ausencia del personal distinto al residente de obra establecido con permanencia a tiempo completo en su Propuesta Técnica sin haber justificado su ausencia ante el Inspector y/o Supervisor y/o la Entidad*	*Por cada día de ausencia del personal en obra*	*150 Soles*	*Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o Ingeniero de seguimiento de la OS- DIR*
3	*Emplea materiales y equipos en obra no autorizados previamente por el Supervisor y/o Inspector o que estén indicados en el expediente técnico.*	*Por cada ocurrencia*	*0.001*M*	*Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR*

JAIME DEMETRIO ASPAZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI. 07599944

4	El Residente no se encuentra en obra sin haber justificado su ausencia ante el Inspector y/o Supervisor y/o la Entidad	Por día y ocurrencia	300 soles	Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
5	No cumple en colocar y mantener la señalización de la zona de trabajo.	Por cada ocurrencia	0.001*M	Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
6	No cumple en realizar las medidas de mitigación ambiental indicadas en el estudio Ambiental	Por cada ocurrencia	0.001*M	Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
7	El personal de Contratista no cuenta con EPPS completos de conformidad con la naturaleza de su labor en obra y la normativa pertinente.	Por cada ocurrencia	0.0005*M	Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
8	No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, N° 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo	Por cada ocurrencia	0.001*M	Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
9	Por subcontratar parte de las prestaciones a su cargo sin la autorización expresa del PSI de conformidad al artículo 124° del Reglamento LCE	Por cada ocurrencia	0.001*M	Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
10	No permanencia del cuaderno de obra, en la obra y/o no tiene al día el cuaderno de obra.	Por cada ocurrencia	0.0002*M	Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
11	Si el contratista o su personal no permite el acceso al cuaderno de obra al Supervisor y/o Inspector designado, impidiéndole anotar las ocurrencias	Por cada día del impedimento	5/1000 del monto de la valorización del periodo	Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o Ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
12	Por Valorizar trabajos sin ceñirse a las bases de pago de las especificaciones técnicas y/o valorizar trabajos no ejecutados	Por ocurrencia	0.001*M	Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
13	Por no presentar o mantener vigente las Pólizas (CAR, SCTR), desde el inicio de obra hasta su culminación	Por día de atraso	0.0005*M	Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
14	Demora en presentar el calendario de obra reprogramado por ampliación de plazo	Por día	0.0005*M	Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
15	No entregar al supervisor y/o Entidad los planos de replanteo y la memoria descriptiva valorizada antes de la recepción de la obra	Por día de atraso	0.0005*M	Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
16	En caso culmine la relación contractual entre el Contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado	Por cada día de ausencia del personal en la obra	0.5 UIT	Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR

M= Monto de la prestación parcial correspondiente a la Ejecución de Obra

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

JAIME DEMETRIO ASPAZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI 07599744

ASESOR LEGAL

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7° del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7° del RLCE.

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56° DEL REGLAMENTO

EL CONTRATISTA presenta una declaración jurada manifestando que:

a) Sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, no tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;

b) A la fecha de suscripción del contrato, no cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 1430 del Código Civil.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la LCE.

El arbitraje será institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por tres (3) árbitros. **LA ENTIDAD** propone las siguientes instituciones arbitrales:

1) **Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.**
2) **Centro de Análisis y Solución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.**

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA:

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes acuerdan el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

JAIME DEMETRIO ASPAZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI 07599944

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. República de Chile N° 485, Urb. Santa Beatriz, Distrito de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Av. El Derby N° 254, Oficina N° 1503, Urbanización El Derby de Monterrico, distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

Para efectos de las notificaciones a **EL CONTRATISTA**, también se considera como válida la siguiente dirección de correo electrónico: iregalado@nhi.com.pe ; lpretell@nhi.com.pe, la cual se deberá mantener activa durante la vigencia del contrato.

De acuerdo con las Bases, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo suscriben por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los catorce (14) días del mes de agosto del 2019.

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"

JAIME DEMETRIO ASPIAZU CABALLEROS
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI. 07599944

Programa Subsectorial de Irrigaciones
ASESOR LEGAL
PSI

Programa Subsectorial de Irrigaciones
V°B°
PSI

Programa Subsectorial de Irrigaciones
LOGÍSTICA
PSI

CONTRATO N° 169- 2019 – MINAGRI – PSI

CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCION DE OBRA: REHABILITACIÓN DEL CANAL PAMPAS DE LAS SANDÍAS EN EL SECTOR DE PACANGA (PROGR. 0+000.00-3+000.00), DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPÉN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Conste por el presente documento, la contratación para la elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra: "**REHABILITACIÓN DEL CANAL PAMPAS DE LAS SANDÍAS EN EL SECTOR DE PACANGA (PROGR. 0+000.00-3+000.00), DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPÉN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**", que celebra de una parte el **PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES – PSI del MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**, con RUC N° 20414868216, con domicilio legal en la Av. República de Chile N° 485, Urb. Santa Beatriz, Distrito de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado por el Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, **Dr. JESÚS HINOJOSA RAMOS**, identificado con DNI N° 29305688, designado mediante Resolución Directoral N° 355-2018- MINAGRI-PSI, en ejercicio de la delegación de facultades otorgadas por Resolución Directoral N° 041-2019-MINAGRI-PSI, a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD**; y de la otra parte, el **CONSORCIO REGADÍO LA LIBERTAD** integrado por: **NH INDUSTRIAL S.A.** con **R.U.C. N° 20547495544** debidamente representado por Gerente General el Sr. **JAIME DEMETRIO ASPIAZU CABALLERO** identificado con DNI N° 07599944, según poder inscrito en el Asiento N° C00005 de la Partida Electrónica N° 12814220 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima – Oficina Registral de Lima, con una participación del noventa y cinco por ciento (95%); **A&R SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES** con **R.U.C. N° 20100364701** debidamente representada por su Gerente General el **Sr. FRANCISCO ARGUMEDO DRUETT** identificado con DNI N° 07238348, según poder inscrito en el Asiento N° B00001 de la Partida Electrónica N° 00877050 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima – Oficina Registral de Lima, con una participación del uno por ciento (1%); **INVERSIONES QUINAVAL S.A.C.** con **R.U.C. N° 20504688365**, debidamente representada por su apoderado la **Sra. PAULA BERTHA LARA VALDERRAMA** identificado con DNI N° 09164524, según poder inscrito en el Asiento N° C00002 de la Partida Electrónica N° 11385983 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima – Oficina Registral de Lima, con una participación del uno por ciento (1%), **VLADIMIR SALCEDO VILA** con **R.U.C. N° 10415517284**, debidamente identificado con DNI N° 41551728, con una participación del uno por ciento (1%), **AMBERLI OLANO CHÁVEZ** con **R.U.C. N° 10175380146**, debidamente identificada con DNI N° 17538014, con una participación del uno por ciento (1%), **PHIDRAM S.R.L.** con **R.U.C. N° 20549016406**, debidamente representada por su Gerente General el **Sr. WILIAM GERARDO HUAMANÍ BUITRON** identificado con DNI N° 09415174, según poder inscrito en el Asiento N° A00001 de la Partida Electrónica N° 12882980 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima – Oficina Registral de Lima, con una participación del uno por ciento (1%), quienes han decidido designar como su Representante Común al **Sr. JAIME DEMETRIO ASPIAZU CABALLERO**, identificado con DNI N° 07599944, y como domicilio común en Av. El Derby N° 254,Oficina 1503, Urbanización el Derby de Monterrico, Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, según contrato de consorcio de fecha 23 de julio del 2019, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**, en los términos y condiciones siguientes:

JAIME DEMETRIO ASPIAZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO DE REGADÍO LA LIBERTAD
DNI 07599944

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 06 de agosto del 2019, el comité de selección adjudicó la buena pro del **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 25-2019-MINAGRI-PSI** para elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra: "**REHABILITACIÓN DEL CANAL PAMPAS DE LAS SANDÍAS EN EL SECTOR DE PACANGA (PROGR. 0+000.00-3+000.00), DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPÉN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**", cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

Mediante la Ley N° 30556, se aprobaron disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres, disponiendo la creación de la autoridad para la reconstrucción con cambios; a pesar que ésta, a diferencia de otras leyes especiales, no dispone su supletoriedad expresa y que, además, establece disposiciones extraordinarias, excepcionales y temporales.

Mediante el Decreto Legislativo N° 1354, de fecha 03 de junio de 2018, se modifica la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter, extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios; a efectos de establecer medidas necesarias y complementarias para la eficiente ejecución e implementación de el plan que comprenden intervenciones de reconstrucción, soluciones de vivienda para la atención de la población y fortalecimiento de capacidades.

Mediante Carta N° 003-2019-CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD, de fecha 13 de agosto del 2019, **EL CONTRATISTA** presenta a **LA ENTIDAD**, la documentación para el perfeccionamiento del presente contrato.

JAIME DEMETRIO ASPAZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI. 07599944

Mediante Carta S/N, de fecha 14 de agosto del 2019, **EL CONTRATISTA** presenta a **LA ENTIDAD**, la subsanación de documentación presentada para el perfeccionamiento del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto realizar la elaboración del Expediente Técnico y la posterior Ejecución de la Obra bajo la modalidad de concurso oferta (proyectista – consultor – ejecutor) del proyecto **REHABILITACIÓN DEL CANAL PAMPAS DE LAS SANDÍAS EN EL SECTOR DE PACANGA (PROGR. 0+000.00-3+000.00), DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPÉN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 1´745,649.90 (Un Millón Setecientos Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve con 90/100 Soles)**, el cual se conforma según el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	MONTO
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 117,933.30
EJECUCIÓN DE LA OBRA	S/ 1´627,716.60
TOTAL	S/ 1´745,649.90

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

- **Expediente Técnico**

Corresponde a un **pago único** a la aprobación del expediente técnico con acto resolutivo emitido por **LA ENTIDAD**, previamente debe existir:

- Comprobante de pago.
- Conformidad del Expediente Técnico Final por parte de la Oficina de Estudios y Proyectos.
- Conformidad por cumplimiento del servicio de elaboración del Expediente Técnico a cargo de la Oficina de Administración.

El responsable de dar la conformidad integral de la elaboración del Expediente Técnico, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser estos recibidos.

- **Ejecución de la obra:**

El periodo de valorización de obra será **MENSUAL**; asimismo, las consideraciones señaladas en el artículo 83° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios.

JAIME DEMETRIO ASPILCUETA CABALLERO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI. 07509944

De acuerdo con los numerales 83.5 y 83.6 del artículo 83° del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el o inspector o supervisor, según corresponda, a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a **LA ENTIDAD**, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 83° del Reglamento y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se realizará en las valorizaciones siguientes.

Los pagos se abonarán a la empresa **NH INDUSTRIAL S.A.** con **R.U.C N° 20547495544,** en su calidad de operador tributario de **EL CONTRATISTA,** según contrato de consorcio.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

- **DEL PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO**

Se prestarán en el plazo de **TREINTA (30) días calendario**, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Dicho inicio de ejecución será al día siguiente de perfeccionamiento del contrato, la misma que no estará sujeto a ninguna condición para su inicio.

PRIMER ENTREGABLE:

Será presentado en un plazo de **QUINCE (15) días calendario,** contabilizado a partir del día siguiente del perfeccionamiento del contrato.

El primer entregable deberá contar con el desarrollo completo de los estudios básicos:

- Estudio Topográfico
- Estudio Hidrológico (de corresponder)
- Estudio Geológico y Geotécnico
- Diagnóstico o estudio social
- Propuesta de Diseño Hidráulico del sistema de riego, incluye memoria descriptiva básica y planos en planta y elevación.

Sin ser limitativo, podrá presentar avances en otros componentes del estudio para revisión de la Oficina de Estudios y Proyectos.

Este entregable contempla dos (02) ejemplares, cada ejemplar deberá contener tanto el entregable en físico como su respectivo digital (en CD o DVD o USB) el cual deberá ser presentado en archivos nativos y editables, como en formato PDF (igual a la impresión).

SEGUNDO ENTREGABLE:

Será presentado en un plazo de **TREINTA (30) días calendario**, contabilizado a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Comprende el Expediente Técnico Completo elaborado de acuerdo a los presentes términos de referencia, y según se detalla a continuación:

Este Entregable contempla 03 ejemplares, cada ejemplar deberá contener tanto el entregable en físico como su respectivo digital (en CD o DVD o USB) el cual deberá ser presentado en archivos nativos y editables, como en formato PDF (igual a la impresión).

JAIME DEMETRIO ASPIAZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO DE REGADÍO LA LIBERTAD
DNI. 07509944

- **DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA**

  El plazo de ejecución de la obra, es de **SETENTA Y CINCO (75)** días calendario, el plazo de inicio de la ejecución de la obra por **EL CONTRATISTA**, será contabilizado desde el día siguiente de notificada la aprobación del Expediente Técnico por la Entidad y demás condiciones establecidas en el Reglamento.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el país a solo requerimiento a favor de **LA ENTIDAD**, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

> De fiel cumplimiento del contrato, por el monto de: S/ **174,564.99** (Ciento Setenta y Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Cuatro con 99/100 Soles), a través de la **Carta Fianza Nº E1674-00-2019**, emitida por SECREX Compañía de Seguros de Crédito y Garantías, cantidad que cubre el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta garantía ha sido emitida por una empresa bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Dicha garantía deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL **CONTRATISTA** no las hubiera renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61° del Reglamento.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD podrá entregar hasta el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. El otorgamiento del adelanto directo, **EL CONTRATISTA** dentro de los ocho (08) días siguientes a la suscripción del contrato, puede solicitar formalmente la entrega del mismo, adjuntando a su

solicitud la garantía y el comprobante de pago correspondiente, vencido dicho plazo no procede la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos hasta por el 20% del monto del Contrato original.

La solicitud de otorgamiento de adelanto de materiales o insumos deben realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de obra, teniendo en consideración el calendario de adquisición de materiales o insumos.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto dentro de los cinco (05) días calendario contados desde el día siguiente **de aprobado el Expediente técnico**, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante **Carta Fianza** bancaria incondicional, irrevocable y el comprobante de pago respectivo.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días calendario contados a partir del día siguiente de presentado la solicitud.

Para el otorgamiento del adelanto de materiales e insumos se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N°011-79-VC y sus modificatorias.

Es responsabilidad del inspector o supervisor, según corresponda, verificar la oportunidad de la solicitud de los adelantos para materiales e insumos, de acuerdo al calendario correspondiente.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad del Expediente Técnico será emitida por la Oficina de Estudios y Proyectos. Asimismo, la conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

El numeral 138.3 del artículo 138° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que: "Tratándose de los contratos de obra deben incluirse, además, las cláusulas que identifiquen los riesgos que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecución contractual".

La identificación de los riesgos serán incluidos a través de la respectiva adenda, una vez aprobado mediante acto resolutivo el expediente técnico.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de **LA ENTIDAD** a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la LCE de Contrataciones del Estado y 173

del RLCE.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de no menor de **tres (03) años** contados a partir de la conformidad otorgada por **LA ENTIDAD** para la elaboración del expediente técnico; y **siete (07)** años contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES

Elaboración del Expediente Técnico:

- La penalidad por Mora, obedece ante incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales en **la elaboración de Expediente Técnico**, hasta un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%), del monto correspondiente de la prestación parcial (Elaboración de Expediente Técnico), **LA ENTIDAD** aplica automáticamente la penalidad por mora por cada día de atraso, **la Penalidad** se aplica automáticamente y se calcula de la siguiente formula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

JAIME DEMETRIO ASPIAZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI. 07599914

Dónde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días

Otras penalidades, en concordancia con el artículo 62.3 del DS 071-2018-PCM se ha establecido adicionalmente otras penalidades la misma que guarda objetividad, proporcionalidad, razonabilidad y congruencia al objeto de la contratación, estas penalidades se calculan de forma independiente por mora.

El Supervisor y/o el administrador de contrato de **LA ENTIDAD**, al detectar una infracción establecido en la tabla de penalidades, se presenten en las siguientes infracciones:

	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	PENALIDAD	PENALIDAD	PROCEDIMIENTO
1	*Entregables sin la firma y sello del especialista y jefe de proyecto presentado en la oferta técnica. Se aplicará la penalidad afectada por cada oportunidad en que se detecte (Aplicar en los entregables y levantamientos de observaciones).*	*Por cada ocurrencia*	*0.5 UIT*	*Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos*
2	*Ausencia de los especialistas en los trabajos de campo y/o reuniones de coordinación convocados por la entidad Se aplicará la penalidad afectada por cada especialista ausente*	*Por cada ocurrencia*	*0.5 UIT*	*Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos*
3	*Entregables o informes incompletos en relación a lo solicitado expresamente en los términos de referencia, bases integradas o contrato. Se aplicará la penalidad afectada por cada oportunidad en que se detecte.*	*Por cada ocurrencia*	*0.5 UIT*	*Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos*
4	*En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado*	*Por cada día de ausencia del personal*	*0.5 UIT*	*Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos*

5	*No presente dentro del plazo la subsanación de las observaciones realizadas al entregable.*	*Por cada ocurrencia*	*1.0 UIT*	*Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos*
6	*No absuelva todas las observaciones formuladas al entregable que corresponda dentro del plazo previsto*	*Por cada ocurrencia*	*1.0 UIT*	*Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos*
7	*No presenta la habilidad vigente de los profesionales en los 3 primeros días de iniciado la ejecución de servicio*	*Por cada ocurrencia*	*2.0 UIT*	*Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos*
8	*El Consultor deberá contar con su Oficina Técnica para la etapa de la elaboración del expediente técnico en la zona de intervención, o cerca de la zona para la verificación y coordinación*	*Por cada ocurrencia*	*1.0 UIT*	*Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos*

JAIME DEMETRIO ASPIAZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI 07599944

Ejecución de Obra:

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto correspondiente de la prestación parcial (Ejecución de Obra) o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 82° del D.S. 071-2018-PCM. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días;

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, **LA ENTIDAD** podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el D.S. 071-2018-PCM, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

Otras Penalidades:

Estas penalidades son distintas a la de mora, la misma que guarda objetividad, proporcionalidad, razonabilidad y congruencia al objeto de la contratación, estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora, durante la ejecución de la obra.

El Supervisor y/o Inspector de obra o monitor o ingeniero de seguimiento o la DIR al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en Tabla de Penalidades - Contrato de Obras, registra la infracción en el cuaderno de obras (solo inspector o superior), adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, se procederá a la aplicación automática de la

penalidad, según el cuadro siguiente, para el caso de monitor o ingeniero de seguimiento o la DIR, bastara un informe detallando y justificando fehacientemente la falta incurrida:

Tabla de Penalidades – Ejecución de Obras

N°	INFRACCIÓN	FORMA	PENALIDAD	PROCEDIMIENTO
1	*No cumple con el diseño y/o no coloca el Cartel de Obra en los lugares indicados en el expediente técnico o en su defecto en aquel indicado por la Entidad.*	*Por cada ocurrencia*	*500 Soles*	*Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR*
2	*Ausencia del personal distinto al residente de obra establecido con permanencia a tiempo completo en su Propuesta Técnica sin haber justificado su ausencia ante el Inspector y/o Supervisor y/o la Entidad*	*Por cada día de ausencia del personal en obra*	*150 Soles*	*Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR*
3	*Emplea materiales y equipos en obra no autorizados previamente por el Supervisor y/o Inspector o que estén indicados en el expediente técnico.*	*Por cada ocurrencia*	*0.001*M*	*Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR*
4	*El Residente no se encuentra en obra sin haber justificado su ausencia ante el Inspector y/o Supervisor y/o la Entidad*	*Por día y ocurrencia*	*300 soles*	*Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR*
5	*No cumple en colocar y mantener la señalización de la zona de trabajo.*	*Por cada ocurrencia*	*0.001*M*	*Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR*
6	*No cumple en realizar las medidas de mitigación ambiental indicadas en el estudio Ambiental*	*Por cada ocurrencia*	*0.001*M*	*Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR*
7	*El personal de Contratista no cuenta con EPPS completos de conformidad con la naturaleza de su labor en obra y la normativa pertinente.*	*Por cada ocurrencia*	*0.0005*M*	*Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR*
8	*No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo. N° 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo*	*Por cada ocurrencia*	*0.001*M*	*Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR*
9	*Por subcontratar parte de las prestaciones a su cargo sin la autorización expresa del PSI de conformidad al artículo 124° del Reglamento LCE*	*Por cada ocurrencia*	*0.001*M*	*Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR*
10	*No permanencia del cuaderno de obra, en la obra y/o no tiene al día el cuaderno de obra.*	*Por cada ocurrencia*	*0.0002*M*	*Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR*
11	*Si el contratista o su personal no permite el acceso al cuaderno de obra al Supervisor y/o Inspector designado, impidiéndole anotar las ocurrencias*	*Por cada día del impedimento*	*5/1000 del monto de la valorización del periodo*	*Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR*
12	*Por Valorizar trabajos sin ceñirse a las bases de pago de las especificaciones técnicas y/o valorizar trabajos no ejecutados*	*Por ocurrencia*	*0.001*M*	*Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR*
13	*Por no presentar o mantener vigente las Pólizas (CAR, SCTR), desde el inicio de obra hasta su culminación*	*Por día de atraso*	*0.0005*M*	*Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR*

JAIME DEMETRIO ASPAUZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI. 07559944

14	*Demora en presentar el calendario de obra reprogramado por ampliación de plazo*	*Por día*	*0.0005*M*	*Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR*
15	*No entregar al supervisor y/o Entidad los planos de replanteo y la memoria descriptiva valorizada antes de la recepción de la obra*	*Por día de atraso*	*0.0005*M*	*Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o Ingeniero de seguimiento de la OS- DIR*
16	*En caso culmine la relación contractual entre el Contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado*	*Por cada día de ausencia del personal en la obra*	*0.5 UIT*	*Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR*

M= Monto de la prestación parcial correspondiente a la Ejecución de Obra

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

JAIME OMAR TRIKO ASPIAZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE RIEGO LA LIBERTAD

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7° del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7° del RLCE.

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56° DEL REGLAMENTO

EL CONTRATISTA presenta una declaración jurada manifestando que:

JAIME DEMETRIO ASHUZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO DE REGADÍO LA LIBERTAD
DNI: 07599944

a) Sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, no tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;

b) A la fecha de suscripción del contrato, no cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 1430 del Código Civil.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la LCE.

El arbitraje será institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por tres (3) árbitros. **LA ENTIDAD** propone las siguientes instituciones arbitrales:

1) **Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.**
2) **Centro de Análisis y Solución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.**

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA:

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes acuerdan el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. República de Chile N° 485, Urb. Santa Beatriz, Distrito de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Av. El Derby N° 254, Oficina N° 1503, Urbanización El Derby de Monterrico, distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

Para efectos de las notificaciones a EL CONTRATISTA, también se considera como válida la siguiente dirección de correo electrónico: iregalado@nhi.com.pe ; lpretell@nhi.com.pe, la cual se deberá mantener activa durante la vigencia del contrato.

De acuerdo con las Bases, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo suscriben por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los catorce (14) días del mes de agosto del 2019.

JAIME DEMETRIO ASPIAZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI. 07599944

Programa Subsectorial de Irrigaciones
ASESORÍA LEGAL
PSI

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES
"LA ENTIDAD"
De Jesús Ramosa Ramos
JEFE DE LA OFICINA DE ADM. Y FINANZAS

"EL CONTRATISTA"
JAIME DEMETRIO ASPIAZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI. 07599944

Programa Subsectorial de Irrigaciones
Dirección de Infraestructura de Riego
V°B°
PSI

Programa Subsectorial de Irrigaciones
Unidad de Logística
V°B°
PSI

CONTRATO N° 170- 2019 – MINAGRI – PSI

CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCION DE OBRA: REHABILITACIÓN DEL CANAL Y LA BOCATOMA CRUCE COJITAMBO PARTE ALTA Y BAJA, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Conste por el presente documento, la contratación para la elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra: **"REHABILITACIÓN DEL CANAL Y LA BOCATOMA CRUCE COJITAMBO PARTE ALTA Y BAJA, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"**, que celebra de una parte el **PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES – PSI del MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO,** con RUC N° 20414868216, con domicilio legal en la Av. República de Chile N° 485, Urb. Santa Beatriz, Distrito de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado por el Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, **Dr. JESÚS HINOJOSA RAMOS**, identificado con DNI N° 29305688, designado mediante Resolución Directoral N° 355-2018- MINAGRI-PSI, en ejercicio de la delegación de facultades otorgadas por Resolución Directoral N° 041-2019-MINAGRI-PSI, a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD**; y de la otra parte, el **CONSORCIO REGADÍO LA LIBERTAD** integrado por: **NH INDUSTRIAL S.A.** con **R.U.C. N° 20547495544** debidamente representado por Gerente General el Sr. **JAIME DEMETRIO ASPIAZU CABALLERO** identificado con DNI N° 07599944, según poder inscrito en el Asiento N° C00005 de la Partida Electrónica N° 12814220 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima – Oficina Registral de Lima, con una participación del noventa y cinco por ciento (95%); **A&R SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES** con **R.U.C. N° 20100364701** debidamente representada por su Gerente General el **Sr. FRANCISCO ARGUMEDO DRUETT** identificado con DNI N° 07238348, según poder inscrito en el Asiento N° B00001 de la Partida Electrónica N° 00877050 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima – Oficina Registral de Lima, con una participación del uno por ciento (1%); **INVERSIONES QUINAVAL S.A.C.** con **R.U.C. N° 20504688365**, debidamente representada por su apoderado la **Sra. PAULA BERTHA LARA VALDERRAMA** identificado con DNI N° 09164524, según poder inscrito en el Asiento N° C00002 de la Partida Electrónica N° 11385983 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima – Oficina Registral de Lima, con una participación del uno por ciento (1%), **VLADIMIR SALCEDO VILA** con **R.U.C. N° 10415517284**, debidamente identificado con DNI N° 41551728, con una participación del uno por ciento (1%), **AMBERLI OLANO CHÁVEZ** con **R.U.C. N° 10175380146**, debidamente identificada con DNI N° 17538014, con una participación del uno por ciento (1%), **PHIDRAM S.R.L.** con **R.U.C. N° 20549016406**, debidamente representada por su Gerente General el **Sr. WILIAM GERARDO HUAMANÍ BUITRON** identificado con DNI N° 09415174, según poder inscrito en el Asiento N° A00001 de la Partida Electrónica N° 12882980 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima – Oficina Registral de Lima, con una participación del uno por ciento (1%), quienes han decidido designar como su Representante Común al **Sr. JAIME DEMETRIO ASPIAZU CABALLERO**, identificado con DNI N° 07599944, y como domicilio común en Av. El Derby N° 254,Oficina 1503, Urbanización el Derby de Monterrico, Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, según contrato de consorcio de fecha 23 de julio del 2019, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**, en los términos y condiciones siguientes:

JAIME DEMETRIO ASPIAZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI 07599944

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 06 de agosto del 2019, el comité de selección adjudicó la buena pro del **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 25-2019-MINAGRI-PSI**

para elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra: "**REHABILITACIÓN DEL CANAL Y LA BOCATOMA CRUCE COJITAMBO PARTE ALTA Y BAJA, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

Mediante la Ley N° 30556, se aprobaron disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres, disponiendo la creación de la autoridad para la reconstrucción con cambios; a pesar que ésta, a diferencia de otras leyes especiales, no dispone su supletoriedad expresa y que, además, establece disposiciones extraordinarias, excepcionales y temporales.

Mediante el Decreto Legislativo N° 1354, de fecha 03 de junio de 2018, se modifica la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter, extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios; a efectos de establecer medidas necesarias y complementarias para la eficiente ejecución e implementación de el plan que comprenden intervenciones de reconstrucción, soluciones de vivienda para la atención de la población y fortalecimiento de capacidades.

Mediante Carta N° 004-2019-CONSORCIO DE REGADÍO LA LIBERTAD, de fecha 13 de agosto del 2019, **EL CONTRATISTA** presenta a **LA ENTIDAD**, la documentación para el perfeccionamiento del presente contrato.

Mediante Carta S/N de fecha 14 de agosto del 2019, **EL CONTRATISTA** presenta a **LA ENTIDAD**, la subsanación de documentación presentada para el perfeccionamiento del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto realizar la elaboración del Expediente Técnico y la posterior Ejecución de la Obra bajo la modalidad de concurso oferta (proyectista – consultor – ejecutor) del proyecto "**REHABILITACIÓN DEL CANAL Y LA BOCATOMA CRUCE COJITAMBO PARTE ALTA Y BAJA, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"**

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 1'774,668.60 (Un Millón Setecientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Ocho con 60/100 Soles)**, el cual se conforma según el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	MONTO
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 148,666.50
EJECUCIÓN DE LA OBRA	S/ 1'626.002.10
TOTAL	**S/ 1,774,668.60**

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

JAIME DEMETRIO ASPAUZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO DE REGADÍO LA LIBERTAD

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

- **Expediente Técnico**
  Corresponde a un **pago único** a la aprobación del expediente técnico con acto resolutivo emitido por **LA ENTIDAD**, previamente debe existir:
  - Comprobante de pago.
  - Conformidad del Expediente Técnico Final por parte de la Oficina de Estudios y Proyectos.
  - Conformidad por cumplimiento del servicio de elaboración del Expediente Técnico a cargo de la Oficina de Administración.

  El responsable de dar la conformidad integral de la elaboración del Expediente Técnico, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser estos recibidos.

- **Ejecución de la obra:**
  El periodo de valorización de obra será **MENSUAL**; asimismo, las consideraciones señaladas en el artículo 83° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios.

  De acuerdo con los numerales 83.5 y 83.6 del artículo 83° del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el o inspector o supervisor, según corresponda, a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a **LA ENTIDAD**, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 83° del Reglamento y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se realizará en las valorizaciones siguientes.

Los pagos se abonarán a la empresa **NH INDUSTRIAL S.A.** con **R.U.C N° 20547495544,** en su calidad de operador tributario de **EL CONTRATISTA,** según contrato de consorcio.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

- **DEL PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO**

  Los servicios de consultoría de obra de elaboración del expediente técnico se prestarán en el plazo de **TREINTA (30) días calendario**, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

  Dicho inicio de ejecución será al día siguiente de perfeccionamiento del contrato, la misma que no estará sujeto a ninguna condición para su inicio.

PRIMER ENTREGABLE:

Será presentado en un plazo de **QUINCE (15) días calendario,** contabilizado a partir del día siguiente del perfeccionamiento del contrato.

El primer entregable deberá contar con el desarrollo completo de los estudios básicos:

- Estudio Topográfico

JAIME DEMETRIO ASPAZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI: 07999944

- Estudio Hidrológico (de corresponder)
- Estudio Geológico y Geotécnico
- Diagnóstico o estudio social
- Propuesta de Diseño Hidráulico del sistema de riego, incluye memoria descriptiva básica y planos en planta y elevación.

Sin ser limitativo, podrá presentar avances en otros componentes del estudio para revisión de la Oficina de Estudios y Proyectos.

Este entregable contempla dos (02) ejemplares, cada ejemplar deberá contener tanto el entregable en físico como su respectivo digital (en CD o DVD o USB) el cual deberá ser presentado en archivos nativos y editables, como en formato PDF (igual a la impresión).

SEGUNDO ENTREGABLE:

Será presentado en un plazo de **TREINTA (30) días calendario**, contabilizado a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Comprende el Expediente Técnico Completo elaborado de acuerdo a los presentes términos de referencia, y según se detalla a continuación:

Este Entregable contempla 03 ejemplares, cada ejemplar deberá contener tanto el entregable en físico como su respectivo digital (en CD o DVD o USB) el cual deberá ser presentado en archivos nativos y editables, como en formato PDF (igual a la impresión).

- **DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA**

  El plazo de ejecución de la obra, es de **SESENTA (60)** días calendario, el plazo de inicio de la ejecución de la obra por **EL CONTRATISTA**, será contabilizado desde el día siguiente de notificada la aprobación del Expediente Técnico por la Entidad y demás condiciones establecidas en el Reglamento.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el país a solo requerimiento a favor de **LA ENTIDAD**, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato, por el monto de: S/ **177,466.86** (Ciento Setenta y Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Cuatro con 99/100 Soles), a través de la **Carta Fianza N° E1675-00-2019**, emitida por SECREX Compañía de Seguros de Crédito y Garantías, cantidad que cubre el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta garantía ha sido emitida por una empresa bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Dicha garantía deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la

JAIME DEMETRIO ASPIAZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI. 07590944

liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando **EL CONTRATISTA** no las hubiera renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61° del Reglamento.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD podrá entregar hasta el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. El otorgamiento del adelanto directo, **EL CONTRATISTA** dentro de los ocho (08) días siguientes a la suscripción del contrato, puede solicitar formalmente la entrega del mismo, adjuntando a su solicitud la garantía y el comprobante de pago correspondiente, vencido dicho plazo no procede la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos hasta por el 20% del monto del Contrato original.

La solicitud de otorgamiento de adelanto de materiales o insumos deben realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de obra, teniendo en consideración el calendario de adquisición de materiales o insumos.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto dentro de los cinco (05) días calendario contados desde el día siguiente **de aprobado el Expediente técnico**, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante **Carta Fianza** bancaria incondicional, irrevocable y el comprobante de pago respectivo.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días calendario contados a partir del día siguiente de presentado la solicitud.

Para el otorgamiento del adelanto de materiales e insumos se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N°011-79-VC y sus modificatorias.

Es responsabilidad del inspector o supervisor, según corresponda, verificar la oportunidad de la solicitud de los adelantos para materiales e insumos, de acuerdo al calendario correspondiente.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad del Expediente Técnico será emitida por la Oficina de Estudios y Proyectos. Asimismo, la conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

JAIME DEMETRIO ASPAZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE RIEGADIO LA LIBERTAD
DNI. 07599944

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

El numeral 138.3 del artículo 138° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que: "Tratándose de los contratos de obra deben incluirse, además, las cláusulas que identifiquen los riesgos que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecución contractual".

La identificación de los riesgos serán incluidos a través de la respectiva adenda, una vez aprobado mediante acto resolutivo el expediente técnico.

JAIME DEMETRIO ASHUZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI 07599944

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de **LA ENTIDAD** a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la LCE de Contrataciones del Estado y 173 del RLCE.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de no menor de **tres (03) años** contados a partir de la conformidad otorgada por **LA ENTIDAD** para la elaboración del expediente técnico; y **siete (07)** años contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES

Elaboración del Expediente Técnico:

- La penalidad por Mora, obedece ante incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales en la **elaboración de Expediente Técnico,** hasta un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%), del monto correspondiente de la prestación parcial (Elaboración de Expediente Técnico), **LA ENTIDAD** aplica automáticamente la penalidad por mora por cada día de atraso, la Penalidad se aplica automáticamente y se calcula de la siguiente formula:

$$\text{Penalidad Diaria} = -\frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días

Otras penalidades, en concordancia con el artículo 62.3 del DS 071-2018-PCM se ha establecido adicionalmente otras penalidades la misma que guarda objetividad, proporcionalidad, razonabilidad y congruencia al objeto de la contratación, estas penalidades se calculan de forma independiente por mora.

El Supervisor y/o el administrador de contrato de **LA ENTIDAD**, al detectar una infracción establecido en la tabla de penalidades, se presenten en las siguientes infracciones:

N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	UNIDAD	PENALIDAD	PROCEDIMIENTO
1	Entregables sin la firma y sello del especialista y jefe de proyecto presentado en la oferta técnica. Se aplicará la penalidad afectada por cada oportunidad en que se detecte (Aplicar en los entregables y levantamientos de observaciones).	Por cada ocurrencia	0.5 UIT	Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos
2	Ausencia de los especialistas en los trabajos de campo y/o reuniones de coordinación convocadas por la entidad Se aplicará la penalidad afectada por cada especialista ausente	Por cada ocurrencia	0.5 UIT	Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos
3	Entregables o informes incompletos en relación a lo solicitado expresamente en los términos de referencia, bases integradas o contrato. Se aplicará la penalidad afectada por cada oportunidad en que se detecte.	Por cada ocurrencia	0.5 UIT	Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos
4	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado	Por cada día de ausencia del personal	0.5 UIT	Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos
5	No presente dentro del plazo la subsanación de las observaciones realizadas al entregable.	Por cada ocurrencia	1.0 UIT	Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos
6	No absuelva todas las observaciones formuladas al entregable que corresponda dentro del plazo previsto	Por cada ocurrencia	1.0 UIT	Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos
7	No presente la habilidad vigente de los profesionales en los 3 primeros días de iniciado la ejecución de servicio	Por cada ocurrencia	2.0 UIT	Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos
8	El Consultor deberá contar con su Oficina Técnica para la etapa de la etapa de la elaboración del expediente técnico en la zona de intervención, o cerca de la zona para la verificación y coordinación	Por cada ocurrencia	1.0 UIT	Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos

JAIME DEMETRIO ASPAUZA CABALLERO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERIAD
DNI. 07599944

- **Ejecución de Obra:**

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto correspondiente de la prestación parcial (Ejecución de Obra) o del monto del ítem

vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 62° del D.S. 071-2018-PCM. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días;

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, **LA ENTIDAD** podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el D.S. 071-2018-PCM, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

Otras Penalidades:

Estas penalidades son distintas a la de mora, la misma que guarda objetividad, proporcionalidad, razonabilidad y congruencia al objeto de la contratación, estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora, durante la ejecución de la obra.

El Supervisor y/o Inspector de obra o monitor o ingeniero de seguimiento o la DIR al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en Tabla de Penalidades - Contrato de Obras, registra la infracción en el cuaderno de obras (solo inspector o superior), adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, se procederá a la aplicación automática de la penalidad, según el cuadro siguiente, para el caso de monitor o ingeniero de seguimiento o la DIR, bastara un informe detallando y justificando fehacientemente la falta incurrida:

Tabla de Penalidades – Ejecución de Obras

N°	INFRACCIÓN	UNIDAD	PENALIDAD	PROCEDIMIENTO
1	*No cumple con el diseño y/o no coloca el Cartel de Obra en los lugares indicados en el expediente técnico o en su defecto en aquel indicado por la Entidad.*	*Por cada ocurrencia*	*500 Soles*	*Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR*
2	*Ausencia del personal distinto al residente de obra establecido con permanencia a tiempo completo en su Propuesta Técnica sin haber justificado su ausencia ante el Inspector y/o Supervisor y/o la Entidad*	*Por cada día de ausencia del personal en obra*	*150 Soles*	*Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR*
3	*Emplea materiales y equipos en obra no autorizados previamente por el Supervisor y/o Inspector o que estén indicados en el expediente técnico.*	*Por cada ocurrencia*	*0.001*M*	*Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR*

JAIME DEMETRIO ASPAZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI. 07590944

4	El Residente no se encuentra en obra sin haber justificado su ausencia ante el Inspector y/o Supervisor y/o la Entidad	Por día y ocurrencia	300 soles	Según informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o Ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
5	No cumple en colocar y mantener la señalización de la zona de trabajo.	Por cada ocurrencia	0.001*M	Según informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
6	No cumple en realizar las medidas de mitigación ambiental indicadas en el estudio Ambiental	Por cada ocurrencia	0.001*M	Según informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
7	El personal de Contratista no cuenta con EPPS completos de conformidad con la naturaleza de su labor en obra y la normativa pertinente.	Por cada ocurrencia	0.0005*M	Según informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o Ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
8	No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, N° 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo	Por cada ocurrencia	0.001*M	Según informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
9	Por subcontratar parte de las prestaciones a su cargo sin la autorización expresa del PSI de conformidad al artículo 124° del Reglamento LCE	Por cada ocurrencia	0.001*M	Según informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
10	No permanencia del cuaderno de obra, en la obra y/o no tiene al día el cuaderno de obra.	Por cada ocurrencia	0.0002*M	Según informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
11	Si el contratista o su personal no permite el acceso al cuaderno de obra al Supervisor y/o Inspector designado, impidiéndole anotar las ocurrencias	Por cada día del impedimento	5/1000 del monto de la valorización del periodo	Según informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
12	Por Valorizar trabajos sin ceñirse a las bases de pago de las especificaciones técnicas y/o valorizar trabajos no ejecutados	Por ocurrencia	0.001*M	Según informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
13	Por no presentar o mantener vigente las Pólizas (CAR, SCTR), desde el inicio de obra hasta su culminación	Por día de atraso	0.0005*M	Según informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
14	Demora en presentar el calendario de obra reprogramado por ampliación de plazo	Por día	0.0005*M	Según informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
15	No entregar al supervisor y/o Entidad los planos de replanteo y la memoria descriptiva valorizado antes de la recepción de la obra	Por día de atraso	0.0005*M	Según informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR
16	En caso culmine la relación contractual entre el Contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado	Por cada día de ausencia del personal en la obra	0.5 UIT	Según informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento de la OS- DIR

M= Monto de la prestación parcial correspondiente a la Ejecución de Obra

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

JIME DEMETRIO ASPAZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI. 07599944

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

JAIME DEMETRIO ASPAUZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE RIEGO LA LIBERTAD
DNI 07599944

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7° del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7° del RLCE.

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56° DEL REGLAMENTO

EL CONTRATISTA presenta una declaración jurada manifestando que:

a) Sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, no tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la

comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;

b) A la fecha de suscripción del contrato, no cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 1430 del Código Civil.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

JAIME DEMETRIO ASPIAZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI: 07599944

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la LCE.

El arbitraje será institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por tres (3) árbitros. **LA ENTIDAD** propone las siguientes instituciones arbitrales:

1) **Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.**
2) **Centro de Análisis y Solución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.**

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA:

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes acuerdan el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. República de Chile N° 485, Urb. Santa Beatriz, Distrito de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Av. El Derby N° 254, Oficina N° 1503, Urbanización El Derby de Monterrico, distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

Para efectos de las notificaciones a **EL CONTRATISTA,** también se considera como válida la siguiente dirección de correo electrónico: iregalado@nhi.com.pe ; lpretell@nhi.com.pe, la cual se deberá mantener activa durante la vigencia del contrato.

De acuerdo con las Bases, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo suscriben por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los catorce (14) días del mes de agosto del 2019.

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES
"LA ENTIDAD"
JEFE DE LA OFICINA DE ADM. Y FINANZAS

"EL CONTRATISTA"
JAIME DEMETRIO ASPIAZU CABALLERO
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO DE REGADIO LA LIBERTAD
DNI: 07599944

ASESOR LEGAL OAF

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

REHABILITACION DE LA BOCATOMA LOS MEDANOS, EN EL SECTOR LARAMIE, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD. CUI N° 2460641

Conste por el presente documento, la CONTRATACIÓN DE EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA BOCATOMA LOS MEDANOS, EN EL SECTOR LARAMIE, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD. CUI N° 2460641, que celebra de una parte la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO**, con RUC N° 20204639028, con domicilio legal en Av. Cesar Vallejo Nº 380, distrito de Chao, provincia Virú, departamento de La Libertad, debidamente representada por su Alcalde, señor **Ney Heli Gámez Espinoza**, identificado con DNI Nº 32732221, en adelante **"LA ENTIDAD"**; y de otra parte el **CONSORCIO GUADALUPE**, conformado por **INVERSIONES QUINAVAL S.A.C.**, con RUC N° 20504688365, con domicilio legal en la Av. Las Balsas Mz. D Lt. 11 Urbanización San juan Bautista Villa – Chorrillos - Lima, representado por su Gerente General **María Jesús Lara Valderrama**, identificada con DNI Nº 07891228; y, **SOLUCIONES CAÑAREJO S.A.C.**, con RUC Nº 20559687643, con domicilio legal en la Mz. D2 Lote 2 Urb. Monserrate V Etapa (Pasaje Holanda) Trujillo – La Libertad, representado por su Gerente General **Humberto Elías Gutiérrez Sifuentes**, identificado con DNI Nº 46471153, designando como representante común al señor **Humberto Gutiérrez Alarcón**, identificado con DNI N° 17864254, y con domicilio común en la Mz. D2 Lote 2 Urb. Monserrate V Etapa (Pasaje Holanda) Trujillo – La Libertad, según Contrato de Consorcio del 03 de noviembre del 2021, en adelante **"EL CONTRATISTA"** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 12 de noviembre del 2021, el comité de selección adjudicó la buena pro del **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 16-2021-MDCH-Primera Convocatoria** para la contratación de la ejecución de la obra REHABILITACION DE LA BOCATOMA LOS MEDANOS, EN EL SECTOR LARAMIE, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD. CUI N° 2460641, a el CONSORCIO GUADALUPE, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la **contratación de la ejecución de la obra REHABILITACION DE LA BOCATOMA LOS MEDANOS, EN EL SECTOR LARAMIE, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD. CUI N° 2460641.**

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 2, 405,026.70 (Dos millones cuatrocientos cinco mil veintiséis con 70/100 Soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en periodos de valorización mensuales, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

CONSORCIO GUADALUPE
Ing. Humberto Gutiérrez S.
REPRESENTANTE COMÚN

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 83 del Reglamento y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de **noventa (90) días** calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las bases.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA, al amparo de lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto de Urgencia N° 063-2021, solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía:

- De fiel cumplimiento del contrato: **S/ 240,502.67 (Doscientos cuarenta mil quinientos dos con 67/100 Soles)**, a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 del Reglamento.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo por el 10 % del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días calendario siguientes A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del CONTRATO ORIGINAL conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de cinco (5) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (5) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a

CONSORCIO GUADALUPE
Ing. Humberto Gutiérrez A.
REPRESENTANTE COMÚN

las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones del Estado y 173 del RLCE.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Otras penalidades			
Nº	**Supuesto de aplicación de penalidad**	**Forma de cálculo**	**Procedimiento**
1	Cuando el personal del plantel profesional clave permanece menos de sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del RLCE.	1 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Según informe del Supervisor o inspector o Subgerencia de Obras Públicas o Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
2	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	1 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Según informe del Supervisor o inspector o Subgerencia de Obras Públicas o Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

CONSORCIO GUADALUPE
Ing. Humberto Gutierrez A.
REPRESENTANTE COMÚN

3	Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al Supervisor o Inspector de la Obra, o equipo de inspectores impidiéndole anotar las ocurrencias.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del Supervisor o inspector o Subgerencia de Obras Públicas o Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
4	Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra sin la autorización del Supervisor o Inspector o utilice para la ejecución de la obra materiales de menos calidad que los especificados en el expediente técnico. La multa es por cada material no autorizado o no adecuado.	Cinco por mil (5/1000) del monto contractual por ocurrencia.	Según informe del Supervisor o inspector o Subgerencia de Obras Públicas o Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
5	El contratista ejecuta trabajos no autorizados previamente por el Supervisor o Inspector.	2 UIT. Por cada ocasión.	Según informe del Supervisor o inspector o Subgerencia de Obras Públicas o Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
6	El contratista no cuenta con materiales y equipos en obra de acuerdo a su calendario de adquisición de materiales	Cinco por mil (5/1000) del monto contractual por ocurrencia.	Según informe del Supervisor o inspector o Subgerencia de Obras Públicas o Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
7	El contratista no subsana las observaciones detectadas por el Supervisor o Inspector dentro de los plazos establecidos en el cuaderno de obra o mediante carta	0.9 UIT. Por cada observación no subsanada en el plazo	Según informe del Supervisor o inspector o Subgerencia de Obras Públicas o Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
8	El residente y/o personal propuesto no se encuentra en obra sin haber justificado su ausencia ante el Inspector o supervisor.	Cinco por mil (5/1000) del monto contractual por ocurrencia.	Según informe del Supervisor o inspector o Subgerencia de Obras Públicas o Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
9	Cuando el contratista no emplee los dispositivos de seguridad peatonal y vehicular.	0.6 UIT. Por cada punto de trabajo y cada vez.	Según informe del Supervisor o inspector o Subgerencia de Obras Públicas o Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
10	El personal no cuenta con uniformes y equipos de protección personal completos.	0.7 UIT. Por cada ocasión que se produzca.	Según informe del Supervisor o inspector o Subgerencia de Obras Públicas o Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
11	Cuando el contratista no presente el plan de seguridad de obra y ambiental dentro del plazo estipulado en las bases.	Cinco por mil (5/1000) del monto contractual por cada día.	Según informe del Supervisor o inspector o Subgerencia de Obras Públicas o Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
12	Cuando el profesional del plantel técnico de obra presta servicios en otras obras de manera simultánea (dentro del plazo de ejecución de obra).	0.5 UIT por cada día de duplicidad de la prestación de servicios de cada personal de obra	Según informe de la Subgerencia de Obras Públicas o Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CONSORCIO GUADALUPE
Ing. Humberto Gutiérrez A.
REPRESENTANTE COMÚN

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56 DEL REGLAMENTO

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaración jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;
b) Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

CONSORCIO GUADALUPE
Ing. Humberto Gutiérrez A.
REPRESENTANTE COMÚN

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje será institucional y resuelto por arbitro único. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales:

- Cámara de Comercio de La Libertad
- Colegio de ingenieros del Perú Filial Trujillo

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. César Vallejo N° 380 – Chao – Virú – La Libertad

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Mz. D2 Lote 2 Urb. Monserrate V Etapa (Pasaje Holanda) Trujillo – La Libertad.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Chao al 22 de noviembre del 2021.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
Ney Heli Gámez Espinoza
ALCALDE
"LA ENTIDAD"

CONSORCIO GUADALUPE
Ing. Humberto Gutiérrez A.
REPRESENTANTE COMÚN
"EL CONTRATISTA"

CONTRATO N° 044 – 2020– MINAGRI – PSI

"CONTRATACION PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACION DE LA BOCATOMA Y CANAL FACALA EN LOS SECTORES DEL TUNEL Y POTRERO, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"

Conste por el presente documento, la contratación **para la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: REHABILITACIÓN DE LA BOCATOMA Y CANAL FACALA EN LOS SECTORES DEL TUNEL Y POTRERO, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD",** que celebra de una parte el:

- **El PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES – PSI del MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**, con RUC N° 20414868216, con domicilio legal en la Av. República de Chile N° 485, Urb. Santa Beatriz, Distrito de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado por el Jefe de la Unidad de Administración, **ABOG. WALTER HOWARD NUÑEZ CARI**, identificado con DNI N° 44731721, designado mediante Resolución Directoral N° 050-2020-MINAGRI-PSI, en ejercicio de la delegación de facultades otorgadas por Resolución Directoral N° 0017-2020-MINAGRI-PSI, a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD**; y El **CONSORCIO FACALA,** integrado por las empresas:

- **INVERSIONES QUINAVAL S.A.C.**, con **RUC N° 20504688365**, debidamente representado por su Gerente General, la **Sra. MARÍA JESÚS LARA VALDERRAMA**, identificado con DNI N° 07891228, según poder inscrito en el Asiento C00003 de la Partida Electrónica N° 11385983 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral IX - Sede Lima, Oficina Registral de Lima, con una participación del ochenta y ocho por ciento (33%).

- **KONTUR S.A.C.** con **RUC N° 20390287781**, debidamente representada por su Gerente General **Sr. ABEL PINEDA ABREGÚ** con DNI N° 08571700, según poderes inscritos en el Asiento C00003 de la Partida Electrónica N° 11045464, del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral IX - Sede Lima, Oficina Registral de Lima, con una participación del treinta y tres por ciento (33%).

- **CONTRUCCIÓN Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A.** con **RUC N° 20367062283**, debidamente representada por su Gerente General **Sr. SANCHEZ ESPEJO EDUARDO** con DNI N° 00326157, según poderes inscritos en el Asiento N° C0001 de la Partida Electrónica N° 11001306, del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° 1 – Sede Piura, Oficina Registral de Tumbes, con una participación del treinta por ciento (30%).

- **PHIDRAM S.R.L.** con **RUC N° 20549016406**, debidamente representada por su Gerente General **Sr. HUAMANI BUITRON WILIAN GERARDO** con DNI N° 09415174, según poderes inscritos en el Asiento N° A00001 de la Partida Electrónica N° 12882980, del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral IX - Sede Lima, Oficina Registral de Lima, con una participación del dos por ciento (02%).

- **JUAN DEMETRIO ESPIRITU GALVEZ.** con **RUC N° 10156781059**, debidamente identificado con DNI N° 15678105, con una participación del dos por ciento (02%).

Quienes han decidido designar como su Representante Común a Sr. **JUAN MICHAEL GOZZER SIHUAS** con DNI N° 40277717 con domicilio legal ubicado en la Calle Carabobo

134 Urb. Maranga, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima, según contrato de consorcio, de fecha 13 de noviembre del 2020, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**, en los términos y condiciones siguientes;

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 19 de noviembre de 2020, el Comité de Selección de **LA ENTIDAD** adjudicó la buena pro de la **Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 03-2020-MINAGRI-PSI-1,** para la "**Contratación de la Elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra: REHABILITACIÓN DE LA BOCATOMA Y CANAL FACALA EN LOS SECTORES DEL TUNEL Y POTRERO, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"**, al **CONSORCIO FACALA**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CONSORCIO FACALA
JUAN MICHAEL GOZZER SIHUAS
DNI N° 40177717
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO

Mediante Carta S/N° (CONSORCIO FACALA), de fecha de recepción 02 de diciembre de 2020, **EL CONTRATISTA** presenta a **LA ENTIDAD**, la documentación para el perfeccionamiento del presente contrato.

Mediante Carta N° 02-2020-CF, de fecha de recepción 04 de diciembre de 2020, **EL CONTRATISTA** presenta a **LA ENTIDAD**, la subsanación de la documentación para el perfeccionamiento del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la **CONTRATACIÓN PARA LA "ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA BOCATOMA Y CANAL FACALA EN LOS SECTORES DEL TUNEL Y POTRERO, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".**

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° - PSI -

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **S/ 8´214,491.70 (Ocho Millones Doscientos Catorce Mil Cuatrocientos Noventa y Uno con 70/100 Soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley, la cual se desprende de la siguiente manera:

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° LOGISTICA - PSI -

DESCRIPCIÓN	MONTO
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 243,538.20
EJECUCIÓN DE OBRA	S/ 7´970,953.50

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

COORDINADORA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PAMELA ZAPATA

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

- **Expediente Técnico:**

El Contratante pagará por el servicio prestado **tres (03) armadas** el cual será cancelado de la siguiente manera:

ESPECIALISTA EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL RONALD MASUELOS

En ese sentido, la valorización correspondiente al mes de diciembre se hará con las partidas ejecutadas en el periodo del 01 al 15 de diciembre y será entregada a LA ENTIDAD por parte del SUPERVISOR hasta el 20 de diciembre del año en curso.

Por otro lado, la valorización de los metrados correspondiente al periodo del 16 al 31 de diciembre del año en curso, será entregado a la Entidad por parte del Supervisor dentro de los primeros cinco (5) días del mes de enero del siguiente año.

De acuerdo con los numerales 83.5 y 83.6 del artículo 83° del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a **LA ENTIDAD**, **EL CONTRATISTA** tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 83 del Reglamento y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

Los pagos se abonarán a la empresa **CONSORCIO FACALA.**, con **RUC N° 20606994151**, en su calidad de operador tributario de **EL CONTRATISTA.**

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de la ejecución del presente Contrato se computa de la siguiente manera:

N°	COMPONENTES	PLAZO
01	Elaboración del Expediente Técnico (*)	**60** días calendario
02	Ejecución de Obra (**)	**120** días calendario

(*) El inicio de ejecución será cuando la Entidad comunique oficialmente el inicio del mismo.

(**) El plazo de inicio de la ejecución de la obra por el Contratista, será contabilizado desde el día siguiente de notificada la aprobación del Expediente Técnico por la Entidad y demás condiciones establecidas en el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato LA DECLARACION JURADA en la cual se compromete en presentar la garantía incondicional de fiel cumplimiento dentro de los cinco (05) días de suscrito el presente contrato, en amparo al artículo 54° del reglamento del Procedimiento de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por el Decreto Supremo N°148-2019-PCM, en caso de incumplimiento el Contrato quedara resuelto de pleno derecho.

ETAPA	FORMA DE PAGO		DESCRIPCIÓN
1° ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (ÚNICO ENTREGABLE)	**PRIMER PAGO**	**El treinta por ciento (30%)** del monto de la prestación elaboración de Expediente Técnico, al registro del Supervisor del Expediente Técnico e Informe de Conformidad en el SSI.	El Consultor, presentará el expediente técnico final digital al Supervisor en el plazo máximo de **60 días calendario** en formato PDF y editables comprimidos, foliados, y con la firma y sello del jefe de proyecto y su equipo de profesionales. A Continuación, el Supervisor en un plazo máximo de 05 días calendario deberá registrar su Informe de Conformidad, así como el Expediente Técnico final digital entregado por el Consultor, adicionando la firma y sello del jefe de supervisión y su equipo de profesionales. El Consultor deberá presentar: ▪ Comprobante de pago ▪ Copia fedateada del Cuaderno de Monitoreo
2° EVALUACIÓN	**SEGUNDO PAGO**	**El cincuenta por ciento (50%)** del monto de la prestación elaboración de Expediente Técnico, a la presentación de la FICHA DE ADMISIBILIDAD, que será entregado al Consultor por el Supervisor.	Para generar la FICHA DE ADMISIBILIDAD, el expediente técnico en digital deberá encontrarse sin observaciones verificado por el evaluador de la Entidad, quien a su vez generará dicha ficha. El Consultor deberá presentar: ▪ Comprobante de pago
3° APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	**TERCER PAGO**	**El veinte por ciento (20%)** del monto de la prestación elaboración de Expediente Técnico, cancelados después de la emisión de la Resolución Directoral, aprobando el Expediente Técnico.	La Entidad aprobará el expediente técnico con acto resolutivo en un plazo no mayor de diez (10) días útiles a partir de la emisión de la FICHA DE ADMISIBILIDAD en el Sistema de Seguimiento de Intervenciones - SSI. El Consultor deberá presentar: ▪ Comprobante de pago ▪ Conformidad de la Subunidad Gerencial de Estudios y Proyectos de Infraestructura de Riego y Drenaje. ▪ Resolución de la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y drenaje, aprobando el Expediente Técnico. ▪ El Consultor deberá presentar a través de mesa de partes sito en Av. República de Chile N° 485 – Jesús María – Lima, el Expediente Técnico en físico, aprobado por el Supervisor y la Entidad, en 02 juegos debidamente foliados, con la firma y sello del Consultor y con la firma del Supervisor. El Expediente Técnico deberán ser descargados e impresos del Sistema de Seguimiento de Intervenciones – SSI, (con firmas originales del Consultor y del supervisor).

El responsable de dar la conformidad de recepción del servicio, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días calendario de ser éstos recibidos.

– **Ejecución de obra:**

Las valorizaciones de obra será por mes calendario, asimismo las consideraciones señaladas en el artículo 83° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios.

De corresponder y de manera excepcional, por única vez con el objeto de establecer las reglas que permitan a las partes, recibir y cancelar la valorización correspondiente al mes de diciembre, en razón de las acciones administrativas relacionadas con el cierre financiero y presupuestario del año fiscal en curso, el contratista podrá valorizar partidas por el periodo del 1 al 15 de diciembre.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando **EL CONTRATISTA** no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará adelanto solo por la prestación de Ejecución de obra, se detalla a continuación:
La Entidad otorgará un **adelanto directo** por el **10%** del monto de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

Sobre el otorgamiento del Adelanto Directo. El contratista podrá solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación por parte de la Unidad de Administración de la aprobación del expediente técnico de obra con acto Resolutivo emitido por la Entidad. Adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante **Carta Fianza** y el comprobante de pago respectivo.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO DE MATERIALES E INSUMOS

Corresponde el **Adelanto por Materiales** hasta el **20%** del monto de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

Las solicitudes de adelantos para materiales deben realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de obra. La solicitud deberá considerar una anticipación de quince (15) días calendario con la finalidad que el contratista pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de adquisición de materiales para ello el Contratista debe adjuntar la Carta Fianza y el comprobante de pago.

No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

Para el otorgamiento del adelanto para materiales, amortizaciones del adelanto de materiales, insumos equipamiento o mobiliarios debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

CLÁUSULA UNDÉCIMA CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

EL CONTRATISTA no podrá divulgar, revelar, entregar o poner a disposición de terceros, dentro o fuera del Programa Subsectorial de Irrigaciones salvo autorización expresa de **LA ENTIDAD**, la información proporcionada por ésta para la prestación del servicio y, en

general, toda la información a la que tenga acceso o la que pudiera producir con ocasión del servicio que presta, durante y después de concluida la vigencia del presente Contrato.

Asimismo, las obras, creaciones intelectuales, científicas, entre otros, que se hayan realizado en el cumplimiento de las obligaciones del contrato, son de propiedad de **LA ENTIDAD**. En cualquier caso, los derechos de autor y demás derechos de cualquier naturaleza sobre cualquier material producido bajo las estipulaciones del presente requerimiento son cedidos a **LA ENTIDAD** en forma exclusiva.

CONSORCIO FACALA
JUAN MICHAEL GOZZER SIHUAS
DNI N° 46217711
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de **LA ENTIDAD** a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones del Estado y 173 del RLCE.

- **Para la Elaboración del Expediente Técnico**

La revisión administrativa, de los documentos entregados por **EL CONTRATISTA,** como parte del expediente técnico, no exime a este de la responsabilidad absoluta y total del mismo, siendo el único responsable de la elaboración del mismo, por tanto, es el único responsable de los errores u omisiones que este contenga.

EL CONTRATISTA es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios prestados por un plazo no menor de **tres (03) años** contados a partir de la conformidad de la elaboración del Expediente Técnico otorgada por la Entidad. En razón a esta responsabilidad se podrá citar al Consultor para la subsanación de los mismos. En caso de no concurrir a la citación indicada en el párrafo anterior se hará conocer su negativa al Tribunal de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de las acciones administrativas y penales y civiles que correspondan. Teniendo en cuenta de manera supletoria el numeral 40.3 del artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

- **Para la Ejecución de Obra**

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de **LA ENTIDAD** a reclamar posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

La Garantía de la Obra.- **EL CONTRATISTA** será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecución de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 40.1 del Artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado; por un plazo de **siete (07) años**, contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda, la misma que guarda congruencia con el artículo 70° del reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, y sus modificatorias, y de manera supletoria el numeral 40.3 del artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° - PSI -

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES V°B° - PSI -

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° LOGISTICA - PSI -

COORDINADORA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PAMELA ZAPATA

ESPECIALISTA EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL RONALD MASUELOS

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES

El contrato establece las penalidades aplicables al Consultor - Contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales de conformidad al artículo 62° del D.S. 071-2018-PCM; considerando lo siguiente:

CONSORCIO PACHLA
JUAN MICHAEL GOZZER SIHUAS
DNI N° 40277117
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO

Elaboración del Expediente Técnico:

La Penalidad por Mora: La penalidad se aplicará de acuerdo al artículo 62° del D.S. N° 071-2018-PCM"Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios. La Entidad aplica automáticamente la penalidad por mora por cada día de atraso.
La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de la siguiente formula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, **LA ENTIDAD** podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el D.S. 071-2018-PCM, el Reglamento de Ley de Contrataciones, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

Otras Penalidades: En concordancia con el artículo 62.3° del D.S. 071-2018-PCM, se ha establecido adicionalmente otras penalidades la misma que guarda objetividad, proporcionalidad, razonabilidad y congruencia al objeto de la contratación, estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.

El Supervisor o el Inspector, al detectar una infracción establecida en la tabla de penalidades, se presenten las siguientes infracciones:

En esta sección de la Elaboración del Expediente Técnico debe incluir la siguiente penalidad:

Tabla de Penalidades – Elaboración de Expediente Técnico

N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN	UNIDAD	PENALIDAD	PROCEDIMIENTO
1	Por presentar el Único Entregable sin la firma y sello del especialista y jefe de proyecto presentado en la oferta técnica. Se aplicará la penalidad afectada por cada oportunidad en que se detecte.	Por cada ocurrencia	1 UIT	Según Informe del Supervisor y/o Especialista Evaluador de la SUGEP

COORDINADORA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
PAMELA ZAPATA

ESPECIALISTA EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL
RONALD MASCHELOS

2	Ausencia de los especialistas en los trabajos de campo y/o reuniones de coordinación convocadas por la entidad Se aplicará la penalidad afectada por cada ocurrencia.	Por cada ocurrencia.	0.5 UIT	Según Informe del Supervisor y/o Especialista Evaluador de la SUGEP
3	El Consultor no cumple con la programación establecida en su Plan de Trabajo	Por cada ocurrencia	0.5 UIT	Según Informe del Supervisor y/o Especialista Evaluador de la SUGEP
4	Único Entregable o informes incompletos en relación a lo solicitado expresamente en los términos de referencia, bases integradas o contrato. Se aplicará la penalidad afectada por cada ocurrencia en que se detecte.	Por cada ocurrencia	0.5 UIT	Según Informe del Supervisor y/o Especialista Evaluador de la SUGEP
5	En caso culmine la relación contractual entre el Consultor y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	Por cada día de ausencia del personal	1 UIT	Según Informe del Supervisor y/o Especialista Evaluador de la SUGEP
6	No presente dentro del plazo la subsanación de las observaciones realizadas al entregable.	Por cada ocurrencia	1.0 UIT	Según Informe del Supervisor y/o Especialista Evaluador de la SUGEP
7	No absuelva todas las observaciones formuladas en el entregable del expediente técnico, dentro del plazo previsto.	Por cada ocurrencia	1.0 UIT	Según Informe del Supervisor y/o Especialista Evaluador de la SUGEP
8	No presenta la habilidad vigente de los profesionales en los 3 primeros días de iniciado la participación efectiva en la ejecución del servicio.	Por cada ocurrencia	1.0 UIT	Según Informe del Supervisor y/o Especialista Evaluador de la SUGEP
9	En la etapa de evaluación del expediente técnico el proyectista no absuelve las observaciones formuladas por la Entidad, dentro del plazo previsto.	Por cada ocurrencia	1.0 UIT	Según Informe del Supervisor y/o Especialista Evaluador de la SUGEP
10	No presentar el cuaderno de monitoreo de acuerdo a lo ítems MÍNIMOS del numeral 6 de los TDR.	Por cada ocurrencia	1.0 UIT	Según Informe del Supervisor y/o Especialista Evaluador de la SUGEP
11	No presentar copia del cuaderno de monitoreo a la Entidad cuando sea solicitado.	Por cada ocurrencia	2.0 UIT	Según Informe del Supervisor y/o Especialista Evaluador de la SUGEP
12	Por cambio de profesionales (personal clave) antes del 50% de avance del Expediente Técnico.	Por ocurrencia de cada profesional	1 UIT	Según Informe del Supervisor y/o Especialista Evaluador de la SUGEP

CONSORCIO FACALA
JUAN MICHAEL COZZER SIHUAS
DNI N° 40233317
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO

Programa Subsectorial de Irrigaciones - V°B° - PSI

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - V°B° - PSI

Programa Subsectorial de Irrigaciones - V°B° - LOGISTICA - PSI

COORDINADORA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL - PAMELA ZAPATA

ESPECIALISTA EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL - RONALD MASUELOS

Ejecución de Obra:

La Penalidad por Mora: La penalidad se aplicará de acuerdo al artículo 62° del D.S. N° 071-2018-PCM "Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios. La Entidad aplica automáticamente la penalidad por mora por cada día de atraso.
La Entidad aplica automáticamente la penalidad por mora por cada día de atraso.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días;

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, **LA ENTIDAD** podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el D.S. 071-2018-PCM, el Reglamento de Ley de Contrataciones, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

Otras Penalidades: Estas penalidades son distintas a la de mora, la misma que guarda objetividad, proporcionalidad, razonabilidad y congruencia al objeto de la contratación, estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.

El Supervisor y/o Inspector de obra, al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en Tabla de Penalidades - Ejecución de Obras, registra la infracción en el cuaderno de obra digital (Solo Inspector o Supervisor), de conformidad a lo establecido en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, se procederá a la aplicación automática de la penalidad, según el cuadro siguiente.

Tabla de Penalidades – Ejecución de Obras

N°	INFRACCIÓN	UNIDAD	PENALIDAD	PROCEDIMIENTO
1	No cumple con ejecutar y/o instalar el Cartel de Obra en el plazo máximo de 15 días de iniciado la ejecución de la obra.	Por cada día de atraso. (UIT a la fecha de ocurrencia)	0.1* UIT por cada día de atraso	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento y/o personal de la Entidad
2	Ausencia de algunos y/o todos los profesionales que figuran en la propuesta técnica del contratista.	Por cada uno y por cada día de ausencia. (UIT a la fecha de ocurrencia)	0.5* UIT por cada día de ausencia	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento y/o personal de la Entidad
3	Por no registrar en el cuaderno de obra digital el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso.	Por ocurrencia	0.2 U.I.T por cada ocurrencia. (La UIT será a la fecha de ocurrencia).	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento y/o personal de la Entidad

4	Por no colocar y/o instalar y/o ejecutar la señalización durante la ejecución de obra y/o por no adoptar las acciones necesarias para que el contratista ejecute la señalización que la obra requiere para evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente al usuario.	Por cada ocurrencia (UIT a la fecha de ocurrencia)	0.5*UIT por cada ocurrencia	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento y/o personal de la Entidad
5	-Por incumplir algún criterio ambiental estipulado en el numeral referido CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS del presente documento.	Por cada ocurrencia (UIT a la fecha de ocurrencia)	0.5*UIT por cada ocurrencia	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento y/o personal de la Entidad
6	El personal de Contratista no cuenta con EPPS completos de conformidad con la naturaleza de su labor en obra y la normativa pertinente.	Por cada ocurrencia (UIT a la fecha de ocurrencia)	0.5*UIT por cada ocurrencia	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento y/o personal de la Entidad
7	No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, N° 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo	Por cada ocurrencia (UIT a la fecha de ocurrencia)	(un)01*UIT por cada ocurrencia	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la Subunidad Gerencial de Ejecución y Supervisión de Infraestructura de Riego.
8	Por Valorizar trabajos sin ceñirse a las bases de pago de las especificaciones técnicas y/o valorizar trabajos no ejecutados	Por cada ocurrencia (UIT a la fecha de ocurrencia)	0.5*UIT por cada ocurrencia.	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la Subunidad Gerencial de Ejecución y Supervisión de Infraestructura de Riego.
9	Por no mantener vigente las Pólizas (CAR, SCTR) desde el inicio hasta la recepción de la obra.	Por día de atraso (UIT a la fecha de ocurrencia)	0.5*UIT por cada día de atraso en renovar	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la Subunidad Gerencial de Ejecución y Supervisión de Infraestructura de Riego.
10	No presentar al Supervisor en un plazo máximo de 05 días calendario después del término de obra, los siguientes documentos: - Planos de replanteo.	por cada día de retraso (UIT a la fecha de ocurrencia)	0.5 * UIT por cada día de atraso.	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la Subunidad Gerencial de Ejecución y Supervisión de Infraestructura de Riego.
11	- Por no presentar al Supervisor el calendario avance de obra valorizado, programación PERT CPM, calendario de adquisición de materiales, calendario de utilización de equipos actualizado a la fecha de inicio de obra, dentro de los 07 días siguientes del inicio de obra. - Por no presentar al Supervisor el calendario de avance de obra valorizado y programación PERT CPM dentro del plazo establecido por el Art 85 Causales de Ampliación de Plazo y procedimiento del Procedimiento de Contratación	Por día de atraso (UIT a la fecha de ocurrencia)	0.5*UIT por cada día de atraso	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la Subunidad Gerencial de Ejecución y Supervisión de Infraestructura de Riego.

CONSORCIO FACALA
JUAN MICHAEL GOZZER SIHUAS
DNI N° 40277117
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO

V°B° Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI -

V°B° Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje - PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI -

V°B° Programa Subsectorial de Irrigaciones - LOGISTICA - PSI -

COORDINADORA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL - PAMELA ZAPATA

ESPECIALISTA EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL - RONALD MASUELOS

	Publica Especial para la Reconstrucción con cambios - Por no presentar al Supervisor el Calendario de Avance de obra Acelerado dentro del plazo establecido en el Art.88 del Procedimiento de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con cambios. - Por no presentar al Supervisor el Calendario de Avance de Obra, programación PERT CPM, calendario de adquisición de materiales, calendario de utilización de equipos contado como máximo 7 días siguientes de la fecha de reinicio ejecución de obra cuya causal haya sido originada por una suspensión de plazo.			
12	Por no subsanar las observaciones en el plazo otorgado, en la etapa de recepción de obra	Por día de atraso (UIT a la fecha de ocurrencia)	0.5*UIT por cada día de atraso	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la Subunidad Gerencial de Ejecución y Supervisión de Infraestructura de Riego. c)
13	En caso culmine la relación contractual entre el Contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado	por cada día de ausencia del personal en la obra (UIT a la fecha de ocurrencia)	01 (un) *UIT por cada día de atraso	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la Subunidad Gerencial de Ejecución y Supervisión de Infraestructura de Riego. c)
14	Por cambio de profesionales (personal clave) antes del 50% del avance físico de la obra	Por ocurrencia de cada profesional	1 UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la Subunidad Gerencial de Ejecución y Supervisión de Infraestructura de Riego. c)

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo

establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios – Aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM

CONSORCIO FACALA
JUAN MICHAEL GOZZER SIHUAS
DNI N° 40177717
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL NUMERAL 56.4 DEL ARTICULO 56 DEL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS – APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 071-2018-PCM

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaración jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;

b) Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho.

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° - PSI -

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° LOGISTICA - PSI -

COORDINADORA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PAMELA ZAPATA

ESPECIALISTA EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL RONALD MASUELOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CONSORCIO FACALA
JUAN MICHAEL COZZER SIHUAS
DNI N° 40277717
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

El arbitraje será institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por Tres (3) Árbitros. **LA ENTIDAD** propone las siguientes instituciones arbitrales:

- ✓ Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.
- ✓ Centro de Análisis y Solución de Conflictos de la PUCP

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios – Aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes acuerdan el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. República de Chile 485, Urb. Santa Beatriz, Distrito de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Carabobo 134 Urb. Maranga, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

Para efectos de las notificaciones, las mismas también se consideran como válida la dirigida a la siguiente dirección de correo electrónico: consorciofacala@gmail.com , las cuales se deberán mantener activas durante la vigencia del Contrato.

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 03-2020-MINAGRI-PSI-1

De acuerdo con las Bases Integradas, la oferta técnica y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo suscriben por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los cuatro (04) días del mes de diciembre del 2020.

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI

Abog. Walter Howard Nuñez Cari
Jefe de la Unidad de Administración

"LA ENTIDAD"

CONSORCIO FACALA

JUAN MICHAEL GÓZZER SIHUAS
DNI N° 40277717
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO

"EL CONTRATISTA"

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI - V°B° Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje

Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI - V°B° LOGISTICA

COORDINADORA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PAMELA ZAPATA

ESPECIALISTA EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL RONALD MASUELOS

CONTRATO N° 182 - 2019 – MINAGRI – PSI

"CONTRATACIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL SECTOR DE RIEGO UCHUCOLCA, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY, DEPARTAMENTO ANCASH"

Conste por el presente documento, la contratación para la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra: "**REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL SECTOR DE RIEGO UCHUCOLCA, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY, DEPARTAMENTO ANCASH"**, que celebra de una parte el **PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES – PSI** del **MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**, con R.U.C. N° 20414868216, con domicilio legal en avenida República de Chile N° 485 de la urbanización Santa Beatriz, distrito de Jesús María, provincia de Lima, departamento de Lima, debidamente representado por la Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas, **Econ. IRENE ROBERTA CASTRO LOSTAUNAU**, identificada con DNI Nº 09300358, designado mediante Resolución Directoral N° 156-2019-MINAGRI-PSI, en ejercicio de la delegación de facultades otorgadas por Resolución Directoral N° 041-2019-MINAGRI-PSI, a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD**; y de la otra parte, el **CONSORCIO HIDRAULICO ANCASH** integrado por **EVANG TECHNOLOGY S.A.C.** con **R.U.C. N° 20514413542** debidamente representado por su Gerente General el **Sr. MARCO ANTONIO GARCIA ROMERO** identificado con **DNI N° 06576241**, según poder inscrito en el Asiento N° A00001 de la Partida Electrónica N° 11938712 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, con una participación del cuatro por ciento (4%); **REINGENIERIA Y PROYECTOS CONTRATISTAS S.A.C.** con **R.U.C. N° 20604547017,** debidamente representado por su Gerente General la **Sra. GUISELLA RODRIGUEZ CULQUICONDOR** identificada con **DNI N° 03681701**, según poder inscrito en el Asiento N° A0001 de la Partida Electrónica N° 11092363 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° I – Sede Piura, con una participación del quince por ciento (15%); **INVERSIONES QUINAVAL S.A.C.** con **R.U.C. N° 20504688365,** debidamente representado por su Apoderada la **Sra. PAULA BERTHA LARA VALDERRAMA** identificada con DNI N° 09164524, según poder inscrito en el Asiento N° B0004 de la Partida Electrónica N° 11385983 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, con una participación del setenta y cinco por ciento (75%); y, **PHIDRAM S.R.L.** con **R.U.C. N° 20549016406**, debidamente representado por su Gerente General el **Sr. WILIAM GERARDO HUAMANI BUITRON** identificado con **DNI N° 09415174**, según poder inscrito en el Asiento N° A00001 de la Partida Electrónica N° 12882980 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, con una participación del seis por ciento (6%), quienes han decidido designar como Representante Común al **Sr. MARCO ANTONIO GARCIA ROMERO** identificado con **DNI N° 06576241**, con domicilio legal en Cal. Leon Velarde Nro. 998 (Alt. Cdra. 10 Av. Canevaro, Distrito de Lince, Provincia y Departamento de Lima, según contrato de consorcio de fecha 10 de septiembre del 2019, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 17 de septiembre del 2019, el comité de selección adjudicó la buena pro del **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 71-2019-MINAGRI-PSI** para la **CONTRATACIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL SECTOR DE RIEGO UCHUCOLCA, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY, DEPARTAMENTO ANCASH**, al **CONSORCIO HIDRAULICO**

ANCASH, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

Mediante la Ley N° 30556, se aprobaron disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres, disponiendo la creación de la autoridad para la reconstrucción con cambios; a pesar que ésta, a diferencia de otras leyes especiales, no dispone su supletoriedad expresa y que, además, establece disposiciones extraordinarias, excepcionales y temporales.

Mediante el Decreto Legislativo N° 1354, de fecha 03 de junio de 2018, se modifica la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter, extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios; a efectos de establecer medidas necesarias y complementarias para la eficiente ejecución e implementación del plan que comprenden intervenciones de reconstrucción, soluciones de vivienda para la atención de la población y fortalecimiento de capacidades.

Mediante Carta N° 001-2019/CHA/71.01/RC, de 23 de septiembre del 2019, **EL CONTRATISTA** presenta a **LA ENTIDAD**, la documentación para el perfeccionamiento del presente contrato.

Mediante Carta s/n de fecha 24 de septiembre del 2019, **EL CONTRATISTA** presenta la subsanación de la observación para el perfeccionamiento del contrato, las cuales se notificaron vía correo electrónico.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto realizar la elaboración del Expediente Técnico y posterior ejecución de obra bajo la modalidad de Concurso Oferta (proyectista – consultor – ejecutor) del proyecto denominado: **"REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL SECTOR DE RIEGO UCHUCOLCA, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY, DEPARTAMENTO ANCASH".**

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 1´674,238.50 (Un Millón Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Doscientos Treinta y Ocho con 50/100 Soles)**, el cual se conforma según el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	MONTO
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 64,533.59
EJECUCIÓN DE LA OBRA	S/ 1´609,704.91

Este monto comprende el costo de la ejecución de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

- **Expediente Técnico**
  Corresponde a un **pago único** a la aprobación del expediente técnico con acto resolutivo emitido por **LA ENTIDAD**, para lo cual el Contratista debe adjuntar:
  - Comprobante de pago.
  - Conformidad del Expediente Técnico Final por parte de la Oficina de Estudios y Proyectos.

- **Ejecución de la obra:**
  El periodo de valorización de obra será **MENSUAL**; asimismo, las consideraciones señaladas en el artículo 83° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios.

  De acuerdo con los numerales 83.5 y 83.6 del artículo 83° del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda, a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a **LA ENTIDAD**, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 83° del Reglamento y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se realizará en las valorizaciones siguientes.

Los pagos se abonarán a la empresa **EVANG TECHNOLOGY S.A.C.** con **R.U.C N° 20514413542,** en su calidad de operador tributario de **EL CONTRATISTA.**

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

Los servicios de elaboración del expediente técnico se prestarán en el plazo de **treinta (30) días calendarios**, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Asimismo, el plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de **setenta y cinco (75) días calendarios**, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

El cual se desarrolla de la siguiente manera:

- **PLAZO DE EJECUCIÓN E INFORMES DE AVANCE,** de acuerdo a lo señalado en los Términos de Referencia del expediente de Contratación.

  El plazo de ejecución del estudio será de **treinta (30) días calendarios**.

  Dicho inicio de ejecución será al día siguiente de perfeccionamiento del contrato, la misma que no estará sujeto a ninguna condición para su inicio.

PRIMER ENTREGABLE:

Será presentado en un plazo de **VEINTE (20) días calendarios,** contabilizado a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

El primer entregable deberá contar con el desarrollo completo de los estudios básicos:

- Estudio Topográfico
- Estudio Hidrológico (de corresponder)
- Estudio Geológico y Geotécnico
- Diagnóstico o estudio social
- Propuesta de Diseño Hidráulico del sistema de riego, incluye memoria descriptiva básica y planos en planta y elevación.

Sin ser limitativo, podrá presentar avances en otros componentes del estudio para revisión de la Oficina de Estudios y Proyectos.

Este entregable contempla dos (02) ejemplares, cada ejemplar deberá contener tanto el entregable en físico como su respectivo digital (en CD o DVD o USB) el cual deberá ser presentado en archivos nativos y editables, como en formato PDF (igual a la impresión).

SEGUNDO ENTREGABLE – EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO:

Será presentado en un plazo de **TREINTA (30) días calendarios**, contabilizado a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Comprende el Expediente Técnico Completo elaborado de acuerdo a los presentes términos de referencia, y según se detalla a continuación:

Este Entregable contempla 03 ejemplares, cada ejemplar deberá contener tanto el entregable en físico como su respectivo digital (en CD o DVD o USB) el cual deberá ser presentado en archivos nativos y editables, como en formato PDF (igual a la impresión).

- **DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA**

  El plazo de ejecución de la obra, es de **SETENTA Y CINCO (75)** días calendario, el plazo de inicio de la ejecución de la obra por **EL CONTRATISTA**, será contabilizado desde el día siguiente de notificada la aprobación del Expediente Técnico por la Entidad y demás condiciones establecidas en el Reglamento.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el país a solo requerimiento a favor de **LA ENTIDAD,** por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato, por el monto de: S/ 167,423.85 (Ciento Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Veintitrés con 85/100 Soles), a través de la **Carta Fianza N° 0100-09-2019/CACF,** emitida por **FINANCOOP COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LTDA**, cantidad que **cubre** el diez por ciento (10%) del monto del contrato original y con una **vigencia hasta el 30 de diciembre de 2019.** Esta garantía ha sido emitida por una empresa bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de

Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Dicha garantía deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando **EL CONTRATISTA** no las hubiera renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61° del Reglamento.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD podrá entregar hasta el diez por ciento (10%) del monto de la prestación consistente en la ejecución de la obra. Sobre el otorgamiento del Adelanto Directo. **EL CONTRATISTA** podrá solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (08) días siguientes a la aprobación del expediente técnico de obra, con acto Resolutivo emitido por la Entidad. Adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago respectivo.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos hasta por el 20% del monto de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

Las solicitudes de adelantos para materiales o insumos deben realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de obra, teniendo en consideración el calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista y los plazos establecidos en los documentos del procedimiento de selección para entregar dichos adelantos.

EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (05) días calendario contado desde el día siguiente de la aprobación del Expediente Técnico con acto Resolutivo emitido por la Entidad, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante **Carta Fianza** y el comprobante respectivo.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días calendario contados a partir del día siguiente de presentado la solicitud.

Para el otorgamiento del adelanto de materiales e insumos se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N°011-79-VC y sus modificatorias.

Es responsabilidad del inspector o supervisor, según corresponda, verificar la oportunidad de la solicitud de los adelantos para materiales e insumos, de acuerdo al calendario correspondiente.

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización del adelanto se toma en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la liquidación del contrato.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad del Expediente Técnico será emitida por la Oficina de Estudios y Proyectos. Asimismo, la conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

GARCIA ROMERO MARCO ANTONIO DNI 06576241 REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO HERMANOS ANDES

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

El numeral 138.3 del artículo 138° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que: "Tratándose de los contratos de obra deben incluirse, además, las cláusulas que identifiquen los riesgos que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecución contractual".

La identificación de los riesgos serán incluidos a través de la respectiva adenda, una vez aprobado mediante acto resolutivo el expediente técnico.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de **LA ENTIDAD** a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la LCE de Contrataciones del Estado y 173 del RLCE.

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° PSI

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de no menor de **tres (03) años** contados a partir de la conformidad otorgada por **LA ENTIDAD** para la elaboración del expediente técnico; y **siete (07)** años contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES

Programa Subsectorial de Irrigaciones ASESOR LEGAL OAF PSI

Elaboración del Expediente Técnico:

- La penalidad por Mora, obedece ante incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales en la **elaboración de Expediente Técnico**, hasta un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%), del monto correspondiente de la prestación parcial (Elaboración de Expediente Técnico), **LA ENTIDAD** aplica automáticamente la penalidad por mora por cada día de atraso, la Penalidad se aplica automáticamente y se calcula de la siguiente formula:

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° PSI

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° LOGÍSTICA PSI

Otras penalidades, en concordancia con el artículo 62.3 del DS 071-2018-PCM se ha establecido adicionalmente otras penalidades la misma que guarda objetividad, proporcionalidad, razonabilidad y congruencia al objeto de la contratación, estas penalidades se calculan de forma independiente por mora.

El Supervisor y/o el administrador de contrato de **LA ENTIDAD**, al detectar una infracción establecido en la tabla de penalidades, se presenten en las siguientes infracciones:

N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	UNIDAD	PENALIDAD	PROCEDIMIENTO
1	*Entregables sin la firma y sello del especialista y jefe de proyecto presentado en la oferta técnica. Se aplicará la penalidad afectada por cada oportunidad en que se detecte (Aplicar en los entregables y levantamientos de observaciones).*	*Por cada ocurrencia*	*0.5 UIT*	*Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos*
2	*Ausencia de los especialistas en los trabajos de campo y/o reuniones de coordinación convocadas por la entidad Se aplicará la penalidad afectada por cada especialista ausente*	*Por cada ocurrencia*	*0.5 UIT*	*Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos*
3	*Entregables o informes incompletos en relación a lo solicitado expresamente en los términos de referencia, bases integradas o contrato. Se aplicará la penalidad afectada por cada oportunidad en que se detecte.*	*Por cada ocurrencia*	*0.5 UIT*	*Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos*
4	*En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del personal a ser reemplazado*	*Por cada día de ausencia del personal*	*0.5 UIT*	*Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos*

5	*No presente dentro del plazo la subsanación de las observaciones realizadas al entregable.*	*Por cada ocurrencia*	*1.0 UIT*	*Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos*
6	*No absuelva todas las observaciones formuladas al entregable que corresponda dentro del plazo previsto*	*Por cada ocurrencia*	*1.0 UIT*	*Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos*
7	*No presenta la habilidad vigente de los profesionales en los 3 primeros días de iniciado la ejecución de servicio*	*Por cada ocurrencia*	*2.0 UIT*	*Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos*
8	*El Consultor deberá contar con su Oficina Técnica para la etapa de la elaboración del expediente técnico en la zona de intervención, o cerca de la zona para la verificación y coordinación*	*Por cada ocurrencia*	*1.0 UIT*	*Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de Seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos*

- **Ejecución de Obra:**

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto correspondiente de la prestación parcial (Ejecución de Obra) o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 62° del D.S. 071-2018-PCM. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días;

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, **LA ENTIDAD** podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el D.S. 071-2018-PCM, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

Otras Penalidades:

Estas penalidades son distintas a la de mora, la misma que guarda objetividad, proporcionalidad, razonabilidad y congruencia al objeto de la contratación, estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora, durante la ejecución de la obra.

El Supervisor y/o Inspector de obra o monitor o ingeniero de seguimiento o la DIR al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en Tabla de Penalidades - Contrato de Obras, registra la infracción en el cuaderno de obras (solo inspector o Supervisor), de conformidad a lo establecido en el artículo 82° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, se procederá a la aplicación automática de la penalidad, según el cuadro siguiente, para el caso de monitor o ingeniero de seguimiento o la DIR, bastara un informe detallando y justificando fehacientemente la falta incurrida:

Tabla de Penalidades – Ejecución de Obras

N°	INFRACCIÓN	UNIDAD	PENALIDAD	PROCEDIMIENTO
1	*No cumple con el diseño y/o no coloca el Cartel de Obra en los lugares indicados en el expediente técnico o en su defecto en aquel indicado por la Entidad.*	*Por cada ocurrencia*	*0.1*UIT*	*a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) Según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR.*
2	*Ausencia del personal distinto al residente de obra establecido con permanencia a tiempo completo en su Propuesta Técnica sin haber justificado su ausencia ante el Inspector y/o Supervisor y/o la Entidad*	*Por cada día de ausencia del personal en obra*	*0.04*UIT*	*a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) Según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR.*
3	*Emplea materiales y equipos en obra no autorizados previamente por el Supervisor y/o Inspector o que estén*	*Por cada ocurrencia*	*2*UIT*	*a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) Según informe y acta de*

	indicados en el expediente técnico.			*ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR.*
4	*El Residente no se encuentra en obra sin haber justificado su ausencia ante el Inspector y/o Supervisor y/o la Entidad*	*Por día y ocurrencia*	*0.08*UIT*	*a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) Según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR.*
5	*No cumple en colocar y mantener la señalización de la zona de trabajo.*	*Por cada ocurrencia*	*1*UIT*	*a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) Según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR.*
6	*No cumple en realizar las medidas de mitigación ambiental indicadas en el estudio Ambiental*	*Por cada ocurrencia*	*0.5*UIT*	*a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) Según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR.*
7	*El personal de Contratista no cuenta con EPPS completos de conformidad con la naturaleza de su labor en obra y la normativa pertinente.*	*Por cada ocurrencia*	*0.5*UIT*	*a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) Según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR.*
8	*No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, N° 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo*	*Por cada ocurrencia*	*1*UIT*	*a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) Según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR.*
9	*No permanencia del cuaderno de obra, en la obra y/o no tiene al día el cuaderno de obra*	*Por cada ocurrencia*	*0.1*UIT*	*a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) Según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR.*

GARCIA ROMERO MARCO ANTONIO
DNI 06576241

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° ASESOR LEGAL OAF -PSI-

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° LOGISTICA -PSI-

10	Si el contratista o su personal no permite el acceso al cuaderno de obra al Supervisor y/o Inspector designado, impidiéndole anotar las ocurrencias	Por cada ocurrencia	5/1000 del monto de la valorización del periodo	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) Según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR.
11	Por Valorizar trabajos sin ceñirse a las bases de pago de las especificaciones técnicas y/o valorizar trabajos no ejecutados	Por ocurrencia	0.5*UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) Según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR.
12	Por no mantener vigente las Pólizas (CAR, SCTR), desde el inicio de obra hasta su culminación	Por día de atraso	0.5*UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) Según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR.
13	Demora en presentar el calendario de obra reprogramado por ampliación de plazo	Por día	0.1*UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) Según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR.
14	No entregar al Supervisor y/o Entidad los planos de replanteo y la memoria descriptiva valorizada antes de la recepción de la obra	Por día de atraso	0.1*UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) Según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR.
15	En caso culmine la relación contractual entre el Contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado	Por cada día de ausencia del personal en la obra	0.5*UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) Según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento.

GARCIA ROMERO MARCO ANTONIO
DNI 06576241
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO HIDRAULICO ANCASH

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7° del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7° del RLCE.

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56° DEL REGLAMENTO

EL CONTRATISTA presenta una declaración jurada manifestando que:

a) Sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, no tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;

b) A la fecha de suscripción del contrato, no cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 1430 del Código Civil.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje será institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL, conformado por tres árbitros. **LA ENTIDAD** propone las siguientes instituciones arbitrales:

1) **Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.**
2) **Centro de Análisis y Solución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.**

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA:

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes acuerdan el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. República de Chile Nº 485, Urb. Santa Beatriz, Distrito de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Cal. Leon Velarde Nro. 998 (Alt. Cdra. 10 Av. Canevaro), Distrito de Lince, Provincia y Departamento de Lima.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

Para efectos de las notificaciones a **EL CONTRATISTA**, también se considera como válida la siguiente dirección de correo electrónico: gerencia@evangperu.com, la cual se deberá mantener activa durante la vigencia del contrato.

De acuerdo con las Bases, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo suscriben por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, el veinticuatro (24) de setiembre de 2019.

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI

ECON. IRENE ROBERTA CASTRO LOSTAUNAU
Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas

"LA ENTIDAD"

GARCIA ROMERO MARCO ANTONIO
DNI 06576241
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO HIDRAULICO ANCASH

"EL CONTRATISTA"

Recibido 24/09/2019
06576241

Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI - ASESOR LEGAL OAF

V°B° - PSI - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

V°B° - PSI - LOGÍSTICA

CONTRATO N° 181– 2019 – MINAGRI – PSI

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA:

REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN SECTOR DE RIEGO QUECHKA CARAZBAMBA, DISTRITO CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Conste por el presente documento, la contratación de ejecución de la obra: Elaboración de expediente técnico y ejecución de obra: "Rehabilitación de la infraestructura de conducción sector de riego Quechka Carazbamba, distrito Carhuaz, provincia de Carhuaz, departamento de Ancash", que celebra de una parte el **PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES – PSI del MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**, con RUC Nº 20414868216, con domicilio legal en la Av. República de Chile Nº 485, Urb. Santa Beatriz, Distrito de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado por la Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas, **Econ. IRENE ROBERTA CASTRO LOSTAUNAU**, identificada con DNI Nº 09300358, designada mediante Resolución Directoral N° 156-2019-MINAGRI-PSI, en ejercicio de la delegación de facultades otorgadas por Resolución Directoral N° 041-2019-MINAGRI-PSI, a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD**; y de la otra parte, el **CONSORCIO HIDRÁULICO ANCASH;** integrado por las empresas **EVANG TECHNOLOGY S.A.C.**, con **RUC N° 20514413542**, debidamente representada por el Gerente General, el **Sr. MARCO ANTONIO GARCÍA ROMERO**, según poder inscrito en el Asiento N° A00001 de la Partida Electrónica N° 11938712 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima – Oficina Registral de Lima, con una participación del cuatro por ciento (4%), **REINGENIERÍA Y PROYECTOS CONTRATISTAS S.A.C.,** con **RUC N° 20604547017**, debidamente representada por la Gerente General, la **Sra. GUISELLA RODRIGUEZ CULQUICONDOR**, según poder inscrito en el Asiento N° A00001 de la Partida Electrónica N° 11092363 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° I – Sede Piura – Oficina Registral de Sullana, con una participación del quince por ciento (15%), **INVERSIONES QUINAVAL S.A.C.,** con **RUC N° 20504688365**, debidamente representada por la Apoderada, la **Sra. PAULA BERTHA LARA VALDERRAMA**, según poder inscrito en el Asiento N° B0004 de la Partida Electrónica N° 11385983 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima – Oficina Registral de Lima, con una participación del setenta y cinco por ciento (75%) y **PHIDRAM S.R.L.** con **RUC N° 20549016406**, debidamente representada por el Gerente General, el **Sr. WILIAM GERARDO HUAMANI BUITRON**, según poder inscrito en el Asiento N° A00001 de la Partida Electrónica N° 12882980 Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima – Oficina Registral de Lima, con una participación del seis por ciento (06%); quienes han decidido designar como su Representante Común al señor **MARCO ANTONIO GARCÍA ROMERO,** identificado con DNI N° 06576241, con domicilio ubicado en la calle León Velarde N° 998 (Alt. Cdra. 10 Av. Canevaro), distrito de Lince, provincia y departamento de Lima, según el contrato de consorcio, de fecha 05 de septiembre del 2019, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 17 de septiembre de 2019, el Comité de Selección otorgó la buena pro del Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 067-2019-MINAGRI-PSI, para la contratación de ejecución de la obra: Elaboración de expediente técnico y ejecución de obra: "Rehabilitación de la infraestructura de conducción sector de riego Quechka Carazbamba, distrito Carhuaz, provincia de Carhuaz, departamento de Ancash", al **CONSORCIO HIDRÁULICO ANCASH** cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

Mediante la Ley N° 30556, se aprobaron disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres, disponiendo la creación de la autoridad para la reconstrucción con cambios; a pesar que ésta, a diferencia de otras leyes especiales, no

dispone su supletoriedad expresa y que, además, establece disposiciones extraordinarias, excepcionales y temporales.

Mediante el Decreto Legislativo N° 1354, de fecha 03 de junio de 2018, se modifica la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter, extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios; a efectos de establecer medidas necesarias y complementarias para la eficiente ejecución e implementación del plan que comprenden intervenciones de reconstrucción, soluciones de vivienda para la atención de la población y fortalecimiento de capacidades.

Mediante Carta Nº 001-2019/CHA/67.01/RC, fecha 23 de septiembre de 2019, **EL CONTRATISTA** presenta a **LA ENTIDAD**, la documentación para el perfeccionamiento del presente contrato.

Mediante Carta Nº 002-2019/CHA/67.01/RC, fecha 24 de septiembre de 2019, **EL CONTRATISTA** presenta a **LA ENTIDAD**, la subsanación de las observaciones realizadas mediante correo electrónico.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Elaboración del Expediente Técnico y posterior Ejecución de la Obra bajo la modalidad de concurso oferta del proyecto denominado: "Rehabilitación de la infraestructura de conducción sector de riego Quechka Carazbamba, distrito Carhuaz, provincia de Carhuaz, departamento de Ancash".

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **S/ 1´550,622.60 (Un Millón Quinientos Cincuenta Mil Seiscientos Veintidós con 60/100 soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

ITEM	PROYECTO	PRESUPUESTO EJECUCIÓN DE OBRA	PRESUPUESTO ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
01	***"REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CONDUCCIÓN SECTOR DE RIEGO QUECHKA CARAZBAMBA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH"***	1´473,660.90	76,961.70

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra , todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

- **Expediente Técnico:**

  Corresponde a un **pago único** a la aprobación del expediente técnico con acto Resolutivo emitido por **LA ENTIDAD**, para lo cual el contratista debe adjuntar:

  - Comprobante de pago.
  - Conformidad del Expediente Técnico Final por parte de la Oficina de Estudios y Proyectos

- **Ejecución de la obra:**

  El periodo de valorización de obra será **mensual**; asimismo, las consideraciones señaladas en el artículo 83° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios.

  De acuerdo con los numerales 83.5 y 83.6 del artículo 83° del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda, a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

JARCIA ROMERO MARCO ANTONIO
DNI 06576241
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO HIDRAULICO ANCASH

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a **LA ENTIDAD**, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 83° del Reglamento y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se realizará en las valorizaciones siguientes.

Los pagos se abonarán a la empresa **EVANG TECHNOLOGY S.A.C.,** con **RUC N° 20514413542**, en su calidad de operador tributario de **EL CONTRATISTA.**

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

Programa Subsectorial de Irrigaciones ADM. FINANZAS -PSI-

Los servicios de consultoría de obra de elaboración del expediente técnico se prestarán en el plazo de **treinta (30) días calendario**. Dicho inicio de ejecución será al día siguiente de perfeccionamiento del contrato, la misma que no estará sujeto a ninguna condición para su inicio.

Asimismo, el plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de **noventa (90) días calendario**, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

PLAZO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

Programa Subsectorial de Irrigaciones ASESOR LEGAL OAF -PSI-

PRIMER ENTREGABLE:

Será presentado en un plazo de **veinte (20) días calendario,** contabilizado a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

El primer entregable deberá contara con el desarrollo completo de los estudios básicos:

Programa Subsectorial de Irrigaciones VºBº DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO -PSI-

- Estudio Topográfico
- Estudio Hidrológico (de corresponder)
- Estudio Geológico y Geotécnico
- Diagnostico o Estudio Social
- Propuesta de diseño hidráulico del sistema de riego, incluye memoria descriptiva básica y planos en planta y elevación

Sin ser limitativo, podrá presentar avances en otros componentes del estudio para revisión de la Oficina de Estudios y Proyectos

Programa Subsectorial de Irrigaciones VºBº LOGÍSTICA -PSI-

Este entregable contempla 02 ejemplares, cada ejemplar deberá contener tanto el entregable en físico como su respectivo digital (en CD o DVD o USB) el cual deberá ser presentado en archivos nativos y editables, como en formato PDF (igual a la impresión).

SEGUNDO ENTREGABLE:

Será presentado en un plazo de **treinta (30) días calendarios**, contabilizado a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Comprende el Expediente Técnico Completo elaborado de acuerdo a los presentes términos de referencia, y según se detalla a continuación:

Este entregable contempla 03 ejemplares, cada ejemplar deberá contener tanto el entregable en físico como su respectivo digital (en CD o DVD o USB) el cual deberá ser presentado en archivos nativos y editables, como en formato PDF (igual a la impresión).

- **PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA**

El plazo de inicio de ejecución de la obra, será establecido desde el día siguiente de notificada la aprobación del Expediente Técnico por la Entidad y demás condiciones establecidas en el Reglamento, el plazo será de **noventa (90) días calendario.**

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el país a solo requerimiento, con una **vigencia a partir del 23 de septiembre de 2019, hasta el 30 de diciembre de 2019**, fecha de su vencimiento, a favor de **LA ENTIDAD**, por los conceptos, montos siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato, por el monto de: **S/ 155, 062.26 (Ciento Cincuenta y Cinco Mil Sesenta y Dos con 26/100 Soles)**, a través de la **Carta Fianza N° 0101-09-2019/CACF**, emitida por **FINANCOOP –Cooperativa de Ahorro y crédito Financoop Ltda.**

La Carta Fianza equivalente al diez por ciento (10%), del monto contractual, la cual debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando **EL CONTRATISTA** no las hubiera renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61° del Reglamento.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA

LA ENTIDAD otorgará un **adelanto directo** por el diez por ciento (10%) del monto de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

Sobre el otorgamiento del adelanto directo, **EL CONTRATISTA** podrá solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (08) días siguientes a la aprobación del expediente técnico de obra, con acto resolutivo emitido por **LA ENTIDAD.** Adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago respectivo.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos hasta por el 20% del monto de la prestación consistente en la ejecución de obra.

Las solicitudes de adelantos de materiales o insumos deberá ser realizado una vez iniciado el plazo de la ejecución de la obra, teniendo en consideración el calendario de adquisición de materiales o insumos presentados por **EL CONTRATISTA** y los plazos establecido en los documentos del procedimiento de selección para entregar dichos adelantos.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto dentro de los cinco (05) días calendario contados desde el día siguiente **de aprobado el Expediente técnico** con acto resolutivo emitido por **LA ENTIDAD,** adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante **Carta Fianza** y el comprobante de pago respectivo.

LA ENTIDAD efectuará el pago del adelanto por materiales solicitado en un plazo de siete (07) días calendario contados a partir del día siguiente de presentado la solicitud.

No procederá la entrega de adelanto para materiales cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para la Adquisición en el Calendario de Adquisición de Materiales o Insumos.

Para el otorgamiento del adelanto de materiales e insumos se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N°011-79-VC y sus modificatorias.

Es responsabilidad del inspector o supervisor, según corresponda, verificar la oportunidad de la solicitud de los adelantos para materiales e insumos, de acuerdo al calendario correspondiente.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad del Expediente Técnico será emitida por la Oficina de Estudios y Proyectos. Asimismo, la conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

El numeral 138.3 del artículo 138° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que: "Tratándose de los contratos de obra deben incluirse, además, las cláusulas que identifiquen los riesgos que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecución contractual".

La identificación de los riesgos serán incluidos a través de la respectiva adenda, una vez aprobado mediante acto resolutivo el expediente técnico.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de **LA ENTIDAD** a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la LCE de Contrataciones del Estado y 173 del RLCE.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de no menor de **tres (03) años** contados a partir de la conformidad otorgada por **LA ENTIDAD** para la elaboración del expediente técnico; y **siete (07)** años contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES

Elaboración del Expediente Técnico:

- La Penalidad por Mora, obedece ante incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales en la **elaboración de Expediente Técnico**, hasta un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%), del monto correspondiente de la prestación parcial (Elaboración del Expediente Técnico), **LA ENTIDAD** aplica automáticamente la penalidad por mora por cada día de atraso. La Penalidad se aplica automáticamente y se calcula de la siguiente formula:

GARCIA ROMERO MARCO ANTONIO DNI 06657624 REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO HIDRAULICO ANCASH

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° ADM. FINANZAS -PSI-

Otras Penalidades, en concordancia con el artículo 62.3 del DS 071-2018-PCM se ha establecido adicionalmente otras penalidades la misma que guarda objetividad, proporcionalidad, razonabilidad y congruencia al objeto de la contratación, estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.

El Supervisor y/o el administrador de contrato de **LA ENTIDAD**, al detectar una infracción establecida en la tabla de penalidades, se presenten en las siguientes infracciones:

Programa Subsectorial de Irrigaciones ASESOR LEGAL -PSI-

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO -PSI-

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° LOGÍSTICA -PSI-

N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	UNIDAD	PENALIDAD	PROCEDIMIENTO
1	*Entregables sin la firma y sello del especialista y jefe de proyecto presentado en la oferta técnica. Se aplicará la penalidad afectada por cada oportunidad en que se detecte (Aplicar en los entregables y levantamientos de observaciones).*	*Por cada ocurrencia*	*0.5 UIT*	*Según Informe del Supervisión y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos*
2	*Ausencia de los especialistas en los trabajos de campo y/o reuniones de coordinación convocadas por la entidad Se aplicará la penalidad afectada por cada especialista ausente*	*Por cada ocurrencia*	*0.5 UIT*	*Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos*
3	*Entregables o informes incompletos en relación a lo solicitado expresamente en los términos de referencia, bases integradas o contrato. Se aplicará la penalidad afectada por cada oportunidad en que se detecte.*	*Por cada ocurrencia*	*0.5 UIT*	*Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos*
4	*En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado*	*Por cada día de ausencia del personal*	*0.5 UIT*	*Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos*
5	*No presente dentro del plazo la subsanación de las observaciones realizadas al entregable.*	*Por cada ocurrencia*	*1.0 UIT*	*Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos*

6	*No absuelva todas las observaciones formuladas al entregable que corresponda dentro del plazo previsto*	*Por cada ocurrencia*	*1.0 UIT*	*Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos*
7	*No presenta la habilidad vigente de los profesionales en los 3 primeros días de iniciado la ejecución de servicio*	*Por cada ocurrencia*	*2.0 UIT*	*Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos*
8	*El Consultor deberá contar con su Oficina Técnica para la etapa de la elaboración del expediente técnico en la zona de intervención, o cerca de la zona para la verificación y coordinación*	*Por cada ocurrencia*	*1.0 UIT*	*Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos*

GARCIA ROMERO MARCO ANTONIO
DNI 06576241
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO HIDRAULICO ANDASH

Ejecución de Obra:

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto correspondiente de la prestación parcial (Ejecución de Obra) o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 62° del D.S. 071-2018-PCM. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días;

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, **LA ENTIDAD** podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el D.S. 071-2018-PCM, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

Otras Penalidades:

Estas penalidades son distintas a la de mora, la misma que guarda objetividad, proporcionalidad, razonabilidad y congruencia al objeto de la contratación, estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora, durante la ejecución de la obra.

El Supervisor y/o Inspector de obra o monitor o ingeniero de seguimiento o la DIR al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en Tabla de Penalidades - Contrato de Obras, registra la infracción en el cuaderno de obras (Solo Inspector o Supervisor), de conformidad a lo establecido en el artículo 82 del Reglamento, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, se procederá a la aplicación automática de la penalidad, según el cuadro siguiente, para el caso de monitor o ingeniero de seguimiento o la DIR, bastará un informe detallando la falta incurrida:

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 067-2019-MINAGRI-PSI

Tabla de Penalidades – Ejecución de Obras

N°	INFRACCIÓN	UNIDAD	PENALIDAD	PROCEDIMIENTO
1	No cumple con el diseño y/o no coloca el Cartel de Obra en los lugares indicados en el expediente técnico o en su defecto en aquel indicado por la Entidad.	Por cada ocurrencia	0.1* UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector, o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR
2	Ausencia del personal distinto al residente de obra establecido con permanencia a tiempo completo en su Propuesta Técnica sin haber justificado su ausencia ante el Inspector y/o Supervisor y/o la Entidad	Por cada día de ausencia del personal en obra	0.04* UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector, o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR
3	Emplea materiales y equipos en obra no autorizados previamente por el Supervisor y/o Inspector a que estén indicados en el expediente técnico.	Por cada ocurrencia	2* UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector, o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR
4	El Residente no se encuentra en obra sin haber justificado su ausencia ante el Inspector y/o Supervisor y/o la Entidad	Por día y ocurrencia	0.08* UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector, o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR
5	No cumple en colocar y mantener la señalización de la zona de trabajo.	Por cada ocurrencia	1* UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector, o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR
6	No cumple en realizar las medidas de mitigación ambiental indicadas en el estudio Ambiental	Por cada ocurrencia	0.5* UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector, o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR
7	El personal de Contratista no cuenta con EPPS completos de conformidad con la naturaleza de su labor en obra y la normativa pertinente.	Por cada ocurrencia	0.5* UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector, o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR
8	No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, N° 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo	Por cada ocurrencia	1*UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector, o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR
9	No permanencia del cuaderno de obra, en la obra y/o no tiene al día el cuaderno de obra.	Por cada ocurrencia	0.1*UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector, o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR
10	Si el contratista o su personal no permite el acceso al cuaderno de obra al Supervisor y/o Inspector designado, impidiéndole anotar las ocurrencias	Por cada día del impedimento	5/1000 del monto de la valorización del periodo	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector, o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR
11	Por Valorizar trabajos sin ceñirse a las bases de pago de las especificaciones técnicas y/o valorizar trabajos no ejecutados	Por ocurrencia	0.5*UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector, o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR
12	Por no mantener vigente las Pólizas (CAR, SCTR), desde el inicio de obra hasta su culminación	Por día de atraso	0.5*UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector, o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR
13	Demora en presentar el calendario de obra reprogramado por ampliación de plazo	Por día	0.1*UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector, o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR
14	No entregar al Supervisor y/o Entidad los planos de replanteo y la memoria descriptiva valorizada antes de la recepción de la obra	Por día de atraso	0.1*UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector, o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR

GARCIA ROMERO MARCO ANTONIO
DNI 06576241
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO HIDRÁULICO ANCASH

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° ADM. FINANZAS PSI

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° ASESOR LEGAL CAR PSI

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PSI

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° LOGÍSTICA PSI

15	*En caso culmine la relación contractual entre el Contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado*	*Por cada día de ausencia del personal en la obra*	*0.5*UIT*	*a) Según Informe de la Supervisión o Inspector, o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR*

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7° del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7° del RLCE.

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.6 DEL ARTÍCULO 7° DE LA LEY N° 30556

EL CONTRATISTA presenta una declaración jurada manifestando que:

a) Sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, no tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;

b) A la fecha de suscripción del contrato, no cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 1430 del Código Civil.

GARCIA ROMERO MARCO ANTONIO
DNI 09576241
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO HUDRÁULICO ANCASH

CLÁUSULA VIGÉSIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Programa Subsectorial de Irrigaciones - ADM. Y FINANZAS - PSI - V°B°

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje será institucional y resuelto por un Tribunal Arbitral compuesto por tres (3) árbitros. **LA ENTIDAD** propone las siguientes instituciones arbitrales:

1. Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima
2. Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Programa Subsectorial de Irrigaciones - ASESORÍA LEGAL - PSI - V°B°

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

Programa Subsectorial de Irrigaciones - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO - PSI - V°B°

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA:

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

Programa Subsectorial de Irrigaciones - LOGÍSTICA - PSI - V°B°

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes acuerdan el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. República de Chile N° 485, Urb. Santa Beatriz, Distrito de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima.

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 067-2019-MINAGRI-PSI

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle León Velarde N° 998 (Alt. Cdra. 10 Av. Canevaro), distrito de Lince, provincia y departamento de Lima.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

Para efectos de las notificaciones a **EL CONTRATISTA**, también se considera como válida la siguiente dirección de correo electrónico: gerencia@evangperu.com, la cual se deberá mantener activa durante la vigencia del contrato.

De acuerdo con las Bases, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo suscriben por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de 2019.

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI
ECON. IRENE ROBERTA CASTRO LOSTAUNAU
Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas

"LA ENTIDAD"

GARCIA ROMERO MARCO ANTONIO
DNI 06076241
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO HUACHIPA ANCASH

"EL CONTRATISTA"

Recibí conforme
06076241

CONTRATO N° 192 - 2019 – MINAGRI – PSI

"CONTRATACIÓN DEL CONTRATISTA QUE REALIZARÁ EL SERVICIO DE REHABILITACIÓN DEL DREN D-B FRONTON, DISTRITO DE VIRÚ, PROVINCIA DE VIRÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

Conste por el presente documento, la **"CONTRATACIÓN DEL CONTRATISTA QUE REALIZARÁ EL SERVICIO DE REHABILITACIÓN DEL DREN D-B FRONTON, DISTRITO DE VIRÚ, PROVINCIA DE VIRÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"**, que celebra de una parte el **PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES – PSI** del **MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**, con R.U.C. N° 20414868216, con domicilio legal en avenida República de Chile N° 485 de la urbanización Santa Beatriz, distrito de Jesús María, provincia de Lima, departamento de Lima, debidamente representado por la Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas, **Econ. IRENE ROBERTA CASTRO LOSTAUNAU**, identificada con DNI N° 09300358, designado mediante Resolución Directoral N° 156-2019-MINAGRI-PSI, en ejercicio de la delegación de facultades otorgadas por Resolución Directoral N° 041-2019-MINAGRI-PSI, a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD**; y de la otra parte, el **CONSORCIO HIDRÁULICO VIRÚ,** integrado por las empresas **EVANG TECHNOLOGY S.A.C.**, con **RUC N° 20514413542**, debidamente representada por el Gerente General, el **Sr. MARCO ANTONIO GARCÍA ROMERO**, según poder inscrito en el Asiento N° A00001 de la Partida Electrónica N° 11938712 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima – Oficina Registral de Lima, con una participación del veinticinco por ciento (25%), **REINGENIERÍA Y PROYECTOS CONTRATISTAS S.A.C.,** con **RUC N° 20604547017**, debidamente representada por la Gerente General, la **Sra. GUISELLA RODRIGUEZ CULQUICONDOR**, según poder inscrito en el Asiento N° A00001 de la Partida Electrónica N° 11092363 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° I – Sede Piura – Oficina Registral de Sullana, con una participación del treinta y cinco por ciento (35%), **INVERSIONES QUINAVAL S.A.C.,** con **RUC N° 20504688365**, debidamente representada por la Gerente General, la **Sra. PAULA BERTHA LARA VALDERRAMA**, según poder inscrito en el Asiento N° B00004 de la Partida Electrónica N° 11385983 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima – Oficina Registral de Lima, con una participación del cinco por ciento (5%) y **DIVINO CONSTRUCTORES E.I.R.L.** con **RUC N° 20600480996**, debidamente representada por el Titular Gerente, el **Sr. GILBERTO MARTÍN ESPINOSA MELGAR**, según poder inscrito en el Asiento N° A00001 de la Partida Electrónica N° 13440257 Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima – Oficina Registral de Lima, con una participación del treinta y cinco por ciento (35%); quienes han decidido designar como su Representante Común a la Sra. **GUISELLA RODRIGUEZ CULQUICONDOR** identificada con **DNI N° 03681701**, con domicilio ubicado en la Calle 09, N° 109 Urb. Monterrico Norte, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, según el contrato de consorcio, de fecha 02 de octubre del 2019, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**, en los términos y condiciones siguientes:

GUISELLA RODRIGUEZ CULQUICONDOR
DNI N° 03681701
Representante Común
Consorcio Hidráulico Virú

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 11 de octubre del 2019, el comité de selección adjudicó la buena pro del **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 87-2019-MINAGRI-PSI** para la **"CONTRATACIÓN DEL CONTRATISTA QUE REALIZARÁ EL SERVICIO DE REHABILITACIÓN DEL DREN D-B FRONTON, DISTRITO DE VIRÚ, PROVINCIA DE VIRÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"**, al **CONSORCIO HIDRÁULICO VIRÚ**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

Mediante la Ley N° 30556, se aprobaron disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres, disponiendo la creación de la

GHISELLA RODRIGUEZ CULQUICONDOR
DNI N° 03681701
Representante Común
Consorcio Hidráulico Viru

autoridad para la reconstrucción con cambios; a pesar que ésta, a diferencia de otras leyes especiales, no dispone su supletoriedad expresa y que, además, establece disposiciones extraordinarias, excepcionales y temporales.

Mediante el Decreto Legislativo N° 1354, de fecha 03 de junio de 2018, se modifica la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter, extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios; a efectos de establecer medidas necesarias y complementarias para la eficiente ejecución e implementación del plan que comprenden intervenciones de reconstrucción, soluciones de vivienda para la atención de la población y fortalecimiento de capacidades.

Mediante Carta N° 001-2019/CHV/RC de fecha 15 de octubre del 2019, **EL CONTRATISTA** presenta a **LA ENTIDAD**, la documentación para el perfeccionamiento del presente contrato.

Con fecha 17 de octubre del 2019, mediante Carta N° 005-2019/CHV/RC, **EL CONTRATISTA** presenta la subsanación de observaciones para el perfeccionamiento del contrato, las cuales se notificaron vía correo electrónico.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la **"CONTRATACIÓN DEL CONTRATISTA QUE REALIZARÁ EL SERVICIO DE REHABILITACIÓN DEL DREN D-B FRONTON, DISTRITO DE VIRÚ, PROVINCIA DE VIRÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".**

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 2´190,244.80 (Dos Millones Ciento Noventa Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro con 80/100 Soles)**, que incluye todos los impuesto de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

La Entidad se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en Soles, en **PAGO ÚNICO**, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 71.2 del Reglamento, para lo cual la Entidad requerirá de la siguiente documentación:

- Informe final de pago del servicio ejecutado, debiendo desarrollar y acreditar fehacientemente los siguientes detalles:

  - Resumen General
  - Descripción de la Actividad
  - Del control de actividad
  - Avance físico de la actividad por partida
  - Metrados y valorizaciones
  - Personal, Maquinaria pesada y equipos del Contratista

- Informe de estado de operatividad de la maquinaria
- Resumen de documentación y reuniones técnicas
- Conclusiones y recomendaciones
- Anexos
  - Valorización del Servicio
  - Cuadro de metrados de la valorización Sustento de metrados de la valorización
  - Calendario de ejecución de actividades
- Cuaderno de Ocurrencias
- Documentación tramitada
- Actas
- Panel fotográfico: antes, durante y después de la ejecución de la actividad
- Planos: iniciales, replanteo y finales

GHISELLA RODRIGUEZ CULQUICONDOR
DNI N° 03831701
Representante Común
Consorcio Hidráulico Vía

- Acta de Recepción del Servicio
- Comprobante de Pago
- Código de Cuenta Interbancario

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de **LA ENTIDAD**, salvo que se deba a: caso fortuito o fuerza mayor, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

Los pagos se abonarán a la empresa **REINGENIERÍA Y PROYECTOS CONTRATISTAS S.A.C.,** con **RUC N° 20604547017**, en su calidad de operador tributario de **EL CONTRATISTA.**

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

Para la ejecución del servicio, prevalece el tiempo de ejecución señalado en el Estudio de Ingeniería Básica, es decir de setenta y cinco (75) días calendario.

El plazo de la ejecución del servicio se inicia al día siguiente de suscrito el contrato, dicho inicio no está sujeto a condición alguna.

El Acta de Inicio del servicio la actividad será suscrita por las partes (Contratista conjuntamente con el profesional responsable de la Dirección Técnica y la Entidad que estará representado por el Inspector y/o Supervisor).

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el país a solo requerimiento a favor de **LA ENTIDAD,** por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

GUISELLA RODRIGUEZ CULQUICONDOR
DNI N° 03681701
Representante Común
Consorcio Hidráulico Viru

De fiel cumplimiento del contrato, por el monto de: S/ 219,024.48 (Doscientos Diecinueve Mil Veinticuatro con 48/100 Soles), a través de la **Carta Fianza 000023-2019-CACF,** emitida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda-**FINANCOOP**, cantidad que **cubre** el diez por ciento (10%) del monto del contrato original y con una **vigencia hasta el 13 de enero del 2020.** Esta garantía ha sido emitida por una empresa bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Dicha garantía deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando **EL CONTRATISTA** no las hubiera renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61° del Reglamento.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 68° del Reglamento. La conformidad será otorgada por la Dirección de Infraestructura de Riego del Programa Subsectorial de Irrigaciones-PSI, previo informe de la Oficina de Supervisión, que será sustentado con el informe técnico del Monitor o Ingeniero de Seguimiento y con el Informe Técnico de Conformidad del Supervisor y/o Inspector de la Entidad, así como el Acta de Recepción del Servicio expedida por el Comité de Recepción. Dicha conformidad será en cumplimiento a lo establecido en el D.S N° 071-2018-PCM.

De existir observaciones, **LA ENTIDAD** debe comunicar las mismas a **EL CONTRATISTA**, indicando claramente el sentido de esas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (02) ni mayor de diez (10) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, **EL CONTRATISTA** no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando el servicio manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **LA ENTIDAD** no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de **LA ENTIDAD** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el inciso 40.2 del

GUISELLA RODRIGUEZ CULQUICONDOR
DNI N° 03881701
Representante Común
Consorcio Hidráulico Viru

artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado congruente con el artículo 70° de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de dos (02) años a partir de la conformidad otorgada por **LA ENTIDAD.**

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días;

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando **EL CONTRATISTA** acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES

Con el Objeto de asegurar un mejor calidad de la ejecución de los trabajos; se establecen otras penalidades:

N°	INFRACCIÓN	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
1	*No cumple con proveer la maquinaria ofrecida o en las condiciones ofrecidas, según el cronograma de su oferta o que esta última no se encuentre 100% operativa.*	*= 0.5* UIT Por ocurrencia en el incumplimiento de la maquinaria*	*Según Informe del Supervisor o Inspector o según informe y acta de ocurrencia del coordinador de obra o Monitor de Obra o personal de DIR.*
2	*Cuando el personal del contratista no cuenta con los equipos de protección personal – EPP de acuerdo con las normas vigentes.*	*= 0.05* UIT Por cada ocurrencia*	*Según Informe del Supervisor o Inspector o según informe y acta de ocurrencia del coordinador de obra o Monitor de Obra o personal de DIR.*

GHISELLA RODRIGUEZ CULQUICONDOR
DNI N° 03691701
Representante Común
Consorcio Hidráulico Vrtu

3	*En caso el Jefe del Servicio no se encuentre presente en el lugar de la prestación de la actividad.*	*= 1* UIT* *Por cada ocurrencia de incumplimiento*	*Según Informe del Supervisor o Inspector o según informe y acta de ocurrencia del coordinador de obra o Monitor de Obra o personal de DIR.*
4	*Ausencia del personal distinto al Jefe del Servicio, establecido con permanencia a tiempo completo en su oferta técnica sin haber justificado su ausencia ante el Inspector o Supervisor o la Entidad*	*= 0.1 * UIT* *Por cada día de ausencia*	*Según Informe del Supervisor o Inspector o según informe y acta de ocurrencia del coordinador de obra o Monitor de Obra o personal de DIR.*
5	*Cuando el Contratista no cumple en presentar el informe correspondiente (Informe Final del Servicio), dentro del plazo señalado, de la misma manera si estas contienen observaciones y no fueron levantadas dentro del plazo establecido.*	*= 0.1 * UIT* *Por cada día de atraso*	*Según Informe del Supervisor o Inspector o según informe y acta de ocurrencia del coordinador de obra o Monitor de Obra o personal de DIR.*
6	*No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.*	*= 0.05*UIT* *Por cada ocurrencia*	*Según Informe del Supervisor o Inspector o según informe y acta de ocurrencia del coordinador de obra o Monitor de Obra o personal de DIR.*
7	*Incumplimiento en las medidas de Seguridad y Señalización, cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de seguridad, tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas.*	*= 0.05 * UIT* *Por cada ocurrencia*	*Según Informe del Supervisor o Inspector o según informe y acta de ocurrencia del coordinador de obra o Monitor de Obra o personal de DIR.*
8	*Reemplazar al Ingeniero Jefe de Servicio propuesto en su oferta técnica, en el periodo comprendido desde la firma del contrato y hasta el 50% del plazo de ejecución transcurrido, por considerarse determinante, entre otros, que con dicho Jefe de Servicio en ese periodo se debe garantizar que el servicio se efectúe en*	*= 2 * UIT* *Por cada ocurrencia*	*Según Informe del Supervisor o Inspector o según informe y acta de ocurrencia del coordinador de obra o Monitor de Obra o personal de DIR.*

	forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad.		
9	*Cuando el personal del contratista no cuente con el Seguro Complementario de Trabajo (SCTR)*	*= 1 * UIT Por cada día de atraso*	*Según Informe del Supervisor o Inspector o según informe y acta de ocurrencia del coordinador de obra o Monitor de Obra o personal de DIR.*
10	*En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado*	*= 0.5 * UIT por cada día de ausencia del personal en la obra*	*Según Informe del Supervisor o Inspector o según informe y acta de ocurrencia del coordinador de obra o Monitor de Obra o personal de DIR.*
11	*Por tener profesionales trabajando en más de un servicio y/o ejecución de obra que se traslapan.*	*= 2 * UIT Por cada ocurrencia*	*Según Informe del Supervisor o Inspector o según informe y acta de ocurrencia del coordinador de obra o Monitor de Obra o personal de DIR.*

Nota: El PSI durante la etapa de ejecución contractual, tomará las medidas preventivas necesarias, a fin de verificar el cumplimiento en lo concerniente a la maquinaria, equipo y personal propuesto, a fin del cumplimiento de la actividad en las mejores condiciones.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración,

GHISELLA RODRIGUEZ CULQUICONDOR
DNI N° 03681701
Representante Común
Consorcio Hidráulico Viru

apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7° del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7° del RLCE.

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56° DEL REGLAMENTO

EL CONTRATISTA presenta una declaración jurada manifestando que:

a) Sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, no tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;

b) A la fecha de suscripción del contrato, no cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 1430 del Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje será institucional y resuelto por **TRIBUNAL ARBITRAL**, conformado por tres árbitros. **LA ENTIDAD** propone las siguientes instituciones arbitrales:

1) **Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.**

2) **Centro de Análisis y Solución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.**

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DECIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA:

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes acuerdan el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. República de Chile N° 485, Urb. Santa Beatriz, Distrito de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle 09, N° 109 Urb. Monterrico Norte, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

Para efectos de las notificaciones a **EL CONTRATISTA**, también se considera como válida la siguiente dirección de correo electrónico: r_guisella@hotmail.com, la cual se deberá mantener activa durante la vigencia del contrato.

De acuerdo con las Bases, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo suscriben por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, el diecisiete (17) de octubre de 2019.

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° Dirección Ejecutiva - PSI

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI
ECON. IRENE ROBERTA CASTRO LOSTAUNAU
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica y Planeamiento
LA ENTIDAD

GUISELLA RODRIGUEZ CULQUICONDOR
DNI N° 03681701
Representante Común
Consorcio Hidráulico Viru
"EL CONTRATISTA"

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° LOGÍSTICA - PSI

Recibí conforme. 03681701

CONTRATO N° 221-2019 – MINAGRI – PSI

CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADO: "REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA, PARA RIEGO DEL CANAL CENTELLA, EN EL DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE NAZCA, DEPARTAMENTO DE ICA" – (IRI) 2425692

Conste por el presente documento, la contratación de la Elaboración del expediente técnico y la ejecución de obra denominado: **"REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CENTELLA, EN EL DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE NAZCA, DEPARTAMENTO DE ICA"**, que celebra de una parte el **PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES – PSI del MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**, con RUC N° 20414868216, con domicilio legal en Avenida República de Chile N° 485 de la urbanización Santa Beatriz, distrito de Jesús María, provincia de Lima, departamento de Lima, debidamente representado por la Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas, **Econ. IRENE ROBERTA CASTRO LOSTAUNAU**, identificada con DNI N° 09300358, designada mediante Resolución Directoral N° 156-2019-MINAGRI-PSI, en ejercicio de la delegación de facultades otorgadas por Resolución Directoral N° 041-2019-MINAGRI-PSI y modificado mediante la Resolución Directoral N° 0171-2019-MINAGRI-PSI, a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD**; y de la otra parte, el **CONSORCIO LOMA VERDE;** integrado por las empresas **INVERSIONES QUINAVAL S.A.C.**, con **RUC N° 20504688365**, debidamente representada por la Apoderada, la Sra. PAULA BERTHA LARA VALDERRAMA con DNI N° 09164524 según poderes inscritos en el Asiento N° B00004 de la Partida Electrónica N° 11385983, del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima – Oficina Registral de Lima, con una participación del noventa por ciento (90%), **PHIDRAM S.R.L.,** con **RUC N° 20549016406**, debidamente representada por el Gerente General, el Sr. WILIAM GERARDO HUAMANAI BUITRON, con DNI N° 09415174 según poderes inscritos en el Asiento N° A00001 de la Partida Electrónica N° 12882980, del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima – Oficina Registral de Lima, con una participación del seis por ciento (6%) **MEND´2 COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A.C.,** con **RUC N° 20445724271**, debidamente representada por el Gerente General, el Sr. JUAN ROQUE GOZZER DIAZ, con DNI N° 10832058 según poderes inscritos en el Asiento N° C00001 de la Partida Electrónica N° 11028668, del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° VII – Sede Huaraz – Oficina Registral de Chimbote, con una participación del dos por ciento (2%), y la empresa **KONTUR S.A.C.,** con **RUC N° 20390287781**, debidamente representada por el Gerente General, el Sr. ANTONIO ABEL PINEDA ABREGU con DNI N° 71354431, según poderes inscritos en el Asiento N° C00002 de la Partida Electrónica N° 11045464, del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima – Oficina Registral de Lima con una participación del dos por ciento (2%); quienes han decidido designar como su Representante Común a la Sra. **GUISELLA RODRÍGUEZ CULQUICONDOR,** identificada con DNI N° 03681701, con domicilio común ubicado en la Avenida las Balsas Mz D Lote 11 Urbanización San Juan Bautista Villa, distrito de Chorrillos – Provincia y Departamento de Lima, según contrato de consorcio, de fecha 13 de diciembre del 2019, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**, en los términos y condiciones siguientes:

GUISELLA RODRÍGUEZ CULQUICONDOR
D.N.I. N° 03681701
Representante Común
CONSORCIO LOMA VERDE

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 16 de diciembre de 2019, el comité de selección adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 101-2019-MINAGRI-PSI para la contratación de la Elaboración del expediente técnico y la ejecución de obra denominado: **"REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CENTELLA, EN EL DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE NAZCA, DEPARTAMENTO DE ICA" - (IRI) 2425692**, al **CONSORCIO LOMA VERDE**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

Mediante la Ley N° 30556, se aprobaron disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres, disponiendo la creación de la autoridad para la reconstrucción con cambios; a pesar que ésta, a diferencia de otras leyes especiales, no dispone su supletoriedad expresa y que, además, establece disposiciones extraordinarias, excepcionales y temporales.

Mediante el Decreto Legislativo N° 1354, de fecha 03 de junio de 2018, se modifica la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter, extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios; a efectos de establecer medidas necesarias y complementarias para la eficiente ejecución e implementación del plan que comprenden intervenciones de reconstrucción, soluciones de vivienda para la atención de la población y fortalecimiento de capacidades.

Mediante Carta Nº 001-2019/ CLV2 –RC de fecha 20 de diciembre de 2019, **EL CONTRATISTA** presenta a **LA ENTIDAD**, la documentación para el perfeccionamiento del presente contrato.

GUISELLA RODRÍGUEZ CULQUICONDOR
D.N.I. Nº 03681701
Representante Común
CONSORCIO LOMA VERDE

Mediante Carta Nº 002-2019/ CLV 2–RC de fecha 24 de diciembre de 2019, **EL CONTRATISTA** presenta a **LA ENTIDAD**, la documentación subsanando la documentación observada mediante correo electrónico para el perfeccionamiento del presente contrato.

Asimismo, mediante la Carta Nº 003-2019/ CLV 2–RC de fecha 24 de diciembre de 2019, **EL CONTRATISTA** presenta a **LA ENTIDAD,** la Adenda n° 01 de modificación del Contrato de Consorcio determinando al operador tributario durante la ejecución del presente Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto realizar la contratación de la Elaboración del expediente técnico y la ejecución de obra denominado: **"REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CENTELLA, EN EL DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE NAZCA, DEPARTAMENTO DE ICA" - (IRI) 2425692.**

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 3´301,596.91 (Tres millones trescientos un mil quinientos noventa y seis con 91/100 soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley, que comprende la siguiente obra:

DESCRIPCIÓN	MONTO
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 112,751.10
EJECUCIÓN DE LA OBRA	S/ 3´188,845.81

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

- **Expediente Técnico**

  Corresponde a un **pago único** a la aprobación del expediente técnico con acto resolutivo emitido por **LA ENTIDAD**, para lo cual **EL CONTRATISTA** debe adjuntar:

  - Comprobante de pago.
  - Conformidad del **Expediente técnico Parcial y Expediente Técnico Final** por parte de la Oficina de Estudios y Proyectos.
  - Conformidad por cumplimiento del servicio de elaboración del Expediente Técnico a cargo de la Oficina de Administración y Finanzas de **LA ENTIDAD.**

  Los pagos serán efectuados dentro de los quince (15) días calendarios posteriores a la recepción del servicio y la respectiva conformidad emitida, siempre y cuando, se tenga los comprobantes de pago conforme, concordante con los entregables, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de recepción del servicio, deberá hacerlo en un plazo que no exceda a los veinte (20) días calendario de ser estos recibos.

GUISELLA RODRÍGUEZ CUICUICONDOR
D.N.I. N° 03681701
Representante Común
CONSORCIO LOMA VERDE

- **Ejecución de la obra:**

  El periodo de valorización de obra será **MENSUAL**; asimismo, las consideraciones señaladas en el artículo 83° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, y su modificatoria.

  De acuerdo con los numerales 83.5 y 83.6 del artículo 83° del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el o inspector o supervisor, según corresponda, a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a **LA ENTIDAD**, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 83° del Reglamento y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se realizará en las valorizaciones siguientes.

Los pagos se abonarán a la empresa **MEND´2 COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A.C.** Con **R.U.C N° 20445724271**, en su calidad de operador tributario de **EL CONTRATISTA.**

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

N°	DESCRIPCIÓN	PLAZO
1	Elaboración del Expediente Técnico (*)	30 días calendarios
2	Ejecución de Obra (**)	70 días calendarios

(*) Dicho inicio de ejecución será al día siguiente de perfeccionamiento de Contrato, la misma que no estará sujeto a ninguna condición para su inicio.

(**) El plazo de inicio de la obra **EL CONTRATISTA**, será contabilizado desde el día siguiente de notificada la aprobación del Expediente Técnico por **LA ENTIDAD** y demás condiciones establecidas en el Reglamento de la Ley DE Contrataciones (Vigente).

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato LA DECLARACION JURADA en la cual se compromete en presentar la garantía incondicional de fiel cumplimiento dentro de los cinco (05) días de suscrito el presente contrato, en amparo al artículo 54° del reglamento del Procedimiento de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por el Decreto Supremo N°148-2019-PCM, en caso de incumplimiento el Contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando **EL CONTRATISTA** no las hubiera renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61° del Reglamento.

GUISELLA RODRÍGUEZ CÚLQUICONDOR
D.N.I. N° 03681701
Representante Común
CONSORCIO LOMA VERDE

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un **adelanto directo hasta el 10%** del monto de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

Sobre el otorgamiento del Adelanto Directo. **EL CONTRATISTA** podrá solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, a la aprobación del expediente técnico de obra, con acto Resolutivo emitido por **LA ENTIDAD**. Adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente.

Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

Programa Subsectorial de Irrigaciones VºBº

Corresponde el **Adelanto por Materiales** hasta el **20%** del monto de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

Las solicitudes de adelanto para materiales deben realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de obra, teniendo en consideración el calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por **EL CONTRATISTA** y los plazos establecidos en documentos del procedimiento de selección para entregar dichos adelantos.

Programa Subsectorial de Irrigaciones Dirección de Infraestructura Riego VºBº PSI

EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (05) días calendario contados desde el día siguiente de aprobación del Expediente técnico con acto resolutivo emitido por **LA ENTIDAD**, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante **Carta Fianza** y el comprobante de pago respectivo.

LA ENTIDAD efectuara el pago del adelanto por materiales solicitado en un plazo de 07 días calendario contados a partir del día siguiente de presentado la solicitud.

Programa Subsectorial de Irrigaciones VºBº LOGISTICA PSI

No procederá la entrega de los adelantos por materiales cuando las solicitudes sean realizadas

con posterioridad a la fecha prevista por cada adquisición en el calendario de Adquisición de Materiales o insumos.

Para el otorgamiento del adelanto de materiales e insumos se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N°011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Es responsabilidad del inspector o supervisor, según corresponda, verificar la oportunidad de la solicitud de los adelantos para materiales e insumos, de acuerdo al calendario correspondiente.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

GUISELLA RODRÍGUEZ CULQUICONDOR
D.N.I. Nº 03681701
Representante Común
CONSORCIO LOMA VERDE

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de **LA ENTIDAD** a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la LCE de Contrataciones del Estado y 173 del RLCE.

- **Para la Elaboración del Expediente Técnico**

  La revisión administrativa de los documentos entregados por **EL CONTRATISTA**, como parte del expediente técnico, no exime al Consultor de la responsabilidad absoluta y total del mismo, siendo el único responsable de la elaboración del mismo, por tanto el único responsable de los errores u omisiones que este contenga.

  En concordancia con el numeral 40.3 del Artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado (D.L N° 1444), el Consultor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios prestados por un plazo no menor de **tres (03) años** contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. En razón a esta responsabilidad se podrá citar al Consultor. En caso de no concurrir a la citación indicada en el párrafo anterior se hará conocer su negativa al Tribunal de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de las acciones administrativas y penales y civiles que correspondan.

- **Para la Ejecución de Obra**

  Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de **LA ENTIDAD** a reclamar posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

La Garantía de la Obra.- El Contratista será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecución de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 40.1 del Artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado; por un plazo de **siete (07) años**, contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda, la misma que guarda congruencia con el artículo 70° del reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, y sus modificatorias.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES

Durante la ejecución del proyecto existe dos tipos de penalidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 62 del D.S. 071-2018-PCM, considerando lo siguiente:

Elaboración del Expediente Técnico:

La Penalidad por Mora, obedece ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales en la **elaboración del Expediente Técnico**, hasta un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto correspondiente de la prestación parcial (Elaboración del Expediente Técnico). La Entidad aplica automáticamente la penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de la siguiente formula:

GUISELLA RODRÍGUEZ CUICAQUICONDOR
D.N.I. N° 03681701
Representante Común
CONSORCIO LOMA VERDE

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días;

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, **LA ENTIDAD** podrá resolver el contrato por incumplimiento.
Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la liquidación final de contrato de obra, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.
La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el D.S. 071-2018-PCM, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° ADM. FINANCIERA PSI

Otras Penalidades

En concordancia con el artículo 62.3° del D.S. 071-2018-PCM, se ha establecido adicionalmente otras penalidades la misma que guarda objetividad, proporcionalidad, razonabilidad y congruencia al objeto de la contratación, estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.

El Supervisor o el Inspector o Ingeniero de Seguimiento de contrato de la Entidad, al detectar una infracción establecida en la tabla de penalidades, se presenten las siguientes infracciones:

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° PSI

En esta sección de la Elaboración del Expediente Técnico debe incluir la siguiente penalidad:

Tabla de Penalidades – Elaboración de Expediente Técnico

N°	UESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	UNIDAD	PENALIDAD	PROCEDIMIENTO
1	Entregables sin la firma y sello del especialista y jefe de proyecto presentado en la oferta técnica. Se aplicará la penalidad afectada por cada oportunidad en que se detecte (Aplicar en los entregables y levantamientos de observaciones).	Por cada ocurrencia	0.5 UIT	Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° LOGÍSTICA PSI

2	Ausencia de los especialistas en los trabajos de campo y/o reuniones de coordinación convocadas por la entidad Se aplicará la penalidad afectada por cada especialista ausente	Por cada ocurrencia	0.5 UIT	Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos
3	Entregables o informes incompletos en relación a lo solicitado expresamente en los términos de referencia, bases integradas o contrato. Se aplicará la penalidad afectada por cada oportunidad en que se detecte.	Por cada ocurrencia	0.5 UIT	Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos
4	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	Por cada día de ausencia del personal	1 UIT	Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos
5	No presente dentro del plazo la subsanación de las observaciones realizadas al entregable.	Por cada ocurrencia	1.0 UIT	Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos
6	No absuelva todas las observaciones formuladas al entregable que corresponda dentro del plazo previsto.	Por cada ocurrencia	1.0 UIT	Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos
7	No presenta la habilidad vigente de los profesionales en los 3 primeros días de iniciado la ejecución del servicio.	Por cada ocurrencia	2.0 UIT	Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos
8	El Consultor deberá contar con su Oficina Técnica para la etapa de la elaboración del expediente técnico en la zona de intervención, o cerca de la zona para la verificación y coordinación	Por cada ocurrencia	1.0 UIT	Según Informe del Supervisor y/o Inspector y/o Especialista evaluador y/o Ingeniero de seguimiento de la Oficina de Estudios y Proyectos

GUISELLA RODRÍGUEZ CULQUICONDOR
D.N.I. N° 03681701
Representante Común
CONSORCIO LOMA VERDE

Ejecución de Obra:

La Penalidad por Mora, obedece ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales en la **ejecución de la obra**; **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto correspondiente de la prestación parcial (Ejecución de Obra), en concordancia con el artículo 62° del D.S. 071-2018-PCM. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días;

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, **LA ENTIDAD** podrá resolver el contrato por incumplimiento.
Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la liquidación final de contrato de obra, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el D.S. 071-2018-PCM, el Código Civil

y demás normas aplicables, según corresponda.

Otras Penalidades:

Estas penalidades son distintas a la de mora, la misma que guarda objetividad, proporcionalidad, razonabilidad y congruencia al objeto de la contratación, estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora, durante la ejecución de la obra.

El Supervisor y/o Inspector de obra o monitor o ingeniero de seguimiento o la DIR al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en Tabla de Penalidades - Ejecución de Obras, registra la infracción en el cuaderno de obras (Solo Inspector o Supervisor), de conformidad a lo establecido en el artículo 82 del Reglamento, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, se procederá a la aplicación automática de la penalidad, según el cuadro siguiente, para el caso de monitor o ingeniero de seguimiento o la DIR, bastara un informe detallando la falta incurrida:

GUISELLA RODRÍGUEZ CULQUICONDOR
D.N.I. N° 03681701
Representante Común
CONSORCIO LOMA VERDE

Tabla de Penalidades – Ejecución de Obras

N°	INFRACCIÓN	UNIDAD	PENALIDAD	PROCEDIMIENTO
1	No cumple con el diseño y/o no coloca el Cartel de Obra en los lugares indicados en el expediente técnico o en su defecto en aquel indicado por la Entidad.	Por cada ocurrencia	0.1* UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR.
2	Ausencia del personal distinto al residente de obra establecido con permanencia a tiempo completo en su Propuesta Técnica sin haber justificado su ausencia ante el Inspector y/o Supervisor y/o la Entidad	Por cada día de ausencia del personal en obra	1* UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR / Jefe Zonal
3	Por no ejecutar la obra con el plantel profesional acreditado.	Por cada profesional	1* UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR.
4	Emplea materiales y equipos en obra no autorizados previamente por el Supervisor y/o Inspector o que no estén indicados en el expediente técnico.	Por cada ocurrencia	2*UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR/ Jefe Zonal.
5	El Residente no se encuentra en obra sin haber justificado su ausencia ante el Inspector y/o Supervisor y/o la Entidad	Por día y ocurrencia	1.2*UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR/ Jefe Zonal.
6	No cumple en colocar y mantener la señalización de la zona de trabajo.	Por cada ocurrencia	0.5*UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR/ Jefe Zonal.
7	No cumple en realizar las medidas de mitigación ambiental indicadas en el estudio Ambiental	Por cada ocurrencia	0.5*UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR
8	El personal de Contratista no cuenta con EPPS completos de conformidad con la naturaleza de su labor en obra y la normativa pertinente.	Por cada ocurrencia	0.5*UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR

9	No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, N° 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo	Por cada ocurrencia	1*UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR
10	No realiza el llenado diariamente de cuaderno de obra y/o no lo mantiene en obra.	Por cada ocurrencia	0.1* UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR
11	Si el contratista o su personal no permite el acceso al cuaderno de obra al Supervisor y/o Inspector designado, impidiéndole anotar las ocurrencias	Por cada día del impedimento	5/1000 del monto de la valorización del periodo	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR.
12	Por Valorizar trabajos sin ceñirse a las bases de pago de las especificaciones técnicas y/o valorizar trabajos no ejecutados	Por ocurrencia	0.5*UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR
13	En caso no se cumpla alguna de estas dos condiciones: - Por no mantener vigente las Pólizas (CAR, SCTR) desde el inicio de obra hasta su recepción de obra. - Por no presentar el comprobante de pago que acredite la cancelación de la (CAR, SCTR), dentro de los 10 días del inicio del plazo de ejecución de la obra; así mismo se aplicara la penalidad por la no renovación del seguro por cada día de atraso contado a partir del día siguiente de la fecha de vencimiento de la póliza car, considerando como periodo de vigencia a partir de la emisión de la póliza por parte de la aseguradora	Por día de atraso	0.5*UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR
14	Por reemplazar, sin autorización de la Entidad; a cualquiera de los especialistas propuestos en su oferta técnica, después de la firmado de contrato.	Por cada profesional	0.5 * UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR
15	- Demora en presentar el calendario de obra ajustado a la fecha de inicio. - Demora en presentar el calendario de obra reprogramado por ampliación de plazo o suspensión o por paralización de obra.	Por día	0.5*UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR
16	No presentar al Supervisor planos de replanteo y la memoria descriptiva valorizada, en un plazo máximo de 5 días contados desde el día siguiente de la culminada de obra.	Por día de atraso	0.25*UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR
17	En caso culmine la relación contractual entre el Contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado	por cada día de ausencia del personal en la obra	1 *UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR

JGUISELLA RODRÍGUEZ CULQUICONDOR
D.N.I. N° 03681701
Representante Común
CONSORCIO LOMA VERDE

Programa Subsectorial de Irrigaciones

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° PSI

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° LOGÍSTICA PSI

18	Por no presentar el informe mensual de valorización será de 2 días siguientes contados desde el último día de cada mes	por cada día	0.25 *UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR
19	Incumplir las funciones asignadas por cada miembro del equipo profesional requerido.	Por ocurrencia	0.10 *UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento.

GUISELLA RODRÍGUEZ CUICAICONDOR
D.N.I. N° 03681701
Representante Común
CONSORCIO LOMA VERDE

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7° del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7° del RLCE.

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56° DEL REGLAMENTO

EL CONTRATISTA presenta una declaración jurada manifestando que:

a) Sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, no tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;

b) A la fecha de suscripción del contrato, no cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 1430 del Código Civil.

GUISELLA RODRIGUEZ CULQUICONDOR
D.N.I. N° 03681701
Representante Común
CONSORCIO LOMA VERDE

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje será institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ÁRBITROS. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales:

- Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.
- Centro de Análisis y Solución de Conflictos de la PUCP

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA:

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° LOGÍSTICA - PSI

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes acuerdan el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. República de Chile Nº 485, Urb. Santa Beatriz, Distrito de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Avenida las Balsas Mz D Lote 11 Urbanización San Juan Bautista Villa, distrito de Chorrillos – Provincia y Departamento de Lima.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

Para efectos de las notificaciones a **EL CONTRATISTA**, también se considera como válidas las siguientes direcciones de correos electrónicos: consorciohidraulico2019@gmail.com la cual se deberá mantener activa durante la vigencia del contrato.

De acuerdo con las Bases, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo suscriben por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre de 2019.

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI
ECON. IRENE ROBERTA CASTRO LOSTAUNAU
Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas
"LA ENTIDAD"

GUISELLA RODRÍGUEZ CULQUICONDOR
D.N.I. Nº 03681701
Representante Común
CONSORCIO LOMA VERDE
"EL CONTRATISTA"

CONTRATO N° 011- 2020 – MINAGRI – PSI

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL QUIROZ, EN EL DISTRITO DE PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA".

Conste por el presente documento, la contratación de la **EJECUCION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL QUIROZ, EN EL DISTRITO DE PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA"**, que celebra de una parte el **PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES – PSI del MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**, con RUC Nº 20414868216, con domicilio legal en Avenida República de Chile N° 485 de la urbanización Santa Beatriz, distrito de Jesús María, provincia de Lima, departamento de Lima, debidamente representado por la Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas, **Econ. IRENE ROBERTA CASTRO LOSTAUNAU**, identificada con DNI Nº 09300358, designada mediante Resolución Directoral Nº 156-2019-MINAGRI-PSI, en ejercicio de la delegación de facultades otorgadas por Resolución Directoral N° 041-2019-MINAGRI-PSI y modificado mediante la Resolución Directoral N° 0171-2019-MINAGRI-PSI, a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD**; y de la otra parte, el **CONSORCIO REINGENIERIA;** integrado por las empresas **INVERSIONES QUINAVAL S.A.C.**, con **RUC N° 20504688365**, debidamente representada por la Apoderada, la Sra. PAULA BERTHA LARA VALDERRAMA con DNI N° 091645524 según poderes inscritos en el Asiento N° B00004 de la Partida Electrónica N° 11385983, del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima – Oficina Registral de Lima, con una participación del veinte por ciento (20%), **KONTUR S.A.C.,** con **RUC N° 20390287781**, debidamente representada por el Gerente General, el Sr. ANTONIO ABEL PINEDA ABREGU con DNI N° 71354431, según poderes inscritos en el Asiento N° C00002 de la Partida Electrónica N° 11045464, del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima – Oficina Registral de Lima con una participación del treinta por ciento (30%) y la empresa **ROPRUCSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.,** con **RUC N° 20266458089**, debidamente representada por el Gerente General, el **Sr. FRANCO MARTINIANO ROBLES GOMERO,** con DNI N° 07602646 según poderes inscritos en el Asiento N° A00001 de la Partida Electrónica N° 11190385, del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima – Oficina Registral de Lima, con una participación del cincuenta por ciento (50%); quienes han decidido designar como su Representante Común al Sr. **GERSON ADRIAN JARA MORALES,** identificado con DNI N° 09738226, con domicilio común ubicado en la Avenida las Balsas Mz D Lote 11 Urbanización San Juan Bautista Villa, distrito de Chorrillos – Provincia y Departamento de Lima, según contrato de consorcio, de fecha 07 de enero de 2020, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**, en los términos y condiciones siguientes:

GERSON ADRIAN JARA MORALES
DNI. 09738226
Representante Común
CONSORCIO REINGENIERIA

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° ADM. FINANZAS - PSI

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 8 de enero de 2020, el comité de selección adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 105-2019-MINAGRI-PSI para la contratación de la **EJECUCION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL QUIROZ, EN EL DISTRITO DE PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA"**, al **CONSORCIO REINGENIERIA**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° - PSI -

Mediante la Ley N° 30556, se aprobaron disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres, disponiendo la creación de la autoridad para la reconstrucción con cambios; a pesar que ésta, a diferencia de otras leyes especiales, no dispone su supletoriedad expresa y que, además, establece disposiciones extraordinarias, excepcionales y temporales.

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° LOGISTICA - PSI -

Mediante el Decreto Legislativo N° 1354, de fecha 03 de junio de 2018, se modifica la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter, extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios; a efectos de establecer medidas necesarias y complementarias para la eficiente ejecución e implementación del plan que comprenden intervenciones de reconstrucción, soluciones de vivienda para la atención de la población y fortalecimiento de capacidades.

Mediante Carta Nº 001-2020/ CR –PEC 105 de fecha 14 de enero de 2020, **EL CONTRATISTA** presenta a **LA ENTIDAD**, la documentación para el perfeccionamiento del presente contrato.

Mediante Carta Nº 002-2020/ CR –PEC 105 de fecha 16 de enero de 2020, **EL CONTRATISTA** presenta a **LA ENTIDAD**, la documentación subsanando la documentación observada mediante correo electrónico para el perfeccionamiento del presente contrato. Asimismo solicito el cambio del operador tributario adjuntando para ello la adenda del contrato de Consorcio.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto realizar la contratación de la **EJECUCION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL QUIROZ, EN EL DISTRITO DE PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA".**

GERSON ADRIAN JARA MORALES
DNI. 09738226
Representante Común
CONSORCIO REINGENIERIA

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 25´961,555.77 (Veinticinco millones novecientos sesenta y un mil quinientos cincuenta y cinco con 77/100 soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

El periodo de valorización de obra será **MENSUAL**; asimismo, las consideraciones señaladas en el artículo 83° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios.

Excepcionalmente, en el mes de diciembre se considerará 2 (dos) valorizaciones quincenales, la primera deberá ser presentada hasta los 5 días calendarios después de la primera quincena del mes a valorizar, y la segunda hasta los 5 días contados a partir del primer día hábil del siguiente al de la valorización respectiva.

Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizarán conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor, y son presentados a la Entidad por la supervisión o la contratista en el plazo de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa. El inspector o supervisor debe revisar los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización.

El plazo máximo que tiene el Contratista para presentar su informe mensual de valorización será de 2 días siguientes contados desde el último día de cada mes.

El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. **Excepcional se presentaran valorizaciones quincenales según el ítem 11 de los presentes términos de referencia.**

Queda expresamente convenido, que por causas imputables a la contratista el pago de las valorizaciones se retrasa, la entidad no pagará al contratista el pago de intereses, para lo cual a efectos de considerar que la valorización debidamente presentada tendrá el siguiente contenido mínimo, el cual deberá estar debidamente suscrito en todas sus hojas por el residente y el supervisor o inspector según sea el caso.

De acuerdo con los numerales 83.5 y 83.6 del artículo 83° del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el o inspector o supervisor, según corresponda, a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

EL CONTRATISTA presentara un informe mensual conjuntamente con la valorización mensual para pago, la cual será presentada ante el supervisor para su trámite respectivo.

GERSON ADRIAN JARA MORALES
DNI. 09738226
Representante Común
CONSORCIO REINGENIERIA

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a **LA ENTIDAD**, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 83° del Reglamento y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se realizará en las valorizaciones siguientes.

Los pagos se abonarán al **CONSORCIO REINGENIERIA.** Con **R.U.C N° 20605765701**, en su calidad de operador tributario de **EL CONTRATISTA.**

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN	PLAZO
Ejecución de Obra	390 días calendarios

El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones, de acuerdo al Artículo 73° del D.S. N° 071-2018-PCM:

a) Que **LA ENTIDAD** notifique al contratista quien es el supervisor o el inspector, según corresponda;
b) Que **LA ENTIDAD** provea el calendario de entrega de materiales e insumos.
c) Que **LA ENTIDAD** hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completa, en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones.
d) Que **LA ENTIDAD** haya otorgado al contratista el adelanto directo.

Las Condiciones a que se refiere los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

LA ENTIDAD puede acordar con **EL CONTRATISTA** diferir la fecha de inicio de plazo de ejecución de la obra en los supuestos establecidos en el D.S. N° 071-2018-PCM

e) Cuando la estacionalidad climática no permita el inicio de la ejecución de la obra, hasta la culminación de dicho evento.

f) En caso **LA ENTIDAD** se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en los literales a), y b) del párrafo anterior, hasta el cumplimiento de las mismas.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato LA DECLARACION JURADA en la cual se compromete en presentar la garantía incondicional de fiel cumplimiento dentro de los cinco (05) días hábiles de suscrito el presente contrato, en amparo al artículo 54° del reglamento del Procedimiento de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por el Decreto Supremo N°148-2019-PCM, en caso de incumplimiento el Contrato quedara resuelto de pleno derecho.

GERSON ADRIAN JARA MORALES
DNI. 09738226
Representante Común
CONSORCIO REINGENIERIA

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando **EL CONTRATISTA** no las hubiera renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61° del Reglamento.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un **adelanto directo** hasta el **10%** del monto del contrato original.

Sobre el otorgamiento del Adelanto Directo. **EL CONTRATISTA** dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la suscripción del contrato, puede solicitar formalmente la entrega del mismo, adjuntando a su solicitud la garantía y el comprobante de pago correspondiente, vencido dicho plazo no procede la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación.

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° PSI

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

Corresponde el **Adelanto por Materiales** hasta el **20%** del monto del Contrato original.

Las solicitudes de adelantos para materiales deben realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de obra, en un plazo de cinco (05) días calendario, teniendo en consideración el calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista y los plazos establecidos en los documentos del procedimiento de selección para entregar dichos adelantos, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante **Carta Fianza** y el comprobante de pago respectivo.

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° PSI

LA ENTIDAD efectuara el pago del adelanto por materiales solicitado en un plazo de 07 días calendario contados a partir del día siguiente de presentado la solicitud.

No procederá la entrega de los adelantos por materiales cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista por cada adquisición en el calendario de Adquisición de Materiales o insumos.

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° Logística PSI

Para el otorgamiento del adelanto de materiales e insumos se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N°011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementaria.

Es responsabilidad del inspector o supervisor, según corresponda, verificar la oportunidad de la solicitud de los adelantos para materiales e insumos, de acuerdo al calendario correspondiente.

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización del adelanto se toma en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la liquidación del contrato.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

GERSON ADRIAN JARA MORALES
DNI. 09738226
Representante Común
CONSORCIO REINGENIERIA

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de **LA ENTIDAD** a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la LCE de Contrataciones del Estado y 173 del RLCE.

EL CONTRATISTA será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecución de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 40.1 del artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, por un plazo de siete (07) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda, la misma que guarda congruencia con el artículo 70° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios.

CLÁUSULA CUARTA: PENALIDADES

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto correspondiente de la prestación parcial (Ejecución de Obra) o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 62° del D.S. 071-2018-PCM. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días;

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando **EL CONTRATISTA** acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 del Reglamento.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, **LA ENTIDAD** podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el D.S. 071-2018-PCM, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

Otras Penalidades:

Estas penalidades son distintas a la de mora, la misma que guarda objetividad, proporcionalidad, razonabilidad y congruencia al objeto de la contratación, estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora, durante la ejecución de la obra.

El Supervisor y/o Inspector de obra o monitor o ingeniero de seguimiento o la DIR al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en Tabla de Penalidades - Contrato de Obras, registra la infracción en el cuaderno de obras (solo inspector o superior), de conformidad a lo establecido en el artículo 82 del Reglamento, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, se procederá a la aplicación automática de la penalidad, según el cuadro siguiente, para el caso de monitor o ingeniero de seguimiento o la DIR, bastara un informe detallando la falta incurrida:

GERSON ADRIAN JARA MORALES
DNI. 09738226
Representante Común
CONSORCIO REINGENIERIA

Tabla de Penalidades – Ejecución de Obras

N°	INFRACCIÓN	UNIDAD	PENALIDAD	PROCEDIMIENTO
1	No cumple con el diseño y/o no coloca el Cartel de Obra en los lugares indicados en el expediente técnico o en su defecto en aquel indicado por la Entidad.	Por cada ocurrencia	0.1* UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR.
2	Ausencia del personal distinto al residente de obra establecido con permanencia a tiempo completo en su Propuesta Técnica sin haber justificado su ausencia ante el Inspector y/o Supervisor y/o la Entidad	Por cada día de ausencia del personal en obra	1* UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR / Jefe Zonal
3	Por no ejecutar la obra con el plantel profesional acreditado.	Por cada profesional	1* UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR.
4	Emplea materiales y equipos en obra no autorizados previamente por el Supervisor y/o Inspector o que no estén indicados en el expediente técnico.	Por cada ocurrencia	2*UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR/ Jefe Zonal.
5	El Residente no se encuentra en obra sin haber justificado su ausencia ante el Inspector y/o Supervisor y/o la Entidad	Por día y ocurrencia	1.2*UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR/ Jefe Zonal.

6	No cumple en colocar y mantener la señalización de la zona de trabajo.	Por cada ocurrencia	0.5*UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR/ Jefe Zonal.
7	No cumple en realizar las medidas de mitigación ambiental indicadas en el estudio Ambiental	Por cada ocurrencia	0.5*UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR
8	El personal de Contratista no cuenta con EPPS completos de conformidad con la naturaleza de su labor en obra y la normativa pertinente.	Por cada ocurrencia	0.5*UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR
9	No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, N° 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo	Por cada ocurrencia	1*UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR
10	No realiza el llenado diariamente de cuaderno de obra y/o no lo mantiene en obra.	Por cada ocurrencia	0.1* UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR
11	Si el contratista o su personal no permite el acceso al cuaderno de obra al Supervisor y/o Inspector designado, impidiéndole anotar las ocurrencias	Por cada día del impedimento	5/1000 del monto de la valorización del periodo	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR.
12	Por Valorizar trabajos sin ceñirse a las bases de pago de las especificaciones técnicas y/o valorizar trabajos no ejecutados	Por ocurrencia	0.5*UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR
13	En caso no se cumpla alguna de estas dos condiciones: - Por no mantener vigente las Pólizas (CAR, SCTR) desde el inicio de obra hasta su culminación - Por no presentar el comprobante de pago que acredite la cancelación de la (CAR, SCTR), dentro de los 10 días del inicio del plazo de ejecución de la obra; así mismo se aplicara la penalidad por la no renovación del seguro por cada día de atraso contado a partir del día siguiente de la fecha de vencimiento de la póliza car, considerando como periodo de vigencia a partir de la emisión de la póliza por parte de la aseguradora	Por día de atraso	0.5*UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR.
14	Por reemplazar, sin autorización de la Entidad; a cualquiera de los especialistas propuestos en su oferta técnica, después de la firmado de contrato.	Por cada profesional	0.5 * UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR
15	- Demora en presentar el calendario de obra ajustado a la fecha de inicio.	Por día	0.5*UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR

GERSON ADRIAN JARA MORALES
DNI. D9738226
Representante Común
CONSORCIO REINGENIERIA

	- Demora en presentar el calendario de obra reprogramado por ampliación de plazo o suspensión o por paralización de obra.			
16	No presentar al Supervisor planos de replanteo y la memoria descriptiva valorizada, en un plazo máximo de 5 días contados desde el día siguiente de la culminada de obra.	Por día de atraso	0.25*UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR
17	En caso culmine la relación contractual entre el Contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado	por cada día de ausencia del personal en la obra	1 *UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR
18	Por no presentar a la supervisión el informe mensual o quincenal de corresponder de valorización dentro de los 2 días siguientes contados desde el último día del periodo de la valorización	por cada día	0.25 *UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR
19	Incumplir las funciones asignadas por cada miembro del equipo profesional requerido.	Por ocurrencia	0.10 *UIT	a) Según Informe de la Supervisión o Inspector; o b) según informe y acta de ocurrencia del monitor o Ingeniero de Seguimiento de la OS-DIR

GERSON ADRIAN JARA MORALES
DNI. 09738226
Representante Común
CONSORCIO REINGENIERIA

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7° del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7° del RLCE.

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56° DEL REGLAMENTO

GERSON ADRIAN JARA MORALES
DNI. 09738226
Representante Común
CONSORCIO REINGENIERIA

EL CONTRATISTA presenta una declaración jurada manifestando que:

a) Sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, no tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;

b) A la fecha de suscripción del contrato, no cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 1430 del Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje será institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ÁRBITROS. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales:

- Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.
- Centro de Análisis y Solución de Conflictos de la PUCP

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA:

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes acuerdan el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. República de Chile N° 485, Urb. Santa Beatriz, Distrito de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Avenida las Balsas Mz D Lote 11 Urbanización San Juan Bautista Villa, distrito de Chorrillos – Provincia y Departamento de Lima.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

Para efectos de las notificaciones a **EL CONTRATISTA**, también se considera como válidas las siguientes direcciones de correos electrónicos: consorcioreingenieria@gmail.com; quinavalsac@hotmail.com, los cuales se deberán mantener activas durante la vigencia del contrato.

De acuerdo con las Bases, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo suscriben por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los dieciséis (16) días del mes de enero de 2020.

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI
ECON. IRENE ROBERTA CASTRO LOSTAUNAU
Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas
"LA ENTIDAD"

GERSON ADRIAN JARA MORALES
DNI. 09738226
Representante Común
CONSORCIO REINGENIERIA
"EL CONTRATISTA"

Recibí Conforme
El Juego Original

CONTRATO N° 100 – 2020 – MINAGRI – AGRO RURAL

"CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CANAL ROMERO DEL SECTOR ROMERO (PROGRESIVA 0+000-4+000) DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

CONSORCIO ROMERO
JOSÉ OCTAVIO RAFAEL SOSA GALLEGOS
DNI N° 29201387
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

Conste por el presente documento, la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CANAL ROMERO DEL SECTOR ROMERO (PROGRESIVA 0+000-4+000) DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES,** que celebra de una parte el **PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL** del **MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**, con RUC Nº 20477936882, con domicilio legal en Av. República de Chile N° 350, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por la Directora de la Oficina de Administración, **Abg. ROXANA DEL PILAR VEGA FERNÁNDEZ**, identificado con DNI Nº 46056922, designado mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 046-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, facultado en mérito de la delegación contenida en la Resolución Directoral Ejecutiva N° 004-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, y modificatorias, a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD**; y de la otra parte el **CONSORCIO ROMERO**, integrado por las Empresas, **INVERSIONES QUINAVAL S.A.C**, con RUC. N° 20504688365, con domicilio legal en Av. Las Balsas Mz D Lot. 11 Urb. San Juan Bautista, distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Gerente General, **MARIA JESUS LARA VALDERRAMA** identificada con D.N.I N° 07891228, con poder inscrito en el Asiento C00003 de la Partida Electronica N° 11385983 del registro de personas jurídicas de la zona registral N° IX – sede Lima, oficina registral de Lima, con una participación del cuarenta por ciento (40%), **KONTUR S.A.C**, con RUC N° 20390287781, con domicilio legal en Av. 26 de mayo Mza B. Lt, 15B cooperativa Las Palmeras, distrito de Ate Vitarte, provincia y departamento de Lima debidamente representado por **ABEL PINEDA ABREGU**, identificado con D.N.I N° 08571700, con poder inscrito en el Asiento C00003 de la Partida Electronica N° 11045464 del registro de personas jurídicas de la zona registral N° IX – sede Lima, oficina registral de Lima, con una participación del treinta por ciento (30%), **CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A**, con RUC. 20367062283, con domicilio legal en Calle los Diamantes Mz O Lt. 06, Urb. Jose Lishner Tudela, distrito Tumbes, provincia y departamento de Tumbes, debidamente representado por **EDUARDO SANCHEZ ESPEJO,** identificado con D.N.I N° 00326157, con poder inscrito en el Asiento C0001 de la Partida Electronica N° 11001306 del registro de personas jurídicas de la zona registral N° I, sede Piura, oficina registral de Tumbes, con una participación del treinta por ciento (30%), las empresas consorciadas designan a **JOSE OCTAVIO RAFAEL SOSA GALLEGOS,** identificado con DNI N° 29201387, como representante común del **CONSORCIO ROMERO** a quien en adelante se le denominara **EL CONTRATISTA,** en los términos y condiciones siguientes:

AGRO RURAL V°B° Abog. Roxana Del Pilar Vega Fernández Directora de la Oficina de Administración

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 27 de octubre de 2020, el comité de selección consintió el **PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN N° 005-2020-MINAGRI-AGRO RURAL** para la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CANAL ROMERO DEL SECTOR ROMERO (PROGRESIVA 0+000-4+000) DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

AGRO RURAL V°B° Abog. Elías Gustavo Domínguez López Sub Director de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CANAL ROMERO DEL SECTOR ROMERO (PROGRESIVA 0+000-4+000) DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES.**

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

AGRO RURAL V°B° Paola Becerra Terrones Coordinadora de Ejecución Contractual

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 8, 062,138.95 (Ocho millones sesenta y dos mil ciento treinta y ocho con 95/100)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

Omar Alfonso Cerro Rojas

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación de **S/ 8, 062,138.95 (Ocho millones sesenta y dos mil ciento treinta y ocho con 95/100)** a **EL CONTRATISTA,** en soles, el periodo de valorizaciones es mensual, Asimismo, **LA ENTIDAD** o **EL CONTRATISTA,** según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la Liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la Liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones por razones imputables a **LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA,** tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el Art° 83 D.S N° 071-2018-PCM, y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, para tal efecto se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuara en las valorizaciones siguientes:

CONSORCIO ROMERO
JOSÉ OCTAVIO RAFAEL SOSA GALLEGOS
DNI N° 29201387
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

VALORIZACION MENSUAL

La Entidad se obliga a pagar la contraprestación al ejecutor de la obra en Soles, el periodo de valorizaciones será mensual de conformidad con lo establecido en el Art° 83 de D.S. N° 071-2018-PCM.

Las valorizaciones mensuales se presentarán durante los cinco (05) primeros días del mes siguiente a la ejecución de los trabajos en cuatro (04) ejemplares, acompañadas según el caso, por los cómputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha, realizados por el Residente de obra y el Supervisor.

Corresponde el pago por la ejecución de la obra de acuerdo a las valorizaciones mensuales, previa conformidad por parte del supervisor o inspector de AGRO RURAL, posterior a la presentación formal, oportuna y sin observaciones del informe mensual del Residente de Obra.

Los documentos que se:

- ✓ Indice de la valorización del mes.
- ✓ Carta firmada de la entrega de la Valorización por el Contratista Ejecutor.
- ✓ Carta firmada de la entrega de la valorización por la Supervisión.
- ✓ Copias de las cartas presentadas durante el mes Valorizado.
- ✓ Informe del residente de obra detallando las actividades realizadas en el mes, así como los acontecimientos más relevantes de la obra.
- ✓ Informe del supervisor y/o inspector de obra aprobando la valorización así indicado el estado de avance de obra, con las conclusiones y recomendaciones, elaborado por el supervisor.
- ✓ Cuadro resumen de Valorizaciones tramitadas, firmados por el residente y supervisor.
- ✓ Cuadro Resumen de la valorización actual firmados por la supervisión.
- ✓ Desagregado y resumen de metrados firmados por el residente y supervisor.
- ✓ Lista de metrados afectados por los precios unitarios Contratados o valor referencial, según sistema de contratación, del mes valorizado firmados por el residente y supervisor.
- ✓ Planillas de valorización: anterior, mes actual, acumulado y saldo por valorizar en montos y porcentajes, debidamente firmadas por el residente y supervisor.
- ✓ Cálculo de reajustes de ser el caso, debidamente firmadas por el residente y supervisor.
- ✓ Cuadro de control de Amortizaciones de adelantos, deducciones por adelantos que no corresponde de ser el caso, debidamente firmadas por el residente y supervisor.
- ✓ Análisis comparativo de avance físico acumulado programado y ejecutado, que incluya gráfico curva S.
- ✓ Copia desglosable del cuaderno de obra que corresponde a la entidad firmadas por el residente y supervisor.
- ✓ Protocolos de prueba (resistencia de concreto, compactación, etc.)
- ✓ Galería fotográfica.
- ✓ Copia del contrato.
- ✓ Estado de vigencias de garantías y copias de las mismas.
- ✓ Cronograma actualizado de obra valorizado, firmadas por el residente y supervisor.
- ✓ Otra documentación relevante a la ejecución de la obra.
- ✓ CD con los archivos electrónicos y escaneados de todos los documentos presentados.
- ✓ La valorización se presentará en un (02) originales más dos (02) copias debidamente firmadas selladas y foliadas en todas sus pagina.
- ✓ Comprobantes de pago necesarios.

AGRO RURAL V°B° Abog. Roxana Del Pilar Vega Fernández Directora de la Oficina de Administración

AGRO RURAL V°B° Abog. Elías GUSTAVO DOMINGUEZ LOPEZ Sub Director de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio

AGRO RURAL V°B° Paola Becerra Terrones Palacios Coordinadora de Ejecución Contractual

VALORIZACION FINAL

CONSORCIO ROMERO
JOSÉ OCTAVIO RAFAEL SOSA GALLEGOS
DNI N° 29201387
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

Luego de la recepción de la obra, el Contratista presentará la Valorización final, la cual será sometida a la aceptación u observación del Supervisión de la ENTIDAD en forma escrita. Art 94 del D.S. N° 071-2018-PCM y modificado por el D.S. N° 148 -2019-PCM.

Esta valorización final debe estar respaldada por:

- Evidencias de que los trabajos comprendidos en el contrato están libres de todo reclamo legal, deudas o pretensiones.
- Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante el periodo de ejecución.
- Cantidades de obra ejecutadas de acuerdo a la valorización final de medición.
- Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.
- Declaración Jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los trabajadores.
- Monto total percibido por el Contratista hasta la valorización anterior.
- Deducciones en favor de la ENTIDAD por incumplimientos de plazo y otros conceptos, si los hubiera.
- Saldo a favor o en contra del contratista.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

El pago a favor de **EL CONTRATISTA** a través de su operador tributario **INVERSIONES QUINAVAL S.A.C** con RUC N° 20504688365 y se realizará a través del Código de Cuenta Interbancaria CCI N° 011 – 171 – 000100017130 - 64 del Banco BBVA Continental.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN Y LUGAR DE EJECUCION DEL PRESTACIÓN

El plazo de ejecución de obra materia de la presente convocatoria será en 180 (ciento ochenta) días calendarios de acuerdo al expediente técnico de obra.

Se iniciara a partir del día siguiente de que se cumplan las condiciones establecidas en el Art° 73 del D.S N° 071-2018-PCM (Reglamento del PEC):

- ✓ Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según corresponda.
- ✓ Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según corresponda.
- ✓ Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligación.
- ✓ Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado.
- ✓ Que la Entidad haya otorgado al Contratista el adelanto directo, o se haya constituido el fideicomiso.

AGRO RURAL V°B° Abog. Roxana Del Pilar Vega Fernández Directora de la Oficina de Administración

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.
En el supuesto que la Entidad no entregue el adelanto en la oportunidad prevista, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora.

AGRO RURAL V°B° Abog. Elías GUSTAVO DOMÍNGUEZ LOPEZ Director de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio

Lugar de Ejecución de la obra:

Localidades	: Sector Canal Romero
Distrito	: Tumbes
Provincia	: Tumbes
Región	: Tumbes

AGRO RURAL V°B° Paola Becerra Terrones Palacios Coordinadora de Ejecución Contractual

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION
1	001	REHABILITACIÓN DE CANAL
	002	SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION
	003	SISTEMA DE BOMBEO

El Sistema de Contratación será a **PRECIOS UNITARIOS**.

V°B° UGP Osmar Antone Castro

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CONSORCIO ROMERO
JOSÉ OCTAVIO RAFAEL SOSA GALLEGOS
DNI N° 29291387
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

De acuerdo a lo estipulado en el art, 54 del Decreto Supremo N° 148-2019-PCM, **EL CONTRATISTA** podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual, en este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados, su declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando **EL CONTRATISTA** no las hubiera renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61° del Reglamento.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgara un (01) **adelanto directo** hasta por el 10% del monto del contrato original, según lo estipula el Art° 77 del DS N° 071-2018-PCM

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (08) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente, La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

Para el otorgamiento del adelanto de materiales o insumos, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el D.S. N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

AGRO RURAL V°B° Abog. Roxana Del Pilar Vega Fernández Directora de la Oficina de Administración

LA ENTIDAD otorgara **adelanto para materiales o insumos** hasta por el 20 % del monto del contrato original conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos Las solicitudes deben realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución contractual, teniendo en consideración el calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista y los plazos establecidos en los documentos del procedimiento de selección para entregar dichos adelantos.

Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. De conformidad a lo establecido al Art° 77 del D.S. N° 071-2018-PCM

AGRO RURAL V°B° Abog. Elías GUSTAVO DOMÍNGUEZ LOPEZ Sub Director de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio

La supervisión emitirá el informe correspondiente en el plazo de siete (07) días calendarios siguientes de haber recibido la solicitud del contratista, Debiendo remitido dentro de dicho plazo a la Dirección de Infraestructura de Riego de AGRO RURAL, para su pronunciamiento final sobre su procedencia, monto y porcentaje, para lo cual cuenta con un plazo máximo de ocho (08) días calendario, dentro del cual deberá tramitar ante la oficina de administración el expediente de pago. La Oficina de Administración a través de sus Unidades de Logística, Contabilidad y Tesorería deberá efectuar el trámite y pago correspondiente del adelanto aprobado, en el plazo máximo de siete (07) días calendario.

Para el otorgamiento del adelanto de materiales o insumos, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el DS N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

La Entidad no entregara el calendario de adquisición de materiales

AGRO RURAL V°B° Paola Becerra Terrones Coordinadora de Ejecución Contractual

CLÁUSULA UNDECIMA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La Entidad, a través de la Supervisión y de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego (DIAR), será la encargada de otorgar la conformidad del servicio contratado, previa verificación de la valorización al contratista.

V°B° Omar Alvarado Castro

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CONSORCIO ROMERO
JOSÉ OCTAVIO RAFAEL SOSA GALLEGOS
DNI N° 29201387
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

CLÁUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

para la ejecución de la Intervención.
Ni la suscripción del Acta de recepción de la intervención, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de la intervención, enervan el derecho de AGRO RURAL a reclamar, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por artículo 40 de la ley de contrataciones del Estado.
La garantía de la intervención; el contratista será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecución de la intervención, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 40.1 del artículo 40 de la ley de contrataciones del estado, por un plazo de siete (07) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la intervención según corresponda, la misma que guarda congruencia con el artículo 70 del reglamento del procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción con cambios.

CLÁUSULA DECIMO CUARTA: PENALIDADES

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, la penalidad se aplica automáticamente de conformidad al artículo 62 del D.S N° 071-2018-PCM

OTRAS PENALIDADES

La aplicación de otras penalidades, referidas al incumplimiento de diversas obligaciones a cargo del contratista distintas al retraso, cuyas consideraciones están definidas en el artículo 62.3 del D.S. N° 071-2018-PCM.
El supervisor, al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas a continuación en la denominada "tabla de penalidades" – Contrato de Ejecución de Obras, registrara en el cuaderno de obra, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido y procede a calcular la penalidad sobre un porcentaje del monto contractual, por dia, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.
Dichas penalidades se detallan en el **numeral 26** de acuerdo al expediente técnico al CAPITULO III REQUERIMIENTO de las bases integradas

AGRO RURAL V°B° Abog. Roxana Del Pilar Vega Fernández Directora de la Oficina de Administración

M = Monto Contractual

AGRO RURAL V°B° Abog. Elias Gustavo Dominguez Diaz Sub Director de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio

AGRO RURAL, procederá y presentara el Acta de constatación en obra a través del cual se evidenciara los incumplimientos del contratista, por lo que se dará por aplicable la penalidad, Previamente, el Supervisor anotara en el cuaderno de obra el registro de la causal ocurrida, a fin de tener la evidencia de la falta y proceder a la aplicación de la penalidad.

Los montos obtenidos se deducen de los pagos a cuenta del pago final, según corresponda; o si fuera necesario se cobrara del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debió ejecutarse.

AGRO RURAL V°B° Paola Becerra Terrones Palacios Coordinadora de Ejecución Contractual

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades de ser el caso, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidades se deducen del pago a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora, de ser el caso, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato por incumplimiento.

CONSORCIO ROMERO
JOSÉ OCTAVIO RAFAEL SOSA GALLEGOS
DNI N° 29261387
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

El procedimiento para resolución de contrato se efectuara según lo descrito en el artículo 63 del reglamento del Procedimiento de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios aprobado por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y su modificatoria el DS N° 148-2019-PCM.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las
Sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

AGRO RURAL V°B° Abog. Roxana Del Pilar Vega Fernández Jefa de la Oficina de Administración

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 58 DEL REGLAMENTO

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaración jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Publica o infracción a las normas sobre contrataciones publica, y;
b) Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

AGRO RURAL V°B° Abog. Elvis GUSTAVO DOMINGUEZ LOPEZ Sub Director de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

AGRO RURAL V°B° Paola Becerra Terrones Palacios Coordinadora de Ejecución Contractual

CLÁUSULA VIGESIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

El procedimiento para resolución de controversias se efectuara según lo descrito en los artículos 96, 97 y 98 del reglamento del Procedimiento de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios aprobado por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

V°B° Omar Antonio Castro

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes acuerdan el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. República de Chile Nº 350, Urb. Santa Beatriz, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Av. Las Balsas Mz D Lt U, Urbanización San Juan Bautista, distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

Para efectos de las notificaciones, las mismas que se consideraran como válida la dirigida a la siguiente dirección de correo electrónico: consorcioromero2020@gmail.com – quinavalsac@hotmail.com la cual se deberá mantener activa durante la vigencia del contrato, teniéndose por notificado con la remisión del mail.

De acuerdo con las Bases Integradas, la oferta técnica y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo suscriben por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los tres (03) días del mes de noviembre de 2020.

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL
Abog. Roxana Del Pilar Vega Fernández
Directora de la Oficina de Administración
"LA ENTIDAD"

CONSORCIO ROMERO
JOSÉ OCTAVIO RAFAEL SOSA GALLEGOS
DNI N° 29201387
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO
"EL CONTRATISTA"

AGRO RURAL V°B° Abog. Roxana Del Pilar Vega Fernández Directora de la Oficina de Administración

AGRO RURAL V°B° Abog. Elías GUSTAVO DOMINGUEZ LOPEZ Sub Director de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio

AGRO RURAL V°B° Paola Becerra Terrones Palacios Coordinadora de Ejecución Contractual