OHLA

Peri

PLANTILLA DE PRESUPUESTO

RV.00
Fecha de
Obra: Defensas Riberefias Rio Lacramarca version
Direccién: Nuevo Chimbote - Ancash
DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: MAQUINARIAS U-GUIL S.A.
Domicilio: Direccion: Mza. B Lote. 3A Urb. Parcelas Huertos De Villena (Sub Parcela 3A) - Pachacamac - Lima - Lima
Teléfono/Fax: 942762077
Contacto: marco.chavez@uguil.com
oFERTA. 29/09/2022
A DAD D RIPCIO At Pre ota
BPRO O A4 - PAMPA D ORO
1 DEFENSAS RIBERENAS
1.01 OBRAS PRELIMINARES
1.01.01 und 1.00|CARTEL DE IDENTIFICACION OBRA 4.80 x 3.60 m 1,758.41 1,758.41
1.01.02 glb 1.00(INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA 95,480.74 95,480.74
1.01.03 mes 1.70|MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 270,171.64 459,291.79
1.02 TRABAJOS PRELIMINARES
1.02.01 glb 1.00|MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 301,950.00 301,950.00
1.02.02 mes 2.00{TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION 39,148.65 78,297.30
1.03 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES
1.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.03.01.01 m2 1,407.00|ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA 3.33 4,685.31
1.03.01.02 km 4.69|MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES 35,599.50 166,961.66
1.03.02 REPOSICION DE ESTRUCTURAS
1.03.02.01 m3 0.12|DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 263.91 31.67
1.03.02.02 M 8.40|REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBERIA HDPE @=36" 845.04 7,098.34
1.03.02.03 M 7.40|REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBERIA HDPE @=24" 798.09 5,905.87
1.03.02.04 und 1.00{SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOSAS DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA 1,899.98 1,899.98
1.03.03 ESTRUCTURAS DE CONCRETO
1.03.03.01 m3 3.54|CONCRETO 175 Kg/Cm2 519.92 1,840.52
1.03.03.02 m2 27.80|ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 136.95 3,807.21
1.04 DIQUES Y PROTECCION DE CAUCE CON ENROCADO
1.04.01 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-05
1.04.01.01 m2 1,947.00|DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 3.29 6,405.63
1.04.01.02 m3 613.78|EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 7.49 4,597.21
1.04.01.03 m2 2,026.47|PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 3.26 6,606.29
1.04.01.04 m3 823.97|CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE 45.29 37,317.60
1.04.01.05 m3 190.44|CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 63.60 12,111.98
1.04.01.06 m2 555.18|GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 15.55 8,633.05
1.04.01.07 m3 506.00{COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 83.62 42,311.72
1.04.01.08 m3 170.04|COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 89.86 15,279.79
1.04.02 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-04
1.04.02.01 m2 512.00(DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 3.29 1,684.48
1.04.02.02 m3 190.63|EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 7.49 1,427.82
1.04.02.03 m2 550.49|PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 3.26 1,794.60
1.04.02.04 m3 206.76|CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE 45.29 9,364.16
1.04.02.05 m3 47.07|CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 63.60 2,993.65
1.04.02.06 m2 157.65|GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 15.55 2,451.46
1.04.02.07 m3 125.07|COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 83.62 10,458.35
1.04.02.08 m3 79.87|COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 89.86 717712
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1.04.03 PROTECCION DE TALUDES
1.04.03.01 m2 1,086.00|DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 3.29 3,572.94
1.04.03.02 m3 603.52|EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 7.49 4,520.36
1.04.03.03 m2 929.79|PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 3.26 3,031.12
1.04.03.04 m3 165.46|RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 83.80 13,865.55
1.04.03.05 m2 567.39|GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 15.55 8,822.91
1.04.03.06 m3 403.29|COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 83.62 33,723.11
1.04.03.07 m3 344.65|COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 89.86 30,970.25
1.05 REPOSICION DE CAMINO DE ACCESO A4-RC-1
1.05.01 m2 1,047.80|DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 3.29 3,447.26
1.05.02 m3 486.07|EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO 11.70 5,687.02
1.05.03 m2 1,245.49|PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 3.26 4,060.30
1.05.04 m3 243.03|MATERIAL AFIRMADO e=25 cm 59.58 14,479.73
1.06 PROTECCION DEL CAUCE CON ENROCADO
1.06.01 m2 560.83|DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 4.16 2,333.05
1.06.02 m3 564.05|EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO 11.70 6,599.39
1.06.03 m2 560.83|PERFILADO Y COMPACTACION CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACION 4.56 2,557.38
1.06.04 m3 540.97|COLOCACION DE ROCA EN CAUCE 102.49 55,444.02
1.07 TRANSPORTE DE MATERIAL
1.07.01 m3-km 453.58 TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM 4.00 1,814.32
1.07.02 m3-km 2,193.10|TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM 2.71 5,943.30
1.07.03 m3-km 1,909.50| TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM 4.21 8,039.00
1.07.04 m3-km 36,454.15(TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM 2.65 96,603.50
1.07.05 m3-km 216.31|TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM 4.00 865.24
1.07.06 m3-km 959.13|TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM 2.76 2,647.20
1.08 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
1.08.01 m3 245.80|ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) 30.78 7,565.72
1.08.02 m2 1,000.00 RESTAURACION DE AREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES 9.54 9,540.00
1.09 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
1.09.01 glb 1.00|SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 192,800.00 192,800.00
1.09.02 glb 1.00|IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO 11,800.00 11,800.00
GLB 1 GASTOS GENERALES 1,088,082.00 1,088,082.00
GLB 1 UTILIDADES 183,035.64 183,035.64

S/ 3,101,474.02

558,265.32

IMPORTE TOTAL S/ 3,659,739.34

CONDICIONES GENERALES:

DESCRIPCION

FORMA DE PAGO Pago de las valorizaciones a 30 dias

MONEDA Soles

ANTICIPO Adelanto del 15% del Monto Contractual

PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS) 60

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) Confirmado.

RETENCION POR GARANTIA (5%) Confirmado.
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