

RESPUESTA A OBSERVACIONES P29.1 – SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 – RÍO LACRAMARCA

Observación	Respuesta
El postor OHLA debe considerar un cambio para el puesto de jefe de producción. Se identificó que el personal propuesto labora en el presente proyecto para la empresa OHLA, proyecto Lacramarca.	Se presenta un nuevo profesional que cumple con el perfil establecido en los TdR.
Se solicita al postor OHLA Construcción pueda brindar detalle de la tercera experiencia presentada (especificar las actividades que realizó el profesional) para el jefe	Se presenta un nuevo profesional que cumple con el perfil establecido en los TdR.
Corregir temas de forma, en el Plan de calidad presentado.	Se han corregido los temas de forma en el Plan de Calidad.
Se solicita al postor OHLA considerar dentro del ítem de planeamiento una explicación del secuenciamiento de trabajo para complementar el sustento de programación ya presentado.	Se añade la explicación requerida en el numeral 1.4.1 Cronograma de proyecto (sustento de programación).
Se debe retirar la partida de Cartel de obra.	Conforme, se retira.
El postor OHLA debe considerar el ajuste y optimización de las partidas indicadas en archivo adjunto.	Se ha actualizado el precio del combustible con la última revisión de Petroperú del 20 de octubre. Se ha revisado la partida de <i>Acondicionamiento de depósitos de materiales excedentes (DME)</i> y se ha considerado emplear un tractor D8 por el elevado volumen de material a extender. En el Transporte de material excedente se empleará un porcentaje mayor de volquetes de 22 m3 dado el gran volumen de material a transportar. La partida <i>Desbroce y limpieza en zona no boscosa</i> resulta afectada por los ajustes indicados anteriormente. Así mismo, todas las partidas se ven afectadas por la actualización en el precio del combustible. Por último, en el Gasto General: Se ha revisado por la permanencia del personal y la duración prevista de las actividades. Para el staff se ha revisado el costo de alojamiento, alimentación y hotelería por la reducción de personal y una duplicidad detectada en el coste de hotelería.