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LISTADO DE ACTIVIDADES

RV.00
Obra: Defensas Riberefias Rio Lacramarca Fech.a, de
Direccion: Nuevo Chimbote - Ancash version
DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00
Contacto: JULIO CESAR MENDOZA  julio.mendoza@ohla-peru.pe
ENTREGA OFERTA: 9/10/2024
A »:\» D RIPCIO i p 0
ON D BPRO O A
1.1 OBRAS PRELIMINARES
1.1.1 und 1 CARTEL DE IDENTIFICACION OBRA 4.80 x 3.60 m. 2,913.51 2,913.51
1.1.2 glb 1 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA 612,032.88 612,032.88
1.13 mes 717 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 136,569.42 979,202.74
1.2 TRABAJOS PRELIMINARES
1.2.1 glb 1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 1,100,058.32 1,100,058.32
1.2.2 mes 6.87 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION 63,415.85 435,666.89)
1.3 MEJORAMIENTO DE ViAS EXISTENTES
13.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
13.1.1 m2 933 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA 231 2,155.23
1.3.1.2 km 4.61 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES 33,375.83 153,862.58|
132 REPOSICION DE ESTRUCTURAS
1.3.2.1 m3 5.6 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 209.57 1,173.59
1322 m 5 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBO HDPE @=18" 1,121.81 5,609.05
1323 m 5 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBO HDPE @=36" 2,624.25 13,121.25
1.3.2.4 und 7 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA 1,569.05 10,983.35
1.3.2.5 und 5 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA 1,967.57 9,837.85
133 CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA
1.33.1 m3 3.0164 CONCRETOS 708.07 2,135.82
1.33.2 m2 21.176 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 117.46 2,487.33
1.4 DESCOLMATACION DE CAUCE y OBRAS AUXILIARES
1.4.1 m2 304613 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 4.23 1,288,512.99
1.4.2 m3 116188.1115 [DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL DEL RO LACRAMARCA 6.39 742,442.03
1.43 m3 57167.00  |CONFORMACION DE DESVIO EN CAUCE DE RiO 9.75 557,378.25
1.4.4 m3 57377.00  |RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 5.86, 336,229.22
1.5 DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO
1.5.1 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-01
1.5.1.1 m3 6167.17 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 9.00, 55,504.57|
1.5.1.2 m3 2325.02 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 10.82 25,156.66|
1.5.1.3 m2 11192.10  |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 3.29 36,822.00)
1.5.1.4 m3 1639.20  [CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 30.85 50,569.32
1.5.1.5 m3 999.64 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 65.95 65,926.44]
1.5.1.6 m2 5381.81 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 16.06 86,431.90)
1.5.1.7 m3 2325.02 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 23.76) 55,242.36|
1.5.1.8 m3 3493.37  |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 57.08 199,401.32
15.1.9 m2 2554.07 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 291 7,432.34
152 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-02
1.5.2.1 m3 53286.00 |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 9.00, 479,574.01
1.5.2.2 m3 16718.99  |EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 10.82 180,899.45
1.5.2.3 m2 69692.96  |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 3.29 229,289.83




ITEM U/M CANTIDAD DESCRIPCION Prec. Total
1.5.2.4 m3 6940.89  |CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 30.85 214,126.36)
1.5.2.5 m3 5049.96  |CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 65.95 333,045.03
1.5.2.6 m2 24364.34  |GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 16.06 391,291.30)
1.5.2.7 m3 16718.99  |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 23.76) 397,243.15
1.5.2.8 m3 20023.13  [COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 57.08 1,142,920.15
1.5.2.9 m2 10381.59  |PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 2.91 30,210.43
153 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-1-01
1.53.1 m3 13764.45  |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 9.00, 123,880.08|
1.53.2 m3 2275.54 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 10.82 24,621.37|
1533 m2 9800.39 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 3.29 32,243.28]
1.53.4 m3 2793.10  |CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 30.85 86,167.14|
1.53.5 m3 979.31 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 65.95 64,585.80)
1.53.6 m2 5276.58  |GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 16.06 84,741.86|
1.53.7 m3 2275.54  |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 23.76) 54,066.89)
1.53.8 m3 3426.26  |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 57.08 195,571.10|
1.5.3.9 m2 3409.07 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 291 9,920.39
15.4 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-1-02
1.5.4.1 m3 18781.33  |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 9.00, 169,031.95
1.5.4.2 m3 3101.07 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 10.82 33,553.55
1.5.4.3 m2 12204.13  |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 3.29 40,151.58
1.5.4.4 m3 578.56 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 30.85 17,848.54
1.5.4.5 m3 1160.93 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 65.95 76,563.18|
1.5.4.6 m2 4752.05 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 16.06 76,317.89)
1.5.4.7 m3 3101.07  |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 23.76) 73,681.36)
1.5.4.8 m3 3837.20  |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 57.08 219,027.54
1.5.4.9 m2 1415.65 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 291 4,119.53
155 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-1-03
1.5.5.1 m3 3452040  [EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 9.00, 310,683.60)
1.5.5.2 m3 13780.80  |EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 10.82 149,108.26|
1.55.3 m2 56400.66  |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 3.29 185,558.17|
1.5.5.4 m3 5646.10  |CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 30.85 174,182.19)
1.5.5.5 m3 411440  |CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 65.95 271,344.68
1.5.5.6 m2 19821.78  |GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 16.06 318,337.79)
1.5.5.7 m3 13780.80  |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 23.76) 327,431.81]
1.5.5.8 m3 16644.00 |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 57.08 950,039.52
1.5.5.9 m2 9866.35 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 291 28,711.08|
1.6 RAMPAS
1.6.1 m3 427.27 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 12.07 5,157.10
1.6.2 m3 236.81 CONFORMACION DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO 52.83 12,510.67
163 m3 150.99 CONFORMACION DE CORONACION DE RAMPA 65.95 9,958.05
e e
2.1 CAPTACION A3-CP-23-95
211 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1.11 m3 519.94 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 18.81 9,780.07
2.1.11 m3 182.13 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 78.14 14,231.64
21.2 OBRAS DE CONCRETO
2.1.21 m3 12.47 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 599.44 7,475.02
2.1.2.2 m3 114.42 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 1,010.87 115,663.75
2.1.23 m3 4.20 CONCRETO CICLOPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 810.73 3,405.07
2124 m2 94.20 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 117.46 11,064.73




U/M CANTIDAD DESCRIPCION Prec. Total

2.1.2.5 ke 6894.36  |ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 9.74 67,151.08
213 ESTRUCTURAS METALICAS
2131 und 1.00 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 16,841.58 16,841.58
2132 und 1.00 REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm 2,259.57 2,259.57,
2133 m 1.50 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 1,186.43 1,779.65
2134 und 1.00 ESCALERA TIPO GATO 3,240.72 3,240.72|
2135 und 4.00 TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM 1,433.67 5,734.68|
2.1.4 TUBERIAS
2.1.4.1 m3 184.64 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones) 36.25 6,693.20
2.1.4.2 m3 818.62 EXCAVACION DE ZANJA 36.77, 30,100.49)
2.1.43 m3 43.69 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones) 78.14) 3,413.60)
2144 m3 20.82 CAMA DE ARENA 145.61 3,032.04
2.1.45 m3 785.89 RELLENO COMUN PARA ZANJAS 47.98 37,706.95
2.1.4.6 m3 2.30 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones) 599.44 1,378.71
2.1.4.7 m3 10.68 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones) 1,010.87 10,796.09
2148 m2 12.60 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 117.46 1,480.00
2.1.4.9 m2 24.43 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO 187.20 4,573.11
2.1.4.10 kg 568.75 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (Buzones) 9.74 5,539.61
21411 ml 157.75 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP DN600 mm SN2500 1,173.09 185,054.95
215 CANAL
2.1.5.1 m3 542.20 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 18.81 10,198.73
2.1.5.2 m3 489.24 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO 78.14 38,229.13
2.1.53 m3 37.31 COLOCACION DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2 599.44 22,367.02
2154 m3 163.71 COLOCACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 1,010.87 165,488.52|
2155 m2 2032.66  |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 117.46 238,756.48
2.1.5.6 ke 14267.88  |ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 9.74 138,969.11]
2.1.5.7 ml 30.15 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 120.05 3,619.35
2.1.6 OBRAS DE DESCARGA
2.1.6.1 m3 22.89 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 18.81 430.56
2.1.6.2 m3 17.46 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 78.14 1,364.32
2.1.6.3 m3 0.82 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 599.44] 491.54
2.1.6.4 m3 3.06 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 1,010.87 3,093.26/
2.1.6.5 m2 23.86 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 117.46 2,802.60)
2.1.6.6 m3 77.61 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 9.74 755.94]
2.1.6.7 m 30.00 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 120.05 3,601.50]
2.1.6.8 und 2.00 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE 16,841.58 33,683.16|
22 CAPTACION A3-CP-21-05
221 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.2.1.1 m3 321.38 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 18.81 6,045.16
2.2.1.2 m3 192.11 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 78.14 15,011.48
222 OBRAS DE CONCRETO
2221 m3 10.81 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 599.44] 6,479.95
2.2.2.2 m3 109.03 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 1,010.87 110,215.16|
2223 m3 2.91 CONCRETO CICLOPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 810.73 2,359.22
2224 m2 287.79 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 117.46 33,803.81
2.2.2.5 kg 719834  |ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 9.74 70,111.79)
223 ESTRUCTURAS METALICAS
2231 und 1.00 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 16,841.58 16,841.58
2.2.3.2 und 1.00 REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2 CADA 6,25cm 2,259.57 2,259.57,
2233 m 1.50 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 1,186.43 1,779.65




CANTIDAD DESCRIPCION Prec. Total

2234 und 1.00 ESCALERA TIPO GATO 3,240.72 3,240.72)
2.2.35 und 1.00 TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM 1,433.67 1,433.67
2.2.4 TUBERIA
2241 m3 47.51 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones) 36.25 1,722.24
2.2.4.2 m3 39.92 EXCAVACION DE ZANJA 36.77 1,467.86
2243 m3 29.77 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 78.14 2,326.51
2244 m3 121 CAMA DE ARENA 145.61 176.42
2245 m3 36.12 RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO 78.14 2,822.33
2246 m3 12.10 RELLENO COMUN PARA ZANJAS 47.98 580.52
2247 m3 0.95 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones) 599.44 569.47,
2248 m3 6.69 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones) 1,010.87 6,762.72)
2.2.4.9 m2 448 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 117.46 526.22
2.2.4.10 m2 16.99 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO 187.20 3,180.48
22411 kg 217.94  |ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 9.74 2,122.77)
2.2.4.12 ml 11.34 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP DN600 mm SN2500 1,173.09 13,302.84
2.2.5 CANALES
2.2.5.1 m3 443.73 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 18.81 8,346.56
2.2.5.2 m3 232.87 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO 78.14 18,196.33
2.2.5.3 m3 8.57 COLOCACION DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2 599.44 5,139.84
2254 m3 43.46 COLOCACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 1,010.87 43,928.27
2.2.5.5 m2 569.22 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 117.46 66,860.35
2.2.5.6 ke 4419.03  |ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 9.74 43,041.31
2.2.5.7 m 7.48 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 120.05 898.12
2.3 RETORNO A3-OA-RE-D-21-55
23.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
23.1.1 m3 60.96 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 18.81 1,146.66,
23.1.2 m3 12.49 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 78.14) 975.97,
2.3.2 OBRAS DE CONCRETO
23.2.1 m3 5.58 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 599.44 3,344.88
2.3.2.2 m3 42.89 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 1,010.87 43,356.21
23.23 m3 27.97 CONCRETO CICLOPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 810.73 22,676.12
23.2.4 m2 115.14 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 117.46 13,524.84
2.3.2.5 kg 8655.46  |ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 9.74 84,304.22
23.2.6 m 30.06 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 120.05 3,608.70
233 ESTRUCTURAS METALICAS
2331 und 3.00 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6 m 22,932.35 68,797.05
2332 m 5.00 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 1,186.43 5,932.15
2.4 REPOSICION DE CANALES
2.4.1 REPOSICION DE CANAL 1
2.4.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
24111 m3 304.80 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 209.57 63,876.94
24112 m3 3450.55  |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 18.81 64,904.85
24113 m3 1743.93  |RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 78.14 136,270.85
2.4.1.2 OBRAS DE CONCRETO
24121 m2 3708.40  |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 117.46 435,588.66
24122 kg 3775026  |ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 9.74 367,687.54
24123 m3 121.92 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 599.44 73,083.72
24124 m3 528.32 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 1,010.87 534,062.84
24125 m 29640  |JUNTA WATER STOP 6" 135.09 40,040.68
24.1.26 m3 1.50 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA 692.23 1,038.35




A DAD D RIP O a
24.2 REPOSICION DE CANAL 3
24.21 MOVIMIENTO DE TIERRAS
24211 m3 178.20 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 209.57 37,345.37
24212 m3 277.50 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 18.81 5,219.78
24213 m3 12.88 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 78.14 1,006.76
24.2.2 OBRAS DE CONCRETO
24221 m2 21.62 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES (CERCHAS) 115.40 2,495.13
24222 m2 629.30 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 117.46 73,917.67
24223 m2 926.14 MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6mm EN CUADRICULA 15x15 cm 35.87 33,220.67
24224 m3 32.58 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 599.44 19,526.76|
24225 m3 49.85 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 1,010.87 50,393.89
24226 m 308.88 SELLO DE JUNTA CONSTRUCCION CON MATERIAL ELASTOMERICO 41.45 12,803.08|
24227 m3 1.50 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA 692.23 1,038.35
25 REPOSICION SIFON INOPERATIVO
251 m3 2.39 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 209.57 500.40
252 m3 934.25 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 18.81 17,573.24
253 m3 11.05 COLOCACION CAMA DE ARENA 145.61 1,608.99
254 m3 17.55 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 78.14 1,371.36)
255 m3 285.68 RELLENO COMUN 47.98 13,706.69
256 m 131.38 TUBERIAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm 44518 58,487.75
2.5.7 m3 0.64 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 599.44 383.64
258 m3 2.87 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 1,010.87 2,901.20
259 m2 9.68 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 117.46 1,137.01
2.5.10 ke 90.00 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 9.74 876.60
2511 und 8.00 CODOS HDPE DE 14" DN 355mm 2,724.19 21,793.52

31 m3-km 17838.47 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM 7.87 140,388.76
31 m3-km 8645.67 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM 3.16 27,320.32
3.1 m3-km 75350.33 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM 14.11 1,063,193.16
3.1 m3-km 1161575.49 |TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM 298 3,461,494.96
31 m3-km 227937.51 |TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM 7.87 1,793,868.20
31 m3-km 1847361.98 |TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM 3.16 5,837,663.86
4.1 OBRAS PRELIMINARES
411 glb 1.00 MOVILIZACION Y DEMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO) 30,832.96 30,832.96
4.1.2 m2 137.65 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 214 294.57|
4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
421 m3 2.84 EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACION DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES 91.62 259.74
422 m3 34.40 EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL 91.62 3,151.73
423 m3 37.24 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME’S) 39.42 1,467.80
4.3 PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS
43.1 m2 12.48 PISO DE GRAVILLA 82.70 1,032.10
43.2 m2 81.54 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR €=0.05cm 601.70 49,062.62
433 ml 62.00 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR 406.91 25,228.42
4.4 MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS
44.1 und 1.00 ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE 37,134.75 37,134.75
442 ml 9.00 BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACION 440.47 3,964.23
443 und 1.00 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACION 3,506.97 3,506.97
444 und 1.00 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACION 1,140.21 1,140.21
445 und 2.00 POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION 10,221.12 20,442.24




m3

258743.56

ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

CANTIDAD DESCRIPCION Prec. Total
4.4.6 und 2.00 SENALETICA INFORMATIVA 3,848.24 7,696.48
4.4.7 und 3.00 BOLARDOS DE PIEDRA 3,645.17 10,935.51
4.5 INTALACION DE ALCORQUES
45.1 und 1.00 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES 196.18! 196.18

1,402,390.08

m2

glb

1000.00

1.00

RESTAURACION DE AREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

1,294,662.64

11,360.00

1,294,662.64

glb

1.00

IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJIO

23,740.35

23,740.35

SUB TOTAL

OTAL

IMPORTE T

33,643,853.83

6,055,893.69|

39,699,747.52

CONDICIONES GENERALES:
DESCRIPCION SOLICITADO OFERTADO
FORMA DE PAGO VALORIZACION MENSUAL A 30 DIAS VALORIZACION MENSUAL A 30 DIAS
MONEDA SOLES SOLES
ANTICIPO 15% No se solicita
PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS) 199 180 (*)
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) Sl No aplica
RETENCION POR GARANTIA (5%) Sl Segun Contrato
MODALIDA DE CONTRATACION NEC30Op B NEC3Op B

Nota (*): El plazo de ejecucién de las Obras es de 180 dias calendarios contados desde el hito de acceso al sitio y 196 dias calendarios si se contabiliza desde el hito del KoM



1.1.2 Detallado

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3 — RiO LACRAMARCA



OHLA

Perd

LISTADO DE ACTIVIDADES

RV.00
Obra: Defensas Riberefias Rio Lacramarca Fech'a’ de
Direccion: Nuevo Chimbote - Ancash version
DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA 2024
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00
Contacto: JULIO CESAR MENDOZA _ julio.mendoza@ohla-peru.pe
ENTREA OFERTA: 9/10/2024
A DAD » RIPCIO i Prec. To
ON D BPRO D A
1.1 OBRAS PRELIMINARES
1.1.1 und 1 CARTEL DE IDENTIFICACION OBRA 4.80 x 3.60 m. 2,133.19 2,133.19)
1.1.2 glb 1 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA 448,423.48 448,423.48
1.1.3 mes 717 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 99,992.18| 716,943.93
1.2 TRABAJOS PRELIMINARES
121 glb 1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 805,741.60 805,741.60
1.2.2 mes 6.87 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION 46,431.25 318,982.69
1.3 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES
13.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.3.1.1 m2 933 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA 1.69 1,576.77
1.3.1.2 km 461 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES 24,436.82 112,653.74
13.2 REPOSICION DE ESTRUCTURAS
1.3.2.1 m3 5.6 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 153.44 859.26|
1322 m 5 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBO HDPE @=18" 821.36 4,106.80
1323 m 5 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBO HDPE @=36" 1,921.40 9,607.00
13.2.4 und 7 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA 1,148.81 8,041.67]
1.3.2.5 und 5 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA 1,440.60 7,203.00]
133 CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA
1331 m3 3.0164 CONCRETOS 518.43 1,563.79
1.3.3.2 m2 21.176 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 86.00 1,821.14
1.4 DESCOLMATACION DE CAUCE y OBRAS AUXILIARES
1.4.1 m2 304613 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 3.10) 944,300.30
1.4.2 m3 116188.1115 |DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL DEL RO LACRAMARCA 4.68 543,760.36
1.4.3 m3 57167.00  |CONFORMACION DE DESVIO EN CAUCE DE RiO 7.14 408,172.38
1.4.4 m3 57377.00  |RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 429 246,147.33
1.5 DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO
1.5.1 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-01
1.5.1.1 m3 6167.17  |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 6.59 40,641.68
1.5.1.2 m3 232502  |EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 7.92 18,414.12
1.5.1.3 m2 11192.10  [PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 2.41 26,972.95
15.1.4 m3 1639.20  [CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 22.59 37,029.53
1.5.1.5 m3 999.64 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 48.29 48,272.75
1.5.1.6 m2 5381.81  |GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 11.76) 63,290.11
15.1.7 m3 232502  |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 17.40) 40,455.26|
1.5.1.8 m3 349337  |COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 41.79 145,987.76|
1.5.1.9 m2 2554.07  |PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 2.13 5,440.17
1.5.2 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-02
1.5.2.1 m3 53286.00  |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 6.59 351,154.75,
1.5.2.2 m3 16718.99  [EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 7.92 132,414.38|
1.5.2.3 m2 69692.96  |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 2.41 167,960.02




ITEM

u/M

CANTIDAD

DESCRIPCION

Prec. Total

1524 m3 6940.89 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 22.59 156,794.63
15.25 m3 5049.96 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 48.29 243,862.69
1.5.2.6 m2 24364.34 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 11.76) 286,524.64
15.2.7 m3 16718.99 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 17.40 290,910.39
15.2.8 m3 20023.13 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 41.79 836,766.52]
15.29 m2 10381.59 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 213 22,112.79
153 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-1-01
1531 m3 13764.45 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 6.59 90,707.75
1532 m3 2275.54 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 7.92 18,022.30
1533 m2 9800.39 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 241 23,618.94
1534 m3 2793.10 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 22.59 63,096.13
1535 m3 979.31 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 48.29 47,291.10
1.5.3.6 m2 5276.58 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 11.76) 62,052.57
15.3.7 m3 2275.54 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN URNA DE DIQUE 17.40 39,594.44
1538 m3 3426.26 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 41.79 143,183.53
1539 m2 3409.07 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 213 7,261.32
1.5.4 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-1-02
1541 m3 18781.33 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 6.59 123,768.95
1542 m3 3101.07 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 7.92 24,560.45
1.5.4.3 m2 12204.13 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 241 29,411.95
1544 m3 578.56 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 22.59 13,069.64
1545 m3 1160.93 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 48.29 56,061.19
1.5.4.6 m2 4752.05 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 11.76) 55,884.08
1547 m3 3101.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 17.40 53,958.57
1548 m3 3837.20 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 41.79 160,356.71]
1549 m2 1415.65 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 213 3,015.32
1.5.5 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-1-03
1551 m3 34520.40 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 6.59 227,489.44]
1.5.5.2 m3 13780.80 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 7.92 109,143.94/
1.5.5.3 m2 56400.66 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 241 135,925.59
1554 m3 5646.10 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 22.59 127,545.40]
1555 m3 4114.40 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 48.29 198,684.38]
1.5.5.6 m2 19821.78 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 11.76) 233,104.13
1557 m3 13780.80 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 17.40 239,785.92]
1558 m3 16644.00 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 41.79 695,552.76|
1559 m2 9866.35 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 213 21,015.33
1.6 RAMPAS
1.6.1 m3 427.27 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 8.84 3,777.03
1.6.2 m3 236.81 CONFORMACION DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO 38.68 9,159.81
1.6.3 m3 150.99 CONFORMACION DE CORONACION DE RAMPA 48.29 7,291.50]
= R
21 CAPTACION A3-CP-23-95
21.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2111 m3 519.94 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 13.77 7,159.57|
2111 m3 182.13 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 57.21 10,419.66
212 OBRAS DE CONCRETO
2121 m3 12.47 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 438.89 5,472.96|
2122 m3 114.42 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 740.13 84,685.67
2123 m3 4.20 CONCRETO CICLOPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 593.59 2,493.08]
2124 m2 94.20 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 86.00 8,101.20]




U/M CANTIDAD DESCRIPCION Prec. Total

2125 kg 6894.36 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 7.13 49,156.80
213 ESTRUCTURAS METALICAS
2131 und 1.00 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 12,330.92 12,330.92
2132 und 1.00 REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm 1,654.39 1,654.39
2133 m 1.50 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 868.67 1,303.01
2134 und 1.00 ESCALERA TIPO GATO 2,372.76| 2,372.76]
2135 und 4.00 TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM 1,049.69 4,198.76)
214 TUBERIAS
2141 m3 184.64 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones) 26.54 4,900.35]
2142 m3 818.62 EXCAVACION DE ZANJA 26.92 22,037.13
2143 m3 43.69 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones) 57.21 2,499.26|
2144 m3 20.82 CAMA DE ARENA 106.61 2,219.94]
2145 m3 785.89 RELLENO COMUN PARA ZANJAS 35.13 27,608.28|
2.1.4.6 m3 2.30 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones) 438.89 1,009.45
2147 m3 10.68 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones) 740.13 7,904.59]
21438 m2 12.60 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 86.00 1,083.60
2149 m2 24.43 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO 137.06] 3,348.24
2.1.4.10 ke 568.75 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (Buzones) 7.13 4,055.17|
21411 ml 157.75 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP DN600 mm SN2500 858.90 135,491.48|
215 CANAL
2151 m3 542.20 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 13.77 7,466.05
2152 m3 489.24 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO 57.21 27,989.36
2153 m3 37.31 COLOCACION DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2 438.89 16,376.39
2154 m3 163.71 COLOCACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 740.13 121,165.94
2155 m2 2032.66 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 86.00 174,808.93
2156 kg 14267.88 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 7.13 101,729.96|
2157 ml 30.15 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 87.90 2,650.07|
2.1.6 OBRAS DE DESCARGA
2.1.6.1 m3 22.89 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 13.77 315.20
2.1.6.2 m3 17.46 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 57.21 998.89
2163 m3 0.82 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 438.89 359.89
2164 m3 3.06 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 740.13 2,264.80]
2.16.5 m2 23.86 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 86.00 2,051.96|
2.1.6.6 m3 77.61 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 7.13 553.37
2.16.7 m 30.00 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 87.90 2,637.00]
2.16.8 und 2.00 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE 12,330.92 24,661.84
2.2 CAPTACION A3-CP-21-05
221 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2211 m3 321.38 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 13.77 4,425.40)
2212 m3 192.11 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 57.21 10,990.61
222 OBRAS DE CONCRETO
2221 m3 10.81 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 438.89 4,744.40
2222 m3 109.03 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 740.13 80,696.37|
2223 m3 291 CONCRETO CICLOPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 593.59 1,727.35
2224 m2 287.79 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 86.00 24,749.94
2225 kg 7198.34 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 7.13 51,324.14
223 ESTRUCTURAS METALICAS
2231 und 1.00 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 12,330.92 12,330.92
2232 und 1.00 REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2 CADA 6,25cm 1,654.39 1,654.39
2233 m 1.50 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 868.67 1,303.01




CANTIDAD DESCRIPCION Prec. Total

2234 und 1.00 ESCALERA TIPO GATO 2,372.76| 2,372.76|
2235 und 1.00 TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM 1,049.69 1,049.69
224 TUBERIA
2241 m3 47.51 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones) 26.54 1,260.92
2242 m3 39.92 EXCAVACION DE ZANJA 26.92 1,074.65
2243 m3 29.77 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 57.21 1,703.35
2244 m3 1.21 CAMA DE ARENA 106.61 129.17|
2245 m3 36.12 RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO 57.21 2,066.36|
2246 m3 12.10 RELLENO COMUN PARA ZANJAS 35.13 425.05
2247 m3 0.95 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones) 438.89 416.95
2.2.4.8 m3 6.69 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones) 740.13 4,951.47|
2249 m2 4.48 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 86.00 385.28
2.2.4.10 m2 16.99 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO 137.06] 2,328.61
22411 kg 217.94 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 7.13 1,553.94
22412 ml 11.34 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP DN600 mm SN2500 858.90 9,739.93
225 CANALES
2251 m3 443.73 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 13.77 6,110.16|
2252 m3 232.87 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO 57.21 13,322.40
2253 m3 8.57 COLOCACION DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2 438.89 3,763.22
2254 m3 43.46 COLOCACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 740.13 32,163.02
2255 m2 569.22 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 86.00 48,952.75
2256 kg 4419.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 7.13 31,507.65
2257 m 7.48 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 87.90 657.60
23 RETORNO A3-OA-RE-D-21-55
23.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2311 m3 60.96 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 13.77 839.42]
2.3.1.2 m3 12.49 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 57.21 714.55]
232 OBRAS DE CONCRETO
23.21 m3 5.58 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 438.89 2,449.01
2.3.2.2 m3 42.89 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 740.13 31,744.18,
2323 m3 27.97 CONCRETO CICLOPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 593.59 16,602.71
2324 m2 115.14 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 86.00 9,902.40]
2.3.25 kg 8655.46 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 7.13 61,713.46)
23.2.6 m 30.06 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 87.90 2,642.27|
233 ESTRUCTURAS METALICAS
2331 und 3.00 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6 m 16,790.40 50,371.20
2332 m 5.00 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 868.67 4,343.35
24 REPOSICION DE CANALES
241 REPOSICION DE CANAL 1
24.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
24111 m3 304.80 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 153.44] 46,768.51
24112 m3 3450.55 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 13.77 47,514.07
24113 m3 1743.93 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 57.21 99,770.35
2412 OBRAS DE CONCRETO
24121 m2 3708.40 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 86.00 318,922.40
24122 kg 37750.26 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 7.13 269,159.36
24123 m3 121.92 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 438.89 53,509.47|
24124 m3 528.32 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 740.13 391,025.48|
24.1.25 m 296.40 JUNTA WATER STOP 6" 98.91 29,316.92
24.1.26 m3 1.50 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA 506.83 760.25]




A DAD D RIPCIO O
24.2 REPOSICION DE CANAL 3
24.21 MOVIMIENTO DE TIERRAS
24211 m3 178.20 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 153.44 27,343.01
24212 m3 277.50 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 13.77 3,821.18
24213 m3 12.88 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 57.21 737.09
2422 OBRAS DE CONCRETO
24221 m2 21.62 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES (CERCHAS) 84.49 1,826.81
24222 m2 629.30 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 86.00 54,119.87
24223 m2 926.14 MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6mm EN CUADRICULA 15x15 cm 26.26 24,320.46
24224 m3 32.58 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 438.89 14,296.84
24225 m3 49.85 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 740.13 36,896.96
24226 m 308.88 SELLO DE JUNTA CONSTRUCCION CON MATERIAL ELASTOMERICO 30.35 9,374.51
24227 m3 1.50 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA 506.83 760.25
25 REPOSICION SIFON INOPERATIVO
251 m3 239 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 153.44 366.38
252 m3 934.25 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 13.77 12,864.62|
253 m3 11.05 COLOCACION CAMA DE ARENA 106.61 1,178.04
254 m3 17.55 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 57.21 1,004.04
255 m3 285.68 RELLENO COMUN 35.13 10,035.76|
256 m 131.38 TUBERIAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm 325.95 42,823.31
257 m3 0.64 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 438.89 280.89
258 m3 2.87 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 740.13 2,124.17
259 m2 9.68 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 86.00 832.48)
2.5.10 ke 90.00 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 7.13 641.70
2511 und 8.00 CODOS HDPE DE 14" DN 355mm 1,994.57 15,956.56

31 m3-km 17838.47 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM 5.76 102,749.59
31 m3-km 8645.67 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM 231 19,971.50
31 m3-km 75350.33 ' TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM 10.33 778,368.91]
31 m3-km 1161575.49  |[TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM 218 2,532,234.57|
31 m3-km 227937.51  |TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM 5.76 1,312,920.06
31 m3-km 1847361.98 |[TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM 231 4,267,406.17|
4.1 OBRAS PRELIMINARES
411 glb 1.00 MOVILIZACION Y DEMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO) 22,575.00 22,575.00
4.1.2 m2 137.65 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 1.57 216.11
4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
421 m3 2.84 EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACION DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES 67.08 190.17|
422 m3 34.40 EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL 67.08 2,307.55
423 m3 37.24 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME’S) 28.86 1,074.60
4.3 PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS
43.1 m2 12.48 PISO DE GRAVILLA 60.55 755.66)
43.2 m2 81.54 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm 440.55 35,922.45
433 ml 62.00 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR 297.93 18,471.66|
4.4 MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS
44.1 und 1.00 ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE 27,188.99 27,188.99
442 ml 9.00 BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACION 322.50 2,902.50
443 und 1.00 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACION 2,633.60 2,633.60
444 und 1.00 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACION 834.83 834.83
445 und 2.00 POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION 7,483.61 14,967.22|




Prec.

ITEM U/M  CANTIDAD DESCRIPCION Unit. Prec. Total

4.4.6 und 2.00 SENALETICA INFORMATIVA 2,817.57 5,635.14]

4.4.7 und 3.00 BOLARDOS DE PIEDRA 2,668.89 8,006.67|
4.5 INTALACION DE ALCORQUES

4.5.1 und 1.00 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES 143.64, 143.64]

51

m3

258743.56

ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

3.97 1,027,211.93

52

m2

1000.00

RESTAURACION DE AREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES

832 8,320.00

SUB TOTAL

IMPORTE TOTAL

6.1 glb 1.00 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 947,914.55 947,914.55
6.2 glb 1.00 IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO 17,382.00 17,382.00
0.00
COSTO DIRECTO 24,625,830.41]
GLB 1 GASTOS GENERALES 6,555,440.38|

GLB 1 UTILIDADES

CONDICIONES GENERALES:

2,462,583.04
33,643,853.83
6,055,893.69

39,699,747.52]

DESCRIPCION SOLICITADO OFERTADO
FORMA DE PAGO VALORIZACION MENSUAL A 30 DIAS VALORIZACION MENSUAL A 30 DIAS
MONEDA SOLES SOLES
ANTICIPO 0.15 No se solicita
PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS) 199 180 (*)
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) S| No aplica
RETENCION DE GARANTIA (5%) sl Segun Contrato
MODALIDAD DE CONTRATACION NEC30pB NEC30pB

Nota (*): El plazo de ejecucién de las Obras es de 180 dias calendarios contados desde el hito de acceso al sitio y 196 dias calendarios si se contabiliza desde el hito del KoM
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1.2 Gastos Generales

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3 — RiO LACRAMARCA
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ANALISIS DE GASTOS GENERALES

OHLA PROYECTO: "EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 2,866,950.58
1.1. DIRECCION
Residente de Obra 1.00 6.50 28,125.00 | 182,812.50
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 6.50 15,412.50 |  100,181.25
Supervisor SSOMA de Dique A3 D-01, D-02 1.00 6.00 9,745.31 58,471.88
Supervisor SSOMA de Dique A3 I-01, 1-02, I-03 1.00 6.00 9,745.31 58,471.88
Supervisor SSOMA obras de fabrica 1.00 5.00 9,745.31 48,726.56
Capacitadores / SBC 1.00 6.00 8,250.00 49,500.00
Especialista de Medio Ambiente 11,250.00
Supervisor de medio ambiente 1.00 6.00 8,507.81 51,046.88
Asistente de medio ambiente 1.00 6.00 5,550.00 33,300.00
Medico Ocupacional 1.00 6.00 11,250.00 67,500.00
Enfermero ocupacional 8,800.00
1.3. OFICINA TECNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 6.50 20,812.50 135,281.25
Responsable de EDP 1.00 6.00 13,359.38 80,156.25
Jefe de Topografia 1.00 6.00 14,625.00 87,750.00
Dibujante Cadista 1.00 6.00 9,000.00 54,000.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 6.00 11,812.50 70,875.00
Jefe de Calidad 1.00 6.50 18,000.00 |  117,000.00
Supervisor de Control de Calidad 1.00 6.00 11,250.00 67,500.00
Técnico de campo 2.00 11.00 8,437.50 92,812.50
Asistente de campo 2.00 11.00 4,921.88 54,140.63
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 6.00 8,437.50 50,625.00
Técnico de laboratorio de suelos 1.00 6.00 4,921.88 29,531.25
1.4. APOYO A PRODUCCION Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de produccién 1.00 6.00 19,500.00 117,000.00
Supervisor de Obra - Dique A3 D-01, D-02 1.00 6.00 13,584.00 81,504.00
Supervisor de Obra - Dique A3 I-01, I-02, I-03 1.00 6.00 13,584.00 81,504.00
Supervisor de Obra - procesamiento de materiales 1.00 5.00 13,584.00 67,920.00
Supervisor obras de fabrica 1.00 5.00 13,584.00 67,920.00
Jefe de Equipos 1.00 6.00 14,821.88 88,931.25
Mecanicos 6.00 33.00
Ayudantes mecénicos 6.00 33.00
1.5. ADMINISTRACION
Administrador de Obra 1.00 6.00 12,084.00 72,504.00
Comprador 1.00 5.00 11,257.50 56,287.50
Jefe de Recursos Humanos 1.00 6.00 10,260.00 61,560.00
Asistente de RRHH 1.00 6.00 5,244.00 31,464.00
Responsable de Servicios Generales 1.00 6.00 6,840.00 41,040.00
Asistente administrativo 1.00 6.00 4,500.00 27,000.00
Mantenimiento y Limpieza 1.00 6.00 1,687.50 10,125.00
Encargado/Resp de Almacén 1.00 6.00 7,125.00 42,750.00
Asistente en asuntos sociales 1.00 6.00 9,006.00 54,036.00
1.6. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 2.00 12.00 3,306.00 39,672.00
Vigilancia 4.00 24.00 5,700.00 136,800.00
Choferes de Camionetas 6.00 36.00 3,705.00 |  133,380.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 1.00 6.00 6,270.00 37,620.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus de Personal CD+ClI 5.00 30.00 4,275.00 |  128,250.00
1.7 REQUERIMIENTOS DE PERSONAL
Ex&menes médicos personal directo MOC 107.00
Examenes médicos personal directo MONC 56.00
Examenes médicos personal indirecto 70.00
EPP personal directo 163.00
EPP personal indirecto 70.00




"R

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

OHLA PROYECTO: "EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

DESCRIPCION CANTMAXXMES | AL‘?TXA;ES) (PCE‘;i;‘e’S) POR e OTA

2. TRANSPORTE DE PERSONAL 734,980.00
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 40.00 233.00 260.00 60,580.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 82.00 480.00 130.00 62,400.00
Custer de 24 pasajeros GG 2.00 12.00 15,000.00 180,000.00
Custer de 24 pasajeros CD 15,000.00
Bus de 50 pasajeros CD 3.00 18.00 24,000.00 432,000.00

3. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 1,841,448.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 87.00 510.00 1,642.00 837,420.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 15.00 88.00 896.00 78,848.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 49.00 290.00 896.00 |  259,840.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 47.00 270.00 2,066.00 |  557,820.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 20.00 120.00 896.00 |  107,520.00

4 OPERACION DE INSTALACIONES 401,816.00
Telefonia mévil 32.00 187.00 50.00 9,350.00
Equipos de Computo 31.00 170.00 500.00 85,000.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 6.00 937.50 5,625.00
Agua para personal de Costo Indirecto (30It/mes=1.5 bidonesxmes) 67.00 390.00 34.50 13,455.00
Agua para personal de Costo Directo (30It/mes=1.5 bidonesxmes) 151.00 888.00 34.50 30,636.00
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 6.00 750.00 4,500.00
Licencias software 1.00 6.00 4,000.00 24,000.00
Equipo de comunicacién Radio Troncalizado 45.00 256.00 250.00 64,000.00
Emisoras en vehiculos 6.00 36.00 562.50 20,250.00
Equipamiento de taller 1.00 1.00 145,000.00 |  145,000.00

5. MAQUINARIA'Y EQUIPOS INDIRECTOS 541,825.80
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 6.00 37.00 5,625.00 | 208,125.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 6.00 19,300.00 115,800.00
Combustible 2,522.00 15,132.00 14.40 | 217,900.80

6. INSTALACIONES Y SERVICIOS 139,920.00
Bafios quimicos (alquiler, limpieza y mantenimiento)
Lavamanos
Retiro, acondicionamiento, transporte y disposicion final de materiales no peligrosos 1.00 6.00 4,000.00 24,000.00
Tratamiento de residuos 1.00 6.00 3,000.00 18,000.00
Laboratorio 1.00 1.00 60,000.00 60,000.00
Ensayos de calidad 1.00 6.00 6,320.00 37,920.00

7. EQUIPOS AUXILIARES
Equipos prevencion Fatiga y Somnolencia - Inicializacion
Equipos prevencion Fatiga y Somnolencia

8. GASTOS VARIOS 28,500.00
Utiles de Oficina 1.00 6.00 1,875.00 11,250.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 6.00 1,000.00 6,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 6.00 1,875.00 11,250.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPITULO 'MP;)/RTE

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 2,866,950.58

2. Transporte de Personal 734,980.00

3. Alojamiento y Alimentacién 1,841,448.00

2. Operacion de Instalaciones 401,816.00

3.Maquinaria y Equipos indirectos 541,825.80

4. Instalaciones y servicios 139,920.00

5. Equipos Auxiliares

6. Gastos varios 28,500.00

TOTAL 6,555,440.38
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1.3 Anidlisis de Precios Unitarios

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3 — RiO LACRAMARCA
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APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010004
0101010005

0301010006

0431010111

Partida
Rendimiento

Caodigo

0219200018
0259010011
02902400010061
02902400010074

011102010605
0301350024

0402010021
0402010046
0417010023
0417010033
0417010035
04230600010039

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010004
01010100050001

0264010009

011101010507
011101010726

011101011004
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0424010001
04240100010003

Partida
Rendimiento

Cadigo

111 CARTEL DE IDENTIFICACION OBRA 4.80 x 3.60 m.
und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
OFICIAL
PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

CARTEL DE OBRA 4.80 m x 3.60 m

112 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA
glb/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso
Materiales
Cerco perimétrico de Obra
ALMACEN PROVISIONAL
CARPA COMEDOR (CAMPO)
CONTENEDOR DE OFICINAS

Equipos
GRUPO ELECTROGENO 50 KW
MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

Subcontratos
SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
SERVICIO DE INTERNET
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
SERVICIO DE TELEFONIA
ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

113 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OFICIAL
PEON - VIGIA
Materiales
MATERIALES PARA SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
Equipos
MOTONIVELADORA 140K
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
CAMION CISTERNA 5,000GLN
HERRAMIENTAS MANUALES
121 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
glb/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Subcontratos
SC MOVILIZACION DE EQUIPOS
SC DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

122 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION
mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384

Descripcién Recurso

Unidad

hh

hh

%mo

und

Unidad

mes
mes
mes

hm
glb

glb
glb
mes
mes
mes
mes

Unidad

hh
hh

mes

hm
hm

hm
%mo

Unidad

glb
glb

Unidad

PROYECTO: "EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

Costo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad

1.0000
2.0000

8.0000
16.0000

3.0000

1.0000

Precio S/.

22.59

20.30

505.52

1,612.50

Costo unitario directo por : glb

Cuadrilla Cantidad
300.0000
6.0000
6.0000
36.0000

2.0000 2,880.0000

1.0000

1.0000
1.0000
6.0000
6.0000
6.0000
6.0000

Precio S/.

120.67
4,394.00
2,746.25

714.03

57.93
69,337.50

23,112.50
23,112.50
1,075.00
537.50
537.50
8,062.50

Costo unitario directo por : mes

Cuadrilla Cantidad

1.0000
2.0000

208.3333
416.6667

1.0000

0.5000
0.2500

104.1667
52.0833

1.0000 208.3333

3.0000

Precio S/.

22.59
20.30

6,591.00

286.51
193.54

191.60
13,164.58

Costo unitario directo por : glb

Cuadrilla Cantidad

1.0000
1.0000

Precio S/.

421,870.80
383,870.80

Costo unitario directo por : mes

Cuadrilla Cantidad

Precio S/.

2,133.19
Parcial S/.

180.72
324.80
505.52

15.17
15.17

1,612.50
1,612.50

448,423.48
Parcial S/.

36,201.00
26,364.00
16,477.50
25,705.08
104,747.58

166,838.40
69,337.50
236,175.90

23,112.50
23,112.50
6,450.00
3,225.00
3,225.00
48,375.00
107,500.00

99,992.18
Parcial S/.

4,706.25
8,458.33
13,164.58

6,591.00
6,591.00

29,844.80
10,080.20

39,916.66
394.94
80,236.60

805,741.60
Parcial S/.

421,870.80
383,870.80
805,741.60

46,431.25
Parcial S/.



APUS PARTIDAS

0101010005
0101030000

02040300010001
0213010001
0213030006
0231040001
0240020001

0301000158
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010005

011101010401
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005
01010100050001

011101010223
011101010401
011101010507
011101010726

011101011004
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006
0301140025

Partida
Rendimiento

Cadigo

010303010913
010303090103
010303090331

Mano de Obra
PEON
TOPOGRAFO

Materiales
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X9 m
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
YESO BOLSA 20 KG
ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE

Equipos
GPS
HERRAMIENTAS MANUALES

1311 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA
m2/DIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
MOTOSIERRA
HERRAMIENTAS MANUALES

1312 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES
km/DIA MO. 0.3500 EQ. 0.3500
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
PEON - VIGIA

Equipos
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
MOTONIVELADORA 140K

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

CAMION CISTERNA 5,000GLN
HERRAMIENTAS MANUALES

1321 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
EXCAVADORA CAT 336
HERRAMIENTAS MANUALES
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

1322 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBO HDPE @=18"

m/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso

Subpartidas
EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
CAMA DE ARENA
RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL DE PRESTAMO

hh
hh

var
bol
bol
und

gal

hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh

hm
hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh

hm
hm
hm
hm

hm
%mo

Unidad

hh
hh

hm
%mo
hm

Unidad

m3
m3
m3

3.0000
3.0000

2.0000

Cuadrilla

0.2000

2.0000
2.0000

1.0000
2.0000

Cuadrilla

1.0000

2.0000
2.0000

0.5000
0.2500
1.0000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

625.0000
625.0000

5.0000
3.0000
3.0000
150.0000
4.0000

416.6667
3.0000

20.30
39.31

25.81
29.44
19.77

6.04
38.45

16.13
37,256.25

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0006
0.0064
0.0064

0.0032
0.0064
3.0000

Precio S/.

36.60
28.45
20.30

358.07
30.48
0.33

Costo unitario directo por : km

Cantidad

22.8571
45.7143
45.7143

11.4286

5.7143
22.8571
22.8571

22.8571
3.0000

Precio S/.

36.60
20.30
20.30

373.22
358.07
286.51
193.54

191.60
2,692.57

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0667
0.3333

0.3333
3.0000
0.3333

Precio S/.

36.60
20.30

373.22
9.21
58.70

Costo unitario directo por : m

Cantidad

1.5000
0.1000
1.3400

Precio S/.

13.77
106.61
78.91

12,687.50
24,568.75
37,256.25

129.05
88.32
59.31

906.00

153.80

1,336.48

6,720.83
1,117.69
7,838.52

1.69
Parcial S/.

0.02
0.18
0.13
0.33

115
0.20
0.01
1.36

24,436.82
Parcial S/.

836.57
928.00
928.00
2,692.57

4,265.38
2,046.12
6,548.79
4,423.76

4,379.42
80.78
21,744.25

153.44
Parcial S/.

2.44
6.77
9.21

124.39
0.28
19.56
144.23

821.36
Parcial S/.

20.66
10.66
105.74



APUS PARTIDAS

010710041129

Partida
Rendimiento

Caodigo

010303010913
010303090103
010303090331
010322020165

Partida
Rendimiento

Caodigo

010303171032
010306020801

010311010111
0115020904a1

Partida
Rendimiento

Caodigo

010303133475
010306020801

010311010111
0115020904a1

Partida
Rendimiento

Caodigo

010306030104
010713000301

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

684.30

Costo unitario directo por : m

Precio S/.

13.77
106.61
78.91
1,635.75

Costo unitario directo por : und

Precio S/.

68.89
740.13

713
501.94

Costo unitario directo por : und

Precio S/.

86.00
740.13

713
501.94

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

417.73
79.81

Costo unitario directo por : m2

Precio S/.

36.60
28.45
22.59
20.30

6.98
6.37
105.46
6.04

211.49
43.24

Costo unitario directo por : m2

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE m 1.0000

D=450mm

1.3.2.3 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBO HDPE @=36"

m/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Subpartidas

EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE m3 3.4200

CAMA DE ARENA m3 0.1800

RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 2.7800

Suministro, habilitacion e instalacién de Tuberia HDPE corrugado DN 900 mm  m 1.0000

1324 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

und/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Subpartidas

Encofrado de Losas m2 2.6400

Suministro y colocacion de concreto estructural premezclado f'c=280 kg/cm2 ~ m3 0.3200

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 32.0000

Montaje de elementos prefabricados und 1.0000

1.3.25 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

und/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Subpartidas

Encofrado de muros m2 3.4800

Suministro y colocacion de concreto estructural premezclado f'c=280 kg/cm2 ~ m3 0.4400

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 44.0000

Montaje de elementos prefabricados und 1.0000

1331 CONCRETOS

m3/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Subpartidas

Fabricacion de concreto 175 kg/lcm2 m3 1.0500

COLOCACION DE CONCRETO m3 1.0000

1332 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad

Mano de Obra

CAPATAZ hh 0.1000 0.0667

OPERARIO hh 1.0000 0.6667

OFICIAL hh 1.0000 0.6667

PEON hh 0.5000 0.3333

Materiales

ALAMBRE NEGRO #8 kg 0.1000

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 0.2000

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 0.0500

MADERA TORNILLO p2 4.5000

Equipos

CAMION GRUA 20 TON hm 0.0500 0.0333

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000

141 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

m2/DIA MO. 5,000.0000 EQ. 5,000.0000

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad

Mano de Obra

Precio S/.

684.30

821.36

1,921.40
Parcial S/.

47.09
19.19
219.37
1,635.75

1,921.40

1,148.81
Parcial S/.

181.87
236.84

228.16
501.94
1,148.81

1,440.60
Parcial S/.

299.28
325.66

313.72
501.94
1,440.60

518.43
Parcial S/.

438.62
79.81
518.43

86.00
Parcial S/.

2.44
18.97
15.06

6.77
43.24

0.70
1.27
5.27
27.18
34.42

7.04
1.30
8.34

3.10
Parcial S/.



APUS PARTIDAS

0101010002
0101010003
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

010303060104
010303110111
010303110112

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo
0101010002

0101010005

011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo
0101010002
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

010303060301

Partida

CAPATAZ hh
OPERARIO hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
Conformacion de DME m3
TRANSPORTE HASTA 1 KM DME m3
TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME m3
14.2 DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL DEL RIO LACRAMARCA
m3/DIA MO. 960.0000 EQ. 960.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
143 CONFORMACION DE DESVIO EN CAUCE DE RIO
m3/DIA MO. 540.0000 EQ. 540.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
144 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 720.0000 EQ. 720.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
1511 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
CARGUIO DE MATERIAL m3

1512 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO

0.2000
1.0000
1.0000

0.5000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
2.0000

1.0000

Cuadrilla

0.2500
1.0000

0.2500
1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

1.0000

Cuadrilla
0.5000

1.0000

1.0000
0.5000

0.0003
0.0016
0.0016

0.0008
0.0016
3.0000

0.1000
0.1000
0.5000

36.60
28.45
20.30

373.22
358.07
0.09

3.97
5.76
231

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0008
0.0167

0.0083
3.0000

Precio S/.

36.60

20.30

517.69
0.37

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0037
0.0148

0.0037
0.0148
5.0000

Precio S/.

36.60
20.30

373.22
358.07
0.44

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0022
0.0111

0.0111
3.0000

Precio S/.

36.60

20.30

358.07
031

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0050
0.0100

0.0100
0.0050
3.0000

0.2000

Precio S/.

36.60

20.30

373.22
358.07
0.38

3.40

0.01
0.05
0.03
0.09

0.30
0.57

0.87

0.40
0.58
1.16
214

4.68
Parcial S/.

0.03
0.34
0.37

4.30
0.01
431

714
Parcial S/.

0.14
0.30
0.44

1.38
5.30
0.02
6.70

4.29
Parcial S/.

0.08
0.23
0.31

3.97
0.01
3.98

6.59
Parcial S/.

0.18
0.20
0.38

3.73
1.79
0.01
5.53

0.68
0.68



APUS PARTIDAS

Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010005

011101010223
011102010707
0301010006

010303060301

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010401
011101010726

0301010006

010303050475
010303160201

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010507
011101010726

0301010006

010303050476
010303160201

Partida
Rendimiento

Cadigo

m3/DIA MO. 540.0000 EQ. 540.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
CARGUIO DE MATERIAL m3
15.1.3 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
m2/DIA MO. 720.0000 EQ. 720.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
15.1.4 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 440.0000 EQ. 440.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
MATERIAL CUERPO DE DIQUE m3
AGUA PARA OBRA m3
15.15 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
MATERIAL CORONA DE DIQUE m3
AGUA PARA OBRA m3
15.1.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000
Descripcién Recurso Unidad

Cuadrilla

0.2000

1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

0.5000

Cuadrilla

0.2000

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0030
0.0148

0.0148
0.0148
3.0000

0.2000

Precio S/.

36.60

20.30

373.22
87.62
0.41

3.40

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0022
0.0111

0.0056
3.0000

Precio S/.

36.60

20.30

373.22
0.31

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036
0.0182
0.0182

0.0182
0.0182

3.0000

0.4200
0.1000

Precio S/.

36.60
22.59
20.30

358.07
193.54

0.91

22.68
20.79

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0067
0.0333
0.0333

0.0333
0.0333

3.0000

1.1000
0.1000

Precio S/.

36.60
22.59
20.30

286.51
193.54

1.68

25.91
20.79

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

Precio S/.

7.92
Parcial S/.

0.11
0.30
0.41

5.52
1.30
0.01
6.83

0.68
0.68

2.41
Parcial S/.

0.08
0.23
0.31

2.09
0.01
2.10

22.59
Parcial S/.

0.13
0.41
0.37
0.91

6.52
3.52

0.03
10.07

9.53
2.08
11.61

48.29
Parcial S/.

0.25
0.75
0.68
1.68

9.54
6.44

0.05
16.03

28.50
2.08
30.58

11.76
Parcial S/.



APUS PARTIDAS

0101010002
0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo
0101010002

0101010005

011101010507
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Cadigo
0101010002
0101010005

011101010223

Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 8.0000
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.3000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
1517 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
m3/DIA MO. 280.0000 EQ. 280.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 5.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
1518 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 6.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
15.19 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
m2/DIA MO. 2,080.0000 EQ. 2,080.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON ~ hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
1521 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
PEON hh 1.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000

0.0013
0.0133
0.0533

1.1200
5.0000

0.0020
3.0000

36.60
22.59
20.30

8.39
9.40

211.49
1.43

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0143
0.0286
0.1429

0.0286
0.0071
3.0000

Precio S/.

36.60
22.59
20.30

373.22
358.07
4.07

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0208
0.0417
0.2500

0.0833
0.0104
3.0000

Precio S/.

36.60
22.59
20.30

373.22
358.07
6.78

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0004
0.0038

0.0038
0.0038

5.0000

0.0100

Precio S/.

36.60

20.30

286.51
193.54

0.09

20.79

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0050
0.0100

0.0100

Precio S/.

36.60
20.30

373.22

0.05
0.30
1.08
1.43

9.40
0.47
9.87

0.42
0.04
0.46

17.40
Parcial S/.

0.52
0.65
2.90
4.07

10.67
2.54
0.12

13.33

41.79
Parcial S/.

0.76
0.94
5.08
6.78

31.09
3.72
0.20

35.01

213
Parcial S/.

0.01
0.08
0.09

1.09

0.74

1.83

0.21
0.21

6.59
Parcial S/.

0.18
0.20
0.38

3.73



APUS PARTIDAS

011101010401
0301010006

010303060301

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

011101010223
011102010707
0301010006

010303060301

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010401
011101010726

0301010006

010303050475
010303160201

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010507
011101010726

0301010006

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
CARGUIO DE MATERIAL m3
15.2.2 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO
m3/DIA MO. 540.0000 EQ. 540.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
CARGUIO DE MATERIAL m3
1523 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
m2/DIA MO. 720.0000 EQ. 720.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
1524 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 440.0000 EQ. 440.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON ~ hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
MATERIAL CUERPO DE DIQUE m3
AGUA PARA OBRA m3
15.25 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON ~ hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Subpartidas

0.5000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

0.5000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

0.0050
3.0000

0.2000

358.07
0.38

3.40

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0030
0.0148

0.0148
0.0148
3.0000

0.2000

Precio S/.

36.60

20.30

373.22
87.62
0.41

3.40

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0022
0.0111

0.0056
3.0000

Precio S/.

36.60

20.30

373.22
0.31

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036
0.0182
0.0182

0.0182
0.0182

3.0000

0.4200
0.1000

Precio S/.

36.60
22.59
20.30

358.07
193.54

0.91

22.68
20.79

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0067
0.0333
0.0333

0.0333
0.0333

3.0000

Precio S/.

36.60
22.59
20.30

286.51
193.54

1.68

1.79
0.01
5.53

0.68
0.68

7.92
Parcial S/.

0.11
0.30
0.41

5.52
1.30
0.01
6.83

0.68
0.68

2.41
Parcial S/.

0.08
0.23
0.31

2.09
0.01
2.10

22.59
Parcial S/.

0.13
0.41
0.37
0.91

6.52
3.52

0.03
10.07

9.53
2.08
11.61

48.29
Parcial S/.

0.25
0.75
0.68
1.68

9.54
6.44

0.05
16.03



APUS PARTIDAS

010303050476
010303160201

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

011101010507
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Cadigo

MATERIAL CORONA DE DIQUE m3 1.1000 25.91
AGUA PARA OBRA m3 0.1000 20.79
15.2.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0013 36.60
OFICIAL hh 2.0000 0.0133 22.59
PEON hh 8.0000 0.0533 20.30
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2 1.1200 8.39
MATERIALES (VARIOS) %mt 5.0000 9.40
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.3000 0.0020 211.49
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.43
15.2.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
m3/DIA MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0143 36.60
OFICIAL hh 1.0000 0.0286 22.59
PEON hh 5.0000 0.1429 20.30
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0286 373.22
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500 0.0071 358.07
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.07
1528 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0208 36.60
OFICIAL hh 1.0000 0.0417 22.59
PEON hh 6.0000 0.2500 20.30
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.0833 373.22
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500 0.0104 358.07
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.78
15.2.9 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
m2/DIA MO. 2,080.0000 EQ. 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0004 36.60
PEON hh 1.0000 0.0038 20.30
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 0.0038 286.51
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON ~ hm 1.0000 0.0038 193.54
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.09
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.0100 20.79
1531 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripcién Recurso

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

28.50
2.08
30.58

11.76
Parcial S/.

0.05
0.30
1.08
1.43

9.40
0.47
9.87

0.42
0.04
0.46

17.40
Parcial S/.

0.52
0.65
2.90
4.07

10.67
2.54
0.12

13.33

41.79
Parcial S/.

0.76
0.94
5.08
6.78

31.09
3.72
0.20

35.01

213

Parcial S/.

0.01

0.08

0.09

1.09

0.74

1.83

0.21
0.21

6.59
Parcial S/.



APUS PARTIDAS

0101010002
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

010303060301

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

011101010223
011102010707
0301010006

010303060301

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010401
011101010726

0301010006

010303050475
010303160201

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010004
0101010005

Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
CARGUIO DE MATERIAL m3
1532 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO
m3/DIA MO. 540.0000 EQ. 540.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
CARGUIO DE MATERIAL m3
1533 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
m2/DIA MO. 720.0000 EQ. 720.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
1534 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 440.0000 EQ. 440.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON ~ hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas

MATERIAL CUERPO DE DIQUE m3

AGUA PARA OBRA m3

15.35 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

OFICIAL hh

PEON hh

Equipos

0.5000
1.0000

1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

0.5000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

0.0050
0.0100

0.0100
0.0050
3.0000

0.2000

36.60
20.30

373.22
358.07
0.38

3.40

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0030
0.0148

0.0148
0.0148
3.0000

0.2000

Precio S/.

36.60

20.30

373.22
87.62
0.41

3.40

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0022
0.0111

0.0056
3.0000

Precio S/.

36.60

20.30

373.22
0.31

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036
0.0182
0.0182

0.0182
0.0182

3.0000

0.4200
0.1000

Precio S/.

36.60
22.59
20.30

358.07
193.54

0.91

22.68
20.79

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0067
0.0333
0.0333

Precio S/.

36.60
22.59
20.30

0.18
0.20
0.38

3.73
1.79
0.01
5.53

0.68
0.68

7.92
Parcial S/.

0.11
0.30
0.41

5.52
1.30
0.01
6.83

0.68
0.68

2.41
Parcial S/.

0.08
0.23
0.31

2.09
0.01
2.10

22.59
Parcial S/.

0.13
0.41
0.37
0.91

6.52
3.52

0.03
10.07

9.53
2.08
11.61

48.29
Parcial S/.

0.25
0.75
0.68
1.68



APUS PARTIDAS

011101010507
011101010726

0301010006

010303050476
010303160201

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

011101010507
011101010726

0301010006

MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
MATERIAL CORONA DE DIQUE m3
AGUA PARA OBRA m3
15.3.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 8.0000
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.3000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
15.3.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
m3/DIA MO. 280.0000 EQ. 280.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 5.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
15.3.8 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 6.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
1539 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
m2/DIA MO. 2,080.0000 EQ. 2,080.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Subpartidas

0.0333
0.0333

3.0000

1.1000
0.1000

286.51
193.54

1.68

25.91
20.79

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0013
0.0133
0.0533

1.1200
5.0000

0.0020
3.0000

Precio S/.

36.60
22.59
20.30

8.39
9.40

211.49
1.43

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0143
0.0286
0.1429

0.0286
0.0071
3.0000

Precio S/.

36.60
22.59
20.30

373.22
358.07
4.07

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0208
0.0417
0.2500

0.0833
0.0104
3.0000

Precio S/.

36.60
22.59
20.30

373.22
358.07
6.78

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0004
0.0038

0.0038
0.0038

5.0000

Precio S/.

36.60
20.30

286.51
193.54

0.09

9.54
6.44

0.05
16.03

28.50
2.08
30.58

11.76
Parcial S/.

0.05
0.30
1.08
1.43

9.40
0.47
9.87

0.42
0.04
0.46

17.40
Parcial S/.

0.52
0.65
2.90
4.07

10.67
2.54
0.12

13.33

41.79
Parcial S/.

0.76
0.94
5.08
6.78

31.09
3.72
0.20

35.01

213

Parcial S/.

0.01

0.08

0.09

1.09

0.74

1.83



APUS PARTIDAS

010303160201

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

010303060301

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

011101010223
011102010707
0301010006

010303060301

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010401
011101010726

0301010006

010303050475
010303160201

Partida
Rendimiento

Caodigo

AGUA PARA OBRA m3
1541 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
CARGUIO DE MATERIAL m3
1542 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO
m3/DIA MO. 540.0000 EQ. 540.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
CARGUIO DE MATERIAL m3
1543 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
m2/DIA MO. 720.0000 EQ. 720.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
1544 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 440.0000 EQ. 440.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON ~ hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
MATERIAL CUERPO DE DIQUE m3
AGUA PARA OBRA m3
1545 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Descripcién Recurso Unidad

Cuadrilla

0.5000
1.0000

1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

0.5000

Cuadrilla

0.2000

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.0100

20.79

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0050
0.0100

0.0100
0.0050
3.0000

0.2000

Precio S/.

36.60

20.30

373.22
358.07
0.38

3.40

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0030
0.0148

0.0148
0.0148
3.0000

0.2000

Precio S/.

36.60

20.30

373.22
87.62
0.41

3.40

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0022
0.0111

0.0056
3.0000

Precio S/.

36.60

20.30

373.22
031

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036
0.0182
0.0182

0.0182
0.0182

3.0000

0.4200
0.1000

Precio S/.

36.60
22.59
20.30

358.07
193.54

0.91

22.68
20.79

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

Precio S/.

0.21
0.21

6.59
Parcial S/.

0.18
0.20
0.38

3.73
1.79
0.01
5.53

0.68
0.68

7.92
Parcial S/.

0.11
0.30
0.41

5.52
1.30
0.01
6.83

0.68
0.68

2.41
Parcial S/.

0.08
0.23
0.31

2.09
0.01
2.10

22.59
Parcial S/.

0.13
0.41
0.37
0.91

6.52
3.52

0.03
10.07

9.53
2.08
11.61

48.29
Parcial S/.



APUS PARTIDAS

0101010002
0101010004
0101010005

011101010507
011101010726

0301010006

010303050476
010303160201

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
MATERIAL CORONA DE DIQUE m3
AGUA PARA OBRA m3
15.4.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 8.0000
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.3000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
15.4.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
m3/DIA MO. 280.0000 EQ. 280.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 5.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
15.4.8 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 6.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
15.4.9 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
m2/DIA MO. 2,080.0000 EQ. 2,080.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000

0.0067
0.0333
0.0333

0.0333
0.0333

3.0000

1.1000
0.1000

36.60
22.59
20.30

286.51
193.54

1.68

25.91
20.79

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0013
0.0133
0.0533

1.1200
5.0000

0.0020
3.0000

Precio S/.

36.60
22.59
20.30

8.39
9.40

211.49
1.43

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0143
0.0286
0.1429

0.0286
0.0071
3.0000

Precio S/.

36.60
22.59
20.30

373.22
358.07
4.07

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0208
0.0417
0.2500

0.0833
0.0104
3.0000

Precio S/.

36.60
22.59
20.30

373.22
358.07
6.78

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0004
0.0038

Precio S/.

36.60
20.30

0.25
0.75
0.68
1.68

9.54
6.44

0.05
16.03

28.50
2.08
30.58

11.76
Parcial S/.

0.05
0.30
1.08
1.43

9.40
0.47
9.87

0.42
0.04
0.46

17.40
Parcial S/.

0.52
0.65
2.90
4.07

10.67
2.54
0.12

13.33

41.79
Parcial S/.

0.76
0.94
5.08
6.78

31.09
3.72
0.20

35.01

213
Parcial S/.

0.01
0.08
0.09



APUS PARTIDAS

011101010507
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

010303060301

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

011101010223
011102010707
0301010006

010303060301

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010401
011101010726

0301010006

010303050475

Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON ~ hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
1551 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
CARGUIO DE MATERIAL m3
155.2 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO
m3/DIA MO. 540.0000 EQ. 540.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
CARGUIO DE MATERIAL m3
1553 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
m2/DIA MO. 720.0000 EQ. 720.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
1554 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 440.0000 EQ. 440.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON ~ hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
MATERIAL CUERPO DE DIQUE m3

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.5000

1.0000

1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

0.5000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

0.0038
0.0038

5.0000

0.0100

286.51
193.54

0.09

20.79

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0050
0.0100

0.0100
0.0050
3.0000

0.2000

Precio S/.

36.60

20.30

373.22
358.07
0.38

3.40

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0030
0.0148

0.0148
0.0148
3.0000

0.2000

Precio S/.

36.60

20.30

373.22
87.62
0.41

3.40

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0022
0.0111

0.0056
3.0000

Precio S/.

36.60

20.30

373.22
031

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0036
0.0182
0.0182

0.0182
0.0182

3.0000

0.4200

Precio S/.

36.60
22.59
20.30

358.07
193.54

0.91

22.68

1.09
0.74

1.83

0.21
0.21

6.59
Parcial S/.

0.18
0.20
0.38

3.73
1.79
0.01
5.53

0.68
0.68

7.92
Parcial S/.

0.11
0.30
0.41

5.52
1.30
0.01
6.83

0.68
0.68

2.41
Parcial S/.

0.08
0.23
0.31

2.09
0.01
2.10

22.59
Parcial S/.

0.13
0.41
0.37
0.91

6.52
3.52

0.03
10.07

9.53



APUS PARTIDAS

010303160201

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010507
011101010726

0301010006

010303050476
010303160201

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

AGUA PARA OBRA m3
1555 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON ~ hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
MATERIAL CORONA DE DIQUE m3
AGUA PARA OBRA m3
1556 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
1557 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
m3/DIA MO. 280.0000 EQ. 280.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
1558 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
m3/DIA MO. 192.0000 EQ. 192.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
1559 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
m2/DIA MO. 2,080.0000 EQ. 2,080.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000

2.0000
8.0000

0.3000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
5.0000

1.0000
0.2500

Cuadrilla

0.5000
1.0000
6.0000

2.0000
0.2500

0.1000

20.79

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0067
0.0333
0.0333

0.0333
0.0333

3.0000

1.1000
0.1000

Precio S/.

36.60
22.59
20.30

286.51
193.54

1.68

25.91
20.79

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0013
0.0133
0.0533

1.1200
5.0000

0.0020
3.0000

Precio S/.

36.60
22.59
20.30

8.39
9.40

211.49
1.43

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0143
0.0286
0.1429

0.0286
0.0071
3.0000

Precio S/.

36.60
22.59
20.30

373.22
358.07
4.07

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0208
0.0417
0.2500

0.0833
0.0104
3.0000

Precio S/.

36.60
22.59
20.30

373.22
358.07
6.78

Costo unitario directo por : m2

2.08
11.61

48.29
Parcial S/.

0.25
0.75
0.68
1.68

9.54
6.44

0.05
16.03

28.50
2.08
30.58

11.76
Parcial S/.

0.05
0.30
1.08
1.43

9.40
0.47
9.87

0.42
0.04
0.46

17.40
Parcial S/.

0.52
0.65
2.90
4.07

10.67
2.54
0.12

13.33

41.79
Parcial S/.

0.76
0.94
5.08
6.78

31.09
3.72
0.20

35.01

213



APUS PARTIDAS

Caodigo

0101010002
0101010005

011101010507
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010401
011101010726

0301010006

010303160201
010716010134

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010507
011101010726

0301010006

010303050476
010303160201

Partida
Rendimiento

Caodigo

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON ~ hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
16.1 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
m3/DIA MO. 360.0000 EQ. 360.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
16.2 CONFORMACION DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 360.0000 EQ. 360.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON ~ hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES - CUERPO m3
16.3 CONFORMACION DE CORONACION DE RAMPA
m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON ~ hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
MATERIAL CORONA DE DIQUE m3
AGUA PARA OBRA m3
2111 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000
Descripcion Recurso Unidad

Mano de Obra

Cuadrilla

0.1000

1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.1000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

Cantidad

0.0004
0.0038

0.0038
0.0038

5.0000

0.0100

Precio S/.

36.60

20.30

286.51
193.54

0.09

20.79

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0022
0.0222

0.0222
3.0000

Precio S/.

36.60

20.30

373.22
0.53

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0044
0.0222
0.0222

0.0222
0.0222

3.0000

0.1000
1.1500

Precio S/.

36.60
22.59
20.30

358.07
193.54

111

20.79
20.18

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0067
0.0333
0.0333

0.0333
0.0333

3.0000

1.1000
0.1000

Precio S/.

36.60
22.59
20.30

286.51
193.54

1.68

25.91
20.79

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

0.01
0.08
0.09

1.09
0.74

1.83

0.21
0.21

8.84
Parcial S/.

0.08
0.45
0.53

8.29
0.02
8.31

38.68
Parcial S/.

0.16
0.50
0.45
111

7.95
4.30

0.03
12.28

2.08
23.21
25.29

48.29
Parcial S/.

0.25
0.75
0.68
1.68

9.54
6.44

0.05
16.03

28.50
2.08
30.58

13.77
Parcial S/.



APUS PARTIDAS

0101010002
0101010005

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento

Caodigo

010303130416
010303175779

Partida
Rendimiento

Cadigo

0433010258

010713000301

Partida
Rendimiento

Caodigo

0433010258

010713000301
011204020229

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003

CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
2112 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.2500
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3
2121 CONCRETO f'c = 100 kg/cm2
m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
Fabricacion de concreto 100 kg/icm?2 m3
Colocacion concreto simple m3
2122 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subcontratos
Concreto f'c = 280 kg/cm? Relacion A/C=0.45 m3
Subpartidas
COLOCACION DE CONCRETO m3
2123 CONCRETO CICLOPEO f ¢=280kg/cm2 +30% P.G.
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subcontratos
Concreto f'c = 280 kg/cm? Relacion A/C=0.45 m3
Subpartidas
COLOCACION DE CONCRETO m3
COLOCACION PIEDRA m3
2124 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 0.5000
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg

0.0133 36.60
0.0667 20.30
0.0667 177.52
5.0000 1.84

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0145 36.60
0.1455 28.45
0.1455 20.30
0.1455 46.27
0.0364 177.52
0.1455 74.76
3.0000 7.62
0.1000 20.79
1.1500 20.18

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
1.0500 344.13
1.0000 71.55

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
1.0500 628.88
1.0000 79.81

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.7500 628.88
0.7500 79.81
0.3000 206.89

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.0667 36.60
0.6667 28.45
0.6667 22.59
0.3333 20.30
0.1000 6.98
0.2000 6.37

0.49
1.35
1.84

11.84
0.09
11.93

57.21
Parcial S/.

0.53
4.14
2.95
7.62

6.73
6.46
10.88
0.23
24.30

2.08
23.21
25.29

438.89
Parcial S/.

361.34
77.55
438.89

740.13
Parcial S/.

660.32
660.32

79.81
79.81

593.59
Parcial S/.

471.66
471.66

59.86
62.07
121.93

86.00
Parcial S/.

2.44
18.97
15.06

6.77
43.24

0.70
1.27



APUS PARTIDAS

0222140001
0231010001

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022

0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0258110014

011203040451

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004

0270110462

011102010710
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo
0101010002

0101010003
0101010005

011102010710
0301010006

04540100010430

Partida
Rendimiento

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal
MADERA TORNILLO p2
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
2.1.25 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2
kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
2131 COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m
und/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad
Materiales
COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m und
Subpartidas
INSTALACION DE COMPUERTA PLANA DESLIZANTE und
2.1.32 REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm
und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
OFICIAL hh
Materiales
REJILLA METALICA 1.00x1.00m und
Equipos
MOTOSOLDADORA DE 225 A hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
2.1.33 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"
m/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
PEON hh
Equipos
MOTOSOLDADORA DE 225 A hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subcontratos
BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1//2" m

2134 ESCALERA TIPO GATO
und/DIA MO. EQ.

0.0500

Cuadrilla
0.1000
1.0000

1.0000
0.5000

Cuadrilla

Cuadrilla

0.1000

1.0000
1.0000

0.5000

Cuadrilla

0.1000

1.0000
2.0000

1.0000

0.0500
4.5000

0.0333
3.0000

105.46
6.04

211.49
43.24

Costo unitario directo por : kg

Cantidad

0.0032
0.0320
0.0320
0.0160

0.0500
1.0500

3.0000

Precio S/.

36.60
28.45
22.59
20.30

6.98
4.43

2.07

Costo unitario directo por : und

Cantidad

1.0000

1.0000

Precio S/.

10,710.81

1,620.11

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.2000

2.0000
2.0000

1.0000

1.0000
5.0000

Precio S/.
36.60

28.45
22.59

1,448.04

91.48
109.40

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.0500

0.5000
1.0000

0.5000
5.0000

1.0000

Precio S/.

36.60

28.45
20.30

91.48
36.36

784.75

Costo unitario directo por : und

5.27
27.18
34.42

7.04
1.30
8.34

713
Parcial S/.

0.12
0.91
0.72
0.32
2.07

0.35
4.65
5.00

0.06
0.06

12,330.92
Parcial S/.

10,710.81
10,710.81

1,620.11
1,620.11

1,654.39
Parcial S/.

7.32
56.90
45.18

109.40

1,448.04
1,448.04

91.48
5.47
96.95

868.67
Parcial S/.

1.83
14.23
20.30
36.36

45.74
1.82
47.56

784.75
784.75

2,372.76



APUS PARTIDAS

Caodigo

0270110461

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004

0219090022

011102010710
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento

Caodigo

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Materiales
ESCALERA DE GATO (A=0.65m @0.30m); H=3.60 und
2135 TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM
und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 1.0000
Materiales
TAPA METALICA CIRCULAR DN600mm und
Equipos
MOTOSOLDADORA DE 225 A hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
2141 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)
m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
2142 EXCAVACION DE ZANJA
m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
2143 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.2500
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3
2.1.4.4 CAMA DE ARENA
m3/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla

Mano de Obra

Cantidad

1.0000

Precio S/.

2,372.76

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.1000

1.0000
1.0000

1.0000

1.0000
5.0000

Precio S/.

36.60

28.45
22.59

900.77

91.48
54.70

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0067
0.0667

0.0667
3.0000

Precio S/.

36.60

20.30

373.22
1.60

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0133
0.1333

0.1333
2.0000

Precio S/.

36.60

20.30

177.52
3.20

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0145
0.1455
0.1455

0.1455
0.0364
0.1455
3.0000

0.1000
1.1500

Precio S/.

36.60
28.45
20.30

46.27
177.52
74.76
7.62

20.79
20.18

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

2,372.76
2,372.76

1,049.69
Parcial S/.

3.66
28.45
22.59
54.70

900.77
900.77

91.48
2.74
94.22

26.54
Parcial S/.

0.25
1.35
1.60

24.89
0.05
24.94

26.92
Parcial S/.

0.49
271
3.20

23.66
0.06
23.72

57.21
Parcial S/.

0.53
4.14
2.95
7.62

6.73
6.46
10.88
0.23
24.30

2.08
23.21
25.29

106.61
Parcial S/.



APUS PARTIDAS

0101010002
0101010004
0101010005

02070200010002

010324031505
0301010006

010303160201
010341050290
010341050292

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

010324031505
010329050424

010303160201

Partida
Rendimiento

Cadigo

010303130416
010303175779

Partida
Rendimiento

Caodigo

0433010258

010713000301

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

011101011413
0301010006

CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Materiales

ARENA GRUESA

Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
Transporte < 1 km agregado
Transporte > 1 km agregado
2145 RELLENO COMUN PARA ZANJAS
m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
2146 CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 (Buzones)
m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Descripcion Recurso

Subpartidas
Fabricacion de concreto 100 kg/cm2
Colocacion concreto simple
2147 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2 (Buzones)
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso

Subcontratos
Concreto f'c = 280 kg/cm? Relacion A/C=0.45

Subpartidas
COLOCACION DE CONCRETO
2148 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales

ALAMBRE NEGRO #8

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
MADERA TORNILLO

Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

hh
hh
hh

m3

hm
%mo

m3
m3k
m3k

Unidad

hh
hh

hm
hm

m3

Unidad

m3
m3

Unidad

m3

m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2

hm
%mo

0.2000
2.0000
2.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
2.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000
0.5000

0.0500

0.0333 36.60
0.3333 22.59
0.3333 20.30
1.2000 38.45
0.1667 46.27
5.0000 15.52
0.1000 20.79
1.0000 7.39
10.5000 2.57

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0200 36.60
0.4000 20.30
0.2000 46.27
0.2000 74.76
0.1000 20.79

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
1.0500 344.13
1.0000 71.55

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
1.0500 628.88
1.0000 79.81

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.0667 36.60
0.6667 28.45
0.6667 22.59
0.3333 20.30
0.1000 6.98
0.2000 6.37
0.0500 105.46
4.5000 6.04
0.0333 211.49
3.0000 43.24

1.22
7.53
6.77
15.52

46.14
46.14

7.71
0.78
8.49

2.08
7.39
26.99
36.46

35.13
Parcial S/.

0.73
8.12
8.85

9.25
14.95
24.20

2.08
2.08

438.89
Parcial S/.

361.34
77.55
438.89

740.13
Parcial S/.

660.32
660.32

79.81
79.81

86.00
Parcial S/.

2.44
18.97
15.06

6.77
43.24

0.70
1.27
5.27
27.18
34.42

7.04
1.30



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001
02310500010005

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022

0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010214

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo
0101010002

0101010005

010324031518
0301010006

2149 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO
m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal
MADERA TORNILLO p2
TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm und
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
2.1.4.10 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (Buzones)
kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
21411 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP DN600mm SN 2500
ml/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
TUBERIA GRP DN 600 mm PN 8 SN 2500 m
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
2.15.1 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Cuadrilla

0.1000

1.0000
1.0000

0.0500

Cuadrilla
0.1000
1.0000

1.0000
0.5000

Cuadrilla
0.1000
1.0000

1.0000
4.0000

1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

1.0000

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0667
0.6667
0.6667

0.1500
0.2000
0.1000
6.5000
0.3000

0.0333
5.0000

Precio S/.

36.60
22.59
20.30

6.98
6.37
105.46
6.04
151.04

211.49
31.03

Costo unitario directo por : kg

Cantidad

0.0032
0.0320
0.0320
0.0160

0.0500
1.0500

3.0000

Precio S/.

36.60
28.45
22.59
20.30

6.98
4.43

2.07

Costo unitario directo por : ml

Cantidad

0.0100
0.1000
0.1000
0.4000

1.0000

0.1000
2.0000

Precio S/.

36.60
28.45
22.59
20.30

823.88

211.49
13.60

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0133
0.0667

0.0667
5.0000

Precio S/.

36.60

20.30

177.52
1.84

8.34

137.06
Parcial S/.

2.44
15.06
13.53
31.03

1.05
1.27
10.55
39.26
45.31
97.44

7.04
1.55
8.59

713
Parcial S/.

0.12
0.91
0.72
0.32
2.07

0.35
4.65
5.00

0.06
0.06

858.90
Parcial S/.

0.37
2.85
2.26
8.12
13.60

823.88
823.88

21.15
0.27
21.42

13.77
Parcial S/.

0.49
1.35
1.84

11.84
0.09
11.93



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento

Caodigo

010303130416
010303175779

Partida
Rendimiento

Caodigo

0433010258

010713000301

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100020001

2152 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.2500
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3
2153 CONCRETO f'c = 100 kg/cm2
m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
Fabricacion de concreto 100 kg/cm2 m3
Colocacion concreto simple m3
2154 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subcontratos
Concreto f'c = 280 kg/cm? Relacion A/C=0.45 m3
Subpartidas
COLOCACION DE CONCRETO m3
2155 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 0.5000
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal
MADERA TORNILLO p2
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.0500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
2.15.6 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2
kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 0.5000
Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0145
0.1455
0.1455

0.1455
0.0364
0.1455
3.0000

0.1000
1.1500

Precio S/.

36.60
28.45
20.30

46.27
177.52
74.76
7.62

20.79
20.18

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Precio S/.

344.13
77.55

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500

1.0000

Precio S/.

628.88

79.81

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0667
0.6667
0.6667
0.3333

0.1000
0.2000
0.0500
4.5000

0.0333
3.0000

Precio S/.

36.60
28.45
22.59
20.30

6.98
6.37
105.46
6.04

211.49
43.24

Costo unitario directo por : kg

Cantidad

0.0032
0.0320
0.0320
0.0160

0.0500

Precio S/.

36.60
28.45
22.59
20.30

6.98

57.21
Parcial S/.

0.53
4.14
2.95
7.62

6.73
6.46
10.88
0.23
24.30

2.08
23.21
25.29

438.89
Parcial S/.

361.34
77.55
438.89

740.13
Parcial S/.

660.32
660.32

79.81
79.81

86.00
Parcial S/.

2.44
18.97
15.06

6.77
43.24

0.70
1.27
5.27
27.18
34.42

7.04
1.30
8.34

713
Parcial S/.

0.12
0.91
0.72
0.32
2.07

0.35



APUS PARTIDAS

02040300010022

0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010005

0210060016

0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento

Cadigo
010303130416
010303175779

Partida
Rendimiento
Cadigo

0433010258

010713000301

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
2.15.7 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150mm
ml/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
PEON hh
Materiales
WATER STOP SIN BULBO DE 150mm m
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
2.16.1 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
2.1.6.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
PEON hh
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3
2.1.6.3 CONCRETO f'c = 100 kg/cm2
m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas
Fabricacion de concreto 100 kg/cm2 m3
Colocacion concreto simple m3
2.1.6.4 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad
Subcontratos
Concreto f'c = 280 kg/cm? Relacion A/C=0.45 m3
Subpartidas
COLOCACION DE CONCRETO m3

Cuadrilla

0.1000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000

1.0000
1.0000

1.0000
0.2500
1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0500

3.0000

4.43

2.07

Costo unitario directo por : ml

Cantidad

0.0200
0.2000
0.2000

1.0000

5.0000

Precio S/.

36.60
28.45
20.30

76.90

10.48

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0133
0.0667

0.0667
5.0000

Precio S/.

36.60

20.30

177.52
1.84

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0145
0.1455
0.1455

0.1455
0.0364
0.1455
3.0000

0.1000
1.1500

Precio S/.

36.60
28.45
20.30

46.27
177.52
74.76
7.62

20.79
20.18

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Precio S/.

344.13
77.55

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500

1.0000

Precio S/.

628.88

79.81

4.65
5.00

0.06
0.06

87.90
Parcial S/.

0.73
5.69
4.06
10.48

76.90
76.90

0.52
0.52

13.77
Parcial S/.

0.49
1.35
1.84

11.84
0.09
11.93

57.21
Parcial S/.

0.53
4.14
2.95
7.62

6.73
6.46
10.88
0.23
24.30

2.08
23.21
25.29

438.89

Parcial S/.

361.34

77.55
438.89

740.13
Parcial S/.

660.32
660.32

79.81



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022

0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo
0101010002

0101010003
0101010005

0210060016

0301010006

Partida
Rendimiento
Cadigo

0258110014

011203040451

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002

2.1.65 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
MADERA TORNILLO
Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES
2.1.6.6 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2
kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
2.1.6.7 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150mm
ml/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales
WATER STOP SIN BULBO DE 150mm
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
2.1.6.8 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE
und/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso
Materiales

COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m

Subpartidas
INSTALACION DE COMPUERTA PLANA DESLIZANTE

2211 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

m3/DIA MO. 120.0000

Descripcién Recurso

EQ. 120.0000

Mano de Obra
CAPATAZ

Unidad
hh
hh

hh
hh

kg
kg
gal
p2

hm
%mo

Unidad
hh
hh

hh
hh

kg
kg

%mo

Unidad

hh
hh
hh

%mo

Unidad

und

und

Unidad

hh

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0667 36.60
1.0000 0.6667 28.45
1.0000 0.6667 22.59
0.5000 0.3333 20.30

0.1000 6.98

0.2000 6.37

0.0500 105.46

4.5000 6.04

0.0500 0.0333 211.49
3.0000 43.24

Costo unitario directo por : kg

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0032 36.60
1.0000 0.0320 28.45
1.0000 0.0320 22.59
0.5000 0.0160 20.30

0.0500 6.98
1.0500 4.43
3.0000 2.07
Costo unitario directo por : ml

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0200 36.60
1.0000 0.2000 28.45
1.0000 0.2000 20.30

1.0000 76.90

5.0000 10.48

Costo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 10,710.81

1.0000 1,620.11

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0133 36.60

79.81

86.00
Parcial S/.

2.44
18.97
15.06

6.77
43.24

0.70
1.27
5.27
27.18
34.42

7.04
1.30
8.34

713
Parcial S/.

0.12
0.91
0.72
0.32
2.07

0.35
4.65
5.00

0.06
0.06

87.90
Parcial S/.

0.73
5.69
4.06
10.48

76.90
76.90

0.52
0.52

12,330.92
Parcial S/.

10,710.81
10,710.81

1,620.11
1,620.11

13.77
Parcial S/.

0.49



APUS PARTIDAS

0101010005

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento

Cadigo

010303130416
010303175779

Partida
Rendimiento

Caodigo

0433010258

010713000301

Partida
Rendimiento

Cadigo

0433010258

010713000301
011204020229

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001

PEON hh 1.0000
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
2212 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.2500
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3
2221 CONCRETO f'c = 100 kg/cm2
m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
Fabricacion de concreto 100 kg/cm2 m3
Colocacion concreto simple m3
2222 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subcontratos
Concreto f'c = 280 kg/cm? Relacion A/C=0.45 m3
Subpartidas
COLOCACION DE CONCRETO m3
2223 CONCRETO CICLOPEO f ¢=280kg/cm2 +30% P.G.
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subcontratos
Concreto f'c = 280 kg/cm? Relacion A/C=0.45 m3
Subpartidas
COLOCACION DE CONCRETO m3
COLOCACION PIEDRA m3
2224 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 0.5000
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

gal

0.0667 20.30
0.0667 177.52
5.0000 1.84

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0145 36.60
0.1455 28.45
0.1455 20.30
0.1455 46.27
0.0364 177.52
0.1455 74.76
3.0000 7.62
0.1000 20.79
1.1500 20.18

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
1.0500 344.13
1.0000 71.55

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
1.0500 628.88
1.0000 79.81

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.7500 628.88
0.7500 79.81
0.3000 206.89

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.0667 36.60
0.6667 28.45
0.6667 22.59
0.3333 20.30
0.1000 6.98
0.2000 6.37
0.0500 105.46

1.35
1.84

11.84
0.09
11.93

57.21
Parcial S/.

0.53
4.14
2.95
7.62

6.73
6.46
10.88
0.23
24.30

2.08
23.21
25.29

438.89
Parcial S/.

361.34
77.55
438.89

740.13
Parcial S/.

660.32
660.32

79.81
79.81

593.59
Parcial S/.

471.66
471.66

59.86
62.07
121.93

86.00
Parcial S/.

2.44
18.97
15.06

6.77
43.24

0.70
1.27
5.27



APUS PARTIDAS

0231010001

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022

0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0258110014

011203040451

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010004

0270110462

011102010710
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo
0101010002

0101010003
0101010005

011102010710
0301010006

04540100010430

Partida
Rendimiento

MADERA TORNILLO p2
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
2.2.25 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2
kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
2231 COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m
und/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad
Materiales
COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m und
Subpartidas
INSTALACION DE COMPUERTA PLANA DESLIZANTE und
2232 REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm
und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
OFICIAL hh
Materiales
REJILLA METALICA 1.00x1.00m und
Equipos
MOTOSOLDADORA DE 225 A hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
2233 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"
m/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
PEON hh
Equipos
MOTOSOLDADORA DE 225 A hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subcontratos
BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1//2" m

2234 ESCALERA TIPO GATO
und/DIA MO. EQ.

0.0500

Cuadrilla
0.1000
1.0000

1.0000
0.5000

Cuadrilla

Cuadrilla

0.1000

1.0000
1.0000

0.5000

Cuadrilla

0.1000

1.0000
2.0000

1.0000

4.5000

0.0333
3.0000

6.04

211.49
43.24

Costo unitario directo por : kg

Cantidad

0.0032
0.0320
0.0320
0.0160

0.0500
1.0500

3.0000

Precio S/.

36.60
28.45
22.59
20.30

6.98
4.43

2.07

Costo unitario directo por : und

Cantidad

1.0000

1.0000

Precio S/.

10,710.81

1,620.11

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.2000

2.0000
2.0000

1.0000

1.0000
5.0000

Precio S/.
36.60

28.45
22.59

1,448.04

91.48
109.40

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.0500

0.5000
1.0000

0.5000
5.0000

1.0000

Precio S/.

36.60

28.45
20.30

91.48
36.36

784.75

Costo unitario directo por : und

27.18
34.42

7.04
1.30
8.34

713
Parcial S/.

0.12
0.91
0.72
0.32
2.07

0.35
4.65
5.00

0.06
0.06

12,330.92
Parcial S/.

10,710.81
10,710.81

1,620.11
1,620.11

1,654.39
Parcial S/.

7.32
56.90
45.18

109.40

1,448.04
1,448.04

91.48
5.47
96.95

868.67
Parcial S/.

1.83
14.23
20.30
36.36

45.74
1.82
47.56

784.75
784.75

2,372.76



APUS PARTIDAS

Cadigo

0270110461

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004

0219090022

011102010710
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Materiales
ESCALERA DE GATO (A=0.65m @0.30m); H=3.60 und
2235 TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM
und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 1.0000
Materiales
TAPA METALICA CIRCULAR DN600mm und
Equipos
MOTOSOLDADORA DE 225 A hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
2241 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)
m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
2242 EXCAVACION DE ZANJA
m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
2243 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.2500
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3
2244 CAMA DE ARENA
m3/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000

Cantidad

1.0000

Precio S/.

2,372.76

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.1000

1.0000
1.0000

1.0000

1.0000
5.0000

Precio S/.

36.60

28.45
22.59

900.77

91.48
54.70

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0067
0.0667

0.0667
3.0000

Precio S/.

36.60

20.30

373.22
1.60

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0133
0.1333

0.1333
2.0000

Precio S/.

36.60

20.30

177.52
3.20

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0145
0.1455
0.1455

0.1455
0.0364
0.1455
3.0000

0.1000
1.1500

Precio S/.

36.60
28.45
20.30

46.27
177.52
74.76
7.62

20.79
20.18

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0333

Precio S/.

36.60

Parcial S/.

2,372.76
2,372.76

1,049.69
Parcial S/.

3.66
28.45
22.59
54.70

900.77
900.77

91.48
2.74
94.22

26.54
Parcial S/.

0.25
1.35
1.60

24.89
0.05
24.94

26.92
Parcial S/.

0.49
271
3.20

23.66
0.06
23.72

57.21
Parcial S/.

0.53
4.14
2.95
7.62

6.73
6.46
10.88
0.23
24.30

2.08

23.21
25.29

106.61
Parcial S/.

1.22



APUS PARTIDAS

0101010004
0101010005

02070200010002

010324031505
0301010006

010303160201
010341050290
010341050292

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento

Cadigo
0101010002
0101010005

010324031505
010329050424

010303160201

Partida
Rendimiento
Cadigo
010303130416
010303175779

Partida
Rendimiento

Cadigo

0433010258

010713000301

Partida

OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
ARENA GRUESA m3
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
Transporte < 1 km agregado m3k
Transporte > 1 km agregado m3k
2245 RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
PEON hh
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3
2246 RELLENO COMUN PARA ZANJAS
m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
2.2.4.7 CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 (Buzones)
m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas
Fabricacion de concreto 100 kg/cm2 m3
Colocacion concreto simple m3
2248 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2 (Buzones)
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad
Subcontratos
Concreto f'c = 280 kg/cm? Relacion A/C=0.45 m3
Subpartidas
COLOCACION DE CONCRETO m3
2249 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

2.0000 0.3333 22.59
2.0000 0.3333 20.30
1.2000 38.45

1.0000 0.1667 46.27
5.0000 15.52

0.1000 20.79

1.0000 7.39

10.5000 2.57

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0145 36.60
1.0000 0.1455 28.45
1.0000 0.1455 20.30
1.0000 0.1455 46.27
0.2500 0.0364 177.52
1.0000 0.1455 74.76

3.0000 7.62
0.1000 20.79
1.1500 20.18
Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0200 36.60
2.0000 0.4000 20.30
1.0000 0.2000 46.27
1.0000 0.2000 74.76

0.1000 20.79

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0500 344.13

1.0000 77.55

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0500 628.88

1.0000 79.81

7.53
6.77
15.52

46.14
46.14

7.71
0.78
8.49

2.08
7.39
26.99
36.46

57.21
Parcial S/.

0.53
4.14
2.95
7.62

6.73
6.46
10.88
0.23
24.30

2.08
23.21
25.29

35.13
Parcial S/.

0.73
8.12
8.85

9.25
14.95
24.20

2.08
2.08

438.89
Parcial S/.

361.34
77.55
438.89

740.13

Parcial S/.

660.32
660.32

79.81
79.81



APUS PARTIDAS

Rendimiento
Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001
02310500010005

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022

0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010214

m2/DIA MO. 12.0000

Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
ALAMBRE NEGRO #8
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
MADERA TORNILLO

EQ. 12.0000

Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES
2.24.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO
m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

MADERA TORNILLO

TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm

Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

22411
kg/DIA MO. 250.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

22412
ml/DIA MO. 80.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales

TUBERIA GRP DN 600 mm PN 8 SN 2500

ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2
EQ. 250.0000

EQ. 80.0000

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 1.0000
hh 0.5000
kg

kg

gal

p2

hm 0.0500
%mo

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 1.0000
kg

kg

gal

p2

und

hm 0.0500
%mo

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 1.0000
hh 0.5000
kg

kg

%mo

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP DN60Omm SN 2500

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 1.0000
hh 4.0000
m

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0667
0.6667
0.6667
0.3333

0.1000
0.2000
0.0500
4.5000

0.0333
3.0000

Precio S/.

36.60
28.45
22.59
20.30

6.98
6.37
105.46
6.04

211.49
43.24

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0667
0.6667
0.6667

0.1500
0.2000
0.1000
6.5000
0.3000

0.0333
5.0000

Precio S/.

36.60
22.59
20.30

6.98
6.37
105.46
6.04
151.04

211.49
31.03

Costo unitario directo por : kg

Cantidad

0.0032
0.0320
0.0320
0.0160

0.0500
1.0500

3.0000

Precio S/.

36.60
28.45
22.59
20.30

6.98
4.43

2.07

Costo unitario directo por : ml

Cantidad

0.0100
0.1000
0.1000
0.4000

1.0000

Precio S/.

36.60
28.45
22.59
20.30

823.88

86.00
Parcial S/.

2.44
18.97
15.06

6.77
43.24

0.70
1.27
5.27
27.18
34.42

7.04
1.30
8.34

137.06
Parcial S/.

2.44
15.06
13.53
31.03

1.05
1.27
10.55
39.26
45.31
97.44

7.04
155
8.59

713
Parcial S/.

0.12
0.91
0.72
0.32
2.07

0.35
4.65
5.00

0.06
0.06

858.90
Parcial S/.

0.37
2.85
2.26
8.12
13.60

823.88
823.88



APUS PARTIDAS

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento

Caodigo

010303130416
010303175779

Partida
Rendimiento

Cadigo

0433010258

010713000301

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
2251 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
2252 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
PEON hh
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3
2253 CONCRETO f'c = 100 kg/cm2
m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas
Fabricacion de concreto 100 kg/cm2 m3
Colocacion concreto simple m3
2254 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad
Subcontratos
Concreto f'c = 280 kg/cm? Relacion A/C=0.45 m3
Subpartidas
COLOCACION DE CONCRETO m3
2255 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal

MADERA TORNILLO p2

1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000

1.0000
0.2500
1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000
0.5000

0.1000 211.49
2.0000 13.60

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0133 36.60
0.0667 20.30
0.0667 177.52
5.0000 1.84

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0145 36.60
0.1455 28.45
0.1455 20.30
0.1455 46.27
0.0364 177.52
0.1455 74.76
3.0000 7.62
0.1000 20.79
1.1500 20.18

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
1.0500 344.13
1.0000 71.55

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
1.0500 628.88
1.0000 79.81

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.0667 36.60
0.6667 28.45
0.6667 22.59
0.3333 20.30
0.1000 6.98
0.2000 6.37
0.0500 105.46
4.5000 6.04

21.15
0.27
21.42

13.77
Parcial S/.

0.49
1.35
1.84

11.84
0.09
11.93

57.21
Parcial S/.

0.53
4.14
2.95
7.62

6.73
6.46
10.88
0.23
24.30

2.08
23.21
25.29

438.89
Parcial S/.

361.34
77.55
438.89

740.13
Parcial S/.

660.32
660.32

79.81
79.81

86.00
Parcial S/.

2.44
18.97
15.06

6.77
43.24

0.70
1.27
5.27
27.18



APUS PARTIDAS

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022

0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010005

0210060016

0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
2.256 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2
kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
2257 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150mm
ml/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
PEON hh
Materiales
WATER STOP SIN BULBO DE 150mm m
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
2311 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
2312 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
PEON hh
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3

0.0500

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.1000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000

1.0000
0.2500
1.0000

0.0333
3.0000

211.49
43.24

Costo unitario directo por : kg

Cantidad

0.0032
0.0320
0.0320
0.0160

0.0500
1.0500

3.0000

Precio S/.

36.60
28.45
22.59
20.30

6.98
4.43

2.07

Costo unitario directo por : ml

Cantidad

0.0200
0.2000
0.2000

1.0000

5.0000

Precio S/.

36.60
28.45
20.30

76.90

10.48

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0133
0.0667

0.0667
5.0000

Precio S/.

36.60

20.30

177.52
1.84

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0145
0.1455
0.1455

0.1455
0.0364
0.1455
3.0000

0.1000
1.1500

Precio S/.

36.60
28.45
20.30

46.27
177.52
74.76
7.62

20.79
20.18

34.42

7.04
1.30
8.34

713
Parcial S/.

0.12
0.91
0.72
0.32
2.07

0.35
4.65
5.00

0.06
0.06

87.90
Parcial S/.

0.73
5.69
4.06
10.48

76.90
76.90

0.52
0.52

13.77
Parcial S/.

0.49
1.35
1.84

11.84
0.09
11.93

57.21
Parcial S/.

0.53
4.14
2.95
7.62

6.73
6.46
10.88
0.23
24.30

2.08
23.21
25.29



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Cadigo

010303130416
010303175779

Partida
Rendimiento

Caodigo

0433010258

010713000301

Partida
Rendimiento

Cadigo

0433010258

010713000301
011204020229

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022

0301010006

Partida
Rendimiento

2321 CONCRETO f'c = 100 kg/cm2
m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Descripcion Recurso
Subpartidas
Fabricacion de concreto 100 kg/cm2
Colocacion concreto simple
2322 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso
Subcontratos
Concreto f'c = 280 kg/cm? Relacion A/C=0.45
Subpartidas
COLOCACION DE CONCRETO
2323 CONCRETO CICLOPEO f ¢=280kg/cm2 +30% P.G.
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso
Subcontratos
Concreto f'c = 280 kg/cm? Relacion A/C=0.45
Subpartidas
COLOCACION DE CONCRETO
COLOCACION PIEDRA
2324 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
MADERA TORNILLO
Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES
2325 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2
kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
23.2.6 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150mm

ml/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000

Unidad

m3
m3

Unidad

m3

m3

Unidad

m3

m3
m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2

hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh
hh

kg
kg

%mo

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000
0.5000

0.0500

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000
0.5000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Precio S/.

344.13
77.55

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500

1.0000

Precio S/.

628.88

79.81

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.7500

0.7500
0.3000

Precio S/.

628.88

79.81
206.89

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0667
0.6667
0.6667
0.3333

0.1000
0.2000
0.0500
4.5000

0.0333
3.0000

Precio S/.

36.60
28.45
22.59
20.30

6.98
6.37
105.46
6.04

211.49
43.24

Costo unitario directo por : kg

Cantidad

0.0032
0.0320
0.0320
0.0160

0.0500
1.0500

3.0000

Precio S/.

36.60
28.45
22.59
20.30

6.98
4.43

2.07

Costo unitario directo por : ml

438.89
Parcial S/.

361.34
77.55
438.89

740.13
Parcial S/.

660.32
660.32

79.81
79.81

593.59
Parcial S/.

471.66
471.66

59.86
62.07
121.93

86.00
Parcial S/.

2.44
18.97
15.06

6.77
43.24

0.70
1.27
5.27
27.18
34.42

7.04
1.30
8.34

713
Parcial S/.

0.12
0.91
0.72
0.32
2.07

0.35
4.65
5.00

0.06
0.06

87.90



APUS PARTIDAS

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010005

0210060016

0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0258110015

011203040451

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010005

011102010710
0301010006

04540100010430

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006
0301140025

Partida
Rendimiento

Caodigo
0101010002

0101010005

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Materiales
WATER STOP SIN BULBO DE 150mm m
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
2331 COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6m
und/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Materiales
COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6m und
Subpartidas
INSTALACION DE COMPUERTA PLANA DESLIZANTE und
2332 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"
m/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Equipos
MOTOSOLDADORA DE 225 A hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subcontratos
BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1//2" m
24111 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 1.0000
24112 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
24113 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000

Cantidad

0.0200
0.2000
0.2000

1.0000

5.0000

Cantidad

1.0000

1.0000

Precio S/.

36.60
28.45
20.30

76.90

10.48

Costo unitario directo por : und

Precio S/.

15,170.29

1,620.11

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.0500

0.5000
1.0000

0.5000
5.0000

1.0000

Precio S/.

36.60

28.45
20.30

91.48
36.36

784.75

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0667
0.3333

0.3333
3.0000
0.3333

Precio S/.

36.60
20.30

373.22
9.21
58.70

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0133
0.0667

0.0667
5.0000

Precio S/.

36.60

20.30

177.52
1.84

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0145

Precio S/.

36.60

Parcial S/.

0.73
5.69
4.06
10.48

76.90
76.90

0.52
0.52

16,790.40
Parcial S/.

15,170.29
15,170.29

1,620.11
1,620.11

868.67
Parcial S/.

1.83
14.23
20.30
36.36

45.74
1.82
47.56

784.75
784.75

153.44
Parcial S/.

2.44
6.77
9.21

124.39
0.28
19.56
144.23

13.77
Parcial S/.

0.49
1.35
1.84

11.84

0.09
11.93

57.21
Parcial S/.

0.53



APUS PARTIDAS

0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022

0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

010303130416
010303175779

Partida
Rendimiento

Cadigo

0433010258

010713000301

OPERARIO
PEON

Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

24121 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales

ALAMBRE NEGRO #8

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
MADERA TORNILLO

Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES
24122 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2
kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales

ALAMBRE NEGRO N° 16
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

24123 CONCRETO f'c = 100 kg/cm2
m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000

Descripcién Recurso

Subpartidas
Fabricacion de concreto 100 kg/cm2
Colocacion concreto simple

24124 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2
m3/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Subcontratos
Concreto f'c = 280 kg/cm? Relacion A/C=0.45

Subpartidas
COLOCACION DE CONCRETO

hh 1.0000
hh 1.0000
hm 1.0000
hm 0.2500
hm 1.0000
%mo

m3

m3

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 1.0000
hh 0.5000
kg

kg

gal

p2

hm 0.0500
%mo

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 1.0000
hh 0.5000
kg

kg

%mo

Unidad Cuadrilla
m3

m3

Unidad Cuadrilla
m3

m3

0.1455
0.1455

0.1455
0.0364
0.1455
3.0000

0.1000
1.1500

28.45
20.30

46.27
177.52
74.76
7.62

20.79
20.18

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0667
0.6667
0.6667
0.3333

0.1000
0.2000
0.0500
4.5000

0.0333
3.0000

Precio S/.

36.60
28.45
22.59
20.30

6.98
6.37
105.46
6.04

211.49
43.24

Costo unitario directo por : kg

Cantidad

0.0032
0.0320
0.0320
0.0160

0.0500
1.0500

3.0000

Precio S/.

36.60
28.45
22.59
20.30

6.98
4.43

2.07

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Precio S/.

344.13
77.55

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500

1.0000

Precio S/.

628.88

79.81

4.14
2.95
7.62

6.73
6.46
10.88
0.23
24.30

2.08
23.21
25.29

86.00
Parcial S/.

2.44
18.97
15.06

6.77
43.24

0.70
1.27
5.27
27.18
34.42

7.04
1.30
8.34

713
Parcial S/.

0.12
0.91
0.72
0.32
2.07

0.35
4.65
5.00

0.06
0.06

438.89
Parcial S/.

361.34
77.55
438.89

740.13
Parcial S/.

660.32
660.32

79.81
79.81



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010005

0210060002

0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

010324031518
0301010006

010329050237
010713010102

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006
0301140025

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo
0101010002

0101010003
0101010005

010324031505

24125 JUNTA WATER STOP 6"
ml/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Materiales
WATER STOP DE 6" m
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
24126 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARAVISTA
m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 4.0000
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
PIEDRA GRANDE m3
MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 m3
24211 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 1.0000
24212 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
24213 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000

Costo unitario directo por : ml

Cantidad Precio S/.
0.0400 36.60
0.4000 28.45
0.4000 20.30
1.0000 76.90
5.0000 20.96

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.3333 36.60
0.6667 28.45
1.3333 22.59
2.6667 20.30
0.6667 177.52
5.0000 115.42
0.7000 41.00
0.3500 681.69

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0667 36.60
0.3333 20.30
0.3333 373.22
3.0000 9.21
0.3333 58.70

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0133 36.60
0.0667 20.30
0.0667 177.52
5.0000 1.84

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0145 36.60
0.1455 28.45
0.1455 20.30
0.1455 46.27

98.91
Parcial S/.

1.46
11.38
8.12
20.96

76.90
76.90

1.05
1.05

506.83
Parcial S/.

12.20
18.97
30.12
54.13
115.42

118.35
5.77
124.12

28.70
238.59
267.29

153.44
Parcial S/.

2.44
6.77
9.21

124.39
0.28
19.56
144.23

13.77
Parcial S/.

0.49
1.35
1.84

11.84
0.09
11.93

57.21
Parcial S/.

0.53
4.14
2.95
7.62

6.73



APUS PARTIDAS

010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100020001
0204150060

Partida
Rendimiento

Cadigo

010303130416
010303175779

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

24221

m2/DIA MO. 12.0000

Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
ALAMBRE NEGRO #8
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
MADERA TORNILLO

EQ. 12.0000

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
24222 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
MADERA TORNILLO

Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

24223

m2/DIA MO. 80.0000

Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16

MALLA ELECTROSOLDADA DE 6MM, 15X15CM

24224
m3/DIA

CONCRETO f'c = 100 kg/cm2
MO. 16.0000

Descripcién Recurso

Subpartidas
Fabricacion de concreto 100 kg/cm2
Colocacion concreto simple

EQ. 80.0000

EQ. 16.0000

hm 0.2500
hm 1.0000
%mo

m3

m3

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES (CERCHAS)

Unidad Cuadrilla
hh 0.2000
hh 1.0000
hh 1.0000
hh 0.5000
kg

kg

gal

p2

%mo

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 1.0000
hh 0.5000
kg

kg

gal

p2

hm 0.0500
%mo

MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6mm EN CUADRICULA 15x15 cm

Unidad Cuadrilla
hh 0.2224
hh 1.1112
hh 1.1112
hh 1.1112
kg

kg

Unidad Cuadrilla
m3

m3

0.0364
0.1455
3.0000

0.1000
1.1500

177.52
74.76
7.62

20.79
20.18

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.1333
0.6667
0.6667
0.3333

0.1000
0.2000
0.0500
5.0000

3.0000

Precio S/.

36.60
28.45
22.59
20.30

6.98
6.37
105.46
6.04

45.68

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0667
0.6667
0.6667
0.3333

0.1000
0.2000
0.0500
4.5000

0.0333
3.0000

Precio S/.

36.60
28.45
22.59
20.30

6.98
6.37
105.46
6.04

211.49
43.24

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0222
0.1111
0.1111
0.1111

0.0600
1.0500

Precio S/.

36.60
28.45
22.59
20.30

6.98
16.29

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Precio S/.

344.13
77.55

6.46
10.88
0.23
24.30

2.08
23.21
25.29

84.49
Parcial S/.

4.88
18.97
15.06

6.77
45.68

0.70
1.27
5.27
30.20
37.44

1.37
1.37

86.00
Parcial S/.

2.44
18.97
15.06

6.77
43.24

0.70
1.27
5.27
27.18
34.42

7.04
1.30
8.34

26.26
Parcial S/.

0.81
3.16
251
2.26
8.74

0.42
17.10
17.52

438.89
Parcial S/.

361.34
77.55
438.89



APUS PARTIDAS

Partida 24225 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.
Caodigo Descripcion Recurso Unidad
Subcontratos
0433010258 Concreto f'c = 280 kg/cm? Relacion A/C=0.45 m3
Subpartidas
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO m3
Partida 24226 SELLO DE JUNTA CONSTRUCCION CON MATERIAL ELASTOMERICO
Rendimiento ml/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Caodigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010003 OPERARIO hh
0101010005 PEON hh
Materiales
02100500020015  POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 1" pin
02221600010012  SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 24227 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARAVISTA
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Caodigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010003 OPERARIO hh
0101010004 OFICIAL hh
0101010005 PEON hh
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010329050237 PIEDRA GRANDE m3
010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 m3
Partida 251 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
Rendimiento m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000
Cadigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm
Partida 25.2 EXCAVACION DE ESTRUCTURAS PARA OBRAS DE ARTE
Rendimiento m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000
Caodigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Cuadrilla

Cuadrilla

0.1000

1.0000
0.2500

Cuadrilla
0.5000
1.0000

2.0000
4.0000

1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

1.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500

1.0000

Precio S/.

628.88

79.81

Costo unitario directo por : ml

Cantidad

0.0200

0.2000
0.0500

0.0600
0.2860

5.0000

Precio S/.

36.60

28.45
20.30

37.57
70.96

7.44

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.3333
0.6667
1.3333
2.6667

0.6667
5.0000

0.7000
0.3500

Precio S/.

36.60
28.45
22.59
20.30

177.52
115.42

41.00
681.69

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0667
0.3333

0.3333
3.0000
0.3333

Precio S/.

36.60
20.30

373.22
9.21
58.70

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0133
0.0667

0.0667
5.0000

Precio S/.

36.60

20.30

177.52
1.84

740.13
Parcial S/.

660.32
660.32

79.81
79.81

30.35
Parcial S/.

0.73
5.69
1.02
7.44

2.25
20.29
22.54

0.37
0.37

506.83
Parcial S/.

12.20
18.97
30.12
54.13
115.42

118.35
5.77
124.12

28.70
238.59
267.29

153.44
Parcial S/.

2.44
6.77
9.21

124.39
0.28
19.56
144.23

13.77
Parcial S/.

0.49
1.35
1.84

11.84
0.09



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

02070200010002

010324031505
0301010006

010303160201
010341050290
010341050292

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento

Caodigo
0101010002

0101010005

010324031505
010329050424

010303160201

Partida
Rendimiento

Cadigo
0101010002

0101010003
0101010005

0214010829

253 COLOCACION DE CAMA DE ARENA
m3/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 2.0000
Materiales
ARENA GRUESA m3
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
Transporte < 1 km agregado m3k
Transporte > 1 km agregado m3k
254 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.2500
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3
255 RELLENO COMUN
m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 2.0000
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm 1.0000
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
2.5.6 TUBERIAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm
m/DIA MO. 36.0000 EQ. 36.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 4.0000
Materiales
TUBERIA HDPE SDR 21 D = 355mm m

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0333
0.3333
0.3333

1.2000

0.1667
5.0000

0.1000
1.0000
10.5000

Precio S/.

36.60
22.59
20.30

38.45

46.27
15.52

20.79
7.39
2.57

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0145
0.1455
0.1455

0.1455
0.0364
0.1455
3.0000

0.1000
1.1500

Precio S/.

36.60
28.45
20.30

46.27
177.52
74.76
7.62

20.79
20.18

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0200
0.4000

0.2000
0.2000

0.1000

Precio S/.

36.60
20.30

46.27
74.76

20.79

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.1111

0.2222
0.8889

1.0500

Precio S/.

36.60

28.45
20.30

209.92

11.93

106.61
Parcial S/.

1.22
7.53
6.77
15.52

46.14
46.14

7.71
0.78
8.49

2.08
7.39
26.99
36.46

57.21
Parcial S/.

0.53
4.14
2.95
7.62

6.73
6.46
10.88
0.23
24.30

2.08
23.21
25.29

35.13
Parcial S/.

0.73
8.12
8.85

9.25
14.95
24.20

2.08
2.08

325.95
Parcial S/.

4.07
6.32
18.04
28.43

220.42
220.42



APUS PARTIDAS

010324031518
0301010053

0429030148

Partida
Rendimiento

Cadigo

010303130416
010303175779

Partida
Rendimiento

Caodigo

0433010258

010713000301

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022

0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS

Subcontratos
SC TERMOFUSION TUBERIA HDPE 14"

257 CONCRETO f'c = 100 kg/cm2
m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Descripcién Recurso

Subpartidas
Fabricacion de concreto 100 kg/cm2
Colocacion concreto simple
258 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso

Subcontratos
Concreto f'c = 280 kg/cm? Relacion A/C=0.45

Subpartidas
COLOCACION DE CONCRETO
259 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
ALAMBRE NEGRO #8
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
MADERA TORNILLO
Equipos

CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES
2.5.10 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2
kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES
2511 CODOS HDPE DE 14" DN 355mm
und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

hm
%mo

und

Unidad

m3
m3

Unidad

m3

m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2

hm
%mo

Unidad
hh
hh

hh
hh

kg
kg

%mo

Unidad

hh

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla
0.1000
1.0000

1.0000
0.5000

0.0500

Cuadrilla
0.1000
1.0000

1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.2000

0.2222
15.0000

0.1700

177.52
28.43

196.46

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Precio S/.

344.13
77.55

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500

1.0000

Precio S/.

628.88

79.81

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0667
0.6667
0.6667
0.3333

0.1000
0.2000
0.0500
4.5000

0.0333
3.0000

Precio S/.

36.60
28.45
22.59
20.30

6.98
6.37
105.46
6.04

211.49
43.24

Costo unitario directo por : kg

Cantidad

0.0032
0.0320
0.0320
0.0160

0.0500
1.0500

3.0000

Precio S/.

36.60
28.45
22.59
20.30

6.98
4.43

2.07

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.4000

Precio S/.

36.60

39.44
4.26
43.70

33.40
33.40

438.89
Parcial S/.

361.34
77.55
438.89

740.13
Parcial S/.

660.32
660.32

79.81
79.81

86.00
Parcial S/.

2.44
18.97
15.06

6.77
43.24

0.70
1.27
5.27
27.18
34.42

7.04
1.30
8.34

713
Parcial S/.

0.12
0.91
0.72
0.32
2.07

0.35
4.65
5.00

0.06
0.06

1,994.57
Parcial S/.

14.64



APUS PARTIDAS

0101010003
0101010005

0214930016

0301010006

Partida
Rendimiento
Cadigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento
Cadigo

011101010101

Partida
Rendimiento
Cadigo

01010100050001

011101010133

010303060366

Partida
Rendimiento

Caodigo

011101010133

Partida
Rendimiento

Caodigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Cadigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Caodigo

0435010076

OPERARIO hh 1.0000 2.0000 28.45
PEON hh 2.0000 4.0000 20.30
Materiales
Codo HDPE SDR 21 @355 mm und 1.0000 1,834.19
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 152.74
31 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM
m3-km/D MO. 262.5000 EQ. 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0061 20.30
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0305 184.94
32 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM
m3-km/D MO. 637.5000 EQ. 637.5000 Costo unitario directo por : m3-km
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0125 184.94
33 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM
m3-km/D MO. 314.2857 EQ. 314.2857 Costo unitario directo por : m3-km
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0051 20.30
Equipos
CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO hm 1.0000 0.0255 218.03
Subpartidas
CARGUIO DE ROCA m3 1.0000 4.67
34 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM
m3-km/D MO. 801.4286 EQ. 801.4286 Costo unitario directo por : m3-km
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO hm 1.0000 0.0100 218.03
35 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM
m3-km/D MO. 262.5000 EQ. 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0061 20.30
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0305 184.94
36 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM
m3-km/D MO. 637.5000 EQ. 637.5000 Costo unitario directo por : m3-km
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0125 184.94
411 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)
glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (AQUITECTURA Y glb 1.0000 13,545.00

56.90
81.20
152.74

1,834.19
1,834.19

7.64
7.64

5.76

Parcial S/.

0.12
0.12

5.64
5.64

2.31

Parcial S/.

231
231

10.33

Parcial S/.

0.10
0.10

5.56
5.56

4.67
4.67

218
Parcial S/.

218
2.18

5.76
Parcial S/.

0.12
0.12

5.64
5.64

2.31
Parcial S/.

231
231

22,575.00
Parcial S/.

13,545.00



APUS PARTIDAS

0435010077

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010005
0101030000

0204120009
0231010001

0301000158
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

010303110111
010303110112

Partida
Rendimiento

Cadigo

010303010920
010303175766
010304010402
010312010415

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004

PAISAJISMO)
DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURAY  glb
PAISAJISMO)
412 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON hh 1.0000
TOPOGRAFO hh 1.0000
Materiales
CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS kg
MADERA TORNILLO p2
Equipos
GPS hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
421 EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACION DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES
m3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
422 EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL
m3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
423 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S)
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
TRANSPORTE HASTA 1 KM DME m3
TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME m3
431 PISO DE GRAVILLA
m2/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
EXCAVACION MANUAL m3
COMPACTACION DE BASE, e=0.15m m2
COLOCACION DE GRAVILLA , e=0.05m (INCLUYE MATERIAL) m2
Instalacién de manta antimaleza m2
432 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05m
m2/DIA MO. 32.0000 EQ. 32.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 2.0000

1.0000

9,030.00

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0160
0.0160

0.0050
0.0500

0.0160
3.0000

Precio S/.

20.30

39.31

6.37
6.04

16.13
0.95

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.2667
2.6667

5.0000

Precio S/.

36.60
20.30

63.89

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.2667
2.6667

5.0000

Precio S/.

36.60
20.30

63.89

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000
10.0000

Precio S/.

5.76
231

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.2000
1.0000
1.0000
1.0000

Precio S/.

67.08
18.03
20.95

8.15

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0500
0.2500
0.5000

Precio S/.

36.60
28.45
22.59

9,030.00

22,575.00

1.57
Parcial S/.

0.32
0.63
0.95

0.03
0.30
0.33

0.26
0.03
0.29

67.08
Parcial S/.

9.76
54.13
63.89

3.19
319

67.08
Parcial S/.

9.76
54.13
63.89

3.19
3.19

28.86
Parcial S/.

5.76
23.10
28.86

60.55
Parcial S/.

13.42
18.03
20.95

8.15
60.55

440.55
Parcial S/.

1.83
711
11.30
20.24



APUS PARTIDAS

0301010006

0425040054

010306020814

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010004

0207010064

0301010006

010306020814
010713010102

Partida
Rendimiento

Caodigo

010306020822
010311010111
010313050303
0115020304a1

Partida
Rendimiento

Caodigo

0410040175

Partida
Rendimiento

Caodigo

010303010920
010303090325
010303132604
010303175787
010306020822
010311010111
010313050305

Partida
Rendimiento

Cadigo

010303010920
010303132604
010306020822
010311010111
010313050304

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.24
Subcontratos
LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR €=0.05m m2 1.0500 344.00
Subpartidas
Concreto fc=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 0.1000 585.01
433 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR
mL/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : mL
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0400 36.60
OPERARIO hh 1.0000 0.2000 28.45
OFICIAL hh 2.0000 0.4000 22.59
Materiales
BORDILLO DE PIEDRA 15x27x40cm und 2.5000 93.37
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 16.19
Subpartidas
Concreto fc=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 0.0800 585.01
MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 m3 0.0015 681.69
441 ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
Concreto fc=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 7.6000 650.74
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 380.0000 7.13
RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05m. EN ESCALERA m2 44.0000 408.18
Encofrado para escalera m2 17.8000 88.43
442 BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACION
ml/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : ml
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
SC BARANDA DE MADERA DE EUCALIPTO CON SOGA m 1.0000 322.50
443 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACION
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
EXCAVACION MANUAL m3 0.2500 67.08
RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 0.1200 57.21
Encofrado y desencofrado normal m2 2.3200 99.24
TACHO DE BASURA und 1.0000 1,757.81
Concreto fc=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 0.1800 650.74
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 14.0000 7.13
RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR €=0.04m m2 0.9800 413.22
444 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACION
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
EXCAVACION MANUAL m3 0.2000 67.08
Encofrado y desencofrado normal m2 2.2000 99.24
Concreto fc=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 0.3000 650.74
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 18.0000 7.13
RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.03m. EN BANCA DE m2 0.7000 399.32

CONCRETO

0.61
0.61

361.20
361.20

58.50
58.50

297.93
Parcial S/.

1.46
5.69
9.04
16.19

233.43
233.43

0.49
0.49

46.80
1.02
47.82

27,188.99
Parcial S/.

4,945.62
2,709.40
17,959.92
1,574.05
27,188.99

322.50
Parcial S/.

322.50
322.50

2,633.60
Parcial S/.

16.77
6.87
230.24
1,757.81
117.13
99.82
404.96
2,633.60

834.83
Parcial S/.

13.42
218.33
195.22
128.34
279.52



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Cadigo

010303010920
010306020824
010317020101

Partida
Rendimiento

Cadigo

010303010920
010303132604
010306020822
010311010111
010315010647

Partida
Rendimiento

Cadigo
0101010002

0101010003
0101010005

0299070029

011101011413
0301010006

010303010920
010306020822

Partida
Rendimiento
Caodigo
0101010002

0101010004
0101010005

0301010006

0449010022

010713010102

Partida
Rendimiento
Cadigo

01010100050001

011101010223

445 POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
EXCAVACION MANUAL m3 0.1000 67.08
Concreto fc=175kg/cm2 + 30% PG m3 0.1000 377.25
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE ILUMINACION (INC. und 1.0000 7,439.17
LUMINARIA)
446 SENALETICA INFORMATIVA
und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
EXCAVACION MANUAL m3 0.4500 67.08
Encofrado y desencofrado normal m2 2.8800 99.24
Concreto fc=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 0.4500 650.74
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 22.5000 7.13
INSTALACION DE SENALETICA INFORMATIVA und 1.0000 2,048.31
447 BOLARDOS DE PIEDRA
und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.2667 36.60
OPERARIO hh 1.0000 2.6667 28.45
PEON hh 2.0000 5.3333 20.30
Materiales
Bolardo de Piedra diam=0.60,H=1.00m und 1.0000 1,810.05
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000 1.3333 211.49
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 193.90
Subpartidas
EXCAVACION MANUAL m3 0.5200 67.08
Concreto fc=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3 0.5200 650.74
451 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES
und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 36.60
OFICIAL hh 1.0000 2.0000 22.59
PEON hh 1.0000 2.0000 20.30
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 93.10
Subcontratos
ALCORQUES DE CANTO RODADO und 1.0000 32.25
Subpartidas
MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 m3 0.0200 681.69
31 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)
m3/DIA MO. 880.0000 EQ. 880.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 1.0000 0.0091 20.30
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.1500 0.0014 373.22

834.83

7,483.61
Parcial S/.

6.71
37.73
7,439.17

7,483.61

2,817.57
Parcial S/.

30.19
285.81
292.83
160.43

2,048.31
2,817.57

2,668.89
Parcial S/.

9.76
75.87
108.27
193.90

1,810.05
1,810.05

281.98
9.70
291.68

34.88
338.38
373.26

143.64
Parcial S/.

7.32
45.18
40.60
93.10

4.66
4.66

32.25
32.25

13.63
13.63

3.97
Parcial S/.

0.18
0.18

0.52



APUS PARTIDAS

011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010401
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Caodigo

0267060024
0267060025
0267140006

0267150001
0278010005

02902300620001
02902300620003
0290230281
0290230282
0299090005

03013500010011
0301530025

0433010132

Partida
Rendimiento
Cadigo

0267040024

0423170007

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0091 358.07

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18

32 RESTAURACION DE AREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES

m2/DIA MO. 400.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra

CAPATAZ hh 0.2000 0.0040 36.60

OFICIAL hh 1.0000 0.0200 22.59

PEON hh 1.0000 0.0200 20.30

Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0200 358.07
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.01
Subpartidas

AGUA PARA OBRA m3 0.0050 20.79

4.1 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

glb/DIA MO. Costo unitario directo por : glb

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Materiales

EPPS PERSONAL DIRECTO und 163.0000 1,430.00

EPPS PERSONAL INDIRECTO und 70.0000 470.00

RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y glb 1.0000 26,364.00

SALUD EN EL TRABAJO

EQUIPOS DE PREVENCION DE FATIGA Y SOMNOLENCIA glb 1.0000 331,982.08

ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLANDE  glb 1.0000 16,477.50

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CHARLAS DE INDUCCION und 233.0000 54.93

CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.0000 8,788.00

EXAMENES MEDICOS - INGRESO und 233.0000 307.58

EXAMENES MEDICOS - SALIDA und 233.0000 307.58

EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.0000 13,182.00

Equipos

BANOS PORTATILES mes 60.0000 1,397.50

LAVAMANOS PORTATILES mes 60.0000 645.00
Subcontratos

SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.0000 6,450.00

42 IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO

glb/DIA MO. Costo unitario directo por : glb

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Materiales

MATERIALES Y MEDIDAS DE PROTECCION COVID - PERSONAL und 1,278.0000 2.75
Subcontratos

SC LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES mes 6.0000 2,311.25

3.26
0.01
3.79

8.32
Parcial S/.

0.15
0.45
0.41
1.01

7.16
0.05
721

0.10
0.10

947,914.55
Parcial S/.

233,090.00
32,900.00
26,364.00

331,982.08
16,477.50

12,798.69
8,788.00
71,666.14
71,666.14
13,182.00
818,914.55

83,850.00
38,700.00
122,550.00

6,450.00
6,450.00

17,382.00
Parcial S/.

3,514.50
3,514.50

13,867.50
13,867.50
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1.3.2 Subpartidas

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3 — RiO LACRAMARCA



Y
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APUS SUBPARTIDAS
Partida EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
Rendimiento m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000
Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida EXCAVACION MANUAL
Rendimiento m3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000
Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida Material de préstamo
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.
Codigo Descripcion Recurso
Subpartidas
010341050290 Transporte < 1 km agregado
010341050292 Transporte > 1 km agregado
Partida SELECCION DE PIEDRA GRANDE
Rendimiento m3/DIA MO. 64.0000 EQ. 64.0000
Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
Rendimiento m3/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000
Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03014000040003  ZARANDA ESTATICA
Partida CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 700.0000 EQ. 700.0000
Codigo Descripcion Recurso
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010309

- OHLA

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Unidad

hh

hh

hm
%mo

Unidad

hh

hh

%mo

Unidad

m3k
m3k

Unidad

hh

hh

hm
%mo

Unidad

hh

hh

hm
%mo
hm

Unidad

hh

hh

hm
hm

Cuadrilla

0.2000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

1.0000
1.0000

PROYECTO: "EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0133
0.0667

0.0667
5.0000

Precio S/.

36.60

20.30

177.52
1.84

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.2667
2.6667

5.0000

Precio S/.

36.60
20.30

63.89

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000
10.5000

Precio S/.

7.39
2.57

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0125
0.1250

0.1250
3.0000

Precio S/.

36.60

20.30

177.52
3.00

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0167
0.1667

0.1667
3.0000
0.1667

Precio S/.

36.60
20.30

177.52
3.99
40.00

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0114
0.0114

0.0114
0.0114

Precio S/.

36.60

20.30

373.22
342.55

13.77
Parcial S/.

0.49
135
1.84

11.84
0.09
11.93

67.08
Parcial S/.

9.76
54.13
63.89

319
3.19

34.38
Parcial S/.

7.39
26.99
34.38

25.28
Parcial S/.

0.46
2.54
3.00

22.19
0.09
22.28

40.37
Parcial S/.

0.61
3.38
3.99

29.59
0.12
6.67

36.38

16.00
Parcial S/.

0.42
0.23
0.65

4.25
391



APUS SUBPARTIDAS

011101010905 CHANCADORA METSO LT96 hm 1.0000 0.0114 628.74 717
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.65 0.02
15.35
Partida ZARANDEO MECANICO PARA MAT. CUERPO DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 720.0000 EQ. 720.0000 Costo unitario directo por : m3 13.96
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.0111 36.60 041
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0222 20.30 0.45
0.86
Equipos
010329061010 ZARANDA METSO ST4.8 hm 1.0000 0.0111 462.03 5.13
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0111 373.22 414
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 1.0000 0.0111 342.55 3.80
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.86 0.03
13.10
Partida MATERIAL CUERPO DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3 22.68
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010303050474 ZARANDEO MECANICO PARA MAT. CUERPO DE DIQUE m3 1.2500 13.96 17.45
010329140371 TRANSPORTE INTERNO m3 1.2500 418 5.23
22.68
Partida MATERIAL CORONA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3 25.91
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010303050474 ZARANDEO MECANICO PARA MAT. CUERPO DE DIQUE m3 1.4286 13.96 19.94
010329140371 TRANSPORTE INTERNO m3 1.4286 418 5.97
25.91
Partida Conformacion de DME
Rendimiento m3/DIA MO. 880.0000 EQ. 880.0000 Costo unitario directo por : m3 3.97
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001  PEON - VIGIA hh 1.0000 0.0091 20.30 0.18
0.18
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.1500 0.0014 373.22 0.52
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0091 358.07 3.26
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18 0.01
3.79
Partida CARGUIO DE MATERIAL
Rendimiento m3/DIA MO. 880.0000 EQ. 880.0000 Costo unitario directo por : m3 3.40
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0091 373.22 3.40
3.40
Partida CARGUIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA MO. 640.0000 EQ. 640.0000 Costo unitario directo por : m3 4.67
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0125 373.22 4.67
4.67
Partida CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
Rendimiento m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m3 9.70
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001  PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0067 20.30 0.14
0.14
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0333 184.94 6.16
6.16

Subpartidas



APUS SUBPARTIDAS

010303060301

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

02070200010002

010324031505
0301010006

010303160201
010341050290
010341050292

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

010303020113

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201

CARGUIO DE MATERIAL m3

TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

m3/DIA MO. 492.0000 EQ. 492.0000
Descripcion Recurso Unidad
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
CAMA DE ARENA
m3/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
ARENA GRUESA m3
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
Transporte < 1 km agregado m3k
Transporte > 1 km agregado m3k

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

OPERARIO hh

PEON hh

Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas

AGUA PARA OBRA m3

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3

RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL DE PRESTAMO

m3/DIA MO. 54.0000 EQ. 54.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
PEON hh
Materiales
Material de préstamo m3
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.2000
2.0000
2.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000

1.0000
0.2500
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2.0000

1.0000
0.2500
1.0000

1.0000

3.40

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0163

Precio S/.

184.94

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0333
0.3333
0.3333

1.2000

0.1667
5.0000

0.1000
1.0000
10.5000

Precio S/.

36.60
22.59
20.30

38.45

46.27
15.52

20.79
7.39
2.57

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0145
0.1455
0.1455

0.1455
0.0364
0.1455
3.0000

0.1000
1.1500

Precio S/.

36.60
28.45
20.30

46.27
177.52
74.76
7.62

20.79
20.18

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0148
0.1481
0.2963

1.2000

0.1481
0.0370
0.1481
3.0000

0.1000

Precio S/.

36.60
28.45
20.30

34.38

46.27
177.52
74.76
10.76

20.79

3.40
3.40

3.01
Parcial S/.

3.01
3.01

106.61
Parcial S/.

122
753
6.77
15.52

46.14
46.14

771
0.78
8.49

2.08
7.39
26.99
36.46

57.21
Parcial S/.

0.53
4.14
2.95
7.62

6.73
6.46
10.88
0.23
24.30

2.08
23.21
25.29

78.91
Parcial S/.

0.54
421
6.01
10.76

41.26
41.26

6.85
6.57
11.07
0.32
24.81

2.08
2.08



APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001

011102010501
0301010006

010303160201
010341050290
010341050292

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0204010011

TRANSPORTE HASTA 1 KM DME
m3/DIA MO. 262.5000 EQ. 262.5000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME
m3/DIA MO. 637.5000 EQ. 637.5000

Descripcion Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Fabricacion de concreto 100 kg/cm2
m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA

CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Transporte < 1 km agregado
Transporte > 1 km agregado

Encofrado y desencofrado normal
m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
MADERA TORNILLO

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

Encofrado de muros
m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8

Unidad

hh

hm

Unidad

hm

Unidad

hh
hh
hh

m3
m3
bol

hm
%mo

m3
m3k
m3k

Unidad

hh
hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2

%mo

Unidad

hh
hh
hh
hh

kg

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
0.2000 0.0061
1.0000 0.0305

Precio S/.

20.30

184.94

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad

1.0000 0.0125

Precio S/.

184.94

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad

0.5000 0.3333
1.0000 0.6667
5.0000 3.3333

0.6500
0.4500
5.0000

1.0000 0.6667
3.0000

0.1800
1.0000
10.5000

Precio S/.

36.60
28.45
20.30

42.29
38.45
29.44

18.32
98.84

20.79
7.39
257

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad
0.2000 0.1600
1.0000 0.8000
1.0000 0.8000
1.0000 0.8000

0.1000
0.2000
0.0500
45000
3.0000

Precio S/.

36.60
28.45
22.59
20.30

6.98
6.37
105.46
6.04

62.93

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad
0.1000 0.0667
1.0000 0.6667
1.0000 0.6667
0.5000 0.3333

0.1000

Precio S/.

36.60
28.45
22.59
20.30

6.98

5.76
Parcial S/.

0.12
0.12

5.64
5.64

2.31
Parcial S/.

231
231

344.13
Parcial S/.

12.20
18.97
67.67
98.84

27.49
17.30
147.20
191.99

1221
297
15.18

3.74
7.39
26.99
38.12

99.24
Parcial S/.

5.86
22.76
18.07
16.24
62.93

0.70
127
5.27
27.18
34.42

1.89
1.89

86.00
Parcial S/.

244
18.97
15.06

6.77
43.24

0.70



APUS SUBPARTIDAS

02041200020003
0222140001
0231010001

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010005

011101011004

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010003
0101010005

0207040031

010324031505
010324031518
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

0301010006

Partida

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

MADERA TORNILLO
Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES
AGUA PARA OBRA
m3/DIA MO. 75.7200 EQ. 75.7200
Descripcion Recurso
Mano de Obra
PEON
Equipos
CAMION CISTERNA 5,000GLN
Encofrado de Losas
m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
MADERA TORNILLO

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

COMPACTACION DE BASE, £=0.15m
m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales
BASE GRANULAR
Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Colocacion concreto simple
m3/DIA MO. 12.0000

Descripcion Recurso

EQ. 12.0000

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
TACHO DE BASURA

kg
gal
p2

hm
%mo

Unidad

hh

hm

Unidad
hh

hh
hh

kg
kg
gal
p2

%mo

Unidad
hh

hh
hh

m3

hm
hm
%mo

m3

Unidad
hh

hh
hh

%mo

0.0500

Cuadrilla

0.2500

1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
3.0000

1.0000
0.2500

Cuadrilla

0.2500
1.0000
4.0000

0.2000
0.0500
4.5000

0.0333
3.0000

6.37
105.46
6.04

211.49
43.24

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0264

0.1057

Precio S/.

20.30

191.60

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.1333
0.6667
0.6667

0.1000
0.2000
0.0500
4.5000

3.0000

Precio S/.

36.60
22.59
20.30

6.98
6.37
105.46
6.04

33.47

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0133

0.0667
0.2000

0.1650

0.0667
0.0167
3.0000

0.1000

Precio S/.

36.60

28.45
20.30

19.77

46.27
177.52
6.45

20.79

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.1667

0.6667
2.6667

3.0000

Precio S/.

36.60

22.59
20.30

75.29

127
5.27
27.18
34.42

7.04
1.30
8.34

20.79
Parcial S/.

0.54
0.54

20.25
20.25

68.89
Parcial S/.

4.88
15.06
13.53
33.47

0.70
127
5.27
27.18
34.42

1.00
1.00

18.03
Parcial S/.

0.49
1.90
4.06
6.45

3.26
3.26

3.09
2.96
0.19
6.24

2.08
2.08

77.55
Parcial S/.

6.10
15.06
54.13
75.29

2.26
2.26



APUS SUBPARTIDAS

Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

0290340241

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031518
010329050424
0301010006

010716010132

Partida
Rendimiento

Codigo

0433010258

010713000301

Partida
Rendimiento

Codigo

010306030104
010713000301

Partida
Rendimiento

Codigo

010306020815
010306020816

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001

und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales

TACHO DE BASURA DE MADERA

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

Unidad

hh
hh
hh

und

%mo

COLOCACION DE GRAVILLA , e=0.05m (INCLUYE MATERIAL)

m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Unidad

hh
hh
hh

hm
hm
%mo

m3

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
2.0000

0.2500
1.0000

Suministro y colocacion de concreto estructural premezclado f'c=280 kg/cm2

m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso

Subcontratos
Concreto f'c = 280 kg/cm?2 Relacion A/C=0.45

Subpartidas
COLOCACION DE CONCRETO

Concreto f'c=175kg/cm2
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso
Subpartidas
Fabricacion de concreto 175 kg/cm2
COLOCACION DE CONCRETO

Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso

Subpartidas
Fabricacion de concreto f'c=175 kg/cm2
Colocacién de concreto - Obras de Urbanismo

Fabricacion de concreto f'c=175 kg/lcm2
m3/DIA MO. 10.6667 EQ. 10.6667
Descripcion Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

Unidad

m3

m3

Unidad

m3
m3

Unidad

m3
m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

m3
m3
bol

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000
1.0000
1.0000
4.0000

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.2000
2.0000
2.0000

1.0000

5.0000

Precio S/.

36.60
28.45
20.30

1,647.75

104.82

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0200
0.1000
0.2000

0.0250
0.1000
3.0000

0.0575

Precio S/.

36.60
28.45
20.30

177.52
74.76
7.64

20.18

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500

1.0000

Precio S/.

628.88

79.81

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Precio S/.

417.73
79.81

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Precio S/.

43411
129.19

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.7500
0.7500
0.7500
3.0000

0.6500
0.4500
8.2000

Precio S/.

36.60
28.45
22.59
20.30

42.29
38.45
29.44

1,757.81
Parcial S/.

732
56.90
40.60

104.82

1,647.75
1,647.75

5.24
5.24

20.95
Parcial S/.

0.73
2.85
4.06
7.64

4.44
7.48
0.23
12.15

1.16
1.16

740.13
Parcial S/.

660.32
660.32

79.81
79.81

518.43
Parcial S/.

438.62
79.81
518.43

585.01
Parcial S/.

455.82
129.19
585.01

434.11
Parcial S/.

27.45
21.34
16.94
60.90
126.63

27.49
17.30
241.41



APUS SUBPARTIDAS

011102010501
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

010329061040
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

010306020816
010306020823

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001

011102010501
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo

010306020813
010329050237

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Colocacion de concreto - Obras de Urbanismo
m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Equipos

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
HERRAMIENTAS MANUALES

Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso

Subpartidas
Colocacién de concreto - Obras de Urbanismo
Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Concreto f'c=175kg/cm2 + 30% PG
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso

Subpartidas
Concreto f'c=175kg/lcm2
PIEDRA GRANDE

Fabricacion de concreto 175 kg/lcm2
m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Materiales

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

hm
%mo

Unidad

m3
m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

m3
m3
bol

hm
%mo

m3

Unidad

m3
m3

Unidad

hh
hh
hh

1.0000

Cuadrilla
0.2500
1.0000

1.0000
4.0000

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla
1.0000
1.0000

1.0000
4.0000

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

0.5000
1.0000
5.0000

0.7500
3.0000

0.1800

18.32
126.63

20.79

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.2000
0.8000
0.8000
3.2000

0.8000
3.0000

Precio S/.

36.60
28.45
22.59
20.30

15.86
113.11

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000
1.0500

Precio S/.

129.19
496.71

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.8000
0.8000
0.8000
3.2000

0.6500
0.4500
10.0000

0.8000
3.0000

0.1800

Precio S/.

36.60
28.45
22.59
20.30

42.29
38.45
29.44

18.32
135.07

20.79

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.7000
0.3500

Precio S/.

518.43
41.00

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.3333
0.6667
3.3333

Precio S/.

36.60
28.45
20.30

286.20

13.74
3.80
17.54

3.74
3.74

129.19
Parcial S/.

732
22.76
18.07
64.96

113.11

12.69
3.39
16.08

650.74
Parcial S/.

129.19
521.55
650.74

496.71
Parcial S/.

29.28
22.76
18.07
64.96
135.07

27.49
17.30
294.40
339.19

14.66
4.05
18.71

3.74
3.74

377.25
Parcial S/.

362.90
14.35
377.25

417.73
Parcial S/.

12.20
18.97
67.67
98.84



APUS SUBPARTIDAS

02070100010002
02070200010002
0213010001

011102010501
0301010006

010303160201
010341050290
010341050292

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010003
0101010005

0210020114

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010003
0101010004

0301010006

0425040054

010713010102

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003

PIEDRA CHANCADA 1/2" m3
ARENA GRUESA m3
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol
Equipos

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
Transporte < 1 km agregado m3k
Transporte > 1 km agregado m3k

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 0.5000
Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Instalacién de manta antimaleza

m2/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Materiales
GEOTEXTIL de 200 gr/cm2 m2
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR €=0.05m. EN ESCALERA

m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 2.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subcontratos
LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05m m2
Subpartidas
MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 m3

RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR €=0.03m. EN BANCA DE CONCRETO

m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra

CAPATAZ hh 0.2000

OPERARIO hh 1.0000

0.6500
0.4500
7.5000

0.6667
3.0000

0.1800
1.0000
10.5000

42.29
38.45
29.44

18.32
98.84

20.79
7.39
2.57

Costo unitario directo por : kg

Cantidad

0.0032
0.0320
0.0320
0.0160

0.0500
1.0500

3.0000

Precio S/.

36.60
28.45
22.59
20.30

6.98
4.43

2.07

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0080
0.0400
0.0800

1.1000

5.0000

Precio S/.

36.60
28.45
20.30

4.50

3.05

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0800
0.4000
0.8000

3.0000

1.0500

0.0200

Precio S/.

36.60
28.45
22.59

32.38

344.00

681.69

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.1000
0.5000

Precio S/.

36.60
28.45

27.49
17.30
220.80
265.59

1221
297
15.18

3.74
7.39
26.99
38.12

713
Parcial S/.

0.12
091
0.72
0.32
2.07

0.35
4.65
5.00

0.06
0.06

8.15
Parcial S/.

0.29
114
1.62
3.05

4.95
4.95

0.15
0.15

408.18
Parcial S/.

2.93
11.38
18.07
32.38

0.97
0.97

361.20
361.20

13.63
13.63

399.32
Parcial S/.

3.66
14.23



APUS SUBPARTIDAS

0101010004

0301010006

0425040055

010713010102

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004

0301010006

0425040056

010713010102

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

02671100040057

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

0262190158
02630100010006

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

010303030409
010303060371
010303060372

OFICIAL

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR €=0.03m

Subpartidas
MORTERO CEMENTO ARENA 1.3

RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR €=0.04m

m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR €=0.04 m

Subpartidas
MORTERO CEMENTO ARENA 1.3

INSTALACION DE SENALETICA INFORMATIVA
und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales

SENALETICA INFORMATIVA INCLUYE POSTE DE EUCALIPTO

Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

hh

%mo

m2

m3

Unidad

hh
hh
hh

%mo

m2

m3

Unidad

hh

hh
hh

und

hm
%mo

2.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000
2.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000
4.0000

1.0000

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE ILUMINACION (INC. LUMINARIA)

und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales

Panel solar (incluye luminaria)
POSTE DE MADERA DE EUCALIPTO, Diam=0.30m H=5.00 m

Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

GRAVA 2" a 8"
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso
Subpartidas
SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Unidad

hh
hh
hh

und
und

hm
%mo

Unidad

m3
m3
m3

Cuadrilla

1.0000
1.0000
4.0000

0.5000

Cuadrilla

1.0000

3.0000

1.0000

0.0200

22.59

40.48

344.00

681.69

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.1333
0.6667
1.3333

3.0000

1.0000

0.0200

Precio S/.

36.60
28.45
22.59

53.97

344.00

681.69

Costo unitario directo por : und

Cantidad

2.0000

2.0000
8.0000

1.0000

2.0000
5.0000

Precio S/.
36.60

28.45
20.30

1,318.20

211.49
292.50

Costo unitario directo por : und

Cantidad

2.0000
2.0000
8.0000

1.0000
1.0000

1.0000
5.0000

Precio S/.

36.60
28.45
20.30

6,591.00
329.55

211.49
292.50

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000
1.0000
10.0000

Precio S/.

40.37
9.70
3.01

22.59
40.48

121
121

344.00
344.00

13.63
13.63

413.22
Parcial S/.

4.88
18.97
30.12
53.97

1.62
1.62

344.00
344.00

13.63
13.63

2,048.31
Parcial S/.

73.20
56.90
162.40
292.50

1,318.20
1,318.20

422.98
14.63
437.61

7,439.17
Parcial S/.

73.20
56.90
162.40
292.50

6,591.00
329.55
6,920.55

211.49
14.63
226.12

80.17
Parcial S/.

40.37
9.70
30.10



APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010751

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010004

0201040001

0301100001

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100060002

0201040001

03011700020012

Partida
Rendimiento

Codigo

010341050290
010341050292

Partida
Rendimiento

Codigo
010303030118

010303060371
010303060372

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100060002

0201040001

Suministro, habilitacién e instalacién de Tuberia HDPE corrugado DN 900 mm

m/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
Tuberia HDPE Corrugado de 900 mm m
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OFICIAL hh
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 hm
MATERIAL DE LASTRE
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas
Transporte < 1 km agregado m3k
Transporte > 1 km agregado m3k
PIEDRA GRANDE
m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000
Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas
SELECCION DE PIEDRA GRANDE m3
CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km m3
TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km m3

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh
Materiales

PETROLEO D-2 gal

Cuadrilla

1.0000
1.0000
2.0000
2.0000

0.5000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000

Costo unitario directo por: m

Cantidad

0.4444
0.4444
0.8889
0.8889

1.0500

0.2222
5.0000

Precio S/.

36.60
28.45
22.59
20.30

1,411.85

373.22
67.03

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

0.4500

1.0000

Precio S/.

22.59

14.40

17.20

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

2.5000

1.0000

Precio S/.

30.26

14.40

111.26

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000
10.5000

Precio S/.

7.39
2.57

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000
1.0000
2.0000

Precio S/.

25.28
9.70
3.01

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

1.0000

Precio S/.

30.26

14.40

80.17

1,635.75
Parcial S/.

16.27
12.64
20.08
18.04
67.03

1,482.44
1,482.44

82.93
3.35
86.28

46.27
Parcial S/.

22.59
22.59

6.48
6.48

17.20
17.20

177.52
Parcial S/.

30.26
30.26

36.00
36.00

111.26
111.26

34.38
Parcial S/.

7.39
26.99
34.38

41.00
Parcial S/.

25.28
9.70
6.02

41.00

74.76
Parcial S/.

30.26
30.26

14.40



APUS SUBPARTIDAS

03011000060004

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100060001

0201040001

03014000040010

Partida
Rendimiento

Codigo

0201040001

03012900010005

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101
011101010309

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

0214010828

011101011413
0301010006

Partida

Equipos
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton

ZARANDA METSO ST4.8
hm/DIA MO. 8.0000

Descripcion Recurso

EQ. 8.0000

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
TRANSPORTE INTERNO
m3/DIA MO. 362.5000 EQ. 362.5000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
PEON - VIGIA
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
Transporte < 1 km agregado
m3k/DIA MO. 273.9130 EQ. 273.9130
Descripcién Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
Transporte > 1 km agregado
m3k/DIA MO. 573.9130 EQ. 573.9130

Descripcion Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

hh

hm

Unidad

hm
hm

Unidad

hm

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

1.0000
0.2000

Cuadrilla

1.0000

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450mm

m/DIA MO. 24.0000
Descripcion Recurso

EQ. 24.0000

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450 mm

Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES
COLOCACION DE CONCRETO

Unidad

hh
hh
hh
hh

hm
%mo

Cuadrilla

0.5000
1.0000
1.0000
6.0000

0.2500

1.0000

30.10

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

5.0000

1.0000

Precio S/.

36.89

14.40

353.14

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

0.2500

1.0000

Precio S/.

14.40

12.26

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0044

0.0221

Precio S/.

20.30

184.94

Costo unitario directo por : m3k

Cantidad

0.0292
0.0058

Precio S/.

184.94
342.55

Costo unitario directo por : m3k

Cantidad

0.0139

Precio S/.

184.94

Costo unitario directo por: m

Cantidad

0.1667
0.3333
0.3333
2.0000

1.0500

0.0833
5.0000

Precio S/.

36.60
28.45
22.59
20.30

571.22

211.49
63.71

14.40

30.10
30.10

462.03
Parcial S/.

36.89
36.89

72.00
72.00

353.14
353.14

15.86
Parcial S/.

3.60
3.60

12.26
12.26

4.18
Parcial S/.

0.09
0.09

4.09
4.09

7.39
Parcial S/.

5.40
1.99
7.39

2.57
Parcial S/.

2.57
2.57

684.30
Parcial S/.

6.10
9.48
753
40.60
63.71

599.78
599.78

17.62
3.19
20.81



APUS SUBPARTIDAS

Rendimiento
Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

010329061040
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02070200010002
0213010001

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo
010303050115
010329140371

Partida
Rendimiento
Codigo
010303050115
010329140371

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100060002

0201040001

03012200040001

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100060002

0201040001

m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

OPERARIO hh

OFICIAL hh

PEON hh

Equipos
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

m3/DIA MO. 3.2000 EQ. 3.2000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
ARENA GRUESA m3
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

m3/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000

Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas

CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO m3

TRANSPORTE INTERNO m3

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES - CUERPO

m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas
CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO m3
TRANSPORTE INTERNO m3
CAMION VOLQUETE 15M3
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm

CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh
Materiales

PETROLEO D-2 gal

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.1000 36.60
1.0000 0.5000 28.45
1.0000 0.5000 22.59
40000 2.0000 20.30
1.0000 0.5000 15.86

3.0000 69.79
Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.2500 36.60
1.0000 2.5000 28.45
2.0000 5.0000 22.59
2.0000 5.0000 20.30

1.2000 38.45

11.2000 29.44

2.0000 294.73

0.2500 20.79

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 16.00

1.0000 418

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 16.00

1.0000 418

Costo unitario directo por : hm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.

1.0000 1.0000 30.26
3.5000 14.40

1.0000 1.0000 104.28
Costo unitario directo por : hm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 1.0000 30.26

4.1000 14.40

79.81
Parcial S/.

3.66
14.23
11.30
40.60
69.79

7.93
2.09
10.02

681.69
Parcial S/.

9.15
71.13
112.95
101.50
294.73

46.14
329.73
375.87

5.89
5.89

5.20
5.20

20.18
Parcial S/.

16.00
418
20.18

20.18

Parcial S/.

16.00

418
20.18

184.94

Parcial S/.

30.26
30.26

50.40
50.40

104.28
104.28

218.03
Parcial S/.

30.26
30.26

59.04



APUS SUBPARTIDAS

03012200040041
Partida
Rendimiento

Codigo

01010100060001

0201040001

0301170008

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100060001

0201040001

03011600010024

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100060001

0201040001

03011800020003

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100060001

0201040001

03011800020011

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100060001

0201040001

0301200004

Partida
Rendimiento

Equipos
CAMION VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

EXCAVADORA CAT 336
hm/DIA MO. 8.0000

Descripcion Recurso

EQ. 8.0000

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
EXCAVADORA CAT 336

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

MOTONIVELADORA 140K
hm/DIA MO. 8.0000

Descripcion Recurso

EQ. 8.0000

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
MOTONIVELADORA 140K

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

1.0000 128.73

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.89
8.5000 14.40
1.0000 213.93

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.89
5.4000 14.40
1.0000 227.90

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.89
7.0000 14.40
1.0000 220.38

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.89
9.5000 14.40
1.0000 344,00

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 36.89
3.3000 14.40
1.0000 202.10

Costo unitario directo por : hm

59.04

128.73
128.73

373.22
Parcial S/.

36.89
36.89

122.40
122.40

213.93
213.93

342.55

Parcial S/.

36.89
36.89

77.76
71.76

227.90
227.90

358.07

Parcial S/.

36.89
36.89

100.80
100.80

220.38
220.38

517.69
Parcial S/.

36.89
36.89

136.80
136.80

344.00
344.00

286.51

Parcial S/.

36.89
36.89

47.52
47.52

202.10
202.10

193.54



APUS SUBPARTIDAS

Codigo

01010100060001

0201040001

03011000060011

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100060001

0201040001

03014000080007

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100060002

0201040001

03012200050005

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100060002

0201040001

03012200060005

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100060002

0201040001

03012200060005

Partida
Rendimiento

Codigo

0201040001

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton

CHANCADORA METSO LT96
hm/DIA MO. 8.0000

Descripcion Recurso

EQ. 8.0000

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

CAMION CISTERNA 5,000GLN
hm/DIA MO. 8.0000

Descripcion Recurso

EQ. 8.0000

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
CAMION CISTERNA (5000 GLNS.)

CAMION GRUA 20 TON
hm/DIA MO. 8.0000

Descripcion Recurso

EQ. 8.0000

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
CAMION GRUA 20 TON

CAMION GRUA 20 TON
hm/DIA MO. 8.0000

Descripcion Recurso

EQ. 8.0000

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
CAMION GRUA 20 TON

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
hm/DIA MO. 8.8889 EQ. 8.8889

Descripcion Recurso

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

gal

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

Cantidad

1.0000

3.6000

1.0000

Precio S/.

36.89

14.40

104.81

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

9.0000

1.0000

Precio S/.

36.89

14.40

462.25

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

4.0000

1.0000

Precio S/.

30.26

14.40

103.74

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

4.0000

1.0000

Precio S/.

30.26

14.40

123.63

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

4.0000

1.0000

Precio S/.

30.26

14.40

123.63

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

0.5000

Precio S/.

14.40

Parcial S/.

36.89
36.89

51.84
51.84

104.81

104.81

628.74
Parcial S/.

36.89
36.89

129.60
129.60

462.25
462.25

191.60

Parcial S/.

30.26
30.26

57.60
57.60

103.74
103.74

211.49

Parcial S/.

30.26
30.26

57.60
57.60

123.63
123.63

211.49

Parcial S/.

30.26
30.26

57.60
57.60

123.63
123.63

18.32
Parcial S/.

7.20
7.20



APUS SUBPARTIDAS

03012900030001

Partida
Rendimiento

Codigo

0201040001

03012500010010

Partida
Rendimiento

Codigo

0201040001

0301330004

Partida
Rendimiento

Codigo

0201040001

03010400030005

Partida
Rendimiento

Codigo

0201040001

03012700020001

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0204260020

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010003
0101010005

0301010006

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

GRUPO ELECTROGENO 50 KW
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

MOTOSIERRA
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos
MOTOSIERRA
MOTOBOMBA 8" (34 HP)
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcién Recurso
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos
MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)
MOTOSOLDADORA DE 225 A
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos
MOTOSOLDADORA 225A
INSTALACION DE COMPUERTA PLANA DESLIZANTE
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales
ANCLAJES
Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES
COLOCACION PIEDRA
m3/DIA MO. 7.0000 EQ. 7.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad
hh
hh

hh
hh

und

hm

%mo

Unidad
hh

hh
hh

%mo

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
2.0000
2.0000

1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
3.0000

0.9000

12.36

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

3.1000

1.0000

Precio S/.

14.40

13.29

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

0.2500

1.0000

Precio S/.

14.40

26.88

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

2.8000

1.0000

Precio S/.

14.40

47.30

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.5000

1.0000

Precio S/.

14.40

69.88

Costo unitario directo por : und

Cantidad

2.0000
4.0000
8.0000
8.0000

4.0000

4.0000
5.0000

Precio S/.

36.60
28.45
22.59
20.30

54.38

211.49
530.12

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

05714

1.1429
3.4286

3.0000

Precio S/.

36.60

28.45
20.30

123.03

1112
11.12

57.93
Parcial S/.

44.64
44.64

13.29
13.29

30.48
Parcial S/.

3.60
3.60

26.88
26.88

87.62
Parcial S/.

40.32
40.32

47.30
47.30

91.48
Parcial S/.

21.60
21.60

69.88
69.88

1,620.11
Parcial S/.

73.20
113.80
180.72
162.40
530.12

217.52
217.52

845.96
26.51
872.47

206.89
Parcial S/.

20.91
32.52
69.60
123.03

3.69



APUS SUBPARTIDAS

010318010414

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010003

011101011413
0301010006

Subpartidas
GRAVA 2"a 8"

Encofrado para escalera
m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
MADERA TORNILLO

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

Montaje de elementos prefabricados
und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2

%mo

Unidad
hh
hh

hm
%mo

Cuadrilla
0.2000
1.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2500
1.0000

1.0000

1.0000

80.17

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.1333
0.6667
0.6667
0.6667

0.1000
0.2000
0.0500
4.5000

3.0000

Precio S/.

36.60
28.45
22.59
20.30

6.98
6.37
105.46
6.04

52.44

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.5000
2.0000

2.0000
5.0000

Precio S/.

36.60

28.45

211.49
75.20

80.17
80.17

88.43
Parcial S/.

4.88
18.97
15.06
13,53
52.44

0.70
127
5.27
27.18
34.42

157
1.57

501.94
Parcial S/.

18.30
56.90
75.20

422.98
3.76
426.74



1.3.3 Anexos

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3 — RiO LACRAMARCA
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a. Lista de Recursos

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3 — RiO LACRAMARCA



NN

OHLA

Perd

Cadigo

01010100060002
0101010005
01010100060001
0101010004
0101010003
0101010002
0101030000
01010100050001

0201040001
0201010075
02040300010022
0267150001
0267060024
0231010001
0214010214
0290230281
0290230282
0264010009
0258110015
0213010001
0258110014
0222140001
0219200018
0267060025
0214010829
02040100020001
0292010003
0259010011
0267140006
02902400010074
0210060002
0278010005
02902400010061
0204150060
0214930016

0207010064
0262190158

0299090005
02902300620001

02041200020003
02902300620003

02070100010002
0210060016
0214010751
02070200010002
02221600010012
0231040001
0299070029
0204010011
0270110461
0219090022

PROYECTO: "EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

Recurso

MANO DE OBRA

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
PEON

OPERADOR DE EQUIPO PESADO
OFICIAL

OPERARIO

CAPATAZ

TOPOGRAFO

PEON - VIGIA

MATERIALES

PETROLEO D-2

Geotextil no tejido de 400 gr/im2

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
EQUIPOS DE PREVENCION DE FATIGA Y SOMNOLENCIA
EPPS PERSONAL DIRECTO

MADERA TORNILLO

TUBERIA GRP DN 600 mm PN 8 SN 2500

EXAMENES MEDICOS - INGRESO

EXAMENES MEDICOS - SALIDA

MATERIALES PARA SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6m
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Cerco perimétrico de Obra

EPPS PERSONAL INDIRECTO

TUBERIA HDPE SDR 21 D = 355mm

ALAMBRE NEGRO N° 16

MATERIALES (VARIOS)

ALMACEN PROVISIONAL

LISTADO DE RECURSOS

Unidad

hh
hh
hh
hh
hh
hh
hh
hh

gal
m2
kg

glb
und

p2

und
und
mes
und
bol

und

gal

und

kg
Y%mt

mes

RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD glb

CONTENEDOR DE OFICINAS
WATER STOP DE 6"

mes

m

ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDA glb

CARPA COMEDOR (CAMPO)

MALLA ELECTROSOLDADA DE 6MM, 15X15CM
Codo HDPE SDR 21 @355 mm

BORDILLO DE PIEDRA 15x27x40cm

Panel solar (incluye luminaria)

EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA
CHARLAS DE INDUCCION

CLAVOS CICABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD

PIEDRA CHANCADA 1/2"

WATER STOP SIN BULBO DE 150mm

Tuberia HDPE Corrugado de 900 mm

ARENA GRUESA

SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A
ESTACAS DE MADERA

Bolardo de Piedra diam=0.60,H=1.00m

ALAMBRE NEGRO #8

ESCALERA DE GATO (A=0.65m @0.30m); H=3.60
TAPA METALICA CIRCULAR DN60Omm

mes
kg
und

und
und
glb
und
kg
glb
m3
m
m
m3
pza
und
und
kg
und

und

Cantidad

51,687.4817
44,285.6586
21,246.2942
15,544.5467
9,863.2150
5,216.2683
4,295.9524
8,036.5412

355,046.4089
66,748.1466
85,092.6615

1.0000
163.0000
34,460.3284
169.0900
233.0000
233.0000
7.1700
3.0000
1,520.5715
4.0000
383.8464
300.0000
70.0000
137.9490
4,107.6009

6.0000
1.0000
36.0000
296.4000
1.0000
6.0000
972.4470
8.0000

155.0000
2.0000

1.0000
233.0000

1,527.1030
1.0000

177.9756
97.6900
5.2500
167.0824
88.3397
1,030.5000
3.0000
765.6229
2.0000
5.0000

Precio S/.

30.26
20.30
36.89
22.59
28.45
36.60
39.31
20.30

14.40
8.39

4.43
331,982.08
1,430.00
6.04
823.88
307.58
307.58
6,591.00
15,170.29
29.44
10,710.81
105.46
120.67
470.00
209.92
6.98

4,394.00
26,364.00
714.03
76.90
16,477.50
2,746.25
16.29
1,834.19
93.37
6,591.00
13,182.00
54.93
6.37
8,788.00
4229
76.90
1,411.85
38.45
70.96
6.04
1,810.05
6.98
2,372.76
900.77

Parcial S/.

1,564,063.20
898,998.87
783,775.79
351,151.31
280,608.47
190,915.42
168,873.89
163,141.79

4,401,528.74

5,112,668.29
560,016.95
376,960.49
331,982.08
233,090.00
208,140.38
139,309.87
71,666.14
71,666.14
47,257.47
45,510.87
44,765.62
42,843.24
40,480.44
36,201.00
32,900.00
28,958.25
28,671.05
28,010.38
26,364.00
26,364.00
25,705.08
22,793.16
16,477.50
16,477.50
15,841.16
14,673.52

14,472.35
13,182.00

13,182.00
12,798.69

9,727.65
8,788.00

7,526.59
7,512.36
7,412.21
6,424.32
6,268.59
6,224.22
5,430.15
5,344.05
4,745.52
4,503.85
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Cadigo
0267040024
0214010828
0270110462
02671100040057
02310500010005
0290340241
0204260020
0240020001
02040300010001
02100500020015
02630100010006
0213030006
0210020114
0207040031
0204120009
0207040075
0207050023

03012200040001
0301170008
03012200040041
03011800020003
03011800020011
0301200004
03012200050005
03011000060011
03014000040010
03013500010011
03011600010024
03011700020012
0301350024
0301010006
03012200060005
0301000158
0301530025
03012500010010
03010400030005
03011000060004
03014000080007
0301100001
0301140025
03012900010005
03012900030001
03012700020001
0301010053
0301330004
03014000040003

0433010258
0424010001
04240100010003

PROYECTO: "EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"
LISTADO DE RECURSOS

Recurso
MATERIALES Y MEDIDAS DE PROTECCION COVID - PERSONAL
TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450 mm
REJILLA METALICA 1.00x1.00m
SENALETICA INFORMATIVA INCLUYE POSTE DE EUCALIPTO
TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm
TACHO DE BASURA DE MADERA
ANCLAJES
PINTURA ESMALTE
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 1"
POSTE DE MADERA DE EUCALIPTO, Diam=0.30m H=5.00 m
YESO BOLSA 20 KG
GEOTEXTIL de 200 gr/cm2
BASE GRANULAR
CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
MATERIAL DE LASTRADO
MATERIAL DE AFIRMADO

EQUIPOS

CAMION VOLQUETE DE 15 m3

EXCAVADORA CAT 336

CAMION VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

MOTONIVELADORA 140K

CAMION CISTERNA (5000 GLNS.)

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton
ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP

BANOS PORTATILES

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3
MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

HERRAMIENTAS MANUALES

CAMION GRUA 20 TON

GPS

LAVAMANOS PORTATILES

GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton
CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
MOTOSOLDADORA 225A

HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS

MOTOSIERRA

ZARANDA ESTATICA

SUBCONTRATOS

Concreto f'c = 280 kg/cm? Relacion A/C=0.45

SC MOVILIZACION DE EQUIPOS
SC DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

Unidad
und
m
und
und
und
und
und
gal
var
pin
und
bol
m2
m3
kg
m3

m3

hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
mes
hm
hm
glb
%mo
hm
hm
mes
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
%mo
hm

hm

Cantidad

1,278.0000
5.2500
2.0000
2.0000
12.4260
1.0000
28.0000
27.4800
34.3500
18.5328
2.0000
20.6100
13.7280
2.0592
0.6883
0.0000
0.0000

34,341.6961
10,456.9721
13,537.1883
6,370.9578
964.3613
1,371.9871
2,000.4630
1,324.0874
320.0342
60.0000
364.3712
698.6080
1.0000

450.5107
2,864.7026
60.0000
2,880.0000
565.3810
659.0406
42.5465
664.3720
163.6469
573.3627
166.6454
11.0000

5.9712
1.7540

1,159.6905
1.0000
1.0000

Precio S/.
2.75
571.22
1,448.04
1,318.20
151.04
1,647.75
54.38
38.45
25.81
37.57
329.55
19.77
4.50
19.77
6.37
18.00
19.77

104.28
213.93
128.73
220.38
344.00
202.10
103.74
104.81
353.14
1,397.50
227.90
111.26
69,337.50

123.63
16.13
645.00
13.29
47.30
30.10
462.25
17.20
58.70
12.26
12.36
69.88

26.88
40.00

628.88
421,870.80
383,870.80

Parcial S/.
3,514.50
2,998.91
2,896.08
2,636.40
1,876.82
1,647.75
1,522.64
1,056.61

886.57
696.28
659.10
407.46
61.78
40.71
4.38
0.00
0.00

7,800,243.12

3,581,152.07
2,237,060.04
1,742,642.25
1,404,031.68
331,740.29
277,278.59
207,528.03
138,777.60
113,016.88
83,850.00
83,040.20
71,727.13
69,337.50
60,325.52
55,696.64
46,207.65
38,700.00
38,275.20
26,742.52
19,837.12
19,667.12
11,427.20
9,606.07
7,029.43
2,059.74
768.68
560.27
160.51

70.16

10,684,316.09

729,306.16

421,870.80
383,870.80
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Cadigo
04230600010039
0425040054
0402010021
0402010046
0423170007
0435010076
0435010077
0417010023
0433010132
04540100010430
0429030148
0417010033
0417010035
0410040175
0431010111
0425040056
0425040055
0449010022
0410010929

PROYECTO: "EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"
LISTADO DE RECURSOS

Recurso Unidad Cantidad
ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA mes 6.0000
LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05m m2 131.8170
SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000
SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000
SC LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES mes 6.0000
MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (AQUITECTURA Y PAISAJISMO) glb 1.0000
DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJIS glb 1.0000
SERVICIO DE INTERNET mes 6.0000
SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.0000
BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1//2" m 8.0000
SC TERMOFUSION TUBERIA HDPE 14" und 22.3346
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE mes 6.0000
SERVICIO DE TELEFONIA mes 6.0000
SC BARANDA DE MADERA DE EUCALIPTO CON SOGA m 9.0000
CARTEL DE OBRA 4.80 m x 3.60 m und 1.0000
LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR €=0.04 m m2 0.9800
LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.03m m2 0.7000
ALCORQUES DE CANTO RODADO und 1.0000
Enfermero - COVID19 mes 0.0000

Precio S/.
8,062.50
344.00
23,112.50
23,112.50
2,311.25
13,545.00
9,030.00
1,075.00
6,450.00
784.75
196.46
537.50
537.50
322.50
1,612.50
344.00
344.00
32.25
6,450.00

Parcial S/.
48,375.00
45,345.05
23,112.50
23,112.50
13,867.50
13,545.00

9,030.00
6,450.00
6,450.00
6,278.00
4,387.86
3,225.00
3,225.00
2,902.50
1,612.50
337.12
240.80
32.25
0.00

1,746,576.34
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PROYECTO: "EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

COMBUSTIBLE - EQUIPOS INDIRECTOS

UNIDAD CANTIDAD |DURACION Jornadas Horas Hr Consumo Consumo
nro x mes (Meses) por dia totales (gin / hr) Total (gin)
TRANSPORTE DE PERSONAL
Transporte interno
Custer de 24 pasajeros und 12 1 Un turno 936 2.40 2,246.40
Bus de 50 pasajeros CD und 18 1 Un turno 1,404 3.40 4,773.60
MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS
Vehiculos menores / camionetas
Camioneta 4 x 4 Cabina doble mes 37 1 Un turno 4 3,848 1.80 6,926.40
Cama Baja mes 6 1 Un turno 2 312 3.80 1,185.60
PETROLEO|TOTAL (6 MESES) 15,132.00
MENSUAL 2,522.00
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PROYECTO: "EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

ENSAYOS DE CALIDAD

Costo Costo
. 3 # Ensayos .
Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m°) (und) Unitario Subtotal
S/. S/.
MTC E 204 3 Excavaciones y/o Cantera
Granulometria ASTMD422¢ | 1cadal000m™de Para Diques y Respaldo del 30,375.71 30 350.00 10,500.00
AASHTO T 27 material Enrocado
MTCE 111 3 Excavaciones y/o Cantera
Limite de Consistencia ASTM D 4318 1 cada 1000 m" de Para Diques y Respaldo del 30,375.71 13 62.00 806.00
AASHTO T 89 material Enrocado
MTC E 207 B )
Abrasién Los Angeles ASTM C 131 1 cada 1000 m" de Excavaciones y/o Cantera 30,375.71 13 100.00 1,300.00
Conformacion de AASHTO T96 material Para Diques
Dique MTCE 115 B
Relacién Densidad- Humedad ASTMD 1557 | 1cada1000m’de En campo Para Diques 30,375.71 13 150.00 1,950.00
AASHTO T 180 material compactado
MTCE 117 B
Compactacion Base y Cuerpo ASTM D 1556 1 cada 500 m" de En campo 17,834.66 36 120.00 4,320.00
AASHTO T 191 material compactado Para Diques
MTCE 124 B
Compactacién Corona ASTM D 2922 1cada 250 m” de En campo 12,541.05 51 200.00 10,200.00
AASHTO T 238 material compactado Para Diques
SUB-TOTAL | S/ 29,076.00
Costo Costo
. 3 # Ensayos .
Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m°) (und) Unitario Subtotal
S/. S/.
MTC E 107 3 Excavaciones y/o Cantera
Granulometria ASTMD 69136 | Lcadas00m’de Para Diques y Respaldo del 4,858.78 10 350.00 3,500.00
AASHTO T 88 material Enrocado
MTCE 111 3 Excavaciones y/o Cantera
Limite de Consistencia ASTM D 4318 1 cada 500 m" de Para Diques y Respaldo del 4,858.78 10 62.00 620.00
AASHTO T 89 material Enrocado
Conformacion de MTCE 115 1 cada 500 m> de
X Proctor Modificado ASTM D 1557 En campo Para Diques 4,858.78 10 150.00 1,500.00
Dique material
AASHTO T 180
MTC E 207 5 )
Abrasién Los Angeles ASTM C 131 1 cada 500 m" de Excavaciones y/o Cantera 4,858.78 10 100.00 1,000.00
AASHTO T96 material Para Diques
MTCE 117 5
Compactacion ASTM D 1556 1cada 500 m” de En campo 4,858.78 19 120.00 2,280.00
AASHTO T 191 material compactado Para Diques
SUB-TOTAL | S/8,900.00
| TtotaL  |s/37,976.00)
SECCION DESCRIPCION METRADOS
DIQUES
CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE m3 17,597.85
CONFORMACION DE CUERPO DE RAMPA m3 236.81
CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE m3 12,304.24
CONFORMACION DE CORONA DE RAMPA m3 236.81
MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES
CONFORMACION DE TERRAPLEN m3 1,312.19
CONFORMACION DE CUERPO EN RAMPA m3 3,546.59
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COSTO DE MANO DE OBRA

PROYECTO: "EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

CATEGORIA (S/.)

ITEM DESCRIPCION CAPATAZ | OPERARIO | OFICIAL PEON Op. Equipo op.' E.qUipo
pesado liviano
1 Jornal Basico - Periodo 2024 - 2025 S/. 112.84|s/. 86.80|S/. 68.10|S/. 61.30(S/. 86.80S/. 86.80
2 Bonificaciones S/. 179.93|S/. 140.78|S/. 112.65|S/. 101.10|S/. 208.35|S/. 155.26
3 COSTO TOTAL POR DIA - JORNAL 8 HORAS -1 turno S/. 292.77|s/. 227.58|S/. 180.75|S/. 162.40|S/. 295.15|S/. 242.06
4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO S/. 36.60|S/. 2845|S/. 2259|S/. 20.30(S/. 36.89(S/. 30.26
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PROYECTO: EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

Perd
COSTOS DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
CANTIDAD EQUIPO CAC::: ;IE Cﬁ.ﬁin ctlg:::gz NUMERO DE VIAJES | COSTO FLETE(S/) |  ESCOLTA | COSTO TOTAL (S/.) | MOVILIZACION (S/.) DESMO:Q;.')ZAC'O"
(TN)
EQUIPO PESADO PESO MODELO MEDIO 401,350.00 219,675.00 181,675.00
12 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR CAMA BAJA 40 12.00 1.00 6,900.00 475.00 177,000.00 88,500.00 88,500.00
1 CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 24 TON 966F / SIMILAR CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00
6 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR CAMA BAJA 28 6.00 1.00 5,200.00 62,400.00 31,200.00 31,200.00
1 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON D8T / SIMILAR CAMA BAJA 40 1.00 1.00 6,900.00 975.00 15,750.00 7,875.00 7,875.00
1 HOJA DEL TRACTOR DE ORUGAS D8T CAMA BAJA 20 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00] 5,200.00
2 MOTONIVELADORA 15 TON 140K / SIMILAR CAMA BAJA 28 2.00 1.00 5,200.00 975.00 24,700.00 12,350.00 12,350.00
2 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 12 TON CAMA BAJA 28 2.00 1.00 5,200.00 20,800.00 10,400.00 10,400.00
1 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0 yd3 7TON CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00
1 ZARANDA VIBRATORIA PLATAFORMA 40 1.00 1.00 6,900.00 975.00 15,750.00 7,875.00] 7,875.00
1 CHANCADORA METSO PLATAFORMA 40 1.00 1.00 6,900.00 975.00 15,750.00 7,875.00] 7,875.00
8 MATERIALES PLATAFORMA 28 8.00 1.00 4,750.00 38,000.00 38,000.00 0.00
EQUIPOS MENORES 20,800.00 10,400.00 10,400.00
3 GRUPO ELECTROGENO 50 KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00] 5,200.00
1 MAQUINARIA MENOR PLATAFORMA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00] 5,200.00
EQUIPOS AUTOPROPULSADOS costo hm hm 220,791.60 110,395.80 110,395.80
14 CAMION VOLQUETE 22 M3 - ROCKERO 14.00 1.00 230.93 10.00 64,660.40 32,330.20 32,330.20
32 CAMION VOLQUETE 15M3 32.00 1.00 182.97 10.00 117,100.80 58,550.40 58,550.40
1 PLATAFORMA 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
2 CAMION CISTERNA AGUA 5000 GLN 2.00 1.00 203.75 10.00] 8,150.00 4,075.00 4,075.00
1 CAMION GRUA 20 TON 1.00 1.00 224.02 10.00 4,480.40 2,240.20 2,240.20
6 CAMIONETA 4x4 6.00 100 90.00 5.00 5,400.00 2,700.00 2,700.00
1 CAMION LUBRICADOR 1.00 100 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
2 CUSTER DE 24 PASAJEROS 2.00 1.00 150.00 10.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00
3 BUS DE 50 PASAJEROS 3.00 1.00 150.00 10.00 9,000.00 4,500.00 4,500.00
CAMPAMENTO 162,800.00 81,400.00 81,400.00
6 Oficinas CAMA BAJA 28 6.00 1.00 5,200.00 62,400.00 31,200.00 31,200.00
2 Oficinas de Campo para uso del Contratista (OHLA Gestor) CAMA BAJA 40 2.00 1.00 6,900.00 27,600.00 13,800.00 13,800.00
1 Comedor satelital CAMA BAJA 28 1.00 100 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00
2 Almacenes y laboratorio CAMA BAJA 28 2.00 100 5,200.00 20,800.00 10,400.00 10,400.00
300m  |Cerramiento CAMA BAJA 28 2.00 100 5,200.00 20,800.00 10,400.00 10,400.00
2 Movilizacién de mobiliario CAMA BAJA 28 2.00 1.00 5,200.00 20,800.00 10,400.00 10,400.00
OTRAS MOVILIZACIONES hm 0.00 0.00 0.00
MOVILIZACION MAQUINARIA 340,470.80 302,470.80
MOVILIZACION INSTALACIONES 81,400.00 81,400.00
TOTAL 421,870.80 383,870.80
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CALCULO DE TRANSPORTE

PROYECTO: "EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

PARTIDAS Material Granular Roca Material Excedente
ITEM PLANILLA CLIENTE 501.A 502.B 505.B 506.A 503.B 504.B
<1KM > 1KM <1KM > 1KM <1KM > 1KM
JORNADA horas/turno 8 8 8 8 8 8
DISTANCIA DE TRANSPORTE km 1 1 1 1 1 1
VELOCIDAD DE IDA km/h 10 14 10 14 10 14
VELOCIDAD DE VUELTA km/h 12 16 12 16 12 16
TIEMPO DE CARGUIO min 5 0 6 0 5 0
TIEMPO DE DESCARGA min 3 0 3 0 3 0
COEFICIENTE DE EFICIENCIA % 85% 85% 85% 85% 85% 85%
COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO K 1.2 1.2 1.4 1.4 1.2 1.2
CAPACIDAD DE VOLQUETE m3 15 15 22 22 15 15
Ne DE VOLQUETES un 1 1 1 1 1 1
CICLO DE TRANSPORTE min 19.0 8.0 20.0 8.0 19.0 8.0
CICLOS X JORNADA un 21.0 51.0 20.0 51.0 21.0 51.0
RENDIMIENTO m3-km/jor 262.50 637.50 314.29 801.43 262.50 637.50
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PROYECTO: "EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

COSTE DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - EPP

OBREROS
) Tiempo Tiempo de vida por mes Sub Total por mes Sub Total por 06 mes
ftem Descripcion Und Precio Vida ) - ) - ) -
Producto S/. (meses) Capataz Operario Oficial Pedn Capataz Operario Oficial Pe6n Capataz Operario Oficial Pe6n

2.00 Obreros
2.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15 6 0.17 - - - 8.03 - - - 48.15 - - -
2.02 Casco t/jockey diferentes colores und 48.15 6 - 0.17 0.17 0.17 - 8.03 8.03 8.03 - 48.15 48.15 48.15
2.03 Casaca und 50.00 6 0.17 0.17 0.17 0.17 8.33 833 8.33 833 50.00 50.00 50.00 50.00
2.04 Barbiquejo / mentonera und 2.30 2 0.50 0.50 0.50 0.50 115 1.15 115 1.15 6.90 6.90 6.90 6.90
2.05 Chaleco amarillo t/reportero und 45,00 3 0.33 - - - 15.00 - - - 90.00 - - -
2.06 Chaleco c/cinta reflectiva color naranja und 26.00 25 - 0.40 0.40 0.40 - 10.40 10.40 10.40 - 62.40 62.40 62.40
2.07 Overall drill con reflectivos und 120.00 6 0.13 0.17 0.17 0.17 15.00 20.00 20.00 20.00 90.00 120.00 120.00 120.00
2.08 Capotin / poncho de PVC und 15.68 - - - - - - - -
2.09 Botin punta de acero und 90.00 6 0.17 0.17 0.17 0.17 15.00 15.00 15.00 15.00 90.00 90.00 90.00 90.00
2.10 Botas de jebe und 37.50 3 0.33 0.33 0.33 0.33 12.50 12.50 12.50 12.50 75.00 75.00 75.00 75.00
211 Lentes de seguridad claros und 5.90 1 1.00 1.00 1.00 1.00 5.90 5.90 5.90 5.90 35.40 35.40 35.40 35.40
212 Lentes de seguridad oscuros und 5.90 1 1.00 1.00 1.00 1.00 5.90 5.90 5.90 5.90 35.40 35.40 35.40 35.40
213 Sobrelentes de seguridad und 15.90 3 0.33 0.33 0.33 0.33 5.30 5.30 5.30 5.30 31.80 31.80 31.80 31.80
214 Tapones de oido und 5.00 1 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00 30.00 30.00 30.00
2.15 Orejeras con proteccion auditiva und 89.90 3 0.33 0.33 0.33 0.33 29.97 29.97 29.97 29.97 179.80 179.80 179.80 179.80
2.16 Guantes hycron und 9.9 0.25 4.00 4.00 4.00 4.00 39.60 39.60 39.60 39.60 237.60 237.60 237.60 237.60
217 Guantes cuero / badana und 12.9 0.5 2.00 2.00 2.00 2.00 25.80 25.80 25.80 25.80 154.80 154.80 154.80 154.80
218 Traje tyvek und 19.90 - - - - - - - -
2.19 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60 1 1.00 1.00 1.00 1.00 45.60 45.60 45.60 45.60 273.60 273.60 273.60 273.60

Sub Total S/. HH 238.08 | 238.48 | 238.48 | 23848] 1,42845] 143085] 143085 143085
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- OHLA PROYECTO: "EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

Perd

COSTE DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - EPP

EMPLEADOS |

. Tiempo Tiempo
P R Precio . . Sub Total | Sub Total x
[tem Descripcién Und Producto S. Vida Vida S/, Mes 06 Mes

(meses) (mes)

1.00 Empleados

1.01 Casco tfjockey color blanco und 48.15 12.00 0.08 4.01 24.08
1.02 Barbiquejo / mentonera und 2.30 12.00 0.08 0.19 115
1.03 Chaleco amarillo t/reportero und 70.00 6.00 0.17 11.67 70.00
1.04 Camisas de Obra und 25.50 6.00 0.17 4.25 25.50
1.05 Casaca und 50.00 6.00 0.17 8.33 50.00
1.06 Zapatos de seguridad und 120.00 12.00 0.08 10.00 60.00
1.07 Sobrelentes de seguridad und 15.90 6.00 0.17 2.65 15.90
1.08 Lentes de seguridad claros und 5.90 6.00 0.17 0.98 5.90
1.09 Lentes de seguridad oscuros und 5.90 6.00 0.17 0.98 5.90
1.10 Tapones de oido und 9.90 6.00 0.17 1.65 9.90
111 Orejeras con proteccion auditiva und 130.00 12.00 0.08 10.83 65.00
1.12 Blogueador solar x 110 ml und 45.60 2 0.50 22.80 136.80
Sub Total S/. HH 78.35 470.13
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1.4 Documentacion Einanciera

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3 — RiO LACRAMARCA
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1.4.1 Facturaciéon — Obra Similar

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3 — RiO LACRAMARCA
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DOCUMENTACION FINANCIERA

FACTURACION MINIMA DE S/ 60,000,00.00 INCLUIDO IGV EN TRABAJOS SIMILARES EN LOS
ULTIMOS CINCO (5) ANOS

OBRAS Y PROYECTOS SIMILARES
(Movimientos de Tierras y Obras Hidraulicas)

Presupuesto de la Fecha

Item Nombre del Proyecto Obra (Soles) inicio

Barrera de desvio Rio Asana,
canal Sarallenque, canal By-| uUS$82,600,000.00 inc IGV

pass y canal Millune (T.C. de SBS, del 17/01/2017 | Angloamerican
S/.3.353) Quellaveco S.A. 17/01/2017 | 6/03/2020

Actividades: Excavaciones, S/ 276,957,800.00

enrocados, obra hidraulica.

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3 — RiO LACRAMARCA
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Barrera de desvio Rio Asana, canal Sarallenque, canal By-pass y canal Millune

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3 — RiO LACRAMARCA



AngloAmerican COBRE

Anglo American Quellaveco S.A.

Calle Esquilache 371, piso 10
San Isidro, Lima
Peru

CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS

ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A., identificada con RUC N° 20137913250, debidamente
representada por su Gerente Comercial del Proyecto Quellaveco, el Sr. Sean O’Kane, identificado
con Pasaporte N° PB1495693, con domicilio laboral en Calle Esquilache 371, piso 10 San Isidro,
provincia y departamento de Lima, hace constar:

Que, la empresa OBRASCON HUARTE LAIN S.A., Sucursal del Peru, identificada con R.U.C:
20425123115 prestdé a nuestra Companiia el Servicio de Construccion ‘Barrera de Desvio Rio
Asana, Canal Sarallenque, (Canal By Pass y Canal Millune’, sin haber incurrido en penalidad,
desde el 17 de enero de 2017 hasta el 06 de marzo de 2020 segun el siguiente contrato / orden de
servicio:

- Q1CO-K-CC2-145 2017/2020 USD 70,000,000
Se expide la presente constancia a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Sin otro particular, quedo de usted.

Sean Okane

Sean O’Kane

Gerente Comercial
Proyecto Quellaveco

Anglo American Quellaveco
www.angloamerican.com

Una empresa del Grupo Anglo American plc Pagina 1 de 1

Anglo American Quellaveco
Calle Esquilache 371, San Isidro, Lima, Peri. T +51 (1) 614-6000. F +51(1)614-6002.
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EMIZADO DEL CONTRATO

CONTRATO

ORIGINAL

NUEVO ITEMIZADO _Rev24
280ct19

CONTI:ATD:I K-CC2-145 - Listado Comercial * Itemizado Rev23 TOTAL MODIFICACION 24
ftem Descripcion Unid Cant Precio Unitario | P. Total USD Contidad Toal Cant e
A PARTIDAS A SUMA ALZADA DE LA OBRA 10,954,764.87] 10,954,764.87] 0.00]
A1 Movilizacién glb 1.00 747,459.75 747,459.75) 1.00 747,459.75 0.00 0.00)
A2 Instalaciones de Faena b 1.00 644,254.57 644,254.57] 1.00 644,254.57| 000 0.00]
A3 Gastos Generales (incluye Delta por sobrecosto de combustible) glb 1.00 9,027,581.55 9,027,581.55 1.00 9,027,581.55 0.00 0.00]
A4 Desmovilizacién glb 1.00 535,469.00 535,469.00| 1.00 535,469.00| 0.00 0.00)
B PARTIDAS A PRECIOS UNITARIOS 19,245,519.28) 19,227,560.79) (17,958.49)
|OBRAS TEMPRANAS DE LA BARRERA ASANA- MWH
DESVIO PROVISIONAL Y ATAGUIA- Ing. Por MWH
|Conducto del Desvio Provisional
B.1 [Excavacion de Escarpe m3 521.39 5.88 3,065.77| 521.39 3,065.77 0.00 0.00]
B2 Excavacion Masiva en Terreno Comun m3 342402 456 15,613.53] 342402 15,613.53 000 0.00]
B.3 [Excavacién Masiva con Ripper m3 0.00 8.05 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00]
B4 Preparacion de la Subrasante m2 788.16 169 1,331.99) 788.16 1,331.99) 0.00 0.00]
B.5 Cama de Apoyo m3 76.29 33.40 2,548.09) 76.29 2,548.09) 0.00 0.00]
B.6 Instalacion de tuberia HDPE corrugada o 1.20 m m 263.07 24.00 6,313.68] 263.07 6,313.68 0.00 0.00)
B7 Relleno para Anciaje de Tuberia m3 1,710.67 1484 25,386.34 171067 25,386.34 000 0.00]
B.8 [Enrocado Clase Il con concreto (entrega al rio) m3 0.00 59.93 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00]
B9 Relleno Masivo Clase B m3 0.00 350 0.00] 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.9.A Mamposteria de piedra e= 0,30 m (Concreto ciclopeo f'c=100kr/cm2+30% piedra mediana TM=0.20m) m3 21.33 37.85 807.34f 21.33 807.34f 0.00 0.00]
B.9.B [Enrocado Clase Il (para base de Mamposteria-entrega al rio) m3 72.27 15.12 1,092.72 72.27 1,092.72] 0.00 0.00)
BIC Suministro e Instalacion de Geotexil (sobre enrocado y bajo Mamposteria-entrega al rio) m2 65.03 303 197.04] 65.03 197.04] 000 0.00]
B.9.D [Excavacion Masiva en Terreno Comun (para Enrocado en base de mamposteria-entrega al rio) m3 99.37 4.56 45313 99.37 453.13 0.00 0.00)
[Toma de Desvio Provisional
B.10 Excavacion Masiva en Terreno Comén m3 193.42 456 882.00) 193.42 882.00) 000 0.00]
B.11 [Relleno local en contorno de estructuras, Tmax=: m3 18.05 11.10 200.36 18.05 200.36 0.00 0.00)
B.12 Barras de refuerzo t 264 1,494.00 3,944.16] 264 3,944.16] 0.00 0.00]
B.13 [Encofrado m2 108.00 40.00 4,320.00| 108.00 4,320.00| 0.00 0.00]
B.14 Colocacion de Concreto (f'c=210 kg/cm2) m3 26.77 146.74 3,928.23] 26.77 3,928.23] 0.00 0.00)
B.15 Solado concreto (=100 kg/om2) m3 16.30 148.41 2,419.08] 16.30 2,419.08 0.00 0.00)
B.16 Concreto de Relleno f'c=100 kg/cm2 + 30% PM Tmax=0.30 m m3 0.00 119.60 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00]
B.A7 [Reja metalica (3.30 m x 1.20 m) con barra redonda Lisa 1@ 0.10m t 019 612995 1,164.69) 019 1,152.43] 0.00 (12.26)
B.18 [Enrocado Clase Il (ingreso a toma) m3 0.00 16.12 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00]
B.19 | Abrazadera waterstop D=1,20 Und 1.00 40.51 40.51 1.00 40.51 0.00 0.00)
B.1S.A [Excavacion Masiva en Terreno Comun (ingreso a toma) m3 655.02 456 2,986 .89) 655.02 2,986.89) 0.00 0.00)
B.19.B [Relleno masivo clase C (ingreso a toma) m3 23.19 3.16 73.28) 23.19 73.28) 0.00 0.00]
B.19.C Suministro e Instalacion de Geomembrana (ingreso a toma) m2 456,17 6.76 308371 456,17 308371 0.00 0.00]
B.19.D Colocacién de Concreto (f'c=100 kg/cm2) (en anclaje de geomembrana ingreso a toma) m3 9.22 141.31 1,302.88 9.22 1,302.88 0.00 0.00]
B.19.E Colocacion de Concreto (f'c=210 kg/cm2) (ingreso a toma) m3 10.99 146.74 1,612.67| 10.99 1,612.67| 0.00 0.00]
|Ataguia Provisional
B.20 Relleno Masivo Clase C m3 543.00 3.16 1,715.88 543.00 1,715.88] 0.00 0.00]
DESViO DE Y ATAGUIA
|Excavaciones
B.21 de Escarpe m3 0.00 5.88 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00)
B.22 Excavacin Masiva en Terreno Comun m3 449529 456 20,498 52) 449529 20,498.52) 0.00 0.00]
B.23 [Excavacién Masiva con Ripper m3 6,807.54 8.05 54,800.70| 6,807.54 54,800.70 0.00 0.00]
B.23A Excavacion Masiva en Roca m3 11535 2246 2,590.76) 11535 2,590.76) 0.00 0.00]
B.24 Limpieza de la fundacién con aire y agua a presion m2 496.00 12,52 6,209.92 1,288.50 16,132.02) 792.50 9,922.10]
B.25 | Tratamiento de la fundacion mortero liquido y concreto dental f'c=210 kg/cm2 m2 100.00 232.32 23,232.00| 1,288.50 299,344.32) 1,188.50 276,112.32)
B.25A Excavacion Masiva en Terreno Comn (para Enrocado Clase Il (entrega al rio)) m3 2,394.00 456 10,916.64] 2,394.00 10,916.64] 0.00 0.00]
B.25.8 [Suministro e Instalacion de Geotextil (para Enrocado Clase Il (entrega al rio) m2 509.50 3.03 1,543.79| 509.50 1,543.79) 0.00 0.00]
B.25C Excavacion Masiva en Terreno Comin (para Enrocado Clase Il (entrada al rio)) m3 233.00 456 1,062.48] 233.00 1,062.48] 0.00 0.00]
B.25.D [Suministro e Instalacion de Geotextil (para Enrocado Clase Il (entrada al rio) m2 255.00 3.03 772.65| 255.00 772.65) 0.00 0.00]
Concreto de Relleno
B.26 Colocacion de Concreto (relleno =140 kg/em2 bombeable) m3 1,677.00 149.02 249.906.54 1,677.00 249,906.54| 0.00 0.00]
B.27 [Encofrado m2 394.00 40.00 15,760.00} 394.00 15,760.00 0.00 0.00]
Ducto de Desvio
B.28 Barras de refuerzo t 52.45 1,494.00 78,360.30| 52.45 78,360.30 0.00 0.00]
B.29 [Encofrado m2 2,096.70 41.23 86,446.94| 2,096.70 86,446.94] 0.00 0.00)
B.30 Colocacion de Concreto (fc=280 kg/em2) m3 789.88 153.97 121,617.82) 789.88 121,617.82] 0.00 0.00]
B.31 [Enrocado Clase Il (entrega al rio) m3 2413.44 15.12 36,491.21 2,413.44 36,491.21 0.00 0.00]
B.32 [Juntas de Expansion m 10260 883 905.96] 10260 905.96] 0.00 0.00]
B.33 Instalacion de Water Stop en Juntas Tipo A-J.CS 6 pulg m 102.60 19.09 1,958.63] 102.60 1,958.63] 0.00 0.00]
B.33.A [Relleno Masivo Clase B (Bajo Tramo 1 del canal abierto - Plano MQ11-138-SK-2140-CE6026) m3 96.80 3.50 338.80| 96.80 338.80) 0.00 0.00)
B.338 Colocacion de Concreto (relleno fc=140 kg/em2 bombeable) (Tramo 2 Canal abierto - Plano MQ11-13; m3 146.00 149.02 21,756.92) 146.00 21,756.92) 000 0.00]
B.33.C Relleno con grava (para proteccién de tuberia campamento) (Tramo Final Canal abierto - Plano MQ11- m3 181.00 18.51 3,350.31 181.00 3,350.31 0.00 0.00]
B.33.D Colocacion de Concreto (relleno fc=140 kg/em2 bombeable) (para proteccion tuberia (r m3 292.00 149.02 43,5138 292.00 4351384 000 0.00]
B.33.E Relleno Masivo Clase B (para proteccion tuberia campamento) (Tramo ial Canal abierto - Plano MQ) m3 184.00 3.50 644,00 184.00 644.00| 0.00 0.00]
Toma de Desvio
B.34 Barras de refuerzo t 13.68 1,494.00 20,437.92) 1368 20,437.92) 0.00 0.00]
B.35 [Encofrado m2 424.43 41.23 17,499.25) 424.43 17,499.25] 0.00 0.00]
B.36 Colocacion de Concreto (f'c=280 kg/cm2) m3 300.53 153.97 46,272.60 300.53 46,272.60) 0.00 0.00)
B.37 Colocacion de Concreto (fc=100 kg/om2) m3 000 14131 0.00f 000 0.00] 0.00 0.00)
B.38 [Enrocado Clase Il (entrada) m3 1,070.00 15.12 16,178.40) 1,070.00 16,178.40) 0.00 0.00]
B.39 Relleno local en contorno de estructuras, Tmax=3" m3 000 1110 0.00] 000 0.00] 0.00 0.00]
B.40 Solado concreto (f'c=100 kg/cm2) m3 16.34 148.41 2,425.02f 16.34 2,425.02f 0.00 0.00]
B.41 Instalacion de Water Stop en Juntas Tipo A-J.CS 6 pulg m 46.50 19.09 887.69) 46.50 887.69) 0.00 0.00)
BALA Relleno Masivo Clase B (Cut off) m3 383.00 350 1,340.50) 383.00 1,340.50) 0.00 0.00)
Metalica
B.42 Proteccion metalica contra rocas (W6x20) t 3.80 5,003.93 19,014.93] 3.80 19,014.93 0.00 0.00]
B.43 |Proteccion metalica Tubo Cuadrado 4"x4"x3/16" t 0.10 5,003.94 500.39) 0.10 500.39) 0.00 0.00]
|Ataguia de Desvio de
B.44 Excavacion de Escarpe m3 0.00 588 0.00f 0.00 0.00] 0.00 0.00)
B.45 [Excavacién Masiva en Terreno Comin m3 5,660.00 4.56 25,809.60| 3,059.00 13,949.04] -2,601.00 (11,860.56)|
B.46 Relleno Masivo Clase B m3 3,847.50 350 13,466.25] 3,698.70 12,945.45) -148.80 (520.80)
Pozas Manejo de Aguas de infiltracion
B.47 [Excavacion de Escarpe m3 327.00 5.88 1,922.76] 327.00 1,922.76) 0.00 0.00]
B.48 Excavacion Masiva en Terreno Comin m3 1,077.00 456 491112 1,077.00 491112 0.00 0.00]
B.49 [Suministro e Instalacion de Geomembrana m2 1,300.00 6.76 8,788.00| 1,300.00 8,788.00| 0.00 0.00]
B.50 Suministro e Instalacion de Geotexti m2 1,300.00 303 3,939.00) 1,300.00 3,939.00 0.00 0.00]
| Deshabilitacién de Desvio Provisional
B.51 remocion Gl 1.00 10,916.46 10,916.46} 1.00 10,916.46] 0.00 0.00)
| Modificacion de tuberia de agua fresca para
B.52 Modificacién de tuberia de agua fresca Gl 1.00 24,600.00 24,600.00| 1.00 24,600.00) 0.00 0.00]
|CAMINOS DE ACCESO
|Camino Sarallenque-Barrera
B.52.A de Escarpe m3 212.00 5.88 1,246.56| 212.00 1,246.56) 0.00 0.00)
B.53 Excavacion masiva en terreno comin m3 210974 456 962041 210974 962041 0.00 0.00]
B.54 [Excavacién masiva con Ripper m3 0.00 8.05 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00]
B.55 Excavacion masiva en roca m3 86.69 2246 1,947.06] 86.69 1,947.06] 000 0.00]
B.55.A Relleno Masivo Clase B m3 450.00 3.50 1,675.00| 450.00 1,5675.00) 0.00 0.00]
B.56 [Relleno Masivo Clase C m3 0.00 3.16 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00)
B.57 Pretil de Seguridad m 85.00 1479 1,257.15] 85.00 1,257.15] 000 0.00]
Obras de Drenaje
B.58 Local para estructuras, ductos y obras varias en terreno comin m3 148.70 646 960.60) 148.70 960.60) 000 0.00]
B.59 Cama de apoyo m3 11.60 33.40 387.44| 11.60 387.44] 0.00 0.00]
B.60 Relleno local, Tmax = 1 1/2" m3 132.78 14.09 1,870.87 132.78 1,870.87 0.00 0.00]
B61 Relleno Masivo Clase C m3 1,704.50 316 5,386.22) 1,704.50 5,386.22) 000 0.00]
B.62 [Mamposteria de piedra e= 0,30 m m3 15.16 37.85 573.81 15.16 573.81 0.00 0.00]
B.63 | Tuberia HDPE Corrugado, Interior liso, ¢ =900mm m 19.00 211.18 4,012.42) 19.00 4,012.42 0.00 0.00)
B.64 [Tuberia HDPE Corrugado, Interior liso, @ =1200mm m 000 555.73 0.00f 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.65 Rip - rap Clase | m3 0.00 25.59 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00]
Camino Construccién Superior
B.66 [Excavacion de Escarpe m3 6,383.00 5.88 37,632.04) 6,383.00 37,532.04) 0.00 0.00]
B.67 [Excavacion masiva en terreno comun m3 66,182.00 4.56 301,789.92] 66,123.57 301,523.48 -58.43 (266.44)|
B.68 Excavacion masiva con Ripper m3 000 805 0.00f 0.00 0.00] 0.00 0.00)
B.69 [Excavacién masiva en roca m3 1,284.42 22.46 28,848.07 1,284.42 28,848.07 0.00 0.00]
B.70 Relleno Masivo Clase C m3 000 316 0.00] 0.00 0.00] 0.00 0.00]
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CONTI:ATD:I K-CC2-145 - Listado Comercial " Itemizado Rev23 H H TOTAL MODIFICACION 2¢
item Descripcion Unid Cant Precio Unitario | P. Total USD Contidad Tl Cant e
B.70.A [Relleno Masivo Clase B m3 7,643.99 3.50 26,753.97| 7,643.99 26,753.97 0.00 0.00]
x1 | Mejoramiento Camino de Construccion
B.70.B [Excavacion de Escarpe m3 0.00 5.88 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00]
B70.C Excavacion masiva en terreno comin m3 465251 456 21,215.45 465251 21,215.45 000 0.00]
B.70.D Relleno Masivo Clase B m3 5,560.30 3.50 19,461.05} 5,560.30 19,461.05] 0.00 0.00]
B.70.E [Relleno Masivo Clase C m3 215.00 3.16 679.40| 215.00 679.40| 0.00 0.00]
[Obras de Drenaje
B.71 [Excavacion Local para estructuras, ductos y obras varias en terreno comin m3 482.00 6.46 3,113.72) 482.00 3,113.72) 0.00 0.00)
B72 Cama de apoyo m3 30.00 33.40 1,002.00) 30.00 1,002.00) 000 0.00]
B.73 Relleno local, Tmax = 1 1/2" m3 185.47 14.09 2,613.27| 185.47 2,613.27 0.00 0.00]
B.74 de piedra e= 0,30 m m3 127.25 37.85 4,816.41 127.25 4,816.41 0.00 0.00]
B74A Concreto Lanzado (e=0.05 m) (Badén n*12) m2 136.00 3963 5,389.66) 106.32 4,213.46] 2068 (1,176.22)
B.75 | Tuberia HDPE Corrugado, Interior liso, ¢ =900mm m 0.00 211.18 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00]
B.76 [ Tuberia HDPE Corrugado, Interior liso, ¢ =1200mm m 71.20 555.73 39,567.98] 71.20 39,567.98 0.00 0.00]
X2 Obra de Drenaje - Camino Const. Superior - Km 1+028 Aprox - MQ11-02-DR-6010-TO6709
B.76.A [Excavacion Local para estructuras, ductos y obras varias en terreno comin m3 229.00 6.46 1,479.34| 229.00 1,479.34] 0.00 0.00)
B76.8 Cama de apoyo m3 574 33.40 19172} 574 191.72) 0.00 0.00)
B.76.C Relleno con grava m3 76.58 18.51 1,417.50| 76.58 1,417.50| 0.00 0.00]
B.76.0 [ Tuberia HDPE Corrugado, Interior liso, ¢ =900mm m 23.93 211.18 5,053.54 23.93 5.053.54 0.00 0.00]
B.76.E Relleno Masivo Clase B m3 109.73 3.50 384.06| 109.73 384.06) 0.00 0.00]
B.76.F Colocacion de Concreto (f'c=210 kg/cm2) m3 6.29 146.74 922.99 6.29 922.99) 0.00 0.00]
B76G Encofrado m2 24.20 4000 968.00) 24.20 968,00} 0.00 0.00]
B.76.H |Varillas de acero A615-Gr.60 kg 220.79 1.50 331.19] 220.79 331.19) 0.00 0.00]
B76. de piedra e= 0,30 m m3 10.50 37.85 397.43] 10.50 397.43) 0.00 0.00]
B.76.J [Excavacion Local para estructuras, ductos y obras varias en terreno comun (para Dren Frances) m3 437.42 6.46 2,825.73 437.42 2,825.73 0.00 0.00]
B.76.K Relleno con grava (Dren Frances) m3 304.00 18.51 5,627.04f 304.00 5,627.04f 0.00 0.00]
B76L Relleno Masivo Clase B m3 13342 350 466.97] 13342 466.97] 0.00 0.00)
B.76.M Geotextil 240 gricm2 (Dren frances) m2 584.00 2.50 1,460.00| 584.00 1,460.00] 0.00 0.00]
[Trocha Conexién Camino Barrera
B.77 Excavacion de Escarpe m3 0.00 5.88 0.00| 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.78 masiva en terreno comun m3 9,909.00 4.56 45,185.04| 9,909.00 45,185.04] 0.00 0.00]
B.79 Relleno Masivo Clase C m3 0.00 316 0.00f 000 0.00] 0.00 0.00)
B.79.A Relleno Masivo Clase B m3 1,193.00 3.50 4,175.50| 1,193.00 4,175.50| 0.00 0.00]
B.79.8 Excavacion Masiva en Roca m3 12858 2246 2,887.91 12858 2,887.91 0.00 0.00]
X3 [Obra de Drenaje - Plano MQ11-02-DR-6010-TO6660
B.79.C [Excavacion Local para estructuras, ductos y obras varias en terreno comin m3 50.00 6.46 323.00| 231.59 1,496.07| 181.59 1,173.07]
B.79.0 [Mamposteria de piedra e= 0,30 m m3 28.59 37.85 1,082.13| 4385 1,659.72) 15.26 577.59)
B.79.E [Emplantillado 9 Mpa (e=5cm) m3 0.24 158.85 38.12) 0.24 38.12) 0.00 0.00]
B.79.F [Concreto 280 Kg/cm2 m3 5.41 154.01 833.19) 5.45 839.35) 0.04 6.16)
B79.G Encofrado m2 45.08 40.00 1,803.20) 46.56 1,862.40) 148 59.20]
B.79.H |Varillas de acero A615-Gr.60 kg 784.45 1.50 1,176.68| 784.45 1,176.68] 0.00 0.00)
B79. Plataforma de acero estructural kg 7.00 965 67.55) 7.00 67.55) 0.00 0.00]
B.79.J [Relleno local en contorno de estructuras, Tmé m3 127.54 11.10 1,415.69| 143.32 1,590.85 15.78 175.16]
Camino conexién aguas abajo Barrera Asana
B.80 Excavacion de Escarpe m3 362656 588 21,324.17) 362656 21,324.17) 0.00 0.00)
B.81 [Excavacién masiva en terreno comin m3 3,888.00 4.56 17,729.28] 3,888.00 17,729.28] 0.00 0.00]
B.82 Relleno Masivo Clase C m3 27,100.00 316 85,636.00) 27,100.00 85.636.00 000 0.00]
B.82.A Relleno Masivo Clase B m3 0.00 3.50 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00]
B.83 Pretil de Seguridad m 166.00 14.79 2,455.14f 166.00 2,455.14f 0.00 0.00)
|Camino Conexién con Plataformas de Construccion
B.84 [Excavacion de Escarpe m3 2,274.09 5.88 13,371.85] 2,274.09 13,371.65] 0.00 0.00)
B85 Excavacion masiva en terreno comin m3 23,485.60 456 107,004.34] 23,485.60 107,004.34] 0.00 0.00]
B.86 Relleno Masivo Clase C m3 2,382.25 3.16 7,527.91 2,382.25 7,527.91 0.00 0.00)
B.86.A [Relleno Masivo Clase B m3 0.00 3.50 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00)
B.87 Pretil de Seguridad m 134.00 14.79 1,981.86] 134.00 1,981.86] 0.00 0.00]
Obras de Drenaje- Alc 00-06
B.88 Excavacion Local para estructuras, ductos y obras varias en terreno comin m3 346.00 646 2,235.16 346.00 2,235.16 000 0.00]
B.89 Relleno Masivo Clase C m3 65.30 3.16 206.35 65.30 206.35 0.00 0.00)
B.90 Relleno local, Tmax = 1 1/2" m3 102.70 14.09 1,447.04] 102.70 1,447.04] 0.00 0.00)
B91 Cama de apoyo m3 7565 33.40 255.51 765 255.51 000 0.00]
B.92 | Tuberia HDPE Corrugado, Interior liso, ¢ =900mm m 21.94 211.18 4,633.29| 21.94 4,633.29) 0.00 0.00]
B.93 de piedra e= 0,30 m m3 0.00 37.85 0.00] 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.94 Rip-Rap Clase 1 m3 45.00 25.59 1,151.55| 45.00 1,151.55) 0.00 0.00]
B.94.A Relleno con concreto 100kg/cm2 (en media caiia alcantarilla 06) m3 56.00 149.02 8,345.12) 56.00 8,345.12) 0.00 0.00)
B.948 Encofrado m2 28.00 40.00 1,120.00) 28.00 1,120.00) 000 0.00]
B.94.C Descargas de Metal Corrugado de 1/2 Cafia, D= 600 mm m2 6.35 359.82 2,284.86| 6.35 2,284.86| 0.00 0.00]
[Canal de Coronacién
B.95 Relleno Masivo Clase C m3 8.00 3.16 25.28) 8.00 25.28) 0.00 0.00]
B.96 [Excavacién masiva en terreno comin m3 4,550.00 4.56 20,748.00| 4,550.00 20,748.00) 0.00 0.00)
B.97 Excavacion Zanja de Anclaje m3 13293 37.80 5,024.75 13293 5,024.75 000 0.00]
B.98 [Relleno local, Tmax = 1 1/2" (zanja de anclaje) m3 132.93 14.09 1,872.98 132.93 1,872.98] 0.00 0.00]
B.99 Rip - Rap Clase 1 m3 000 25.59 0.00] 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.100 Cama de apoyo m3 23.80 33.40 794.92f 23.80 794.92] 0.00 0.00]
B.101 Geomembrana HDPE Texturada una Cara; e= 1,5 mm m2 2,968.00 6.49 19,262.32] 2,968.00 19,262.32 0.00 0.00)
Camino de Acceso a Botadero
B.102 [Excavacion de Escarpe m3 0.00 5.88 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00]
B.103 Excavacion masiva en terreno comin m3 000 4.56 0.00] 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.104 Excavacion masiva con Ripper m3 0.00 805 0.00f 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.105 [Excavacién masiva en roca m3 0.00 22.46 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00)
B.106 Relleno Masivo, Clase C m3 0.00 316 0.00f 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.107 Pretil de Seguridad m 0.00 14.79 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00]
[Obras de Drenaje
B.108 Excavacion Local para estructuras, ductos y obras varias en terreno comin m3 0.00 646 0.00f 0.00 0.00] 0.00 0.00)
B.109 Cama de apoyo m3 0.00 33.40 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00)
B.110 Relleno Masivo, Clase C m3 0.00 316 0.00] 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.111 Relleno local, Tmax = 1 1/2" m3 0.00 14.09 0.00| 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.112 | Tuberia HDPE Corrugado, Interior liso, ¢ =900mm m 0.00 211.18 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00)
B.A13 ia de piedra e= 0,30 m m3 0.00 37.85 0.00f 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.114 Rip-Rap Clase 1 m3 0.00 25.59 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00)
[Acceso existente a Botaderos.
B.115 [Excavacién masiva en terreno comin m3 0.00 4.56 0.00| 0.00 0.00] 0.00 0.00)
B.116 masiva con Ripper m3 0.00 8.05 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00)
B.A17 Excavacion masiva en roca m3 0.00 2246 0.00f 0.00 0.00] 000 0.00]
B.118 Relleno Masivo Clase C m3 0.00 3.16 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00]
B.119 Excavacion de Canales y Zanjas de Drenaje en Suelo Comun m3 0.00 6.18 0.00] 0.00 0.00] 000 0.00]
B.120 Cama de apoyo m3 0.00 33.40 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00]
B.121 Relleno local, Tmax = 1 1/2" m3 0.00 14.09 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00]
B.122 Relleno Masivo, Clase C m3 000 316 0.00f 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.123 | Tuberia HDPE Corrugado, Interior liso, ¢ =1000mm m 0.00 215.63 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00)
PLATAFORMAS
|Plataforma PB1
B.124 [Excavacion de Escarpe m3 0.00 5.88 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00]
B.125 Excavacion masiva en terreno comin m3 0.00 456 0.00f 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.126 [Relleno Masivo Clase C m3 0.00 3.16 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00]
B.127 Pretil de Seguridad m 0.00 1479 0.00] 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.128 Perfilado de plataformas m2 0.00 1.37 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00]
Obras de Drenaje
Poza PB-01
B.129 [Excavacién masiva en terreno comin m3 0.00 4.56 0.00| 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.130 [Excavacion de Canales y Zanjas de Drenaje en Suelo Comun m3 0.00 6.18 0.00] 0.00 0.00] 000 0.00]
B.131 [Excavacion en Zanja de Anclaje m3 0.00 37.80 0.00| 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.132 Relleno local Tmax 1 1/2" m3 0.00 14.09 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00)
B.A33 (Geomembrana HDPE Texturada una Cara: m2 0.00 649 0.00f 0.00 0.00] 000 0.00]
B.134 |Geotextil para proteccion de Geomembrana, 240 gr/m2 m2 0.00 2.50 0.00| 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B35 de piedra , o= m3 0.00 37.85 0.00] 0.00 0.00] 000 0.00]
B.136 Descargas de Metal Corrugado de 1/2 Cafia, D= 600 mm m 0.00 359.82 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00)
[Atcantarilla y Badén
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B.137 [Excavacion Local para estructuras, ductos y obras varias en terreno comun m3 0.00 6.46 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00)
B.138 Cama de apoyo m3 000 33.40 0.00f 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.139 Relleno local, Tmax = 1 1/2" m3 0.00 14.09 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00]
B.140 Relleno Masivo Clase C m3 0.00 316 0.00] 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.141 [Mamposteria de piedra e= 0,30 m m3 0.00 37.85 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00]
B.142 | Tuberia HDPE Corrugado, Interior liso, ¢ =900mm m 0.00 211.18 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00)
B.143 Rip - rap Clase | m3 0.00 25.59 0.00f 0.00 0.00] 0.00 0.00)

|Plataforma PB2
B.A44 Excavacion de Escarpe m3 1,961.83 588 11,535.56] 1961.83 11,535.56] 000 0.00]
B.145 [Excavacién masiva en terreno comin m3 4,615.00 4.56 21,044.40| 4,615.00 21,044.40| 0.00 0.00)
B.146 [Relleno Masivo Clase C m3 6,093.00 3.16 19,253.88] 6,093.00 19,253.88] 0.00 0.00]
B.147 Pretil de Seguridad m 386.50 1479 571634 386.50 571634 000 0.00]
B.148 Perfilado de plataformas m2 9,918.00 1.37 13,587.66) 9,918.00 13,587.66) 0.00 0.00)
B.A4BA Excavacion masiva en terreno comun (Rebajar 1.5m la plataforma) m3 13,559.00 456 61,629.04 13,559.00 61,829.04 000 0.00]

Obras de Drenaje
B.149 [Excavacién masiva en terreno comin m3 2,820.00 4.56 12,859.20) 2,820.00 12,859.20) 0.00 0.00]
B.A49.A Excavacin masiva en terreno comun (Rebajar 1.5m Poza) m3 1,351.41 456 6,162.43 135141 6,162.43 000 0.00]
B.150 [Excavacion en Zanja de Anclaje m3 7.85 37.80 296.73 7.85 296.73 0.00 0.00]
B.151 Geotextil 240 gricm2 m2 321.00 250 802.50) 321.00 802.50] 0.00 0.00]
B.152 Geomembrana HDPE Texturada una Cara; m2 321.00 6.49 2,083.29) 321.00 2,083.29 0.00 0.00]
B.153 Relleno local Tmax 1 1/2" m3 7.85 14.09 110.61 7.85 110.61; 0.00 0.00)
B.154 Mamposteria de piedra, €=0,30 m m3 450 37.85 170.33) 450 170.33) 0.00 0.00)

PB3-A

B.155 Excavacion de Escarpe m3 2,283.00 5.8 13,424.04) 2,283.00 13,424.04) 0.00 0.00]
B.156 [Excavacién masiva en terreno comin m3 9,208.00 4.56 41,988.48 9,208.00 41,988.48 0.00 0.00)
B.157 [Relleno Masivo Clase C m3 10,949.00 3.16 34,598.84| 10,949.00 34,598.84) 0.00 0.00]
B.158 Pretil de Seguridad m 200.00 1479 2,958.00) 200.00 2,958.00 000 0.00]
B.159 Perfilado de plataformas m2 6,137.00 1.37 8,407.69) 6,137.00 8,407.69) 0.00 0.00]

|Piataforma PB3-8
B.160 Excavacion de Escarpe m3 1,322.05 5.88 7,773.65| 1,322.05 7,773.65 0.00 0.00]
B.161 masiva en terreno comun m3 4,335.17 4.56 19,768.38] 4,335.17 19,768.38] 0.00 0.00)
B.162 Relleno Masivo Clase C m3 522902 316 16,523.70) 522902 16,523.70) 000 0.00]
B.163 Pretil de Seguridad m 196.00 14.79 2,898.84) 196.00 2,898.84| 0.00 0.00]
B.164 Perflado de plataformas m2 4,797.24 137 6,572.22) 4,797.24 6,572.22) 0.00 0.00]

[Obras de Drenaje- Poza 2
B.165 [Excavacién masiva en terreno comin m3 1,198.00 4.56 5,462.88| 1,198.00 5,462.88 0.00 0.00)
B.166 Excavacion en Zanja de Anclaje m3 23.38 37.80 883.76] 2338 883.76| 0.00 0.00]
B.167 |Geotextil 240 gr/icm2 m2 481.80 2.50 1,204.50| 481.80 1,204.50| 0.00 0.00]
B.168 Geomembrana HDPE Texturada una Cara; m2 481.80 6.49 3,126.88] 481.80 3,126.88) 0.00 0.00)
B.169 Relleno local Tmax 1 1/2" m3 2338 14.09 320.42] 2338 329.42] 0.00 0.00]
B.170 [Mamposteria de piedra , e=0,30 m m3 8.00 37.85 302.80| 8.00 302.80) 0.00 0.00]
B.AT1 Descargas de Metal Corrugado de 1/2 Cafia, D= 600 mm m 14.00 350.82 5,037.48 14.00 5,037.48 0.00 0.00]
B.172 [Excavacion en canales y zanjas de drenaje en Suelo Comun m3 8.80 6.18 54.38 8.80 54.38 0.00 0.00]
B.172.A Encofrado m2 10.00 40.00 400.00| 10.00 1400.00| 0.00 0.00]

|Plataforma PB4
B.173 [Excavacion de Escarpe m3 2,676.05 5.88 15,735.17] 2,676.05 15,735.17] 0.00 0.00]
B.A74 Excavacion masiva en terreno comin m3 13,861.93 456 63.210.40) 13,861.93 63,2104 0.00 0.00]
B.175 Relleno Masivo Clase C m3 19,119.34 3.16 60,417.11 19,119.34 60,417.11 0.00 0.00]
B.176 Pretil de Seguridad m 205.75 14.79 3,043.04f 205.75 3,043.04f 0.00 0.00)
BATT Perfilado de plataformas m2 9.376.67 137 12,846.04] 9.376.67 12,846.04] 0.00 0.00]

Obras de Drenaje
B.AT8 Excavacion masiva en terreno comin m3 915.00 456 4,172.40] 915.00 4,172.40] 0.00 0.00]
B.179 [Excavacion en Zanja de Anclaje m3 2521 37.80 952.94| 2521 952.94) 0.00 0.00]
B.180 Geotextil 240 gricm2 m2 468.89 2.50 1,172.23] 468.89 1,172.23] 0.00 0.00)
B.181 Geomembrana HDPE Texturada una Cara; e= 1,5 mm m2 468.89 649 3,043.10) 468.89 3,043.10) 0.00 0.00]
B.182 Relleno local Tmax 1 1/2" m3 2521 14.09 355.21 25.21 355.21 0.00 0.00]
B.183 [Mamposteria de piedra , €=0,30 m m3 24.60 37.85 93111 24.60 931.11 0.00 0.00]
B.184 Descargas de Metal Corrugado de 1/2 Cafia, D= 600 mm m 26.60 359.82 9,571.21) 5.00 1,799.10) -21.60 (7,772.11)]
B.185 [Excavacion en canales y zanjas de drenaje en Suelo Comun m3 10.00 6.18 61.80) 10.00 61.80) 0.00 0.00]
B.185.A Encofrado m2 5.00 40.00 200.00) 500 200,00} 0.00 0.00]

[VARIOS
B.186 [Apertura, Manejo y Cierre de Canteras Gl 1.00 11,774.25 11,774.25) 1.00 11,774.25) 0.00 0.00]
B.187 Conformacion y acomodo de DME m3 600,000.00 0.63 378,000.00 660,768.82 416,284.36) 60,768.82 38,284.36
B.187.A [Excavacion masiva en terreno comun (Pozas DME 1, DME2 y Cantera Q1) m3 0.00 4.56 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00]
B.187.8 Relleno Masivo Clase C (Poza de Cantera Q1) m3 0.00 316 0.00] 0.00 0.00] 0.00 0.00]

|Transporte de Material
B.188 [Transporte de Desechos y Excedentes a DME para D<=1Km m3km 21,000.00 1.30 27,300.00) 10,853.05 14,108.97] -10,146.95 (13,191.03)
B.189 | Transporte de Desechos y Excedentes a DME para D>1Km m3-km 1,800,000.00 0.67 1,206,000.00 1,738,418.26 1,164,740.23 -61,581.74 (41,259.77)|
B.190 | Transporte de Roca para D<=1KM m3-km 140.00 1.84 257.60) 0.00 0.00| -140.00 (257.60))
B.191 [Transporte de Roca para D>1KM m3-km 65.500.00 068 44,540.00) 6528376 44,392.96) 216.24 (147.04)
B.192 | Transporte de Relleno de Hardfill para D>2 km m3-km 0.00 - 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00]

PUENTES

Retiro de Puente Mecano existente
B.193 [Demolicion Concreto (incluye transporte a botadero) m3 0.00 92.73 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00)
B.194 Desmontaje Acero estructural (incluye transporte a almacén) t 0.00 1,568.99 0.00f 0.00 0.00] 0.00 0.00]

[Montaje y Reubicacion Puentes Mecanos
B.195 Enrocado de Proteccion Tipo I m3 191.00 15.12 2,887.92) 191.00 2,887.92 000 0.00]
B.196 [Excavacion Local para Estructuras m3 364.00 8.86 3,225.04| 364.00 3,225.04f 0.00 0.00)
B.197 Relleno Masivo Clase B m3 1,634.47 3.50 5,720.65| 1,634.47 5,720.65 0.00 0.00)
B.198 [Montaje de nuevo Puente Mecano t 64.73 2,984.80 193,206.10) 64.73 193,206.10) 000 0.00]
B.199 [Reubicacion Puente Mecano Existente Gl 1.00 199,408.00 199,408.00) 1.00 199,408.00) 0.00 0.00]
B.199.A [Excavacion Masiva en Roca m3 453.92 2246 10,195.04 453.92 10,195.04 0.00 0.00)
B.199.8 [Relleno con grava (En trasdos de Estribo Derecho) m3 2085 1851 385.93] 0.00 0.00] 2085 (385.93)

[CANAL DE ENLACE Y BOCATOMA- INGENDESA

BARRERA

Hasta km 0+000.000 del canal de enlace.
B.200 [Excavaciones en suelo m3 2,718.30 4.56 12,395.45| 3,501.35 15,966.16)| 783.05 3,570.71
B.201 Concreto 20 Mpa m3 000 14422 0.00f 0.00 0.00] 0.00 0.00)
B.201.A Concreto 280 Kg/cm?2 m3 575.00 154.01 88,555.75 592.48 91,247.84] 17.48 2,692.09
B.202 Encofrado m2 1,750.00 40.00 70,000.00) 1,822.50 72,900.00 72.50 2,900.00
B.203 |Varillas de acero A615-Gr.60 kg 39,229.56 1.50 58,844.34| 39,229.56 58,844.34] 0.00 0.00]
B.204 9 Mpa (e=5cm) m3 11.00 158.85 1,747.35 7.89 1,252.93] -3.11 (494.42)|
B.205 Enrocados Consolidado We > 400kg m3 000 14.79 0.00f 0.00 0.00] 0.00 0.00)
B.206 [Enrocados Wc > 1000 kg m3 390.00 12.83 5,003.70| 566.40 7,266.91 176.40 2,263.21
B.207 [Adoquines m2 000 6222 0.00] 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.207.A ia de piedra de adoquines) m3 62.45 65.57) 7.00 437.15 5.95 371.58]
B.208 |Juntas de dilatacién (JD) m 24.95 1,374.50| 64.90 1,619.26) 9.81 244.76)
B.209 Reja de Alta Montaria Kg 1012 9,661.97] 954.74 9,661.97 000 0.00]
B.210 Concreto Lanzado (e=0.05 m) m2 39.63 -176,708.58 0.00 0.00| 4,458.96 176,708.58]
B211 Relleno Tipo 3 m3 983 3,646.93 1,081.90 10,635.08] 710.90 6,988.15
B.212 Barbacanas D=2", 1=50 cm und 45.25 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00]
B.212.A Colocacion de Concreto (relleno f'c=140 kg/cm2 bombeable) - En muro derecho m3 149.02 49,176.60| 288.00 42,917.76 -42.00 (6,258.84)]

[CANAL DE ENLACE

Desde km 0+000.000 a km 0+081.915.
B213 Excavaciones en suelo m3 15,254.00 456 69,558.24 15,254.00 69,558.24 000 0.00]
B.213.A [Excavacion masiva con Ripper m3 7,138.00 8.05 57,460.90| 7,138.00 57,460.90| 0.00 0.00]
B.213.B [Excavacion Masiva en Roca m2 167.76 22.46 3,767.89) 167.76 3,767.89) 0.00 0.00)
B214 Concreto 20 MPa m3 0.00 144.22 0.00f 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.214.A Concreto 280 Kg/cm?2 m3 74.85 154.01 11,527.65] 74.85 11,527.65] 0.00 0.00]
B215 Encofrado m2 557.48 40.00 22,299.20) 557.48 22,299.20) 000 0.00]
B.216 |Varillas de acero A615-Gr.60 kg 6,862.87 1.50 10,294.31] 6,862.87 10,294.31 0.00 0.00]
B.217 [Emplantillado 9 Mpa (e=5cm) m3 6.00 158.85 953.10| 6.00 953.10) 0.00 0.00)
B218 (Adoguines m2 000 6222 0.00f 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.218.A [Mamposteria de piedra (sustitucion de adoquines) m3 1215 62.45 758.77| 1215 758.77| 0.00 0.00)
B219 [Juntas de dilatacién (JD) m 39.20 24.95 978.04] 39.20 978.04] 0.00 0.00]
B.220 [Relleno Tipo 3 m3 1,111.00 9.83 10,921.13] 369.00 3,627.27 -742.00 (7,293.86)|
B.220.A Colocacion de Concreto (f'c=100 kg/cm2) (en lateral canal de enlace) m3 280.00 149.02 41,725.60| 120.00 17,882.40) -160.00 (23,843.20))
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B.221 m3 0.00 9.92 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00)
B221.A Guardavia metalica m 76.00 85.02 646152 72.70 6,180.95 -3.30 (280.57)
B.221.B | Afirmado m3 71.00 18.28 1,297.88 229.74 4,199.65 158.74 2,901.77)
B.222 Cuneta revestida e=0.05m concreto simple-Camino m 150.00 69.85 10.477.50) 99.93 6.980.11 -50.07 (3,497.39)
B.223 Concreto Lanzado (e=0.05 m) m2 2,931.35 39.63 116,169.40) 0.00 0.00| -2,931.35 (116,169.40)]
B.223.A malla talud) m2 2,931.35 33.81 99,108.94| 2,952.14 99,811.85 20.79 702.91
B.2238 [Barbacanas D=2", 150 cm und 500.00 4525 22,625.00) 331.00 14,977.75] -169.00 (7,647.25)
B.224 [Cuneta revestida e=0.05m concreto simple-talud m 0.00 53.52 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00)
B.225 Preparacion de subrasante m2 500.00 169 845.00) 1,656.60 2,799.65 1,156.60 1,954.65)
B.225A [Excavacion Masiva en Sub Dren m3 328.31 4.56 1,497.09| 328.31 1,497.09) 0.00 0.00]
B.225B Relleno con grava (Material Filtro en Sub Dren) m3 84.75 18.51 1,568.72 84.75 1,568.72 0.00 0.00]
B.225C Geotextil 240 gricm2 en Sub Dren m2 367.50 250 918.75| 367.50 918.75] 000 0.00]
B.225D | Tuberia ranurada PVC (Subdren) m2 103.53 9.48 981.46 103.53 981.46 0.00 0.00)

[BOCATOMA

Hasta km 0+005.508 del canal hacia obra de seguridad.
B.226 [Excavaciones en suelo m3 2,782.00 4.56 12,685.92) 2,782.00 12,685.92 0.00 0.00)
B.227 Concreto 20 MPa m3 0.00 144.22 0.00f 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.227.A Concreto 280 Kg/cm2 m3 85.60 154.01 13,183.26) 85.60 13,183.26] 0.00 0.00]
B.228 Encofrado m2 449.89 40.00 17,995.60) 449.89 17,995.60) 000 0.00]
B.229 |Varillas de acero A615-Gr.60 Kg 8,157.88 1.50 12,236.82) 8,157.88 12,236.82) 0.00 0.00)
B.230 [Emplantillado 9 Mpa (e=5cm) m3 3.68 158.85 584.57| 3.68 584.57| 0.00 0.00)
B.231 (Adoguines m2 000 6222 0.00f 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.231.A ia de piedra litucion de adoquines) m3 3.75 62.45 234.19) 3.75 234.19 0.00 0.00]
B.232 [Juntas de dilatacién (JD) m 11.40 24.95 284.43] 11.40 284.43) 0.00 0.00]
B.233 [Relleno Tipo 3 m3 249.00 9.83 2,447 67| 249.00 2,447 67 0.00 0.00]
B.234 m3 0.00 9.92 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00)
B.235 Cuneta revestida e=0.05m concreto simple-Camino m 0.00 69.85 0.00] 0.00 0.00] 0.00 0.00)
B.236 [Compuerta (incluye hoja, guias, mecanismos e insertos) und 1.00 4,291.51 4,291.51 1.00 4,291.51 0.00 0.00]
B.237 Monoriel und 1.00 1,348.95 1,348.95] 1.00 1,348.95) 0.00 0.00]
B.238 Plataforma de acero estructural Kg 505.00 9.65 4,873.25| 505.00 4,873.25| 0.00 0.00]
B.239 Barandas Kg 136.00 8.56 1,164.16 136.00 1,164.16 0.00 0.00]
B.240 [Pernos de Anclaje Kg 500 890 44.50) 500 44.50) 0.00 0.00)
B.241 Barbacanas D=2", 1=50 cm und 0.00 45.25 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00]

CANAL BY-PASS- INGENDESA

(CANAL BY-PASS (km 0+005.508 hasta km 0+587.656)
B.242 [Excavacién Masiva en Terreno Comuin * m3 31,500.00 4.56 143,640.00| 31,603.93 144,113.92 103.93 473.92
B.242.A Excavacion Masiva en Roca m3 62275 2246 13,986.97] 622.75 13,986.97] 0.00 0.00]
B.242B [Excavacién Masiva con Riper m3 0.00 8.05 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00]
B.243 Relleno Masivo Clase B m3 481.10 3.50 1,683.85| 1,009.77 3,534.20) 528.67 1,850.35
B243A Colocacion de Concreto (fo=100 kg/cm) (en lateral muro by-pass) m3 711.25 14131 100,506.74| 144675 204,439.95] 735.50 103,933.22]
B.244 [Excavacion de Escarpe m3 0.00 5.88 0.00| 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.245 Concreto 20 MPa m3 0.00 144.22 0.00] 000 0.00] 0.00 0.00]
B.245.A Concreto 280 Kg/cm?2 m3 750.00 154.01 115,507.50) 699.17 107,679.17] -50.83 (7,828.33)|
B.246 Encofrado m2 5,830.00 40.00 233,200.00) 3,640.68 145,627.20 -2,189.32 (87,572.80))
B.247 [Armaduras AG15-Gr.60 kg 73,644.65 150 110,466.93| 73,644.65 110.466.98] 0.00 0.00)
B.248 [Emplantillado 9 Mpa (e=5cm) m3 73.00 158.85 11,596.05} 70.66 11,224.34) -2.34 (371.71))
B.249 [Juntas de contraccién (JC) m 145.00 6231 9,034.95 134.80 8,399.39) 1020 (635.56)
B.250 |Juntas de dilatacién (JD) m 224.22 24.95 5,594.29| 102.60 2,559.87 -121.62 (3,034.42)]
B.251 [Enrocado Clase | * m3 180.00 29.05 5,229.00| 180.00 5,229.00) 0.00 0.00)
B251.A Excavacion Masiva en Sub Dren m3 146.00 456 665.76| 146.00 665.76] 000 0.00]
B.251.B Relleno con grava (Material Filtro en Sub Dren) m3 80.00 18.51 1,480.80| 80.00 1,480.80) 0.00 0.00]
B.251.C Geotextil 240 gricm2 en Sub Dren m2 300.74 250 751.83] 300.74 751.85) 0.00 0.00]
B.251.D | Tuberia ranurada PVC (Subdren) m2 78.20 9.48 741.34) 78.20 741.34] 0.00 0.00]
B.252 [Excavacion de Canales y Zanjas de Drenaje en Suelo Comun m3 3,078.10 6.18 19,022.66} 3,078.10 19,022.66] 0.00 0.00]
x4 [Atcantarilla (km 0+198.80)
B.252.A [Excavacion de Canales y Zanjas de Drenaje en Suelo Comun m3 1,869.00 6.18 11,550.42] 1,869.00 11,550.42] 0.00 0.00]
B.252.8 Relleno Tipo 3 m3 313.00 983 3,076.79) 313.00 3,076.79) 0.00 0.00]
B.252.C [Emplantillado 9 Mpa (e=5cm) m3 235 158.85 373.30] 235 373.30) 0.00 0.00]
B.252.D |Armaduras A615-Gr.60 kg 4,421.80 1.50 6,632.70| 4,421.80 6,632.70| 0.00 0.00]
B.252E Concreto 280 Kg/om2 m3 45.60 154.01 7,022.86) 45.60 7,022.86) 0.00 0.00]
B.252.F [Encofrado m2 321.89 40.00 12,875.60) 321.89 12,875.60) 0.00 0.00]
B.252.G de piedra , €=0,30 m m3 59.00 37.85 2,233.15 60.15 2,276.68 115 43.59)

[ESTABILIZADO DE CAMINO (km 0+000.000 a km 0+683.241)
B.253 |Afirmado * m3 400.00 18.28 7,312.00| 443.24 8,102.42) 43.24 790.42]
B.254 Preparacion de Subrasante m2 2,707.00 169 4574.83] 2,954.93 4,993.83 247.93 419.00)
B.255 [Relleno local en Contorno de Estructuras, Tmax=3"* m3 1,323.00 11.10 14,685.30) 1,323.00 14,685.30 0.00 0.00]
B.256 Cuneta revestida e=0.05m concreto simple-Camino m 585.00 69.85 40,862.25) 299.21 20,899.82) -285.79 (19,962.43)
B.257 [Enrocado consolidado WC > 50 KG m3 4.00 26.47 105.88 0.00 0.00] -4.00 (105.88)|
B.258 Concreto Lanzado (e=0.05 m) m2 1,527.61 39.63 60,539.18 0.00 0.00| -1,527.61 (60,539.18))
B.258.A ion malla imiento talud) m2 152761 3381 51,648.49| 1788.48 60.468.51 260.87 882002
B.259 Guardavia metalica m 557.13 85.02 47,367.19) 415.12 35,293.33] -142.01 (12,073.86))
B.260 Bordillo de concreto fc=20MPA m 63.00 39.12 2,464.56) 0.00 0.00] -63.00 (2,464.56)
B.261 Barbacanas D=2", 1=50 cm und 253.00 4525 11,448.25) 44.00 1,991.00) -209.00 (9,457.25)|

CANAL BY PASS

B.262 Desquinche m3 000 1025 0.00f 0.00 0.00] 0.00 0.00)

[CAPTACION Y CANAL MILLUNE-

[CAPTACION MILLUNE-

incluye canal desde km 0+000 a km 89+000
B.262A [Excavacién Masiva en Terreno Comun * m3 2,600.00 4.56 11,856.00} 1,683.54 7,676.94| -916.46 (4,179.06)|
B.2628 Excavacion Masiva en Roca m3 73.92 2246 1,660.24] 73.92 1,660.24] 000 0.00]
B.263 |Adoquines m2 0.00 62.22 0.00| 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.263.A de piedra de adoquines) m3 0.62 62.45 38.72) 52.83 3,299.23] 52.21 3,260.51
B.264 Enrocado Clase Il * m3 695.50 15.12 10,515.96} 868.94 13,138.37] 173.44 2,622.41
B.264A [Mamposteria de piedra (salida a rectificacién Quebrada) m3 38.00 62.45 2,373.10| 0.00 0.00| -38.00 (2,373.10)]
B.265 Relleno local en Contorno de Estructuras, Tma m3 135.00 1110 1,498.50) 91.03 1,010.43] 43.97 (488.07)
B.266 |Geotextil para Control de Erosion m2 600.00 3.03 1,818.00| 0.00 0.00] -600.00 (1,818.00)]
B.267 [Relleno local, Tméx = 1 1/2" m3 120.00 14.09 1,690.80| 14.73 207.55 -105.27 (1,483.25)]
B267.A Masiva en Terreno Comin * (para colocacion de tuberia provisional) m3 1,992.00 456 9,083.52) 0.00 0.00] -1,992.00 (9,083.52)

Incluye canal cubierto hasta km 0+004.900
B.268 Concreto 20 MPa m3 0.00 144.22 0.00f 0.00 0.00] 000 0.00]
B.268.A Concreto 280 Kg/cm2 m3 53.00 154.01 8,162.53 53.00 8,162.53 0.00 0.00)
B.269 Encofrado m2 216.00 40.00 8,640.00| 216.00 8,640.00| 0.00 0.00]
B.270 |Armaduras A615-Gr.60 kg 6,386.07 150 957911 6,386.07 9,579.10) 000 (0.01)
B.271 [Emplantillado 9 Mpa (e=5cm) m3 2.50 158.85 397.13] 2.50 397.13] 0.00 0.00)
B.272 [Juntas de dilatacion (JD) m 33.60 24.95 838.32] 33.60 838.32) 000 0.00]
B.273 Reja de Alta Montafia Kg 405.00 9.79 3,964.95| 405.00 3,964.95 0.00 0.00)
B.274 Compuerta (incluye hoja, guias, mecanismos e insertos) und 1.00 3,669.84 3,669.84| 1.00 3,669.84| 0.00 0.00)
B.275 Plataforma de acero estructural kg 11367 9.93 1,128.74| 11367 1,128.74| 0.00 0.00)

CANAL CURVO.

Desde km 0+004.900 hasta km 0+011.276
B.276 Concreto 20 Mpa m3 0.00 144.22 0.00| 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.276.A [Concreto 280 Kg/cm2 m3 5.85 154.01 900.96| 5.85 900.96] 0.00 0.00)
B.277 Encofrado m2 40.80 4000 1,632.00) 40.80 1,632.00) 0.00 0.00]
B.278 |Armaduras A615-Gr.60 kg 670.41 1.50 1,005.62] 670.41 1,005.62] 0.00 0.00]
B.279 Emplantillado 9 Mpa (e=5cm) m3 0.43 158.85 68.31 043 68.31 0.00 0.00]
B.280 Juntas de dilatacion (JD) m 7.20 24.95 179.64f 7.20 179.64f 0.00 0.00]

[CANAL

Desde km 0+011.276 hasta km 0+079.034
B.281 Concreto 20 Mpa m3 0.00 144.22 0.00| 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.281.A Concreto 280 Kg/cm2 m3 65.10 154.01 10,026.03] 65.10 10,026.05) 0.00 0.00]
B.282 [Encofrado m2 417.59 40.00 16,703.60) 417.59 16,703.60) 0.00 0.00]
B.283 |Armaduras A615-Gr.60 kg 7,756.44 1.50 11,634.66} 7,756.44 11,634.66] 0.00 0.00]
B.284 Emplantillado 9 Mpa (e=5cm) m3 490 158.85 778.37) 490 778.37) 0.00 0.00]
B.285 |Juntas de contraccion (JC) m 14.40 62.31 897.26 14.40 897.26) 0.00 0.00]
B.286 [Juntas de dilatacion (JD) m 1080 24.95 269.46| 10.80 269.46] 0.00 0.00]

[ESTABILIZADO DE CAMINO DE
B.287 | Afirmado * m3 15.00 18.28 274.20| 28.39 519.01 13.39 244.81
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B.288 Preparacion de Subrasante m2 100.00 1.69 169.00] 141.96 239.91 41.96 70.91
B.289 Cuneta revestida e=0.05m concreto simple-Camino m 0.00 69.85 0.00f 0.00 0.00] 0.00 0.00)
B.290 Guardavia metalica m 0.00 85.02 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00]
B.291 Cuneta revestida e=0.05m concreto simple-talud m 0.00 5352 0.00] 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.292 Concreto Lanzado (e=0.05 m) m2 0.00 39.63 0.00| 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.292.A Masiva en Sub Dren m3 33.20 4.56 151.39 33.20 151.39) 0.00 0.00)
B.202B Relleno con grava (Material Filtro en Sub Dren) m3 33.20 1851 614.53] 33.20 614.53] 000 0.00]
B.292.C Colocacién de concreto f'c100kg/cm2) m3 59.97 141.31 8,474.36)| 59.97 8,474.36| 0.00 0.00]

[ACUEDUCTO MILLUNE- INGENDESA

ITABLERO

|Canal acueducto, tablero y elementos secundarios.
B.293 Concreto 25Mpa m3 0.00 146.26 0.00f 0.00 0.00] 0.00 0.00)
B.293.A Concreto 280 Kg/cm?2 m3 76.10 154.01 11,720.16} 81.98 12,625.74] 5.88 905.58|
B.294 Encofrado m2 441.95 40.00 17,678.00) 46215 18,486.00) 20.20 808,00}
B.295 |Armaduras A615-Gr.60 kg 16,228.49 1.50 24,342.74f 16,228.49 24,342.74] 0.00 0.00]
B.296 |Juntas de dilatacién (JD) m 14.00 24.95 349.30| 14.00 349.30) 0.00 0.00)
B.297 Cubrejuntas m 7.00 526 36.62] 7.00 36.62) 0.00 0.00]
B.298 Capa de rodadura de concreto 25 Mpa m3 0.00 146.26 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00]
B.299 04" a 300 cm L =50 cm und 18.00 4062 731.16] 18.00 731,16} 0.00 0.00]
B.300 [Barandas y elementos metalicos kg 900.00 8.56 7,704.00| 900.00 7,704.00| 0.00 0.00]
B.301 [Placa Neoprene 450mmX450mmX100mm und 4.00 327.95 1,311.80| 4.00 1,311.80) 0.00 0.00)
B.302 Placa Neoprene 200mmX200mmX20mm und 800 3255 260.40) 8.00 260,40} 0.00 0.00]
B.303 [Mortero de Nivelacion It 30.00 7.27 218.10| 30.00 218.10) 0.00 0.00]
B.304 Poliestireno expandido (e=0.05m) m2 47.00 649 305.03] 47.00 305.03) 0.00 0.00]

[ESTRIBOS

Son 2 estribos.
B.305 en suelo m3 291.00 6.18 1,798.38| 291.00 1,798.38] 000 0.00]
B.306 [Relleno Tipo 3 m3 900.00 9.83 8,847.00| 936.14 9,202.26 36.14 355.26)
B306.A Colocacion de Concreto ('c=100 kg/cm2) (en lateral muro by-pass m3 37.73 14131 533163 37.73 533163 0.00 0.00]
B.307 Concreto 25Mpa m3 0.00 146.26 0.00| 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.307.A [Concreto 280 Kg/cm2 m3 46.05 154.01 7,092.16 46.05 7,092.16| 0.00 0.00)
B.307.8 Encofrado m2 23134 40.00 9,253.60) 23134 9.253.60) 000 0.00]
B.308 |Armaduras A615-Gr.60 kg 7,456.41 1.50 11,184.62] 7,456.41 11,184.62] 0.00 0.00]
B.309 9 Mpa (e=5cm) m3 1.04 158.85 165.20] 1.04 164.41 001 (0.79)
B.310 Barras de anclaje vertical @1" L=300 cm, con tubo de PVC (@75mm, L=60cm) und 6.00 70.49 422,94 6.00 422.94f 0.00 0.00]
B.311 Barras de anclaje horizontal @1" L=300 cm, con tubo de PVC (@75mm, L=60cm) und 8.00 70.49 563.92] 8.00 563.92] 0.00 0.00]
B312 Enrocado Consolidado We > 400Kg m3 21064 1479 311537 21064 311537 0.00 0.00]
B.313 |Geotextil tipo Polyfelt TS600 o similar m2 411.00 5.96 2,449.56) 223.04 1,329.32] -187.96 (1,120.24)|
B.314 [Relleno con material proveniente de la excavacion m3 742.00 4.09 3,034.78] 0.00 0.00| -742.00 (3,034.78),
B.315 Concreto Lanzado (e=0.05 m) m2 0.00 3963 0.00f 0.00 0.00] 0.00 0.00)
X5 [Muros de Contencion de Acueducto -
B315.A Excavaciones en suelo m3 695.00 456 3,169.20 695.00 3,169.20 0.00 0.00]
B.315.B Concreto 280 Kg/cm?2 m3 123.77 154.01 19,061.82) 125.17 19,276.82) 1.40 215.00)
B.315.C Encofrado m3 323.06 40.00 12,922.40| 325.81 13,032.40| 275 110.00}
B.315D [Armaduras A615-Gr.60 m3 26,30262 150 39.453.93 26,302.62 39,453.93) 0.00 0.00)
B.315.E Solado concreto (f'c=100 kg/cm2) m3 3.60 148.41 534.28 3.60 534.28) 0.00 0.00]
B315F Barbacanas D=2" und 48.00 4525 2,172.00) 48.00 2,172.00 0.00 0.00]
B.315.G Colocacion de Concreto (fc=100 kg/cm2) (mejoramiento fundacion bajo zapata) m3 3.24 14131 457.84) 0.00 0.00) 324 (457.84)

[FOSO CON REJILLA
B.316 Concreto 20 Mpa m3 000 144.22 0.00f 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.316A Solado concreto (f'c=100 kg/cm2) m3 8.75 148.41 1,298.59) 9.32 1,383.18] 0.57 84.59
B.3168 Concreto 280 Kglom2 m3 28.50 154.01 4,389.29] 35.24 542131 674 1,038.02)
B.317 [Encofrado m2 207.37 41.23 8,549.87| 223.88 9,230.57| 16.51 680.70)
B.318 |Armaduras A615-Gr.60 kg 3,150.00 1.50 4,725.00| 2,798.25 4,197.38 -351.75 (527.62)|
B319 Reijilla GR-17, 2'x1/4" kg 621.00 9.03 5,607.63) 496.80 4,486.10] 124.20 (1,121.53)
B.320 Inserto L2"x2"x1/8", A36 kg 65.00 8.03 521.95| 52.00 417.56 -13.00 (104.39))
B.320A Relleno Masivo Clase B m3 450.00 350 1,575.00) 151.06 528.71 -298.94 (1,046.29)
B.320B [Juntas de contraccién (JC) m 15.90 62.31 990.73 0.00 0.00| -15.90 (990.73))

CAPTACION Y CANAL SARALLENQUE

[CAPTACION -

Hasta Km 0+006.197
B.321 Excavaciones en suelo m3 12,000.00 456 54,720.00) 13,684.27 62,400.27 1,684.27 7,680.27
B.321.A Relleno Masivo Clase B m3 9,600.00 3.50 33,600.00| 6,414.02 22,449.07| -3,185.98 (11,150.93)|
B.321.B Colocacion de Concreto (f'c=100 kg/cm2) fundacién bajo captacién) m3 197.70 141.31 27,936.99| 197.70 27,936.99) 0.00 0.00)
B.322 Concreto 20 Mpa m3 000 144.22 0.00f 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.322.A Concreto 280 Kg/cm?2 m3 324.00 154.01 49,899.24| 316.77 48,785.75 -7.23 (1,113.49)]
B.3228 Encofrado m2 1,157.00 40.00 46,280.00) 1,347.58 53,903.20) 190.58 7,623.20
B.323 [Emplantillado 9 Mpa (e=5cm) m3 19.90 158.85 3,161.12) 19.90 3,161.12) 0.00 0.00]
B.324 |Armaduras A615-Gr.60 kg 36,800.00 1.50 55,200.00| 35,556.12 53,334.18 -1,243.88 (1,865.82)]
B.325 (Adoguines m2 000 6222 0.00f 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.325.A [Mamposteria de piedra (sustitucién de adoquines) m3 7.33 62.45 457.76) 7.33 457.76 0.00 0.00]
B.326 Enrocado Consolidado We > 400Kg m3 1,186.58 1479 17,549.52] 509.16 7,530.48 -677.42 (10,019.04)
B.327 [Relleno Tipo 3 m3 466.00 9.83 4,580.78 4,176.03 41,050.37 3,710.03 36,469.59
B.328 m3 618.00 9.92 6,130.56 62.74 622.38 -555.26 (5,508.18)|
B.329 [Junta de dilatacion (incluye WS, sellos y barras de traspaso) m 45.00 24.95 1,122.75] 39.30 980.54] -5.70 (142.21)
B.329.A [ Juntas de contraccién (JC) m 25.00 62.31 1,657.75 20.80 1,296.05 -4.20 (261.70))
B.330 Concreto Lanzado (e=0.05 m) m2 000 39.63 0.00] 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.331 Reja de Alta Montaria kg 3,483.95 9.79 34,107.87 3,483.95 34,107.87 0.00 0.00]
B.332 [Compuerta (incluye hoja, guias, mecanismos e insertos) und 1.00 4,302.37 4,302.37| 1.00 4,302.37| 0.00 0.00)
B.333 Monoriel und 1.00 149312 1493.12] 1.00 149312 0.00 0.00]
B.334 Plataforma de acero estructural Kg 376.40 9.65 3,632.26 376.40 3,632.22 0.00 (0.04)]
B.335 Barandas Kg 82.00 8.56 701.92] 82.00 701.92] 0.00 0.00)
B33 Pemos de Anclaje Kg 5.00 890 44.50) 500 44.50) 0.00 0.00)
B.337 [Cuneta revestida e=0.05m concreto simple-talud m 1,506.00 53.52 80,601.12 0.00 0.00| -1,506.00 (80,601.12)|
B.338 [Barbacanas D=2", 1=50 cm und 0.00 4525 0.00] 000 0.00] 0.00 0.00]
B.339 Cuneta revestida e=0.05m concreto simple-Camino m 81.00 69.85 5,657.85| 0.00 0.00] -81.00 (5,657.85)|

Losa Atravieso Canal
B.340 Concreto 280 Kg/om2 m3 0.00 154.01 0.00f 000 0.00] 0.00 0.00)
B.341 |Armaduras A615-Gr.60 KG 0.00 1.50 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00]

[CANAL CAJON

[Km 0+006.197 a Km 0+048.995
B.342 en suelo m3 1,250.00 4.56 5,700.00 1,157.90 5,280.02) -92.10 (419.98)|
B.343 Concreto 20 Mpa m3 000 144.22 0.00f 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.343.A Concreto 280 Kg/cm2 m3 173.60 154.01 26,736.14| 158.67 24,436.77| -14.93 (2,299.37)]
B.344 Encofrado m2 786.05 40.00 31,442.00) 782.38 31,295.20) 367 (146.80)
B.345 9 Mpa (e=5cm) m3 8.71 158.85 1,383.58 8.39 1,332.75) -0.32 (50.83))
B.346 |Armaduras A615-Gr.60 kg 24,797.67 1.50 37,196.51 24,797.67 37,196.51 0.00 0.00)
B.347 [Juntas de Contraccion (JC) m 12320 6231 7,676.59) 36.00 2,243.16 -87.20 (5433.43)
B.348 Junta de dilatacion (incluye WS, sellos y barras de traspaso) m 40.80 24.95 1,017.96| 36.00 898.20) -4.80 (119.76))
B.349 Cuneta revestida e=0.05m concreto simple-Camino m 60.00 69.85 4,191.00] 0.00 0.00] -60.00 (4,191.00)
B.350 Concreto Lanzado (e=0.05 m) m2 0.00 39.63 0.00| 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.351 Cuneta revestida e=0.05m concreto simple-talud m 0.00 53.52 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00)

CANAL RECTANGULAR A CANAL TRAPECIAL

[Km 0+048.995 a Km 0+059.195
B.352 Excavaciones en suelo m3 150.00 6.18 927.00) 710.25 4,389.35| 560.25 346235
B.353 Concreto 20 Mpa m3 0.00 144.22 0.00| 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.353.A [Concreto 280 Kgicm2 m3 30.82 154.01 4,746.59) 21.03 3,238.83 -9.79 (1,507.76)|
B.353.8 Colocacion de Concreto (=100 kglcm?) (trasdés de transicion) m 2001 14131 2,82761 2067 4192567} 9566 1,365.0]
B.354 [Encofrado m2 161.59 40.00 6,463.60) 66.56 2,662.40| -95.03 (3,801.20)]
B.355 9 Mpa (e=5cm) m3 158 158.85 250.99] 155 246.54) 0,03 (4.44)
B.356 |Armaduras A615-Gr.60 kg 3,340.11 1.50 5,010.17| 3,340.11 5,010.17| 0.00 0.00]
B.356.A [Juntas de Contraccion (JC) m 39.30 62.31 2,448.78| 44.63 2,780.90| 5.33 332.12]
B.357 Relleno Tipo 3 m3 0.00 983 0.00f 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.358 [Estabilizado m3 0.00 9.92 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00]

[CANAL SARALLENQUE-MWH

IMOVIMIENTO DE TIERRA

[Excavacion Masiva
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2| B.359 [Excavacion Masiva en Suelo Comun m3 69,894.00 4.56 318,716.64f 67,331.04 307,029.54] -2,562.96 (11,687.10))
B.360 Excavacion Masiva con Riper m3 10,000.00 805 80,500.00) 15.395.46 123,933.45| 539546 4343345
B.361 [Excavacion Masiva en Roca m3 1,646.00 22.46 36,969.16 1,296.20 29,112.65 -349.80 (7,856.51)]
Relleno
B.362 Relleno Masivo Clase B m3 3,296.00 3.50 11,536.00) 3,296.00 11,536.00) 0.00 0.00]
B.362.A [Relleno Masivo Clase C m3 755.00 3.16 2,385.80) 755.00 2,385.80| 0.00 0.00)
Camino de Acceso
B.363 | Afirmado m3 755.47 18.28 13,809.95 1,178.10 21,535.67 422.63 7,725.72)
B.364 Guardavia metalica m 1,435.00 85.02 122,003.70) 1,079.26 91,758.69) -355.74 (30,245.01)
B.365 Pretil de seguridad m 1,100.00 14.79 16,269.00) 835.00 12,349.65 -265.00 (3,919.35)]
CANAL TRAPEZOIDAL
2[B.366 Mamposteria de piedra m3 825.40 6245 51,546.23 825.40 51,546.23 000 0.00]
2| B.367 Concreto 280 Kg/cm2 m3 16.00 154.01 2,464.16 16.00 2,464.16 0.00 0.00]
B.368 Solado Concreto 100 Kg/cm2 m3 2.00 148.41 296.82] 200 296.62] 0.00 0.00]
B.369 | Acero de Refuerzo t 1.42 1,494.00 2,121.48 1.42 2,121.48 0.00 0.00]
[CANAL RAPIDA
B.370 [Acero de Refuerzo t 53.46 1,494.00 79.869.24 53.46 79,869.24| 0.00 0.00)
B.371 [Encofrado m2 2,926.17 40.00 117,046.80) 3,209.86 128,394.40) 283.69 11,347.60)
Ba72 Concreto 280 Kg/cm2 m3 558.00 154.01 85,9514 573.43 88,313.95 15.34 236251
B.373 [Solado Concreto 100 Kg/cm2 m3 36.99 148.41 5,489.69) 19.25 2,856.89) -17.74 (2,632.80)]
[Juntas
B.374 Instalacion de Water Stop en Juntas Tipo A-J.CS 6 pulg m 194.40 19.09 3,711.10] 31146 5.945.77 117.06 223467
B.375 |Juntas Dilatacion (@ 36m) m 62.80 15.27 958.96| 42.00 641.34f -20.80 (317.62))
[CAPTACION Y CANAL SARALLENQUE
POZA DISIPADORA
B.376 |Acero de Refuerzo t 4.83 1,494.00 7,216.02) 4.83 7,216.02) 0.00 0.00)
B377 Encofrado m2 21042 40.00 8,416.80) 21042 8,416.80) 0.00 0.00]
B.378 Concreto 280 Kg/cm?2 m3 48.10 154.01 7,407.88| 48.10 7,407.88 0.00 0.00]
B.379 Solado Concreto 100 Kg/cm2 m3 3.01 148.41 446.71) 3.01 446.71 0.00 0.00)
[Juntas
B.380 Instalacion de Water Stop en Juntas Tipo A-J.CS 6 pulg m 20.40 19.09 389.44| 20.40 389.44) 0.00 0.00)
B.381 [Juntas Dilatacion (@ 36m) m 000 1527 0.00f 0.00 0.00] 0.00 0.00)
[MUROS DE GAVIONES
B.382 Gaviones m3 128.00 57.99 7,422.72 121.00 7,016.79) -7.00 (405.93)|
DE TALUDES
Pernos de Anclaje
B.383 [Pernos autoperforantes, tipo DYWI @ 32 mm m 0.00 4504 0.00f 0.00 0.00] 0.00 0.00)
B.384 [Cemento inyectado kg 102,000.00 4.06 414,120.00) 66,597.50 270,385.85 -35,402.50 (143,734.15)|
|0BRAS DE ARTE
|Alcantarillas Tipo 2
B.385 [Excavacién Local en Zanja m3 2,620.00 8.86 23,213.20| 2,620.00 23,213.20) 0.00 0.00]
Relleno Local
B.386 Relleno Masivo Clase B m3 1,003.60 3.50 3,512.60) 1,003.60 3,512.60 0.00 0.00]
B.387 Cama de apoyo m3 19.00 7.82 148.58 19.00 148.58) 0.00 0.00)
B.388 Relleno local de cobertura m3 392.00 879 3,445 68 392.00 3,445 68 0.00 0.00)
B.389 [Mamposteria de piedra m3 34.20 62.45 2,135.79) 34.20 2,135.79) 0.00 0.00]
B.390 Concreto 280 Kg/em2 m3 88.50 154.01 13,629.89) 88.50 13,629.89) 0.00 0.00]
B.391 [Encofrado m2 435.06 40.00 17,402.40) 435.06 17,402.40 0.00 0.00]
B.392 Solado Concreto 100 Kg/cm2 m3 31.80 148.41 4,719.44| 31.80 4,719.44| 0.00 0.00)
B.393 [Acero de Refuerzo t 650 1,494.00 9,711.00 6.50 9.711.00 0.00 0.00]
B.394 | Tuberia de drenaje TMC @=900 mm m 8.70 98.65 858.26 8.70 858.26) 0.00 0.00]
B3%4A [ Tuberia HDPE Corrugado, Interior liso, ¢ =900mm m 30.00 211.18 6,335.40) 30.00 6,335.40) 0.00 0.00]
B.394.B Geotextil 240 gricm2 m2 272.00 2.50 680.00| 272.00 680.00| 0.00 0.00]
B.394.C HDPE Texturada una Cara; 1,5 mm m2 272.00 6.49 1,765.28| 272.00 1,765.28] 0.00 0.00)
B.394.D Colocacion de Concreto (fc=100 kglcm2) m3 110.00 14131 15,544.10) 110.00 15,544.10) 0.00 0.00]
CANALSARALLENQUE
B.395 Desquinche m3 0.00 1025 0.00] 000 0.00] 0.00 0.00]
CANAL SARALLENQUE (¢ i adcionales por cambio de disefio)
B.396 [Excavacion Masiva en Suelo Comun m3 0.00 4.56 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00)
B.397 Excavacin Masiva con Riper m3 0.00 805 0.00f 000 0.00] 0.00 0.00)
B.398 [Excavacion Masiva en Roca m3 0.00 22.46 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00]
B.399 Relleno masivo Clase B m3 000 350 0.00] 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.400 Concreto f'c = 280 Kg /cm2 m3 0.00 154.01 0.00| 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.401 Solado f'c =100 Kg /cm2 m3 0.00 148.41 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00)
B.402 [Acero de Refuerzo t 000 1,494.00 0.00f 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.403 [Encofrado m2 0.00 40.00 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00]
B.404 [Juntas de dilatacion m 000 1527 0.00] 0.00 0.00] 0.00 0.00]
[BARRERA DE DESVIO ASANA -MHW
[EXCAVACION MASIVA-
B.405 Excavacion de Escarpe m3 000 588 0.00f 0.00 0.00] 0.00 0.00)
B.406 [Excavacién Masiva en Terreno Comun m3 103,869.90 4.56 473,646.74] 106,529.10 485,772.70) 2,659.20 12,125.96)
B.407 Excavacion Masiva con Ripper m3 22,619.17 805 182,084.32] 23,301.50 187,577.08] 682.33 549276
B.407.A [Excavacion masiva en roca m3 10,847.00 22.46 243,623.62] 11,074.00 248,722.04f 227.00 5,098.42)
B.408 Pernos de Anclaje Helicoidal Kg 0.00 8.32 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00)
B.409 Malla_Electrosoldada m2 0.00 3381 0.00] 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.410 Shotcrete 075 m) m2 0.00 64.96 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00]
B.411 D=4", L=50 cm und 0.00 4062 0.00] 0.00 0.00] 0.00 0.00]
|CORTINA DE IMPERMEABILIZACION
Plinto
B.412 Limpieza de Ia fundacién con aire y agua a presion m2 1,500.00 1252 18,780.00) 1,511.40 18,922.73) 1140 14273
B.413 Perforacion e Instalacion Barras de Anclaje @ 25 mm L=3.00 und 130.00 140.34 18,244.20) 150.00 21,051.00) 20.00 2,806.80]
B.414 [Tratamiento de fundacién mortero liquido (fo=21 MPa) m3 0.00 232.32 0.00] 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.415 | Tratamiento de fundacion concreto dental (fc=21 MPa) m3 1,700.00 187.11 318,087.00) 1,645.30 307,852.08 -54.70 (10,234.92))
B.416 |Acero de Refuerzo t 42.55 1,494.00 63,569.70| 42.55 63,569.70) 0.00 0.00)
B.417 Encofrado m2 1,600.00 33.50 53,600.00) 2,088.30 69,958.05 488.30 16.368.09)
B.418 Instalacion de Water Stop en Juntas - Tipo B-J.CT 9 pulg m 0.00 2917 0.00| 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.418.A Instalacion de Water Stop en Juntas Tipo C-J.CT 12 pulg m 253.56 38.68 9,807.70| 253.56 9,807.70| 0.00 0.00)
B.419 Concreto 280 Kg/m2 m3 614.60 154.01 94,6545 643.20 99,059.23 28,60 4,404.68
[Perforaciones e Inyecciones
B.420 Perforaciones rotopercusiva NQ @ 76 mm L= 5.00 m m 3,066.31 190.04 582,721.55) 303096 576,003.64| -35.35 (6.717.91)
B.421 Inyecciones de consolidacion t 69.55 1,087.97 75,669.71 69.10 75,178.73] -0.45 (490.98))
B.422 Perforaciones rotopercusiva NQ @ 76 mm L=20.00 m m 2,883.66 178.85 515,742.59) 3,292.92 588,938.74f 409.26 73,196.15|
B.423 inyecciones de impermeabilizacion t 11160 1,087.97 121,422.29) 87.51 95.208.25 -24.09 (26,214.04)
B.424 Perforaciones con recuperacion HQ @ 96 mm para Inspeccion m 180.00 425.68 76,622.40| 103.70 44,143.02] -76.30 (32,479.38)|
B.425 Pruebas de presion con agua (Lugeon) und 36.00 218.85 7,878.60) 1.00 218.85) -35.00 (7,659.75)
Pantalla Muro Secante
B.426 [Perforacion Rotativa @ 0.40 m L=34.57 m m 0.00 291.13 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00)
B.427 Concreto pantalla muro secante m3 0.00 199.09 0.00f 000 0.00] 0.00 0.00)
[RELLENO CUERPO BARRERA HARDFILL
B.428 Limpieza de Ia fundacién con aire y agua a presion m2 24,511.00 1252 306,877.72] 17,768.64 222,463.37] -6.742.36 (84,414.35)
B.429 | Tratamiento de fundacion mortero liquido (fc=21 MPa) m3 0.00 23232 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00]
B.430 | Tratamiento de fundacion concreto dental (fc=21 MPa) m3 0.00 187.11 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00)
B.431 Relleno de Hardill m3 0.00 2925 0.00f 0.00 0.00] 000 0.00]
B.431.A Relleno de Hardfill (incremento de metrado) m3 2,777.00 64.63 179,477.51 2,770.10 179,031.56 -6.90 (445.95))
B.432 Relleno de Hardfill Enriquecido m3 1,800.50 14236 256,319.18] 1,800.50 256,319.18] 0.00 0.00]
B.433 Cemento para Hardfill t 22,307.88 177.21 3,953,179.41, 22,307.05 3,953,032.68] -0.83 (146.73))
B.434 [Cemento para Hardfill Enriquecido t 558.16 177.21 98,911.53 558.16 98,911.53] 0.00 0.00]
[Instalacién de Waterstop en Juntas
B.435 Instalacion de Water Stop en Juntas Tipo A-J.CS 6 pulg m 169.00 19.09 3,226.21) 0.00 0.00] -169.00 (3,226.21)]
B.436 Instalacion de Water Stop en Juntas - Tipo B-J.CT 9 pulg m 0.00 29.17 0.00] 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.437 Instalacion de Water Stop en Juntas - Tipo B-J.D 9 pulg m 0.00 2917 0.00| 0.00 0.00] 0.00 0.00]
B.438 Instalacion de Water Stop en Juntas Tipo C-J.CT 12 pulg m 465.00 38.68 17,986.20) 372.19 14,396.31 -92.81 (3,589.89)]
[MUROS DE APROXIMACION
B.439 |Acero de Refuerzo t 9.50 1,494.00 14,193.00} 9.50 14,193.00 0.00 0.00]
B.440 Encofrado m2 432.00 33.50 14,472.00) 358.92 12,023.82) -73.08 (2,448.18)
B.441 Concreto 280 Kg/cm2 m3 119.00 154.01 18,327.19) 115.72 17,822.04) -3.28 (505.15)|
B.442 Concreto Pobre (f'c=14 MPa relleno) m3 249.00 134.74 33,550.26 244.40 32,930.46 -4.60 (619.80))
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B.443 Instalacion de Water Stop en Juntas Tipo A-J.CS 6 pulg m 3372 19.09 643.71) 1244 237.48] -21.28 (406.23)|
B.443.A Instalacion de Water Stop en Juntas Tipo C-J.CT 12 pulg m 24.00 38.68 928.32) 0.00 0.00] -24.00 (928.32))
B.444 Perforacion e Instalacion Barras de Anclaje @ 1", L=2.00 und 8.00 54.82 438.56)| 8.00 438.56) 0.00 0.00]
B.4a5 Conoreto Simple (fo=21 MPa) m3 57.00 14435 5,227.95 5045 556161 245 35366
|ALIVIADERO Y POZA DE DISIPACION
Cimacio
B.446 [Acero de Refuerzo t 107.00 1,494.00 159,856.00 107.00 159,856.00) 0.00 0.00)
B.447 [Encofrado m2 1,990.00 35.12 69,888.80| 1,377.54 48,379.20 -612.46 (21,509.60)|
B.4a Conoreto 280 Kg/om2 m3 2022.00 15401 311,408.27 201172 30,825.61 028 (1.56261)
B.449 Perforacion e Instalacion Barras de Anclaje @ 1", L=2.50 und 84.00 123.81 10,400.04] 84.00 10,400.04] 0.00 0.00]
|Instalacion de Water Stop en Juntas
B.450 instalacion de Water Stop en Juntas Tipo A-J.CS 6 pulg m 240.00 16,09 4,581.60) 22040 4.207.44 £19.60 74.16)
B.451 Instalacion de Water Stop en Juntas - Tipo B-J.CT 9 pulg m 0.00 29.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00|
Bas1A instalacion de Water Stop en Juntas Tipo C-J.CT 12 pulg ™ 120.00 38,68 4,641.60) 10710 414263) 1290 (498.97)
[Escalones del Aliviadero
B.452 |Acero de Refuerzo t 71.48 1,494.00 106,791.12) 71.48 106,791.12] 0.00 0.00]
B.453 Encofrado m2 6.795.00 3350 227,632.50) 6899.00 231,116.50 104.00 3,484.00
B.454 Concreto 280 Kg/cm2 m3 2,300.00 154.01 354,223.00) 2,299.80 354,192.20 -0.20 (30.80)f
B.455 instalacion de Water Stop en Juntas Tipo A-J.CS 6 pulg m 353.00 10.00 6.738.77] 238.31 4,549.34] 269 (.189.43)
B.456 Instalacion Barras de Anclaje Horizontales de @ 3/4" und 657.00 140.34 92,203.38 657.00 92,203.38 0.00 0.00
[Muros Laterales del Aliviadero (Muros Guias)
B.457 [Acero de Refuerzo t 085 1,494.00 90,909.90) 7480 11,7512 13,95 2084130
B.458 [Encofrado m2 2,120.56 33.50 71,038.76 2,313.38 77,498.23 192.82 6,459.47|
B.459 Concreto 280 Kg/cm2 m3 750.00 154.01 115,507.50 911.22 140,336.99) 161.22 24,829.49
|Instalacion de Water Stop en Juntas
B.460 Instalacion de Water Stop en Juntas Tipo A-J.CS 6 pulg m 117.00 19.09 2,233.53] 78.77 1,503.72) -38.23 (729.81)]
B.461 instalacion de Water Stop en Juntas Tipo A-J.CS 6 pulg m 236.00 1,09 4,505.24] 16322 3,688.57 4278 (816.67)
[Muros Poza de Disipacion
B.462 | Acero de Refuerzo t 24.86 1,494.00 37,140.84| 24.86 37,140.84f 0.00 0.00]
B.463 [Encofrado m2 692.53 33.50 23,199.76 692.53 23,199.76 0.00 0.00]
B.464 Concreto 280 Kg/cm2 m3 497.13 154.01 76,562.99) 497.13 76,562.99) 0.00 0.00]
B.465 Perforacion e Instalacion Barras de Anclaje & 1" L=2.50 und 400 12381 495.24 400 49524 000 0.00)
B.466 Instalacion de Water Stop en Juntas Tipo B-J.D 9 pulg m 0.00 29.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00]
B.466.A Instalacion de Water Stop en Juntas Tipo C-J.CT 12 pulg m 22.00 38.68 850.96 10.00 386.80) -12.00 (464.16)|
B.467 Gaviones m3 2,187.00 57.99 126,824.13 1,422.10 82,467.58 -764.90 (44,356.55)|
B.468 Shotcrete (e=0.10 m) m2 918.00 64.96 59,633.28| 743.16 48,275.67| -174.84 (11,357.61)|
B.469 [Tuberia de drenaje (6 = 2 m 110.00 749 823,90 18483 1,384.38) 7483 56048
B.469.A [Emplantillado 9 Mpa (e=5cm) m3 300.00 158.85 47,655.00) 620.00 98,487.00 320.00 50,832.00)
y Relleno Poza de Disipacion
B.470 [Excavacion de Escarpe m3 0.00 5.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00]
B.471 [Excavacion Masiva en Terreno Comun m3 20,769.00 4.56 94,706.64| 18,248.55 83,213.39) -2,520.45 (11,493.25)|
B4T2 Excavacion Masiva con Ripper m3 455220 505 36,645.21 455200 36,6430 020 (161)
B.4T2.A [Excavacion masiva en roca m3 6,936.60 22.46 155,796.04) 6,936.60 155,796.04] 0.00 0.00]
B.473 Enrocado Clase Il con Concreto m3 5,988.00 59.93 358,860.84| 7,089.77 423,691.32] 1,081.77 64,830.48
BATIA Relleno Masivo Glase C (trasd6s gaviones estribo derecho) m3 343.00 316 1,083.88] 343.00 1.083.86] 000 0.00
B.a4T4 [Monumentos de Asentamiento (0.30x0.30x0.70 m) und 8.00 100.15 801.20 500 801.20) 000 0.00)
[Pozos de Observacion (02 pozos de 25m prof. y 02 pozos de 20m prof.)
B.475 Perforacion rotativa ¢=76 mm m 91.00 73.66 6,703.06} 116.30 8,566.66] 25.30 1,863.60)
B4T6 [Tuberia ranurada PVC ¢=50 mm m 2000 048 169.60) 36.00 34126 16.00 151.66)
B.477  Tuberia Lisa PVC ¢=50 mm m 72.00 6.70 482.40| 74.05 496.14| 205 13.74]
B.478 [Tapa PVC =50 mm und 400 2148 8599 400 8599 000 0.00)
B.479 | Tapa de Acero galvanizado ¢=100 mm und 4.00 18.64 74.56) 4.00 74.56) 0.00 0.00]
B.480 | Tubo de Acero Galvanizado ¢=100 mm, h=0.50m und 4.00 111.72 446.88| 4.00 446.88 0.00 0.00]
B.481 Geotexti no tejido de 200 gim2 m2 4.00 595 2360 4.00 2360 000 0.00)
B.482 |Arena gruesa sin finos m3 0.25 37.77 9.44| 0.30 11.33 0.05 1.89
B.483 [Relleno de bentonita m3 004 807.43 32,30 0.06 4845 002 16.15
B.484 Relleno de lechada de cemento m3 0.57 326.32 186.00) 0.62 202.32] 0.05 16.32
B.485 Concreto 210 Kg/cm2 m3 0.05 144.35 7.22| 1.52 219.41; 1.47 212.19|
B.486 Limnimetro und 200 22003 458,09 200 456,09 000 0.00)
B.487 Suministro e instalacion sondas eléctricas cada una de 50 m de longitud und 2.00 708.95 1,417.90) 2.00 1,417.90 0.00 0.00]
Sistema de Medidor de Filtraciones
B.488 | Tuberia ranurada de filtraciones PVC $=300 mm m 70.00 4327 3,028.90} 80.00 3,461.60) 10.00 432.70|
B.489 | Tuberia de filtraciones PVC =300 mm m 52.00 2252 1,171.04f 18.60 418.87| -33.40 (752.17)f
B.490 Codos Tuberia de PVC 90° $=300 mm und 500 68,76 550.06] 100 68,75 7.00 (81.32)
B.491 [Excavacion Masiva en Terreno Comun m3 7325 2722 1,993.87| 7325 1,993.87| 0.00 0.00]
B.492 [Encofrado m2 40.00 35.12 1,404.80| 2232 783.88] -17.68 (620.92)|
B.493 |Acero de Refuerzo t 0.25 1,494.00 373.50) 0.06 89.64] -0.19 (283.86)|
B.494 Concreto 210 Kg/cm2 m3 525 144.35 757.84| 1.44 207.43 -3.81 (550.41)f
B.495 Limnimetro und 100 61951 619,51 1.00 619,51 000 0.00)
B.496 | Vertedero triangular 8=45° (dimensiones 0.70x0.60 m, e=5 mm) und 1.00 1,115.92 1,115.92 1.00 1,115.92 0.00 0.00]
B.497 Relleno con grava m3 50,00 1851 92550 2123 30296 2877 (53252)
B.497.A Colocaci6n de Concreto (f'c=100 kg/cm2) m3 2.50 141.31 353.28) 250 353.28] 0.00 0.00
B.498 Relleno con arena gruesa m3 96.00 32.31 3,101.76} 4.80 155.09) -91.20 (2,946.67)|
vARIoS
ITapon de Cierre Desvio de Construccion
B.499 Encofrado m2 18.92 35.12 664.47| 53.94 1,894.37| 35.02 1,229.90]
B.499.A Barras de anclaje 05/8" .80m un 52.00 54.82 2,850.64) 52.00 2,850.64] 0.00 0.00]
B.500 Concreto 210 Kg/cm2 m3 0.00 144.35 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.00]
B.500.A Concreto f'c = 280 Kg lem2 m3 94.60 154.01 14,569.35 94.60 14,569.35] 000 0.00)
B.500.B Instalacion de junta Retrofit de PVC (tipo Sika perfil 667) ml 18.00 538.46 9,692.22} 18.00 9,692.22] 0.00 0.00]
B.500.C [Cemento inyectado kg 167.50 4.06 680.05| 0.00 0.00 -167.50 (680.05)|
loTROS
|IALTERNATIVAS PARA CANTIADAD DE CEMENTO INYECTADO
iva 1: iones e Inyecciones, Relacion AIC=0,4
B.501 Inyecciones de consolidacion (cemento - relacion A/C=0.4) t 0.00 1,069.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00]
B.502 Inyecciones de impermeabilizacion (cemento - relacion A/C=0.4) t 0.00 1,069.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00]
2 ones e Inyecciones, Relacion AIG=0.6
B.503 Inyecciones de consolidacion (cemento - relacion A/C=0.6) t 0.00 1,059.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00]
B.504 inyecciones de impermeabilizacion (cemento - relacion AIC=0.6) t 0.00 1,050.54 0.00] 0.00 0.00) 0.00 0.00
|Alternativa 3:Perforaciones e Inyecciones, Relacién A/C=0.7
B.505 de (cemento - relacién A/C=0.7) t 0.00 1,055.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00]
B.506 inyecciones de impermeabilizacion (cemento - refacion AIC=0.7) t 0.00 1,056.08 0.00| 0.00 0.00) 0.00 0.00
[compuertas 0.00
B.507 Compuertas un 1.00 4,299.08 4,209.08) 1.00 4,299.08) 0.00 0.0
c UTILIDAD 2,044,559.24) 2,043,343.45) (1,215.79)]
c1 UTILIDAD: Porcentaje de Porcion a Suma Alzada [A] + Porcion a Precios Unitarios [B] % 30,200,284.15 0.07 2,044,559 24| 30,182,325.66 2,043,343.45| (1215.79)|
o GASTOS REEMBOSABLES 894,74 894,74 0.00)
D.1 |Verificacion del disefio de compuertas Gl 894.74 894.74f 1.00} 894.74) 1.00} 0.00
E DESCUENTO COMERCIAL 100 -200,000.00 ~200,000.00 0.00)
EA [DESCUENTO COMERCIAL GL 1.00 (200,000.00)) -200,000.00) 1.00} -200,000.00 0.00 0.00]
Factor de Correccion 0.00| 0.00) 0.00 0.00)
TOTAL CONTRATO 32,045,738.13) 32,026,563.85] 0.00 (19,174.28)
F MODIFICACIONES DE CONTRATO
Z [MODIFICACION DE CONTRATO 001 cB 37,670.27] 37,6707 0.00)
F.11 [PCA 001 - Costos Reembolsables
Fi2 [Tuberia HOPE comugado 1200mm m ) 555,73 25,8505 4653 25,8505 000 0.00)
FA13 [Empaquetaduras de sellado ud 7.09 233.40 1,655.03 7.09 1,655.03 0.00 0.00]
F.14 [Codo HDPE corrugado 45° ud 0.82 4,970.35 4,075.95| 0.82 4,075.95 0.00 0.00]
F15 Codo HOPE corrugado 11.25° uwd 18 362275 4.265.95] 118 4,285.95 0.00 0.00)
F.16 Margen de Beneficio (Fee) de Gastos Generales y Utilidad % 35,876.45 35,876.45 1,793.82) 0.05 1,793.82) -35,876.40 0.00]
F2 [MODIFICACION DE CONTRATO N-002 B 0.00] 0.00) 0.00)
[PCA 002 - Retiro Pantalla Muro Secante
A.1 - Movilizacién glb 0.00 (28,319.00) 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00]
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IO 0L CONTRATO = | [ [ ommwonson
item Descripcion Unid Cant Precio Unitario | P. Total USD Contidad Tl Cant e
|A.4 - Desmovilizacion ud 0.00 (28,319.00), 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00)
.426 - Perforacion Rotativa @ 0.40 m L=34.57 m m 0.00 29113 0.00| 0.00 0.00) 000 0.00
B.427 - Concreto pantalla muro secante m3 0.00 199.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00]
UTILIDAD: Poroentaje de_Porcion a Suma Alzada [A] + Porcion a Precios Unitaios [E] % 0.00 - 0.00] 0.00 0.00) 0.00 0.00
IMODIFICACION DE CONTRATO 003 0.00| 0.00| 0.00
[PCA 004 - Modificacién Fechas Hitos de Contrato (Parte I. Anexo 3. Apéndice 3A)
Cambio Fecha Hito Mo4: Término Instalacion Nuevo Puente Mecano del 26-04-2017 al 261052017 0.00| 0.00| 0.00 0.00
(Cambio Fecha Hito M05: Término Reubicacion Puente Mecano Existente del 04/06/2017 al 04/07/2017 0.00 0.00 0.00 0.00]
[PCA 005 - Modificacion Devolucién de Anticipo (Parte il Clausula 12 Numeral 12.3)
Se devuelve el Anticipo en 4 cuotas iguales de USD 400,000 entre los meses de Julio-17 a Nov-17, ambos inclusive) 0.00 0.00 0.00
IMODIFICACION DE CONTRATO 004 381,162.49) 381,162.49) 0.00
PCA 006 - Ampliacion acceso existente a DME
Suma Alzada glb 1.00 356,994.00 356,994.00) 1.00 356,994.00 0.00 0.00
UTILIDAD: Poroentaje de_Porcion a Suma Alzada [A] + Porcion a Precios Unitarios [E] % 356,994.00 0.07 24,168.49) 007 24,168.49) 0.00 0.00)
IMODIFICACION DE CONTRATO 005 17,090.41 17,090.41 0.00
[PCA 008 - Apertura inicial de trocha existente del camino a DME T&M 1.00 17,090.41 17,090.41 1.00 17,090.41 0.00 0.00]
[PCA 009 - Pronostico (FORECAST) de Cantidades
IMODIFICACION DE CONTRATO 006 49,508.13| 49,508.13| 0.00
[PCA 034 - Trabajo en Camino Superior (A Precios Unitarios)
[Excavacion masiva en terreno comun m3 5,965.00 456 27,200.40 5,965.00 27,200.40) 0.00 0.00]
[Excavacion masiva en roca m3 0.00 22.46 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.00]
(Conformacion y acomodo de DME m3 5965.00 063 3757.95 5965.00 3.757.95 000 0.00)
[Transporte excedentes a DME>Tkm makm 23,000.89 067 15,410.60| 23,000.89 15.410.60) 0.00 0.00
Utiidad % 46,368.95 007 3130.19 46,368.95 3139.18 46,366.68 0.00)
MODIFICACION DE CONTRATO 007 170,646.16) 197,915.77 27,269.61|
[PCA 035 - Cruce Canal Sarallenque y Camino Superior (A Precios Unitarios) Estimado 233 31,673.62 73,918.03 3.19 101,187.64] 0.86 27,269.61
[PCA 037 - Retiro Alcance de Trabajo: Plataforma PB1 PU 0.00 (123912.05) 0.00| 0.00 0.00) 0.00 0.00
CSI - Contract Site Instructi
Ccsio01 100 305658 305659 100 305659 000 0.00)
CSI 003 1.00 436.95 436,95 1.00 436.95| 0.00 0.00]
CSI 004 1.00 7,507.00 7,507.00} 1.00 7,507.00} 0.00 0.00]
csi 005 100 5096.14 5095.14 1.00 5095.14 000 0.00)
CSI 006 1.00 3,003.52 3,003.52} 1.00 3,003.52] 0.00 0.00]
CSI 008 1.00 11,557.52 11,557.52) 1.00 11,557.52) 0.00 0.00)
csi 009 .00 205,59 205,59 100 205.59) 0.00 0.00)
CSI 010 1.00 10,975.72 10,975.72] 1.00 10,975.72] 0.00 0.00]
csi013 .00 303041 303041 100 303041 0.00 0.00)
CSI 014 1.00 3,718.93 3,718.93] 1.00 3,718.93] 0.00 0.00]
CSI 015 1.00 205.59 205.59) 1.00 205.59) 0.00 0.00)
csi 020 .00 6636.13 6636.13 .00 6636.13 0.00 0.00)
CSI 023 1.00 791.24 791.24) 1.00 791.24) 0.00 0.00]
csi02¢ .00 38,597.04 38,597.04 .00 38.507.04 000 0.00)
CSI 026 1.00 1,415.46 1,415.46) 1.00 1,415.46 0.00 0.00]
CSI 039 1.00 493.31 493.31) 1.00 493.31 0.00 0.00]
MODIFICACION DE CONTRATO 008 77,737.77| 77,737.77| 0.00|
[PCA 039 - AEO - Autorizacion para Ejecucion de Obras Minimas Area 2,000
(Obras de drenaje NF01 (Camino Cons. Barrera) ab .00 2433352 24,333.52) .00 24,333.52 0.00 0.00)
Obras de drenaje N°02 (Camino Const. Barrera) glb 1.00 15,599.05 15,599.05| 1.00 15,599.05 0.00 0.00]
Obras de drenaje N°03 (Camino Const. Barrera) glb 1.00 37,805.20 37,805.20) 1.00 37,805.20) 0.00 0.00]
Obras de drenaje N°04 (Camino Const. Barrera) gib 0.00 72,956.05 0.00| 0.00 0.00) 0.00 0.00
Obras de drenaje N°05 (Bocatoma Quinsuta) glb 0.00 78,805.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00]
Fo MODIFICACION DE CONTRATO 009 257,395.54 &1,918.05 A75477.48
F.9.1 [PCA 040 - AEO Encauzamiento Quebrada Sarallenque glb 1.00 238,268.48 238,268.48) 027 64,974.36| -0.73 (173,294.12))
F.9.2 CSls - Contract Site Instructions
Fo21 sl 031 100 1,023.28 1.025.29) 100 1.023.29) 0.00 0.00)
F9.22 CSI 036 1.00 10,916.80 10,916.80) 1.00 10,916.80) 0.00 0.00]
923 osi 037 100 2183.36 2183.39 0.00 0.00) 1,00 (2.183.36)
F9.24 CSI 041 1.00 422212 4,222.12 1.00 4,222.12] 0.00 0.00]
F.9.25 CSI 042 1.00 781.49 781.49 1.00 781.49) 0.00 0.00]
F0 MODIFICACION DE CONTRATO 010 2,597,082.76) 2,600,131.72) 3,048.96
F.10.1 [PCA 047 - Linea Base 2 (LB2): Gastos Generales 1.00 1,163,733.47 1,163,733.47| 1.00 1,163,733.47| 0.00 0.00]
FA02 [PCA 048 - Tratamiento de Falla en Fundacions de Barrera
F.10.21 [Movilizacion y desmovilizacion glb 1.00 49,358.04 49,358.04 1.00 49,358.04 0.00 0.00]
F.10.2.2 [Excavacion masiva en roca - B.361 m3 816.00 2244 18,308.32] 816.00 18,308.32] 0.00 0.00]
F023 Perfilado de Talud — B.128 m2 1.554.51 137 2137.37 1.554.51 2137.32 000 0.00)
F.10.24 (Compactacion de fundacién — B.4 m2 615.00 17 1,051.42 615.00 1,051.42) 0.00 0.00]
FA025 [Suministro y colocado de concreto (F'c_14Mpa) - B.26 m3 4919.00 149.01 732.877.24 481900 732,877.24 000 0.00)
F.10.26 [Bomba de concreto m3 4,475.00 245 10,963.75} 4,475.00 10,963.75} 0.00 0.00]
F.10.2.7 [Encofrado - B.27 m2 487.55 39.99 19,496.64) 487.55 19,496.64 0.00 0.00]
1028 Limpieza preliminar de Taludes Manual m2 1,554.51 .44 2711114 1.554.51 2711114 000 0.00)
F.10.29 Limpieza de la fundacién con aire y Agua a presion — B412.1 m2 615.00 1252 7,697.53] 615.00 7,697.53] 0.00 0.00]
0210 Utiidad 6.77% 869,101.40 007 56,836.1) 86910140 56,836.1 000 0.00)
F.10.3 [PCA 049 - Suministro y colocacion de Concreto Fc=100 Kg/cm2 m3 2,386.80 162.16 387,043.49) 2,404.41 389,899.13 17.61 2,855.64
F.10.3.A [PCA 049 - Utilidad 387,043.49 0.07 26,202.84f 389,899.13 26,396.17 2,855.64 193.33
FA04 [PCA 050 - Revestimiento de Pozas y Cunetas DME 1y DVE 2 1.00 89,516.77 89,516.77] 1.00 89,516.77] 000 0.00)
F.10.5 [PCA 052 - Suministro de Material Arena 0.00 128,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00]
FA06 CSis - Contract Site Instructions
FA06.1 csi 029 100 264663 264669 1.00 264669 000 0.00)
F.12 IMODIFICACION DE CONTRATO 012 10,819.33) 10,819.33] 0.00
Fa21 Sl - Contract Site Instructions
F.12.1.1 CSI 021 1.00 1,548.94 1,548.94| 1.00 1,548.94| 0.00 0.00]
Fi212 csi 040 100 133.05 133.09 100 133,05 000 0.00)
F1213 csi 043 1.00 6,020.64 602064 1.00 602064 0.00 0.00)
F.12.14 CSI 054 1.00 1,097.40 1,097.40) 1.00 1,097.40) 0.00 0.00]
Fi215 51055 100 122066 1220566 100 1220566 0.00 0.00)
F.12.16 CSI 056 1.00 235.34 235.34| 1.00 235.34 0.00 0.00]
F.A121.7 CSI 061 1.00 563.30 563.30| 1.00 563.30 0.00 0.00]
F.13 MODIFICACION DE CONTRATO 013 786,908.08| 786,908.08| 0.00|
F.13.1 [PCA 054 - Canal de Coronacion revestida con geomembrana - cantera Q1-B
FA344 6.2 Excavacion do Masiva ms 210642 456 9,605.25 210642 9,605.28| 0.00 0.00
F.13.1.2 B.252 Excavacion de Canal m3 203.58 6.18 1,258.12) 203.58 1,258.12) 0.00 0.00]
F.13.1.3 F-CON-235 Exc. de Zanja Anclaje m3 34.20 77.65 2,655.63] 34.20 2,655.63] 0.00 0.00]
314 F-CON-235 Relleno de Zanja Anclaje ms 34.20 35,60 122436 34.20 1,243 0.00 0.00)
F.13.15 F-CON-235 Reves. Geomembrana m2 1,347.00 7.83 10,547.01 1,347.00 10,547.01 0.00 0.00]
FA316 Nuev_Barra de Anclaje m2 254,00 2028 515089 254,00 515089 0.00 0.00)
F.13.1.7 Utilidad 6.77% % 30,441.29 0.07 2,060.88] 30,441.29 2,060.88] 0.00 0.00
F.13.2 PCA 055 - Arrendamiento de Telebelt
FA324 Camion Transportador correa telescspica - Telebelt T6130 Remb 1.00 225,00000 225,000.00 1.00 225,000.00 0.00 0.00
F.13.22 |Alquiler de Tolva Remb 045 59,400.00 27,000.00 045 27,000.00 0.00 0.00]
1323 02 Operadores Remb 100 16,00000 16,000.00] 100 16,000.00) 000 0.00
F.13.24 [Mantenimiento T&m / Remb 1.00 15,750.00 15,750.00} 1.00 15,750.00) 0.00 0.00]
F.13.25 (Combustible Remb 0.00 56,446.84 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.00]
F1326 Movilizacion y Desmovilizacion Tam / Remb 100 67692 11,676.92] 100 11.676.92] 000 0.00)
F.13.27 Fee de Gastos Generales y Utilidad 5.0% % 297,626.92 0.05 14,881.35) 297,626.92 14,881.35 0.00 0.00]
F33 [PCA 056 - Tratamiento de Fallas Barrera Asanas Sector Poza de Disipacion
F.13.31 B.69 Exc. Masiva en Roca m3 511.42 22.46 11,486.49) 511.42 11,486.49) 0.00 0.00]
F.13.3.2 B.2 Exc. Masiva en Terreno Comun m3 0.00 4.56 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.00]
F1333 B.181_Trans D>1km Roca Mamposteria m3k 2083.01 068 141645 2083.01 1.416.45) 000 0.00)
F.13.34 B.189 Trans Excedentes DME D>1Km m3k 0.00 0.67 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00]
F1335 6.167_Conformacion de DVME m3 51142 063 32219 51142 32219 000 0.00)
F.13.36 B.128 Perfilado de Talud m2 160.00 137 219.20| 160.00 219.20) 0.00 0.00]
F.13.3.7 B.4 Compactacion Fundacion (Prep. Subrasante) m2 0.00 1.69 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.00]
F.13.38 [B.26_Suministro y colocado de concreto (fo=14 MPa) m3 1.481.80 149.02 220,852.74 1.481.80 220832.74 000 0.00)
F.13.39 [Mod010 Bomba de Concreto m3 1,481.90 245 3,630.66} 1,481.90 3,630.66} 0.00 0.00]
13310 .27 Encofrado m2 23,00 2000 920,00 23,00 920.00 000 0.00)
F.13.3.11 [Mod010  Limpieza Taludes de Forma Manual m2 340.12 17.44 5,931.63 340.12 5,931.63 0.00 0.00]
F.13.3.12 B412 Limpieza fundacion con aire y agua a presion m2 138.28 12.52 1,731.27| 138.28 1,731.27] 0.00 0.00]
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CONTI:ATO:I K-CC2-145 - Listado Comercial " Itemizado Rev23 H H TOTAL MODIFICACION 2¢
item Descripcion Unid Cant Precio Unitario | P. Total USD Contidad Tl Cant e
F.13.3.13 [Nuevo  Suministro y Colocacion de Sika Grout Kg 347.64 5.59 1,943.31 347.64 1,943.31 0.00 0.00)
FA33.14 B.420 Perfor. rotopercusiva NQ @ 76 mm L= 5.00 m mi 785.53 190.04 149,282.12) 785.53 149,282.12] 000 0.00]
F.13.3.15 [Nuevo Tubo PVC Ciego con Hilos SCH80 1.1/2" en 6M ml 543.53 19.90 10,816.25 543.53 10,816.25 0.00 0.00]
13316 Nuevo Tubo PVC Ranurado Hilos SCHBO 1.1/2" EN 6M mi 242.00 22.09 5,345.78] 242.00 5,345.78] 000 0.00]
F.13.3.17 Utilidad % 413,878.09 0.07 28,019.55 413,878.09 28,019.55 0.00 0.00)
FA4 MODIFICACION DE CONTRATO 014 110,246.03| 110,246.03] 0.00]
FA4.1 PCA 057 Diseiio de Elementos de Estabilizacion de Taludes en la Bocatoma del Canal Sarallenque y Estudio Geofisico de la Cantera Q1. 98,122.66) 98,122.68)
F.14.11 Partidas Obras de anal llenq Consultor Sotelo
FA411.1 Exploraciones de Campo Reemb 1.00 9,740.00 9,740.00) 1.00 9.740.00) 0.00 0.00]
F14.1.1.2 [Ensayos de Laboratorio Reemb 1.00 3,030.00 3,030.00| 1.00 3,030.00| 0.00 0.00]
F.14.113 [Movilizacion Y Viéticos Reemb 1.00 800.00 800.00| 1.00 800.00) 0.00 0.00)
FA4.114 Seguros y Otros Reemb 1.00 180.00 180.00] 1.00 180,00} 0.00 0.00]
F.14.1.15 Ing Geotécnico especialista en geotecnia HH 20.00 50.00 1,000.00| 20.00 1,000.00) 0.00 0.00]
F14.116 Ensayos de Campo Reemb 1.00 1,150.00 1,150.00) 1.00 1,150.00) 0.00 0.00]
F14.11.7 Gabinete Reemb 1.00 3,650.00 3,650.00 1.00 3,650.00 0.00 0.00]
F.14.1.1.8 [Margen de Beneficios (Utilidad + G.G.) % 19,550.00 0.05 977.50| 19,550.00 977.50) 0.00 0.00)
F1412 Partidas Rembolsables — Asumidos por Contratista OHL.
F.14.1.2.1 [Mov. Equipos Geofisica glb 1.00 1,500.00 1,500.00| 1.00 1,500.00) 0.00 0.00]
F14.122 (Camioneta Ing. Civil Senior (incl dia 1.00 170.00 170.00] 1.00 17000 0.00 0.00]
F.14.123 | Alimen, hospedaje Civil Senior — Mog (1 x 2 dia) dia-h 2.00 15.08 30.16} 2.00 30.16 0.00 0.00]
F.14.124 |Alimen, hospedaje Civil Senior — Obra (1 x 1 dia) dia-h 1.00 12.85 12.85 1.00 12.85 0.00 0.00]
F14.125 (Camioneta Ing. Especialista (incl. combustible) dia 3.00 170.00 510.00] 3.00 510,00} 0.00 0.00)
F.14.126 |Alimen, hospedaje Especialista — Moq (1 x 5 dias) dia-h 5.00 15.08 75.40) 5.00 75.40) 0.00 0.00]
F14.1.27 [Aimen, hospedaje Especialista — Obra (1 x 5 dias) dia-n 500 12.85 64.25] 5.00 64.25) 0.00 0.00]
F14.128 | Alquiler de camioneta geofisica (incl. combustible) dia 5.00 170.00 850.00| 5.00 850.00) 0.00 0.00)
F.14.1.2.9 |Alimen, hospedaje geofisica — Moq (3 x 5 dias) dia-h 15.00 15.08 226.20| 15.00 226.20) 0.00 0.00]
F14.1.2.10 [Aimen, hospedaje geofisica - Obra (3 x 5 dias) dia-h 15.00 12.85 192.75| 15.00 19275 0.00 0.00)
F.14.1.2.11 Alimen, hospedaje personal auxiliar (5 x 5 dias) dia-h 25.00 12.85 321.25) 25.00 321.25) 0.00 0.00]
F14.1.2.12 Personal auxiliar de campo - Obra (5 x 5 dias) hh 275.00 617 1,696.75] 275.00 1,696.75) 0.00 0.00]
F.14.1.2.13 Personal en Induccion (5 x 5 dias) dia-h 25.00 320.00 8,000.00| 25.00 8,000.00| 0.00 0.00]
F.14.1.2.14 [Examen Médico Und 5.00 126.50 632.50| 5.00 632.50| 0.00 0.00]
F14.1215 Seguros de Personal y EPP Und 500 80.50 402.50) 500 402.50) 0.00 0.00)
F.14.1.2.16 [Margen de Beneficios (Utilidad + G.G.) % 14,684.61 0.05 734.23] 14,684.61 734.23) 0.00 0.00]
F14.13 Partidas Estudio Geofisico Cantera Q1 — Consultor Sotelo
F.14.13.1 [Exploraciones de Campo Reemb 1.00 29,972.00 29,972.00| 1.00 29,972.00) 0.00 0.00)
F.14.13.2 [Exploraciones de Laboratorio Reemb 1.00 2,080.00 2,080.00| 1.00 2,080.00| 0.00 0.00]
F14.133 Cantera Reemb 1.00 4,134.00 4,134.00] 1.00 4,134.00 0.00 0.00)
F.14.134 [Movilizacion y Viaticos Reemb 1.00 3,199.80 3,199.80| 1.00 3,199.80| 0.00 0.00]
F.14.1.35 Seguros y Otros Reemb 1.00 1,040.00 1,040.00| 1.00 1,040.00| 0.00 0.00)
F14.136 Gastos de Personal Reemb 1.00 8,800.00 8,800.00 1.00 8,800.00 0.00 0.00)
F.14.13.7 [Margen de Beneficios (Utilidad + G.G.) % 49,225.80 0.05 2,461.29)| 49,225.80 2,461.29 0.00 0.00]
FA414.1 Partidas Rembolsables ~ Asumidos por Contratista OHL
F.14.14.2 Suministro de agua hm 0.00 38.26 0.00| 0.00 0.00] 0.00 0.00)
F.14.143 | Adecuacion de accesos glb 1.00 2,482.20 2,482.20) 1.00 2,482.20) 0.00 0.00]
FA4.1.44 Excavacion de calicatas und 6.00 308.39 1,850.34| 6.00 1,850.34) 0.00 0.00)
F.14.145 [Mov. eq perforacion (Lima-Proyecto-Lima) Gbl 0.00 4,430.77 0.00| 0.00 0.00] 0.00 0.00]
F14.146 [Movilizacién de punto a punto Gbl 1.00 1,500.00 1,500.00) 1.00 1,500.00 0.00 0.00]
F14.147 Camioneta geofisica (incl. combustible) Dia 6.00 170.00 1,020.00| 6.00 1,020.00) 0.00 0.00)
F.14.14.8 | Alimentacion y hospedaje geofisica (3 x 6dias) Dia-H 18.00 12.85 231.30| 18.00 231.30) 0.00 0.00]
FA4.1.49 Camioneta perforaciones (incl. combustible) Dia 0.00 170.00 0.00] 0.00 0.00) 0.00 0.00)
F.14.1.4.10 | Alimentacion y hospedaje perfor. (1 x 16dias) Dia-H 0.00 12.85 0.00| 0.00 0.00] 0.00 0.00]
FA41411 6 Ayudantes Campo Geofisica hh 396.00 6.17 24433 396.00 244337 0.00 0.00]
F.14.1.4.12 2 Ayudantes campo de perforaciones hh 0.00 6.17 0.00| 0.00 0.00] 0.00 0.00)
F.14.1.4.13 | Alimentacion ayudantes geofisica (6 x 6dias) Dia-h 36.00 12.85 462.60| 36.00 462.60| 0.00 0.00]
FA41.4.14 [ Aimentacion ayudantes perfor. (2 x 16dias) 000 1285 0.00f 0.00 0.00] 0.00 0.00]
F.14.1.4.15 [Margen de Beneficios (Utilidad + G.G.) % 9,989.76 0.05 499.49| 9,989.76 499.49 0.00 0.00)
F142 [PCA 059 Barrera de refuerzo en fundacion de Barrera Asana: 12,123.35] 12,123.35]
F.14.21 [Colocacién de barras de refuerzo ml 132.00 86.02 11,354.64 132.00 11,354.64 0.00 0.00]
F.14.22 Utilidad % 11,354.64 0.07 768.71 11,354.64 768.71 0.00 0.00]
FA5 MODIFICACION DE CONTRATO 015 410,381.24 390,257.44) -20,123.80)
F.15.1 PCA 062 Camino de Acceso a Blanket
FA5.14 Excavacion de Taludes Retiro Material Accesos m3 14,730.00 7.54 111,064.20) 14,730.00 111,064.20) 000 0.00]
F.15.1.2 Perfilado caminos m2 3,500.00 1.37 4,795.00] 2,190.92 3,001.56| -1,309.08 (1,793.44)]
F.15.1.3 Relleno Masivo m3 10,227.41 7.89 80,694.26 10,323.15 81,449.65 95.74 755.39)
FA51.4 Transporte Desechos DME D<=1Km m3-km 0.00 130 0.00f 0.00 0.00] 000 0.00]
F.15.1.5 | Transporte Desechos DME D>1Km m3-km 60,893.82 0.67 40,798.86| 60,893.82 40,798.86 0.00 0.00]
FA5.1.6 Pretil de Seguridad m 633.30 1479 9,366.51 633.30 9.366.51 000 0.00]
F.15.1.7 Conformacién DME m3 14,730.00 0.63 9,279.90| 14,730.00 9,279.90| 0.00 0.00]
F.15.1.8 [Excavacién Masiva Poza y Cunetas m3 538.70 10.25 5,521.68| 538.70 5,521.68 0.00 (0.01)]
FA51.9 Excavacion Zanja de Anclaje m3 16.44 37.80 621.43] 16.44 621.43] 0.00 0.00]
F.15.1.10 [Suministro Colocacién Geotextil m2 0.00 3.03 0.00| 0.00 0.00] 0.00 0.00]
FA5.1.11 Suministro Colocacién Geomembrana m2 344.30 676 2,327.47] 344.30 2,327.47] 0.00 0.00]
F.15.1.12 Relleno Tmax 1 1/2" m3 16.44 14.09 231.64f 16.44 231.64f 0.00 0.00]
F.15.1.13 Cunetas m 820.00 6.84 5,608.80)| 317.19 2,169.58 -502.81 (3,439.22)|
FA5.1.14 Excavacion masiva comin m3 204.29 1025 2,093.97 0.00 0.00] -204.29 (2,093.97)
F.15.1.15 [Excavacion Zanja de Anclaje m3 5.20 37.80 196.56) 0.00 0.00] -5.20 (196.56))
FA5.1.16 Relleno m3 38.80 7.89 306.13] 38.80 306.13} 0.00 0.00]
FA5.147 Concreto Fc 140 Kglom2 m3 55.61 149.02 8,287.00) 2551 3,801.50) -30.10 (4,485.50)
F.15.1.18 [Suministro Colocacién Geomembrana m2 285.70 6.76 1,931.33] 167.10 1,129.60) -118.60 (801.73))
FA5.1.19 Excavacion masiva comin m3 71576 1025 7,33 54 35173 3,605.23 -364.03 (3,731.31)
F.15.1.20 [Excavacion Zanja de Anclaje m3 18.10 37.80 684.18| 0.00 0.00| -18.10 (684.18))
FA5.1.21 Relleno m3 18.10 7.89 142.81 0.00 0.00] -18.10 (142.81)
FA5.1.22 Relleno Filiro m3 47.90 33.40 1,599.86| 19.03 635.60) -28.87 (964.26)
F.15.1.23 |Suministro colocacién Geotextil m2 552.30 3.03 1,673.47| 133.09 403.26 -419.21 (1,270.21)]
FA5.1.24 Suministro colocacién Geomebrana m2 000 6.76 0.00] 0.00 0.00] 0.00 0.00]
F.15.1.25 Utilidad 6.77% % 294,561.60 0.07 19,941.82) 0.07 18,665.82) -294,561.53 (1,276.00)]
F.152 PCA 065 Camino de Acceso a Blanket
FA5.2.1 Concreto de Pega (Fe= 150 Kg/om2) m3 000 265.86 0.00f 0.00 0.00] 0.00 0.00)
F.15.2.2 Utilidad 6.77% % 0.07 0.07 0.00| 0.07 0.00| 0.00 0.00]
F53 [PCA 086 Compra de materiales tuberias AEO
F.15.3.1 | Tubo Corrugado HDPE Interior Liso D=36" de 5.913 m ml 2.00 754.74 1,509.48 2.00 1,509.48 0.00 0.00]
F.15.3.2 | Tubo Corrugado HDPE Interior Liso D=36" de 5.913 m ml 3.00 754.74 2,264.22) 3.00 2,264.22) 0.00 0.00]
F1533 | Tubo Corrugado HDPE Interior Liso D=36" de 5.913 m mi 12.00 754.74 9,056.88] 12.00 9,056.88 0.00 0.00)
F.15.3.4 [Margen de Beneficios (Utilidad + G.G.) % 12,830.58 0.05 641.53 0.05 641.53] -12,830.53 0.00]
FA54 PCA 115 Suministro y Colocacién De Malla Olimpica
F.15.4.1 [Mano de Obra (Partidas a Tiempo y Materiales (T&M)
F.15.4.1.1 Capataz hh 153.00 14.34 2,194.02) 153.00 2,194.02) 0.00 0.00]
FA5412 Operario hh 1,886.00 13.05 24,612.30) 1,886.00 24,6123 0.00 0.00)
F.15.4.1.3 Operario Tipo A hh 2.50 15.33 38.33) 2.50 38.33 0.00 0.00]
FA5.41.4 (Operario Tipo C hh 39.00 14.12 550.68] 39.00 550,68} 0.00 0.00]
F.15.4.1.5 Rigger Gria hh 40.00 10.02 400.80| 40.00 400.80| 0.00 0.00]
F.15.42 Equipos (Partidas a Tiempo y Materiales (T&M) 0.00)
FA5.421 Retroexcavadora hm 250 2873 71.83] 250 71.83) 0.00 0.00]
F.15.4.2.2 Camion Gria hm 39.00 52.76 2,057.64) 39.00 2,057.64f 0.00 0.00)
F15423 Martilo Hit hm 21.90 237 51.90) 21.90 51.90) 0.00 0.00]
F.154.2.4 Grupo Electrégeno hm 13.10 29.14 381.73 13.10 381.73] 0.00 0.00]
F.15.4.2.5 Utilidad 6.77% % 2,563.10 0.07 173.52 0.07 173.52 -2,563.03 0.00)
F1543 Materiales (Partidas Reembolsables) (Remb) 0.00f
F.15.4.3.1 Malla cocada 2" Rollo 86.38 261.52 22,590.10| 86.38 22,590.10) 0.00 0.00]
F15432 [Alambre Galvanizado Rollo 1.19 4120 49.03] 1.19 49,03 0.00 0.00]
F.15.43.3 | Acero Barra 3/4 Barra 16.70 10.39 173.51 16.70 173.51 0.00 0.00]
F.154.3.4 [Margen de Beneficios (Utilidad + G.G.) % 22,812.64 0.05 1,140.63| 0.05 1,140.63] -22,812.59 0.00)
FA55 CSls - Contract Site Instructions
F.15.5.1 CSI 033 T&M / Remb 1.00 7,540.91 7,540.91 1.00 7,540.91 0.00 0.00]
F1552 Csl 044 T&M/Remb 1.00 808221 808221 1.00 808221 0.00 0.00]
F.15.5.3 CSI 062 T&M / Remb 1.00 467.46 46746 1.00 467.46| 0.00 0.00]
F.15.5.4 CSI 063 T&M / Remb 1.00 467.46 467.46 1.00 467.46 0.00 0.00]
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F.15.5.5 CSI 064 Reemb 1.00 6,248.23 6,248.23] 1.00 6,248.23] 0.00 0.00)
FA556 csl 065 PU 1.00 17228 172.28] 1.00 17228 0.00 0.00]
F.15.5.7 CSI 066 Gbl 1.00 2,141.17 2,141.17| 1.00 2,141.17| 0.00 0.00]
F1558 Cs 067 T&M/Remb 1.00 508.53 508.53] 1.00 508.53) 0.00 0.00]
F.15.5.9 CSI 069 T&M / Remb 1.00 581.57 581.57| 1.00 581.57] 0.00 0.00]
F.15.5.10 CSI 070 hh 1.00 1,709.87 1,709.87| 1.00 1,709.87| 0.00 0.00)
F.16 MODIFICACION DE CONTRATO 016 256,183.21) 266,443.01 10,259.80|
F.16.1 [PCA 059 Suministro de Materiales para Sistemas de Estabilizacion de Taludes en la Bocatoma Sarallenque
FA6.14 Malla Electrosoldada un 230.00 93.20 21,436.00 230.00 21,436.00 0.00 0.00]
F.16.1.2 [Barra IBO R38-N (500) m 11500001800 un 655.00 33.33 21,831.15 655.00 21,831.15) 0.00 0.00]
F.16.1.3 Copla IBO R-38 un 410.00 5.81 2,382.10| 410.00 2,382.10| 0.00 0.00)
FA6.1.4 [Tuerca 180 R38 un 245.00 245 600.25| 245.00 600.25| 0.00 0.00)
F.16.1.5 Button Drill Bit, R38-090, Carbide Inserts un 100.00 22.87 2,287.00| 100.00 2,287.00| 0.00 0.00]
FA6.1.6 Placa de Reparto R38 E=25MM un 245.00 1225 3,001.25 245.00 3,001.25 0.00 0.00]
F.16.1.7 | Transporte Santiago Chile —Lima un 1.00 1,072.22 1,072.22] 1.00 1,072.22] 0.00 0.00]
F.16.1.8 [Proforma de Importacion N° OHL 170613-10M glb 1.00 8,310.92 8,310.92) 1.00 8,310.92 0.00 0.00]
FA6.1.9 Margen de Beneficios (Utilidad + G.G.) % 60,920.89 0.05 3,046.04 60,920.89 3,046.04 0.00 0.00)
F.16.2 [PCA 063 Movimiento de Tierras de Poza y Cunetas — Obras de Drenaje en DME 1y DME 2
F16.24 [Botadero DME-1
F.16.2.1.1 [Excavacion masiva material comun m3 1,150.08 4.56 5,244.27| 1,150.08 5,244.27| 0.00 0.00]
F.16.2.1.2 [Excavacion cunetas m3 198.70 6.18 1,227.97| 198.70 1,227.97| 0.00 0.00]
F16213 Bermas de Seguridad ml 49475 14.80 7.322.30) 494.75 7.32230) 0.00 0.00]
F.16.2.1.4 Berma Enrocado ml 180.84 53.63 9,698.45| 180.84 9,698.45| 0.00 0.00)
FA6215 Excavacion masiva material comin m3 270 456 1231 270 1231 0.00 0.00]
F.16.2.1.6 Cama de Apoyo m3 0.22 7.82 1.72 0.22 1.72 0.00 0.00]
F.16.21.7 Relleno T max=11/2" m3 252 14.11 35.56) 252 35.56 0.00 0.00)
F16218 Encofrado m2 336 40.00 134.40| 336 134.40} 0.00 0.00)
F.16.2.1.9 Concreto f'c=140 kg/cm2 m3 1.70 134.74 229.06 1.70 229.06| 0.00 0.00]
F.1621.10 [Tuberia HDPE interior liso d=8" m 12.00 1144 137.28] 12.00 137.28) 0.00 0.00]
F.16.2.2 Botadero DME-2
F.16.2.2.1 [Excavacién masiva material comun m3 600.00 4.56 2,736.00| 1,705.00 7,774.80| 1,105.00 5,038.80]
F16222 Excavacion cunetas m3 1,818.00 618 11,235.24] 1,874.60 11,585.03 56.60 349.79)
F.16.2.2.3 Bermas de Seguridad mi 342.00 14.80 5,061.60| 690.65 10,221.62) 348.65 5,160.02)
F16224 Berma Enrocado mi 430.00 53.67 23,078.10) 430.00 23,078.10) 0.00 0.00]
F.16.2.2.5 [Excavacion masiva material comun m3 600.00 4.56 2,736.00| 637.70 2,907.91 37.70 171.91
F.16.2.2.6 Relleno T max=11/2" m3 211.00 14.11 2,977.21) 238.23 3,361.43 27.23 384.22]
FA6227 cama de Apoyo m3 850 7.82 66.47] 12.09 94.54] 359 28.07]
F.16.2.2.8 | Tuberia HDPE interior liso d=900 mm m 21.40 211.18 4,519.25| 21.40 4,519.25 0.00 0.00]
F16228A [Tuberia de fitraciones PVC ¢=300 mm m 2252 17.76 399.96] 1776 399,96}
F16.229 [Mamposteria piedra e=0.30 m m3 25.00 37.85 946.25| 25.00 946.25| 0.00 0.00)
F.16.2.2.10 (Geomembrana m2 139.80 7.83 1,094.63] 139.80 1,094.63] 0.00 0.00]
F162.3 Trabajos Varios - Otros
F.16.2.3.1 Retiro Check Dams un 47.00 38.59 1,813.73] 42.00 1,620.78] -5.00 (192.95)|
F16232 Colocacién Check Dams un 47.00 36.22 1,702.34| 45.00 1,629.90) 2,00 (72.44)
F16.24 Utiidad (6.77%) % 8201014 007 5,552.09) 9327752 6,314.89) 11,267.38 762.80)
F.16.3 PCA 105 Reembolso de gaviones no utilizados por cambio de ingenieria en Sarallenque
1634 Gavion Caja 8x10 cm. Dimensiones 2x1x1 m. Alambre Malla 3 mm un 1,117.00 3451 38,547.67] 1,117.00 38,547.67) 0.00 0.00]
F.16.3.2 Gavion Caja 8x10 cm. Dimensiones 3x1x1 m. Alambre Malla 3 mm un 9.00 48.53 436.77 9.00 436.77 0.00 0.00]
F.16.3.3 [Alambre de amarre de gavion 2 mm. 3 zinc-25 kg. rollo 87.00 41.20 3,584.40] 87.00 3,584.40) 0.00 0.00)
F16.3.4 [ Transporte en Plataforma (Lima - Quellaveco) viaje 1.00 4500.00 4,500.00] 1.00 4,500.00 0.00 0.00)
F.16.3.5 Margen de Utilidad (Gastos Generales y Utilidad) (5%) % 47,068.84 0.05 2,353.44| 47,068.84 2,353.44| 0.00 0.00]
F1636 [Traslado de Gaviones de PB3-B a Aimacén de SMI Gl 1.00 177038 1,770.38] 0.00 0.00] -1.00 (1,770.38)
F.16.4 [PCA 108 Suministro e Instalacién de Junta Retrofit PVC (Desvio de Construccién)
F.16.4.1 Instalacion de junta Retrofit de PVC (tipo Sika perfil 667) mi 12.20 538.46 6,569.17] 12.20 6,569.170) 0.00 0.00)
F16.4.2 Utiidad % 6,569.17 007 44473 6,569.17 444.73) 0.00 0.00)
F.16.5 [PCA 110 Trabajos Adicionales en Canteras No Contractuales
F165.1 [Exploracion y Procesamiento Industrial en Canteras No Contractuales
F.16.5.1.1 Capataz hh 37.00 14.34 530.58 37.00 530.58 0.00 0.00]
F.16.5.1.2 Operario hh 33.00 13.05 430.65| 33.00 430.65 0.00 0.00]
F16513 Peon hh 86.00 952 818.72] 86.00 818.72} 0.00 0.00)
F.16.5.1.4 Operador Tipo A hh 33.50 15.33 513.56 33.50 513.56) 0.00 0.00]
FA6515 (Operador Tipo B hh 69.70 1411 983.47] 69.70 983.47] 0.00 0.00]
F.16.5.1.6 Operador Tipo C hh 47.30 14.12 667.88| 47.30 667.88) 0.00 0.00]
F.16.5.1.7 hm 25.00 70.68 1,767.00| 25.00 1,767.00) 0.00 0.00]
F16518 Retroexcavadora hm 850 2873 24421 850 24421 0.00 0.00)
F.16.5.1.9 Cargados Frontal hm 24.70 64.26 1,587.22] 24.70 1,587.22] 0.00 0.00]
F.165.1.10 Chancadora Primaria-Secundarias hm 11.00 183.00 2,013.00) 11.00 2,013.00 0.00 0.00]
F.16.5.1.11 | Zaranda Metso hm 8.40 68.34 574.06| 8.40 574.06) 0.00 0.00]
F.16.5.1.12 |Volquete hm 47.30 28.03 1,325.82 47.30 1,325.82] 0.00 0.00)
165113 Utiidad 6.77% % 751131 007 508.52] 751131 508.52] 000 0.00]
F.16.5.2 [Ensayos en Canteras No Contractuales
16521 05 315-0400-17-A
F.16.5.2.1.1 Preparacion de Muestra Norma ASTM C1567 un 2.00 85.54 171.08] 2.00 171.08 0.00 0.00]
F.16.5.2.1.2 [Efectividad de Control Reactividad Alcalina Norma ASTM C1567 un 2.00 279.38 558.78 2.00 558.78) 0.00 0.00]
F16522 05 315-0421-17-A
F.16.5.2.2.1 [Ensayo de Ciclo Hielo-Deshielo en Hormigén (04 Probetas por Muestra) un 2.00 887.86 1,775.72 2.00 1,775.72 0.00 0.00]
165222 Resistencia a la Abrasion del Concreto un 2,00 746.54 1,493.08] 2,00 1,493.08] 0.00 0.00]
F.16.5.2.3 [0S 315-0437-17-A
F.16.5.2.3.1 Servicio de Ensayo de Petografia Macroscopica Seguin Norma ASTM C-295 un 1.00 338.46 338.46 1.00 338.46 0.00 0.00]
F165232 Servicio de Ensayo de Petografia Microscopica Segin Norma ASTM C-295 un 1.00 46154 461.54] 1.00 461.54] 0.00 0.00]
F.16.5.2.3.3 Reporte de Ensayos un 2.00 92.31 184.62) 2.00 184.62) 0.00 0.00]
FA6524 05 315-0450-17-A
F.16.52.41 Servicio de Ensayo de Petografia Macroscopica Segin Norma ASTM C-295 un 1.00 338.46 338.46| 100 338.46] 0.00 0.00)
F.16.5.2.4.2 Servicio de Ensayo de Petografia Microscopica Segin Norma ASTM C-295 un 1.00 461.54 461.54| 1.00 461.54| 0.00 0.00]
F165243 [Reporte de Ensayos un 2,00 9231 184.62) 2,00 184.62) 0.00 0.00)
F.16.5.2.5 OS 315-0457-17-A
F.16.5.2.5.1 [Materia Organica por Colorometria un 1.00 15.65 15.65| 1.00 15.65| 0.00 0.00)
F165252 Materia Organica por Ignicion un 1.00 52.15 52.15] 1.00 52.15} 0.00 0.00)
F.16.5.2.5.3 Impurezas Organicas un 1.00 15.65 15.65 1.00 15.65 0.00 0.00]
F165254 Determinacion de Sulfatos un 1.00 1565 15.65| 1.00 15.65) 0.00 0.00)
F.16.5.2.5.5 [Determinacion de Sales Solubles un 1.00 15.65 15.65 1.00 15.85) 0.00 0.00)
F.16.5.2.5.6 Cloruros un 1.00 15.65 15.65 1.00 15.65| 0.00 0.00]
FA65.25.7 Contenido de Carbén Lignito y Sustancias Livianas un 100 52.15 52.15] 1.00 52.15] 0.00 0.00)
F.16.5.2.5.8 Solidez Frente al Sulfato un 1.00 65.19 65.19) 1.00 65.19) 0.00 0.00]
165259 cer un 1.00 91.26 91.26] 1.00 91.26] 0.00 0.00]
F.16.5.2.6 0S 315-0460-17-A
F.16.5.2.6.1 Preparacion de Muestra un 1.00 85.54 85.54) 1.00 85.54] 0.00 0.00)
165262 Efectividad de Control Reactividad Alcalina un 1.00 279.38 279.39) 1.00 279.39) 0.00 0.00)
F.16.5.2.7 [SCHARFF INTERNATIONAL COURIER & CARGO SA
F165274 [Total Valor e Venta - Operaciones Gravadas un 1.00 1,05751 1,057.51 1.00 1,057.51 0.00 0.00]
F.16.5.3 [Margen de Beneficios (Utilidad + G.G.) % 0.05 0.05 386.47| 7,729.34 386.47| 0.00 0.00]
F.16.6 PCA 111 Actividades Adicionales Panel Test N° 2
F16.6.1 Concreto de Revestimiento m3 4370 278.50 12,170.45] 4370 12,170.45] 0.00 0.00)
F.16.6.2 Concreto de Pega m3 33.00 265.86 8,773.38 33.00 8,773.38 0.00 0.00]
F166.3 Utiidad (6.77%) % 20,94383 007 1,417.90) 20,94383 1,417.90) 0.00 0.00]
F.16.7 PCA 114 Revision Costo item D.1 de Disefio de
F.16.7.1 D.1 Gasto Rembolsable incurrido Gbl 1.00 4,900.00 4,900.00| 1.00 4,900.00| 0.00 0.00)
F167.2 .1 Deductivo G. Reembolsable Incluido en Contrato Gl -1.00 894.74 -894.74] -1.00 -894.74] 0.00 0.00]
F.A7 MODIFICACION DE CONTRATO 017 1,928,165.84 1,785,725.05) -142,440.79
F.A7.1 [PCA 060 Concreto de Revestimiento en Barrera Asana
FA7.44 Colocacion de Concreto (fc= 21MPa) m3 5,300.00 278.50 1,476,050.00) 4813.20 1,340,476.20 -486.80 (135,573.80)
F.17.1.2 Utilidad (6.77%) % 1,476,050.00 0.07 99,928.59) 1,340,476.20 90,750.24] -135,573.80 (9,178.35)|
F.17.1.3 Encofrado (8295m2 totales, 48.60m2 en F.17.1.1) m2 8,246.40 40.00 329,856.00| 8,300.52 332,020.80) 54.12 2,164.80)
FATA4 Utiidad (6.77%) % 329,856.00 007 22,331.25 332,020.80 22,4778 2,164.80 146 56
F.18 MODIFICACION DE CONTRATO 018 138,515.65 139,050.30| 534.65|
F.18.1 PCA 007 Tratamiento de y del Talud en Estribo Izquierdo - Blanket
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F.18.1.1 [Tratamiento de ilizacion y de Talud de Estribo lzquierdo (Blanket) - Aguas Abajo.
F.184.1.1 Porcién a Suma Alzada
F181.1.11 y gib 0.00 11211621 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F181.1.12 Temporales gib 0.00 50,126.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.181.1.2 Porcién a Precios Unitarios,
F.184.1.21 Movimiento de Tierras
F1811.21.1 Excavacion en taludes con reliro de material por accesos ma 0.00 754 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F181.1.21.2 Excavacion localizada en hoquedad. m3 0.00 13.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.18.1.1.213 Relleno localizado en hoquedad. Con concreto fluido fe=100 m3 0.00 148.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F18.1.1.2.14 Transporte de Desechos y Excedentes a DME para D<=1Km ma3km 0.00 129 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.18.1.1.215 Transporte de Desechos y Excedentes a DME para D>1Km ma3km 0.00 067 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F18.1.1.216 Gonformacion y acomodo de DME m3 0.00 063 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F18.1.1.217 Suministro e Instalacién de Malla Olimpica m2 0.00 26.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.1841.22 imi
F1811.22.1 Shotcrete simple (sin malla) en zona de rellenc hardill. “e=50mm” ms 0.00 62835 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00
F18.1.1.222 Shotcrete simple (con malla) en talud. e=100mm ms 0.00 76333 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.1811.23 to
F.181.1.23.1 Excavacion masiva en terreno comin ms 0.00 456 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.181.1.232 Relleno Concreto fc=10MPa bajo plinto ma 0.00 148.39 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
F.181.1.233 Bomba de concreto Mod N° 10 ma 0.00 245 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.18.1.1.234 Encofrado y Desencofrado Tratamiento bajo plinto m2 0.00 39.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.18.1.1.235 Perforacion e instalacion de barras de anclaj. un 0.00 140.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.18.1.1.236 Acero de refuerzo. ton 0.00 1,486.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.18.1.1.23.7 Encofrado y Desencofrado Tratamiento bajo plinto m2 0.00 3351 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.18.1.1.238 Suministro e instalacion de water stop en juntas tipo C ml 0.00 3868 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.18.1.1.239 Suministro y vaciado de concreto {'c 280 kglom2. m3 0.00 154.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.18.1.1.23.10 Bomba de concreto m3 0.00 245 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.1811.24 Perforaciones e Inyecciones
F18.1.1.24.0 Perforaciones rotopercusiva NQ @ 76 mm L= 5.00 m m 0.00 20774 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.18.1.1.242 NQ @ 76 mm m 206.50 20774 61,694.91 296.50 61,694.91 0.00 0.00
F.18.1.1.243 NQ @ 76 mm m 0.00 207.74 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
F.18.1.1.244 NQ @ 76 mm m 0.00 207.74 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00
F.18.1.1.245 [ d ilizacio t 590 1,088.00 641920 590 641920 0.00 0.00
F.16.1.1.246 con HQ @ 96 mm para Inspeccién m 0.00 42570 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00
F.16.1.1.24.7 Pruebas de presién con agua (Lugeon) und 0.00 21885 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00
F.18.1.1.24.8 Cuerpo Principal Blanket
F.18.1.1.24.0 Limpieza de fundacién con equipos de aire comprimido y agua a presion m2 0.00 20,08 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00
F.18.1.1.2.4.10 Relleno localizado con hardil. ma 0.00 2025 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00
F.18.1.1.24.10A Relleno localizado con hardfil (metrado adicional por extensién del blanket) m3 868.00 6463 56,008,684 868.00 56,008,684 0.00 0.00
FL1811.24.11 Concreto de Revestimiento fo=21MPa ma 0.00 282.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FL18.1.1.24.12 Rellono de proteccion de geosintético con arena, m3 0.00 84.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.18.1.1.2.4.13 Enrocado de proteccion m3 0.00 3187 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FL18.1.1.2.4.14 Rip rap de proteccién de enrocado. Sin concreto m3 0.00 04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.18.1.1.2.4.15 Cemento para hardill. Ton 104.16 177.21 18,456.19) 104.16 18,458.19 0.00 0.00
F.1811.25 Drenajes
F18.1.1.25.1 Excavacion y revestimiento de cuneta en nivel 3641 ml 0.00 76.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F18.1.1.252 Drenes en PVC de L=10 m. Cada 5l un 0.00 831.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.18.1.1.253 Drenes en PVC de L=14 m. Cada 5ml n 0.00 1,163.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.18.1.1.254 Mi de tuberia de 38 mm de continuidad de drenes ml 0.00 2073 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00
F.181.1.255 Mide dren de 38 ml 0.00 6851 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.16.1.1.256 Vélvula de salida con dado de concreto un 0.00 1,052.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.1811.26 io
F.161.1.26.1A de (0:3010.3040.70 m) un 0.00 100.15 0.00 3.00 30045 3.00 30045
F.18.1.1.26.1 Perforacién para instalacién de Piezémetro ml 0.00 103.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.181.1.27 Utilidad % 129,732.74 0.07 878291 130,033.19 8,803.25) 30045 2034
F.18.12 T de Estribo lzquierdo (Blanket) - Aguas Abajo
F.184.2.1 Porcién a Precios Unitarios.
F.181.22 Trabajos Previos 0.00
F.18.1.2.2.1 Excavacion masiva en terreno comin ma 0.00 754 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.181222 Perfilado de caminos m2 0.00 138 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.181223 Relleno ipo C en accesos de blanket m3 0.00 7.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.18.1224 Transporte de Desechos y Excedentes a DME para D<=1Km ma-km 0.00 129 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.181225 Transporte de Desechos y Excedentes a DME para D>1Km ma-km 0.00 067 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.18.1226 Preil de Seguridad m 0.00 14.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.18.1227 [2 60y acomodo de DME m3 0.00 063 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.184.23 de Tierras
F.181.2.31 Excavacion en taludes con retiro de material por acce m3 0.00 754 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00
F.181232 Enrocado de proteccion. ms 0.00 3187 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.161233 Rip rap de proteccién de enrocado. Sin concreto ms 0.00 3645 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.16.1234 Material de fifro. ms 0.00 4180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.181235 Material de transicion. ma 0.00 34.50 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
F.181236 Transporte de Desechos y Excedentes a DME para D<=TKm ma-km 0.00 129 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
F.181237 Transporte de Desechos y Excedentes a DME para D>1Km ma-km 0.00 067 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.181238 c y acomodo de DME ma 0.00 063 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.18.1.24 Drenajes
F.18.1.24.1 Excavacion y revestimiento de cuneta en nivel 3641. ml 0.00 76.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.181.25
F.181251.A a (0.3010.30¢0.70 m) wn 0.00 100.15 0.00 2,00 20030 2.00 200.30)
F.18.1.25.1 Perforacion para instalacion de Piezometro ml 0.00 103.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.18.1.26 Utilidad % 0.00 0.07 0.00 0.07 13.56) 0.07 13.56)
F.19 MODIFICACION DE CONTRATO 018 1.00 28,976,656.87] 28,976,656.87] 0.00
F.194 PCA 0033 Bombeo de Agua durante las excavaciones gib 1.00 - 0.00 0.00 - -1.00 0.00
F.192 PCA 0044 Reconocimiento de un mayor precio de transporte por el transito por campamento. gib 1.00 - 0.00 0.00 - -1.00 0.00
F.193 PCA 0045 Reconocimiento del primer Km en transportes mayores a 1 Km gib 1.00 139,500.00 139,500.00) 1.00 139,500.00 0.00 0.00
F.19.4 PCA 0066 Mayores recursos humanos y materiales en Laboratorio gib 1.00 - 0.00 0.00 - -1.00 0.00
F.195 PCA 0067 Segundo Panel Test gib 1.00 124,625.33 124,625.33) 1.00 124,625.33 0.00 0.00
196 R 050 01 regndo pare concrel fer decatera izt -Reconoamerto o o oo ) 000 000 ) oo 000
107 A 0072 Henor endimen n oridasconvaile pr 130 o 1 neriera o o 00 7 000 000 7 oo 000
198 A 0075 Raparacin d nias o It  concrto gt bl et (motad por apaisendo b 100 . 000l 000 . oo 000
F.199 PCA 0076 Descarga a Pique en Canal By-Pass gbb 1.00 55,389.30 55,389.30) 1.00 55,389.30 0.00 0.00
F.19.10 PCA 0077 Modificacién de Precio de Produccién y Colocacion de Hardfil gib 1.00 12,627,391.83 12,627,391.83 1.00 12,627,391.83 0.00 0.00
F.19.11 PCA 0079 Impacto por Movilizacion Social en la Garita y Bloqueo de Carretera en Distrto de Toratal glb 1.00 - 0.0 000 - -1.00 0.00
F1o12 CA 00 Gambio do acanc e Transgt 0 1098005 4 onel porcabi o oo 7 00l 000 ) oo 000)
F.19.13 PCA 0081 de Mayores Gaslos Generales hasta el término del Contrato gib 1.00 6,001,145.89 6,001,145.89] 1.00 6,001,145.89 0.00 0.00
o1 A U0EZ i 6 endmiento e 2 priners capasde Frdl (egarcacion ¢ macto @ oo y 000 000 ) oo 000
F.19.15 Zfr:bﬁzﬁglz’j;“glanke‘ bustible para cantidades mayores a las incluyendo ef gb 1.00 305,000.00 305,000.00) 1.00 305,000.00 0.00 0.00)
1016 A 065 Nuevos APUs e 2ot e or b e e na ez fsfodos o o oo N 000 000 N oo 000
F.19.47 PCA 0087 Impacto por no disponer de acoesos a barrera en distintas Alluras gib 1.00 - 0.00 0.00 - .00 0.00
F.19.18 PCA 0098 Nuevo Sostenimiento Bocatoma Sarallenque gbb 1.00 463,582.87 463,582.67| 1.00 463,562.67 0.00 0.00
F.19.19 PCA 0103 Suministro e Instalacién de Franja de Membrana Externa correspondiente a a Barrera gbb 1.00 406,099.70 406,009.70) 1.00 406,099.70 0.00 0.00
F.19.20 PCA 0104 Trabajo en Desvio Provisional (camara, codos, prueba de estanqueidad) gib 1.00 85,474.54 85.474.54 1.00 8547454 0.00 0.00
F.19.21 PCA 0106 Ejecucion de Juntas para evitar fisuracion del Canal Sarallenque gib 1.00 25,156.44 25,156.44] 1.00 25,156.44 0.00 0.00
F.10.22 PCA 0107 Trabajos adicionales ejecutados en Panel Test segtin requerimiento de la Compafiia gbb 1.00 21,268.93 21,268.93] 1.00 21,268.93 0.00 0.00
F.19.23 PCA 0109 Incremento en excavacion y mamposteria en Canal Sarallenque gbb 1.00 50,892.67 50,692.67| 1.00 50,892.67 0.00 0.00
1924 PCA 113 Expode ez o plat G Hordfl b1 o s de il con o 00 7 000 000 7 o0 000
F.19.25 PCA 0117 Movilizacion de Telebelt gib 1.00 7.736.73 7.736.73) 1.00 7.736.73 0.00 0.00
F.19.26 ;2: gr';n‘:i“x':‘e‘r"r“:":nse:";’:r“iﬂf" de geocompuesto PVC, sistemas de anclaje y franja de gb 1.00 408,018.08 408,018.08| 1.00 408,018.08 0.00 0.00)
F.19.27 :Et:t?;:z gqfi::::"f ;;:;:f:e‘;;':::':::‘:e‘d;Z'C‘i‘f:;';::r'zﬁc"’" ¥ Estabilizacion del Talud en glb 1.00 4,739,594.26 4,739,594.26] 1.00 4,739,594.26 0.00 0.00f
F.19.28 PCA 0120 Cambios de Ingeniera (RFIs respondidos) hasta 10May 18 gib 1.00 515,780.30 515,780.30 1.00 515,780.30 0.00 0.00
F.19.29 PCA 0121 Incentivos por Término 0.00
F.19.20.1 Primer Incentivo: Termino al 29 de Septiembre de 2018 gib 1.00 2,000,000.00 2,000,000.00] 1.00 2,000,000.00 0.00 0.00
F.19.292 Segundo Incentivo un 15.00 66,666.66 1,000,000.00) 15.00 1,000,000.00 0.00 0.00
F.20 MODIFICACION DE CONTRATO 020 8,594.26] 8,594.26) 0.00
F.20.1 CSls - Contract Site Instructions
F.201 Cs1 068 T&M / Remb 1.00 2019 201.9 1.00 2019 0.00 0.00
F.2012 csiort T&M / Remb 1.00 228171 228171 1.00 228171 0.00 0.00
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F.20.1.3 CSI 072 T&M / Remb 1.00 980.93 980.93 1.00 980.93 0.00 0.00)
F20.1.4 cslo73 T&M /Remb 1.00 20283 292.83| 1.00 20283 0.00 0.00)
F.20.1.5 CSs1077 T&M / Remb 1.00 327.72 327.72 1.00 327.72 0.00 0.00]
F.20.1.6 Csl078 T&M / Remb. 1.00 1,644.36 1,644.36| 1.00 1,644.36 0.00 0.00]
F.20.1.7 CS1079 T&M / Remb 1.00 2,864.75 2,864.75| 1.00 2,864.75 0.00 0.00]
F.21 MODIFICACION DE CONTRATO 021 -392,052.02| -241,288.61 150,763.41)
F214 :ﬁgl;zzayor costo en hospedaje y transporte de personal por falta de camas en campamento Remb. 100 71.405.00 71,405.00) 100 71.405.00 0.00 0.00)
F.21.2 PCA 125 Constru de Obras de la Bocatoma Quimsuta
F.21.21 Porcién a Suma Alzada
F.21.21.1 Temporales Gb 1.00 633.80 633.80| 1.00 633.80 0.00 0.00)
F.21.21.2 Actividades de Desvio Temporal (contempla 03 desvios al rio) Gb 1.00 30,000.00 30,000.00| 1.00 30,000.00 0.00 0.00)
F21243 Lr}e;m:esnng:?'oammsma\es (Supervision, monitoreos de rio, acopio de residuos, motobomba y b 100 20000.00 20,000.00) 100 20,00000 0.00 0.00)
F21214 Desmontaje, calibracion y reinstalacion de caudalimetro Gb 1.00 15,000.00 15,000.00) 0.00 - -1.00 (15,000.00)
F2122 Trabajos a Precios Unitarios
A Sector Aguas Arriba Bocatoma
F21221 Movimiento de Tierras - Poza N° 1
F21.2214 Accesos y de Caminos Gb 1.00 7,709.90 7,709.90) 1.00 7.709.90 0.00 0.00)
F.21.221.2 Excavacion en terreno comun en lecho del rio m3 1,320.00 1277 16,856.40) 1,321.77 16,879.00 177 22.60)
F.21.221.3 Transporte de Desechos y Excedentes a DME para D>1Km m3-Km 2,209.41 0.90 1,988.47| 2,212.37 1,991.13 2.96 2.66)
F.21.22.1.4 Rip Rap Clase 3; 80 m3 470.00 75.20 35,344.00| 546.76 41,116.35 76.76 5,772.35
F.21.22.1.5 Suministro y Colocacién de Geotextil no tejido tipo GT 240 gricm2 m2 633.00 3.63 2,297.79 705.83 2,562.16 72.83 264.37|
F.21.22.1.6 Preparacién y Nivelacién del Terreno m2 633.00 5.02 3,177.66 705.83 3,543.27 72.83 365.61
F.21.221.7 Relleno Clase C m3 268.00 21.23 5,689.64 268.00 5,689.64 0.00 0.00]
F.21.22.1.8 Gaviones de Proteccion 1.0 X 1.0 X 2.0 (defensa riberefia) m3 234.00 100.77 23,580.18 226.44 22,818.36 -7.56 (761.82))
F.21.22.2 Transicién de Concreto Armado
F.21.22.21 Solado Concreto (f'c=140 kg/cm2) (relleno de trasdos de estructura de concreto) m3 5.80 164.99 956.94f 27.34 4,510.83 21.54 3,553.89
F.21.22.22 Suministro de Concreto 'c=140 Kg/cm2) (relleno de trasdos de estructura de concreto) m3 23.00 209.63 4,821.49 118.35 24,809.71 95.35 19,988.22
F212223 Acero de Refuerzo Kg 6,12853 353 21,6337 717722 25,335.59 1,048.69 3,701.88
F212224 Encofrado m2 220.00 61.76 13,587.20) 369.35 22,811.06 14935 922386
F.212225 Concreto C= 280 kglem2 m3 65.00 22127 14,382.55) 212.80 47,086.26 147.80 32,703.71
F.212226 Junta de Construccion m 1362 7155 974.51 2124 151972 762 545.21
F21223 Muro de Contencion MC-2
F.212234 Colocacion de barras y anclaje quimico con estructura existente un 31.00 88.97 2,758.07 31.00 2,758.07 0.00 0.00)
F212232 Soldado Concreto (fe=100 Kg7cm2) m3 260 164.99 428.97] 280 46197 020 33.00]
F212233 Acero de Refuerzo Kg 2,402.55 353 8,481.00) 2,402.55 8.481.00 0.00 0.00)
F.21.22.3.4 Encofrado m2 128.20 61.76 7,917 63 128.12 7.912.69 -0.08 (4.94)]
F.21.223.5 Concreto f'C= 280 kgicm2 m3 26.82 221.27 5,934.46 27.22 6,022.97 0.40 88.51
F.21.22.3.6 Junta de Construccién m 16.08 71.55 1,150.52 16.08 1,150.52 0.00 0.00]
F.21.223.7 Relleno Estructural Tmax=3" m3 55.00 50.84 2,796.20| 148.22 7.,535.50 93.22 4,739.30]
F.21.22.3.8 Escarificado en zapata y muro y aplicacién de puerta de adherencia m2 24.54 21.67 531.78 24.54 531.78 0.00 0.00]
F.21.224
F.21.2.2.41 Remoci6n y traslado de postes eléctricos un 0.00 1,506.17 0.00| 0.00 - 0.00 0.00]
F.21.224.2 Remocién y reposicién de cerco perimetral mi 0.00 192.21 0.00| 0.00 - 0.00 0.00]
B. Sector Aguas Abajo Bocatoma
F21225 Movimiento de Tierras - Poza N° 2 y Canal
F.2122541 Accesos y de Caminos Gb 1.00 7,708.88 7,708.88 1.00 7,708.88 0.00 0.00)
F.212252 Excavacion en terreno comin en lecho del rio m3 1,146.39 1277 14,639.40) 1,068.13 13,640.02 78.26 (999.38)
F.212253 Transporte de Desechos y Excedentes a DME para D>1Km m3-Km 2,063.50 090 1,857.15] 2,063.50 1,857.15 0.00 0.00)
F.212254 Rip Rap Clase 3; €=0.80 m3 341.08 75.20 25,649.29) 360.35 27,008.32 1927 1,449.10)
F.212255 Suministro y Colocacién de Geotextil no tejido tipo GT 240 grfem2 m2 396.56 363 143951 305.99 1,110.74 9057 (328.77)
F.212256 Preparacion y Nivelacion del Terreno m3 78259 502 3,928.60) 305.99 1,536.07 -476.60 (2:392.53)
F212257 Relleno local en controno de estructura Tmax 3" m3 22440 5084 11,408.50) 42327 21,519.05 198.87 10,110.55)
F.21.225.8 Gaviones de Proteccion 1.0 X 1.0 X 2.0 (defensa riberefia) m3 20.00 100.77 2,015.40| 16.60 1,672.78 -3.40 (342.62)|
F.21.225.9 Enrocado en laterales de rio m3 83.86 32.43 2,719.58 183.81 5,960.96 99.95 3,241.38
F.21.2.2.5.10 Concreto lanzado e=0.10 cm m2 15.10 780.00 11,778.00} 47.10 36,738.00 32.00 24,960.00)
F.21.225.11 Revestimiento de Concreto fC=210 Kg/cm2 con GEOWEB tipo TW353 o Equivalente m3 235.00 20.50 4,817.50| 321.27 6,586.04 86.27 1,768.54]
F.21.2.25.12 Colchon de gaviones 4.0X0.3X2.0 (defensa riberefia) m3 0.48 114.98 55.19 1.10 126.48 0.62 71.29]
F.21.226 Gastos Generales y Utilidad
F.21.2.2.6.1 Gastos Generales % 336,649.80 037 125,873.36 439,425.77 164,301.30 102,775.97 38,427.94|
F.21.2.26.2 Utilidad % 462,523.16 0.07 31,312.82 603,093.27 40,872.32 140,570.11 9,559.50]
F.21.3 PCA 127 Retrabajos en Camara de Pique del Tunel Gb 1.00 4,771.00 4,771.00| 1.00 4,771.00 0.00 0.00)
F.21.4 PCA 128 fundacién de Canal Cajén-Bocatoma Sarallenque Gb 1.00 25,819.00 25,819.00f 1.00 25,819.00 0.00 0.00)
F215 PCA 129 Extension de Plazo de Contrato hasta Febrero 2018 Gb 1.00 - 0.00f 000 - -1.00 0.00)
F216 PCA 131 Impacto por Modificacion de Dimensiones de Rejilla en Captacion Sarallenque Gb 1.00 4,865.00 4,865.00] 1.00 4,865.00 0.00 0.00)
F217 PCA 134 Descuento Segundo Incentivo Gb 1.00 (1,000,000.00) ~1,000,000.00f 1.00 (1,000,000.00) 0.00 0.00)
F218 CSI 080 Tratamiento de Falla en Fundacion del Plinto del Blanket Gb 1.00 242200 2,422.00) 1.00 242200 0.00 0.00)
F219 CS1 082 Preparacion de un pase temporal por el canal Sallenque Gb 1.00 2,301.00 2,301.00 1.00 2,301.00 0.00 0.00)
F.21.10 CS1 083 Izaje de 04 de 20 pies en el area de Lavavajilas Gb 1.00 - 0.00f 1.00 - 0.00 0.00)
F21.11 CS1 084 Descarga e instalacion de tipo oficinas en el area de oficinas de SMI Gb 1.00 252900 2,529.00) 1.00 252900 0.00 0.00)
F.22 MODIFICACION DE CONTRATO 022 375,096.98) 376,377.52) 1,280.54]
F.22.1 PCA 133 Shotcrete en Quebrada Sarallenque
F.22.11 Concreto Lanzado m3 525.71 668.27 351,313.08 527.50 352,512.43 1.79 1,199.35)
F.22.1.2 Utilidad % 351,313.08 0.07 23,783.90f 352,512.43 23,865.09 1,199.35 81.19|
F.23 MODIFICACION DE CONTRATO 023 130,554.00 41,338.20| -89,215.80|
F.23.1 PCA 135 il 6n y Colocacion de Ce Gb 1.00 22,092.00 22,092.00 1.00 22,092.00 0.00 0.00]
F232 ;I(;:k:js ‘Suministro y Transporte de Arena de Moquegua para producir material de filtro para el e 175529 11 102,00000 22000 1278420 1.535.29 (©9.215.80)
F.23.3 CSI 085 Retiro de Material Progresiva 0+600 - Canal Sarallenque Gb 1.00 4,748.00 4,748.00 1.00 4,748.00 0.00 0.00]
F.23.3 CSI1 086 Colocacion de plancha en viga de Bocatoma Asana Gb 1.00 1,714.00 1,714.00 1.00 1,714.00 0.00 0.00]
F.24 [MODIFICACION DE CONTRATO 024 0.00| 1,879,174.05 1,879,174.05
F.24.1 PCA 138 Cierre de Contrato
F.24.11 Incremento de tarifa y modalidad de cobro de APC (Julio 2018 a Febrero 2019) Gb 562,843.76 1.00 562,843.76 1.00 562,843.76]
2612 :Seéfa:k‘iim Colocacién y Preparacion de Hardfill y Concreto de Revestimiento por Ampliacién b 17534184 100 17534184 100 17534184
F.2413 I de tos por aumento de e inyecciones Gb 352,987.30 1.00 352,987.30 1.00 352,987.30]
F.24.1.4 Tapén de cierre Gb 282,497.62 1.00 282,497.62 1.00 282,497.62)
2015 l:as:?é?w:;;g;ﬂ;: Obras de mejoramiento de la Bocatoma Quimsuta por cambios de disefio y b 173.25071 100 173.250.71 100 17325071
F.2416 Incremento de Enrocado y Rip-Rap por cambio de disefio en e Blanket aguas arriba y aguas abajo Gb 314,391.05 1.00 314.391.05 1.00 314,391.05
F.24.1.7 Trabajos en Compuerta Sarallenque Gb 2,099.07 1.00 2,099.07 1.00 2,099.07|
F.2418 Trabajos en Bocatoma Sarallengue por cambio de diseio (Red Line 208) Gb 17,126.12 1.00 17,126.12 1.00 17,126.12)
F.2419 Alquiler de Andamios (Noviembre 2018 a Junio 2019) Gb 239,057.19 1.00 239,057.19 1.00 239,057.19)
F.241.10 Utiidad PCA 136 (Suministro Arena de Moquegua para Filtro) Gb 865.49 1.00 865.49 100 865.49)
F.24141 Afectaciones por Liuvias (Luminaria, Bombas, Grupo Electrogeno, Refugio, entre otros) Gb 7453991 1.00 74,539.91 1.00 74,539.91
F.24112 Concreto de Pega Gb 336,628.06 1.00 336,628.06 1.00 336,628.06)
F.242 PCA 139 Descuento Primer Incentivo Gb (2,000,000.00) 1.00 ~2,000,000.00| 1.00 (2,000,000.00)
F243 PCA 141 Reconocimiento de Mayores Gastos Generales Gb 1,347,545.93 1.00 1,347,545.93 100 1,347,545.93

TOTAL MODIFICACIONES CONTRACTUALES 36,328,363.00| 37,973,436.14| 1,625,896.61)

TOTAL + DE 68,374,103.39| 70,000,000.00] 1,625,896.61
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AngloAmerican

Proyecto Quallaveco

Contrato No. Q1CO-K-CC2-145
“Barrera de Desvic Rio Asana, Canal Sarallsngue, Canal By Pass y Canal Millune™

Quellaveco Praject

Este CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION identificado con el
ndmero Q1CO-K-CC2-145 y nombre “ Barrera de Dgsvio Rio Asana, Canal
Sarallengus, Canal By Pass ¥ Cunai Miliune " (en Jo sucesivo denomlnado
como “Contrato™), es calebrado por y entre:

ANGLO AMERICAN QUELLAVECO $.A., una sociedad anonima
constituida de acuerdo con las leyes de la Republica del Pert, con Registro
Unico de Contribuyentes (RUC) No. 20137913250, domiciliads en
Esquilache No. 371, Piso 10, distrito de San Isidro, provincia y
departamento de Lima, Peru (en lo sucesivo denominada como
"Propietario”), debidamente representada por (1) Juan Felipe Garcia
Montufar Sarmiento, con Documento Nacional de Identidad (DNI) No.
08272003, y (2) José Fernandez-Baca Llamosas, con Documento
Nacional de Identidad (DNI) No. 10273671, segln poderes inscritos en el
asfento CO0026 de la partida electrénica No. 11396716 del Registro de
Parsonas Juridicas de Lima y Callao;

¥
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A, Sucursal del Peni, una sociedad
constituida de acuerdo con las leyes de la Repiiblica del Peri, con Registro
Unico de Contribuyentes (RUC) No. 20425123115 domiciliada en Av. 28
de Julio N° 180, piso 7, Miraflores de Lima, Per{ (en lo sucesivo
denominada como “Contratista”), debidamente representada por José
Antonio de Apralz Casuso, con Camé de Extranjeria No. 001462352,
segln poderes inscritos en la partida electrénica No. 11087369 de la Oficina
Registral de Lima;

En adelante, tanto el Propietaric como el Contratista serén denominados
individualmente como “Parte” y colectivamente como “Partes.

En consideracion a los acuerdos aqui contenidos, las Partes acuerdan lo
siguiente:

1.0 DOCUMENTOS DEL CONTRATC

1.1 Este Contrato estara constituide por este Documento de Firmas y las
siguientes Partes, las cuales por esta referencia quedan aqui
incorporadas y son parte de este Contrato

This CONSTRUCTION SERVICES CONTRACT identified with the number
Q1CO-K-CC2-145 and name “ Asana River Dyke and Intakes,
Including the By Pass, Sarallenque and Millune Channeis *
{hereinafter referred to as “Contract”), is made and entered by and
between;

ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A., a corporation formed under the
laws of the Republic of Peru, with Sole Taxpayer Registration (RUG) No.
20137913250, domiciled at Esquilache No. 371, 10th Floor, San Isidro
district, province and depariment of Lima, Peru (hereinafter referred to as
“Owner"), duly represented by (1) Juan Fellpe Garcia Montufar
Sarmiento, with National Identification Document (DNI) No. 08272003, and
{2) José Ferndndez-Baca Llamosas, with National Identification
Document {DNI) No. 10273671, as per powers recorded under entry C0026
of the electronic card No. 11396718 of the Registro de Persenas Juridicas
de Lima y Callao;

and
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A, Sucursal del Pert, a corporation
formed under the laws of the Republic of Pem, with Sole Taxpayer
Registration (RUC) No. 20425123115 domiciled at Av. 28 de Jullo N*
150, plso 7, Miraflores. Lima, Perd (herainafter referred to as
“Contractor"), duly represented by José Antonio de Apralz Casuso , with
Identification Document for Foreigners No. 001462352, as per powers
recorded in the electronic card No. 11087369 of the Registry of
Corporations of Lima;

Hereinafter, both Owner and Contractor refermed to individually as "Party” or
collectively as “Parties”.

In consideration of the agreements herein contained, the Parties hereto
agree as follows:

1.0 CONTRACT DOCUMENTS

1.1 This Contract shall consist of this Signature Document and the
following Parts, all of which by this reference are incorporated
herein and made a part of this Contract:

Rev Fecha Rev Date |
1.1.1 Documento de Firmas 4 08-Mar-17 1.1.1 Signature Document 4 08-Mar-17
1.1.2 Pare | - Alcance de Trabajo 8 08-Mar-17 1.1.2 Par |- Scope of Work 6 08-Mar-17
Documanto de Flrmas Signature Foowmsnt
Contrato de Servicios de Constructién Congmiclion Saraces Congae
Confidencial - . Canfiganial
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AngloAmerican

Froyesc Quellavecs

Conftrato No. Q1CO-K-CC2-145
“Barrera de Desvio Rle Asana, Canal Sarallenque, Canal By Pass y Canal Millune”

Quellaveco Project

1.2

13

20

2.1

22

23

1.1.3

Parte li - Términos Comaerciales 7 23-Fep-17
1.1.4  Parte Iil — Términos Generales 2 11-Dic-14
1.1.5 Parte IV — Témminos Especiales 4 07-Mar-17

Este Contrato constituye ei acuerdo completo entre las Partes y
reemplaza todas las consuitas. propuestas, acuerdos, negociaciones
¥ COMpPromisos, ya sean escrites U orales, previos a la fecha de
celebracion de este Contrato. Sin perjuicic del articulo 15 de ta Parte
1 - Términos Generales. las disposiciones de este Contrato pueden
ser modificadas so'amente mediante documento escrito firmado por
las Partes. Las costumbres y usos comerciales quedan
reemplazados por este Contrato y no seran aplicables enla
interpretacion del! cumplimiento de este Contrato.

Todas las referencias al Contrato se considera que incluyen los
adjuntos. anexos, listados comerciales. apéndices, planos.
especificaciones y cualquier otro documento expresamente
incorporado por referencia en e! Contrato, a no ser que la referencia
especificamente lo indique de otra forma.

PRECEDENCIA

En casos de conflicto expreso o discrepancia entre este documento
de fimnas, las partes. adjunlos, anexos, planos y especificaciones, el
orden de precedencia serd el siguiente, a menos que a! momento en
que sea identificado el conflicto ei Propietaric indigue
especificamente algo diferente:

2.1.1  Documento de Firmas

21.2 Parte IV - Téminas Especiales (Si Aplica)
213 Parteill ~ Téminos Generales

214 Pare I!- Términos Comerciales

215 Parte | — Alcance de Trabajo

En el evento de una contradiccidn o conflicto enire los documentos
listados © entre cualquier otro documento que sea parte del Contrato,
¢l Contratista debe notificar inmediatamente al Propietaric. Ei
Contratista debera. por su propia cuenta y sin derecho algunc a una
axtension de plazo dei Contrato. a un aumento al Precio del Contrato
o a cualquier otro pago adiclonal, cumplir con ic indicado por et
Propigtario respecto a ia forma de solucionar tal contradiccién o
conflictc

Lo mostrado o requerido en cualquier documente gue forme parte del
Contrato y no requerido o mostrado en otro documento debera
considerarse come requernidoe ¢ mostrado en todos los documentos. y
no como una contradiccion.

12

1.3

2.0
21

22

2.3

1.1.3  Part it - Commercial Terms 7

23-Fep-17
1.1.4 Partlll - General Terms 2 11-Dec-14
1.1.5  Part [V - Special Terms 4 07-Mar-17

This Contract sets forth the entire agreement between the Parties
and supersedes all enquiries, proposals. agreements, negotiations
and commitments, whether written or oral, pricr to the date of
execufion of this Contract, Without prejudice of article 15 of Part |If -
General Terms, the provisions of this Contract may be changed only
by a writing executed by the Partles. Trade customs and usages are
superseded by this Contract and shall not be apglicabie in the
interpretation of performance of this Contract.

All Contract references shall be deemed to include the attachments,
exhfbits, commercial scheduies, appendixes, drawings,
specifications. and any other documents specifically incorporated by
reference in the Contract, uniess otherwise specified by the
reference.

PRECEDENCE

In cases of express conflict or discrepancy between this signature
document, the parts, attachments, exhibits, drawings and
specifications, the order of precedence shall be as foliows, uniess
otherwise specifically directed by Owner at the time such confiict is
identified:

211  Signature Document

212  Part IV - Special Terms (If applicable)}
213 Part! - General Terms

2.1.4  Part!l - Commercial Terms

215 Part |- Scope of Work

In the event of a conflict or contradiction between the documents
listed or between any other dacument which is part of this Contract,
Caontractor shall notify Owner immediately. Contractor shaif, at its
cost and expense and without any entitiement t¢ an extension to the
Contract term, to an increase in the Contract Price or to any
additicnai payment, comply with Owner's resolution of the conflict or
contradiction.

Anything contained in or required by documents which are part of
the Contract and not required by of contained in any other
documents, shall be considered as required and contained in all
documents. and not as a discrepancy.

Documento de Firmas

Contrato de Servicios da Construcclén
Canfidencial
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Proyecto Quellaveco

Contrato No. Q1CO-K-CC2-145
“Barrera de Dasvio Rlo Asana, Canal Sarallenque, Canal By Pass y Canal Mllluns”

Queliaveco Project

2.4

3.0

341

3.2

3.3

3.4

4.0
4.1

Salvo en la medida que el contexto o las disposiciones expresas de
este Conirato requieran otra cosa, los encabezamientos, titulos y
subtitulos tienen dnicamente el propasifo de facilitar las referencias y
no deberan tomarse en cuenta en la interpretacion de esie Contrato.

ALCANCE DEL TRABAJO

El Contratista deberd proporcionar toda la mano de obra, servicios,
recursos y asesoria necesarios para prestar los servicios descritos
en la Parte | — Alcance de Trabajo (en lo sucesivo denominado como
"Trabajo” o “Trabajos”) para el desamollo del Proyecto Quellaveco
{en lo sucesiva denominado como “Proyecto”). El Trabajo se
ejecutaran en el sitio de trabajo designado por el Propietario y que se
ubica en la Provincia de Mariscal Nieto, Departamento y Regidn de
Moquegua en el Sur dei Peri (en lo sucesive denominado coma
“Sitio de Trabajo”).

Todo sl Trabajo serd sjecutado estrictamente por el Contratista de
acuerdo con lo descrito en la Parte | - Alcance de Trabajo, las
especificaciones, planos y otros documentos técnicos que se
adjuntan al Anexo 1 — Indice de Documentacion Técnica.

Et Contratista debera suministrar todos los materiales, equipoes,
elementos y servicios permanentes requeridos para ejecutar el
Trabajo, excepto aquellos que se indique expresaments an el
Contrato que serdn ejecutados o prestados per terceros o porel
Propietario.

El Contratista queda obligado a hacer, dar, suministrar y
proporcionar no sélo aquello expresamente detallado en el Contrato,
sino también todas aquellos elementos necesarios para completar el
Trabajo conforme al objeto y propésito del mismo, cualquier estdndar
legal, normas técnleas y las Buenas Practicas de ingenleria y
Construccion (tal como se definen en la Parte | — Alcance de
Trabajo), aun cuando el Contratista no lo hubiera contemplado
expresamente en su propuesta. Las especificaciones contenidas en
la Parte | — Alcance del Trabajo, no son, por ende, taxativas en todos
los detalles que debe comprender &l Trabajo.

PRECIO DEL CONTRATO

El precio del Contrato es de Treinta y cinco millones cuatrocientes
treinta y tres mil seiscientos noventa y un con 00/100Délares de los
Estados Unidos de América (USD $ 35.433.691), valor que no
incluye Impuesto General a las Ventas (IGV) (en lo sucesivo
denominado como “Precio del Contrato™).

2.4

30
31

3.2

3.3

34

4.0
4.1

Except as otherwise provided expressly in this Contract, headings,
tittes and subtitles are only intended as a reference and shail not be
taken in consideration for Contract interpretation.

SCOPE OF WORK

Contractor shall supply all labor, services, resources, and
consultation necessary to perform the services described in Part | -
Scope of Work (hereinafter referred to as "Work™ or “Works") for or
in connection with the Quellaveco Project (hereinafter referred to as
“Project”). Work will be performed on the work site designated by
Owmer and located in the Mariscal Nieto Province, Department and
Region of Moguegua in the South of Peru (hereinafter referred to as
“Work Site”).

All Work shall be perforrned by Contractor in strict accordance with
the following described in Part | — Scope of Work, specifications,
drawings and other technical documents which area attached to
Exhibit 1 — Technical Decument Index.

Contractor shall furnish all materials, equipment, items and
permanent services requirad to perform the Work, except those
specifically set forth herein o be exscuted by third parties or the
Owner.

Contractor shall ke bound to facilitate, fumish and provide not only
all items specifically listed in the Contract, but also any other items
required for the completion of the Work in accordance with the
object and purpose stated therein, any legal standards, technical
regulations and Engineering and Construction Good Practices (as
defined in Part ! — Scope of Work), even if not specifically set forth
by Contractor in its Proposal. The specifications contained in Part |
— Scope of Work, are, thus, not limitative in all the details
encompassed by the Work.

CONTRACT PRICE

The Contract price is of Thirty five million four hundred thirty three
thousand six hundred ninety one with 00/100 United States of
America Dollars { USD $ 35,433.691), amount not Including Tax on
General Sales (IGV) (hereinafter referred to as "Contract Price”).
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F4'.2 L.a compensacion total def Contratista por la ejecucion totai y 4.4 Contractor's full compensation for full ang complete performance of &
compieta de todo el Trabajo y el cumplmientc de todos los términos all the Work and compiiance with ail terrns and conditions of this
y condiciones de este Contraio. sera 13 establecida en la Parte Il — Contract shall be as sel forth in Part il — Commercial Terms.
Terminos Comerciales.

43 El Precic dei Contrato no estara sujeto a n'nguna modificacion vy el 4.3 The Contract Price shall not be subject to any changes and Owner
Propietario no estara obligado a efectuar pagos adicionates de will not be bound to make any additional payments regardless of
ninguna naturaleza, con excepcion de aguellos expresamente their nature. except for those specifically considered in the Contract,
previstos en el Contrato, aunque e! Contratista alegue error. clvido o even if Contractor claims errors. omissions or unpredictability,
imprevision, incremento en los cestos de mano de obra. materiales, increase in labor costs, materiais, fluctuations in the exchange rate
fiuctuaciones del tipo de campio o cualquier otre argumento. or any other arguments.

4.4 E! Propietario sdlo podra resultar obligado a! pago de sumas 4.4 Owner shall only be bound te pay additional sums resulting from
adicionales que resulten por concepto de incremente de pretios. increased prices, compensation, costs or expenses or other
indemnizaciones. costos o gastos u olros pagos. cualguiera sea su paymenits. regardless of their nature, exclusively in those cases and
especie o naturaleza, Unicamente, en fos casos y sujeto a los subject 10 the terrns and conditions specifically and restrictively
términos y cendiciones expresa y taxativamente contempladas en el considered in the Contract.

Contrato.

45 E! Propietaric no garantiza en modo alguno al Contratista que este 45 By no means does Ownher guarantee this Contract to entail any
Contrato le reportara ganancias o utilidades. profits or earnings to Contractor. |

50 CRONOGRAMA DE EJECUCION 50 PERFORMANCE SCHEDULE
En ef Anexo 3 — Croncgrama de Hitos det Contrato y Requerimientcs Specific milestones, interfaces and other schedule related bases of
de Reportabiidad Detallado, se indican Jas etapas. metas y otros this Contract are as set forth in Exhibit 3 — Contract Milestone
hitos especificos de este Contrato. Scneduie and Detailed Reporting Reguirements.

6.0 ADMINISTRACION DEL CONTRATO 6.0 CONTRACT ADMINISTRATION
Para efectos de 'a administracion del presente Contrato, las Partes For purposes of the administration of this Contract. the Parlies
designan las siguientes compafias y personas, cuyas facultades y appoints the following entities and people. whose powers and
atribuciones serdn las indicadas en el presente Contrato: authorities are set forth in this Contract:

611  Por parte de! Propietario 6.1.9  On behalf of Owner

6.1.1.1  El Propietaric designa a SERVICIOS MINERIA 6.1.1.1  Owner appoints SERVICIOS MINERIA INC.,
INC.. SUCURSAL DEL PERU {en lo sucesivo SUCURSAL DEL PERU (hereinafter referred to
denominada como “Compafiia’) como su as “Company”} as its Contract Administrator
Administradar ael Contrato.

6112 LaCompafia. ademas de las demas facultades 6112  Cempany. besides the powers specifically
indicadas expresamente en este Contrato. stipulated hereunder, has the authority to
cuenta con autoridad para fiscalizar el Trabajo, supervise the services, formulate observations.
formular observaciones. imparlir Instrucciones give instructions regarding the performance of
respecto a su real'zacién. resolver consuitas, the services. clarify queries. request
requerir informacidn del Contratista, visitar los information from Contracter, visit the place
lugares donde se desarrallen los Trabajos vy en whera the entrusted services are being

| performed and, in general, exercise on behalf
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. Contrato No, Q1COK-L5C2-145
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Proyecto Cluellaveco Quellaveco Project
general jercer en nombre del Propietario las of Owner the powers and rights granted
facultades y derechos que le asislen conforme al pursuant to the Contract. In his condition of
Contrato. En su condicion de Administrador del Contract Administrator, the Company is not
Conirato, la Compafiia no podra suscribir el entitied to sign this Contract or any
presente Contrato ni las modificaclones que se modifications thereto on behalf of Owner.
hagan a este en representaci6n del Propietario.

6.1.1.3  Toda referencia efectuada & los Administradores 6.11.3  Any reference to the Contract Administrators
del Contrato debe entenderse hecha al hereunder shall thus be understood as made to
Contratista y al Propietario, sin perjuicic de que Contractor and Owner, withoul prejudice of
estas hayan acordado encargar ia their agresment on giving the Contract
administracién del Contrato a una tercera parte. adminlstration to a third party.
6.1.2 Designacitn 6.1.2 Appointments
Previo a la movilizacion del Contratista, el Propietario Prior to mobilization of the Contractor, a kick-off meeting
convocara una reunién de inicio en la cual cada Parte shall be called by the Owner during which each Party will
designara a los individuos que actuaran como Administrador appoint the individuals that will act as Contract
del Contrafo y Representante Técnico. Los Administrator and /or Technical Representative. The
correspondientes roles y responsabilidades, al Igual que Ia comesponding roles and responsibliities, as well as contact
informacion de contacto, serd entregada en dicha reunién. information, will be provided at such meeting.
6.1.3 Cambiode los Representantes de las Partes 6.1.3  Replacement of the Parties Representatives
Cualquier cambio en la designacitn de los Representantes Any changes i the appointment of the Representatives of
de las Partes debera notificarse por escrito mediante aviso the Parties shall be notified to the other Party in writing at
entregado a la otra Parte con al menos treinta (30) Dias de least thirty (30) Days in advance, except in case of illness,
anticipacion, salvo casos de enfermedad, muerte o fuerza death or force majeure.
mayor.
7.0 COMUNICACIONES 7.0 COMMUNICATIONS
7.1 Todas Ias comunicaciones y avisos referentes a o en conexién con 71 All communications and notices pursuant to or in connection with
este Contrato (en lo sucesive denominado como “Notificacién® o this Contract (hereinafter referred to as “Notice” or “Notices”) shall
“Notificaciones”) deberén ser identificados con el nimero de Contrato be identified with the Contract number and communicated as set
y ser comunicades como se establece a continuacion: forth below:
7.1.1 Al Propigtario 7.1.1  Tothe Owner
Servicios Mineria Inc. Sucursal del Perti / Anglo American Servicios Mineria Inc. Sucursal del Per) / Anglo American
Quellaveco S.A. Quellaveco S.A.
Atencién: Eduardo Arenas Paredes Attention: Eduardo Arenas Paredes
Gerente de Contratos dal Proyecto Project Coniract Manager
Eduardo.Arenas@luor.com Eduardo.Arenas@fluor.com
Reyes Lavalle No. 3340, Piso 3, Las Condes, Santiago, Reyes Lavalle No. 3340, 3rd Floor, Las Condes, Santiago,
Chile Chile
7.1.2 Al Contretistn 712  Tothe Contractor
OBRASCON HUARTE LAIN, Sucursal de! Pert OBRASCON HUARTE LAIN, Sucursal del Pert
Atencitn: Antonio Hermana Ramirez / José Antonio de Aftenttion: Antonio Hermana Ramirez / José Antonio de
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7.2

8.0
8.1

8.2

9.0

Apraiz Casuse

Gerente de Mineria / Director Territerial

aherrnana@ ohl.pe / japraizi@ohl.pe

Av. 28 de Julio, N° 150. Of. 701, Mirafiores, Lima. Pert
Todas las Natificaciones entregadas conforme a este Contrato se
consideraran validas cuando consten por escrito y sean entregadas a

la persona autorizada de la Parte para ser notificada. dirgida como
aqui se estabiece, por corrgo certificado o correo electronico.

VIGENCIA

£l presente Contrato rige desde su fecha de celgbracion, esto es el
diecisiete (17) de Enero de 2017 (en lo sucesivo denominado como
“Facha Efectiva’) ¥ se mantendrd vigente hasta el ocho (8) de Julio
de 2018. Sin perjuicio de lo anterior. e! Contrato se mantendra
vigente hasta que el Contratista complete integra y totaimente el
Trabajo. de lo cual se dejara constancia con la fima del
correspondiente finiquito por las Partes

Las Partes acuerdan que e Contratc podré resolverse

anticipadamente conforme a ios articulos contenidos en el mismo y/o
a las normas legales aplicabies.

IDIOMA

La versian en espariol de este Contrato prevalecera sobre versiones
en cualquier otro idioma y por tanto, se aplicara para sotucionar
cuaiquier dificultad o controversia con respecto a ia interpretacion
aproplada de este Contrato,

7.2

8.0
8.1

8.2

Apfaiz Casuso
Mining Manager / Territorial Director

ahermana@ohl.pe / japraiz@ochl.pe
N® 150. 28 de Julio Av.. Of. 701. Miraflores. Lima. Perl

Al Notices given under this Contract shall be considered valid if in
writing and delivered to an authorized person of the Party to be
notified. or sent to the Party to be notified. addressed as set forth
herein. by registered mail or email.

TERM

This Cantract is effective as of the ¢ate it is entered into, this Is
seventeen (17) of January 2017 (hereinafter referred to as
“Effective Date™™) and shall remain valid until eight (8) of July 2018.
Withaut prejudice of the above, Contract shall remain valid until the
Work is fuliy and entirely compieted by Contractor, as evidenced
with the signature of the retevant {len waiver by the Parties.

The Parties agree that the Contract may be terminated early in
accordance with the articles contained therein and/or with any
applicable legai reguiations.

LANGUAGE

The Spanish version of this Contract will prevail aver versions in any
other languages and therefore, will appiy to settle any difficulty or
controversy regarding the proper interpretation of this Contract.
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| 10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.0 GARANTIA DEL CONTRATISTA

El Contratista declara y garantiza que:

Es una empresa debidamente constituida y existente y que
tiene todos los poderes necesarios para obligarse en la
forma prevista en este Contrato y para ejecutar, enfregar y
cumplir con el Contrato y obligarse por este medio;

Es debidamente experimentado en la construccidn, el
disefio, adquisicion y gestidn de proyectos y/o trabajos con
alcances, propésitas, complejidad, tamafio y la sofisticaclén
técnica del Proyecto y [os Trabajos y que cuenta con un alio
nivel de habilidad y experiencia acorde con esa expefiencia
gue utilizara en el desempefio de sus obligaciones bajo este
Contrato. El Contratista reconoce que al hacerlo, el
Propietario se esta basando en la habilidad, el juicio y la
expariencia del Contratista en la ejecuclién de los Trabajos y
la coordinacién y la planificacion de los mismos;

Sus empleados cuentan con las debidas acreditaciones
exigidas por las Leyes Aplicables y/o por lo previsto en el
presente Confrato (deberan contar con las acreditaciones
para el estandar més alto requerldo) y que todos se
encuentran debidamente capacitados, competentes y
experimentades, y cuentan con las calificaciones
pertinentes teniendo en cuenta las Buenas Practicas de la
industria y la naturaleza y alcance de los Trabajes y/o el
Proyecto;

Cuenta y debera contar en todo momento:

10.1.4.1  Cen recursos técnicos y adminisfrativos

adecuados; y
10.1.4.2 Con capacidad financiera,

para cumplir con todas las obligaciones que es y puede ser
obligado a asumir en virtud del Contrato; y

Cumplird sus obligaciones bajo este Contrato de maneva
expedita y aepera en 1000 momento proporcionar la
stpervision y mano de obra con la experiencia, calidad,
cualificacién y cantidad suficiente y debera cumplir con los
requisitos de todas las autoridades competentes para
mantener el avance con el fin de ejecutar los Trabajos,
segin los plazos y en la manera fijada por el Contrato.

10.0 CONTRACTOR’S WARRANTY
Contractor warrants and undertakes that It:

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

—

Is a company duly incorporated and validly existing and
has all requisite powers to bind itseff in the manner
contemplated by this Contract and to execute, defiver and
perform the Contract and to be bound hereby;

Is fully experienced in the construction, the design,
procurement, and of projects and/or works of a similar
scope, purpose, complexity, size and technical
sophistication as the Project and Works and that it
possesses a high level of skill and expertise
commensurate with that experience that it will utilize in the
performance of its obligations under this Contract. The
Contractor acknowledges that in so doing, the Owner is
refying upon the skill, judgment and expertise of the
Contractor in the carrying out of the Works and the
coordination and planning thereof;

Its employees are duly accredited to the extent required by
Applicable Laws andfor set in this Contract {whichever
requires the higher standard) and that all are appropriately
skilled, compstent and experienced, and possess relevant
qualifications having regard to Good Industry Practice and
the nature and extent of the Works and/or the Project;

Has and shall have at all imes:

10.1.4.1  With sultable technical and adminlstrative
resources; and

10.1.4.2  With financial capacity,

to meet all the obligations which it is and may be required

fo assume under the Contract; and

Will comply Hs obligations hereunder in an expeditious
manner and shall at all imes provide such supervision and
labour of sufficient experience, quality, qualification,
quantity and shall comply with the requirements of all
relevant competent authorities to maintain progress so as
to cairy out the Works at the times and in the manner
required by the Contract.

]
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL. las Partes firman este Contrato por sus
representantes legales debidamente autorizados. el dia y afio que se indica
al pie de su firma, en dos (2) versiones del mismo valor y tenor.

IN WITNESS WHEREQF, the Parties have executed this Contract through
their legal representatives duly authorized. on the date and year indicated
under their signature. in two {2} versions of the same tencr and vaiue.

ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A.

y }
Juan Felige Garcia Montifar Sarmiento
| DNI No. 08 03

OBRASCON HUAR

LAIN, S.A, Sucursal del P

Casuso
001462352

José Antonlo de,

José Ferm’afndez-Baca Liamosas

DNI No. }1‘.{273671
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SANTIVANEYZ
BKR
DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los sefiores accionistas de )
OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU

Opinién

Hemos auditado los estados financieros de la OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL
DEL PERU que comprenden el estado de situacion financiera al 31 de diciembre de 2023, el
estado de resultados integrales; el estado de cambios en el patrimonio; el estado de flujos de
efectivo correspondientes al afio terminado en esa fecha; asi como las notas explicativas a los
estados financieros, que incluyen un resumen de las politicas contables significativas y otra
informacion explicativa.

En nuestra opinién, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situacién financiera de OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL
DEL PERU al 31 de diciembre de 2023, sus resultados y sus flujos de efectivo por el afio
terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Informacion Financiera y
disposiciones contables vigentes.

Fundamento para la Opinion

Efectuamos nuestra auditoria de conformidad con Normas Internacionales de Auditoria (NIA)
aprobadas para su aplicacion en Perd por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores
Puablicos del Perl. Nuestras responsabilidades de acuerdo con esas hormas se describen con
mas detalle en la seccibn Responsabilidades del Auditor con relacién a la Auditoria de los
Estados Financieros de nuestro informe. Somos independientes de la Entidad, de conformidad
con el Codigo de Etica para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas
Internacionales de Etica para Contadores (Codigo de Etica del IESBA) junto con los requisitos
éticos que son relevantes para nuestra auditoria de los estados financieros en Perud, y hemos
cumplido con nuestras otras responsabilidades de ética de conformidad con estos requisitos.
Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
fundamentar nuestra opinién.

Otros asuntos

Los estados financieros de OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU,
correspondientes al afio que terminé el 31 de diciembre de 2022, fueron auditados por nosotros,
donde expresamos una opinion sin salvedades sobre los estados financieros el 26 de mayo de
2023.

Responsabilidad de la Gerencia y de los encargados del Gobierno por los estados
financieros

La Gerencia es responsable de la preparacion y presentacion razonable de los estados
financieros adjuntos de conformidad con Normas Internacionales de Informacién Financiera y
disposiciones contables vigentes, y del control interno que la Gerencia considere necesario para
permitir la preparacion de estados financieros libres de incorreccion material, ya sea debido a
fraude o error.

i\_;' +51 957593699 & (511)441 4978/ 441 4897 /440 2853 = santivanezguarniz@sgperu.com

© Calle German Schreiber 210 of. 801 San Isidro, Lima - Peri @& www.gruposantivanez.com




OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Informe a los Estados financieros 2022 y 2021

En la preparacion de los estados financieros, la Gerencia es responsable de evaluar la capacidad
de la Compaiiia para continuar como una Empresa en marcha, revelando, segun corresponda,
los asuntos relacionados con la Empresa en marcha y utilizando el principio contable de Empresa
en marcha, a menos que la Gerencia tenga la intencién de liquidar la Compafiia, cesar sus
operaciones, 0 no tenga otra alternativa realista.

Los encargados del gobierno de la Compaiiia son responsables de supervisar el proceso de
informacion financiera de la Compainiia.

Responsabilidad del auditor en relacion con la auditoria de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto estan libres de incorrecciones materiales, ya sea debido a fraude o error, y emitir un
informe de auditoria que contenga nuestra opinion. Seguridad razonable es un alto nivel de
seguridad, pero no garantiza que una auditoria realizada de conformidad con las NIA aprobadas
para su aplicacion en Perd siempre detecte una incorreciéon material cuando este exista. Las
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son considerados materiales si,
individualmente o en conjunto, podrian razonablemente influir en las decisiones econémicas que
los usuarios toman basandose en estos estados financieros.

Como parte de una auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria (NIA),
aprobadas para su aplicacién en el Per, aplicamos un juicio profesional y mantenemos el
escepticismo profesional durante toda la auditoria. Nosotros también:

¢ Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrecién material en los estados financieros, debido
a fraude o error, disefiamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base
para nuestra opinion. El riesgo de no detectar una incorreccion material debido a fraude es mas
elevado que en el caso de una incorreccion material debido a error, ya que el fraude puede
implicar colusioén, falsificacion, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erréneas o la elusion del control Interno.

e Obtuvimos conocimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de disefar
procedimientos de auditoria que sean adecuados en funcién de las circunstancias y no con la
finalidad de expresar una opinion sobre la eficacia del control interno de la Entidad.

e Evaluamos lo apropiado de las politicas contables aplicadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente informacion revelada por la Gerencia.

e Concluimos sobre lo adecuado de la utilizacion, por la Gerencia, del principio contable de
negocio en marcha y, basandonos en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre si
existe 0 no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan
generar dudas significativas sobre la capacidad interna de la Compafiia para continuar como
negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que
llamemos la atencion en nuestro informe de auditoria sobre la correspondiente informacion
revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que
expresemos una opinién modificada. Nuestras opiniones se basan en la evidencia de auditoria
obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoria. Sin embargo, hechos o condiciones
futuras pueden ser causa de que la Compafiia deje de ser un negocio en marcha.

e Evaluamos la presentacion general, la estructura y el contenido de los estados financieros,
incluida la informacién revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y
hechos subyacentes de un modo que logran la presentacion razonable.

¢ Obtuvimos evidencia suficiente y adecuada en relacion con la informacion financiera dentro de
la Companiia para expresar una opinion sobre los estados financieros. Somos responsables de
la direccidn, supervision y realizacion de la auditoria de la Compafiia. Somos los Unicos
responsables de nuestra opinién de auditoria.

SANTIVAREZ GUARNIZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL
P&g. N°2



OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Informe a los Estados financieros 2022 y 2021

Nos comunicamos con los encargados del gobierno corporativo de la Compafiia respecto de,
entre otros aspectos, el alcance y la oportunidad de la auditoria planificados y los hallazgos
significativos de auditoria, asi como cualquier deficiencia significativa en el control interno que
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OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 5)
Cuentas por cobrar comerciales :
Terceros (Nota 6)

Empresas relacionadas (Nota 7)
Otras cuentas por cobrar:
Terceros (Nota 8)

Empresas relacionadas (Nota 7)
Inventarios

Gastos pagados por anticipado
Intereses por devengar

Total activos corrientes

ACTIVOS NO CORRIENTES
Otras cuentas por cobrar:
Empresas relacionadas (Nota 7)

Instalaciones, maquinaria y equipos, neto (Nota 9)

Activos intangibles, neto
Impuesto a la renta diferido activo
Intereses no devengados

TOTAL ACTIVOS

Al 31 de diciembre de

2023 2022
S/000 S/000
98,440 100,534
492,988 275,624
55,084 46,803
21,818 8,981
60,713 55,013
11,810 5,406
8,216 14,368
2,907 4,363
751,976 511,092
297,308 307,989
110,476 131,035
246 398
2,251 1,317
750 2,820
411,031 443,559
1,163,007 954,651

Las notas que se acompafian forma parte de los estados financieros.

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar comerciales:
Terceros (Nota 10)

Empresas relacionadas (Nota 7)
Obligaciones Financieras

COtras cuentas por pagar:
Empresas relacionadas (Nota 7)
Diversas (Nota 11)

Total pasivos corrientes

PASIVOS NO CORRIENTES
Otras cuentas por pagar:
Empresas relacionadas (Nota 7)
Diversas (Nota 11)
Obligaciones Financieras

Total pasivos no corrientes
Total pasivos

PATRIMONIO NETO (Nota 12)
Capital social

Resultados acumulados

Total Patrimonio

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Informe a los Estados financieros 2023 y 2022

Al 31 de diciembre de

2023 2022
S/000 S/000
228,373 153,687
96,118 36,127
42,276 36,751
17,092 17,968
59,449 7,616
443,308 252,149
34,832 39,070
480,524 496,062
23,685 53,377
539,041 588,509
982,349 840,658
405 405
180,253 113,588
180,658 113,993
1,163,007 954,651
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OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Informe a los Estados financieros 2023 y 2022

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Ingresos por ventas (Nota 13)
Costo de ventas (Nota 14)
Ganancia Bruta

Gastos operativos:

Gastos de administracion (Nota 15)

Ganancia de Operacion

Otros ingresos (gastos)
Otros Ingresos

Ingresos financieros (Nota 16)

Otros gastos
Gastos financieros

Diferencia en cambio, neta (Nota 4.1a)

Resultado antes de Impuesto a larenta
Impuesto a la Renta (Nota 17)

Utilidad neta del ejercicio

Otro resultado integral
Otros ajustes

Resultado integral del ejercicio

Por el afio terminado
el 31 de diciembre de

2023 2022
S/000 S/000

827,788 571,588
(743,667) (516,153)
84,121 55,435
(12,884) (12,452)
71,237 42,983

- 2,044

20,116 870

- (26)
(5,683) (3,164)

7,470 (4,395)

21,903 (4,671)
93,140 38,312
(25,461) (7,735)
67,679 30,577
67,679 30,577

Las notas que se acomparian forma parte de los estados financieros.
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OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR LOS ANOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DE 2022

Saldos al 1 de enero de 2022
Dividendos

Otros

Utilidad del periodo

Saldos al 31 de diciembre de 2022
Dividendos

Utilidad del ejercicio 2023

Saldos al 31 de diciembre de 2023

Las notas que se acompafian forma parte de los estados financieros.

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Informe a los Estados financieros 2023 y 2022

Capital

social Resultados

asignado acumulados Total

S/000 S/000 S/000
405 85,888 86,293
- (920) (920)
- (1,957) (1,957)
- 30,577 30,577
405 113,588 113,993
- (1,014) (1,014)
- 67,679 67,679
405 180,253 180,658
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OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Informe a los Estados financieros 2023 y 2022

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por el afio terminado
el 31 de diciembre de

2023 2022

S/000 S/000
ACTIVIDADES DE OPERACION
Cobranza a clientes 719,145 469,724
Cobranza de intereses 4,999 180
Otros cobros relativos a la actividad de operacion 901 4,171
Pago a proveedores, tributos y remuneraciones (651,703) (467,802)
Otros pagos de efectivos relativos a la actividad de operacion (76,198) -
Otros cobros de efectivo 397 -
Dividendos recibidos 9,318 377
Flujos de efectivo y equivalente al Efectivo provisto por las actividades de
operacién 6,859 6,650
ACTIVIDADES DE INVERSION
Reembolsos de efectivo de prestamos a entidades relacionadas - 13,686
Venta de activo fijo 1,125 2,188
Prestamos concedidos a entidades relacionadas - (103,153)
Compra de activo fijo e intangible (8,482) (116,982)
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad 1572 (1,213)
Efectivo y equivalente de efectivo aplicado a las actividades de inversion (5,785) (205,474)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Prestamos bancarios obtenidos 41,377 106,666
Prestamos a entidades relacionadas - 13,464
Amortizacién de préstamos (44,545) (25,939)
Efectivo y equivalente de efectivo (aplicado a) provisto por las actividades de
financiamiento (3,168) 94,191
Disminucién neto del flujo de efectivo (2,094) (104,633)
Saldo del efectivo al inicio del afio 100,534 205,167
Saldo del efectivo al final del afio 98,440 100,534

Las notas que se acompafian forma parte de los estados financieros.
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OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Informe a los Estados financieros 2023 y 2022

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DE 2022

INFORMACION GENERAL
a) Antecedentes -

Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Pert (en adelante la Compafiia) es una sucursal de
Obrascon Huarte Lain, S.A. (Casa Matriz), la misma que tiene su domicilio social en Madrid,
Paseo de la Castellana, N°259 D, Torre Espacio.

b) Actividad Econémica -

La Compainiia fue constituida el 10 de marzo de 1999. Su actividad econémica comprende el
estudio, concesion, construccion y explotacién de toda clase de obras publicas o privadas, y
cualquier actividad de servicio de cualquier tipo o clase anexas al ramo de la construccion.

El domicilio legal de la Compafiia, donde se encuentran sus oficinas administrativas, esta situado
en Av. 28 de julio N°150 Piso 7, distrito de Miraflores, provincia de Lima.

c) Contratos de construccién -

Al 31 de diciembre de 2023 la Compalfiia ha suscrito diversos contratos, los cuales se detallan a
continuacion:

Contrato de Consorcio “Vial del Sur’-

Con fecha 20 de julio de 2017, la Compaiiia suscribié un contrato de Consorcio con la Compaiiia
COSAPI S.A., con la finalidad de compartir esfuerzos, capacidades, conocimientos y
experiencias para la ejecucién del proyecto “Mejoramiento de la carretera Moquegua — Omate —
Arequipa Tramo II: km 35 al 153.5”, bajo de la denominacién de “Consorcio Vial del Sur”;
teniendo un plazo de duracién igual al tiempo necesario para la ejecucion integral del contrato y
hasta la aprobacién de su extincién por la partes luego de formulado el balance final y realizados
los trdmites y gestiones que tenga lugar, conforme a ley.

El porcentaje de participacion de las empresas que conforman el Consorcio, es el siguiente:

Empresa RUC Participacion
Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Peru 20425123115 50%
COSAPI S.A. 20100082391 50%

Los porcentajes antes sefialados, rigen y son obligatorios para efectos de la atribucién de todos
los costos y gastos que se generen con ocasion de la ejecucion del contrato, asi como respecto
de los resultados y aportes del capital, materiales, insumos, personal, know how y equipos para
la ejecucion de la misma, asi como para efectos de las garantias y seguros que se requieran
para el contrato.

El consorcio es un contrato asociativo y no constituye una persona juridica distinta a sus partes.
Con fecha 27 de julio de 2017, el mencionado Consorcio firmé un contrato con Provias Nacional
para la ejecucion del proyecto antes mencionado, por el importe de S/410,946,085, siendo el

plazo de ejecucion de 900 dias calendario.

El proyecto entr6 en suspension temporal del 19 de noviembre de 2020 hasta el 25 de mayo de
2023 debido a incumplimientos contractuales por parte de Provias Nacional.
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OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Informe a los Estados financieros 2023 y 2022

El 26 de mayo 2023 reiniciamos los trabajos y Provias Nacional resolvi6 el Contrato el 31 de
mayo 2023.

A la fecha, el Contrato se encuentra resuelto arbitrariamente por Provias y dicha resolucién ha
sido arbitrada por el Consorcio Vial del Sur.

Contratos de construccidon con Consorcio Saneamiento Huarmey -

Con fecha 09 de setiembre de 2019, se suscribi6é un contrato de obra con la comparfia Consorcio
Saneamiento Huarmey, para la ejecucion del proyecto “Mejoramiento y Ampliacion de los
Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de las aguas residuales de la ciudad de
Huarmey”, por un importe de S$/130,559,697, incluido el IGV. El plazo de ejecucion de la obra
tiene una vigencia de 1,398 dias calendario.

Con fecha 3 de septiembre de 2018 se aprueban los “Cambios y modificaciones del proyecto
optimizado modificado (POM)”, por el importe de S/338,894,052, no incluye IGV.

Mediante Adenda N°06, de fecha 15 de marzo de 2022, se acordé que ANTAMINA otorgaria a
solicitud de EL CONTRATISTA, un adelanto en efectivo del treinta por ciento (30%) del monto
de ejecucién de la Obra aprobado en el Expediente Técnico, el cual seria entregado en cuatro
(4) armadas.

Mediante Adenda N°07, de fecha 25 de abril de 2023, se acord6 que ANTAMINA reconozca a
EL CONTRATISTA, la suma de S/1,005,689.77 incluido IGV, por concepto de mayores y
menores trabajos de Obra N°01 aprobados por LA ENTIDAD PUBLICA; y, en consecuencia, se
actualiza el monto de la Retribucién a S/180,799,733.06 incluido IGV, y el Plazo de Ejecucién a
1,255 dias calendario.

Mediante Adenda N°08, de fecha 06 de julio de 2023, se acordd que ANTAMINA reconocera a
EL CONTRATISTA la suma de S/352,392.63 incluido IGV, por concepto de mayores gastos
generales derivados de Ampliacion de Plazo N°01 que fue denegada por LA ENTIDAD PUBLICA,
monto que no sera recuperado mediante CIPGN y S/7,140,809.86 incluido IGV, por concepto de
los mayores trabajos de obra N°02 aprobados por LA ENTIDAD PUBLICA, monto que sera
recuperado mediante CIPGN. En consecuencia, se modifica el monto de la Retribucion a
S/188,292,935.55 incluido IGV, y se actualiza el plazo de ejecucion a 1,398 dias calendario.

Mediante Adenda N°09, de fecha 14 de agosto de 2023, se acordé que ANTAMINA reconocera
a EL CONTRATISTA la suma de S/273,760.00 incluido IGV, por concepto de “Movilizacion,
desmovilizacién y equipo de perforacién para la nueva ubicacion de los Pozos PP-02 y PP-03”,
monto que no sera recuperado mediante CIPGN. En consecuencia, se actualiza el monto de la
Retribucion a S/188,566,695.55 incluido IGV.

Mediante Adenda N°10 a EL CONTRATO, de fecha 19 de septiembre de 2023, se acord6 que
ANTAMINA reconocera a EL CONTRATISTA la suma de S/22,614,917.38 incluido IGV, por
concepto de “Reajustes” aprobados por LA ENTIDAD PUBLICA hasta mayo de 2023, monto que
sera recuperado mediante CIPGN vy, en consecuencia, se modifica la Retribucién a
S/211,181,612.93 e incluye IGV.

Mediante Adenda N°11 de fecha 11 de enero de 2024, se acordé que ANTAMINA reconocera a
EL CONTRATISTA la suma de S/3,862,400.02 incluido IGV, por concepto de “Mayores costos
directos asumidos por el Ejecutor”, monto que podria ser parcialmente recuperado mediante
CIPGN. En consecuencia, se modifica la Retribucién a S/215,044,012.95 e incluye IGV.

SANTIVAREZ GUARNIZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL
Pag. N°10



OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Informe a los Estados financieros 2023 y 2022

El porcentaje de participacion de las empresas que conforman el Consorcio, es el siguiente:

Empresa RUC Participacion

Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Peru 20425123115 48.60%
IVC Construcciones Generales S.A. 20100754755 48.60%
Luis Rolando Espinoza Lino 10073875299 2.80%

Contratos de construccion con Consorcio Metropolitano Norte

Con fecha 10 de diciembre de 2020, se suscribio un contrato LPI N°01-2020-EMAPE — Obras de
Ampliacion del Tramo Norte del COSAC | desde la Estacion El Naranjal hasta la avenida Chimpu
Ocllo, distritos de Comas y Carabayllo, por un importe de S/280,625,978.85 incluido IGV. El plazo
de prestacion del contrato tiene una vigencia de 10 meses. La garantia de fiel cumplimiento esta
representada por una carta fianza bancaria equivalente al 10% del valor del contrato. Asimismo,
se encuentra vigente durante el plazo del contrato y sera necesariamente renovada por el
Contratista tantas veces sea necesaria.

El porcentaje de participacién de las empresas que conforman el Consorcio, es el siguiente:

Empresa RUC Participacion
Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Peru 20425123115 99%
Gami Ingenieria e Instalaciones de CV GllI7706283VA 1%

El contrato asociativo de consorcio, no genera personas juridicas ni sujetos autbnomos de
derechos, sino solo un sistema de trabajo empresarial organizado entre las Partes.

La vigencia del contrato se ha ampliado hasta el 12 de julio 2022 y el monto es por un importe
de S/312,398,367.89, incluido IGV.

La recepcion de las obras fue realizada el dia 6 de julio de 2023.

Contratos con la Autoridad para la Reconstrucciéon con Cambios ARCC - “Entrega del
Hospital de Apoyo Chulucanas, Categoria II-1 (Paquete 1)”

Con fecha 28 de diciembre de 2020 se suscribi6 un contrato con Autoridad para la
Reconstruccion con Cambios - ARCC para la entregadel Hospital de Apoyo
Chulucanas, Categoria II-1 (Paquete 1), por un importe de S/136,198,153.30.

Con fecha 26 de mayo 2022 la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios aprobé el
presupuesto actualizado pasando a ser el nuevo importe de la obra S/289,106,551.56
mmodificaAndose la fecha de culminacion inicial de las obras del 17 de mayo de 2022, al 11 de
diciembre de 2023.

La fecha de culminacion de los trabajos fue el 16 de noviembre de 2023.
El presupuesto de las obras actualizado es de monto de S/315,410,049.00 (con IGV)

Contratos con la Autoridad para la reconstruccion con cambios ARCC - “Entrega de las
defensas riberefias de los Rios Casma y Huarmey (paquete 4)”

Con fecha 26 de mayo de 2021 se suscribié un contrato con Autoridad para la reconstruccion
con cambios ARCC para la entrega de las defensas riberefias de los rios Casma y Huarmey —
Paquete 4, por un importe de S/759,914,461.81.

Rio Casma: S/214,386,356.72
Rio Huarmey: S/545,528,105.15
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OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Informe a los Estados financieros 2023 y 2022

La fecha de acceso al sitio (Rio Casma y Rio Huarmey) sera el 22 de noviembre de 2021y los
limites del sitio seran definidos con el desarrollo del disefio.

Las fechas de culminacién de las obras del rio Casma es el 31 de octubre de 2023. La fecha de
culminacién de las obras del rio Huarmey es el 12 de julio de 2024.

El nuevo presupuesto estimado de las obras es de S/1,419,664,705.00, incluido IGV y la fecha
estimada de terminacion de obras es el 26 de marzo de 2025.

Contratos con la Autoridad para la reconstruccion con cambios ARCC - “Entrega de las
defensas riberefias del rio Cafete y del rio Huaura (Paquete 5)”

Con fecha 15 de marzo de 2021 se suscribié un contrato con Autoridad para la reconstruccion
con cambios ARCC para la entrega de las defensas riberefias de los rios Cafiete y Huara —
Paquete 5. El presupuesto estimado es S/342,232,785 el monto incluye IGV. Los presupuestos
estimados por rios son los siguientes:

Rio Cariete: S/228,370,220
Rio Huaura: S/113,862,565

La fecha de acceso al sitio (Rio Cafiete y Rio Huaura) seré el 6 de setiembre de 2021 y los limites
del sitio seran definidos con el desarrollo del disefio.

El nuevo presupuesto estimado de las obras es de S/ 941,729,947.20, incluido IGV y la fecha
estimada de terminacién de obras es el 17 de julio de 2025.

Contratos con la Autoridad para la reconstrucciéon con cambios ARCC - “Entrega de las
defensas riberefias del Rio Chicamay del Rio Virl (Paquete R-06)

Con fecha 11 de junio de 2021 se suscribié un contrato con Autoridad para la reconstruccién con
cambios ARCC para la entrega de las defensas riberefias de los rios Chicama y Vird — Paquete
R-06. El presupuesto estimado es S/530,418,635.63 el monto incluye IGV. Los presupuestos
estimados por rios son los siguientes:

Rio Chicama: S/291,260,491.28
Rio Vir: S/239,158,144.35

La fecha de acceso al sitio (Rio Chicama y Rio Vir(l) sera el 4 de diciembre de 2021 y los limites
del sitio seran definidos con el desarrollo del disefio.

El nuevo presupuesto estimado de las obras es de S/895,660,568.60, incluido IGV y la fecha
estimada de terminacion de obras es el 23 de septiembre de 2027.

Contratos con la Autoridad para la reconstruccion con cambios ARCC - “Entrega de las
defensas riberefias del Rio Lacramarca (Paquete R-07)

Con fecha 11 de junio de 2021 se suscribié un contrato con Autoridad para la reconstruccion con
cambios ARCC para la entrega de las defensas riberefias del rio Lacramarca— Paquete R-07. El
presupuesto estimado es S/377,791,638.64 el monto incluye IGV.

La fecha de acceso al sitio (Rio Lacramarca) sera el 3 de diciembre de 2021 y los limites del sitio
seran definidos con el desarrollo del disefio.

El nuevo presupuesto estimado de obra es de S/635,817,354.50, incluido IGV y la fecha estimada
de terminacion de obras es el 22 de julio de 2025.
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OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Informe a los Estados financieros 2023 y 2022

Contrato de Consorcio “Entrega de establecimientos de Salud del Hospital de Apoyo
Sullana ll-2 'y el Centro de Salud Posope Alto I-3”

Con fecha 10 de marzo de 2021 se suscribié un contrato de consorcio entre Obrascon Huarte
Lain S.A. Sucursal del Pera y la Compafiia HV Contratistas SA. Este contrato llevara por nombre
“Consorcio Hospitalario OHL-HV” el cual tendra una duracion indeterminada extendiéndose todo
el tiempo necesario para permitir la ejecucion de la obra, la liquidacién final completa y definitiva
de todas las cuentas relativas a la ejecucion del contrato de ejecucion de obra, la liquidacién de
todo conflicto y la liquidacion final del consorcio. Asimismo, las partes deciden designar como
lider del Consorcio a OHL y tendra a su cargo el correcto cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

Con fecha 16 de marzo de 2021, se suscribié un contrato por la Entrega de establecimientos de
-Salud del Hospital de Apoyo Sullana lI-2 y el Centro de Salud Posope Alto I-3 entre la Autoridad
para la reconstruccion con Cambio - ARCC y el consorcio Hospitalario OHV — HV conformado
por Obrascon Huarte Lain S.A. Sucrusal del Pera y la Compafiia HV Contratistas SA., por el
siguiente presupuesto estimado:

Sullana: S/243,859,651.35 (incluye IGV), el monto actualizado asciende a S/587,746,564.13
Pdsope Alto: S/29,849,939.39 (incluye IGV) el monto actualizado asciende a S/80,848,411.41.

La garantia de fiel cumplimiento esté representada por una carta fianza bancaria equivalente al
10% del valor del presupuesto estimado. En caso el presupuesto estimado se incremente en
cada sede, la garantia por el 10% del presupuesto actualizado debe presentarse en un plazo no
mayor a 15 dias, contados a partir del dia siguiente de la aceptacion de la cotizacién del disefio
final de cada sede

El porcentaje de participacién de las empresas que conforman el Consorcio, es el siguiente:

Empresa RUC Participacion
Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Peru 20425123115 50%
HV Contratistas S.A. 20100318696 50%

El nuevo presupuesto estimado de obra es de S/763,915,715,20 incluido IGV y la fecha estimada
de terminacion de obras es el 4 de junio de 2024.

CONSORCIO CANTERAS-RIOS OHLA-PEVOEX:

Contrato de Consorcio: “Servicios de operador de Canteras de Roca — Cuenca Cariete y
Huaura para el proyecto de las defensas Riberefias de los Rios Cafiete y Huaura
(PAQUETE 5)”.

Con fecha 16 de diciembre de 2021 se suscribieron dos contratos de consorcio entre Obrascon
Huarte Lain S.A. Sucursal del Pert (Construccion) y Consorcio Canteras Rios OHLA-PEVOEX
por los frentes de CANETE y HUAURA, Estos contratos llevaran por nombre “Operador de
Canteras — Rio Canete” y “Operador de Canteras — Rio Huaura” del proyecto de las defensas
riberefias de los rios Cafiete y Huaura.

Los contratos estdn enmarcados en la produccién de roca, a través de la explotacion de canteras,
las cuales tendra una duracién indeterminada extendiéndose todo el tiempo necesario para
permitir la ejecucion de la obra, la liquidacion final completa y definitiva de todas las cuentas
relativas a la ejecucion del contrato de ejecucion de obra, la liquidacion de todo conflicto y la
liquidacién final del consorcio. Asimismo, las partes deciden designar como lider del Consorcio
a Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Per( y tendra a su cargo el correcto cumplimiento de
las obligaciones contractuales.
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El presupuesto estimado por ambos frentes es el siguiente:

1PE403 Cariete: S/51,591.34 MM (+ IGV)
1PE404 Huaura: S/33,735.20 MM (+ IGV)

El porcentaje de participacién de las empresas que conforman el Consorcio, es el siguiente:

Empresa RUC Participacion
Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Pert 20425123115 80%
Pevoex Contratista S.A. 20608862863 20%

La fecha de inicio seré al dia siguiente de la suscripcion del contrato y las fechas de culminacion
de las obras por cada frente sera:

e 1PE403 Cafete: Entrega 30 de marzo de 2025
e 1PE404 Huaura: Entrega 30 de diciembre de 2024

CONSORCIO CANTERAS-RIOS CASMA-HUARMEY:

Contrato de Consorcio: “Servicios de operacion y explotaciéon de la Cantera de Roca -
Cuencadel rio Casmay Huarmey (Ancash) para el proyecto de las defensas Riberefias de
los Rios Casma y Huarmey (PAQUETE 4)”.

Con fecha 06 de octubre de 2022 se suscribieron dos contratos de consorcio entre Obrascon
Huarte Lain S.A. Sucursal del Perd (Construccion) y Consorcio Canteras Rios CASMA-
HUARMEY por los frentes de Casma y Huarmey, Estos contratos llevaran por nombre “Entrega
de las defesas riberenas de los rios Casma y Huarmey paquete 4”.

Los contratos estan enmarcados en la produccién de roca, a través de la explotacion de canteras,
las cuales tendra una duracion indeterminada extendiéndose todo el tiempo necesario para
permitir la ejecucion de la obra, la liquidacién final completa y definitiva de todas las cuentas
relativas a la ejecucion del contrato de ejecucion de obra, la liquidacion de todo conflicto y la
liquidacién final del consorcio. Asimismo, las partes deciden designar como lider del Consorcio
a Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Per( y tendra a su cargo el correcto cumplimiento de
las obligaciones contractuales.

El presupuesto estimado por ambos frentes es el siguiente:

1PE405 Casma: S/129,836.40 MM (+ IGV)
1PE406 Huarmey: S/99,206.09 MM (+ IGV)

El porcentaje de participacién de las empresas que conforman el Consorcio, es el siguiente:

Empresa RUC Participacion
Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Peru 20425123115 90%
Posada Peru S.A.C. 20482744983 10%

La fecha de inicio seré al dia siguiente de la suscripcién del contrato y las fechas de culminacién
de las obras por cada frente sera:

e 1PE405 Casma: Entrega 31 de diciembre de 2024
e 1PE406 Huarmey: Entrega 30 de abril de 2025

SANTIVAREZ GUARNIZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL
Pag. N°14



OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Informe a los Estados financieros 2023 y 2022

CONSORCIO PRIMAVERA:

Contrato de Consorcio “Acompafiamiento colaborativo (Gerencia y Supervision)
correspondiente a la fase de disefio — Etapa 1 y 2 del Proyecto Primavera”.

Con fecha 27 de junio de 2022 se suscribié un contrato de consorcio entre Obrascon Huarte Lain
S.A. Sucursal del Pert (OHLA) y la Compafiia HV Contratistas SA. Este contrato llevara por
nombre “Consorcio Primavera” el cual tendra una duracion indeterminada extendiéndose todo el
tiempo necesario para permitir la ejecucion de la obra, la liquidacion final completa y definitiva de
todas las cuentas relativas a la ejecucion del contrato de ejecucion de obra, la liquidacién de todo
conflicto y la liquidacion final del consorcio. Asimismo, las partes deciden designar como lider del
Consorcio a OHLA y tendr4d a su cargo el correcto cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

Con fecha 12 de setiembre de 2022, se suscribié un contrato por el acompafiamiento colaborativo
(Gerencia y Supervisién) correspondiente a la fase de disefio — Etapa 1 y 2 del Proyecto
Primavera entre Patrimonio en Fideicomiso D.S. N°093-2002-EF Interproperties Peru
(INRETAIL) y el consorcio Primavera conformado por Obrascon Huarte Lain S.A. Sucrusal del
Perl y la Compariia HV Contratistas SA., por el siguiente presupuesto estimado:

Precio del contrato: S/1,390,149.00 mas IGV (Etapa 1)

Con un Target Cost o Costo Meta/objetivo de S/460,000,000 méas IGV (Etapa 2), que representa
el monto maximo de dinero que el cliente desea invertir en el proyecto.

La garantia de fiel cumplimiento esta representada por una carta fianza bancaria equivalente al
10% del precio del contrato (Etapa 1).

El porcentaje de participacion de las empresas que conforman el Consorcio, es el siguiente:

Empresa RUC Participacion
Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Peru 20425123115 50%
HV Contratistas S.A. 20100318696 50%

La fecha de inicio sera al dia siguiente de la suscripcién del contrato y las fechas de culminacion
seran:

e Etapa 1.1: 3.5 meses (del 12/09/2022 al 26/12/2022), la obra culminé en el mes de
octubre de 2023.
e Etapal.2: 4 meses (del 12/01/2023 al 12/05/2023), la obra no se ejecutara.

Contrato de construccién con CENTROS DE SALUD PERUANOS S.A.C. - “CLINICA AVIVA
SEDE COLONIAL”

Con fecha 30 de septiembre de 2022 se suscribidé un contrato con Centros de Salud Peruanos
S.A.C. para la construccion de la “Clinica Aviva Sede Colonial” ubicada en Av. Colonial N°443-
447-451-455-459-463-467-473-477, Sub Lote 1, Cercado de Lima, provincia y departamento de
Lima por el importe de S/57,448.942,22 més IGV. La vigencia del contrato abarca desde el 15
de diciembre de 2022 hasta el 01 de enero de 2024. Con fecha 29 de noviembre de 2022 se
suscribié clausula adicional en la que se incluye en el contrato a Banco Interbank del Pert —
Interbank.
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CONSORCIO PTAR ATARJEA:

Contrato de Consorcio “Contratacion de Construccién, Suministro, Montaje; Puesta en
Marcha, Operaciéon y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
PTAR La Atarjea”.

Con fecha 10 de octubre de 2023 se suscribié un contrato de consorcio entre Obrascon Huarte
Lain S.A., IVC Contratista Generales S.A. y la Compafiia BTD Proyectos 12 S.A.. Este contrato
llevara por nombre “Consorcio Ptar Atarjea el cual tendra una duracion indeterminada
extendiéndose todo el tiempo necesario para permitir la ejecucion de la obra, la liquidacion final
completa y definitiva de todas las cuentas relativas a la ejecucion del contrato de ejecucién de
obra, la liquidacion de todo conflicto y la liquidacion final del consorcio. Asimismo, las partes
deciden designar como lider del Consorcio a OHLA y tendra a su cargo el correcto cumplimiento
de las obligaciones contractuales.

Con fecha 22 de noviembre de 2023, se suscribid el contrato de Obra a Precios Unitarios N°01-
2023/Kfw-SEDAPAL, Préstamo del KfW N°2008 66 277 entre el Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado de Lima-SEDAPAL y el Consorcio Ptar Atarjea (Conformado por IVC Contratistas
Generales S.A.- Obrascon Huarte Lain S.A. — BTD Proyectos 12 S.A)).

Precio del contrato: S/461,510,984.31 incluido IGV y US$ 99,140,3321.58 incluido IGV,
equivalente a S/828,429,314.49 incluido IGV que considera PTAR + EMISIONES + SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS + PUESTA EN MARCHA + CAPACITACION + O&M (1-3 afios), con las
tectificaciones y modificaciones que se han producido de conformidad con lo indicado en los
Documentos de Calificacion y Licitacion.

La garantia de fiel cumplimiento esta representada por una carta fianza bancaria equivalente al

10% del monto contractual aceptado de la fase de construccion de las obras, segun lo indicado
en la Enmienda N°08.

El porcentaje de participacion de las empresas que conforman el Consorcio, es el siguiente:

Empresa RUC -CIF Participacion
Obrascon Huarte Lain S.A. A48010573 34%
IVC Contratistas Generales S.A. 20100754755 33%
BTD Proyectos 12 S.A. A81821464 33%

La fecha de inicio sera al dia siguiente de la suscripcién del contrato y las fechas de culminacion
seran:

Fecha de inicio: 16/01/2024

Fin de ejecucion de obra: 16/10/2026

Fin de operaciones y mantenimiento (3 afios) 15/10/2029
Fin del contrato: 15/10/2029

d) Aprobacién de los estados financieros

Los estados financieros por el afio terminado el 31 de diciembre de 2023 han sido aprobados por
la Gerencia de la Compafiia el 04 de abril de 2024 y seran presentados para la aprobacion del
Representante Legal Permanente de la Casa Matriz dentro de los plazos establecidos por Ley.
En opinién de la Gerencia, dichos estados financieros seran aprobados sin modificaciones. Los
estados financieros por el afio terminado el 31 de diciembre de 2022 fueron aprobados por el
Representante Legal Permanente de la Casa Matriz el 30 de junio de 2023.
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PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES

Los principales principios y practicas contables aplicadas por la Compafiia en la preparacion y
presentacion de los estados financieros se detallan a continuacién. Estas politicas han sido
aplicadas uniformemente en todos los afios presentados, a menos que se indique lo contrario.

a) Bases de preparacion

Los estados financieros de la Compafia han sido preparados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Informacion Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting
Standards Board (IASB) vigentes al 31 de diciembre de 2023 y de 2022, respectivamente.

La informacion contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Gerencia de la
Compaifiia, la que expresamente confirma que en su preparacion se ha aplicado todos los
principios y criterios contemplados en las NIIF emitidas por el IASB.

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histérico, a partir de los
registros de contabilidad mantenidos por la Compafiia, excepto por los activos financieros a valor
razonable con efecto en resultados (conformado por el efectivo y equivalente de efectivo) que
son medidos a valor razonable.

b) Uso de estimaciones contables

El proceso de preparacion de los estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de
Informacién Financiera requiere que la Gerencia de la Compaiiia realice juicios, estimaciones y
supuestos que afectan la aplicacion de las politicas contables y la determinacion de los saldos
de los activos, pasivos y montos de ingresos de ingresos y gastos, y la revelacién de activos y
pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros. Si mas adelante ocurriera algin
cambio en las estimaciones o supuestos debido a variaciones en las circunstancias en las que
estuvieron basadas, el efecto del cambio seria incluido en la determinacién de la utilidad o
pérdida neta del ejercicio en que ocurra el cambio, y de ejercicios futuros de ser el caso.

La informacion sobre juicios criticos en la aplicacién de politicas contables que tienen el efecto
més importante sobre el monto reconocido en los estados financieros, se describe a
continuacion:

i. Impuestos

Se requiere ejercer juicio para determinar la provision para el impuesto a las ganancias.
Existen muchas transacciones y calculos por lo que el resultado final del impuesto es incierto.

Los activos tributarios diferidos exigen que la Gerencia evalle la probabilidad de que la
Compaiiia genere utilidades gravables en periodos futuros para utilizar los activos tributarios
diferidos. Los estimados de ingresos gravables futuros se basan en las proyecciones de flujos
de caja de operaciones y la aplicacion de las leyes tributarias existentes en cada jurisdiccion.
En la medida en que los flujos de caja futuros y los ingresos gravables difieran
significativamente de los estimados, ello podria tener un impacto en la capacidad de la
Compafiia para realizar los activos tributarios diferidos netos registrados en la fecha de
reporte.

El calculo del impuesto a las ganancias corriente que determina la Compaifiia resulta de la
aplicacién de las normas tributarias vigentes y no incluyen provisiones estimadas que generen
en un futuro diferencias con respecto a las revisiones fiscales. En tal sentido no se considera
necesario efectuar una revelaciéon de sensibilidad que simule una variacién en el calculo,
siendo que en el caso se presente alguna diferencia, esta no seria material en relacién a los
resultados de los estados financieros.

La determinacion de las obligaciones y gastos por impuestos requiere de interpretaciones de
la legislacion tributaria aplicable. Aun cuando la Gerencia considera que sus estimaciones en
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materia tributaria son prudentes y conservadoras, pueden surgir discrepancias con la
Administracién tributaria en la interpretacion de normas que requieran de ajustes por
impuestos en el futuro.

ii. Revisidn de valores en libros y estimacion para deterioro

La Compaifiia evalla de forma anual si un activo requiere de una estimacién por deterioro de
acuerdo con la politica contable expuesta en la Nota 2 (e). Esta determinacion requiere de uso
de juicio profesional por parte de la Gerencia para analizar los indicadores de deterioro, asi
como en la determinacion del valor recuperable del activo, siendo éste el mayor del valor
razonable, deducidos de costes de enajenacion, y el valor en uso. Dicho valor en uso se
determina mediante el descuento de los flujos de caja futuros estimados, netos de efecto fiscal,
aplicando una tasa de descuento después de impuestos que refleja el valor del dinero en el
tiempo y considerando los riesgos especificos asociados al activo, siempre y cuando el
resultado asi obtenido sea el mismo que el que se obtendria al descontar los flujos de caja
futuros antes de efecto fiscal a una tasa de descuento antes de impuestos. Como consecuencia
de la evaluacion de los indicadores internos y externos que podrian indicar deterioro, la
Compafiia concluy6 que no se requiere de provision alguna por este concepto.

ii. Vida util y valores residuales de instalaciones, maquinaria y equipo

La evaluacién de la determinacién de la vida util y valores residuales de los componentes del
rubro instalaciones, maquinaria y equipos es realizada por la Gerencia de Obras. La Gerencia
revisa estos supuestos en forma periédica y los ajusta prospectivamente en el caso de
identificarse algan cambio.

iv. Margen final proyectado de obras

Los ingresos por servicios basados en contratos, se reconocen por el método de grado de
avance que requiere estimar el margen final de los trabajos. La proyeccién de estos margenes
lo determina la Gerencia de Obras conjuntamente con la Gerencia de Administracion y
Finanzas sobre la base de sus presupuestos de ejecucion y se ajustan periddicamente con la
finalidad de usar informacion actualizada que refleja el desemperio real en los trabajos. En tal
sentido, la Direccion considera que las estimaciones realizadas al cierre del afio son
razonables.

Todo cambio en los estimados bajo el contrato, se reconocerd como un cambio en estimados
contables en el periodo en el que se realiza el cambio y en periodos futuros si fuese aplicable.

¢) Traduccion de moneda extranjera
Moneda funcional y de presentacién

La moneda funcional para la Compafiia es determinada por la moneda del ambiente econémico
primario donde opera. La Gerencia de la Compafiia considera al Sol como su moneda funcional
y de presentacion debido a que refleja la naturaleza de los eventos econémicos y las
circunstancias relevantes para la Compalfiia.

Transacciones en moneda extranjera

Se consideran transacciones en moneda extranjera a aquellas realizadas en una moneda
diferente a la moneda funcional. Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente
registradas en la moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las
transacciones fijados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante “SBS”).
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son posteriormente
ajustados a la moneda funcional usando el tipo de cambio vigente a la fecha del estado de
situacion financiera.

Las ganancias y pérdidas por diferencia en cambio resultante de la liquidacion de dichas
transacciones y de la conversion de los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera a los
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tipos de cambio de la fecha del estado de situacion financiera, son reconocidas en el estado
resultados integrales en el periodo en que se generan como parte del rubro “Diferencia en
cambio, neta”.

d) Efectivoy equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo comprende el efectivo disponible y los saldos en cuentas
corrientes en bancos.

e) Instrumentos financieros

Los instrumentos financieros son contratos que dan lugar simultaneamente a un activo financiero
en una empresa y a un pasivo financiero o un instrumento de capital en otra. En el caso de la
Compaifiia, los instrumentos financieros corresponden a instrumentos primarios tales como
efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar, cuentas por
pagar y otras cuentas por pagar. Los instrumentos financieros son medidos a su valor razonable,
mas los costos directamente relacionados con la transaccion. Si se negocian en un mercado
activo la referencia son los precios cotizados en el mercado; si ho se negocian en un mercado
activo, el valor razonable se determina mediante valuaciones, tales como: comparacién de
operaciones recientes, el valor de otro instrumento similar y el analisis mediante flujos de fondos,
entre otros.

En opinién de la Gerencia de la Compaiiia, al 31 de diciembre de 2023 y de 2022, el valor
razonable de sus instrumentos financieros no es significativamente diferente al de sus
respectivos valores en libros y, por lo tanto, la revelacién de dicha informacién no tiene efecto
para los estados financieros a dichas fechas.

Clasificacion, reconocimiento y valuacion de activos y pasivos financieros

Se han establecido las siguientes cuatro categorias para la clasificacion de los activos
financieros: i) al valor razonable con efecto en resultados, ii) préstamos y cuentas por cobrar, iii)
activos financieros mantenidos hasta el vencimiento y iv) activos financieros disponibles para la
venta. La Compafiia mantiene activos al valor razonable con efecto en resultados (que incluye el
efectivo y equivalente de efectivo) y préstamos y cuentas por cobrar (que incluye cuentas por
cobrar comerciales, por cobrar a partes relacionadas y otras cuentas por cobrar).

Los pasivos financieros se clasifican como: pasivos financieros al valor razonable con cambios
en resultados y aquellos registrados al costo amortizado. La Compafiia determina la clasificacién
de sus pasivos financieros en su reconocimiento inicial, todos los pasivos financieros se
reconocen inicialmente al valor razonable mas los costos de transacciones directamente
atribuibles. La medicién posterior de pasivos financieros depende de su clasificacion. La
Compafiia mantiene pasivos registrados al costo amortizado (que incluyen las cuentas por pagar
comerciales, cuentas por pagar a partes relacionadas y otras cuentas por pagar) se reconocen
a su valor de transaccién debido a que la Compafiia es parte de los acuerdos contractuales del
instrumento financiero.

Compensacion de activos y pasivos financieros

Los activos y pasivos financieros se compensan cuando se tiene el derecho legal de
compensarlos y la Gerencia tiene la intencion de cancelarlos sobre una base neta o de realizar
el activo y cancelar el pasivo simultaneamente.

Baja de activos y pasivos financieros

Un activo financiero es dado de baja cuando: los derechos de recibir flujos de efectivo del activo
han terminado, la Compaiiia ha transferido sus derechos de recibir flujos de efectivo del activo o
ha asumido una obligacién de pagar la totalidad de los flujos de efectivo recibidos
inmediatamente a una tercera parte bajo un acuerdo de traspaso y cuando la Compafiia ha
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transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo o, de no haber transferido,
ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, ha transferido su control.

Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligacién de pago se termina, se cancela o
expira. Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro del mismo prestatario en
condiciones significativamente diferentes, o las condiciones son modificadas en forma
importante, dicho reemplazo o modificaciébn se trata como una baja del pasivo original, se
reconoce el nuevo pasivo y la diferencia entre ambos se refleja en los resultados del periodo.

Deterioro de activos financieros

La Compafiia evalla a la fecha de cada estado de situacion financiera si existe evidencia objetiva
de que un activo financiero o un grupo de activos financieros se encuentran deteriorados. Este
deterioro proviene de uno 0 mas eventos posteriores al reconocimiento inicial del activo y cuando
tiene un impacto sobre los flujos de caja proyectados estimados y puede ser estimado de manera
confiable.

El valor en libros de estos activos se ve afectado a través de una cuenta de estimacién y el monto
de la pérdida es reconocido en el estado de resultados. Las cuentas por cobrar junto con la
estimacion asociada son castigadas cuando no hay un prospecto realista de recupero en el
futuro.

f)  Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar comerciales son los montos que adeudan los clientes sustancialmente
por los servicios y venta de bienes realizados por la Compaifiia. Si su cobranza se espera que
ocurra en un afio o menos de un afio se clasifican como activos corrientes. De lo contrario, se
presentan como activos no corrientes.

g) Inventarios

Los inventarios se registran al costo o a su valor neto de realizacién, el que resulte menor,
excepto por las existencias por recibir, cuyo costo se determina sobre la base del método de
identificacion especifica.

El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, neto de
descuentos y otros costos estimados para poner los inventarios en condiciéon de venta y para
realizar su comercializacidn. Por las reducciones del valor en libros de los inventarios a su valor
neto realizable, se constituye una estimacion para desvalorizacién de inventario con cargo a
resultados del ejercicio en el que ocurren tales reducciones.

Los inventarios que se destinan a ser utilizados en la actividad de construccion principalmente
son: combustibles, lubricantes y aditivos, materiales y otros suministros, los mismos que se
determinan bajo el costo promedio ponderado.

h) Instalaciones, maquinaria y equipos

Las instalaciones, maquinaria y equipos se registran al costo menos su depreciacion y cualquier
pérdida por deterioro de valor reconocida. El costo historico incluye los desembolsos
directamente atribuibles a la adquisicion de estas partidas.

El costo inicial de las instalaciones, maquinaria y equipo comprende su precio de compra,
incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables y cualquier costo directamente
atribuible para ubicar y dejar al activo en condiciones de trabajo y uso. Los gastos incurridos
después de que las instalaciones, maquinaria y equipo se hayan puesto en operacién, tales como
reparaciones y costos de mantenimiento y de reacondicionamiento, se cargan normalmente a
los resultados del periodo en que se incurran los costos.
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Los costos subsecuentes atribuibles a los bienes del activo fijo se capitalizan sélo cuando es
probable que beneficios econdmicos futuros asociados con el activo se generen para la
Compafiia y el costo de estos activos se pueda medir confiablemente.

La depreciacion de las Instalaciones, maquinaria y equipos se calcula utilizando el método de
linea recta. Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2023 y de 2022, las tasas de
depreciacion anual son las siguientes :

Maquinaria y equipos 20%
Unidades de Transporte 20%
Equipos diversos 10%
Instalaciones 10%
Muebles y Enseres 10%
Equipos de Cémputo 25%
Equipos de Comunicacion 10%

Los valores residuales y la vida Gtil de los activos fijos se revisan y ajustan, de ser necesario, a
la fecha de cada estado de situacion financiera. El valor en libros de un activo se castiga
inmediatamente a su valor recuperable si el valor en libros del activo es mayor que el estimado
de su valor recuperable.

Los resultados por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los ingresos
provenientes de la transaccion y sus valores en libros y se reconocen en el rubro “otros ingresos”
u “otros gastos” en el estado de resultados integrales.

Deterioro de activos no financieros -

Los activos sujetos a depreciacion o amortizacion se someten a pruebas de deterioro cuando se
producen eventos o circunstancias que indican que su valor en libros podria no recuperarse. Las
pérdidas por deterioro corresponden al monto en el que el valor en libros del activo excede a su
valor recuperable. El valor recuperable de los activos corresponde al mayor valor entre el monto
neto que se obtendria de su venta o su valor en uso. Para efectos de evaluar el deterioro, los
activos se agrupan a los niveles mas pequefios en los que generan flujos de efectivo
identificables (unidades generadoras de efectivo).

i)  Cuentas por pagar comerciales

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios adquiridos
de proveedores en el curso normal de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como
pasivos corrientes si el pago se debe realizar dentro de un afio o menos (o en el ciclo operativo
normal del negocio si es mayor). De lo contrario se presentan como pasivos no corrientes.

Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se
remiden al costo amortizado usando el método de interés efectivo, excepto por las cuentas por
pagar menores a un afio que se registran a su valor nominal que es similar a su valor razonable
debido a su vencimiento en el corto plazo.

j)  Impuesto a la renta corriente y diferido

El gasto por impuesto a la renta del periodo comprende al impuesto a la renta corriente y al
diferido. El impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto en la medida que se
relacione con partidas reconocidas en el estado de otros resultados integrales o directamente en
el patrimonio.

El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de la legislacién tributaria
promulgada o sustancialmente promulgada a la fecha del estado de situacion financiera. La
Gerencia evalla periddicamente la posicion asumida en las declaraciones juradas de impuestos
respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretacion.
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La Compaiiia, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que espera debera
pagar a las autoridades tributarias.

El impuesto a la renta diferido se registra por el método del pasivo, reconociendo el efecto de las
diferencias temporales que surgen entre la base tributaria de los activos y pasivos y sus saldos
en los estados financieros. Sin embargo, los impuestos diferidos pasivos no se reconocen si
surgen del reconocimiento inicial de la plusvalia mercantil; si surge del reconocimiento inicial de
un activo o pasivo en una transaccion que no sea una combinacion de negocios que a la fecha
de la transaccion no afecte ni la utilidad o pérdida contable o tributaria.

El impuesto diferido es determinado usando la tasa impositiva (y legislacion) vigente a la fecha
del estado de situacion financiera y que se espera sean aplicables cuando el impuesto a la renta
diferido se realice o pague.

El impuesto a la renta diferido activo sélo se reconoce en la medida que sea probable que se
produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporales.

Los saldos del impuesto a la renta diferido activos y pasivos se compensan cuando exista el
derecho legal exigible de compensar impuestos activos corrientes con impuestos pasivos
corrientes y cuando los impuestos a la renta diferidos activos y pasivos se relacionen con la
misma autoridad tributaria ya sea sobre la misma entidad o sobre distintas entidades por las que
existe intencién y posibilidad de liquidar los saldos sobre bases netas.

k) Beneficios a los empleados
Gratificaciones -

La Compaiiia reconoce el gasto por gratificaciones y su correspondiente pasivo sobre las bases
de las disposiciones legales vigentes en el Pera.

Vacaciones -

Las vacaciones anuales del personal se reconocen sobre la base del devengado. La provision
por la obligacién estimada por vacaciones anuales del personal resultantes de servicios
prestados por los empleados se reconoce a la fecha del estado de situacion financiera.

Compensacion por tiempo de servicios -

La provision para compensacion por tiempo de servicios del personal se constituye por el integro
de los derechos indemnizatorios de acuerdo con la legislacion vigente y se muestra neta de los
depositos efectuados semestralmente con caracter cancelatorio en instituciones financieras, de
acuerdo con la decision de los trabajadores.

I)  Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando la Compafia tiene una obligacion presente (legal o
implicita) como resultado de eventos pasados, es mas que probable que se requerird la entrega
de un flujo futuro de recursos que involucren beneficios econdmicos para su liquidacion y su
monto se puede estimar confiablemente.

Si el valor del dinero en el tiempo es importante, las provisiones se descuentan usando una tasa
antes de impuestos, que refleje cuando sea apropiado, los riesgos especificos del pasivo. La
reversion del descuento por el paso del tiempo origina el aumento de la obligacién que se
reconoce con cargo al estado de resultados integrales como gasto financiero.

Las obligaciones contingentes se revelan cuando su existencia sélo se confirmara por eventos
futuros o0 su monto no se puede medir de manera confiable. Los activos contingentes no se
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reconocen, y se exponen solo si es probable que la Compafiia genere un ingreso de beneficios
econdmicos en el futuro.

m) Pasivos y activos contingentes

Los pasivos contingentes se reconocen en los estados financieros en la medida que la salida de
flujos sea probable y sélo se revelan en nota a los estados financieros cuando la salida de flujos
es posible.

Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros y soélo se revelan cuando
es probable que la Compaiiia genere un ingreso de beneficios econémicos en el futuro.

n) Capital social asignado
Esta compuesto por el capital asignado por la Casa Matriz, formalizado en Registros Publicos.
0) Reconocimiento de ingresos y costos

La Compainiia reconoce los ingresos cuando el monto puede ser medido confiablemente y es
probable que beneficios econdmicos futuros fluyan hacia la Compafia. La medicién de los
ingresos de actividades ordinarias debe hacerse utilizando el valor razonable de la contrapartida
recibida o por recibir, derivada de los mismos. Se considera que el monto de los ingresos no
puede ser medido confiablemente hasta que todas las contingencias relacionadas con la venta
hayan sido resueltas. Los ingresos se muestran neto de impuestos a las ventas y rebajas y
descuentos.

La Compainiia reconoce sus ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente y es
probable que beneficios econdmicos fluyan a la Compafiia en el futuro.

Ingreso por valorizaciones de obra -

Los ingresos por valorizaciones de obras se reconocen de acuerdo con el método del grado de
avance. A través de este método, la Compafia estima el margen de utilidad esperado de las
obras y a cada fecha de balance reconoce un ajuste de costos para alinear el resultado obtenido
por los costos incurridos e ingresos reconocidos con el margen de utilidad esperado de las obras.
Este ajuste se reconoce con cargo o abono en cuenta de “Obra en proceso” y es revisado
mensualmente. El grado de avance de las obras se establece en funcién de su inspeccion fisica
reflejada en las valorizaciones que se presentan a los clientes.

Los ingresos se facturan previa aprobacion de los propietarios de las obras. En los casos que se
presente actividad pendiente de ser facturada, la Compafiia reconoce una provision de ingresos
con cargo a la partida de cuentas por cobrar comerciales. Las cuentas por cobrar derivadas de
ingresos por servicios de obra se presentan netas de anticipos recibidos de clientes en la medida
de que los contratos contemplen su liquidacién compensada.

Costo de los contratos de construccion -
Los costos de los contratos se reconocen como gasto en el periodo en el que se incurren.

Cuando el resultado de la culminacién de un contrato de construccion se puede estimar
confiablemente y es probable que el contrato resulte rentable, el ingreso del contrato se reconoce
en el periodo del contrato. Cuando es probable que los costos totales del contrato excedan del
total del ingreso del contrato, la pérdida esperada se reconoce en el estado de resultados
integrales inmediatamente.

Cuando el resultado de la culminacion de un contrato de construccidon no se puede estimar
confiablemente, los ingresos del contrato se reconocen sélo hasta el monto de los costos
contractuales que se hayan incurrido y que sea probable que se recuperen.
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Las variaciones en el contrato respecto del trabajo, demandas y pagos de incentivos se
consideran como el ingreso del contrato en la medida de que estas hayan sido acordadas con el
cliente y que se puedan medir confiablemente.

NORMAS, INTERPRETACIONES Y ENMIENDAS EMITIDAS INTERNACIONALMENTE
Pronunciamientos contables vigentes

Los siguientes pronunciamientos contables son de aplicacion obligatoria a partir de los periodos
iniciados el 1 de enero de 2023. Asimismo, la Gerencia considera que estas modificaciones no
tienen impacto en los estados financieros.

¢ NIIF 17 Contratos de Seguros (se permite adopcion anticipada para entidades que aplican
la NIIF 9 y la NIIF 15 en o antes de esa fecha).

e Aplicacion inicial de la NIIF 17 y la NIIF 9 — Informaciéon Comparativa (Modificaciones a la
NIIF 17)

¢ Revelaciones de politicas contables (Modificaciones a la NIC 1 y Declaracién de Practica
2 Elaboracion de Juicios Relacionados con la Materialidad).

e Definicion de Estimacion Contable (Modificaciones a la NIC 8).

e Impuesto diferido relacionado con activos y pasivos que surgen de una Unica transaccion
(Modificaciones a la NIC 12).

¢ Reforma Fiscal Internacional Reglas del Modelo del Segundo Pilar (Modificaciones a la
NIC 12).

Pronunciamientos contables aun no vigentes

Los siguientes pronunciamientos contables emitidos son aplicables a los periodos anuales que
comienzan después del 1 de enero de 2024, y no han sido aplicados en la preparacion de estos
estados financieros.

e Clasificacion de Pasivos como Corrientes o No Corrientes (Modificaciones a la NIC 1)

e Venta o Aportaciones de Activos entre un Inversor y su Asociada o Negocio Conjunto
(Modificaciones a la NIIF 10 y NIC 28)

e Pasivos por Arrendamientos en una Venta con Arrendamiento Posterior (Modificaciones a
la NIIF 16)

e Pasivos No Corrientes con Covenants (Modificaciones a la NIC 1)

e Acuerdos de Financiacién de Proveedores (Modificaciones a la NIC 7 y NIIF 7)

e Ausencia de convertibilidad (Modificacién a la NIC 21)

Pronunciamientos normativos de sostenibilidad aln no vigentes

Los siguientes pronunciamientos emitidos son aplicables para la preparacion de los informes de
sostenibilidad:
e NIIF S1 Requerimientos Generales para la Informacion a Revelar sobre Sostenibilidad
relacionada con la Informacién Financiera
¢ NIIF S2 Informacién a Revelar relacionada con el Clima

ADMINISTRACION DE RIESGOS FINANCIEROS
4.1 Riesgos financieros

Las actividades de la Compariia la exponen a una variedad de riesgos financieros, como los
que incluyen los efectos de las variaciones en las tasas de interés y los tipos de cambio de
moneda extranjera, riesgo de precio, riesgo de liquidez, administracion de riesgo de capital y
valor razonable.
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La Gerencia de la Compafiia es conocedora de las condiciones existentes en el mercado y
sobre la base de su conocimiento y experiencia controla los riesgos indicados evaluando
permanentemente los potenciales efectos adversos con la finalidad de minimizarlos. A
continuacion, presentamos los riesgos financieros a los que esta expuesta la Compaiiia:

a) Riesgo de tipo de cambio

Las principales operaciones de la Compafiia, sus ventas y sus costos, se efectian
sustancialmente en su moneda funcional (soles).

La Compaiiia tiene cierta exposicion al dolar estadounidense por los servicios de
construccion, saldos mantenidos en cuentas corrientes bancarias y cuentas por pagar
gue son facturados en moneda extranjera.

La Compafiia no utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir el riesgo de su
posicion en moneda extranjera.

Los saldos en moneda extranjera al 31 de diciembre, se resumen como sigue:

2023 2023 2022 2022
€000 US$000 €000 US$000

Activo -
Efectivo y equivalentes de efectivo - 134 - 60
Cuentas por cobrar comerciales -
Terceros - 24 - 16
Cuentas por cobrar comerciales -
Relacionadas - 342 2 -
Otras cuentas por cobrar -
Relacionadas 18,969 60,251 20,639 59,918
Otras cuentas por cobrar -
Terceros - 1,193 - 282

18,969 61,944 20,641 60,276
Pasivo -
Cuentas por pagar comerciales-
Terceros 864 14,790 25 1,734
Cuentas por pagar comerciales-
Relacionadas 988 39 10 a7
Obligaciones Financieras - 17,765 23,524
Otras cuentas por pagar —
Terceros 2 53,749 - 53,210
Relacionadas - 7,200 8,500

1,854 93,543 35 87,015

Activo (Pasivo) neto 17,115 (_31,599) 20,606 (__26,739)

Las operaciones en moneda extranjera se efectdian al tipo de cambio fijado por la oferta
y la demanda en el Sistema Financiero Nacional.

Al 31 de diciembre de 2023, los saldos de activos y pasivos financieros denominados
en moneda extranjera estan expresados en soles al tipo de cambio de oferta y demanda
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) vigente a la fecha,
los cuales fueron de S/3.705 para la compra y S/3.713 para la venta (S/3.808 y S/3.820
al 31 de diciembre de 2022) por US$1, para saldos de activos y pasivos en doélares
estadounidense, respectivamente; y de S/3.972 para la compra 'y S/4.378 para la venta
(S/4.869y S/4.360 al 31 de diciembre de 2022) por €1, para saldos de activos y pasivos
euros, respectivamente.
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La diferencia en cambio generada al 31 de diciembre estd conformada como sigue:

2023 2022
S/000 S/000
Ganancia por diferencia en cambio 69,933 98,628
Pérdida por diferencia en cambio ( 62,463) (__103,023)
7,470 4,395

El siguiente cuadro muestra el andlisis de sensibilidad de los ddlares estadounidenses
y euros, en sus activos y pasivos monetarios y sus flujos de caja estimados. El andlisis
determina el efecto de una variacién razonablemente posible del tipo de cambio del
dolar estadounidense y el euro, manteniendo las demas variables constantes en el
estado de resultados integrales antes del impuesto a la renta. Un monto negativo
muestra una pérdida potencial neta en el estado de resultados integrales, mientras que
un monto positivo refleja una ganancia potencial neta.

Aumento (Disminucién) Efecto en la utilidad antes
en el tipo de cambio del Impuesto a las ganancias
S/000
2023
Revaluacion +10% 18,531
Devaluacién -10% (18,531)
2022
Revaluacién +10% 18,187
Devaluacién -10% (18,187)

Riesgo de precios

La Compafiia estd expuesta al riesgo de precios de materiales de construccién, dado
qgue por aquellos componentes que conforman el costo son necesarios para la
prestacion del servicio, el mismo que se cubre a través de negociaciones con los
proveedores correspondientes. Al respecto, las negociaciones con los clientes
estipulan en los contratos una clausula por la que se revisan los precios en funcion de
una férmula polinémica y/o evolucion del indice de Precios al Consumidor.

Riesgo de tasa de interés

La exposicion de la Compafiia a este riesgo se da por cambios en la tasa de interés en
sus activos y pasivos financieros. La Compafila mantiene sus activos financieros
sujetos a una tasa de interés fija, conformado principalmente por un préstamo a su
relacionada. Las obligaciones a tasas variables exponen a la Compaiiia al riesgo de
tasa de interés sobre sus flujos de efectivo. Las obligaciones a tasas fijas exponen a la
Compafiia al riesgo de tasa de interés sobre el valor razonable de sus pasivos. La
Compafiia mantiene sus pasivos financieros a una tasa de interés fija pactada a corto
y mediano plazo, y sustentadas con contratos. Dichas tasas no estan subordinadas a
algun driver volatil o fluctuante. La Gerencia considera que las fluctuaciones futuras en
las tasas de interés no afectaran significativamente los resultados futuros.
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Riesgo de crédito

El riesgo del crédito surge del efectivo y equivalente de efectivo y depdsitos en bancos
e instituciones financieras, asi como la exposicién al crédito de los clientes, que incluye
saldos pendientes de las cuentas por cobrar y a las transacciones comprometidas.

Respecto de bancos e instituciones financieras, sélo se aceptan a instituciones cuyas
calificaciones de riesgo independientes sean como minimo “A”. Asimismo, la
Administracion de la Compaiiia evalla la calidad crediticia de los clientes, tomando en
consideracion su posicién financiera, la experiencia pasada y otros factores. Se
establecen limites fijados por la Gerencia sobre la base de las calificaciones internas o
externas. El uso de los limites de crédito se monitorea con regularidad.

El riesgo de crédito es controlado a través de la evaluacion y analisis de las
transacciones individuales para lo cual considera aspectos como la concentracion
crediticia de grupos econdmicos, limites individuales y la evaluaciéon de sectores
econdémicos.

Con relacién a los créditos a sus partes relacionadas, la Compafiia ha establecido
medidas para asegurar la recuperacién de dichos préstamos a través de la Gerencia
de Administracion y Finanzas y de la evaluacion de la gestion realizada por la Direccion.

No se excedieron significativamente los limites de crédito durante el periodo de reporte
y la Gerencia no espera que la Compafiia incurra en pérdida alguna por desempefio de
estas partes relacionadas.

Riesgo de liquidez

La administracién prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo
y equivalente de efectivo, la disponibilidad de financiamiento a través de una adecuada
cantidad de fuentes de financiamiento comprometidas y la capacidad de cerrar
posiciones en el mercado. En ese sentido, la Compafiia no tiene riesgos significativos
de liquidez ya que histéricamente los flujos de efectivo de sus operaciones le han
permitido mantener suficiente efectivo para atender sus obligaciones.

La Gerencia de la Compafiia supervisa las proyecciones de flujo de efectivo realizadas
sobre los requisitos de liquidez para asegurar que haya suficiente efectivo para
alcanzar las necesidades operacionales manteniendo suficiente margen para las lineas
de crédito no usadas de modo que la Compaifia no incumpla con los limites de
endeudamiento o con las garantias de ser aplicables, sobre cualquier linea de crédito.

Dichas proyecciones toman en consideracion los planes de financiamiento de deuda
de la Compania, cumplimiento con los objetivos de ratios financieros del estado de
situacién financiera interno y, de ser aplicable, con los requisitos regulatorios externos
o requerimientos legales, por ejemplo, restricciones en el uso de moneda extranjera.

Al 31 de diciembre de 2023 y de 2022, el vencimiento de los pasivos financieros no
derivados de la Compafiia es el siguiente. La tabla ha sido disefiada con base en la
fecha en la cual la Compafiia debera hacer los pagos.
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Menos de Mas de
1 afio 1-2 afios 2 afios Total
S/000 S/000 S/000 S/000
Al 31 de diciembre de 2023 -
Obligaciones Financieras 42,276 23,685 - 65,961
Cuentas por pagar comerciales 228,373 - - 228,373
Cuentas por pagar a empresas relac. 96,118 - 96,118
Otras cuentas por pagar a
empresas relacionadas 18,591 6,600 26,733 51,924
Otras cuentas por pagar (*) 178 - - 178
385,536 30,285 26,733 _442,554
Al 31 de diciembre de 2022-
Obligaciones Financieras 36,751 53,377 - 90,128
Cuentas por pagar comerciales 153,687 - - 153,687
Cuentas por pagar a empresas relac. 36,127 - 36,127
Otras cuentas por pagar a
empresas relacionadas 17,968 6,600 32,470 57,038
Otras cuentas por pagar (*) 150 - - 150
244,683 59,977 32,470 _337.130

(*) No incluye anticipos, pasivos a favor de empleados e impuestos
Estimacion del valor razonable

El valor razonable de los instrumentos financieros es el monto por el que un activo
puede ser intercambiado entre un comprador y un vendedor debidamente informados,
0 puede ser cancelada una obligacién, entre un deudor y un acreedor con suficiente
informacion, bajo los términos de una transaccion de libre competencia.

Para la clasificacién del tipo de valorizacion utilizada por la Compafiia para sus
instrumentos financieros a valor razonable, se han establecido los siguientes niveles
de medicién:

- Nivel 1: Medicién basada en valores de cotizacién en mercados activos para activos
0 pasivos idénticos.

- Nivel 2: Medicion basada en informacion sobre el activo o pasivo distinto a valores
de cotizacion (Nivel 1) pero que puede ser confirmada, sea directa o indirectamente.

- Nivel 3: Medicién basada en informacion sobre activo o pasivo que no proviene de
fuentes que puedan ser confirmadas en el mercado (es decir, informacion no
observable, generalmente basada en estimados y supuestos internos de la
Compaiiia).

El valor en libros del efectivo y equivalente de efectivo corresponden a su valor
razonable. La Compafiia considera que el valor en libros de las cuentas por cobrar y
cuentas por pagar de corto y largo plazo, es similar a sus valores razonables.

Administracién del riesgo de capital

La Compafiia administra de manera activa una base de capital para cubrir los riesgos
inherentes en sus actividades. La adecuacion del capital de la Compaifiia es
monitoreada usando, entre otras medidas, los ratios establecidos por la Gerencia.

Los objetivos de la Compafiia al administrar el capital son el salvaguardar su capacidad
de continuar como empresa en marcha, con el propdsito de generar retornos a su
matriz y beneficios a otros grupos de interés.
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Las ratios de apalancamiento al 31 de diciembre de 2023 y de 2022 se detallan a

continuacion:

Total pasivo
Menos: Efectivo
Deuda neta
Total Patrimonio

Pasivo total ajustado/ Capital Social (veces)

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

Fondos fijos
Cuentas corrientes
Otros

2023 2022
S/000 S/000
982,349 840,658
98,440 100,534
883,909 740,124
180,658 113,993
4,89 6.49
2023 2022
S/000 S/000
29 23
87,802 100,511
10,609 -
98,440 100,534

La Compafiia mantiene sus depdsitos en cuentas corrientes denominadas en moneda nacional
y extranjera. Estos depésitos estan colocados en bancos locales que ostentan una evaluacién
crediticia alta, son de libre disponibilidad y no generan intereses, excepto la cuenta del Banco de
la Nacién (detracciones), que sélo es disponible para el pago de impuestos.

La calidad crediticia de los bancos locales se presenta a continuacién:

Cuentas corrientes -

Banco de Crédito del Pera (A+)
Banco Interbank (A)

Banco GNB (A)

Banco Santander Per( (A+)
Banco de la Nacion (A)

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

Valorizacién de avance de obra (a)
Facturas por cobrar (b)
Correccién (c)

2023 2022
S/000 S/000
8,006 17,971
5,845 111
84,543 82,320
2 13
15 96
98,411 100,511
2023 2022
S/000 S/000
218,316 151,046
237,381 95,738
37,291 28,840
492,988 275,624

(@) Corresponde a las valorizaciones de obra por el grado de avance y que se encuentran
pendientes de facturar, por lo que se reconoce los ingresos y derecho de cobros. El saldo
corresponde a las obras Hospital de Chulucanas y las Defensas Riberefias de los Rios
Cafete-Huaura, Casma-Huarmey, Chicama-Viru, Lacramarca y Clinica Aviva por S/218,316

mil.
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(b) Al 31 de diciembre de 2023, incluye documentos por cobrar a la Autoridad para la
Reconstruccion con Cambios por S/235,134 mil y Clinica Aviva 2,248 mil.

Las facturas por cobrar principalmente estan denominadas en soles y tienen un promedio
de cobro que fluctiia entre 30 y 60 dias aproximadamente y no devengan intereses.

El valor razonable de las cuentas por cobrar es similar a su valor nominal debido a que su
periodo promedio de cobro es menor de 60 dias. Estas cuentas por cobrar son de
vencimiento corriente, no devengan intereses y no cuentan con garantias especificas y las
facturas por cobrar se derivan de valorizaciones de obra.

El detalle de la antigiiedad de las facturas por cobrar es el siguiente:

2023 2022
S/000 S/000
Vencidas hasta 30 dias 78,483 55,720
Vencidas mayores a 30 dias 158,898 40,018
237,381 95,738

Al 31 de diciembre de 2023, la Compafiia mantiene saldos de cuentas por cobrar vencidas,
pero no deterioradas por S/237,381 mil (S/95,738 mil al 31 de diciembre de 2022) ya que
estan relacionadas con un namero de clientes independientes por lo que no existe historial
reciente de incumplimiento. Asimismo, corresponden a retenciones de garantia.

Cabe indicar que la calidad crediticia de los clientes se evalla en tres categorias (calificacién
interna):

A: Clientes nuevos (menores a 6 meses).

B: Clientes existentes (mas de 6 meses) sin incumplimientos en el pasado.

C: Clientes existentes (mas de 6 meses) con algunos incumplimientos en el pasado.
Todos los incumplimientos se recuperaron.

Al respecto, todos los clientes tienen una clasificacion crediticia B.

(c) La Compafiia ha registrado provisiones positivas (correcciones) por grado de avance por
S/37,291 mil.

TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS

Las principales transacciones entre la Compafiia y sus relacionadas se resumen como sigue:

Saldo Saldo

Inicial Adiciones Deducciones  final

S/000 S/000 S/000 S/000
Afo 2023:
Cuentas por cobrar -
Comerciales -
Corriente:
Consorcio Muna 2,100 859 ( 1,015) 1,944
Consorcio Vial del Sur 10,866 3,914 ( 969) 13,811
Consorcio Saneamiento Huarmey 251 1,976 ( 1,400) 827
Obrascon Huarte Lain S.A. 7 - ( 7) -
Consorcio Hospitalario OHL-HV 14,688 14,645 ( 25,680) 3,653
Consorcio Canteras Rios OHL-Pevoex 5,142 23,076 ( 16,489) 11,729
Consorcio Primavera 241 279 ( 354) 166
Consorcio Canteras Rios Casma —
Huarmey 4,009 27,192 ( 25,016) 6,185
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Consorcio Metropolitano Norte
Consorcio Def Rib Rio Huarmey
Consorcio Ptar Atarjea

No comerciales -
Corriente:
Consorcio Vial del Sur

Consorcio Canteras-Rios OHLA-Pevoex

Consorcio Metropolitano Norte
Consorcio Canteras Rios Casma
-Huarmey

Consorcio Primavera

Consorcio Def.Rib Rio Huarmey
Consorcio Ptar Atarjea

No Corriente:
Construcciones Colombinas OHL
Obrascon Huarte Lain S.A.

Cuentas por pagar -
Comerciales -

Obrascon Huarte Lain S.A

Avalora América S.A.C
Constructora TP S.A.C.

Obrascon Huarte Lain Agencia Chile

Consorcio Canteras-Rios OHLA-Pevoex

Consorcio Metropolitano Norte

Consorcio Canteras Rios Casma-Huarmey

Consorcio Defensa Rio Huarmey
OHL México
Consorcio Vial del Sur

No comerciales -

Corriente:

Consorcio Vial del Sur
Consorcio Hospitalario OHL-HV

Consorcio Canteras-Rios OHLA-Pevoex

Consorcio Canteras-Rios Casma-
Huarmey
Consorcio Ptar Atarjea

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Informe a los Estados financieros 2023 y 2022

Saldo Saldo
Inicial Adiciones Deducciones  final
S/000 S/000 S/000 S/000
9,499 10,155 ( 11,431) 8,223
- 6,121 ( 175) 5,946
- 2,600 ( ) 2,600
46,803 90,817 ( 82,536) 55,084
- 2,130 - 2,130
- 1,753 ( 1,753) -
53,924 5,812 ( 1,603) 58,133
1,086 866 ( 1,952) -
3 87 ( 90) -
- 350 - 350
- 100 - 100
55,013 11,098 ( 5,398) 60,713
2,665 186 ( 258) 2,593
305,324 72,523 ( 83,132) 294,715
307,989 72,709 ( 83,390) 297,308
Saldo Saldo
Inicial Adiciones Deducciones  final
S/000 S/000 S/000 S/000
45 13,276 ( 8,995) 4,326
239 349 ( 451) 137
329 1,252 ( 1,344) 237
137 248 ( 324) 61
13,087 54,349 ( 49,019) 18,417
- 55 ( 55) -
22,279 98,359 ( 83,783) 36,855
- 44,897 ( 8,821) 36,076
- 9 ( 1) 8
11 36 ( 46) 1
36,127 212,830 ( 152,839) 96,118
7,437 - 296) 7,141
8,241 6,865 ( 13,319) 1,787
2,290 18,366 ( 14,146) 6,510
- 3,065 ( 3,065) -
- 2,205 ( 551) 1,654
17,968 30,501 ( 31,377) 17,092
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No Corriente:

Avalora America SAC
Constructora TP S.A.C
Consorcio Hospitalario Ohl Hv
Consorcio Metropolitano Norte
Obrascon Huarte Lain S.A.

Afio 2022:

Cuentas por cobrar -
Comerciales -

Corriente:

Consorcio Muna

Consorcio Vial del Sur

Consorcio Nuevo Limatambo
Consorcio Saneamiento Huarmey.
Obrascon Huarte Lain S.A.
Consorcio Hospitalario OHL-HV
Consorcio Canteras Rios OHL-Pevoex
Consorcio Primavera

Consorcio Canteras Rios Casma —
Huarmey

Consorcio Metropolitano Norte

Afio 2022:

No comerciales -

Corriente:

Consorcio Canteras-Rios OHLA-Pevoex
Consorcio Saneamiento Huarmey
Consorcio Metropolitano Norte
Consorcio Canteras Rios Casma
-Huarmey

Consorcio Primavera

No Corriente:
Construcciones Colombinas OHL
Obrascon Huarte Lain S.A.

Cuentas por pagar -
Comerciales -

Obrascon Huarte Lain S.A
Avalora América S.A.C
Constructora TP S.A.C.

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Informe a los Estados financieros 2023 y 2022

Saldo Saldo
Inicial Adiciones Deducciones  final
S/000 S/000 S/000 S/000
- 46 ( 46) -
6,600 431 ( 339) 6,692
- 1,407 - 1,407
- 68 ( 68) -
32,470 27,552 ( 33,289) 26,733
39,070 29,504 ( 33,742) 34,832
Saldo Saldo
Inicial Adiciones Deducciones _ final
S/000 S/000 S/000 S/000
1,518 2,767 ( 2,185) 2,100
8,179 3,293 ( 606) 10,866
13 177 ( 190) -
1,812 16,887 ( 18,448) 251
- 8 ( 1) 7
15,055 36,364 ( 36,731) 14,688
- 10,336 ( 5,194) 5,142
- 271 ( 30) 241
- 4,137 ( 128) 4,009
14,625 37,199 ( 42.325) 9,499
41,202 111,439 ( 105,838) 46,803
Saldo Saldo
Inicial Adiciones Deducciones  final
S/000 S/000 S/000 S/000
14 1,059 ( 1,073) -
1,883 - ( 1,883) -
- 64,975 ( 11,051) 53,924
- 1,091 ( 5) 1,086
- 6 ( 3) 3
1,897 67,131 ( 14,015) 55,013
2,782 351 ( 468) 2,665
290,622 79,118 ( 64,416) 305,324
293,404 79,469 ( 64,884) 307,989
1,021 7,002 ( 7,978) 45
93 597 ( 451) 239
- 1,433 ( 1,104) 329
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Saldo Saldo
Inicial Adiciones Deducciones  final
S/000 S/000 S/000 S/000
Obrascon Huarte Lain Agencia Chile 84 204 ( 151) 137
Consorcio Hospitalario OHL-HV 557 - ( 557) -
Consorcio Canteras-Rios OHLA-Pevoex - 39,978 ( 26,891) 13,087
Consorcio Metropolitano Norte - 756 ( 756) -
Consorcio Canteras Rios Casma - 24,407 ( 2,128) 22,279
-Huarmey
Consorcio Vial del Sur 8 39 ( 36) 11
1,763 74,416 ( 40,052) 36,127
No comerciales -
Corriente:
Consorcio Vial del Sur 7,914 - ( 477) 7,437
Consorcio Hospitalario OHL-HV 5,614 15,453 ( 12,826) 8,241
Consorcio Canteras-Rios OHLA-Pevoex - 6,060 ( 3,770) 2,290
Consorcio Metropolitano Norte 13,068 355 ( 13,423) -
26,596 21,868 ( 30,496) 17,968
No Corriente:
Avalora America SAC - 19 ( 19) -
Constructora TP S.A.C 6,600 - - 6,600
Obrascon Huarte Lain S.A. 20,578 16,480 ( 4,588) 32,470
27,178 16,499 ( 4,607) 39,070

Los servicios que se prestan entre partes relacionadas se llevaron en términos de mercado como
si los servicios se hubieran prestado con terceros. La composicion de los saldos se explica a
continuacion:

Cuentas por cobrar comerciales —

Los saldos con Consorcio Vial del Sur corresponden a facturas pendientes de cobro por
S/13,811 mil, Consorcio Cantera Rios Ohl Hv S/11,729 mil, y Consorcio Metropolitano del
Norte por facturas por S/8,223 mil. Estos saldos no devengan intereses y no cuentan con
garantias especificas.

Cuentas por cobrar no comerciales —

Los saldos con Consorcio Metropolitano Norte corresponden principalmente a préstamos
otorgados. Estas cuentas devengan intereses, los mismos que fluctian entre 1% y 7% anual
Yy no cuentan con garantias especificas.

La parte no corriente de las cuentas por cobrar a Obrascon Huarte Lain corresponde a la
cesion de deuda que Autopista del Norte S.A. mantenia con la Compafiia; esta cuenta no
devenga intereses y no cuenta con garantias especificas. Los saldos con Construcciones
Colombianas OHL SAS corresponden a la venta de maquinaria, los cuales seran cancelados
en el periodo no corriente.

Cuentas por pagar comerciales —

Los saldos con Obrascon Huarte Lain, Avalora América S.A. y Constructora TP SAC
corresponden a servicios recibidos. Estas cuentas no devengan intereses, son de vencimiento
corriente y no cuentan con garantias especificas.

Cuentas por pagar no comerciales —

Los saldos con Consorcio Vial del Sur corresponden a anticipos recibidos por obra.
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OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

Anticipo a proveedores (a)

Saldo a favor de Impuesto a la Renta (b)

IGV-Cuenta Propia (c)

Cuentas por cobrar al personal

Diversos (d)

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Informe a los Estados financieros 2023 y 2022

2023 2022
S/000 S/000
6,117 5,281
12,206 -
- 957
369 324
3,126 2,419
21,818 8,981

(a) La cuenta esta conformada por los adelantos otorgados a los proveedores, de acuerdo a lo
establecido en los acuerdos celebrados, los principales anticipos se dan a los proveedores.

(b)

La cuenta corresponde al saldo a favor del impuesto a la renta, el cual va ser recuperado

solicitando su devolucién, o aplicandolo como crédito contra futuros pagos a cuenta y de
regularizacion del referido impuesto.

©)

(d)

La cuenta corresponde al crédito por Impuesto General a las ventas el cual podra ser aplicado
contra futuros pagos.

La cuenta diversos incluye fondos de garantia, facturas, provisiones por descuentos y otros

menores, principalmente con Ymsa Contratistas Generales S.A.C. y Decor Nabu SAC.

INSTALACIONES, MAQUINARIA'Y EQUIPOS

El movimiento de la cuenta instalaciones, maquinaria y equipos, y el de su correspondiente
depreciacién acumulada, por los afios terminados el 31 de diciembre de 2023 y de 2022:

Ao 2023 —

Costo -

Instalaciones

Magquinaria, Equipo y Otras
Unidades de Explotacion
Unidades de Transporte
Muebles y Enseres
Equipos diversos
Unidades por recibir

Depreciacion Acumulada -
Instalaciones

Magquinaria, Equipo y otras
Unidades de Explotacion
Unidades de Transporte
Muebles y Enseres
Equipos diversos

Saldos Ajustes y/o Saldos
Iniciales Adiciones _ Deducciones Transferencia Finales
S/000 S/000 S/000 S/000 S/000
1,604 22 ( 16) - 1,610
103,507 9 ( 803) 15,412 118,125
66,536 31 ( 3,417) 20,803 83,953
3,188 612 ( 166) 1 3,635
18,551 5,542 ( 893) 5 23,205
33,987 2,238 - ( 36,225) -
227,373 8,454 ( 5,295) ( 4) 230,528
749 80 ( 8) - 821
61,800 12,708 ( 803) - 73,705
20,943 13,563 ( 3,417) - 31,089
2,173 248 ( 159) - 2,262
10,673 2,313 ( 807) ( 4) 12,175
96,338 28,912 ( 5,194) ( 4) 120,052
131,035 110,476
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Ao 2022 —
Saldos Ajustes y/o Saldos
Iniciales Adiciones _ Deducciones Transferencia Finales
S/000 S/000 S/000 S/000 S/000
Costo -
Instalaciones 1,604 - - 1,604
Magquinaria, Equipo y Otras
Unidades de Explotacion 79,132 7,365 ( 4,263) 21,273 103,507
Unidades de Transporte 35,533 ( 2,891) 33,894 66,536
Muebles y Enseres 2,977 71 ( 9) 149 3,188
Equipos diversos 16,396 2,520 ( 175) ( 190) 18,551
Unidades por recibir - 89,154 ( 55,167) 33,987
135,642 99,110 ( 7,338) ( 41) 227,373
Saldos Ajustes y/o Saldos
Iniciales Adiciones _ Deducciones Transferencia Finales
S/000 S/000 S/000 S/000 S/000
Depreciacion Acumulada -
Instalaciones 670 79 - - 749
Maquinaria, Equipo y otras
Unidades de Explotacion 59,410 6,647 ( 4,257) - 61,800
Unidades de Transporte 17,847 5,987 ( 2,891) - 20,943
Muebles y Enseres 1,927 251 ( 5) 2,173
Equipos diversos 9,165 1,707 ( 158) ( 41) 10,673
89,019 14,671 ( 7,311) ( 41) 96,338
__ 46,623 _ 131,035

El gasto por depreciacion por el periodo 2023 se ha distribuido en el estado de resultados
integrales, tal como se detalla a continuacion:

2023 2022
S/000 S/000
Costo de ventas (Nota 14) 28,727 14,460
Gasto de administracion (Nota 15) 185 211
28,912 14,671

La Gerencia estima que el valor recuperable de sus activos fijos al 31 de diciembre de 2023, y
de 2022 es mayor a sus respectivos valores en libros, por lo que no considera necesario
reconocer pérdidas por desvalorizacion adicionales para esos activos a esas fechas.
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

2023 2022
S/000 S/000
Proveedores por compras comerciales (a) 226,185 134,095
Proveedores por compras de activos fijos (b) 2,188 19,592
228,373 153,687

(@) Las cuentas por pagar comerciales se originan principalmente por compra de suministros y
servicios de terceros a fin de consumirlos en las obras de construccion. Estan denominadas
en soles y dolares estadounidenses, tienen vencimiento corriente, no generan intereses y no
cuentan con garantias especificas.

(b) Al 31 de diciembre de 2023, la Compafiia presenta un saldo de S/2,188 mil (S/19,592 mil al
31 de diciembre de 2022), y esta conformado principalmente por saldos por pagar a Innova
Soluciones TI S.A.C. por S/560 mil, Soluciones Sitech Pert S.A. por S/393 mil y Transligra
S.A.C. por S/314 mil.

SANTIVAREZ GUARNIZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL
Pag. N°35



11.

12.

13.

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Informe a los Estados financieros 2023 y 2022

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

2023 2022
S/000 S/000

Anticipos de clientes (a) 480,524 496,062

Tributos por pagar (b) 36,708 533

Remuneraciones por pagar (c) 22,563 6,933

Otros 178 150

539,973 503,678

Parte no corriente 480,524 496,062

Parte corriente 59,449 7,616

(@) Al 31 de diciembre de 2023, los anticipos de clientes incluyen Autoridad para la
Reconstruccion con Cambios por S/279,867 mil, Autopista del Norte SAC por S/197,567 mil y
S/3,090 mil.

(b) Los tributos por pagar estdn conformados principalmente por impuesto a la renta tercera
categoria, por retenciones del impuesto a la renta de quinta y cuarta categoria, asi como
contribuciones por pagar a Essalud.

(c) Al 31 diciembre de 2023 las remuneraciones por pagar incluyen principalmente sueldos y
salarios por pagar S/9,091 mil, vacaciones por pagar por S/7,568 mil, compensacion por
tiempo servicios por S/3,754 miles y AFP por S/1,513 mil, principalmente.

PATRIMONIO

a) Capital asignado -

Al 31 de diciembre de 2023 y de 2022 el capital asighado se ha formalizado en Registros
Publicos, el cual asciende a S/405,000.
b) Resultados acumulados -

La participacion que se distribuye a la casa Matriz esta afecta a la tasa del 5% por concepto
del impuesto a los dividendos; dicho importe es retenido y liquidado por la Compafiia.

INGRESOS POR VENTAS

Las ventas por los afios terminados el 31 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2022, se
detallan como sigue:

2023 2022
S/000 S/000
Valorizaciones - terceros 814,466 538,727
Correcciones 8,451 33,762
Otros 4,871 7,468
Valorizaciones - relacionados - ( 8,369)
827,788 571,588
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Informe a los Estados financieros 2023 y 2022

Las ventas por obra definidos por la Gerencia se detallan como sigue:

2023 2022
S/000 S/000
Defensas Riberefias Rios Casma y Huarmey 291,607 64,932
Hospital de Chulucanas 32,841 188,236
Defensas Riberefias Rios Cariete y Huaura 175,718 74,611
Defensas Riberefias Rios Chicama y Viru 96,962 36,334
Defensas Riberefia Rio Lacramarca 51,702 52,688
Clinica Aviva Sede Colonial 47,978 1,263
Ventas a Consorcios 46,503 39,753
Otros ingresos (a) 84,477 113,771
827,788 571,588

(a) Corresponde a trabajos adicionales como movimiento de tierras, produccién de agregados y

otros.

COSTO DE VENTAS

Los costos de ventas por los afios terminados el 31 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre

de 2022, se discriminan como sigue:

2023 2022

S/000 S/000
Materiales ( 102,960) ( 39,474)
Costos de personal ( 202,701) ( 104,273)
Servicios prestados por terceros ( 396,873) ( 355,946)
Tributos ( 2,330) ( 1,103)
Cargas diversas de gestion ( 14,137) ( 9,909)
Depreciacion (Nota 9) ( 28,727) ( 14,460)
Provisiones 4,061 9,012

(__743667) ( 516,153)
El costo de ventas por obra definidos por la Gerencia se detalla como sigue:

2023 2022

S/000 S/000
Hospital de Chulucanas ( 31,700) ( 173,512)
Defensas Rios Cafiete y Huaura ( 155,536) ( 72,071)
Defensas Rios Casma y Huarmey ( 268,986) ( 59,489)
Defensas Rios Chicamay Viru ( 103,900) ( 33,392)
Defensas Rio Lacramarca ( 44,194) ( 48,421)
Clinica Aviva Sede Colonial ( 45,898) ( 1,157)
Costos de Consorcios ( 18,280) ( 5,705)
Otros (a) ( 75,173) ( 122,406)

( 743,667) ( 516,153)

(a) Corresponde al costo por trabajos adicionales que realiza la Compaiiia.
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GASTOS DE ADMINISTRACION

Los gastos de administracién por los afios terminados el 31 de diciembre de 2023 y el 31 de
diciembre de 2022, se discriminan como sigue:

2023 2022

S/000 S/000
Gastos de personal ( 6,979) ( 6,786)
Servicios prestados por terceros ( 3,707) ( 4,127)
Tributos ( 126) ( 91)
Cargas diversas de gestion ( 1,865) ( 1,209)
Depreciacion (Nota 9) ( 185) ( 211)
Otros ( 22) ( 28)

( 12,884) ( 12,452)

INGRESOS FINANCIEROS

Los ingresos financieros por los afios terminados el 31 de diciembre de 2023y el 31 de diciembre
de 2022, se discriminan como sigue:

2023 2022
S/000 S/000
Intereses de depdsito en instituciones financieras 5,873 493
Dividendos consorcios 9,318 377
Intereses por préstamos 4,925 -
20,116 870

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
La tasa del impuesto a la renta para el afio 2023 y el afio 2022 es 29.5%.

Las personas juridicas domiciliadas en Perl se encuentran sujetas a una tasa adicional (5%)
sobre toda suma que pueda considerarse una disposicion indirecta de utilidades, que incluyen
sumas cargadas a gastos e ingresos no declarados; esto es, gastos susceptibles de haber
beneficiado a los accionistas, participes, entre otros; gastos particulares ajenos al negocio;
gastos de cargo de accionistas, participes, entre otros, que son asumidos por la persona juridica.

0] Precios de transferencia

A partir del afio 2016, para los efectos del Impuesto a la Renta e Impuesto General a las
Ventas, los precios de transferencia por transacciones con empresas vinculadas
econdmicamente y con residencia en territorio de baja o nula imposicién deberan estar
sustentados con documentacién e informacion sobre los métodos de valoracion
utilizados y los criterios considerados para su determinacion mediante la presentacion
de una Declaracién Jurada Informativa denominada “Reporte Local”’ si el monto de las
operaciones intragrupo superan las 2,300 UIT, una Declaracion Informativa denominada
“‘Reporte Maestro” si las operaciones superan el importe de 20,000 UIT o una
Declaracion Informativa denominada “Reporte Pais por Pais” si la empresa local
pertenece a un grupo multinacional.

La Gerencia de la Compafiia considera que para propésitos del Impuesto a la Renta e
Impuesto General a las Ventas se ha tomado en cuenta lo establecido en la legislacion
tributaria sobre precios de transferencia para las transacciones entre empresas
vinculadas econdmicamente y con residencia en territorio de baja o nula imposicién, por
lo que no surgiran pasivos de importancia al 31 de diciembre de 2023 y de 2022.
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Impuesto Temporal alos Activos Netos
La tasa del impuesto temporal a los activos netos para el afio 2023 y 2022 es de 0.4%.

Las personas juridicas que generan rentas de tercera categoria cuyo valor de los activos
netos al cierre del ejercicio anterior al que corresponda el pago superen el S/1,000,000,
se encuentran afectos al Impuesto Temporal a los Activos Netos a que se refiere la Ley
N°28424 y normas modificatorias.

El impuesto podra ser pagado al contado o en nueve cuotas mensuales sucesivas. El
monto pagado puede ser utilizado contra los pagos a cuenta del Régimen General del
Impuesto a la Renta de los periodos tributarios de marzo a diciembre del ejercicio
gravable por el cual se pago el impuesto, hasta la fecha de vencimiento de cada uno de
los pagos a cuenta y contra el pago de regularizacion del impuesto a las ganancias del
ejercicio gravable al que corresponda. En caso de quedar un saldo remanente sin aplicar,
podra ser solicitado en devolucion.

Situacién tributaria de la Compaiiia

La declaracion jurada del impuesto a la renta de los afios 2019 al 2023, estan pendientes
de revision por la administracion tributaria, la cual tiene la facultad de efectuar dicha
revisién dentro de los cuatro afios siguientes al afio de presentacién de la declaracion
jurada del impuesto a las ganancias.

Debido a las posibles interpretaciones que las autoridades tributarias pueden dar a las
normas legales aplicables en cada afo, a la fecha, no es posible determinar si de las
revisiones que se realicen resultaran o no pasivos para la Compaiiia, por lo que cualquier
eventual mayor impuesto o recargo que pudiera resultar de las revisiones fiscales seria
aplicado a los resultados del ejercicio en que estos se determinen. No obstante, en
opinion de la Gerencia cualquier eventual liquidacion adicional de impuestos no seria
significativa para los estados financieros al 31 de diciembre de 2023.

La determinacién de la pérdida tributaria es como sigue:

2023 2022

S/000 S/000
Utilidad antes de participaciones e impuesto a la
renta 93,140 38,312
Mas:
- Adiciones a la renta 10,349 10,499
Menos:
- Deducciones a la renta ( 14,016) ( 19,105)
Materia imponible 89,473 29,706
Participaciones a los trabajadores ( - ) ( 1,483)
Materia imponible 89,473 28,223
Impuesto a las ganancias 29.5% 26,394 8,326

El impuesto a la renta mostrado en el estado de resultados integrales comprende:

2023 2022

S/000 S/000
Impuesto a la renta:
Corriente 26,394 8,326
Diferido ( 933) ( 591)
Gasto por impuesto a la renta 25,461 7,735
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Modificaciones tributarias de mayor relevancia vigentes a partir del 1 de enero de
2019.

Norma Antielusiva

En el mes de setiembre de 2018, se emitid el Decreto Legislativo N°1422, el cual
modifica el Cddigo Tributario con la finalidad de brindar mayores garantias a los
contribuyentes en la aplicacion de la norma antielusiva general (Norma XVI del Titulo
Preliminar del Cédigo Tributario); asi como para dotar a la Administracion Tributaria de
herramientas para su efectiva implementacion.

Se establece un nuevo supuesto de responsabilidad solidaria para los representantes
legales del deudor tributario cuando éste sea sujeto de la aplicacion de las medidas
dispuestas por la Norma XVI, siempre que tales representantes hubieren colaborado
con el disefio o la aprobacién o la ejecucion de actos o situaciones o relaciones
econdmicas previstas en la citada Norma XVI. Asimismo, se ha establecido la
obligacién del Directorio de aprobar, ratificar o modificar los actos, situaciones y
relaciones econémicas a realizarse (o realizadas) en el marco de la planificacion fiscal,
siendo esta facultad indelegable.

Mediante el Decreto Supremo N°145-2019-EF, se aprobaron los parametros de fondo
y forma para la aplicacion de la norma anti-elusiva general contenida en la Norma XV
del Titulo Preliminar del Cédigo tributario, lo cual permitié la plena vigencia y aplicacion
de la Norma XVI a partir del dia siguiente de su publicacién (06 de mayo de 2019).
Asimismo, precisa que el dolo, la negligencia grave y el abuso de facultades a los que
hace alusién el tercer parrafo del Articulo 16 del Codigo Tributario carece de naturaleza
penal.

Mediante Resolucién de Superintendencia N°000184-2021/SUNAT publicada el 13 de
diciembre de 2021 se designdé a los miembros del Comité Revisor de la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracién Tributaria - SUNAT a que
se refiere el articulo 62-C del Texto Unico Ordenado del Cédigo Tributario, el cual
sefiala que al aplicar la Norma Antielusiva en un procedimiento de fiscalizacion, se debe
remitir un informe conjuntamente con el expediente de fiscalizacion al Comité Revisor.

Devengo Tributario

Mediante el Decreto Legislativo N°1425 se han establecido normas para el devengo de
ingresos y gastos para fines tributarios a partir del 1 de enero de 2019.

En términos generales, el nuevo criterio, establece la definicion de devengo juridico
para efectos del Impuesto a la Renta estableciendo que los ingresos en el caso de: a)
transferencia de bienes se produce cuando: i) opera el cambio de control (de acuerdo
a la NIIF 15); o ii) se produce la transferencia del riesgo hacia el adquirente (Teoria del
Riesgo establecida en el Cédigo Civil), lo que ocurra primero; y b) para el caso de
prestacion de servicios se ha establecido el grado de realizacién de la prestacion; es
decir, para fines de la determinacién del Impuesto a la Renta ahora importara si se han
producido los hechos sustanciales para la generacion del ingreso o gasto acordados
por las partes, que no estén sujetos a una condicidn suspensiva, en cuyo caso el
reconocimiento se dara cuando ésta se cumpla y no se tendra en cuenta la oportunidad
de cobro o pago establecida.

El nuevo concepto juridico de devengo resulta aplicable a los arrendatarios para efectos
de establecer el tratamiento tributario del gasto asociado a los contratos de
arrendamiento regulados por la NIIF 16 (i.e. arrendamiento operativo para propdsitos
fiscales).
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Subcapitalizacién

A partir del 1 de enero de 2021 los gastos financieros seran deducibles hasta el limite
del 30% del EBITDA tributario (Renta Neta — Compensacién de Pérdidas + Intereses
Netos + Depreciacion + Amortizacion) del ejercicio anterior. Existen algunas
excepciones a la aplicacién de esta limitacion para el caso de bancos, contribuyentes
con ingresos no superiores a 2,500 UIT, servicios publicos, etc.

Mediante el Decreto Supremo No0.402-2021-EF de fecha 30 de diciembre de 2021 se
modifica el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta Modificaciones en relacion
con la deduccion del interés neto teniendo como limite el 30% del EBITDA del ejercicio
anterior regulada en el inciso a) del Articulo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta:

— EIEBITDA se calcula adicionando a la renta neta del ejercicio, luego de efectuada
la compensacion de pérdidas a que se refiere el articulo 50 de la Ley, el interés
neto, la depreciacion y la amortizacién que hubiesen sido deducidos para
determinar dicha renta neta.

— Enlos casos en que en el gjercicio gravable el contribuyente no obtenga renta neta
o habiendo obtenido esta, el importe de las pérdidas de ejercicios anteriores
compensables con aquella fuese igual o mayor, el EBITDA sera igual a la suma de
los intereses netos, depreciacion y amortizacién deducidos en dicho ejercicio.

— El interés neto se calcula deduciendo de los gastos por intereses, que cumplan
con lo previsto en el primer parrafo del inciso a) del articulo 37 de la Ley y que sean
imputables en el ejercicio de acuerdo con lo previsto en la Ley y, de corresponder,
con otras normas que establezcan disposiciones especiales para reconocer el
gasto, los ingresos por intereses gravados con el impuesto a la renta.

— Los intereses netos que no sean deducibles en el ejercicio gravable por exceder el
limite del treinta por ciento (30%) del EBITDA, podran ser deducidos en los cuatro
(4) ejercicios inmediatos siguientes, junto con los intereses netos del ejercicio
correspondiente.

— En el supuesto anterior, los intereses netos no deducidos deberan sumarse con el
interés neto del (de los) ejercicio(s) siguiente(s) y solo serd deducible en la parte
gue no exceda el treinta por ciento (30%) del EBITDA.

Para efecto de la referida deduccion se consideran, en primer lugar, los intereses netos
correspondientes al ejercicio mas antiguo, siempre que no haya vencido el plazo de
cuatro (4) afios contado a partir del ejercicio siguiente al de la generaciéon de cada
interés neto.

Deduccion de gastos o costos incurridos en operaciones con sujetos no
domiciliados

El Decreto Legislativo N°1369 tiene por objeto modificar el tratamiento aplicable a la
deduccion de los gastos por operaciones con sujetos no domiciliados. Asimismo, se
incorporé el articulo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta:

El Articulo 37a.4) sefiala que: “Las regalias, y retribuciones por servicios, asistencia
técnica, cesidon en uso u otros de naturaleza similar a favor de beneficiarios no
domiciliados, podran deducirse como costo 0 gasto en el ejercicio gravable a que
correspondan cuando hayan sido pagadas o acreditadas dentro del plazo establecido
por el Reglamento para la presentacion de la declaracion jurada correspondiente a
dicho ejercicio.

Los costos y gastos referidos en el parrafo anterior que no se deduzcan en el gjercicio
al que correspondan seran deducibles en el ejercicio en que efectivamente se paguen,
aun cuando se encuentren debidamente provisionados en un ejercicio anterior.”
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Dicha norma eliminé la obligacién de pagar el monto equivalente a la retencion sobre
el monto contabilizado como costo y/o gasto.

Beneficiarios finales

El Decreto Legislativo N°1372 aprobado con fecha 1 de agosto de 2018, dispone
fortalecer la lucha contra la evasion y elusion fiscal, y el lavado de activos y
financiamiento del terrorismo, se emitid la normativa correspondiente, la cual entré en
vigencia a partir del 3 de agosto de 2018. En ella se emite las disposiciones que a
través del Decreto Legislativo N° 1372 obligan a brindar a las autoridades
competentes, una declaracion jurada de beneficiarios finales, la cual debera revelar
mediante dicha declaracion quiénes son las personas naturales que efectivamente
tienen la propiedad o control en personas juridicas o entes juridicos.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria, define al
beneficiario legal bajo los siguientes términos:

e Lapersona natural que efectiva y finalmente posee o controla personas juridicas
o0 entes juridicos, conforme a lo previsto en el articulo 4 de la norma; y/o,

e Lapersona natural que finalmente posee o controla un cliente o en cuyo nombre
se realiza una transaccion.

El beneficiario final esta obligado a proporcionar a los sujetos obligados (personas
juridicas o entes juridicos) la informaciéon y documentacién sustentatoria de su
identificacién que acredite su condicién como tal, la cual estéa referida a:

e  Consignar sus datos en el formato fisico.

e Firmar y legalizar el mencionado formato, ante notario publico o autoridad
consular, segun sea el caso.

e Proporcionar a los sujetos obligados, el mencionado formato y documentacion e
informacion que acredite y/o sustente su condicion de beneficiario final.

e Informar, en su calidad de beneficiario final, de cualquier cambio en la propiedad
o control de las personas juridicas o entes juridicos, o de los datos comunicados
a estos mediante el formato, dentro del plazo de treinta (30) dias habiles, contado
a partir de la fecha en que se produce el referido cambio.

Tener en consideracién que, de no presentarse la declaracion jurada informativa que
contiene la informacion relacionada beneficiario final, incurrirdn en responsabilidad
solidaria los representantes legales de la entidad que omiti6 cumplir con la
presentacion de dicha declaracion.

Asimismo, mediante Resolucion de Superintendencia No. 041-2022/SUNAT, vigente
desde el 25 de marzo de 2022, se establecieron los nuevos sujetos obligados a
presentar la Declaracion Jurada de Beneficiario Final en los ejercicios 2022 y 2023
(siempre que no hayan declarado en diciembre de 2019).

Los entes juridicos se encontraron obligados a presentar la Declaracion Jurada de
Beneficiario Final conforme al cronograma de vencimiento de obligaciones mensuales
del periodo de diciembre de 2022; no obstante, mediante la Resolucién de
Superintendencia N°000278-2022/SUNAT se aplazé dicho vencimiento al periodo
diciembre de 2023.

Debe tenerse en consideracion que, de no presentarse la declaracién jurada
informativa que contiene la informacion relacionada al beneficiario final, incurrirdn en
responsabilidad solidaria los representantes legales de la entidad que omitié cumplir
con la presentacion de dicha declaracion.
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Vi. Sujetos sin capacidad operativa (SSCO)

Mediante Decreto Legislativo N°1532, publicado el 19 de marzo de 2022 y vigente a
partir del 01 de enero de 2023, se reguld el procedimiento de atribucion de la
condicién de Sujeto sin Capacidad Operativa-SSCO, en el marco de la lucha contra
la evasion tributaria.

En ese sentido, se definié6 como SSCO, a aquel sujeto, que, si bien figura como emisor
de los comprobantes de pago o de los documentos complementarios, no tiene los
recursos econémicos, financieros, materiales, humanos y/u otros, o estos no resultan
idoneos, para realizar las operaciones por las que se emiten dichos documentos.

Mediante, Decreto Supremo N°319-2023-EF se aprobd el Reglamento del
procedimiento de atribucién de la condicién de SSCO.

18. GARANTIAS Y CONTINGENCIAS

a)

b)

Contingencias -

Constituidos principalmente por procesos laborales vy arbitrales, relacionados a
indemnizaciones por dafios y perjuicios, reintegro de beneficios sociales y otros, los cuales
se encuentran pendientes de resolucion definitiva.

En opinion de la Gerencia, se cuenta con argumentos de hecho y de derecho que haran que
el resultado sea favorable para la Compafiia, por lo que no es necesario registrar pasivos
relacionados a estos procesos.

Garantias otorgadas -

Al 31 de diciembre de 2023, la Compafiia mantiene cartas fianzas con instituciones
financieras locales a favor de terceros por un importe aproximado de S/759,691 mil, con la
finalidad de garantizar sus operaciones comerciales.

Con fecha 23 de junio de 2021, OHL Sucursal suscribié un Contrato de Constitucion de
Garantia Mobiliaria Super Senior (el “Contrato de Garantia Super Senior”) y un Contrato de
Constitucion de Garantia Mobiliaria Pari Passu (el “Contrato de Garantia Pari Passu”), ambos
con Sanne Agensynd, S.L.U., en su condicién de “Agente de Garantias”, y con la intervencién
de Represcom E.ILR.L.,, en su condicién de “Representante Comun” (conjuntamente, el
Contrato de Garantia Super Senior y el Contrato de Garantia Pari Passu, los “Contratos de
Garantia”). Todos los términos entre comillas tendran el significado que se les atribuye en los
Contratos de Garantia segun corresponda.

Los Contratos de Garantia fueron modificados mediante adendas de fecha 15 de setiembre
de 2021. Ciertos términos y condiciones de dichos Contratos de Garantia fueron dispensados
mediante cartas de fecha 2 de marzo de 2022 enviadas por Obrascon Huarte Lain, S.A. y
aceptadas por el “Agente de Garantias”.

Los Contratos de Garantia tienen como objeto la constitucion y pre-constitucion de una
garantia sobre “Saldos de Cuenta”, constituido por las sumas de dinero que provengan de
cualquier fuente y que sean depositadas en las “Cuentas” durante la vigencia de los Contratos
de Garantia, asi como los intereses que se generan de dichos “Saldos de Cuenta”. En el caso
del Contrato de Garantia Pari Passu, la garantia mobiliaria sobre los “Saldos de Cuenta” es
de segundo rango.

Especificamente, los Contratos de Garantia tienen como finalidad:

(i) Tratandose del Contrato de Garantia Super Senior, garantizar (a) el cumplimiento por parte
de los “Obligados” frente a los “Acreedores Garantizados” de las “Obligaciones Super Senior”
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en virtud de los “Documentos Super Senior”, los cuales incluyen el “Contrato de
Financiamiento ICO”, el Contrato de Financiaciéon FSM”, el “Contrato de la Linea de Avales
CESCE”, los documentos para constituir las “Nuevas Lineas de Circulante” (incluyendo la
“Nueva Linea de Avales CESCE”), la “Carta de Comisibn de Agencia”’, asi como
cualesquiera otros documentos designados como “Documentos de la Financiacion” y/o
“Documentos de las Lineas Avales”, conforme a lo previsto en los mismos y cualesquiera
documentos designados como “Documentos de Deuda Super Senior” conforme a lo previsto
en el “Contrato de Acreedores”; y, (b) la totalidad de las obligaciones asumidas por OHL
Sucursal en virtud del Contrato de Garantia Super Senior.

El monto del gravamen bajo el Contrato de Garantia Super Senior es hasta por el monto de
€927,160,162.52 (Novecientos Veintisiete Millones Ciento Sesenta Mil Ciento Sesenta y Dos
y 52/100 Euros).

(i) Tratandose del Contrato de Garantia Pari Passu, garantizar (a) el cumplimiento por parte de
los “Obligados” frente a los “Acreedores Garantizados” de las “Obligaciones Pari Passu” en
virtud de los “Documentos Pari Passu”, los cuales incluyen los “Contratos para las Lineas
Avales Bilaterales” y los “Documentos de los Bonos Senior Garantizados”, asi como
cualesquiera otros documentos designados como “Documentos de Deuda Pari Passu”
conforme a lo previsto en el “Contrato de Acreedores”; y, (b) la totalidad de las obligaciones
asumidas por OHL Sucursal en virtud del Contrato de Garantia Pari Passu.

El monto del gravamen bajo el Contrato de Garantia Pari Passu es hasta por el monto de
€880,480,396.80 (Ochocientos Ochenta Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Trescientos
Noventa y Seis y 80/100 Euros).

La suscripcién de los Contratos de Garantia se realiza en el marco de una operacién de
reestructuracién de la deuda de Obrascén Huarte Lain, S.A. y otras entidades del Grupo OHL
con los “Acreedores Garantizados” correspondientes bajo cada uno de los Contratos de
Garantia. Dicha operacion incluye los siguientes documentos: (i) el “Acuerdo de
Refinanciacion” sujeto a ley espafiola de fecha 23 de junio de 2021; (ii) el “Contrato de
Financiacion FSM” suscrito originalmente con fecha 30 de diciembre de 2016; (iii) el “Contrato
de Linea de Avales CESCE” suscrito originalmente el 15 de enero de 2020; (iv) el “Contrato
de Financiacion ICO” suscrito originalmente el 30 de abril de 2020; (v) el “Trust Deed de Bonos
Senior Garantizados” con vencimiento en 2025/2026; (vi) el “Contrato para las Lineas de
Avales Bilaterales”; (vii) la “Carta de Comisidn de Agencia” de fecha 23 de junio de 2021; (viii)
el “Contrato entre Acreedores” de fecha 23 de junio de 2021, en virtud del cual, entre otras
cuestiones, se regularon las relaciones entre los “Acreedores Super Senior y los “Acreedores
Pari Passu”; y, (ix) la “Nueva Linea de Avales CESCE de fecha 12 de agosto de 2021.

En dicho contexto, OHL Sucursal suscribi6 el “Contrato entre Acreedores”, la adenda de fecha
23 de junio de 2021 al “Contrato de Financiacion FSM”, la adenda de fecha 23 de junio de
2021 al “Contrato de Linea de Avales CESCE” y la “Nueva Linea de Avales CESCE” como
avalado o avalado adicional segun correspondiera.

HECHOS POSTERIORES

No se tiene conocimiento de hechos importantes ocurridos entre la fecha de cierre de estos
estados financieros y la fecha de este informe, que puedan afectarlos significativamente.
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