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S/ 1,834.78

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.4 35.72

47 hh 4 30.23

47 hh 4 22.39

2 kg 0.22 4.07

2 pza 6 4.1

21 bol 8.43 34.02

38 m³ 0.55 30.25

39 m³ 0.186 9

30 und 1 600

4 m³ 0.54 46.61

43 p2 30 9

44 und 10 35

54 gln 1 27.5

37 %mo 3 224.77

S/ 347,149.67

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 80 35.72

47 hh 480 30.23

47 hh 800 22.39

44 und 1 6160

30 m² 1000 3.05

31 m 1500 16.46

31 gbl 1 6000

31 gbl 1 8000

31 gbl 1 18000

30 gbl 7 10500

30 gbl 2 10500

44 gbl 1 2541.67

53 gal 4000 16.5

48 hm 64 299.75

49 hm 400 154.95

37 %mo 5 35280

ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

DEFENSAS RIBEREÑAS

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

Partida: 1.1.1 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m. Rendimiento:2 und/Día

Costo unitario por und

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 224.77

CAPATAZ 0.1 14.29

OPERARIO 1 120.92

PEON 1 89.56

MATERIALES 1603.27

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 4"x2" - 0.9

PERNO HEXAGONAL DE 3/8" X 7" - 24.6

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg) - 286.79

HORMIGON - 16.64

AGUA - 1.67

GIGANTOGRAFIA INFORMATIVA DE LA OBRA - 600

ARENA GRUESA - 25.17

MADERA TORNILLO - 270

TRIPLAY PARA CARTEL - 350

PINTURA ESMALTE - 27.5

EQUIPO 6.74

Herramientas - 6.74

Partida: 1.1.2 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA Rendimiento:1 glb/Día

Costo unitario por glb

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 35280

CAPATAZ 10 2857.6

OPERARIO 60 14510.4

PEON 100 17912

MATERIALES 228941.67

IMPLEMENTACIÓN DE OFICINAS - 6160

LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DE TERRENO - 3050

CERCO PERIMÉTRICO DE PROTECCIÓN - 24690

INSTALACIÓN DE COMEDOR DE OBRA - 6000

INSTALACIONES ELÉCTRICA PROVISIONALES DE OBRA - 8000

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE CONTENEDORES - 18000

INSTALACION DE CONTENEDORES DE OBRA 20 FT - 73500

INSTALACION DE CONTENEDORES DE OBRA 40 FT - 21000

CASETA DE GUARDIANIA Y CONTROL - 2541.67

PETROLEO D-2 - 66000

EQUIPO 82928

Camión grua 8 19184

GRUPO ELECTROGENO 140 HP - 90 kW 50 61980

Herramientas - 1764
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ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

DEFENSAS RIBEREÑAS

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 136,881.20

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 180 35.72

47 hh 360 22.39

39 und 5 50

39 und 4 200

39 und 8 80

39 und 6 220

12 und 4 100

49 hm 150 161.54

49 hm 150 265.94

48 hm 150 189.29

49 hm 150 173.54

37 %mo 3 14490

S/ 586,200.00

Ind. Unid. Cantidad Precio

48 gbl 1 5000

39 und 30 120

39 und 20 120

39 und 20 120

39 und 30 200

39 und 50 80

39 und 30 220

39 und 10 50

48 und 20 5740

48 und 10 2870

48 und 2 11000

48 und 2 11000

48 und 1 4300

48 und 3 4300

48 und 10 11000

48 und 4 11000

48 und 4 11000

48 und 5 11000

48 und 3 11000

48 und 1 4300

48 und 2 4300

48 und 7 4300

48 und 2 11000

Partida: 1.1.3 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Rendimiento: mes

Costo unitario por mes

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 14490

CAPATAZ - 6429.6

CUADRADOR/VIGÍA - 8060.4

MATERIALES 3410

BANDERINES - 250

TRANQUETA DE MADERA - 800

CONOS DE SEÑALIZACIÓN (70 cm alto) - 640

LÁMPARA DE DESTELLOS (con sensores) - 1320

TAMBORES (CILINDROS VACÍOS) - 400

EQUIPO 118981.2

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM - 24231

Motoniveladora 185 HP - 39891

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) - 28393.5

Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 - 26031

Herramientas - 434.7

Partida: 1.2.1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Rendimiento: glb

Costo unitario por glb

Descripción Recursos Parcial

MATERIALES 30500

MOV. Y DESMOV. HERRAMIENTAS Y EQ MENORES. - 5000

SEÑALES PREVENTIVAS - 3600

SEÑALES RESTRICTIVAS - 2400

SEÑALES INFORMATIVAS - 2400

TRANQUETA DE MADERA - 6000

CONOS DE SEÑALIZACIÓN (70 cm alto) - 4000

LÁMPARA DE DESTELLOS (con sensores) - 6600

BANDERINES - 500

EQUIPO 555700

Camión Volquete (15m3) MOV. S/Llantas 0 114800

Camión Volquete Roquero (15m3) Mov. S/Llantas 0 28700

Cargador Frontal  195 HP MOV. CAMA BAJA 0 22000

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP MOV. S/LLANTAS 0 22000

Camión Plataforma  4x2 122 HP MOV. S/LLANTAS 0 4300

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) MOV. S/LLANTAS 0 12900

Excavadora Sobre Oruga 260 HP MOV. CAMA BAJA 0 110000

Motoniveladora 185 HP MOV. CAMA BAJA 0 44000

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM MOV. CAMA BAJA 0 44000

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP MOV. CAMA BAJA 0 55000

Retroexcavador 58 HP MOV. CAMA BAJA 0 33000

Camión Grua MOV. S/LLANTAS 0 4300

Camión baranda 3 TON MOV. S/LLANTAS 0 8600

Contenedor de Oficinas 20 FT MOV. CAMA BAJA 0 30100

Contenedor de Oficinas 40 FT MOV. CAMA BAJA 0 22000
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ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

DEFENSAS RIBEREÑAS

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 44,120.09

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 416 30.23

47 hh 208 30.23

47 hh 416 22.39

47 hh 208 22.39

43 und 600 2.5

30 bls 100 16.8

54 gln 4 38.5

49 pza 1 150

49 hm 416 12.5

30 hm 208 7.77

37 %mo 3 32834.88

S/ 3.39

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.004 35.72

47 hh 0.016 22.39

47 hh 0.008 22.39

37 hm 0.004 8.12

48 hm 0.004 158

49 hm 0.004 173.54

49 hm 0.004 335.54

37 %mo 3 0.68

S/ 46,440.89

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 32 35.72

47 hh 32 30.23

47 hh 32 24.42

47 hh 64 22.39

47 hh 64 22.39

49 hm 32 385.04

49 hm 32 335.54

48 hm 64 178.04

48 hm 32 189.29

37 %mo 3 5757.76

Partida: 1.2.2 TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN Rendimiento: mes

Costo unitario por mes

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 32834.88

TOPOGRAFO - 12575.68

NIVELADOR - 6287.84

AYUDANTE DE TOPOGRAFO - 9314.24

AYUDANTE DE NIVELADOR - 4657.12

MATERIALES 3484

Estacas de  madera (topografía) - 1500

YESO EN BOLSA DE 20 KG - 1680

PINTURA LATEX - 154

WINCHA DE 50 m - 150

EQUIPO 7801.21

Estación Total  (Leica TS06) - 5200

Nivel Topográfico - 1616.16

Herramientas - 985.05

Partida: 1.3.1.1 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA Rendimiento:2000 m²/Día

Costo unitario por m²

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.68

CAPATAZ 1 0.14

PEON 4 0.36

CUADRADOR/VIGÍA 2 0.18

EQUIPO 2.71

Motosierra 30" 1 0.03

Camión baranda 3 TON 1 0.63

Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 1 0.69

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 1 1.34

Herramientas - 0.02

Partida: 1.3.1.2 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES Rendimiento:0.25 km/Día

Costo unitario por km

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 5757.76

CAPATAZ 1 1143.04

OPERARIO 1 967.36

OFICIAL 1 781.44

PEON 2 1432.96

CUADRADOR/VIGÍA 2 1432.96

EQUIPO 40683.13

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 12321.28

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 1 10737.28

Camión Volquete (15 m3) 2 11394.56

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 1 6057.28

Herramientas - 172.73
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ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

DEFENSAS RIBEREÑAS

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 258.28

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0533 35.72

47 hh 1.0667 30.23

47 hh 0.5333 22.39

49 hm 1.0667 21.85

49 hm 0.5333 173.54

48 hm 0.5333 178.04

37 %mo 3 46.09

S/ 450.48

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0053 35.72

47 hh 0.1067 30.23

47 hh 0.2133 22.39

72 m 1.05 350

4 m³ 1 61.01

49 hm 0.1067 40

49 hm 0.0533 173.54

37 %mo 3 8.2

S/ 721.49

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0053 35.72

47 hh 0.1067 30.23

47 hh 0.2133 22.39

72 m 1.05 550

4 m³ 2 61.01

49 hm 0.1067 40

49 hm 0.0533 173.54

37 %mo 3 8.2

S/ 319.92

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.04 35.72

47 hh 0.8 22.39

17 und 1 300

37 %mo 3 19.34

Partida: 1.3.2.1 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Rendimiento:15 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 46.09

CAPATAZ 0.1 1.9

OPERARIO 2 32.25

PEON 1 11.94

EQUIPO 212.19

Roto Martillo 2 23.31

Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 1 92.55

Camión Volquete (15 m3) 1 94.95

Herramientas - 1.38

Partida: 1.3.2.2 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=18" Rendimiento:150 m/Día

Costo unitario por m

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 8.2

CAPATAZ 0.1 0.19

OPERARIO 2 3.23

PEON 4 4.78

MATERIALES 428.51

TUBERÍA HDPE Ø=18" - 367.5

ARENA FINA - 61.01

EQUIPO 13.77

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 2 4.27

Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 1 9.25

Herramientas - 0.25

Partida: 1.3.2.3 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=36" Rendimiento:150 m/Día

Costo unitario por m

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 8.2

CAPATAZ 0.1 0.19

OPERARIO 2 3.23

PEON 4 4.78

MATERIALES 699.52

TUBERÍA HDPE Ø=36" - 577.5

ARENA FINA - 122.02

EQUIPO 13.77

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 2 4.27

Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 1 9.25

Herramientas - 0.25

Partida: 1.3.2.4 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 19.34

CAPATAZ 0.1 1.43

PEON 2 17.91

MATERIALES 300

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m - 300

EQUIPO 0.58

Herramientas - 0.58
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ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

DEFENSAS RIBEREÑAS

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 519.92

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.04 35.72

47 hh 0.8 22.39

17 und 1 500

37 %mo 3 19.34

S/ 576.63

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0123 35.72

47 hh 0.2462 30.23

47 hh 0.1231 24.42

47 hh 0.4923 22.39

80 m³ 1.05 520.5

21 m² 1 5.07

49 hm 0.1231 20

37 %mo 3 21.91

S/ 67.84

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.3333 35.72

47 hh 0.6667 30.23

47 hh 0.6667 22.39

2 kg 0.2 3.81

43 p2 3.59 5

2 kg 0.22 3.34

37 %mo 3 46.99

S/ 0.87

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0019 30.23

47 hh 0.0056 22.39

37 hm 0.0019 8.12

49 hm 0.0009 335.54

49 hm 0.0005 385.04

48 hm 0.0009 178.04

37 %mo 3 0.19

Partida: 1.3.2.5 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 19.34

CAPATAZ 0.1 1.43

PEON 2 17.91

MATERIALES 500

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A°2.20x1.0mx0.20m - 500

EQUIPO 0.58

Herramientas - 0.58

Partida: 1.3.3.1 CONCRETOS Rendimiento:65 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 21.91

CAPATAZ 0.1 0.44

OPERARIO 2 7.44

OFICIAL 1 3.01

PEON 4 11.02

MATERIALES 551.6

CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F´C = 175 kg/ cm2 - 546.53

Curado de concreto con aditivo químico - 5.07

EQUIPO 3.12

Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" 1 2.46

Herramientas - 0.66

Partida: 1.3.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m²

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 46.99

CAPATAZ 0.5 11.91

OPERARIO 1 20.15

PEON 1 14.93

MATERIALES 19.44

CLAVOS PARA MADERA C/C 4" - 0.76

MADERA EUCALIPTO CEPILLADA INCLUYE CORTE - 17.95

ALAMBRE NEGRO N°8 - 0.73

EQUIPO 1.41

Herramientas - 1.41

Partida: 1.4.1 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA Rendimiento:8500 m²/Día

Costo unitario por m²

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.19

OPERARIO 2 0.06

PEON 6 0.13

EQUIPO 0.68

Motosierra 30" 2 0.02

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 1 0.3

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 0.5 0.19

Camión Volquete (15 m3) 1 0.16

Herramientas - 0.01
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ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

DEFENSAS RIBEREÑAS

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 6.35

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0008 35.72

47 hh 0.016 22.39

47 hh 0.008 22.39

49 hm 0.008 335.54

49 hm 0.008 385.04

37 %mo 3 0.57

S/ 4.44

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0067 35.72

47 hh 0.0067 30.23

47 hh 0.0133 22.39

47 hh 0.0067 22.39

49 hm 0.0067 335.54

49 hm 0.0033 385.04

37 %mo 3 0.89

S/ 3.44

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0022 35.72

47 hh 0.0044 30.23

47 hh 0.0089 22.39

48 hm 0.0044 189.29

49 hm 0.0044 161.54

49 hm 0.0044 335.54

37 %mo 3 0.41

S/ 5.98

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0008 35.72

47 hh 0.008 22.39

49 hm 0.008 385.04

49 hm 0.008 335.54

37 %mo 3 0.21

Partida: 1.4.2 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA Rendimiento:1000 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.57

CAPATAZ 0.1 0.03

PEON 2 0.36

CUADRADOR/VIGÍA 1 0.18

EQUIPO 5.78

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 1 2.68

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 3.08

Herramientas - 0.02

Partida: 1.4.3 CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO Rendimiento:1200 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.89

CAPATAZ 1 0.24

OPERARIO 1 0.2

PEON 2 0.3

CUADRADOR/VIGÍA 1 0.15

EQUIPO 3.55

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 1 2.25

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 0.5 1.27

Herramientas - 0.03

Partida: 1.4.4 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:1800 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.41

CAPATAZ 0.5 0.08

OPERARIO 1 0.13

PEON 2 0.2

EQUIPO 3.03

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 1 0.83

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 0.71

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 1 1.48

Herramientas - 0.01

Partida: 1.5.1.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO Rendimiento:1000 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.21

CAPATAZ 0.1 0.03

PEON 1 0.18

EQUIPO 5.77

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 3.08

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 1 2.68

Herramientas - 0.01
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ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

DEFENSAS RIBEREÑAS

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 6.59

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0016 35.72

47 hh 0.016 22.39

49 hm 0.016 385.04

37 %mo 3 0.42

S/ 2.07

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0004 35.72

47 hh 0.0036 24.42

47 hh 0.0036 22.39

49 hm 0.0036 161.54

49 hm 0.0036 265.94

48 hm 0.0018 189.29

37 %mo 3 0.18

S/ 37.17

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0267 35.72

47 hh 0.0267 30.23

47 hh 0.0267 24.42

47 hh 0.1067 22.39

49 hm 0.0267 385.04

49 hm 0.0267 161.54

49 hm 0.0267 265.94

48 hm 0.0267 189.29

49 hm 0.0267 40

49 hm 0.0133 16.25

49 hm 0.0133 316.04

37 %mo 3 4.8

Partida: 1.5.1.2 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO Rendimiento:500 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.42

CAPATAZ 0.1 0.06

PEON 1 0.36

EQUIPO 6.17

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 6.16

Herramientas - 0.01

Partida: 1.5.1.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE Rendimiento:2200 m²/Día

Costo unitario por m²

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.18

CAPATAZ 0.1 0.01

OFICIAL 1 0.09

PEON 1 0.08

EQUIPO 1.89

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 0.58

Motoniveladora 185 HP 1 0.96

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 0.5 0.34

Herramientas - 0.01

Partida: 1.5.1.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:300 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 4.8

CAPATAZ 1 0.95

OPERARIO 1 0.81

OFICIAL 1 0.65

PEON 4 2.39

EQUIPO 32.37

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 10.28

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 4.31

Motoniveladora 185 HP 1 7.1

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 1 5.05

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 1 1.07

Zaranda Estática Malla de Acero 0.5 0.22

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 0.5 4.2

Herramientas - 0.14
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ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

DEFENSAS RIBEREÑAS

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 39.83

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0286 35.72

47 hh 0.0286 30.23

47 hh 0.0286 24.42

47 hh 0.1143 22.39

49 hm 0.0286 385.04

49 hm 0.0286 161.54

49 hm 0.0286 265.94

48 hm 0.0286 189.29

49 hm 0.0286 40

49 hm 0.0143 16.25

49 hm 0.0143 316.04

37 %mo 3 5.14

S/ 12.47

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0008 35.72

47 hh 0.008 30.23

47 hh 0.032 22.39

53 m² 1.05 10.9

37 %mo 3 0.99

S/ 55.34

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0727 35.72

47 hh 0.0727 30.23

47 hh 0.3636 22.39

49 hm 0.1091 385.04

37 %mo 3 12.94

S/ 60.87

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.08 35.72

47 hh 0.08 30.23

47 hh 0.4 22.39

49 hm 0.12 385.04

37 %mo 3 14.24

Partida: 1.5.1.5 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:280 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 5.14

CAPATAZ 1 1.02

OPERARIO 1 0.86

OFICIAL 1 0.7

PEON 4 2.56

EQUIPO 34.69

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 11.01

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 4.62

Motoniveladora 185 HP 1 7.61

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 1 5.41

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 1 1.14

Zaranda Estática Malla de Acero 0.5 0.23

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 0.5 4.52

Herramientas - 0.15

Partida: 1.5.1.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN Rendimiento:1000 m²/Día

Costo unitario por m²

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.99

CAPATAZ 0.1 0.03

OPERARIO 1 0.24

PEON 4 0.72

MATERIALES 11.45

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2 - 11.45

EQUIPO 0.03

Herramientas - 0.03

Partida: 1.5.1.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE Rendimiento:110 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 12.94

CAPATAZ 1 2.6

OPERARIO 1 2.2

PEON 5 8.14

EQUIPO 42.4

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1.5 42.01

Herramientas - 0.39

Partida: 1.5.1.8 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE Rendimiento:100 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 14.24

CAPATAZ 1 2.86

OPERARIO 1 2.42

PEON 5 8.96

EQUIPO 46.63

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1.5 46.2

Herramientas - 0.43



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

DEFENSAS RIBEREÑAS

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 1.84

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0004 35.72

47 hh 0.0036 22.39

49 hm 0.0009 385.04

49 hm 0.0036 161.54

49 hm 0.0018 265.94

48 hm 0.0018 189.29

S/ 5.98

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0008 35.72

47 hh 0.008 22.39

49 hm 0.008 385.04

49 hm 0.008 335.54

37 %mo 3 0.21

S/ 6.59

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0016 35.72

47 hh 0.016 22.39

49 hm 0.016 385.04

37 %mo 3 0.42

S/ 2.07

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0004 35.72

47 hh 0.0036 24.42

47 hh 0.0036 22.39

49 hm 0.0036 161.54

49 hm 0.0036 265.94

48 hm 0.0018 189.29

37 %mo 3 0.18

Partida: 1.5.1.9 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE Rendimiento:2200 m²/Día

Costo unitario por m²

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.09

CAPATAZ 0.1 0.01

PEON 1 0.08

EQUIPO 1.75

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 0.25 0.35

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 0.58

Motoniveladora 185 HP 0.5 0.48

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 0.5 0.34

Partida: 1.5.2.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO Rendimiento:1000 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.21

CAPATAZ 0.1 0.03

PEON 1 0.18

EQUIPO 5.77

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 3.08

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 1 2.68

Herramientas - 0.01

Partida: 1.5.2.2 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO Rendimiento:500 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.42

CAPATAZ 0.1 0.06

PEON 1 0.36

EQUIPO 6.17

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 6.16

Herramientas - 0.01

Partida: 1.5.2.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE Rendimiento:2200 m²/Día

Costo unitario por m²

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.18

CAPATAZ 0.1 0.01

OFICIAL 1 0.09

PEON 1 0.08

EQUIPO 1.89

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 0.58

Motoniveladora 185 HP 1 0.96

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 0.5 0.34

Herramientas - 0.01



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

DEFENSAS RIBEREÑAS

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 37.17

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0267 35.72

47 hh 0.0267 30.23

47 hh 0.0267 24.42

47 hh 0.1067 22.39

49 hm 0.0267 385.04

49 hm 0.0267 161.54

49 hm 0.0267 265.94

48 hm 0.0267 189.29

49 hm 0.0267 40

49 hm 0.0133 16.25

49 hm 0.0133 316.04

37 %mo 3 4.8

S/ 39.83

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0286 35.72

47 hh 0.0286 30.23

47 hh 0.0286 24.42

47 hh 0.1143 22.39

49 hm 0.0286 385.04

49 hm 0.0286 161.54

49 hm 0.0286 265.94

48 hm 0.0286 189.29

49 hm 0.0286 40

49 hm 0.0143 16.25

49 hm 0.0143 316.04

37 %mo 3 5.14

S/ 12.47

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0008 35.72

47 hh 0.008 30.23

47 hh 0.032 22.39

53 m² 1.05 10.9

37 %mo 3 0.99

Partida: 1.5.2.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:300 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 4.8

CAPATAZ 1 0.95

OPERARIO 1 0.81

OFICIAL 1 0.65

PEON 4 2.39

EQUIPO 32.37

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 10.28

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 4.31

Motoniveladora 185 HP 1 7.1

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 1 5.05

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 1 1.07

Zaranda Estática Malla de Acero 0.5 0.22

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 0.5 4.2

Herramientas - 0.14

Partida: 1.5.2.5 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:280 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 5.14

CAPATAZ 1 1.02

OPERARIO 1 0.86

OFICIAL 1 0.7

PEON 4 2.56

EQUIPO 34.69

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 11.01

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 4.62

Motoniveladora 185 HP 1 7.61

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 1 5.41

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 1 1.14

Zaranda Estática Malla de Acero 0.5 0.23

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 0.5 4.52

Herramientas - 0.15

Partida: 1.5.2.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN Rendimiento:1000 m²/Día

Costo unitario por m²

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.99

CAPATAZ 0.1 0.03

OPERARIO 1 0.24

PEON 4 0.72

MATERIALES 11.45

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2 - 11.45

EQUIPO 0.03

Herramientas - 0.03



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

DEFENSAS RIBEREÑAS

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 55.34

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0727 35.72

47 hh 0.0727 30.23

47 hh 0.3636 22.39

49 hm 0.1091 385.04

37 %mo 3 12.94

S/ 60.87

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.08 35.72

47 hh 0.08 30.23

47 hh 0.4 22.39

49 hm 0.12 385.04

37 %mo 3 14.24

S/ 1.84

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0004 35.72

47 hh 0.0036 22.39

49 hm 0.0009 385.04

49 hm 0.0036 161.54

49 hm 0.0018 265.94

48 hm 0.0018 189.29

S/ 5.98

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0008 35.72

47 hh 0.008 22.39

49 hm 0.008 385.04

49 hm 0.008 335.54

37 %mo 3 0.21

Partida: 1.5.2.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE Rendimiento:110 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 12.94

CAPATAZ 1 2.6

OPERARIO 1 2.2

PEON 5 8.14

EQUIPO 42.4

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1.5 42.01

Herramientas - 0.39

Partida: 1.5.2.8 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE Rendimiento:100 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 14.24

CAPATAZ 1 2.86

OPERARIO 1 2.42

PEON 5 8.96

EQUIPO 46.63

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1.5 46.2

Herramientas - 0.43

Partida: 1.5.2.9 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE Rendimiento:2200 m²/Día

Costo unitario por m²

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.09

CAPATAZ 0.1 0.01

PEON 1 0.08

EQUIPO 1.75

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 0.25 0.35

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 0.58

Motoniveladora 185 HP 0.5 0.48

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 0.5 0.34

Partida: 1.5.3.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO Rendimiento:1000 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.21

CAPATAZ 0.1 0.03

PEON 1 0.18

EQUIPO 5.77

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 3.08

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 1 2.68

Herramientas - 0.01



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

DEFENSAS RIBEREÑAS

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 6.59

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0016 35.72

47 hh 0.016 22.39

49 hm 0.016 385.04

37 %mo 3 0.42

S/ 2.07

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0004 35.72

47 hh 0.0036 24.42

47 hh 0.0036 22.39

49 hm 0.0036 161.54

49 hm 0.0036 265.94

48 hm 0.0018 189.29

37 %mo 3 0.18

S/ 37.17

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0267 35.72

47 hh 0.0267 30.23

47 hh 0.0267 24.42

47 hh 0.1067 22.39

49 hm 0.0267 385.04

49 hm 0.0267 161.54

49 hm 0.0267 265.94

48 hm 0.0267 189.29

49 hm 0.0267 40

49 hm 0.0133 16.25

49 hm 0.0133 316.04

37 %mo 3 4.8

Partida: 1.5.3.2 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO Rendimiento:500 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.42

CAPATAZ 0.1 0.06

PEON 1 0.36

EQUIPO 6.17

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 6.16

Herramientas - 0.01

Partida: 1.5.3.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE Rendimiento:2200 m²/Día

Costo unitario por m²

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.18

CAPATAZ 0.1 0.01

OFICIAL 1 0.09

PEON 1 0.08

EQUIPO 1.89

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 0.58

Motoniveladora 185 HP 1 0.96

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 0.5 0.34

Herramientas - 0.01

Partida: 1.5.3.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:300 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 4.8

CAPATAZ 1 0.95

OPERARIO 1 0.81

OFICIAL 1 0.65

PEON 4 2.39

EQUIPO 32.37

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 10.28

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 4.31

Motoniveladora 185 HP 1 7.1

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 1 5.05

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 1 1.07

Zaranda Estática Malla de Acero 0.5 0.22

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 0.5 4.2

Herramientas - 0.14



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

DEFENSAS RIBEREÑAS

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 39.83

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0286 35.72

47 hh 0.0286 30.23

47 hh 0.0286 24.42

47 hh 0.1143 22.39

49 hm 0.0286 385.04

49 hm 0.0286 161.54

49 hm 0.0286 265.94

48 hm 0.0286 189.29

49 hm 0.0286 40

49 hm 0.0143 16.25

49 hm 0.0143 316.04

37 %mo 3 5.14

S/ 12.47

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0008 35.72

47 hh 0.008 30.23

47 hh 0.032 22.39

53 m² 1.05 10.9

37 %mo 3 0.99

S/ 55.34

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0727 35.72

47 hh 0.0727 30.23

47 hh 0.3636 22.39

49 hm 0.1091 385.04

37 %mo 3 12.94

S/ 60.87

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.08 35.72

47 hh 0.08 30.23

47 hh 0.4 22.39

49 hm 0.12 385.04

37 %mo 3 14.24

Partida: 1.5.3.5 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:280 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 5.14

CAPATAZ 1 1.02

OPERARIO 1 0.86

OFICIAL 1 0.7

PEON 4 2.56

EQUIPO 34.69

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 11.01

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 4.62

Motoniveladora 185 HP 1 7.61

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 1 5.41

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 1 1.14

Zaranda Estática Malla de Acero 0.5 0.23

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 0.5 4.52

Herramientas - 0.15

Partida: 1.5.3.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN Rendimiento:1000 m²/Día

Costo unitario por m²

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.99

CAPATAZ 0.1 0.03

OPERARIO 1 0.24

PEON 4 0.72

MATERIALES 11.45

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2 - 11.45

EQUIPO 0.03

Herramientas - 0.03

Partida: 1.5.3.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE Rendimiento:110 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 12.94

CAPATAZ 1 2.6

OPERARIO 1 2.2

PEON 5 8.14

EQUIPO 42.4

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1.5 42.01

Herramientas - 0.39

Partida: 1.5.3.8 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE Rendimiento:100 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 14.24

CAPATAZ 1 2.86

OPERARIO 1 2.42

PEON 5 8.96

EQUIPO 46.63

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1.5 46.2

Herramientas - 0.43



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

DEFENSAS RIBEREÑAS

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 1.84

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0004 35.72

47 hh 0.0036 22.39

49 hm 0.0009 385.04

49 hm 0.0036 161.54

49 hm 0.0018 265.94

48 hm 0.0018 189.29

S/ 5.98

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0008 35.72

47 hh 0.008 22.39

49 hm 0.008 385.04

49 hm 0.008 335.54

37 %mo 3 0.21

S/ 6.59

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0016 35.72

47 hh 0.016 22.39

49 hm 0.016 385.04

37 %mo 3 0.42

S/ 2.07

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0004 35.72

47 hh 0.0036 24.42

47 hh 0.0036 22.39

49 hm 0.0036 161.54

49 hm 0.0036 265.94

48 hm 0.0018 189.29

37 %mo 3 0.18

Partida: 1.5.3.9 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE Rendimiento:2200 m²/Día

Costo unitario por m²

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.09

CAPATAZ 0.1 0.01

PEON 1 0.08

EQUIPO 1.75

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 0.25 0.35

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 0.58

Motoniveladora 185 HP 0.5 0.48

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 0.5 0.34

Partida: 1.5.4.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO Rendimiento:1000 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.21

CAPATAZ 0.1 0.03

PEON 1 0.18

EQUIPO 5.77

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 3.08

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 1 2.68

Herramientas - 0.01

Partida: 1.5.4.2 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO Rendimiento:500 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.42

CAPATAZ 0.1 0.06

PEON 1 0.36

EQUIPO 6.17

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 6.16

Herramientas - 0.01

Partida: 1.5.4.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE Rendimiento:2200 m²/Día

Costo unitario por m²

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.18

CAPATAZ 0.1 0.01

OFICIAL 1 0.09

PEON 1 0.08

EQUIPO 1.89

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 0.58

Motoniveladora 185 HP 1 0.96

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 0.5 0.34

Herramientas - 0.01



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

DEFENSAS RIBEREÑAS

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 37.17

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0267 35.72

47 hh 0.0267 30.23

47 hh 0.0267 24.42

47 hh 0.1067 22.39

49 hm 0.0267 385.04

49 hm 0.0267 161.54

49 hm 0.0267 265.94

48 hm 0.0267 189.29

49 hm 0.0267 40

49 hm 0.0133 16.25

49 hm 0.0133 316.04

37 %mo 3 4.8

S/ 39.83

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0286 35.72

47 hh 0.0286 30.23

47 hh 0.0286 24.42

47 hh 0.1143 22.39

49 hm 0.0286 385.04

49 hm 0.0286 161.54

49 hm 0.0286 265.94

48 hm 0.0286 189.29

49 hm 0.0286 40

49 hm 0.0143 16.25

49 hm 0.0143 316.04

37 %mo 3 5.14

S/ 12.47

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0008 35.72

47 hh 0.008 30.23

47 hh 0.032 22.39

53 m² 1.05 10.9

37 %mo 3 0.99

Partida: 1.5.4.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:300 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 4.8

CAPATAZ 1 0.95

OPERARIO 1 0.81

OFICIAL 1 0.65

PEON 4 2.39

EQUIPO 32.37

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 10.28

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 4.31

Motoniveladora 185 HP 1 7.1

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 1 5.05

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 1 1.07

Zaranda Estática Malla de Acero 0.5 0.22

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 0.5 4.2

Herramientas - 0.14

Partida: 1.5.4.5 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:280 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 5.14

CAPATAZ 1 1.02

OPERARIO 1 0.86

OFICIAL 1 0.7

PEON 4 2.56

EQUIPO 34.69

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 11.01

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 4.62

Motoniveladora 185 HP 1 7.61

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 1 5.41

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 1 1.14

Zaranda Estática Malla de Acero 0.5 0.23

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 0.5 4.52

Herramientas - 0.15

Partida: 1.5.4.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN Rendimiento:1000 m²/Día

Costo unitario por m²

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.99

CAPATAZ 0.1 0.03

OPERARIO 1 0.24

PEON 4 0.72

MATERIALES 11.45

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2 - 11.45

EQUIPO 0.03

Herramientas - 0.03



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

DEFENSAS RIBEREÑAS

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 55.34

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0727 35.72

47 hh 0.0727 30.23

47 hh 0.3636 22.39

49 hm 0.1091 385.04

37 %mo 3 12.94

S/ 60.87

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.08 35.72

47 hh 0.08 30.23

47 hh 0.4 22.39

49 hm 0.12 385.04

37 %mo 3 14.24

S/ 1.84

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0004 35.72

47 hh 0.0036 22.39

49 hm 0.0009 385.04

49 hm 0.0036 161.54

49 hm 0.0018 265.94

48 hm 0.0018 189.29

S/ 5.98

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0008 35.72

47 hh 0.008 22.39

49 hm 0.008 385.04

49 hm 0.008 335.54

37 %mo 3 0.21

Partida: 1.5.4.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE Rendimiento:110 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 12.94

CAPATAZ 1 2.6

OPERARIO 1 2.2

PEON 5 8.14

EQUIPO 42.4

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1.5 42.01

Herramientas - 0.39

Partida: 1.5.4.8 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE Rendimiento:100 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 14.24

CAPATAZ 1 2.86

OPERARIO 1 2.42

PEON 5 8.96

EQUIPO 46.63

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1.5 46.2

Herramientas - 0.43

Partida: 1.5.4.9 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE Rendimiento:2200 m²/Día

Costo unitario por m²

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.09

CAPATAZ 0.1 0.01

PEON 1 0.08

EQUIPO 1.75

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 0.25 0.35

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 0.58

Motoniveladora 185 HP 0.5 0.48

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 0.5 0.34

Partida: 1.5.5.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO Rendimiento:1000 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.21

CAPATAZ 0.1 0.03

PEON 1 0.18

EQUIPO 5.77

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 3.08

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 1 2.68

Herramientas - 0.01



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

DEFENSAS RIBEREÑAS

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 6.59

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0016 35.72

47 hh 0.016 22.39

49 hm 0.016 385.04

37 %mo 3 0.42

S/ 2.07

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0004 35.72

47 hh 0.0036 24.42

47 hh 0.0036 22.39

49 hm 0.0036 161.54

49 hm 0.0036 265.94

48 hm 0.0018 189.29

37 %mo 3 0.18

S/ 37.17

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0267 35.72

47 hh 0.0267 30.23

47 hh 0.0267 24.42

47 hh 0.1067 22.39

49 hm 0.0267 385.04

49 hm 0.0267 161.54

49 hm 0.0267 265.94

48 hm 0.0267 189.29

49 hm 0.0267 40

49 hm 0.0133 16.25

49 hm 0.0133 316.04

37 %mo 3 4.8

Partida: 1.5.5.2 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO Rendimiento:500 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.42

CAPATAZ 0.1 0.06

PEON 1 0.36

EQUIPO 6.17

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 6.16

Herramientas - 0.01

Partida: 1.5.5.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE Rendimiento:2200 m²/Día

Costo unitario por m²

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.18

CAPATAZ 0.1 0.01

OFICIAL 1 0.09

PEON 1 0.08

EQUIPO 1.89

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 0.58

Motoniveladora 185 HP 1 0.96

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 0.5 0.34

Herramientas - 0.01

Partida: 1.5.5.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:300 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 4.8

CAPATAZ 1 0.95

OPERARIO 1 0.81

OFICIAL 1 0.65

PEON 4 2.39

EQUIPO 32.37

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 10.28

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 4.31

Motoniveladora 185 HP 1 7.1

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 1 5.05

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 1 1.07

Zaranda Estática Malla de Acero 0.5 0.22

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 0.5 4.2

Herramientas - 0.14



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

DEFENSAS RIBEREÑAS

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 39.83

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0286 35.72

47 hh 0.0286 30.23

47 hh 0.0286 24.42

47 hh 0.1143 22.39

49 hm 0.0286 385.04

49 hm 0.0286 161.54

49 hm 0.0286 265.94

48 hm 0.0286 189.29

49 hm 0.0286 40

49 hm 0.0143 16.25

49 hm 0.0143 316.04

37 %mo 3 5.14

S/ 12.47

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0008 35.72

47 hh 0.008 30.23

47 hh 0.032 22.39

53 m² 1.05 10.9

37 %mo 3 0.99

S/ 55.34

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0727 35.72

47 hh 0.0727 30.23

47 hh 0.3636 22.39

49 hm 0.1091 385.04

37 %mo 3 12.94

S/ 60.87

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.08 35.72

47 hh 0.08 30.23

47 hh 0.4 22.39

49 hm 0.12 385.04

37 %mo 3 14.24

Partida: 1.5.5.5 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:280 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 5.14

CAPATAZ 1 1.02

OPERARIO 1 0.86

OFICIAL 1 0.7

PEON 4 2.56

EQUIPO 34.69

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 11.01

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 4.62

Motoniveladora 185 HP 1 7.61

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 1 5.41

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 1 1.14

Zaranda Estática Malla de Acero 0.5 0.23

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 0.5 4.52

Herramientas - 0.15

Partida: 1.5.5.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN Rendimiento:1000 m²/Día

Costo unitario por m²

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.99

CAPATAZ 0.1 0.03

OPERARIO 1 0.24

PEON 4 0.72

MATERIALES 11.45

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2 - 11.45

EQUIPO 0.03

Herramientas - 0.03

Partida: 1.5.5.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE Rendimiento:110 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 12.94

CAPATAZ 1 2.6

OPERARIO 1 2.2

PEON 5 8.14

EQUIPO 42.4

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1.5 42.01

Herramientas - 0.39

Partida: 1.5.5.8 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE Rendimiento:100 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 14.24

CAPATAZ 1 2.86

OPERARIO 1 2.42

PEON 5 8.96

EQUIPO 46.63

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1.5 46.2

Herramientas - 0.43



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

DEFENSAS RIBEREÑAS

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 1.84

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0004 35.72

47 hh 0.0036 22.39

49 hm 0.0009 385.04

49 hm 0.0036 161.54

49 hm 0.0018 265.94

48 hm 0.0018 189.29

S/ 5.98

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0008 35.72

47 hh 0.008 22.39

49 hm 0.008 385.04

49 hm 0.008 335.54

37 %mo 3 0.21

S/ 37.17

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0267 35.72

47 hh 0.0267 30.23

47 hh 0.0267 24.42

47 hh 0.1067 22.39

49 hm 0.0267 385.04

49 hm 0.0267 161.54

49 hm 0.0267 265.94

48 hm 0.0267 189.29

49 hm 0.0267 40

49 hm 0.0133 16.25

49 hm 0.0133 316.04

37 %mo 3 4.8

Partida: 1.5.5.9 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE Rendimiento:2200 m²/Día

Costo unitario por m²

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.09

CAPATAZ 0.1 0.01

PEON 1 0.08

EQUIPO 1.75

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 0.25 0.35

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 0.58

Motoniveladora 185 HP 0.5 0.48

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 0.5 0.34

Partida: 1.6.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO Rendimiento:1000 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.21

CAPATAZ 0.1 0.03

PEON 1 0.18

EQUIPO 5.77

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 3.08

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 1 2.68

Herramientas - 0.01

Partida: 1.6.2 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:300 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 4.8

CAPATAZ 1 0.95

OPERARIO 1 0.81

OFICIAL 1 0.65

PEON 4 2.39

EQUIPO 32.37

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 10.28

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 4.31

Motoniveladora 185 HP 1 7.1

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 1 5.05

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 1 1.07

Zaranda Estática Malla de Acero 0.5 0.22

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 0.5 4.2

Herramientas - 0.14



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

DEFENSAS RIBEREÑAS

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 39.83

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0286 35.72

47 hh 0.0286 30.23

47 hh 0.0286 24.42

47 hh 0.1143 22.39

49 hm 0.0286 385.04

49 hm 0.0286 161.54

49 hm 0.0286 265.94

48 hm 0.0286 189.29

49 hm 0.0286 40

49 hm 0.0143 16.25

49 hm 0.0143 316.04

37 %mo 3 5.14

7.61

Partida: 1.6.3 CONFORMACIÓN DE CORONACIÓN DE RAMPA Rendimiento:280 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 5.14

CAPATAZ 1 1.02

OPERARIO 1 0.86

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 1 5.41

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 1 1.14

Zaranda Estática Malla de Acero 0.5 0.23

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 0.5 4.52

Herramientas - 0.15

OFICIAL 1 0.7

PEON 4 2.56

EQUIPO 34.69

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 11.01

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 4.62

Motoniveladora 185 HP 1



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

S/ 29.26

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.01 35.72

47 hh 0.4 22.39

47 hh 0.1 22.39

49 hm 0.1 173.54

37 %mo 3 11.56

S/ 62.43

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0267 35.72

47 hh 1.0667 22.39

47 hh 0.2667 22.39

49 hm 0.2667 40

49 hm 0.2667 27.69

49 hm 0.0667 173.54

49 hm 0.0667 16.25

37 %mo 3 30.8

S/ 490.68

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0123 35.72

47 hh 0.2462 30.23

47 hh 0.1231 24.42

47 hh 0.4923 22.39

80 m³ 1.05 438.65

21 m² 1 5.07

49 hm 0.1231 20

37 %mo 3 21.91

S/ 636.73

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0123 35.72

47 hh 0.2462 30.23

47 hh 0.1231 24.42

47 hh 0.4923 22.39

80 m³ 1.05 577.74

21 m² 1 5.07

49 hm 0.1231 20

37 %mo 3 21.91

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 2.0 OBRAS DE ARTE

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

CAPATAZ 0.1 0.36

PEON 4 8.96

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 11.56

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

Partida: 2.1.1.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE Rendimiento:80 m³/Día

Costo unitario por m³

Partida: 2.1.1.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:30 m³/Día

Costo unitario por m³

Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 1 17.35

Herramientas - 0.35

CUADRADOR/VIGÍA 1 2.24

EQUIPO 17.7

CUADRADOR/VIGÍA 1 5.97

EQUIPO 31.63

CAPATAZ 0.1 0.95

PEON 4 23.88

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 30.8

Herramientas - 0.92

Partida: 2.1.2.1 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 Rendimiento:65 m³/Día

Costo unitario por m³

Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 0.25 11.58

Zaranda Estática Malla de Acero 0.25 1.08

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 1 10.67

Rodillo Liso Vibratorio Manual 10.8HP 0.8-1.1 ton 1 7.38

OFICIAL 1 3.01

PEON 4 11.02

CAPATAZ 0.1 0.44

OPERARIO 2 7.44

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 21.91

Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" 1 2.46

Herramientas - 0.66

Curado de concreto con aditivo químico - 5.07

EQUIPO 3.12

MATERIALES 465.65

CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F´C = 100 kg/ cm2 - 460.58

CAPATAZ 0.1 0.44

OPERARIO 2 7.44

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 21.91

Partida: 2.1.2.2 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 Rendimiento:65 m³/Día

Costo unitario por m³

Curado de concreto con aditivo químico - 5.07

EQUIPO 3.12

MATERIALES 611.7

CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F´C = 280 kg/ cm2 - 606.63

OFICIAL 1 3.01

PEON 4 11.02

Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" 1 2.46

Herramientas - 0.66



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 2.0 OBRAS DE ARTE

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 506.12

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0533 35.72

47 hh 0.2667 30.23

47 hh 0.5333 22.39

80 m³ 0.7 577.74

21 m² 0.5 5.07

21 m³ 0.3 237.57

49 hm 0.2667 20

37 %mo 3 21.9

S/ 67.84

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.3333 35.72

47 hh 0.6667 30.23

47 hh 0.6667 22.39

2 kg 0.2 3.81

43 p2 3.59 5

2 kg 0.22 3.34

37 %mo 3 46.99

S/ 7.10

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0032 35.72

47 hh 0.032 30.23

47 hh 0.032 22.39

2 kg 0.05 4.14

2 kg 1.05 4.8

37 %mo 3 1.8

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 21.9

Partida: 2.1.2.3 CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. Rendimiento:30 m³/Día

Costo unitario por m³

CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F´C = 280 kg/ cm2 - 404.42

Curado de concreto con aditivo químico - 2.54

PEON 2 11.94

MATERIALES 478.23

CAPATAZ 0.2 1.9

OPERARIO 1 8.06

Partida: 2.1.2.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m²

Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" 1 5.33

Herramientas - 0.66

COLOCACIÓN PIEDRA MEDIANA - 71.27

EQUIPO 5.99

PEON 1 14.93

MATERIALES 19.44

CAPATAZ 0.5 11.91

OPERARIO 1 20.15

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 46.99

Herramientas - 1.41

Partida: 2.1.2.5 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 Rendimiento:250 kg/Día

Costo unitario por kg

ALAMBRE NEGRO N°8 - 0.73

EQUIPO 1.41

CLAVOS PARA MADERA C/C 4" - 0.76

MADERA EUCALIPTO CEPILLADA INCLUYE CORTE - 17.95

PEON 1 0.72

MATERIALES 5.25

CAPATAZ 0.1 0.11

OPERARIO 1 0.97

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 1.8

EQUIPO 0.05

Herramientas - 0.05

ALAMBRE NEGRO N°16 - 0.21

Acero corrugado f'y = 4200 Kg/cm2 Grado 60 - 5.04



Análisis de Costos Unitarios
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PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 2.0 OBRAS DE ARTE

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 7,532.80

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 4 30.23

47 hh 4 24.42

47 hh 12 22.39

2 kg 2.65 4.8

4 m³ 0.025 46.61

21 bol 0.5 34.02

9 und 1 7000

37 %mo 3 487.28

S/ 273.83

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 1.6 30.23

47 hh 3.2 22.39

2 kg 25.84 4.8

4 m³ 0.025 46.61

21 bol 0.5 34.02

49 hm 1.6 5

37 %mo 3 120.02

S/ 381.46

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.08 35.72

47 hh 1.6 30.23

47 hh 1.6 24.42

47 hh 0.8 22.39

29 kg 0.25 14

71 m 1.05 250

49 hm 0.8 5

37 %mo 3 108.21

Partida: 2.1.3.1 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m Rendimiento:2 und/Día

Costo unitario por und

PEON 3 268.68

MATERIALES 7030.9

OPERARIO 1 120.92

OFICIAL 1 97.68

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 487.28

EQUIPO 14.62

Herramientas - 14.62

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg) - 17.01

COMPUERTA METÁLICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0 m - 7000

Acero corrugado f'y = 4200 Kg/cm2 Grado 60 - 12.72

ARENA GRUESA - 1.17

OPERARIO 1 48.37

PEON 2 71.65

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 120.02

Partida: 2.1.3.2 REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm Rendimiento:5 und/Día

Costo unitario por und

EQUIPO 11.6

EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA 1 8

ARENA GRUESA - 1.17

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg) - 17.01

MATERIALES 142.21

Acero corrugado f'y = 4200 Kg/cm2 Grado 60 - 124.03

CAPATAZ 0.1 2.86

OPERARIO 2 48.37

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 108.21

Herramientas - 3.6

Partida: 2.1.3.3 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" Rendimiento:10 m/Día

Costo unitario por m

FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" - 262.5

EQUIPO 7.25

MATERIALES 266

SOLDADURA CELLOCORD - 3.5

OFICIAL 2 39.07

PEON 1 17.91

EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA 1 4

Herramientas - 3.25



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 2.0 OBRAS DE ARTE

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 628.87

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.2 35.72

47 hh 2 30.23

47 hh 4 22.39

71 und 1 450

29 kg 0.5 14

49 hm 2 5

37 %mo 3 157.16

S/ 622.26

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 1.3333 30.23

47 hh 1.3333 22.39

51 und 1 550

37 %mo 3 70.16

S/ 29.26

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.01 35.72

47 hh 0.4 22.39

47 hh 0.1 22.39

49 hm 0.1 173.54

37 %mo 3 11.56

S/ 29.26

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.01 35.72

47 hh 0.4 22.39

47 hh 0.1 22.39

49 hm 0.1 173.54

37 %mo 3 11.56

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 157.16

Partida: 2.1.3.4 ESCALERA TIPO GATO Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und

ESCALERA TIPO GATO - 450

SOLDADURA CELLOCORD - 7

PEON 2 89.56

MATERIALES 457

CAPATAZ 0.1 7.14

OPERARIO 1 60.46

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 70.16

Herramientas - 4.71

Partida: 2.1.3.5 TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM Rendimiento:6 und/Día

Costo unitario por und

EQUIPO 14.71

EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA 1 10

EQUIPO 2.1

Herramientas - 2.1

MATERIALES 550

TAPA METÁLICA CIRCULAR DN600 MM - 550

OPERARIO 1 40.31

PEON 1 29.85

CAPATAZ 0.1 0.36

PEON 4 8.96

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 11.56

Partida: 2.1.4.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones) Rendimiento:80 m³/Día

Costo unitario por m³

Partida: 2.1.4.2 EXCAVACIÓN DE ZANJA Rendimiento:80 m³/Día

Costo unitario por m³

Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 1 17.35

Herramientas - 0.35

CUADRADOR/VIGÍA 1 2.24

EQUIPO 17.7

CUADRADOR/VIGÍA 1 2.24

EQUIPO 17.7

CAPATAZ 0.1 0.36

PEON 4 8.96

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 11.56

Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 1 17.35

Herramientas - 0.35



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 2.0 OBRAS DE ARTE

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 62.43

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0267 35.72

47 hh 1.0667 22.39

47 hh 0.2667 22.39

49 hm 0.2667 40

49 hm 0.2667 27.69

49 hm 0.0667 173.54

49 hm 0.0667 16.25

37 %mo 3 30.8

S/ 46.27

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.1333 35.72

47 hh 1.0667 22.39

4 m³ 0.1 61.01

49 hm 0.2667 40

37 %mo 3 28.64

S/ 42.02

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.01 35.72

47 hh 0.4 22.39

47 hh 0.1 22.39

49 hm 0.2 40

49 hm 0.1 27.69

48 hm 0.1 189.29

49 hm 0.025 16.25

37 %mo 3 11.56

S/ 490.68

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0123 35.72

47 hh 0.2462 30.23

47 hh 0.1231 24.42

47 hh 0.4923 22.39

80 m³ 1.05 438.65

21 m² 1 5.07

49 hm 0.1231 20

37 %mo 3 21.91

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 30.8

Partida: 2.1.4.3 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones) Rendimiento:30 m³/Día

Costo unitario por m³

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 1 10.67

Rodillo Liso Vibratorio Manual 10.8HP 0.8-1.1 ton 1 7.38

CUADRADOR/VIGÍA 1 5.97

EQUIPO 31.63

CAPATAZ 0.1 0.95

PEON 4 23.88

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 28.64

Herramientas - 0.92

Partida: 2.1.4.4 CAMA DE ARENA Rendimiento:30 m³/Día

Costo unitario por m³

Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 0.25 11.58

Zaranda Estática Malla de Acero 0.25 1.08

EQUIPO 11.53

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 1 10.67

MATERIALES 6.1

ARENA FINA - 6.1

CAPATAZ 0.5 4.76

PEON 4 23.88

CAPATAZ 0.1 0.36

PEON 4 8.96

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 11.56

Herramientas - 0.86

Partida: 2.1.4.5 RELLENO COMÚN PARA ZANJAS Rendimiento:80 m³/Día

Costo unitario por m³

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 1 18.93

Zaranda Estática Malla de Acero 0.25 0.41

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 2 8

Rodillo Liso Vibratorio Manual 10.8HP 0.8-1.1 ton 1 2.77

CUADRADOR/VIGÍA 1 2.24

EQUIPO 30.46

CAPATAZ 0.1 0.44

OPERARIO 2 7.44

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 21.91

Herramientas - 0.35

Partida: 2.1.4.6 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones) Rendimiento:65 m³/Día

Costo unitario por m³

Curado de concreto con aditivo químico - 5.07

EQUIPO 3.12

MATERIALES 465.65

CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F´C = 100 kg/ cm2 - 460.58

OFICIAL 1 3.01

PEON 4 11.02

Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" 1 2.46

Herramientas - 0.66



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 2.0 OBRAS DE ARTE

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 636.73

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0123 35.72

47 hh 0.2462 30.23

47 hh 0.1231 24.42

47 hh 0.4923 22.39

80 m³ 1.05 577.74

21 m² 1 5.07

49 hm 0.1231 20

37 %mo 3 21.91

S/ 67.84

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.3333 35.72

47 hh 0.6667 30.23

47 hh 0.6667 22.39

2 kg 0.2 3.81

43 p2 3.59 5

2 kg 0.22 3.34

37 %mo 3 46.99

S/ 67.84

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.3333 35.72

47 hh 0.6667 30.23

47 hh 0.6667 22.39

2 kg 0.2 3.81

43 p2 3.59 5

2 kg 0.22 3.34

37 %mo 3 46.99

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 21.91

Partida: 2.1.4.7 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones) Rendimiento:65 m³/Día

Costo unitario por m³

MATERIALES 611.7

CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F´C = 280 kg/ cm2 - 606.63

OFICIAL 1 3.01

PEON 4 11.02

CAPATAZ 0.1 0.44

OPERARIO 2 7.44

Partida: 2.1.4.8 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m²

Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" 1 2.46

Herramientas - 0.66

Curado de concreto con aditivo químico - 5.07

EQUIPO 3.12

PEON 1 14.93

MATERIALES 19.44

CAPATAZ 0.5 11.91

OPERARIO 1 20.15

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 46.99

Herramientas - 1.41

Partida: 2.1.4.9 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m²

ALAMBRE NEGRO N°8 - 0.73

EQUIPO 1.41

CLAVOS PARA MADERA C/C 4" - 0.76

MADERA EUCALIPTO CEPILLADA INCLUYE CORTE - 17.95

PEON 1 14.93

MATERIALES 19.44

CAPATAZ 0.5 11.91

OPERARIO 1 20.15

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 46.99

Herramientas - 1.41

ALAMBRE NEGRO N°8 - 0.73

EQUIPO 1.41

CLAVOS PARA MADERA C/C 4" - 0.76

MADERA EUCALIPTO CEPILLADA INCLUYE CORTE - 17.95



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 2.0 OBRAS DE ARTE

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 7.10

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0032 35.72

47 hh 0.032 30.23

47 hh 0.032 22.39

2 kg 0.05 4.14

2 kg 1.05 4.8

37 %mo 3 1.8

S/ 599.22

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.008 35.72

47 hh 0.08 24.42

47 hh 0.16 22.39

47 hh 0.08 22.39

72 m 1.05 550

49 hm 0.08 173.54

37 %mo 3 7.61

S/ 29.26

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.01 35.72

47 hh 0.4 22.39

47 hh 0.1 22.39

49 hm 0.1 173.54

37 %mo 3 11.56

S/ 62.43

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0267 35.72

47 hh 1.0667 22.39

47 hh 0.2667 22.39

49 hm 0.2667 40

49 hm 0.2667 27.69

49 hm 0.0667 173.54

49 hm 0.0667 16.25

37 %mo 3 30.8

Partida: 2.1.4.10 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2  (Buzones) Rendimiento:250 kg/Día

Costo unitario por kg

PEON 1 0.72

MATERIALES 5.25

CAPATAZ 0.1 0.11

OPERARIO 1 0.97

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 1.8

Partida: 2.1.4.11  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500 Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m

EQUIPO 0.05

Herramientas - 0.05

ALAMBRE NEGRO N°16 - 0.21

Acero corrugado f'y = 4200 Kg/cm2 Grado 60 - 5.04

PEON 2 3.58

CUADRADOR/VIGÍA 1 1.79

CAPATAZ 0.1 0.29

OFICIAL 1 1.95

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 7.61

Herramientas - 0.23

Partida: 2.1.5.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE Rendimiento:80 m³/Día

Costo unitario por m³

EQUIPO 14.11

Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 1 13.88

MATERIALES 577.5

TUBERÍA GRP DN 600 mm SN2500 - 577.5

CUADRADOR/VIGÍA 1 2.24

EQUIPO 17.7

CAPATAZ 0.1 0.36

PEON 4 8.96

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 11.56

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 30.8

Partida: 2.1.5.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:30 m³/Día

Costo unitario por m³

Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 1 17.35

Herramientas - 0.35

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 1 10.67

Rodillo Liso Vibratorio Manual 10.8HP 0.8-1.1 ton 1 7.38

CUADRADOR/VIGÍA 1 5.97

EQUIPO 31.63

CAPATAZ 0.1 0.95

PEON 4 23.88

Herramientas - 0.92

Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 0.25 11.58

Zaranda Estática Malla de Acero 0.25 1.08



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 2.0 OBRAS DE ARTE

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 490.68

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0123 35.72

47 hh 0.2462 30.23

47 hh 0.1231 24.42

47 hh 0.4923 22.39

80 m³ 1.05 438.65

21 m² 1 5.07

49 hm 0.1231 20

37 %mo 3 21.91

S/ 636.73

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0123 35.72

47 hh 0.2462 30.23

47 hh 0.1231 24.42

47 hh 0.4923 22.39

80 m³ 1.05 577.74

21 m² 1 5.07

49 hm 0.1231 20

37 %mo 3 21.91

S/ 67.84

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.3333 35.72

47 hh 0.6667 30.23

47 hh 0.6667 22.39

2 kg 0.2 3.81

43 p2 3.59 5

2 kg 0.22 3.34

37 %mo 3 46.99

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 21.91

Partida: 2.1.5.3 COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2 Rendimiento:65 m³/Día

Costo unitario por m³

MATERIALES 465.65

CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F´C = 100 kg/ cm2 - 460.58

OFICIAL 1 3.01

PEON 4 11.02

CAPATAZ 0.1 0.44

OPERARIO 2 7.44

Partida: 2.1.5.4 COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 Rendimiento:65 m³/Día

Costo unitario por m³

Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" 1 2.46

Herramientas - 0.66

Curado de concreto con aditivo químico - 5.07

EQUIPO 3.12

OFICIAL 1 3.01

PEON 4 11.02

CAPATAZ 0.1 0.44

OPERARIO 2 7.44

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 21.91

Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" 1 2.46

Herramientas - 0.66

Curado de concreto con aditivo químico - 5.07

EQUIPO 3.12

MATERIALES 611.7

CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F´C = 280 kg/ cm2 - 606.63

CAPATAZ 0.5 11.91

OPERARIO 1 20.15

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 46.99

Partida: 2.1.5.5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m²

ALAMBRE NEGRO N°8 - 0.73

EQUIPO 1.41

CLAVOS PARA MADERA C/C 4" - 0.76

MADERA EUCALIPTO CEPILLADA INCLUYE CORTE - 17.95

PEON 1 14.93

MATERIALES 19.44

Herramientas - 1.41



Análisis de Costos Unitarios

:
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PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 2.0 OBRAS DE ARTE

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 7.10

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0032 35.72

47 hh 0.032 30.23

47 hh 0.032 22.39

2 kg 0.05 4.14

2 kg 1.05 4.8

37 %mo 3 1.8

S/ 17.30

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.2667 30.23

30 m 1 9

37 %mo 3 8.06

S/ 29.26

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.01 35.72

47 hh 0.4 22.39

47 hh 0.1 22.39

49 hm 0.1 173.54

37 %mo 3 11.56

S/ 62.43

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0267 35.72

47 hh 1.0667 22.39

47 hh 0.2667 22.39

49 hm 0.2667 40

49 hm 0.2667 27.69

49 hm 0.0667 173.54

49 hm 0.0667 16.25

37 %mo 3 30.8

CAPATAZ 0.1 0.11

OPERARIO 1 0.97

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 1.8

Partida: 2.1.5.6 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 Rendimiento:250 kg/Día

Costo unitario por kg

EQUIPO 0.05

Herramientas - 0.05

ALAMBRE NEGRO N°16 - 0.21

Acero corrugado f'y = 4200 Kg/cm2 Grado 60 - 5.04

PEON 1 0.72

MATERIALES 5.25

OPERARIO 1 8.06

MATERIALES 9

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 8.06

Partida: 2.1.5.7 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm Rendimiento:30 m/Día

Costo unitario por m

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 11.56

Herramientas - 0.24

Partida: 2.1.6.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE Rendimiento:80 m³/Día

Costo unitario por m³

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm - 9

EQUIPO 0.24

Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 1 17.35

Herramientas - 0.35

CUADRADOR/VIGÍA 1 2.24

EQUIPO 17.7

CAPATAZ 0.1 0.36

PEON 4 8.96

CAPATAZ 0.1 0.95

PEON 4 23.88

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 30.8

Partida: 2.1.6.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:30 m³/Día

Costo unitario por m³

Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 0.25 11.58

Zaranda Estática Malla de Acero 0.25 1.08

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 1 10.67

Rodillo Liso Vibratorio Manual 10.8HP 0.8-1.1 ton 1 7.38

CUADRADOR/VIGÍA 1 5.97

EQUIPO 31.63

Herramientas - 0.92



Análisis de Costos Unitarios
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PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 2.0 OBRAS DE ARTE

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 490.68

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0123 35.72

47 hh 0.2462 30.23

47 hh 0.1231 24.42

47 hh 0.4923 22.39

80 m³ 1.05 438.65

21 m² 1 5.07

49 hm 0.1231 20

37 %mo 3 21.91

S/ 636.73

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0123 35.72

47 hh 0.2462 30.23

47 hh 0.1231 24.42

47 hh 0.4923 22.39

80 m³ 1.05 577.74

21 m² 1 5.07

49 hm 0.1231 20

37 %mo 3 21.91

S/ 67.84

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.3333 35.72

47 hh 0.6667 30.23

47 hh 0.6667 22.39

2 kg 0.2 3.81

43 p2 3.59 5

2 kg 0.22 3.34

37 %mo 3 46.99

CAPATAZ 0.1 0.44

OPERARIO 2 7.44

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 21.91

Partida: 2.1.6.3 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 Rendimiento:65 m³/Día

Costo unitario por m³

Curado de concreto con aditivo químico - 5.07

EQUIPO 3.12

MATERIALES 465.65

CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F´C = 100 kg/ cm2 - 460.58

OFICIAL 1 3.01

PEON 4 11.02

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 21.91

Partida: 2.1.6.4 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 Rendimiento:65 m³/Día

Costo unitario por m³

Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" 1 2.46

Herramientas - 0.66

MATERIALES 611.7

CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F´C = 280 kg/ cm2 - 606.63

OFICIAL 1 3.01

PEON 4 11.02

CAPATAZ 0.1 0.44

OPERARIO 2 7.44

Partida: 2.1.6.5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m²

Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" 1 2.46

Herramientas - 0.66

Curado de concreto con aditivo químico - 5.07

EQUIPO 3.12

PEON 1 14.93

MATERIALES 19.44

CAPATAZ 0.5 11.91

OPERARIO 1 20.15

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 46.99

Herramientas - 1.41

ALAMBRE NEGRO N°8 - 0.73

EQUIPO 1.41

CLAVOS PARA MADERA C/C 4" - 0.76

MADERA EUCALIPTO CEPILLADA INCLUYE CORTE - 17.95



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 2.0 OBRAS DE ARTE

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 7.10

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0032 35.72

47 hh 0.032 30.23

47 hh 0.032 22.39

2 kg 0.05 4.14

2 kg 1.05 4.8

37 %mo 3 1.8

S/ 37.90

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.5333 30.23

47 hh 0.5333 22.39

30 m 1 9

37 %mo 3 28.06

S/ 7,532.80

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 4 30.23

47 hh 4 24.42

47 hh 12 22.39

2 kg 2.65 4.8

4 m³ 0.025 46.61

21 bol 0.5 34.02

9 und 1 7000

37 %mo 3 487.28

S/ 29.26

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.01 35.72

47 hh 0.4 22.39

47 hh 0.1 22.39

49 hm 0.1 173.54

37 %mo 3 11.56

Partida: 2.1.6.6 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 Rendimiento:250 kg/Día

Costo unitario por kg

PEON 1 0.72

MATERIALES 5.25

CAPATAZ 0.1 0.11

OPERARIO 1 0.97

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 1.8

Partida: 2.1.6.7 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm Rendimiento:15 m/Día

Costo unitario por m

EQUIPO 0.05

Herramientas - 0.05

ALAMBRE NEGRO N°16 - 0.21

Acero corrugado f'y = 4200 Kg/cm2 Grado 60 - 5.04

MATERIALES 9

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm - 9

OPERARIO 1 16.12

PEON 1 11.94

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 28.06

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 487.28

Partida: 2.1.6.8 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE Rendimiento:2 und/Día

Costo unitario por und

EQUIPO 0.84

Herramientas - 0.84

Acero corrugado f'y = 4200 Kg/cm2 Grado 60 - 12.72

ARENA GRUESA - 1.17

PEON 3 268.68

MATERIALES 7030.9

OPERARIO 1 120.92

OFICIAL 1 97.68

Partida: 2.2.1.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE Rendimiento:80 m³/Día

Costo unitario por m³

EQUIPO 14.62

Herramientas - 14.62

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg) - 17.01

COMPUERTA METÁLICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0 m - 7000

CUADRADOR/VIGÍA 1 2.24

EQUIPO 17.7

CAPATAZ 0.1 0.36

PEON 4 8.96

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 11.56

Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 1 17.35

Herramientas - 0.35



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 2.0 OBRAS DE ARTE

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 62.43

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0267 35.72

47 hh 1.0667 22.39

47 hh 0.2667 22.39

49 hm 0.2667 40

49 hm 0.2667 27.69

49 hm 0.0667 173.54

49 hm 0.0667 16.25

37 %mo 3 30.8

S/ 490.68

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0123 35.72

47 hh 0.2462 30.23

47 hh 0.1231 24.42

47 hh 0.4923 22.39

80 m³ 1.05 438.65

21 m² 1 5.07

49 hm 0.1231 20

37 %mo 3 21.91

S/ 636.73

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0123 35.72

47 hh 0.2462 30.23

47 hh 0.1231 24.42

47 hh 0.4923 22.39

80 m³ 1.05 577.74

21 m² 1 5.07

49 hm 0.1231 20

37 %mo 3 21.91

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 30.8

Partida: 2.2.1.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:30 m³/Día

Costo unitario por m³

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 1 10.67

Rodillo Liso Vibratorio Manual 10.8HP 0.8-1.1 ton 1 7.38

CUADRADOR/VIGÍA 1 5.97

EQUIPO 31.63

CAPATAZ 0.1 0.95

PEON 4 23.88

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 21.91

Herramientas - 0.92

Partida: 2.2.2.1 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 Rendimiento:65 m³/Día

Costo unitario por m³

Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 0.25 11.58

Zaranda Estática Malla de Acero 0.25 1.08

MATERIALES 465.65

CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F´C = 100 kg/ cm2 - 460.58

OFICIAL 1 3.01

PEON 4 11.02

CAPATAZ 0.1 0.44

OPERARIO 2 7.44

Partida: 2.2.2.2 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 Rendimiento:65 m³/Día

Costo unitario por m³

Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" 1 2.46

Herramientas - 0.66

Curado de concreto con aditivo químico - 5.07

EQUIPO 3.12

OFICIAL 1 3.01

PEON 4 11.02

CAPATAZ 0.1 0.44

OPERARIO 2 7.44

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 21.91

Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" 1 2.46

Herramientas - 0.66

Curado de concreto con aditivo químico - 5.07

EQUIPO 3.12

MATERIALES 611.7

CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F´C = 280 kg/ cm2 - 606.63



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 2.0 OBRAS DE ARTE

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 506.12

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0533 35.72

47 hh 0.2667 30.23

47 hh 0.5333 22.39

80 m³ 0.7 577.74

21 m² 0.5 5.07

21 m³ 0.3 237.57

49 hm 0.2667 20

37 %mo 3 21.9

S/ 67.84

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.3333 35.72

47 hh 0.6667 30.23

47 hh 0.6667 22.39

2 kg 0.2 3.81

43 p2 3.59 5

2 kg 0.22 3.34

37 %mo 3 46.99

S/ 7.10

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0032 35.72

47 hh 0.032 30.23

47 hh 0.032 22.39

2 kg 0.05 4.14

2 kg 1.05 4.8

37 %mo 3 1.8

CAPATAZ 0.2 1.9

OPERARIO 1 8.06

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 21.9

Partida: 2.2.2.3 CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. Rendimiento:30 m³/Día

Costo unitario por m³

COLOCACIÓN PIEDRA MEDIANA - 71.27

EQUIPO 5.99

CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F´C = 280 kg/ cm2 - 404.42

Curado de concreto con aditivo químico - 2.54

PEON 2 11.94

MATERIALES 478.23

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 46.99

Partida: 2.2.2.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m²

Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" 1 5.33

Herramientas - 0.66

CLAVOS PARA MADERA C/C 4" - 0.76

MADERA EUCALIPTO CEPILLADA INCLUYE CORTE - 17.95

PEON 1 14.93

MATERIALES 19.44

CAPATAZ 0.5 11.91

OPERARIO 1 20.15

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 1.8

Herramientas - 1.41

Partida: 2.2.2.5 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 Rendimiento:250 kg/Día

Costo unitario por kg

ALAMBRE NEGRO N°8 - 0.73

EQUIPO 1.41

ALAMBRE NEGRO N°16 - 0.21

Acero corrugado f'y = 4200 Kg/cm2 Grado 60 - 5.04

PEON 1 0.72

MATERIALES 5.25

CAPATAZ 0.1 0.11

OPERARIO 1 0.97

EQUIPO 0.05

Herramientas - 0.05



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 2.0 OBRAS DE ARTE

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 7,532.80

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 4 30.23

47 hh 4 24.42

47 hh 12 22.39

2 kg 2.65 4.8

4 m³ 0.025 46.61

21 bol 0.5 34.02

9 und 1 7000

37 %mo 3 487.28

S/ 273.83

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 1.6 30.23

47 hh 3.2 22.39

2 kg 25.84 4.8

4 m³ 0.025 46.61

21 bol 0.5 34.02

49 hm 1.6 5

37 %mo 3 120.02

S/ 381.46

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.08 35.72

47 hh 1.6 30.23

47 hh 1.6 24.42

47 hh 0.8 22.39

29 kg 0.25 14

71 m 1.05 250

49 hm 0.8 5

37 %mo 3 108.21

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 487.28

Partida: 2.2.3.1 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m Rendimiento:2 und/Día

Costo unitario por und

Acero corrugado f'y = 4200 Kg/cm2 Grado 60 - 12.72

ARENA GRUESA - 1.17

PEON 3 268.68

MATERIALES 7030.9

OPERARIO 1 120.92

OFICIAL 1 97.68

Partida: 2.2.3.2 REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm Rendimiento:5 und/Día

Costo unitario por und

EQUIPO 14.62

Herramientas - 14.62

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg) - 17.01

COMPUERTA METÁLICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0 m - 7000

MATERIALES 142.21

Acero corrugado f'y = 4200 Kg/cm2 Grado 60 - 124.03

OPERARIO 1 48.37

PEON 2 71.65

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 120.02

Herramientas - 3.6

Partida: 2.2.3.3 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" Rendimiento:10 m/Día

Costo unitario por m

EQUIPO 11.6

EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA 1 8

ARENA GRUESA - 1.17

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg) - 17.01

OFICIAL 2 39.07

PEON 1 17.91

CAPATAZ 0.1 2.86

OPERARIO 2 48.37

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 108.21

EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA 1 4

Herramientas - 3.25

FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" - 262.5

EQUIPO 7.25

MATERIALES 266

SOLDADURA CELLOCORD - 3.5



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 2.0 OBRAS DE ARTE

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 628.87

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.2 35.72

47 hh 2 30.23

47 hh 4 22.39

71 und 1 450

29 kg 0.5 14

49 hm 2 5

37 %mo 3 157.16

S/ 622.26

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 1.3333 30.23

47 hh 1.3333 22.39

51 und 1 550

37 %mo 3 70.16

S/ 29.26

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.01 35.72

47 hh 0.4 22.39

47 hh 0.1 22.39

49 hm 0.1 173.54

37 %mo 3 11.56

S/ 29.26

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.01 35.72

47 hh 0.4 22.39

47 hh 0.1 22.39

49 hm 0.1 173.54

37 %mo 3 11.56

CAPATAZ 0.1 7.14

OPERARIO 1 60.46

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 157.16

Partida: 2.2.3.4 ESCALERA TIPO GATO Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und

EQUIPO 14.71

EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA 1 10

ESCALERA TIPO GATO - 450

SOLDADURA CELLOCORD - 7

PEON 2 89.56

MATERIALES 457

OPERARIO 1 40.31

PEON 1 29.85

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 70.16

Herramientas - 4.71

Partida: 2.2.3.5 TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM Rendimiento:6 und/Día

Costo unitario por und

Partida: 2.2.4.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones) Rendimiento:80 m³/Día

Costo unitario por m³

EQUIPO 2.1

Herramientas - 2.1

MATERIALES 550

TAPA METÁLICA CIRCULAR DN600 MM - 550

CUADRADOR/VIGÍA 1 2.24

EQUIPO 17.7

CAPATAZ 0.1 0.36

PEON 4 8.96

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 11.56

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 11.56

Partida: 2.2.4.2 EXCAVACIÓN DE ZANJA Rendimiento:80 m³/Día

Costo unitario por m³

Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 1 17.35

Herramientas - 0.35

Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 1 17.35

Herramientas - 0.35

CUADRADOR/VIGÍA 1 2.24

EQUIPO 17.7

CAPATAZ 0.1 0.36

PEON 4 8.96



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 2.0 OBRAS DE ARTE

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 62.43

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0267 35.72

47 hh 1.0667 22.39

47 hh 0.2667 22.39

49 hm 0.2667 40

49 hm 0.2667 27.69

49 hm 0.0667 173.54

49 hm 0.0667 16.25

37 %mo 3 30.8

S/ 46.27

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.1333 35.72

47 hh 1.0667 22.39

4 m³ 0.1 61.01

49 hm 0.2667 40

37 %mo 3 28.64

S/ 62.43

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0267 35.72

47 hh 1.0667 22.39

47 hh 0.2667 22.39

49 hm 0.2667 40

49 hm 0.2667 27.69

49 hm 0.0667 173.54

49 hm 0.0667 16.25

37 %mo 3 30.8

S/ 42.02

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.01 35.72

47 hh 0.4 22.39

47 hh 0.1 22.39

49 hm 0.2 40

49 hm 0.1 27.69

48 hm 0.1 189.29

49 hm 0.025 16.25

37 %mo 3 11.56

CAPATAZ 0.1 0.95

PEON 4 23.88

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 30.8

Partida: 2.2.4.3 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones) Rendimiento:30 m³/Día

Costo unitario por m³

Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 0.25 11.58

Zaranda Estática Malla de Acero 0.25 1.08

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 1 10.67

Rodillo Liso Vibratorio Manual 10.8HP 0.8-1.1 ton 1 7.38

CUADRADOR/VIGÍA 1 5.97

EQUIPO 31.63

CAPATAZ 0.5 4.76

PEON 4 23.88

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 28.64

Herramientas - 0.92

Partida: 2.2.4.4 CAMA DE ARENA Rendimiento:30 m³/Día

Costo unitario por m³

Herramientas - 0.86

Partida: 2.2.4.5 RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:30 m³/Día

Costo unitario por m³

EQUIPO 11.53

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 1 10.67

MATERIALES 6.1

ARENA FINA - 6.1

CUADRADOR/VIGÍA 1 5.97

EQUIPO 31.63

CAPATAZ 0.1 0.95

PEON 4 23.88

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 30.8

Herramientas - 0.92

Partida: 2.2.4.6 RELLENO COMÚN PARA ZANJAS Rendimiento:80 m³/Día

Costo unitario por m³

Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 0.25 11.58

Zaranda Estática Malla de Acero 0.25 1.08

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 1 10.67

Rodillo Liso Vibratorio Manual 10.8HP 0.8-1.1 ton 1 7.38

CUADRADOR/VIGÍA 1 2.24

EQUIPO 30.46

CAPATAZ 0.1 0.36

PEON 4 8.96

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 11.56

Herramientas - 0.35

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 1 18.93

Zaranda Estática Malla de Acero 0.25 0.41

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 2 8

Rodillo Liso Vibratorio Manual 10.8HP 0.8-1.1 ton 1 2.77



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 2.0 OBRAS DE ARTE

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 490.68

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0123 35.72

47 hh 0.2462 30.23

47 hh 0.1231 24.42

47 hh 0.4923 22.39

80 m³ 1.05 438.65

21 m² 1 5.07

49 hm 0.1231 20

37 %mo 3 21.91

S/ 636.73

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0123 35.72

47 hh 0.2462 30.23

47 hh 0.1231 24.42

47 hh 0.4923 22.39

80 m³ 1.05 577.74

21 m² 1 5.07

49 hm 0.1231 20

37 %mo 3 21.91

S/ 67.84

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.3333 35.72

47 hh 0.6667 30.23

47 hh 0.6667 22.39

2 kg 0.2 3.81

43 p2 3.59 5

2 kg 0.22 3.34

37 %mo 3 46.99

Partida: 2.2.4.7 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones) Rendimiento:65 m³/Día

Costo unitario por m³

OFICIAL 1 3.01

PEON 4 11.02

CAPATAZ 0.1 0.44

OPERARIO 2 7.44

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 21.91

Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" 1 2.46

Herramientas - 0.66

Curado de concreto con aditivo químico - 5.07

EQUIPO 3.12

MATERIALES 465.65

CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F´C = 100 kg/ cm2 - 460.58

CAPATAZ 0.1 0.44

OPERARIO 2 7.44

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 21.91

Partida: 2.2.4.8 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones) Rendimiento:65 m³/Día

Costo unitario por m³

Curado de concreto con aditivo químico - 5.07

EQUIPO 3.12

MATERIALES 611.7

CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F´C = 280 kg/ cm2 - 606.63

OFICIAL 1 3.01

PEON 4 11.02

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 46.99

Partida: 2.2.4.9 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m²

Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" 1 2.46

Herramientas - 0.66

CLAVOS PARA MADERA C/C 4" - 0.76

MADERA EUCALIPTO CEPILLADA INCLUYE CORTE - 17.95

PEON 1 14.93

MATERIALES 19.44

CAPATAZ 0.5 11.91

OPERARIO 1 20.15

Herramientas - 1.41

ALAMBRE NEGRO N°8 - 0.73

EQUIPO 1.41



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 2.0 OBRAS DE ARTE

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 67.84

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.3333 35.72

47 hh 0.6667 30.23

47 hh 0.6667 22.39

2 kg 0.2 3.81

43 p2 3.59 5

2 kg 0.22 3.34

37 %mo 3 46.99

S/ 7.10

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0032 35.72

47 hh 0.032 30.23

47 hh 0.032 22.39

2 kg 0.05 4.14

2 kg 1.05 4.8

37 %mo 3 1.8

S/ 614.29

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.008 35.72

47 hh 0.08 24.42

47 hh 0.16 22.39

72 m 1.05 550

49 hm 0.08 385.04

37 %mo 3 5.82

S/ 29.26

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.01 35.72

47 hh 0.4 22.39

47 hh 0.1 22.39

49 hm 0.1 173.54

37 %mo 3 11.56

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 46.99

Partida: 2.2.4.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m²

CLAVOS PARA MADERA C/C 4" - 0.76

MADERA EUCALIPTO CEPILLADA INCLUYE CORTE - 17.95

PEON 1 14.93

MATERIALES 19.44

CAPATAZ 0.5 11.91

OPERARIO 1 20.15

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 1.8

Herramientas - 1.41

Partida: 2.2.4.11 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2  (Buzones) Rendimiento:250 kg/Día

Costo unitario por kg

ALAMBRE NEGRO N°8 - 0.73

EQUIPO 1.41

ALAMBRE NEGRO N°16 - 0.21

Acero corrugado f'y = 4200 Kg/cm2 Grado 60 - 5.04

PEON 1 0.72

MATERIALES 5.25

CAPATAZ 0.1 0.11

OPERARIO 1 0.97

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 5.82

Partida: 2.2.4.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500 Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m

EQUIPO 0.05

Herramientas - 0.05

TUBERÍA GRP DN 600 mm SN2500 - 577.5

EQUIPO 30.97

PEON 2 3.58

MATERIALES 577.5

CAPATAZ 0.1 0.29

OFICIAL 1 1.95

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 11.56

Partida: 2.2.5.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE Rendimiento:80 m³/Día

Costo unitario por m³

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 30.8

Herramientas - 0.17

Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 1 17.35

Herramientas - 0.35

CUADRADOR/VIGÍA 1 2.24

EQUIPO 17.7

CAPATAZ 0.1 0.36

PEON 4 8.96



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 2.0 OBRAS DE ARTE

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 62.43

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0267 35.72

47 hh 1.0667 22.39

47 hh 0.2667 22.39

49 hm 0.2667 40

49 hm 0.2667 27.69

49 hm 0.0667 173.54

49 hm 0.0667 16.25

37 %mo 3 30.8

S/ 490.68

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0123 35.72

47 hh 0.2462 30.23

47 hh 0.1231 24.42

47 hh 0.4923 22.39

80 m³ 1.05 438.65

21 m² 1 5.07

49 hm 0.1231 20

37 %mo 3 21.91

S/ 636.73

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0123 35.72

47 hh 0.2462 30.23

47 hh 0.1231 24.42

47 hh 0.4923 22.39

80 m³ 1.05 577.74

21 m² 1 5.07

49 hm 0.1231 20

37 %mo 3 21.91

CAPATAZ 0.1 0.95

PEON 4 23.88

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 30.8

Partida: 2.2.5.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:30 m³/Día

Costo unitario por m³

Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 0.25 11.58

Zaranda Estática Malla de Acero 0.25 1.08

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 1 10.67

Rodillo Liso Vibratorio Manual 10.8HP 0.8-1.1 ton 1 7.38

CUADRADOR/VIGÍA 1 5.97

EQUIPO 31.63

CAPATAZ 0.1 0.44

OPERARIO 2 7.44

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 21.91

Herramientas - 0.92

Partida: 2.2.5.3 COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2 Rendimiento:65 m³/Día

Costo unitario por m³

Curado de concreto con aditivo químico - 5.07

EQUIPO 3.12

MATERIALES 465.65

CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F´C = 100 kg/ cm2 - 460.58

OFICIAL 1 3.01

PEON 4 11.02

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 21.91

Partida: 2.2.5.4 COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 Rendimiento:65 m³/Día

Costo unitario por m³

Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" 1 2.46

Herramientas - 0.66

MATERIALES 611.7

CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F´C = 280 kg/ cm2 - 606.63

OFICIAL 1 3.01

PEON 4 11.02

CAPATAZ 0.1 0.44

OPERARIO 2 7.44

Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" 1 2.46

Herramientas - 0.66

Curado de concreto con aditivo químico - 5.07

EQUIPO 3.12



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 2.0 OBRAS DE ARTE

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 67.84

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.3333 35.72

47 hh 0.6667 30.23

47 hh 0.6667 22.39

2 kg 0.2 3.81

43 p2 3.59 5

2 kg 0.22 3.34

37 %mo 3 46.99

S/ 7.10

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0032 35.72

47 hh 0.032 30.23

47 hh 0.032 22.39

2 kg 0.05 4.14

2 kg 1.05 4.8

37 %mo 3 1.8

S/ 37.90

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.5333 30.23

47 hh 0.5333 22.39

30 m 1 9

37 %mo 3 28.06

S/ 29.26

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.01 35.72

47 hh 0.4 22.39

47 hh 0.1 22.39

49 hm 0.1 173.54

37 %mo 3 11.56

Partida: 2.2.5.5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m²

PEON 1 14.93

MATERIALES 19.44

CAPATAZ 0.5 11.91

OPERARIO 1 20.15

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 46.99

Herramientas - 1.41

Partida: 2.2.5.6 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 Rendimiento:250 kg/Día

Costo unitario por kg

ALAMBRE NEGRO N°8 - 0.73

EQUIPO 1.41

CLAVOS PARA MADERA C/C 4" - 0.76

MADERA EUCALIPTO CEPILLADA INCLUYE CORTE - 17.95

PEON 1 0.72

MATERIALES 5.25

CAPATAZ 0.1 0.11

OPERARIO 1 0.97

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 1.8

Partida: 2.2.5.7 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm Rendimiento:15 m/Día

Costo unitario por m

EQUIPO 0.05

Herramientas - 0.05

ALAMBRE NEGRO N°16 - 0.21

Acero corrugado f'y = 4200 Kg/cm2 Grado 60 - 5.04

MATERIALES 9

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm - 9

OPERARIO 1 16.12

PEON 1 11.94

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 28.06

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 11.56

Partida: 2.3.1.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE Rendimiento:80 m³/Día

Costo unitario por m³

EQUIPO 0.84

Herramientas - 0.84

Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 1 17.35

Herramientas - 0.35

CUADRADOR/VIGÍA 1 2.24

EQUIPO 17.7

CAPATAZ 0.1 0.36

PEON 4 8.96



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 2.0 OBRAS DE ARTE

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 62.43

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0267 35.72

47 hh 1.0667 22.39

47 hh 0.2667 22.39

49 hm 0.2667 40

49 hm 0.2667 27.69

49 hm 0.0667 173.54

49 hm 0.0667 16.25

37 %mo 3 30.8

S/ 490.68

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0123 35.72

47 hh 0.2462 30.23

47 hh 0.1231 24.42

47 hh 0.4923 22.39

80 m³ 1.05 438.65

21 m² 1 5.07

49 hm 0.1231 20

37 %mo 3 21.91

S/ 636.73

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0123 35.72

47 hh 0.2462 30.23

47 hh 0.1231 24.42

47 hh 0.4923 22.39

80 m³ 1.05 577.74

21 m² 1 5.07

49 hm 0.1231 20

37 %mo 3 21.91

CAPATAZ 0.1 0.95

PEON 4 23.88

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 30.8

Partida: 2.3.1.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:30 m³/Día

Costo unitario por m³

Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 0.25 11.58

Zaranda Estática Malla de Acero 0.25 1.08

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 1 10.67

Rodillo Liso Vibratorio Manual 10.8HP 0.8-1.1 ton 1 7.38

CUADRADOR/VIGÍA 1 5.97

EQUIPO 31.63

CAPATAZ 0.1 0.44

OPERARIO 2 7.44

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 21.91

Herramientas - 0.92

Partida: 2.3.2.1 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 Rendimiento:65 m³/Día

Costo unitario por m³

Curado de concreto con aditivo químico - 5.07

EQUIPO 3.12

MATERIALES 465.65

CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F´C = 100 kg/ cm2 - 460.58

OFICIAL 1 3.01

PEON 4 11.02

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 21.91

Partida: 2.3.2.2 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 Rendimiento:65 m³/Día

Costo unitario por m³

Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" 1 2.46

Herramientas - 0.66

MATERIALES 611.7

CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F´C = 280 kg/ cm2 - 606.63

OFICIAL 1 3.01

PEON 4 11.02

CAPATAZ 0.1 0.44

OPERARIO 2 7.44

Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" 1 2.46

Herramientas - 0.66

Curado de concreto con aditivo químico - 5.07

EQUIPO 3.12



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 2.0 OBRAS DE ARTE

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 506.12

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0533 35.72

47 hh 0.2667 30.23

47 hh 0.5333 22.39

80 m³ 0.7 577.74

21 m² 0.5 5.07

21 m³ 0.3 237.57

49 hm 0.2667 20

37 %mo 3 21.9

S/ 67.84

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.3333 35.72

47 hh 0.6667 30.23

47 hh 0.6667 22.39

2 kg 0.2 3.81

43 p2 3.59 5

2 kg 0.22 3.34

37 %mo 3 46.99

S/ 7.10

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0032 35.72

47 hh 0.032 30.23

47 hh 0.032 22.39

2 kg 0.05 4.14

2 kg 1.05 4.8

37 %mo 3 1.8

S/ 37.90

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.5333 30.23

47 hh 0.5333 22.39

30 m 1 9

37 %mo 3 28.06

Partida: 2.3.2.3 CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. Rendimiento:30 m³/Día

Costo unitario por m³

PEON 2 11.94

MATERIALES 478.23

CAPATAZ 0.2 1.9

OPERARIO 1 8.06

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 21.9

Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" 1 5.33

Herramientas - 0.66

COLOCACIÓN PIEDRA MEDIANA - 71.27

EQUIPO 5.99

CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F´C = 280 kg/ cm2 - 404.42

Curado de concreto con aditivo químico - 2.54

CAPATAZ 0.5 11.91

OPERARIO 1 20.15

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 46.99

Partida: 2.3.2.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m²

ALAMBRE NEGRO N°8 - 0.73

EQUIPO 1.41

CLAVOS PARA MADERA C/C 4" - 0.76

MADERA EUCALIPTO CEPILLADA INCLUYE CORTE - 17.95

PEON 1 14.93

MATERIALES 19.44

CAPATAZ 0.1 0.11

OPERARIO 1 0.97

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 1.8

Herramientas - 1.41

Partida: 2.3.2.5 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 Rendimiento:250 kg/Día

Costo unitario por kg

EQUIPO 0.05

Herramientas - 0.05

ALAMBRE NEGRO N°16 - 0.21

Acero corrugado f'y = 4200 Kg/cm2 Grado 60 - 5.04

PEON 1 0.72

MATERIALES 5.25

OPERARIO 1 16.12

PEON 1 11.94

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 28.06

Partida: 2.3.2.6 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm Rendimiento:15 m/Día

Costo unitario por m

EQUIPO 0.84

Herramientas - 0.84

MATERIALES 9

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm - 9



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 2.0 OBRAS DE ARTE

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 7,532.80

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 4 30.23

47 hh 4 24.42

47 hh 12 22.39

2 kg 2.65 4.8

4 m³ 0.025 46.61

21 bol 0.5 34.02

9 und 1 7000

37 %mo 3 487.28

S/ 381.46

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.08 35.72

47 hh 1.6 30.23

47 hh 1.6 24.42

47 hh 0.8 22.39

29 kg 0.25 14

71 m 1.05 250

49 hm 0.8 5

37 %mo 3 108.21

S/ 131.78

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0229 35.72

47 hh 0.4571 30.23

47 hh 0.4571 22.39

47 hh 0.2286 22.39

49 hm 0.2286 435.5

37 hm 0.2286 5.8

37 %mo 3 29.99

S/ 5.98

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0008 35.72

47 hh 0.008 22.39

49 hm 0.008 385.04

49 hm 0.008 335.54

37 %mo 3 0.21

Partida: 2.3.3.1 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m Rendimiento:2 und/Día

Costo unitario por und

PEON 3 268.68

MATERIALES 7030.9

OPERARIO 1 120.92

OFICIAL 1 97.68

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 487.28

EQUIPO 14.62

Herramientas - 14.62

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg) - 17.01

COMPUERTA METÁLICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0 m - 7000

Acero corrugado f'y = 4200 Kg/cm2 Grado 60 - 12.72

ARENA GRUESA - 1.17

CAPATAZ 0.1 2.86

OPERARIO 2 48.37

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 108.21

Partida: 2.3.3.2 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" Rendimiento:10 m/Día

Costo unitario por m

FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" - 262.5

EQUIPO 7.25

MATERIALES 266

SOLDADURA CELLOCORD - 3.5

OFICIAL 2 39.07

PEON 1 17.91

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 29.99

Partida: 2.4.1.1.1 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Rendimiento:35 m³/Día

Costo unitario por m³

EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA 1 4

Herramientas - 3.25

EQUIPO 101.79

Excavadora + Martillo Hidraúlico 1 99.56

PEON 2 10.23

CUADRADOR/VIGÍA 1 5.12

CAPATAZ 0.1 0.82

OPERARIO 2 13.82

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.21

Partida: 2.4.1.1.2 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO Rendimiento:1000 m³/Día

Costo unitario por m³

Martillo neumático 25 - 29 kg 1 1.33

Herramientas - 0.9

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 1 2.68

Herramientas - 0.01

EQUIPO 5.77

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 3.08

CAPATAZ 0.1 0.03

PEON 1 0.18



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 2.0 OBRAS DE ARTE

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 62.43

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0267 35.72

47 hh 1.0667 22.39

47 hh 0.2667 22.39

49 hm 0.2667 40

49 hm 0.2667 27.69

49 hm 0.0667 173.54

49 hm 0.0667 16.25

37 %mo 3 30.8

S/ 67.84

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.3333 35.72

47 hh 0.6667 30.23

47 hh 0.6667 22.39

2 kg 0.2 3.81

43 p2 3.59 5

2 kg 0.22 3.34

37 %mo 3 46.99

S/ 7.10

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0032 35.72

47 hh 0.032 30.23

47 hh 0.032 22.39

2 kg 0.05 4.14

2 kg 1.05 4.8

37 %mo 3 1.8

CAPATAZ 0.1 0.95

PEON 4 23.88

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 30.8

Partida: 2.4.1.1.3 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:30 m³/Día

Costo unitario por m³

Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 0.25 11.58

Zaranda Estática Malla de Acero 0.25 1.08

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 1 10.67

Rodillo Liso Vibratorio Manual 10.8HP 0.8-1.1 ton 1 7.38

CUADRADOR/VIGÍA 1 5.97

EQUIPO 31.63

CAPATAZ 0.5 11.91

OPERARIO 1 20.15

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 46.99

Herramientas - 0.92

Partida: 2.4.1.2.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m²

ALAMBRE NEGRO N°8 - 0.73

EQUIPO 1.41

CLAVOS PARA MADERA C/C 4" - 0.76

MADERA EUCALIPTO CEPILLADA INCLUYE CORTE - 17.95

PEON 1 14.93

MATERIALES 19.44

CAPATAZ 0.1 0.11

OPERARIO 1 0.97

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 1.8

Herramientas - 1.41

Partida: 2.4.1.2.2 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 Rendimiento:250 kg/Día

Costo unitario por kg

EQUIPO 0.05

Herramientas - 0.05

ALAMBRE NEGRO N°16 - 0.21

Acero corrugado f'y = 4200 Kg/cm2 Grado 60 - 5.04

PEON 1 0.72

MATERIALES 5.25



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 2.0 OBRAS DE ARTE

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 490.68

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0123 35.72

47 hh 0.2462 30.23

47 hh 0.1231 24.42

47 hh 0.4923 22.39

80 m³ 1.05 438.65

21 m² 1 5.07

49 hm 0.1231 20

37 %mo 3 21.91

S/ 636.73

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0123 35.72

47 hh 0.2462 30.23

47 hh 0.1231 24.42

47 hh 0.4923 22.39

80 m³ 1.05 577.74

21 m² 1 5.07

49 hm 0.1231 20

37 %mo 3 21.91

S/ 28.67

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.16 30.23

47 hh 0.16 22.39

30 m 1 20

37 %mo 3 8.42

CAPATAZ 0.1 0.44

OPERARIO 2 7.44

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 21.91

Partida: 2.4.1.2.3 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 Rendimiento:65 m³/Día

Costo unitario por m³

Curado de concreto con aditivo químico - 5.07

EQUIPO 3.12

MATERIALES 465.65

CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F´C = 100 kg/ cm2 - 460.58

OFICIAL 1 3.01

PEON 4 11.02

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 21.91

Partida: 2.4.1.2.4 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 Rendimiento:65 m³/Día

Costo unitario por m³

Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" 1 2.46

Herramientas - 0.66

MATERIALES 611.7

CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F´C = 280 kg/ cm2 - 606.63

OFICIAL 1 3.01

PEON 4 11.02

CAPATAZ 0.1 0.44

OPERARIO 2 7.44

Partida: 2.4.1.2.5 JUNTA WATER STOP 6" Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m

Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" 1 2.46

Herramientas - 0.66

Curado de concreto con aditivo químico - 5.07

EQUIPO 3.12

MATERIALES 20

JUNTA WATER STOP 6" - 20

OPERARIO 1 4.84

PEON 1 3.58

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 8.42

EQUIPO 0.25

Herramientas - 0.25



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 2.0 OBRAS DE ARTE

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 353.49

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.16 35.72

47 hh 1.6 30.23

47 hh 1.6 24.42

47 hh 8 22.39

5 m³ 0.09 49.5

4 m³ 0.06 46.61

4 m³ 0.002 61.01

39 m³ 0.0185 1.2

21 bol 0.7 34.02

43 p2 0.043 9

48 hm 1.6 22.5

37 %mo 5 272.28

S/ 131.78

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0229 35.72

47 hh 0.4571 30.23

47 hh 0.4571 22.39

47 hh 0.2286 22.39

49 hm 0.2286 435.5

37 hm 0.2286 5.8

37 %mo 3 29.99

S/ 5.98

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0008 35.72

47 hh 0.008 22.39

49 hm 0.008 385.04

49 hm 0.008 335.54

37 %mo 3 0.21

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 272.28

Partida: 2.4.1.2.6 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA Rendimiento:5 m³/Día

Costo unitario por m³

MATERIALES 31.6

PIEDRA MEDIANA DE 6" - 4.46

OFICIAL 1 39.07

PEON 5 179.12

CAPATAZ 0.1 5.72

OPERARIO 1 48.37

MADERA TORNILLO - 0.39

EQUIPO 49.61

AGUA - 0.02

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg) - 23.81

ARENA GRUESA - 2.8

ARENA FINA - 0.12

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 29.99

Partida: 2.4.2.1.1 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Rendimiento:35 m³/Día

Costo unitario por m³

Mezcladora de Concreto 11 P3 (23 HP) 1 36

Herramientas - 13.61

EQUIPO 101.79

Excavadora + Martillo Hidraúlico 1 99.56

PEON 2 10.23

CUADRADOR/VIGÍA 1 5.12

CAPATAZ 0.1 0.82

OPERARIO 2 13.82

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.21

Partida: 2.4.2.1.2 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO Rendimiento:1000 m³/Día

Costo unitario por m³

Martillo neumático 25 - 29 kg 1 1.33

Herramientas - 0.9

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 1 2.68

Herramientas - 0.01

EQUIPO 5.77

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 3.08

CAPATAZ 0.1 0.03

PEON 1 0.18



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 2.0 OBRAS DE ARTE

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 62.43

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0267 35.72

47 hh 1.0667 22.39

47 hh 0.2667 22.39

49 hm 0.2667 40

49 hm 0.2667 27.69

49 hm 0.0667 173.54

49 hm 0.0667 16.25

37 %mo 3 30.8

S/ 67.84

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.3333 35.72

47 hh 0.6667 30.23

47 hh 0.6667 22.39

2 kg 0.2 3.81

43 p2 3.59 5

2 kg 0.22 3.34

37 %mo 3 46.99

S/ 67.84

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.3333 35.72

47 hh 0.6667 30.23

47 hh 0.6667 22.39

2 kg 0.2 3.81

43 p2 3.59 5

2 kg 0.22 3.34

37 %mo 3 46.99

S/ 99.95

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.08 35.72

47 hh 0.8 30.23

47 hh 1.6 22.39

2 kg 6.5 4.8

49 hm 0.8 5

37 %mo 3 62.86

CAPATAZ 0.1 0.95

PEON 4 23.88

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 30.8

Partida: 2.4.2.1.3 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:30 m³/Día

Costo unitario por m³

Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 0.25 11.58

Zaranda Estática Malla de Acero 0.25 1.08

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 1 10.67

Rodillo Liso Vibratorio Manual 10.8HP 0.8-1.1 ton 1 7.38

CUADRADOR/VIGÍA 1 5.97

EQUIPO 31.63

CAPATAZ 0.5 11.91

OPERARIO 1 20.15

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 46.99

Herramientas - 0.92

Partida: 2.4.2.2.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES (CERCHAS) Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m²

ALAMBRE NEGRO N°8 - 0.73

EQUIPO 1.41

CLAVOS PARA MADERA C/C 4" - 0.76

MADERA EUCALIPTO CEPILLADA INCLUYE CORTE - 17.95

PEON 1 14.93

MATERIALES 19.44

CAPATAZ 0.5 11.91

OPERARIO 1 20.15

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 46.99

Herramientas - 1.41

Partida: 2.4.2.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m²

ALAMBRE NEGRO N°8 - 0.73

EQUIPO 1.41

CLAVOS PARA MADERA C/C 4" - 0.76

MADERA EUCALIPTO CEPILLADA INCLUYE CORTE - 17.95

PEON 1 14.93

MATERIALES 19.44

CAPATAZ 0.1 2.86

OPERARIO 1 24.18

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 62.86

Herramientas - 1.41

Partida: 2.4.2.2.3 MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6mm EN CUADRICULA 15x15 cm Rendimiento:10 kg/Día

Costo unitario por kg

EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA 1 4

Herramientas - 1.89

Acero corrugado f'y = 4200 Kg/cm2 Grado 60 - 31.2

EQUIPO 5.89

PEON 2 35.82

MATERIALES 31.2



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 2.0 OBRAS DE ARTE

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 490.68

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0123 35.72

47 hh 0.2462 30.23

47 hh 0.1231 24.42

47 hh 0.4923 22.39

80 m³ 1.05 438.65

21 m² 1 5.07

49 hm 0.1231 20

37 %mo 3 21.91

S/ 636.73

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0123 35.72

47 hh 0.2462 30.23

47 hh 0.1231 24.42

47 hh 0.4923 22.39

80 m³ 1.05 577.74

21 m² 1 5.07

49 hm 0.1231 20

37 %mo 3 21.91

S/ 33.89

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.04 35.72

47 hh 0.4 24.42

47 hh 0.4 22.39

30 m 1 2.6

39 m² 0.12 2.84

46 gln 0.0588 160.5

30 gln 0.0033 225.78

37 %mo 3 20.16

CAPATAZ 0.1 0.44

OPERARIO 2 7.44

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 21.91

Partida: 2.4.2.2.4 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 Rendimiento:65 m³/Día

Costo unitario por m³

Curado de concreto con aditivo químico - 5.07

EQUIPO 3.12

MATERIALES 465.65

CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F´C = 100 kg/ cm2 - 460.58

OFICIAL 1 3.01

PEON 4 11.02

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 21.91

Partida: 2.4.2.2.5 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 Rendimiento:65 m³/Día

Costo unitario por m³

Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" 1 2.46

Herramientas - 0.66

MATERIALES 611.7

CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F´C = 280 kg/ cm2 - 606.63

OFICIAL 1 3.01

PEON 4 11.02

CAPATAZ 0.1 0.44

OPERARIO 2 7.44

Partida: 2.4.2.2.6 SELLO DE JUNTA CONSTRUCCIÓN CON MATERIAL ELASTOMÉRICO Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m

Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" 1 2.46

Herramientas - 0.66

Curado de concreto con aditivo químico - 5.07

EQUIPO 3.12

PEON 1 8.96

MATERIALES 13.13

CAPATAZ 0.1 1.43

OFICIAL 1 9.77

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 20.16

EQUIPO 0.6

Herramientas - 0.6

SELLADOR ELASTOMÉRICO - 9.44

IMPRIMANTE PARA SELLANTE ELÁSTICO - 0.75

VARILLA DE POLYOLEFINA D 1 1/4" - 2.6

TEKNOPOR DE 3/4" - 0.34
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PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 2.0 OBRAS DE ARTE

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 353.49

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.16 35.72

47 hh 1.6 30.23

47 hh 1.6 24.42

47 hh 8 22.39

5 m³ 0.09 49.5

4 m³ 0.06 46.61

4 m³ 0.002 61.01

39 m³ 0.0185 1.2

21 bol 0.7 34.02

43 p2 0.043 9

48 hm 1.6 22.5

37 %mo 5 272.28

S/ 131.78

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0229 35.72

47 hh 0.4571 30.23

47 hh 0.4571 22.39

47 hh 0.2286 22.39

49 hm 0.2286 435.5

37 hm 0.2286 5.8

37 %mo 3 29.99

S/ 29.26

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.01 35.72

47 hh 0.4 22.39

47 hh 0.1 22.39

49 hm 0.1 173.54

37 %mo 3 11.56

S/ 46.27

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.1333 35.72

47 hh 1.0667 22.39

4 m³ 0.1 61.01

49 hm 0.2667 40

37 %mo 3 28.64

CAPATAZ 0.1 5.72

OPERARIO 1 48.37

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 272.28

Partida: 2.4.2.2.7 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA Rendimiento:5 m³/Día

Costo unitario por m³

ARENA GRUESA - 2.8

ARENA FINA - 0.12

MATERIALES 31.6

PIEDRA MEDIANA DE 6" - 4.46

OFICIAL 1 39.07

PEON 5 179.12

Mezcladora de Concreto 11 P3 (23 HP) 1 36

Herramientas - 13.61

MADERA TORNILLO - 0.39

EQUIPO 49.61

AGUA - 0.02

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg) - 23.81

CAPATAZ 0.1 0.82

OPERARIO 2 13.82

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 29.99

Partida: 2.5.1 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Rendimiento:35 m³/Día

Costo unitario por m³

Martillo neumático 25 - 29 kg 1 1.33

Herramientas - 0.9

EQUIPO 101.79

Excavadora + Martillo Hidraúlico 1 99.56

PEON 2 10.23

CUADRADOR/VIGÍA 1 5.12

CAPATAZ 0.1 0.36

PEON 4 8.96

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 11.56

Partida: 2.5.2 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE Rendimiento:80 m³/Día

Costo unitario por m³

Partida: 2.5.3 COLOCACIÓN CAMA DE ARENA Rendimiento:30 m³/Día

Costo unitario por m³

Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 1 17.35

Herramientas - 0.35

CUADRADOR/VIGÍA 1 2.24

EQUIPO 17.7

MATERIALES 6.1

ARENA FINA - 6.1

CAPATAZ 0.5 4.76

PEON 4 23.88

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 28.64

Herramientas - 0.86

EQUIPO 11.53

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 1 10.67



Análisis de Costos Unitarios
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PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 2.0 OBRAS DE ARTE

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 62.43

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0267 35.72

47 hh 1.0667 22.39

47 hh 0.2667 22.39

49 hm 0.2667 40

49 hm 0.2667 27.69

49 hm 0.0667 173.54

49 hm 0.0667 16.25

37 %mo 3 30.8

S/ 42.02

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.01 35.72

47 hh 0.4 22.39

47 hh 0.1 22.39

49 hm 0.2 40

49 hm 0.1 27.69

48 hm 0.1 189.29

49 hm 0.025 16.25

37 %mo 3 11.56

S/ 190.79

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0053 35.72

47 hh 0.0533 30.23

47 hh 0.16 22.39

11 m 1.05 160

48 hm 0.0533 150

49 hm 0.0533 173.54

37 %mo 3 5.38

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 30.8

Partida: 2.5.4 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:30 m³/Día

Costo unitario por m³

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 1 10.67

Rodillo Liso Vibratorio Manual 10.8HP 0.8-1.1 ton 1 7.38

CUADRADOR/VIGÍA 1 5.97

EQUIPO 31.63

CAPATAZ 0.1 0.95

PEON 4 23.88

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 11.56

Herramientas - 0.92

Partida: 2.5.5 RELLENO COMÚN Rendimiento:80 m³/Día

Costo unitario por m³

Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 0.25 11.58

Zaranda Estática Malla de Acero 0.25 1.08

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 2 8

Rodillo Liso Vibratorio Manual 10.8HP 0.8-1.1 ton 1 2.77

CUADRADOR/VIGÍA 1 2.24

EQUIPO 30.46

CAPATAZ 0.1 0.36

PEON 4 8.96

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 5.38

Herramientas - 0.35

Partida: 2.5.6 TUBERÍAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm Rendimiento:150 m/Día

Costo unitario por m

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 1 18.93

Zaranda Estática Malla de Acero 0.25 0.41

TUBERÍA DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm - 168

EQUIPO 17.41

PEON 3 3.58

MATERIALES 168

CAPATAZ 0.1 0.19

OPERARIO 1 1.61

Herramientas - 0.16

MÁQUINA DE TERMOFUSION 1 8

Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 1 9.25
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PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 2.0 OBRAS DE ARTE

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 490.68

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0123 35.72

47 hh 0.2462 30.23

47 hh 0.1231 24.42

47 hh 0.4923 22.39

80 m³ 1.05 438.65

21 m² 1 5.07

49 hm 0.1231 20

37 %mo 3 21.91

S/ 636.73

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0123 35.72

47 hh 0.2462 30.23

47 hh 0.1231 24.42

47 hh 0.4923 22.39

80 m³ 1.05 577.74

21 m² 1 5.07

49 hm 0.1231 20

37 %mo 3 21.91

S/ 67.84

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.3333 35.72

47 hh 0.6667 30.23

47 hh 0.6667 22.39

2 kg 0.2 3.81

43 p2 3.59 5

2 kg 0.22 3.34

37 %mo 3 46.99

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 21.91

Partida: 2.5.7 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 Rendimiento:65 m³/Día

Costo unitario por m³

MATERIALES 465.65

CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F´C = 100 kg/ cm2 - 460.58

OFICIAL 1 3.01

PEON 4 11.02

CAPATAZ 0.1 0.44

OPERARIO 2 7.44

Partida: 2.5.8 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 Rendimiento:65 m³/Día

Costo unitario por m³

Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" 1 2.46

Herramientas - 0.66

Curado de concreto con aditivo químico - 5.07

EQUIPO 3.12

OFICIAL 1 3.01

PEON 4 11.02

CAPATAZ 0.1 0.44

OPERARIO 2 7.44

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 21.91

Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" 1 2.46

Herramientas - 0.66

Curado de concreto con aditivo químico - 5.07

EQUIPO 3.12

MATERIALES 611.7

CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F´C = 280 kg/ cm2 - 606.63

CAPATAZ 0.5 11.91

OPERARIO 1 20.15

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 46.99

Partida: 2.5.9 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m²

ALAMBRE NEGRO N°8 - 0.73

EQUIPO 1.41

CLAVOS PARA MADERA C/C 4" - 0.76

MADERA EUCALIPTO CEPILLADA INCLUYE CORTE - 17.95

PEON 1 14.93

MATERIALES 19.44

Herramientas - 1.41
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PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 2.0 OBRAS DE ARTE

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 7.10

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0032 35.72

47 hh 0.032 30.23

47 hh 0.032 22.39

2 kg 0.05 4.14

2 kg 1.05 4.8

37 %mo 3 1.8

S/ 551.60

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.04 35.72

47 hh 0.4 30.23

47 hh 1.2 22.39

11 und 1 450

48 hm 0.4 150

37 %mo 3 40.39

CAPATAZ 0.1 0.11

OPERARIO 1 0.97

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 1.8

Partida: 2.5.10 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 Rendimiento:250 kg/Día

Costo unitario por kg

EQUIPO 0.05

Herramientas - 0.05

ALAMBRE NEGRO N°16 - 0.21

Acero corrugado f'y = 4200 Kg/cm2 Grado 60 - 5.04

PEON 1 0.72

MATERIALES 5.25

CAPATAZ 0.1 1.43

OPERARIO 1 12.09

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 40.39

Partida: 2.5.11 CODOS HDPE DE 14" DN 355mm Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und

MÁQUINA DE TERMOFUSION 1 60

Herramientas - 1.21

CODOS HDPE DE 14" DN 355 mm - 450

EQUIPO 61.21

PEON 3 26.87

MATERIALES 450
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S/ 5.25

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0006 35.72

49 hm 0.0057 385.04

48 hm 0.0171 178.04

S/ 1.92

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0009 35.72

47 hh 0.0094 22.39

48 hm 0.0094 178.04

37 %mo 3 0.24

S/ 8.73

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0009 35.72

49 hm 0.0094 385.04

48 hm 0.0282 180.04

S/ 2.07

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.001 35.72

47 hh 0.01 22.39

48 hm 0.01 180.04

37 %mo 3 0.26

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 3.0 TRANSPORTE DE MATERIAL

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.02

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

Partida: 3.1 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM Rendimiento:1400 m³k/Día

Costo unitario por m³k

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 2.19

Camión Volquete (15 m3) 3 3.04

CAPATAZ 0.1 0.02

EQUIPO 5.23

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.24

Partida: 3.2 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM Rendimiento:850 m³k/Día

Costo unitario por m³k

EQUIPO 1.68

Camión Volquete (15 m3) 1 1.67

CAPATAZ 0.1 0.03

CUADRADOR/VIGÍA 1 0.21

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.03

Herramientas - 0.01

Partida: 3.3 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM Rendimiento:850 m³k/Día

Costo unitario por m³k

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 3.62

Camión Volquete Roquero (15m3) 3 5.08

CAPATAZ 0.1 0.03

EQUIPO 8.7

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.26

Partida: 3.4 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM Rendimiento:800 m³k/Día

Costo unitario por m³k

EQUIPO 1.81

Camión Volquete Roquero (15m3) 1 1.8

CAPATAZ 0.1 0.04

CUADRADOR/VIGÍA 1 0.22

Herramientas - 0.01



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 3.0 TRANSPORTE DE MATERIAL

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 5.25

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0006 35.72

49 hm 0.0057 385.04

48 hm 0.0171 178.04

S/ 1.92

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0009 35.72

47 hh 0.0094 22.39

48 hm 0.0094 178.04

37 %mo 3 0.24

Partida: 3.5 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM Rendimiento:1400 m³k/Día

Costo unitario por m³k

CAPATAZ 0.1 0.02

EQUIPO 5.23

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.02

Partida: 3.6 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM Rendimiento:850 m³k/Día

Costo unitario por m³k

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 2.19

Camión Volquete (15 m3) 3 3.04

CAPATAZ 0.1 0.03

CUADRADOR/VIGÍA 1 0.21

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.24

Herramientas - 0.01

EQUIPO 1.68

Camión Volquete (15 m3) 1 1.67



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

S/ 19,800.00

Ind. Unid. Cantidad Precio

32 und 6 2500

32 und 4 1200

S/ 2.80

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.016 30.23

47 hh 0.016 30.23

47 hh 0.032 22.39

2 kg 0.009 4.07

43 und 0.04 2.5

54 gln 0.002 26.5

30 bls 0.03 16.8

49 hm 0.016 12.5

37 hm 0.016 5

49 hm 0.1 1

37 %mo 3 1.68

S/ 71.32

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.2667 35.72

47 hh 2.6667 22.39

37 %mo 3 69.24

S/ 6.66

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0009 35.72

47 hh 0.0089 22.39

49 hm 0.0089 385.04

49 hm 0.0089 335.54

37 %mo 3 0.23

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

Partida: 4.1.1 MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y 

PAISAJISMO)

Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 4.0 ARQUITECTURA Y PAISAJISMO

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

VIAJES TERRESTRES (IDA Y VUELTA) - 15000

VIAJES TERRESTRES (AUTO-TRANSPORTADO) - 4800

Descripción Recursos Parcial

MATERIALES 19800

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 1.68

Partida: 4.1.2 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR Rendimiento:500 m²/Día

Costo unitario por m²

PEON 2 0.72

MATERIALES 0.69

TOPOGRAFO 1 0.48

OPERARIO 1 0.48

PINTURA ANTICORROSIVA - 0.05

YESO EN BOLSA DE 20 KG - 0.5

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 4"x2" - 0.04

Estacas de  madera (topografía) - 0.1

Miras y jalones 1 0.08

WINCHA DE 100 m 6.25 0.1

EQUIPO 0.43

Estación Total  (Leica TS06) 1 0.2

Herramientas - 0.05

Partida: 4.2.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES Rendimiento:3 m³/Día

Costo unitario por m³

CAPATAZ 0.1 9.53

PEON 1 59.71

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 69.24

Partida: 4.2.2 EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL Rendimiento:900 m³/Día

Costo unitario por m³

EQUIPO 2.08

Herramientas - 2.08

CAPATAZ 0.1 0.03

PEON 1 0.2

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.23

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 1 2.99

Herramientas - 0.01

EQUIPO 6.43

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 3.43



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 4.0 ARQUITECTURA Y PAISAJISMO

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

S/ 38.50

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0133 35.72

47 hh 0.0267 30.23

47 hh 0.16 22.39

49 hm 0.0267 385.04

49 hm 0.0267 335.54

48 hm 0.08 178.04

37 %mo 3 4.87

S/ 35.40

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.016 35.72

47 hh 0.16 30.23

47 hh 0.32 22.39

49 m³ 0.25 64.2

49 hm 0.16 40

37 %mo 3 12.57

S/ 126.17

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.08 35.72

47 hh 1.6 24.42

47 hh 1.6 22.39

5 m³ 0.3 49.5

37 %mo 3 77.75

80 m³ 0.08 390.5

S/ 111.32

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.08 35.72

47 hh 1.6 24.42

47 hh 1.6 22.39

37 %mo 3 77.75

80 m³ 0.08 390.5

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 4.87

Partida: 4.2.3 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S) Rendimiento:300 m³/Día

Costo unitario por m³

PEON 6 3.58

EQUIPO 33.63

CAPATAZ 0.5 0.48

OPERARIO 1 0.81

Camión Volquete (15 m3) 3 14.24

Herramientas - 0.15

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 10.28

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 1 8.96

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 12.57

Partida: 4.3.1 PISO DE GRAVILLA Rendimiento:50 m²/Día

Costo unitario por m²

PEON 2 7.16

MATERIALES 16.05

CAPATAZ 0.1 0.57

OPERARIO 1 4.84

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 1 6.4

Herramientas - 0.38

Gravilla - 16.05

EQUIPO 6.78

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 77.75

Partida: 4.3.2 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m²

PEON 2 35.82

MATERIALES 14.85

CAPATAZ 0.1 2.86

OFICIAL 2 39.07

Herramientas - 2.33

SUB-CONTRATOS 31.24

PIEDRA MEDIANA DE 6" - 14.85

EQUIPO 2.33

Concreto Premezclado F'C=175 Kg/cm2 - 31.24

Partida: 4.3.3 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR Rendimiento:10 m/Día

Costo unitario por m

CAPATAZ 0.1 2.86

OFICIAL 2 39.07

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 77.75

Herramientas - 2.33

SUB-CONTRATOS 31.24

PEON 2 35.82

EQUIPO 2.33

Concreto Premezclado F'C=175 Kg/cm2 - 31.24



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 4.0 ARQUITECTURA Y PAISAJISMO

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

S/ 5,200.00

Ind. Unid. Cantidad Precio

21 und 1 5200

S/ 272.74

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.04 35.72

47 hh 1.6 22.39

2 kg 0.1 3.85

43 p2 6.77 5

37 %mo 3 37.25

21 und 1 200.13

S/ 270.07

Ind. Unid. Cantidad Precio

9 und 1 170

21 und 0.5 200.13

S/ 1,576.49

Ind. Unid. Cantidad Precio

3 und 4 33.31

3 kg 37.18 5.92

80 m³ 1.12 390.5

21 m³ 0.79 167.62

43 m 14.4 15.15

43 m² 8.69 50.08

Descripción Recursos Parcial

SUB-CONTRATOS 5200

Partida: 4.4.1 ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 37.25

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE CONCRETO - 5200

Partida: 4.4.2 BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACIÓN Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m

MATERIALES 34.24

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" - 0.39

CAPATAZ 0.1 1.43

PEON 4 35.82

Herramientas - 1.12

SUB-CONTRATOS 200.13

MADERA EUCALIPTO CEPILLADA INCLUYE CORTE - 33.85

EQUIPO 1.12

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMENTACIÓN - 200.13

Partida: 4.4.3 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und

TACHOS DE BASURA - 170

SUB-CONTRATOS 100.07

Descripción Recursos Parcial

MATERIALES 170

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMENTACIÓN - 100.07

Partida: 4.4.4 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und

APOYO METÁLICO - 133.24

ACERO FY=4200 KG/CM2 EN BANCAS - 220.11

Descripción Recursos Parcial

SUB-CONTRATOS 1576.49

LISTONES DE MADERA 4" X 1" - 218.16

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN BANCAS - 435.2

Concreto Premezclado F'C=175 Kg/cm2 - 437.36

CIMIENTO CONCRETO 1:10 + 30% P.G. - 132.42



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 4.0 ARQUITECTURA Y PAISAJISMO

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

S/ 2,592.59

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 1.6 35.72

47 hh 1.6 30.23

47 hh 32 22.39

11 und 1 650

11 gbl 1 25.43

62 und 1 748

62 gbl 1 105.93

37 %mo 5 822

21 und 1 200.13

S/ 296.47

Ind. Unid. Cantidad Precio

77 m 0.3 63.56

54 gln 0.013 13.56

29 kg 0.15 14

54 und 4 25.42

51 m 4.8 26

54 gln 0.1 23.53

54 gln 0.05 26.5

61 m² 0.45 50.85

48 hm 5.3333 4.14

S/ 135.56

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.8 35.72

47 hh 2 22.39

30 und 1 60

37 %mo 3 73.36

S/ 55.67

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.02 35.72

47 hh 0.2 24.42

47 hh 0.4 22.39

39 m³ 0.008 1.2

39 und 0.6 67.79

37 %mo 3 14.55

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 822

Partida: 4.4.5 POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN Rendimiento:0.5 und/Día

Costo unitario por und

PEON 2 716.48

MATERIALES 1529.36

CAPATAZ 0.1 57.15

OPERARIO 0.1 48.37

POSTE DE ILUMINACIÓN - 748

MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA INSTALACIÓN DE POSTE - 105.93

LAMPARA LED HERMÉTICO PARA EXTERIOR EN POSTE - 650

MATERIALES PARA FIJACIÓN DE LAMPARA EXTERIOR EN POSTE - 25.43

SUB-CONTRATOS 200.13

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMENTACIÓN - 200.13

EQUIPO 41.1

Herramientas - 41.1

Descripción Recursos Parcial

MATERIALES 274.39

Partida: 4.4.6 SEÑALETICA INFORMATIVA Rendimiento:15 und/Día

Costo unitario por und

SOLDADURA CELLOCORD - 2.1

IMAGEN ESTANPADA DE SEÑAL - 101.68

TUBO DE FIERRO NEGRO 2 1/2" x 6.4 m - 19.07

THINNER STANDARD - 0.18

PINTURA ANTICORROSIVA - 1.33

Plancha galvanizada de 1/16" - 22.88

PLATINA DE ACERO 2" X 1/8" - 124.8

Pintura esmalte sintético - 2.35

Partida: 4.4.7 BOLARDOS DE PIEDRA Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und

EQUIPO 22.08

Soldadora eléctrica monof. alt/cont. 295 AMP 10 22.08

CAPATAZ 0.1 28.58

PEON 0.25 44.78

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 73.36

EQUIPO 2.2

Herramientas - 2.2

MATERIALES 60

BOLARDO DE PIEDRA - 60

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 14.55

Partida: 4.5.1 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES Rendimiento:40 und/Día

Costo unitario por und

PEON 2 8.96

MATERIALES 40.68

CAPATAZ 0.1 0.71

OFICIAL 1 4.88

EQUIPO 0.44

Herramientas - 0.44

AGUA - 0.01

ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES - 40.67



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

S/ 3.03

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0067 35.72

47 hh 0.0067 22.39

49 hm 0.0067 335.54

48 hm 0.002 189.29

37 %mo 3 0.39

S/ 42.24

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.02 35.72

47 hh 0.16 22.39

49 hm 0.04 335.54

48 hm 0.04 189.29

49 hm 0.04 265.94

49 hm 0.04 154.68

37 %mo 3 4.29

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 5.0 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

Partida: 5.1 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) Rendimiento:1200 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.39

CAPATAZ 1 0.24

PEON 1 0.15

EQUIPO 2.64

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 1 2.25

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 0.3 0.38

Herramientas - 0.01

Partida: 5.2 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES Rendimiento:200 m²/Día

Costo unitario por m²

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 4.29

CAPATAZ 0.5 0.71

PEON 4 3.58

EQUIPO 37.95

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 1 13.42

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 1 7.57

Motoniveladora 185 HP 1 10.64

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 6.19

Herramientas - 0.13



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

S/ 355,000.00

Ind. Unid. Cantidad Precio

30 gbl 1 75000

47 gbl 1 60000

47 gbl 1 20000

47 gbl 1 30000

47 gbl 1 25000

47 gbl 1 45000

30 und 1 100000

S/ 95,000.00

Ind. Unid. Cantidad Precio

39 und 1 95000

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

PROYECTO : SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA

ETAPA 6.0 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

Partida: 6.1 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl

Descripción Recursos Parcial

MATERIALES 75000

SERVICIO MÉDICO - 75000

SUB-CONTRATOS 280000

EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL - 60000

CONSERVACIÓN DE MEDIO AMBIENTE - 20000

EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL - 30000

INDUCCIÓN DE PERSONAL - 25000

SEÑALIZACION TEMPORAL DE LA OBRA - 45000

LAVAMANOS Y BAÑOS PORTATILES - 100000

Partida: 6.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL 

TRABAJO

Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19 - 95000

Descripción Recursos Parcial

MATERIALES 95000


