OHLA

LISTADO DE ACTIVIDADES

ITEM

u/m

CANTIDAD

DESCRIPCION

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3

Rerd RV.00
Obra: Defensas Riberefias Rio Lacramarca FECh.a’ de
Direccién: Nuevo Chimbote - Ancash version
DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: MAQUINARIAS U-GUILS.A.
Domicilio: Mza. B Lote. 3a / Urbanizacion: Parc. Huertos de Villena (Sub Parcela 3a) / Distrito : Pachacamac /Departamento: Lima
Teléfono/Fax: 51942762077
Contacto: MARCO ANTONIO CHAVEZ CABANILLAS
FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 09/10/2024

Prec. Total

1 DEFENSAS RIBERENAS
1.1 OBRAS PRELIMINARES
1.1.1 und 1 CARTEL DE IDENTIFICACION OBRA 4.80 x 3.60 m. 5,524.06 5,524.06
1.1.2 glb 1 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA 460,624.32 460,624.32
1.1.3 mes 717 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 130,423.22 935,134.49
1.2 TRABAJOS PRELIMINARES
1.2.1 glb 1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 421,400.00 421,400.00
1.2.2 mes 6.87 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION 48,639.75 334,155.08
13 MEJORAMIENTO DE ViAS EXISTENTES
1.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.3.1.1 m2 933 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA 291 2,715.03
1.3.1.2 km 461 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES 47,789.36 220,308.95
1.3.2 REPOSICION DE ESTRUCTURAS
13.21 m3 5.6 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 116.57 652.79
13.2.2 m 5 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBO HDPE @=18" 1,449.80 7,249.00
13.23 m 5 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBO HDPE @=36" 1,834.04 9,170.20
13.24 und 7 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA 1,108.08 7,756.56
13.25 und 5 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA 1,153.70 5,768.50
1.3.3 CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA
1.33.1 m3 3.02 CONCRETOS 778.67 2,351.58
1.33.2 m2 21.18 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 67.21 1,423.51
1.4 DESCOLMATACION DE CAUCE y OBRAS AUXILIARES
1.4.1 m2 304613 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 1.02 310,705.26
1.4.2 m3 116188.11  |DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL DEL RiO LACRAMARCA 5.47 635,548.96
1.4.3 m3 57167.00  |CONFORMACION DE DESVIO EN CAUCE DE RiO 4.95 282,976.65
1.4.4 m3 57377.00  |RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 4.58 262,786.66
1.5 DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO
1.5.1 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-01
1.5.1.1 m3 6167.17 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 5.89 36,324.63
1.5.1.2 m3 2325.02 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 7.36 17,112.15
1.5.1.3 m2 11192.10  |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 1.54 17,235.83
1.5.1.4 m3 1639.20 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 29.55 48,438.36
1.5.1.5 m3 999.64 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 29.55 29,539.36
15.16 m2 5381.81 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 12.42 66,842.08
1.5.1.7 m3 2325.02 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 92.29 214,576.10
1.5.1.8 m3 3493.37 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 91.62 320,062.56
1.5.1.9 m2 2554.07 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 1.30 3,320.29




1.5.2 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-02
1521 m3 53286.00 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 5.89 313,854.54
1522 m3 16718.99 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 7.36 123,051.77
1523 m2 69692.96 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 1.54 107,327.16
1524 m3 6940.89 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 29.55 205,103.30
1525 m3 5049.96 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 29.55 149,226.32
1.5.2.6 m2 24364.34 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 12.42 302,605.10
1527 m3 16718.99 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 92.29 1,542,995.59
1528 m3 20023.13 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 91.62 1,834,519.17
1529 m2 10381.59 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 1.30 13,496.07
153 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-1-01
1531 m3 13764.45 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 5.89 81,072.61
1.53.2 m3 2275.54 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 7.36 16,747.97
1533 m2 9800.39 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 1.54 15,092.60
1.53.4 m3 2793.10 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 29.55 82,536.11
1535 m3 979.31 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 29.55 28,938.61
1.53.6 m2 5276.58 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 12.42 65,535.12
1.53.7 m3 2275.54 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 92.29 210,009.59
1.53.8 m3 3426.26 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 91.62 313,913.94
1.53.9 m2 3409.07 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 1.30 4,431.79
154 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-1-02
1.54.1 m3 18781.33 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 5.89 110,622.03
1.54.2 m3 3101.07 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 7.36 22,823.88
1543 m2 12204.13 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 1.54 18,794.36
1.54.4 m3 578.56 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 29.55 17,096.45
1545 m3 1160.93 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 29.55 34,305.48
1.5.4.6 m2 4752.05 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 12.42 59,020.46
1.54.7 m3 3101.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 92.29 286,197.75
1.54.8 m3 3837.20 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 91.62 351,564.26
1.54.9 m2 1415.65 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 1.30 1,840.35
1.5.5 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-1-03
1551 m3 34520.40 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 5.89 203,325.16
1.55.2 m3 13780.80 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 7.36 101,426.69
1553 m2 56400.66 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 1.54 86,857.02
1.55.4 m3 5646.10 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 29.55 166,842.26
1555 m3 4114.40 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 29.55 121,580.52
1.55.6 m2 19821.78 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 12.42 246,186.51
1.55.7 m3 13780.80 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 92.29 1,271,830.03
1.55.8 m3 16644.00 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 91.62 1,524,923.28
1.55.9 m2 9866.35 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 1.30 12,826.26

1.6 RAMPAS

16.1 m3 427.27 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 7.26 3,101.98
1.6.2 m3 236.81 CONFORMACION DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO 36.91 8,740.66
163 m3 150.99 CONFORMACION DE CORONACION DE RAMPA 39.77 6,004.87

2 OBRAS DE ARTE

2.1 CAPTACION A3-CP-23-95

211 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2111 m3 519.94 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 25.74 13,383.26




2111 m3 182.13 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 49.94 9,095.57
2.1.2 OBRAS DE CONCRETO
2121 m3 12.47 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 525.60 6,554.23
2122 m3 114.42 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 716.52 81,984.22
2123 m3 4.20 CONCRETO CICLOPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 577.52 2,425.58
2124 m2 94.20 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 67.21 6,331.18
2.1.25 kg 6894.36 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 8.16 56,257.98
2.13 ESTRUCTURAS METALICAS
2131 und 1.00 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 8,650.00 8,650.00
2132 und 1.00 REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm 350.00 350.00!
2133 m 1.50 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 350.00 525.00
2134 und 1.00 ESCALERA TIPO GATO 520.00 520.00
2135 und 4.00 TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM 600.00 2,400.00
214 TUBERIAS
2141 m3 184.64 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones) 27.66 5,107.14
2142 m3 818.62 EXCAVACION DE ZANJA 27.66 22,643.03
2143 m3 43.69 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones) 53.46 2,335.67
2144 m3 20.82 CAMA DE ARENA 104.93 2,184.64
2145 m3 785.89 RELLENO COMUN PARA ZANJAS 52.65 41,377.11
2.1.4.6 m3 2.30 CONCRETO f'c=100 kg/cm?2 (Buzones) 525.60 1,208.88
2.1.4.7 m3 10.68 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones) 716.52 7,652.43
2148 m2 12.60 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 67.21 846.85
2.1.4.9 m2 24.43 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO 90.82 2,218.73
2.1.4.10 kg 568.75 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (Buzones) 8.16 4,641.00
21411 ml 157.75 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP DN600 mm SN2500 878.56 138,592.84
2.1.5 CANAL
2151 m3 542.20 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 25.74 13,956.23
2.15.2 m3 489.24 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO 49.94 24,432.65
2153 m3 37.31 COLOCACION DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2 525.60 19,610.14
2154 m3 163.71 COLOCACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 716.52 117,301.49
2.155 m2 2032.66 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 67.21 136,615.08
2.15.6 kg 14267.88 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 8.16 116,425.90
2157 ml 30.15 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 189.68 5,718.85
2.1.6 OBRAS DE DESCARGA
2.16.1 m3 22.89 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 25.74 589.19
2.16.2 m3 17.46 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 49.94 871.95
2163 m3 0.82 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 525.60 430.99
2.16.4 m3 3.06 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 716.52 2,192.55
2.16.5 m2 23.86 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 67.21 1,603.63
2.1.6.6 m3 77.61 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 8.16 633.30
2.16.7 m 30.00 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 189.68 5,690.40
2.16.8 und 2.00 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE 8,650.00 17,300.00
2.2 CAPTACION A3-CP-21-05
2.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2211 m3 321.38 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 25.74 8,272.32
2212 m3 192.11 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 49.94 9,593.97
2.2.2 OBRAS DE CONCRETO
2221 m3 10.81 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 525.60 5,681.74




2222 m3 109.03 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 716.52 78,122.18
2223 m3 291 CONCRETO CICLOPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 577.52 1,680.58
2224 m2 287.79 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 67.21 19,342.37
2225 kg 7198.34 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 8.16 58,738.45
223 ESTRUCTURAS METALICAS
2231 und 1.00 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 8,650.00 8,650.00
2232 und 1.00 REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2 CADA 6,25cm 350.00 350.00!
2233 m 1.50 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 350.00 525.00!
2234 und 1.00 ESCALERA TIPO GATO 520.00 520.00
2235 und 1.00 TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM 600.00 600.00
224 TUBERIA
2241 m3 47.51 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones) 27.66 1,314.13
2242 m3 39.92 EXCAVACION DE ZANJA 27.66 1,104.19
2243 m3 29.77 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 53.46 1,591.50
2244 m3 1.21 CAMA DE ARENA 104.93 126.97
2245 m3 36.12 RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO 52.65 1,901.72
2246 m3 12.10 RELLENO COMUN PARA ZANJAS 52.65 637.07
2247 m3 0.95 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones) 525.60 499.32
2248 m3 6.69 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones) 716.52 4,793.52
2249 m2 4.48 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 67.21 301.10
2.2.4.10 m2 16.99 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO 90.82 1,543.03
22411 kg 217.94 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 8.16 1,778.39
22412 ml 11.34 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP DN600 mm SN2500 878.56 9,962.87
2.25 CANALES
2251 m3 443.73 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 25.74 11,421.61
2252 m3 232.87 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO 49.94 11,629.53
2253 m3 8.57 COLOCACION DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2 525.60 4,504.39
2254 m3 43.46 COLOCACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 716.52 31,139.96
2255 m2 569.22 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 67.21 38,257.28
2.25.6 kg 4419.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 8.16 36,059.28
2257 m 7.48 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 189.68 1,418.81
23 RETORNO A3-OA-RE-D-21-55
23.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2311 m3 60.96 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 25.74 1,569.11
23.1.2 m3 12.49 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 49.94 623.75
2.3.2 OBRAS DE CONCRETO
2321 m3 5.58 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 525.60 2,932.85
2322 m3 42.89 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 716.52 30,731.54
2323 m3 27.97 CONCRETO CICLOPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 577.52 16,153.23
2324 m2 115.14 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 67.21 7,738.56
2325 kg 8655.46 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 8.16 70,628.55
2.3.2.6 m 30.06 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 189.68 5,701.78
233 ESTRUCTURAS METALICAS
2331 und 3.00 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6 m 8,650.00 25,950.00
2332 m 5.00 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 350.00 1,750.00
24 REPOSICION DE CANALES
24.1 REPOSICION DE CANAL 1
24.1.1 0.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS




24111 m3 304.80 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 116.57 35,530.54
24112 m3 3450.55 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 5.89 20,323.74
24113 m3 1743.93 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 49.94 87,091.86
24.1.2 OBRAS DE CONCRETO
24121 m2 3708.40 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 67.21 249,241.56
24122 kg 37750.26 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 8.16 308,042.12
24123 m3 121.92 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 525.60 64,081.15
24124 m3 528.32 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 716.52 378,551.85
24125 m 296.40 JUNTA WATER STOP 6" 185.87 55,091.87
24126 m3 1.50 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA 693.53 1,040.30
242 REPOSICION DE CANAL 3
2421 MOVIMIENTO DE TIERRAS
24211 m3 178.20 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 116.57 20,772.77
24212 m3 277.50 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 5.89 1,634.48
24213 m3 12.88 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 49.94 643.23
24.2.2 OBRAS DE CONCRETO
24221 m2 21.62 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES (CERCHAS) 71.96 1,555.78
24222 m2 629.30 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 67.21 42,295.25
24223 m2 926.14 MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6émm EN CUADRICULA 15x15 cm 81.07 75,082.17
24224 m3 32.58 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 525.60 17,124.05
24225 m3 49.85 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 716.52 35,718.52
24226 m 308.88 SELLO DE JUNTA CONSTRUCCION CON MATERIAL ELASTOMERICO 33.22 10,260.99
24227 m3 1.50 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA 693.53 1,040.30
2.5 REPOSICION SIFON INOPERATIVO
2.5.1 m3 2.39 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 116.57 278.64
2.5.2 m3 934.25 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 25.74 24,047.60
253 m3 11.05 COLOCACION CAMA DE ARENA 104.93 1,159.48
254 m3 17.55 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 49,94 876.45
2.5.5 m3 285.68 RELLENO COMUN 66.43 18,977.72
2.5.6 m 131.38 TUBERIAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm 799.90 105,090.86
2.5.7 m3 0.64 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 525.60 336.38
258 m3 2.87 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 716.52 2,056.41
2.5.9 m2 9.68 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 67.21 650.59
2.5.10 kg 90.00 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 8.16 734.40
2511 und 8.00 CODOS HDPE DE 14" DN 355mm 637.04 5,096.32
3 TRANSPORTE DE MATERIAL
31 m3-km 17838.47 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM 4.22 75,278.34
31 m3-km 8645.67 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM 1.77 15,302.84
31 m3-km 75350.33 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM 10.92 822,825.60
31 m3-km 1161575.49 |TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM 2.73 3,171,101.09:
31 m3-km 227937.51 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM 4.22 961,896.29
31 m3-km 1847361.98 |TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM 1.88 3,473,040.52
4 ARQUITECTURAY PAISAJISMO
4.1 OBRAS PRELIMINARES
411 glb 1.00 MOVILIZACION Y DEMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO) 67,100.00 67,100.00
4.1.2 m2 137.65 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 37.92 5,219.69
4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
421 m3 2.84 EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACION DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES 52.76 149.84




CONDICIONES GENERALES:
DESCRIPCION

FORMA DE PAGO

SOLICI

[0)

VALORIZACION MENSUAL A 30 DIAS

422 m3 34.40 EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL 49.05 1,687.32
423 m3 37.24 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME’S) 11.67 434.59
43 PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS
431 m2 12.48 PISO DE GRAVILLA 41.30 515.42
432 m2 81.54 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm 103.88 8,470.38
433 ml 62.00 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR 38.47 2,385.14
a4 MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS
441 und 1.00 ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE 8,348.18 8,348.18
442 ml 9.00 BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACION 260.12 2,341.08
a3 ond 100 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACION WA w1
444 und 1.00 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACION 1,213.38 1,213.38
445 und 2.00 POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION 3,537.00 7,074.00
446 und 2.00 SENALETICA INFORMATIVA 750.00 1,500.00
447 und 3.00 BOLARDOS DE PIEDRA 22,91 68.73
a5 INTALACION DE ALCORQUES
451 und 1.00 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES 195.42 195.42
5 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
5.1 m3 25874356 | ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) 3.43 887,490.41
5.2 m2 1000.00  |RESTAURACION DE AREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES 2.90 2,900.00
6 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
6.1 glb 1.00 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 840,594.00 840,594.00
6.2 glb 1.00 IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO 0.00
0.00
COSTO DIRECTO 28,044,603.23
GLB 1 GASTOS GENERALES 23.24% 6,517,982.45
GLB 1 UTILIDADES 0.10 2,804,460.32
37,367,046.00
6,726,068.28

44,093,114.28

VALORIZACION MENSUAL A 30 DIAS

OFERTA|

MONEDA SOLES SOLES
ANTICIPO 0.15 14.90%
PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS) 199 183
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) Sl S|
RETENCION DE GARANTIA (5%) Sl Sl
MODALIDAD DE CONTRATACION NEC 3 0p B NEC 3 Op B




