
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
“AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA” 

Revisión: R01 

CONTRATO: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO 
CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA (PAQUETE 5) 

LIMA 

Emisión: 
04/02/2025 

Página: 1 de 64 

REV N° FECHA DESCRIPCIÓN ELAB. POR REV. POR APROB. POR 

R00 31/01/2025 Emitido para Aprobación K. Mejia F. Cisneros A. Merino

R01 04/02/2025 Emitido para Aprobación K. Mejia W. Mayorga A. Merino

FIRMAS: 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN 

SOCIAL Y COMUNICACIÓN – NUEVO CONCURSO 
RIO CAÑETE 

DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES MULTISECTORIALES Y DE EMERGENCIA 

400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022 

 Ivan Carrasco Valenzuela
Sello

 Ivan Carrasco Valenzuela
Línea



TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIÓN – PAQUETE 5 (CAÑETE-HUAURA) 

Página 1 de 63 Feb-2025 Rev. 01 

CO - PE - 1PE324 -  CM - EA - 006-CÑ 
Construcción Perú Rios Cañete y Huaura    Disciplina Tipo documento Número secuencial 

TÉRMINOS DE REFERENCIA: 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

DE GESTIÓN SOCIAL Y 
COMUNICACIÓN – NUEVO 

CONCURSO – CUENCA CAÑETE 
Y HUAURA 

Propuesto por Revisado por Aprobado por 

Responsable en Adquisiciones Gerente de sitio Gerente del Proyecto 

Karen Mejía Hernandez, 31/01/2025 William Mayorga Gonzalez, 31/01/2025 Alfredo Merino Jimenez 31/01/2025 

Nivel de seguridad: 
Publico 

Alcance:  
Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - 
Paquete 5 

Página 2 de 64



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIÓN – PAQUETE 5 (CAÑETE-HUAURA)  

 
 

 

 Página 2 de 63 Feb-2025 Rev. 01 

 
 

 
Histórico de revisiones 

Rev.00  31/01/2025 Creación del documento 

Rev.01 04/02/2025 Levantamiento de observaciones ANIN1-WTRAN-676528 

   

   

   

   

   

   
  

Página 3 de 64



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIÓN – PAQUETE 5 (CAÑETE-HUAURA)  

 
 

 

 Página 3 de 63 Feb-2025 Rev. 01 

 
 

 

Documentación relacionada y aplicable 

 
• Plan de Buena Vecindad y Relaciones Públicas  
• Anexo Plan de Estrategias Comunicacionales 
• Contrato Volúmenes 2A y 2B 

 
 

Definiciones 

PBVRP Plan de Promoción de la Buena Vecindad y Relaciones Públicas 

ANIN Autoridad Nacional de Infraestructura 

AID Área de Influencia Directa 

AII Área de Influencia Indirecta 

OIP Oficina de Información al Público 

MI Módulo Itinerante 
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Ítem Rev. OBSERVACIÓN RESPUESTA 
01 00 Se recomienda mejorar la parte en la que se prohíbe a  

postor tener comunicación con la Gerencia de Proyecto 
y su equipo, tal como se ha trabajado en otros TDR. 

Se actualiza ítem 10.1 
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1. INTRODUCCIÓN 

OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ (de ahora en adelante “OHLA”) ha sido 
adjudicatario por parte de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambio (ahora bajo 
responsabilidad de la Autoridad Nacional de Infraestructura) del proyecto denominado “Proyecto 
solución integral para el control de inundaciones y movimiento de masa de la cuenca del Río Cañete 
y del Río Huaura” (de ahora en adelante el Proyecto). 
 
El alcance del Proyecto consiste en la validación técnica, el diseño de detalle, la obtención de los 
permisos necesarios (ambientales, arqueológicos, municipales, etc.), la liberación de predios y la 
construcción de las soluciones definitivas que superarán los tres estudios de perfil declarados 
viables redactados por encargo del PSI (Programa Subsectorial de Irrigaciones adscrito al Ministerio 
de Agricultura y Riego). 

Tabla 1. Estudios de perfil declarados viables. 

Río Estudio de perfil declarados viables 

 
 
 
 
Cañete 

“Creación del servicio de protección contra inundaciones del río Cañete entre el 
tramo desembocadura del río Cañete - Localidad de Paullo en los distritos de San 
Vicente de Cañete. Nuevo Imperial y Lunahuaná de la provincia de Cañete - 
Departamento de Lima" con CUI 2498739, en adelante Proyecto 1. 

“Creación del servicio de protección contra inundaciones y movimiento de masas en 
las quebradas San Jerónimo, Condoray, Jacayita y Picamarán en los distritos de 
Lunahuaná, Pacarán y Zuñiga de la Provincia de Cañete - departamento de Lima” 
con CUI 2498426, en adelante Proyecto 2. 

 
Huaura 

“Creación del servicio de protección en las riberas del rio Huaura vulnerable ante 
peligro de inundaciones en las localidades de 5 distritos de la provincia de Oyón y 6 
distritos de la provincia de Huaura – Departamento de Lima” con CUI 2499886, en 
adelante Proyecto 3. 

 
Mediante comunicaciones formales ANIN1-WTRAN-658300 y ANIN1-WTRAN-658228 con fecha 02 
de enero de 2025 la Autoridad Nacional de Infraestructura (en adelante ANIN) acepto con 
comentarios el documento denominado Plan de Promoción de la Buena Vecindad y Relaciones 
Públicas, correspondiente al PAQUETE 5 de soluciones integrales para los RÍOS CAÑETE y HUAURA.  
El Grupo OHLA como adjudicatario del “El Proyecto Solución Integral para el Control de 
Inundaciones y Movimiento de Masa de la Cuenca del Río Cañete y del Río Huaura”, Paquete 5 (de 
ahora en adelante El Proyecto), tiene como alcance la validación técnica, diseño a detalle, 
obtención de permisos, liberación de predios y construcción de las soluciones definidas de un 
portafolio conformado a su vez por tres (03) subproyectos.   

2. BASE LEGAL 

El Postor deberá de cumplir, la base legal vigente, el cual regirá también en la etapa que le 
corresponda como Subcontratista. 

• Ley 30556, ley que crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 
• Ley N° 31841 Ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) 
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• D.S. N° 015-218-PCM “Establecen disposiciones complementarias para la implementación 
de los numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley que Aprueba Disposiciones 
de Carácter Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno Nacional Frente a 
Desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

• Norma GE. 050- Seguridad en la Construcción. 
• ISO 14001: 2015 – Sistemas de gestión ambiental. 
• ISO 45001: 2018- Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
• ISO 9001: 2015 - Sistemas de gestión de la calidad. 
• Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias. 
• D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 y sus modificatorias. 
• D.S. N° 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector 

construcción. 
• Ley General del Ambiente Nº 28611. 
• Ley N°29338 Ley de Recursos Hídricos. 
• Resolución Ministerial Nº 1275-2021-MINSA, Aprueban Directiva Administrativa N°321- 

MINSA/2021, que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la 
salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS CoV-2. 

• Lineamientos del ANIN sobre intervención social y predial. 
• Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente. 
• Política Anticorrupción del Grupo OHLA. 
• Código Ético del Grupo OHLA. 
• Ley N° 28296 Ley General de Patrimonio Cultural 
• Ley N° 30556 Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 

intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 
autoridad para la reconstrucción con cambios. 

• D.L. N° 1354 Modifica la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter 
extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que 
dispone la creación de la autoridad para la reconstrucción con cambios. 

• D.S. N° 091-2017-PCM que aprueba el Plan de la Reconstrucción al que se refiere la Ley N° 
30556 Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones 
del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios. 

• Ley N° 24656, Ley de Comunidades Campesinas. 
• RM. N° 161 – 2011 – PCM Lineamientos y estrategias para la gestión de conflictos sociales. 
• RM. 455 – 2018 – MINAM, Guía para la elaboración de la línea Base en el marco del Sistema 

Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 
• DS 015 – 2018 – MINAM, Establecen Disposiciones para la implementación de los 

numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de 
carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y 
que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1. Ubicación Geográfica  

3.1.1. Río Cañete 

La cuenca hidrográfica del río Cañete, se ubica en el departamento de Lima, comprende 05 
distritos de la provincia de Cañete y 23 distritos de la provincia de Yauyos, siendo los 
siguientes, los distritos de San Vicente de Cañete, Nuevo Imperial, Lunahuaná, Pacarán y 
Zúñiga de la Provincia de Cañete; y los distritos de Yauyos, Alis, Allauca, Azángaro, Cacra, 
Carania, Catahuasi, Chocos, Colonia, Hongos, Huancaya, Huangascar, Huantán, Laraos, Lincha, 
Madean, Miraflores, Putinza, Tanta, Tomás, Tupe, Viñac y Vitis de la Provincia de Yauyos. 

Los principales cursos de agua que conforman la red hídrica de la cuenca están constituidos 
por los mayores tributarios del río Cañete, así tenemos los ríos Alis, Laraos, Yauyos, Huantán, 
Cacra y Huangascar, cuyas aguas discurren por las ciudades homónimas, respectivamente. 
Esta cuenca tiene una superficie de 6 049.47 km2, un perímetro de 52.78 km, siendo la 
longitud del río Cañete de 234.32 km, sus aguas vierten hacia el Océano Pacífico, con un 
recorrido predominante del curso principal hacia el Suroeste. La cuenca del río Cañete está 
conformada por una cuenca alta, media y baja: 

Cuenca alta: corresponde a la zona donde nace el río, que se desplaza por una gran pendiente 
y presenta una gran capacidad de erosión. Esta área está limitada por las cotas geográficas 4 
000 y 5 800 m.s.n.m. Geopolíticamente comprende los distritos de la provincia de Yauyos. 

Cuenca media: se caracteriza por tener un equilibrio entre el material sólido que llega 
arrastrado por la corriente y el material que cae de las laderas. En esta parte de la cuenca se 
presenta simultáneamente una erosión y sedimentación en diferentes tramos. Esta área está 
limitada por las latitudes 350 y 4 000 m.s.n.m. El límite más bajo es coincidente con la 
ubicación de la estación hidrométrica de Socsi. Geopolíticamente comprende desde el distrito 
de Zúñiga hasta la progresiva 27 + 350 en el distrito de Lunahuaná. 

Cuenca baja: se caracteriza por ser el cono de deyección donde se deposita el material extraído 
de la parte media y alta, lugar donde se emplaza el valle de Cañete. Esta área comprende entre 
las cotas O.O y 350 m.s.n.m. Geopolíticamente la cuenca baja comprende desde la progresiva 
27 + 349 en el distrito de Lunahuaná hasta la progresiva O + 000 en el distrito San Vicente de 
Cañete. 

3.1.2. Río Huaura 

La cuenca del río Huaura está localizada en la costa central del Perú, pertenece al sistema 
hidrográfico de la vertiente del océano pacífico, se encuentra ubicada entre los paralelos 
10°27’ y 11° 13’ de Latitud Sur y Meridianos 76° 32’ y 77° 439’ Longitud Oeste, presenta un 
área de drenaje total, hasta su desembocadura en el Océano Pacífico de 4 333 km2, una 
altitud media de 3,171 m.s.n.m. El cauce presenta una longitud máxima de recorrido desde 
sus nacientes hasta su desembocadura de 158 km; presenta una pendiente promedio de 2,88 
%. El río Huaura tiene tributarios principales como los ríos: Alto Huaura y Checras, y en menor 
proporción las quebradas; Paccho, Picunche, Chico, Yarucaya y Huancoy que constituyen las 
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fuentes de agua superficial más importantes. La capacidad máxima de captación del valle se 
estima en 40,6 m3/s, valor que incluye las aguas superficiales del Río Huaura, aguas de 
puquíos, filtraciones y agua subterránea, esta última no se tienen estudios en el valle. En el 
valle de Huaura se han desarrollado sistemas de riego que utilizan aguas superficiales y agua 
subterránea para uso poblacional principalmente. La cuenca del Río Huaura tiene sus límites 
con las siguientes cuencas: 

• Por el Norte: Cuenca Supe, Cuenca Pativilca. 

• Por el Este: lntercuenca Alto Marañón V, lntercuenca Alto Huallaga, Cuenca Mantaro. 

• Por el Sur: Cuenca Chancay - Huaral. 

• Por el Oeste: El Océano Pacífico 

Políticamente la cuenca forma parte de las provincias de Huaura, Huaral, y Oyón, 
pertenecientes al departamento de Lima. Sus coordenadas geográficas están comprendidas 
entre los paralelos 10°27’(8847692 Norte) y 11° 13’ (8756028 Norte) de Latitud Sur y los 
Meridianos 76°32’(328988 Este) y 77° 39’(212856 Este) de Longitud Oeste. 

De los 4334 km² que es el área total de la cuenca, el 62% (2 698.9 km²) corresponden a la 
cuenca húmeda o área donde se producen las lluvias estacionarias con mayor intensidad. 

El área de la cuenca río Huaura es intervenida de manera intensiva por numerosas actividades 
de aprovechamiento y explotación de los recursos naturales, causando en muchos casos el 
deterioro de los mismos y el desequilibrio del medio ambiente. A continuación, se describe 
los principales usos de la tierra en el ámbito de la cuenca del río Huaura. 

Cuenca baja: Al igual que en la mayoría de las cuencas del pacifico en la cuenca baja del río 
Huaura, se observa un agresivo proceso urbanístico que forma parte de la expansión del área 
urbana de ciudades como Huacho, Huaura, Caleta de Carquín, Hualmay y Santa María con 
múltiples usos incluyendo el habitacional, industrial, comercial y de servicios. El proceso de 
desarrollo a lo largo de la nueva panamericana que cruza longitudinalmente la parte baja de 
la cuenca, es intensivo, con una fusión de actividades y una interacción permanente entre los 
poblados. Este espacio está condicionado en su organización por la existencia de tres factores 
determinantes: el primero, la carretera panamericana, eje integrador norte-sur y corredor 
económico preponderante en el espacio nacional. El segundo factor es el frente marino cuyo 
litoral da lugar a la existencia de un conjunto de puertos de gran significación para la actividad 
turística y extractivo-pesquera. El tercer factor de determinación del espacio es la existencia 
de los valles costeros de Huaura. A lo largo del río Huaura pueden identificarse áreas urbanas 
en desarrollo precario como Ingenio, Acaray, Humaya, Quipico, La Campiña, Santa Rosalía. 
Los principales usos de estas tierras en áreas urbanas que pueden identificarse: 

• Asentamientos urbanos en la zona correspondiente al área de los valles costeros. 
• Asentamientos urbanos en ciudades o poblados a lo largo de la cuenca, sin previsión de 

servicios de agua potable y alcantarillado. En esta categoría se incluyen usos comerciales 
y de servicios en centros urbanos o a lo largo de los canales que ingresan a las quebradas. 
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• Asentamientos precarios en áreas de expansión de poblados, ya sea sobre laderas o sobre 
quebradas y lechos de los ríos las cuales presentan condiciones de vulnerabilidad ante 
eventos naturales como huaycos y avenidas. 

 
Cuenca Media: El desarrollo de actividades en esta zona es reducida debido a la topografía 
accidentada del valle. En la cuenca media del río Huaura se desarrolla la agricultura 
especialmente frutal como melocotón y manzana, y una mínima ganadería a pequeña escala, 
sobre todo en lugares cercanos a la naciente de los ríos y a los caminos como Cochamarca, 
Caujul, Navan y Ayaranga principalmente. 
 

Cuenca Alta: En las partes altas de la cuenca del río Huaura se desarrollan principalmente 
actividades agrícolas, pecuarias y mineras. En el caso de Oyón, capital de provincia, la principal 
actividad es la ganadería, agricultura y silvicultura, en segundo lugar, la minería, mientras que 
Churín su principal actividad es el turismo, comercio y la agricultura. 

3.2. Partes Interesadas 

Las partes interesadas críticas para este proyecto, asociado con el subcontrato y en relación a 

esta contratación, incluyen (pero no se limitan a): 

• Autoridad Nacional de Infraestructura (“ANIN”); 
• Gobiernos municipales / Provinciales; 
• Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 

(SENACE); 
• Ministerio del Ambiente (MINAM); 
• Ministerio de Cultura (MINCU); 
• Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI); 
• Autoridad Nacional de Agua (ANA);  
• Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI); 
• Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 

(CENEPRED);  
• Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS); 
• Centros Poblados, anexos 
• Comunidades campesinas  
• Juntas, comités y comisiones de regantes. 
• Asociaciones de camaroneros 
• Entre otros. 

3.3. Confidencialidad 

Los Postores tratarán el contenido de la licitación y cualquier documento asociado como privado 
y confidencial y los protegerán y almacenarán de forma segura como corresponde. Los Postores 
no divulgarán, copiarán, reproducirán, distribuirán ni transmitirán la información contenida en el 
concurso y cualquier documento asociado a ninguna otra persona en cualquier momento. Los 
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Postores no utilizarán la información del concurso y cualquier documento asociado para ningún 
otro propósito que no sea el de participar en la Licitación. 
Los Postores procurarán que cada uno de sus asesores, agentes, empleados, consultores o 
Subcontratistas (de cualquier nivel) que reciban la información contenida en el concurso y 
cualquier documento asociado, conozcan y cumplan con las disposiciones de este párrafo como 
si fuera un Postor.  
La información desarrollada durante la licitación, cualquier documento asociado y cualquier 
información adicional proporcionada por el Contratista, no debe usarse, copiarse, divulgarse o 
difundirse para ningún propósito, excepto en la medida en que dicho uso, copia, divulgación o 
difusión sea necesario para el propósito de la licitación o para cumplir con cualquier obligación 
legal o reglamentaria.  
Si el Postor brindara detalles de los contratos, al responder preguntas sobre la parte técnica de 
la referida licitación, acepta de forma anticipada a renunciar a cualquier derecho, incluido el de 
confidencialidad, asociado a la información referida. 
 

3.4. Liberación de responsabilidad 

Los Postores, realizarán sus ofertas a su costo, no significando este proceso una relación 
contractual ni de subordinación hacia OHLA, ni hacia la ANIN, por lo que serán los mismos 
Postores, responsables de los costos que incurran por su propia cuenta, durante este proceso, 
liberando de toda responsabilidad a OHLA y a la ANIN. 
 
El cronograma del proceso de licitación puede modificarse en base a las necesidades del proyecto 
entre ellas: Caso fortuito o fuerza mayor, consultas de los postores y/o aprobaciones de la ANIN, 
cambios en el alcance, dilaciones en la obtención de permisos municipales y/o gubernamentales; 
sin que esto represente perjuicio alguno para OHLA y/o la ANIN. 

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El "PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LA 
CUENCA DEL RÍO CAÑETE y RÍO HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA" (en adelante El proyecto) 
incorporan un portafolio de proyectos de intervenciones estructurales y no estructurales con el 
objetivo de alcanzar los niveles deseados de protección y seguridad, mediante la reducción del 
riesgo de desastres ocasionados por inundaciones y movimientos de masa. El portafolio de 
proyectos señalados comprende medidas en los siguientes componentes: (i) Componente A, 
Defensas ribereñas, diques de protección y canales, ii) Componente B, presas, ii) Componente C: 
sistema de alerta temprana. Este último no está implícito en El Proyecto. 

4.1. Objetivos de El Proyecto: 

1. Alcanzar una capacidad hidráulica suficiente del río o quebrada para conducir flujos 
máximos extraordinarios con el mejor período de retorno posible. La solución del 
proyecto integrado debe tener en cuenta los siguientes parámetros: efectos del 
cambio climático, ajustarse a los costos, aspectos sociales, espaciales, paisajísticos y 
ambientales del entorno. 
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2. El diseño y la aplicación de un sistema integrado de manejo de las aguas pluviales que 
combine la capacidad de los cursos naturales en sus zonas de captación altas, medias 
y bajas y los sistemas de drenaje conexos para evacuar con éxito las precipitaciones y 
los caudales fluviales al mar en condiciones de seguridad, sin daños a los bienes ni 
riesgos para la vida. 

3. Reducción de los efectos provocados por el cambio climático y fenómenos naturales 
que afectan de manera cíclica las regiones del Perú, mediante la adopción de medidas 
de protecciones oportunas complementado con un sistema de alerta temprana que 
permitiría a las comunidades prevenir las pérdidas humanas y materiales. 

4. Generar resiliencia y sostenibilidad de la infraestructura en la etapa de diseño y 
ejecución incorporando enfoques de economía circular, integración con los sistemas 
ecológicos existentes, con el entorno natural, rural y urbano y con las comunidades 
aledañas. Las medidas a plantear deben generar usos complementarios que 
garanticen sostenibilidad urbana, ambiental y social a largo plazo como reforestación 
de riberas, espacios públicos asociados (miradores, bosques ribereños), conectividad 
con elementos urbanos, paisajísticos y arqueológicos del entorno, entre otros. Diseñar 
y construir estructuras resilientes capaces de resistir y recuperarse fácil mente de 
múltiples eventos. 

5. El desarrollo de los proyectos de reconstrucción promoverá el crecimiento económico 
a nivel local y regional, toda vez que incentivará la contratación de mano de obra, 
profesionales, proveedores de servicios, comercios, restaurantes, hospedajes y toda 
la cadena de suministro vinculada con el proyecto. 

4.2. Componentes de El Proyecto: 

• Subproyecto 1: "Creación del servicio de protección contra inundaciones del río 
Cañete entre el tramo desembocadura del río Cañete - Localidad de Paullo en los 
distritos de San Vicente de Cañete. Nuevo Imperial y Lunahuaná de la provincia de 
Cañete - Departamento de Lima" con CUI 2498739. 

 
• Subproyecto 2: "Creación del servicio de protección contra inundaciones y 

movimiento de masas en las quebradas San Jerónimo, Condoray, Jacayita y Picamarán 
en los distritos de Lunahuaná, Pacarán y Zúñiga de la Provincia de Cañete - 
departamento de Lima" con CUI 2498426. 

 
• Subproyecto 3: “Creación del Servicio de Protección en las riberas del Rio Huaura 

vulnerable ante peligro de inundaciones en las localidades de 5 distritos de la provincia 
de Oyón y 6 distritos de la provincia de Huaura – Departamento de Lima” CUI 
2499886. 

 

4.2.1. Rio Cañete: Subproyecto 1 y Subproyecto 2 

Las obras estarán comprendidas en la cuenca hidrográfica del rio Cañete el cual se ubica en la 
parte central de la región hidrográfica del pacifico, entre las coordenadas UTM WGS84 zona 
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18, desde E348242.20 y N8548039.89 hasta E37323 1.07 y N8561 066.64. El Subproyecto 1 
se encuentra en un tramo desde la progresiva 0+000 km hasta la progresiva 31+1 00km 
abarcando los distritos de San Vicente de Cañete, Nuevo Imperial y Lunahuaná, provincia de 
Cañete, departamento de Lima. La cuenca señalada tiene una superficie de 6 049.47 km2, un 
perímetro de 523.78km, siendo la longitud del río Cañete de 234.32km. 

Subproyecto 1. 

Plantea desarrollar el componente estructural (obras de protección frente a inundaciones) y 
un componente no estructural (capacitación a los involucrados en operación y 
mantenimiento); mediante la construcción de diques de enrocado en los márgenes izquierda 
y derecha del río Cañete en tramos priorizados entre las progresivas 0+000 al 31+021; así 
como (re)forestación y/o cobertura vegetal de raíces profundas (defensas vivas). 
 
Cabe precisar, que las 31.92 km de defensas ribereñas señaladas en el párrafo precedente se 
complementan con las defensas ribereñas proyectadas en el Programa de protección de valles 
y poblaciones rurales vulnerables ante inundaciones y específicamente del proyecto 
Instalación, Implementación de medidas de prevención para el control de desbordes e 
inundaciones del río Cañete Provincia Cañete, Departamento de Lima que no son parte del 
presente alcance y se encuentran en etapa de diseño. 

A. 1. Construcción de estructuras de protección: Defensas ribereñas 

Obras de defensa ribereña a fin de controlar las máximas avenidas y proteger las unidades 
productoras y a la población. Sin ser limitativo, el perfil señala como parte de los trabajos, la 
construcción de 11 diques con enrocado en el margen derecho (constituyen 1 7.41 km) y 14 
diques con enrocado e n e l margen izquierdo (constituyen 14.51 km) del Río Cañete. El caudal 
de diseño QMÁX= 1 064 m3/s para TR= 100 años. 
 
También se plantea mejoramiento de 6 km de defensas ribereñas existente en el cauce del rio 
como parte del proyecto. OHLA deberá realizar las evaluaciones de interferencias con 
estructuras existentes (canales de regadío, losa deportiva, bocatoma, red de gas natural y 
alguna otra estructura existente) que limiten el diseño y construcción de las obras. 

A.2. Protección de ribera con integración al entorno (Construcción de áreas ecológicas) 
Con esta propuesta se debe plantear una integración en el sector de influencia de las franjas 
del rio, con el fin de incentivar el uso de este espacio público y articular por medio de nuevos 
sistemas junto al rio. Asimismo, se busca rescatar y transformar estos espacios de fuentes de 
agua donde lo urbano, rural y natural se integran y dan respuesta a las nuevas dinámicas 
culturales. Se consideran reforestación a lo largo de la margen derecha e izquierda del río en 
tramos paralelas a las defensas ribereñas priorizadas en una extensión de 307 hectáreas, a fin 
de fortalecer las defensas longitudinales. 

Subproyecto 2. 
La alternativa preliminar del estudio declarado viable, incluye dentro de los trabajos a realizar 
un sistema de canal de mampostería de piedra y limpieza de cauce en las quebradas San 
Jerónimo, Condoray, Jacayita, Picamarán. También, construcción de badenes en cruce de 
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quebradas y la conformación de área ecológica como forestación y cobertura vegetal. A 
continuación, se describen las obras para el Subproyecto 2: 
 
 
A. 1 . Construcción de canales: 
Consiste en el diseño y revestimiento de canales con mampostería de piedra, limpieza y 
descolmatación de cauce en las quebradas San Jerónimo, Condoray, Jacayita y Picamarán. La 
longitud de protección con estos canales en la quebrada San Jerónimo es 0.83km, en la 
quebrada Condoray 0 .79km, en la quebrada Jacayita 0.48km y en la quebrada Picamarán 
0.84km. 
A. 2. Construcción de badenes: 
Mejoramiento de los badenes existentes, así como la construcción de nuevos, cruce o 
intersección entre vías principales y secundarias con las quebradas, ello incluye: conformación 
de 01 badén en la quebrada San Jerónimo, 02 badenes en la quebrada Condoray, 01 badén en 
la quebrada Jacayita y 02 badenes en la quebrada Pacamarán. 
A.3. Construcción de área ecológica: 
Se incluirán defensas vivas con 2,457 plantones forestales en las quebradas San Jerónimo, 
Condoray, Jacayita y Pacamarán. La arborización se realizará a lo largo del margen derecho e 
izquierdo de las cuatro quebradas paralelas a los canales de mampostería de piedra. 

Diques 

Tal como se describió en la sección precedente la solución integral de protección por 
infraestructura planteada para el Rio Cañete comprende la construcción de diques (diques con 
enrocado en el margen derecho correspondientes a 17.41 km y diques con enrocado en el 
margen izquierdo correspondiente a 14.51 km). En el siguiente cuadro se puede observar las 
coordinadas de inicio y fin de la construcción de la mencionada infraestructura de defensa 
rivereña: 

Tabla 2. Coordenadas de Inicio a Fin de la Construcción. 

 
La construcción de cada uno de estos diques se organiza en cuatro (04) paquetes los cuales 
se describen a continuación según su ubicación (según coordenadas):  

 

Paquete 1 

DIQUES   
PROGRESIVA  INICIO UTM  FIN UTM  

LONG  INICIO  FIN  ESTE  NORTE  ESTE  NORTE  

DE-PR-01-I  892.00 0+000  0+892.00  348478  8547826  348918  8548491  
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DI-PR-02-D  967.00 0+000  0+880.99  347853  8548491  348731  8548792  

DE-PR-05-I  1690.00 1+489.82  3+200.27  349413  8548533  351047  8548791  

        
        
Paquete 2 

DIQUES   
PROGRESIVA  INICIO UTM  FIN UTM  

LONG  INICIO  FIN  ESTE  NORTE  ESTE  NORTE  

DI-PR-04-D  270.00 1+090.47  1+340.23  348939.86  8548882.46  349200.39  8548953.34  

DI-EX-06-D  440.00 1+340.23  1+768.00  349200.39  8548953.34  349617.07  8549093.03  

DI-PR-04 BIS-D  2,520.08 1+768.00  4+172.17  349617.07  8549093.03  352008.60  8548747.05  

DI-PR-13-I  1,294.78 8+631.40  9+844.96  356432.18  8548852.34  357681.81  8549115.95  

 DI-PR-14-D  567.54 8+885.15  9+432.37  356642.19  8549122.57  357150.09  8549347.97  

DE-PR-15-D  650.00 9+432.37  10+220.28  357150.09  8549347.97  357737.41  8549615.67  

DE-PR-07-I  1,721.31 3+181.27  4+882.17  351028.47  8548789.83  352696.13  8548517.92  

        
        
Paquete 3 

DIQUES  
PROGRESIVA INICIO UTM FIN UTM 

LONG INICIO FIN ESTE NORTE ESTE NORTE 

DI-PR-18-I 880.00 12+270.41 13+102.54 359648.42 8550301.33 360522.77 8550262 

DI-PR-19bis-I 2,300.00 13+102.54 15+328.34 360522.77 8550262 362609.89 8551093.94 

DE-PR-19-D 1,070.00 12+298.58 13+325.42 359628.93 8550540.93 360573.45 8550932.91 

DI-PR-20-D 2,314.12 13+325.42 15+612.98 360573.45 8550932.91 362778.45 8551410.89 

DI-PR-41A-D 290.70 26+322.97 26+568.39 369638.43 8558947.93 369863.96 8559117.81 

DI-PR-41-D 186.73 26+563.59 26+645.99 369858.36 8559116.71 369966.46 8559250.93 

DI-PR-44-D 573.28 27+483.96 28+001.35 370579.59 8559541.83 371097.13 8559757.87 

DE-PR-45-D 234.61 28+001.35 28+488.22 371097.13 8559757.87 371323.59 8559796.1 

 

Paquete 4 

DIQUES  
LONGITUD PROGRESIVA INICIO UTM FIN UTM 

 (m) INICIO FIN ESTE NORTE ESTE NORTE 

DE-PR-08-I 763.00 4+882.52 5+527.38 352696.13 8548517.92 353405.436 8548397.185 

DE-PR-09-I 553.00 5+526.00 6+114.21 353405.436 8548397.185 353946.116 8548468.029 

DE-PR-10-I 495.00 6+239.28 6+672.72 354066.472 8548495.063 354499.55 8548676.61 

DI-PR-11-D 1,105.00 5+539.00 6+628.87 353345.938 8548720.665 354410.512 8548971.823 

DE-PR-17BIS-D 125.00 10+220.28 10+345.65 357737.405 8549615.669 357800.262 8549701.955 

DI-PR-21-I 1,220.00 15+328.34 16+563.40 362609.887 8551093.936 363741.281 8551529.755 

DE-PR-22-D 614.00 15+612.98 16+209.20 362778.452 8551410.892 363306.992 8551720.702 

DI-PR-24A-I 1,064.39 16+460.60 17+468.55 363622.549 8551557.357 364498.01 8552114.18 

DE-PR-39-I 133.22 27+115.92 27+249.64 370383.891 8559204.468 370458.153 8559315.068 

DI-PR-40A-D 165.94 27+091.57 27+255.19 370302.499 8559236.086 370403.852 8559365.775 

DI-PR-42-I 432.89 27+280.07 27+724.91 370465.808 8559345.897 370842.633 8559550.837 
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Paquete 4 

DIQUES  
LONGITUD PROGRESIVA INICIO UTM FIN UTM 

 (m) INICIO FIN ESTE NORTE ESTE NORTE 

DI-PR-42-I - MURO (*) 498.00 27+277.34 27+724.54 370517.544 8559296.741 370845.729 8559543.328 

DI-PR-40B-D 291.08 27+266.29 27+493.14 370368.473 8559411.195 370588.558 8559546.815 

DE-PR-47BIS-D 170.00 28+938.24 29+112.86 371570.504 8560207.237 371687.017 8560328.279 

DE-PR-49BIS-D 290.00 29+112.86 29+386.46 371687.017 8560328.279 371899.218 8560518.258 

DI-PR-47-D 950.00 29+386.46 30+328.80 371899.218 8560518.258 372759.437 8560742.696 

DI-PR-51-I 535.00 30+099.86 30+638.88 372589.084 8560560.481 373012.233 8560818.478 

DI-PR-53-I 304.00 30+700.89 31+076.98 373033.389 8560887.543 373239.417 8561071.191 

DI-PR-55-D 480.65 30+700.41 31+180.96 372949.928 8560866.499 373194.998 8561238.464 

DC-PR-01A-D 558.25 26+983.43 27+538.67 370267.753 8559126.321 370653.076 8559518.903 

ENR-PTE-42-39 36.67 27+249.79 27+281.09 370466.518 8559346.601 370458.14 8559315.05 

Soluciones en Quebradas 

Quebrada San Jerónimo 
La quebrada San Jerónimo se ubica en el distrito de Lunahuaná, provincia de Cañete, 
departamento de Lima. La zona analizada se encuentra en la cuenca baja de quebrada, 
entre la cota 480 msnm y 370 msnm y la meta consiste en revestimiento de la quebrada 
San Jerónimo con mampostería de piedra 0.8228 kilómetros y conformación de 01 badén. 

 
QUEBRADA 

SAN 

JERÓNIMO 

 COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 

 
Datum: WGS 84 - COORDENADAS UTM 

Latitud Longitud Zona Este lml Norte lm) 

13º 0'19.06" s 76º 9'44.26" o 18L 373954 8561991 

 
 
Quebrada Condoray 
La quebrada Condoray se ubica en el distrito de Lunahuaná, provincia de Cañete, 
departamento de Lima. La zona analizada se encuentra en la cuenca baja de quebrada, 
entre la cota 580 msnm y 470 msnm y la meta consiste en revestimiento de la quebrada 
Condoray con mampostería de piedra en 0.7859 kilómetros y conformación de 02 
badenes. 

 
Quebrada Jacayita 
 
La quebrada Jacayita se ubica en el distrito de Pacarán, provincia de Cañete, 
departamento de Lima. La zona analizada se encuentra en la cuenca baja de quebrada, 

QUEBRADA 

CONDORAY 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS Datum: WGS 84 - COORDENADAS UTM 

Latitud 1 Longitud Zona 1 Este lml 1 Norte (m) 
12º57'10.44

 
1 7 6 º 8'28.88"0 18L 1 376198 1 8568073 
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entre la cota 618 msnm y 552 msnm y la meta consiste en revestimiento de la quebrada 
Jacayita con mampostería de piedra de 0.4796 km. y conformación de 01 badén. 

 

 
Quebrada Picamarán 

La quebrada Picamarán se ubica en el distrito de Zúñiga, provincia de Cañete, 
departamento de Lima. La zona analizada se encuentra en la cuenca baja de quebrada, 
entre la cota 960 msnm y 740 msnm y la meta consiste en revestimiento de la quebrada 
Picamarán con mampostería de piedra 0.8367 km. y conformación de 02 badenes. 

 
QUEBRADA 
PICAMARÁN 

COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 

Datum: WGS 84 - COORDENADAS UTM 

Latitud 1 Longitud Zona 1 Este (m)  
 

Norte (m) 
12º50'40.36"S 1    76º 1'23.45"0 18L  

1 
388971  

1 
8579835 

 

Localidades Según Paquete y Dique 

Paquete 1    

N° DIQUES LOCALIDADES DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

1 DIQUE 1I CP Herbay Bajo 
2 DIQUE 5I Anexo Santa Ángela del CP Herbay Bajo 

3 DIQUE 2D CP Boca del Río 

      
Paquete 2    

N° DIQUES LOCALIDADES DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

1 DIQUE DI-PR-04-D CP Boca del Río 

2 DIQUE DI-PR-04Bbis-D CP La Pampilla / CP Caserío Santa Teresa 

3 DIQUE DIEX-06-D CP La Esmeralda / CP La Pampilla 

4 DIQUE DE-PR-07-I  CP Clarita / Empresa Queirolo 

5 DIQUE DI-PR-13-I Sector Fundo San Juan del CP Herbay Alto 

6 DIQUE DI-PR-14-D 
Anexo Santa Sofía / Anexo Lúcumo de Cañete 

7 DIQUE DI-PR-15-D 

  
 
 
      

 
QUEBRADA 

JACAYITA 

COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 

 
Datum: WGS 84 - COORDENADAS UTM 

Latitud 1 Longitud Zona 1 Este lml 1 Norte (m) 

12º55'20.17" s 1 76º 6'17.93" o 18L 1 380130 1 8571202 
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Paquete 3    

N° DIQUES LOCALIDADES DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

1 DIQUE DI-PR-18-I CP Isla Alta 

2 DIQUE DI-PR-19bis-I CP San Carlos- CP Isla Alta 

3 DIQUE DI-PR-19-D CP Ungará 

4 DIQUE DI-PR-20-D Asociación de Agricultores Fundo La Sed - CP Ungará 

5 DIQUE DI-PR-41A-D 
Anexo Socsi 

6 DIQUE DI-PR-41-D 

7 DIQUE DI-PR-44-D 
Anexo Lúcumo / Empresa Don Alfonso 

8 DIQUE DE-PR-45-D 
 

Paquete 4    

N° DIQUES LOCALIDADES DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

1 DE-PR-08-I 

Anexo Saire del CP Herbay Alto 2 DE-PR-09-I 

3 DE-PR-10-I 

4 DI-PR-11-D CP Pampa Castilla  

5 DI-PR-17bis-D Santa Sofía – Fortaleza / CP Ungará 

6 DI-PR-21-I 
CP San Carlos 

7 DI-PR-24A-I 

8 DE-PR-22-D Asociación de Agricultores Fundo La Sed - CP Ungará 

9 DE-PR-39-I 

Anexo Socsi 
10 DI-PR-40A-D 

11 DI-PR-40B-D 

12 DI-PR-42-I 

13 DE-PR-47bis-D 

Anexo Lúcumo de Lunahuaná 14 DE-PR-49bis-D 

15 DI-PR-47-D 

16 DI-PR-51-I 

Anexo Paullo 17 DI-PR-53-I 

18 DI-PR-55-D 

 

4.2.2. Río Huaura: Subproyecto 3 

Las obras estarán comprendidas en la cuenca hidrográfica del Río Huaura el cual se ubica en 
la parte central de la región hidrográfica del pacifico, entre las coordenadas UTM WGS8 zona 
1 8, desde 8847692 Norte y 8756028 Norte con 328988 Este y 2 1 2856 Este. La zona de 
estudio considera los siguientes distritos Huaura, Leoncio Prado, Paccho, Santa Leonor, Santa 
María y Sayán, todo ellos pertenecientes a la Provincia de Huaura. También a los distritos: 
Oyón, Andajes, Cochamarca, Navan, Pachangara pertenecientes a la provincia de Oyón. La 
cuenca abarca una extensión de 4,770 km2. 
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Subproyecto 3. 

La alternativa preliminar del estudio declarado viable, plantea la conformación de 27.34 km 
defensas ribereñas en tramos críticos del río Huaura entre las progresivas 0+000 a 131 +560, 
así mismo, reposición del nuevo puente Sayán y construcción de 1 .20 km de muros de 
concreto en la zona urbana de Sayán. 

A) Componente Estructural 

Se compone, pero no se limita a las siguientes estructuras: 

A.1 . Construcción de defensa ribereña - Diques: 

Obras de defensa ribereña a fin de controlar las máximas avenidas y proteger las unidades 
productoras y a la población. Estas obras consisten en diques con enrocados que se ubicarán 
en la cuenca baja, media y alta, tanto en la margen izquierda y derecha del rio Huaura. El 
caudal de diseño QMÁX=427.40 a 51 6.2 m3/s para TR=1 00 años, con altura de diques y uñas 
de cimiento variado , con talud Z:2 y Z:1.5. 

También se realizará la rehabilitación y/o reconstrucción de estructuras ya existentes 
(defensas ribereñas) en el cauce del río como parte del proyecto; trabajos de limpieza y 
descolmatación del río en el tramo a fin de recuperar la capacidad del cauce. Además, el 
Contratista deberá realizar las evaluaciones de las interferencias (estructuras existentes). 

A.3. Construcción de muro de contención: 

Para proteger la zona urbana de la ciudad de Sayán, se plantea la construcción de un muro 
de concreto armado de 6m. en el cauce de 40m. agua abajo del puente Sayán. 

A.4. Protección de ribera con integración al entorno (Construcción de áreas ecológicas): 

Con esta propuesta se plantea una integración en el sector de influencia de las franjas del rio, 
con el fin de incentivar el uso de este espacio público y articular por medio de nuevos sistemas 
junto al rio. Asimismo, se busca rescatar y transformar estos espacios de fuentes de agua 
donde lo urbano, rural y natural se integran y dan respuesta a las nuevas dinámicas culturales. 
El desarrollo del espacio público, como el Parque Alameda de Sayán, corredor verde asociado 
a la defensa que promuevan los enfoques de sostenibilidad. 

Diques 

Tal como se describió en la sección precedente la solución integral de protección por 
infraestructura planteada para el Rio Cañete comprende la construcción de diques ( 5.4 km en 
la margen derecha y 9.71 km en la margen izquierda en la cuenca baja, 2.54 km en la margen 
derecha y 1.8 km en la margen izquierda en la cuenca media y 3.11 km en la margen derecha 
y 4.58 km en la margen izquierda en la cuenca alta). En el siguiente cuadro se puede observar 
las coordinadas de inicio y fin de la construcción de la mencionada infraestructura de defensa 
rivereña: 
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Tabla 3. Coordenadas de Inicio a Fin de la Construcción. 

 
 
La construcción de cada uno de estos diques se organiza en cuatro (04) paquetes los cuales 
se describen a continuación según su ubicación (según coordenadas):  

Tabla 4. Localidades Según Paquete y Dique 

Diques 
LOCALIDADES DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA 

DI-PR-10-D Los Cañaverales 

No tiene dique, pero los más cercanos son: DI-PR-10-D/DI-PR-13-1-D Desagravio 

DI-PR-13-1-D Buenos Aires 

No lo ubico en Google Earth Santa Juana 

DI-PR-13-1-D/DI-PR-13-2-D Alcantarilla 

No tiene dique, pero los más cercanos son: DI-PR-10-D/DI-PR-13-1-D Acaray 

DI-PR-13-2-D/DI-PR-13-3-D/DI-PR-16-D/DI-PR-17-D Balconcillo 

DI-PR-18-1-D/DI-PR-18-2-D/DI-PR-19A-1-D Vilcahuaura 

DI-PR-19A-3-D/DI-PR-19B-D Humaya 

DI-PR-11-I/DI-PR-12-I Guayabal 

No lo ubico en Google Earth o Carquin Chico. De ser Carquin Chico: 
MU-PR-02-I 

Carhua Chico 

No tiene dique, pero los más cercanos son: DI-PR-18-2-D/DI-PR-19A-
A-D 

Santa Rosalía 

DI-PR-19A-1-D/DI-PR-19A-2-D Caldera 

DI-PR-19B-D Huacán 

DI-PR52BIS-D/MU-PR-54A-I/MU-PR-53A-D/MU-PR-54B-I/MU-PR-
53B-D/DI-PR-57-I/DI-PR-58B-I/DI-PR-61BIS-D/DI-PR-59-I/DI-PR-61-
D/DI-PR-58C-I-DE-PR-59-I 

Sayán 

MU-PR-53B-D/DI-PR-61BIS-D Maní Alto 

 

4.3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El presente proceso de licitación tiene por objetivo la subcontratación de una empresa 
especializada en gestión social, relaciones comunitarias y comunicaciones, que mediante la 
ejecución de los programas del Plan de Promoción del Buena Vecindad y Relaciones Públicas 
(en adelante PBVRP), se contribuya a crear una imagen positiva y duradera de EL Proyecto y 
su Titular (y por tanto de su gestor) entre los  grupos de interés de, así como con las 
autoridades y población en general del área de influencia social (directa e indirecta) del 
Paquete 5  para las cuencas de los ríos Cañete  y Huaura del departamento de Lima. Todo lo 
antes descrito está en concordancia con lo estipulado en el Contrato NEC3 opción F (ANEXO 
23) 
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En igual medida se espera que el desarrollo del servicio permita, según la metodología 
descrita en el Plan de Promoción de la Buena Vecindad y Relaciones Públicas (ver ANEXO 22), 
no solo la correcta identificación de riesgos sociales para El Proyecto sino también, el 
planteamiento para la aplicación de una efectiva estrategia de mitigación, y construcción de 
posibles escenarios. 

5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS ALCANCES 

Para el desarrollo del servicio la empresa subcontratista deberá ejecutar con las partes 
interesadas del área de influencia de los Proyectos, los siguientes planes: 

- Plan de Promoción del Buen Vecino y Relaciones Públicas, el cual está aprobado por la 
ANIN en el marco del Contrato (S.320.02), 

- Plan de Relaciones Comunitarias; establecido en el compromiso del IGAPRO aprobado 
por el Senace según paquete 

- Plan de Participación Ciudadana; establecido en el compromiso del IGAPRO aprobado 
por el Senace y para ser ejecutado durante la ejecución del proyecto. 

-  Socialización de los beneficios del proyecto y acompañamiento para garantizar los 
procesos de autorización de las áreas en las cuales sea necesario implementar: Accesos, 
depósitos de material excedente, depósitos de material orgánico, canteras de cauce, 
canteras de roca, cantera de agregados, cruces de río, patio de máquinas, acopios 
requeridos para el cumplimiento de las actividades constructivas propias del proyecto. 

- La presentación del informe mensual de valorización incluye un conjunto de actividades 
específicas a ejecutar en cada programa del Plan de Buena Vecindad y Relaciones 
Públicas, según la estructura detallada en el modelo de cotización por unidad (Bill of 
Quantity - BOQ). No obstante, su ejecución no será limitativa, por lo que estas 
actividades deberán realizarse tantas veces como sea necesario en las cuencas de 
Huaura y Cañete, garantizando así la continuidad de la obra y evitando interrupciones 
que puedan afectar el cronograma establecido por el proyecto, como parte del servicio 
de Gestión Social. 

El Subcontratista deberá implementar los siguientes programas como parte del Plan de 
Promoción de la Buena Vecindad y Relaciones Públicas: 
 

a) Plan de Promoción de la Buena Vecindad y Relaciones Públicas: 
• Programa de Gestión de Riesgos y Atención de Controversias  (Anexo 22). 
• Programa de Acompañamiento de Afectaciones Prediales (Ver procedimientos Anexo 22). 
• Programa de Contratación de Mano de Obra Local (No Calificada) (Ver procedimientos 

Anexo 22). 
• Programa de Adquisición de Bienes y Servicios Locales (Ver procedimientos Anexo 22). 
• Programa de Comunicación y Consulta (Ver procedimientos Anexo 22). 
• Programa de Atención de Quejas y Reclamos (Ver procedimientos Anexo 22). 

 
b) Plan de Relaciones Comunitarias (Ver Anexo 20): 
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PROGRAMAS DEL PLAN DE RELACIONES 
COMUNITARIAS 

ACTIVIDADES 

 
Programa de Comunicación y Consulta.  
 

- Realizar un cronograma anual para la implementación del Programa 
de Comunicación y consulta. 

- Organizar los mecanismos de comunicación y consulta 
- Reuniones informativas, con los grupos de interés en las diferentes 

etapas del Proyecto. 
- Elaboración de materiales de difusión informativa. 

 
Programa de Contratación Temporal de 
Personal Local.  
 
 
 
 

₋  Se coordinará con las autoridades locales y grupos de interés 
representativos durante el proceso de convocatoria y selección para 
la contratación de la mano de obra local. 

₋ Se coordinará con el área de seguridad patrimonial del OHLA gestor 
para las convocatorias y procedimientos acorde con el acuerdo 
desarrollado entre OHLA y el gremio de construcción civil local. 

₋ Evitar la generación de expectativas entre los interesados a participar 
en el programa, por lo que se anunciará el carácter temporal de las 
contrataciones, así como de las remuneraciones que recibirán 

 
Programa de Capacitación para el 
Personal del Proyecto y Código de 
Conducta.  
 

₋ Se capacitará a los trabajadores antes del inicio de sus actividades 
laborales para el Proyecto. 

₋ Se realizarán charlas para reforzar los componentes sociales del 
Proyecto (incluyendo aspectos del código de conducta). 

 
Programa de Adquisiciones de Productos 
Locales.  
 

- Se supervisará la contratación de servicios locales tanto de OHLA 
como de sus subcontratistas. 

- Se supervisará, y reportará la cantidad de servicios, así como 
productos comprados a proveedores locales. 

 
c) Plan de Participación Ciudadana: 

MECANISMOS DEL PLAN DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ACTIVIDADES 

Talleres participativos 

 

₋ Actualización de los grupos de interés 
₋ Convocatoria a los grupos de interés 
₋ Ejecución de los talleres participativos 

Spots radiales ₋ Contratación de emisoras locales  
₋ Audio de los spots informativos 

Buzón de sugerencias (físico y virtual) ₋ Instalación de buzones de sugerencias en las Municipalidades 
provinciales, distritales y centros poblados.  

₋ Recepción, registro y respuestas de las sugerencias.  
Distribución de material informativo ₋ Afiches, paneles o carteles informativos  

 
Para el cumplimento de la ejecución de los planes señalados la empresa subcontratista realizará 
las siguientes actividades tanto en campo y gabinete, que a continuación se señala, no siendo 
limitativo: 

5.1. Actividades en campo 

• Relacionamiento con las comunidades: se desarrollarán actividades de comunicación del 
proyecto y relacionamiento con las autoridades comunales a fin de informar el avance del 
proyecto y recoger comentarios, aportes, quejas o reclamos relacionados. 
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• Relacionamiento con Autoridades Locales: se desarrollarán actividades de comunicación del 
proyecto y relacionamiento a fin de informar el avance del proyecto y recoger comentarios, 
aportes, quejas o reclamos relacionados. 

• Establecer canales de comunicación que aseguren el relacionamiento con las partes 
interesadas involucradas. 

• Seguimiento y la asistencia permanente en sitio del supervisor y/o relacionista comunitario y 
todo el personal social. 

• Ejecución de reuniones, talleres, visitas, otros con los diversos grupos de interés del área de 
influencia del Proyecto.  

• Actualizar de manera permanente y según la temporalidad prevista (ver tabla 6) de todos los 
formatos e informes previstos como parte del servicio. 

• Identificar y gestionar los posibles riesgos sociales, con el fin de evitar afectar el cronograma 
de ejecución del proyecto. 

• Generar redes de contacto con organizaciones, actores, etc. que se consideren estratégicas 
para realizar el desarrollo de las acciones en las localidades.  

• Proponer estrategias para la difusión y ejecución de los programas establecidos dentro de los 
Planes de Promoción de la Buena Vecindad y Relaciones Públicas de los proyectos. 

• Deberá brindar el soporte, acompañamiento y seguimiento durante el desarrollo de las 
actividades del equipo social OHLA 

• Promover acciones para generar una corriente de opinión favorable hacia el proyecto y la 
empresa, considerando elementos que permitan mantener una adecuada reputación del 
mismo en la zona. 

• Ejecución del programa de comunicación y consulta en coordinación con el equipo de gestión 
social de OHLA gestor, realizando: a) Reuniones informativas, b) promoción y difusión del 
proyecto, c) visitas informativas, d) sensibilización y capacitación en gestión de riesgos ante 
inundaciones, e) publicaciones en medios de prensa, f) atención de posibles contingencias e 
impactos de campo, g) talleres de capacitación, h) mapeo de medios de comunicación a nivel 
regional, i) Instalación y mantenimiento de paneles publicitarios 

• Aprovechamiento de espacios sociales para la información: se aprovechará la fecha de mayor 
acogida en la comunidad considerando las localidades en la zona de influencia para el montaje 
de un módulo informativo a fin de dar visibilidad al proyecto, recabar y responder las 
inquietudes e interrogantes de la población. Para ello debe considerarse la elaboración de: 

₋ 02 módulos informativos con la imagen del proyecto, itinerante, provisto de dos sillas c/u 
y personal uniformado capacitado para la atención.  

₋ 02 rotafolios de hasta 20 diapositivas en formato 16:9 en 1.20 m de ancho con estructura 
para exposición. 

₋ 02 gigantografía tipo banner de 0.80x1.20m incluyendo estructura de fierro para 
exposición. 

₋ Merchandising y material informativo. 

• Elaboración de material informativo (audiovisual y/o impreso): Se considera la necesidad de 
esta actividad durante todo el ciclo del proyecto y de forma permanente como herramientas 
comunicacionales, de soporte a la gestión social y difusión del proyecto. Esta actividad 
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considera la contratación de un servicio de diseño y diagramación a demanda según las 
necesidades del proyecto. Este deberá ser aprobado por OHLA gestor y aceptado por el ANIN 
No obstante, se tiene considerado como mínimo y sin ser limitante las siguientes piezas: 

₋ 01 Brochure tríptico/díptico informativo A4 sobre el proyecto y sus beneficios en formato 
impreso y digital. 

₋ 01 infografía en formato A4 y alta resolución para impresión hasta gigantografía de 3m x 
5m. 

₋ 01 video presentación del proyecto con duración de hasta 3.5 minutos y adaptación a 04 
pastillas informativas que contenga el alcance del proyecto, valor social asociado a la 
cultura de gestión o prevención de riesgos, beneficios y obras a realizar mediante el uso 
de elementos en video y animados 3D, fotorrealista o similar. 

₋ 01 boletín mensual en formato A4 tira y retira en versión digital e impresa con el avance 
de las obras. 

₋ 18 trípticos/dípticos A4 con información de las obras según las actividades comprendidas 
en los paquetes del proyecto. 

₋ 36 flyers sobre las obras y su adaptación a afiches. 
₋ 1 spot de radio mensual con al menos dos voces contemplando su difusión. 
₋ Elaboración de presentaciones para las reuniones informativas y otras actividades. 

• Ejecución del programa de Comunicación y Consulta además del Programa de Atención de 
Quejas y Reclamos. 

5.2. Régimen de Trabajo de Campo 

Se ha previsto que el equipo en campo (que desarrollará el presente servicio) tenga un 
cronograma de trabajo aprobado de lunes a viernes (de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.). Según la 
propuesta de trabajo los relacionistas comunitarios deberán quedarse un fin de semana al mes 
en la zona, según cronograma previsto y aprobado tal como se observa en el siguiente 
ejemplo: 

 
Tabla 5. Ejemplo de Cronograma de Trabajo en Campo Propuesto 

Semanas L Ma Mi J V S D  Relacionista Comunitario (RC) 
1ra semana        RC 1 
2da semana        RC 2 
3ra semana        RC 3 
4ta semana        RC 4 
Semana 1 a 4        Supervisor 
Semana 1 a 4        Asistente de RRCC 

 

5.3. Informes, coordinaciones y gestiones 

• Elaboración del plan de trabajo conteniendo actividades, cronograma, equipo responsable  
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• Participación en las reuniones semanales con el equipo de gestión social de OHLA, y otras 
áreas; así como la subcontratista encargada de la ejecución(construcción) de los proyectos 
señalados en los Términos de Referencia.  

• Reporte diario de las actividades ejecutadas en el marco del PVBRP, PRC y PPC.  
• Actualización de los reportes de conflictos sociales. 
• Actualización de Matriz de Riesgos Sociales: Esta entrega se hará de manera mensual, sin 

embargo, es modificable, de acuerdo con la demanda del proyecto 
• Elaboración de informe mensual de ejecución del PVBRP, PRC y PPC, adjuntando los anexos y 

medios de verificación en versión digital e impresa.  
• El informe mensual (30 días calendario) será revisado por el especialista social de OHLA, y el 

especialista social de la ANIN, quienes serán los responsables de brindar la opinión técnica 
favorable. 

• El informe mensual será remitido los 15 de cada mes (a partir del inicio del servicio) y revisado 
por los especialistas de OHLA (entre el 17 y el 20 de cada), formulando observaciones (de ser 
pertinentes), las cuales deberán ser levantadas por la empresa contratista en el tiempo 
establecido de tres días calendario.  Este informe será remitido a la ANIN para su evaluación y 
aceptación. 

• Elaboración del informe mensual de la ejecución presupuestaria (anexado al informe mensual), 
donde se detalle los gastos realizados por la implementación de los programas o iniciativas 
sociales. 

• Elaboración del informe final de ejecución del PBVRP, PRC y PPC con los anexos y medios de 
verificación, los cuales serán presentados en formato digital (Word, Excel, PDF) y formato 
impreso.  

• El subcontratista deberá presentar mensualmente (26 de cada mes) el Lookahead con las 
actividades programadas. Para esto, se deberá utilizar el formato enviado por el especialista 
posterior a la firma del contrato. 

5.4. Periodos y Tiempos: informes y formatos del PBVRP 

Según lo expuesto en la sección precedente el desarrollo del servicio prevé la entrega de los 
siguientes documentos en los tiempos descritos a continuación:  
 

Tabla 6. Formatos e Informes 

Ítem Requerimiento social 
Periodicidad Medios 

probatorios 

Descripción  Días 
1 Matriz de partes interesadas (*) Cada 10 días 10 Matriz de MPI 

2 Matriz de riesgos sociales (*) Cada  15 días  15 Matriz de Riesgos 

3 LOG de demandas sociales (*) Cada  20  días  20 días Log de demandas 

4 Informe mensual PVBRP (*) Mensual 30 Informe PBVRP 

5 PPT de Comité Semanal (reporte de la semana) 
ACTA Semanal (cada viernes) 7 Acta/ PPT/ 

6 Reportes Diarios Semanal (cada lunes) 7 Cuadro en Excel 
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Ítem Requerimiento social 
Periodicidad Medios 

probatorios 

Descripción  Días 
8 Entrega del programa de actividades semanal Semanal (cada lunes) 7 Cuadro 

9 Port ANIN Cada 30 días 30 Llenado vía web 

10 Look Ahead (4 Week)  
Semanal (cada viernes 
) 7 Cuadro en Excel 

11 Informe de controversias sociales / conflictos 
sociales 

Según Ocurrencia (24 
horas)  1 Informe 

12     

13     

14 Resumen quincenal de las actividades sociales 
para área de  planeamiento Quincenal  15 Informe 

15 Informe de afectados - Situacional / Evento Según Ocurrencia   Informe 

16 Informe de consideraciones sociales 
 Según paquete de 
Proyecto   Informe 

17 Formato de monitoreo de medios de prensa Cada   07 días  7 Cuadro 

18 

Remitir las evidencias físicas del trabajo de 
campo, debidamente ordenada por programa 
del Plan de Buena Vecindad y Relaciones 
Públicas 

Semanal 

7 

Files de trabajo 
(adjuntando cargo 
de recepción) 

 

6. REQUISITOS DEL POSTOR ADJUDICADO 

El subcontrato que suscribirá OHLA con la empresa subcontratista de Gestión social y 
comunicación  seleccionada a través del proceso, y sus actividades consisten en todas aquellas 
necesarias para el adecuado manejo del relacionamiento comunitario en las cuencas del 
Paquete 5 (“Proyecto solución integral para el control de inundaciones y movimiento de masa 
de la cuenca del Río Cañete y del Río Huaura”  y por ello en las cuencas mencionadas) hasta la 
culminación de la ejecución del mismo, en el marco de lo previsto en el Contrato suscrito entre 
OHLA y ANIN, así como lo estipulado en la normatividad vigente. Para la adjudicación del 
servicio se deberá cumplir lo siguiente (Los requisitos indicados a continuación serán de 
cumplimiento obligatorio): 
 

• El Postor deberá demostrar experiencia en ejecución de proyectos de gestión social, 
relaciones comunitarias y comunicación; así como también experiencia en 
instrumentos de gestión ambiental, ejecución de plan de relaciones comunitarias y 
procesos de participación ciudadana; identificación y mapeo de actores sociales, 
prevención y transformación de conflictos sociales, mecanismos de atención de 
quejas y/o reclamos, proceso de diálogo multiactor, con enfoques de género e 
interculturalidad.  

• El Subcontratista deberá acreditar que la sumatoria del volumen anual de ventas de 
los últimos cinco años (2020, 2021, 2022, 2023 y 2024) sea igual o superior a S/. 
2,000,000 (Dos millones de soles). Esta información deberá sustentarse mediante la 
presentación de Estados Financieros auditados o firmados por un contador público. 
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En caso de no contar con el volumen anual de ventas del 2024, podrá presentarse el 
del año 2019. 

• La experiencia se acreditará mediante; copia simple de contratos, ordenes de servicio 
y documentos de conformidad de los servicios. Todos los documentos deben ser 
correspondientes a los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas. 

• El Postor debe encontrarse HABIDO y ACTIVO, cualquier otro estado no le permitirá 
participar del proceso de licitación. En caso de que el Postor se presente como un 
consorcio, deberá acreditar el estado de HABIDO y ACTIVO de cada una de las 
empresas que conforman dicho consorcio. 

• No podrán participar del proceso de licitación, aquellos Postores que: 

- Tengan sanción vigente aplicada por el OSCE. 
- Estén impedidos, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado 

Peruano.  
- Estén incluidos en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado. 

• El Postor deberá contar con los protocolos de bioseguridad y/o sanitarios de acuerdo 
con la normatividad vigente y las modificaciones gubernamentales que pudieran ocurrir 
durante la ejecución de la Obra. 

• Para el caso de consorcio, el número de empresas será como máximo cuatro (04). Como 
mínimo una (01) de las empresas que conforman el consorcio deberá acreditar que la 
sumatoria del volumen anual de ventas de los últimos cinco años (2020, 2021, 2022, 
2023 y 2024) sea igual o superior a S/. 2,000,000 (Dos millones de soles). Esta 
información deberá sustentarse mediante la presentación de Estados Financieros 
auditados o firmados por un contador público. En caso de no contar con el volumen 
anual de ventas del 2024, podrá presentarse el del año 2019. 

Requisitos de Calificación Profesional  

a. Del postor 
 
a.1. Representación 

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la 
oferta. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno 
de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 

- Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por 
registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la 
presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 
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- Los profesionales que conformen el Equipo Consultor brindarán total disponibilidad y 
exclusividad de sus servicios, por lo que no deberán estar participando en otros 
proyectos de OHLA, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) o algún tercero. 

a.2. Habilitación 

La empresa subcontratista encargada de la formulación, aprobación y desarrollo del 
proyecto deberá adjuntar a la propuesta los siguientes documentos vigentes a la firma del 
contrato: 

- Declaración Jurada legalizada o certificación de No estar sancionado por 
incumplimientos contractuales con el Estado 

- Declaración jurada de no estar sancionado por la OSCE. 

- RUC. 

Acreditación: 

- Copia de Ficha RUC. 

- Acta de Conformidad y/o Carta de Recomendación de los servicios prestados a sus 
clientes. 

a.3. Capacidad Técnica y profesional 

La empresa garantiza, bajo su responsabilidad y a su costo garantiza el adecuado desarrollo 
del servicio para El Proyecto. Se debe tener en cuenta que se debe contar con el siguiente 
equipo profesional y la logística adecuada para la prestación de servicios para cada una de 
las cuencas, es decir los equipos con las siguientes características y requerimientos: 
Acreditación: 

₋ Para el alquiler de oficina in situ, se requiere copia del documento que sustente la 
propiedad, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite 
la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 

₋ La póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riego (SCTR), deberá ser acreditado 
una vez adjudicado el servicio, para la firma del contrato. 

- Asumirá las movilizaciones, transporte en el proyecto, alimentación, hospedaje y/o 
todo gasto o gestión necesaria para la realización del servicio. 

- Cumplir con todas las normativas de seguridad mencionadas en las exigencias de 
SSOMA 

a.4. Experiencia 
Experiencia General 
El Postor deberá contar como mínimo con cinco   (05) años de experiencia en Gestión Social 
y relacionamiento comunitario y comunicación; así como también experiencia en 
instrumentos de gestión ambiental, ejecución de plan de relaciones comunitarias y 
procesos de participación ciudadana; identificación y mapeo de actores sociales, 
prevención y transformación de conflictos sociales, mecanismos de atención de quejas y/o 
reclamos, proceso de diálogo multiactor, con enfoques de género e interculturalidad, para 
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Proyectos de obras civiles de inversión pública y/o privada. Se considerará los servicios 
concluidos dentro los últimos diez  (10) años. 

b. Del personal propuesto  

El Postor deberá presentar un equipo de especialistas sociales para cada cuenca en el 
desarrollo del servicio. En el Tabla N° 7.1 y 7. 2 se presenta la conformación del equipo 
de trabajo mínimo por cuenca que se requiere para la gestión social referida al PBVRP, 
PRC y PPC (ver Anexo 23. Organigrama Propuesto): 

Tabla N° 7.1 Perfil de los Profesionales: Cañete 

Función Profesional Participación  

Supervisor de 
Relaciones 
Comunitarias 
Cantidad: (1) 

Licenciado en las carreras de Sociología, Trabajo Social, 
Antropología o ciencias de la Comunicación o afines. 
Experiencia mínima de siete (07) años como Coordinador (a) 
/Supervisor(a) de Gestión Social / Relaciones Comunitarias 
/Especialista Social  en proyectos de obras civiles generales, 
minería, energía u otros.  

- La experiencia profesional se contará a partir r la 
obtención del grado de bachiller de la carrera 
profesional mediante los debidos sustentos 
presentados 

- Deberá encontrarse Colegiado y Habilitado. 

 
Acreditación académica: 
- Se acreditará con copia simple del Diploma del Título 

Profesional, registrado en SUNEDU. 
- Constancia de habilitación expedida por el Colegio 

profesional correspondiente.  
 
Acreditación profesional: 

Copia simple de contratos y su respectiva conformidad, 
constancias y/o certificados y/o cualquier otra documentación 
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia 
profesional. 

 

Conocimientos adicionales: 
- Gestión y/o gerenciamiento social  
- Prevención y gestión de conflictos sociales (diplomado o 

curso de más de 120 hrs) 
- Estrategias de Relacionamiento Comunitario 
- Lineamientos de Participación Ciudadana. 
- Desarrollo, ejecución y evaluación de proyectos sociales. 
- Office nivel intermedio. 

100% 
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Función Profesional Participación  

Los conocimientos adicionales deberán de ser sustentados 
con la documentación correspondiente. 

Relacionistas 
Comunitarios 
Cantidad: (4) 

Licenciado en Sociología, Antropología, Trabajo Social y ciencias 
de la Comunicación o afines. Experiencia mínima de  cinco (05) 
años como Relacionista Comunitario o especialista social en 
proyectos de obras civiles generales, minería y/o energía y/o en 
obras de construcción público o privado.  

- La experiencia profesional se contará a partir del 
bachillerato mediante los debidos sustentos 
presentados 

Acreditación académica: 
Se acreditará con copia simple del Diploma de Bachiller 
. 
Acreditación profesional: 
Copia simple de contratos y su respectiva conformidad y/o 
constancias y/o certificados y/o cualquier otra documentación 
que demuestre de manera fehaciente la experiencia 
profesional. 
 
Conocimientos adicionales: 
Manejo de conflictos sociales: Prevención y gestión de 
conflictos sociales (diplomado o curso de más de 120 hrs) 

 Estrategias de Relacionamiento Comunitario 
 Normas ambientales y normas de Participación Ciudadana 
 Office nivel intermedio.  

 

100% 

Conductores  
Cantidad: (3) 

Conductores con acreditación de manejo defensivo y no menor 
de 4 años de experiencia. Licencia de conducir AI (mínimo) 
Dos permanentes y uno eventual para cubrir descanso 

100% 

Asistente de 
relaciones 
comunitarias - 
administrativo 
(1)  

Bachiller y/o licenciado en ciencias sociales de las carreras de 
sociología, antropología, trabajo social, y ciencias de la 
comunicación y/o afines.  
 

Experiencia mínima de dos (02) años como asistentes en 
proyectos de gestión social, relaciones comunitarias en 
proyectos de obras civiles generales, minería y/o energía y/o en 
obras de construcción público o privado (se valorará, sin ser 
excluyente, la experiencia en construcción) 
 
Acreditación académica: 

 

100% 
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Función Profesional Participación  

- La experiencia profesional se contará a partir de haber 
egresado de la carrera profesional mediante los debidos 
sustentos presentados 

- Se acreditará con copia simple del diploma bachiller 
 

Acreditación profesional: 
- Copia simple de contratos y su respectiva conformidad y/o 

constancias y/o certificados y/o cualquier otra 
documentación que demuestre de manera fehaciente la 
experiencia profesional 

 
Conocimientos opcionales: 
- Prevención de conflictos sociales 
- Mapeo de actores sociales  
- Estrategias de Relacionamiento Comunitario 
- Normas ambientales y normas de Participación Ciudadana 
- Elaboración de informes y reportes 
- Elaboración de documentos (cartas, oficios, entre otros) 
- Office nivel intermedio. 

 
 

Tabla N° 7.2 Perfil de los Profesionales: Huaura  

Función Profesional Participación  

Supervisor de 
Relaciones 
Comunitarias 
Cantidad: (1) 

Licenciado en las carreras de Sociología, Trabajo 
Social, Antropología o ciencias de la Comunicación o 
afines. Experiencia mínima de siete (07) años como 
Supervisor(a)/Coordinador(a) de Gestión Social / 
Relaciones Comunitarias / Especialista Social en 
proyectos de obras civiles generales, o en minería, 
energía u otros.  

- La experiencia profesional se contará a partir r 
la obtención del grado de bachiller de la 
carrera profesional mediante los debidos 
sustentos presentados 

- Deberá encontrarse Colegiado y Habilitado. 

 
Acreditación académica: 
- Se acreditará con copia simple del Diploma del 

Título Profesional, registrado en SUNEDU. 

100% 
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Función Profesional Participación  

- Constancia de habilitación expedida por el Colegio 
profesional correspondiente.  

 
 

Acreditación profesional: 
Copia simple de contratos y su respectiva conformidad, 
constancias y/o certificados y/o cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre 
la experiencia profesional. 

 
 

Conocimientos adicionales: 
- Gestión y/o gerenciamiento social 
- Prevención y gestión de conflictos sociales 

(diplomado o curso de más de 120 hrs.) 
- Estrategias de Relacionamiento Comunitario 
- Lineamientos de Participación Ciudadana. 
- Desarrollo, ejecución y evaluación de proyectos 

sociales. 
- Office nivel intermedio. 
- Los conocimientos adicionales deberán de ser 

sustentados con la documentación 
correspondiente. 

Relacionistas 
Comunitarios 
Cantidad: (4) 

Licenciado en Sociología, Antropología, Trabajo Social y 
Ciencias de la Comunicación o afines. Experiencia 
mínima de cinco (05) años como Relacionista 
Comunitario o Especialista Social en proyectos de obras 
civiles generales, minería y/o energía y/o en obras de 
construcción público o privado.  
 
- La experiencia profesional se contará a partir del 

bachillerato mediante los debidos sustentos 
presentados 

 
Acreditación académica: 
Se acreditará con copia simple del Diploma del Título 
Profesional  
 

- Constancia de habilitación expedida por el 
Colegio profesional correspondiente. 

-  

100% 
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Función Profesional Participación  

. 
Acreditación profesional: 
Copia simple de contratos y su respectiva conformidad 
y/o constancias y/o certificados y/o cualquier otra 
documentación que demuestre de manera fehaciente 
la experiencia profesional. 
 
Conocimientos adicionales: 
Manejo de conflictos sociales: Prevención y gestión de 
conflictos sociales (diplomado o curso de más de 120 
hrs) 

 Estrategias de Relacionamiento Comunitario 
 Normas ambientales y normas de Participación 

Ciudadana 
 Office nivel intermedio.  

 

Conductores  
Cantidad: (3) 

Conductores con acreditación de manejo defensivo y 
no menor de 4 años de experiencia. Licencia de 
conducir AI (mínimo) 
Dos permanentes y uno eventual para cubrir descanso 

100% 

Asistente de 
relaciones 
comunitarias - 
administrativo 
(1)  

Bachiller y/o licenciado en ciencias sociales de las 
carreras de sociología, antropología, trabajo social y 
ciencias de la comunicación y/o afines.  
 
Experiencia mínima de dos (02) años como asistentes 
en proyectos de gestión social, , relaciones 
comunitarias en proyectos de obras civiles generales, 
minería y/o energía y/o en obras de construcción 
público o privado (se valorará, sin ser excluyente, la 
experiencia en construcción). 
 
Acreditación académica: 

La experiencia profesional se contará a partir de haber 
egresado de la carrera profesional mediante los 
debidos sustentos presentados 
 
- Se acreditará con copia simple del diploma 

bachiller 
 

Acreditación profesional: 
- Copia simple de contratos y su respectiva 

conformidad y/o constancias y/o certificados y/o 

100% 
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Función Profesional Participación  

cualquier otra documentación que demuestre de 
manera fehaciente la experiencia profesional 

 
Conocimientos  opcionales: 
 
- Prevención de conflictos sociales 
- Mapeo de actores sociales  
- Estrategias de Relacionamiento Comunitario 
- Normas ambientales y normas de Participación 

Ciudadana 
- Elaboración de informes y reportes 
- Elaboración de documentos (cartas, oficios, entre 

otros) 
- Office nivel intermedio. 

 
c. Requisitos técnicos y logísticos  

La empresa garantizará en su costeo y bajo su responsabilidad:  

• Las movilizaciones, alimentación, hospedaje y/o todo gasto o gestión documentaria 
necesaria para la realización y buen desarrollo del Plan de Buena Vecindad y Relaciones 
Públicas y plan de comunicación y demás obligaciones sociales materia de estos TDR. 

• El personal deberá contar con el soporte necesario para la ejecución del servicio (laptop, 
proyector, cámara fotográfica, movilidad). 

• Todo el material como folletos, volantes informativos será proporcionado por el postor; 
así como, los paneles, anuncios, avisos, pancartas, afiches, entre otros, necesarios para 
la implementación de las medidas a implementar. 

• Contar con sus propios medios de comunicación como teléfono o radio según se 
requiera, esto estará incluido dentro del precio ofertado. 

• Todos los seguros concernientes para el desempeño de sus labores (SCTR, Seguro Vida, 
entre otros). 

• Un equipo independiente para cada cuenca con todo el personal necesario. 
• El personal deberá contar con los siguientes equipos para la ejecución del servicio: 

₋ Proyectores de mínimo 5k de luminiscencia  
₋ ECRAN 
₋ Parlantes 
₋ Micrófono 
₋ Cámara fotográfica profesional, para registro de foto y video continuo, conectividad 

WIFI, equipada con al menos dos baterías, memorias, lentes, micrófono pechero y 
ambiental, reflector y flash. 

₋ Trípode profesional  
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₋ Equipos de cómputo para diseño y edición de video (Procesador Corel I7 o su 
semejante) 

₋ Laptop para personal asignado  
₋ 01 impresora multifuncional, con inyección de tinta, a color, con sistema de 

impresión continuo. 
₋ Equipo de Fotocopiado y escaneo 

• Las oficinas de trabajo, se implementarán de acuerdo a las necesidades y dinámica del 
proyecto, tanto en la cuenca de Huaura (02 oficinas), como de Cañete (01 oficina). 
Asimismo, las oficinas deberán de contar con instalaciones que provean los servicios 
necesarios (agua, luz, internet, telefonía, etc.). para garantizar un ambiente para el 
desarrollo de trabajo de gabinete.  

• Todo material como folletos, volantes será proporcionado por la subcontratista, según 
propuesta aprobada por el contratista en cada caso. 

• Contar con sus propios medios de comunicación como teléfonos o radio, según se 
requiera, esto estará incluido en el precio ofertado. 

• Todos los seguros concernientes para el desempeño de sus labores del equipo 
profesional (SCTR, seguro de vida, entre otros). 

• Equipos de protección personal EPP aprobados por el área de SSOMA del contratista 
(casco, chaleco, botas, lentes, bloqueador solar, repelente entre otros). 

• 02 Camionetas todo terreno (por cada cuenca), doble tracción 4 x 4, doble cabina, motor 
de 4 a 6 cilindros, con una antigüedad no mayor de 3 años, contar con los implementos 
de seguridad, así como, cinturones de seguridad delanteros y posteriores, extintor con 
fecha vigente, botiquín; contar con herramientas indispensables para el vehículo 
(triángulo, gata, llaves, llanta de repuesto, etc.). La unidad vehicular debe contar con 
SOAT, vigente durante el periodo de la prestación del servicio.  

• El conductor deberá contar con su seguro SCTR y los implementos EPP. Asimismo, 
deberá presentar una declaración jurada del conductor de no contar con antecedentes 
penales. 

• Asumir el suministro del combustible diario de sus vehículos.  
• Licencias y softwares para diseño y edición de video entre otros para las labores y 

actividades en el marco del servicio. 

7. RESPONSABILIDADES DEL POSTOR ADJUDICADO 

Sin exclusión de las obligaciones que correspondan al Postor ganador, conforme a los 
dispositivos legales y que son inherentes, como tales, para la ejecución del servicio, el 
Subcontratista tiene las siguientes obligaciones: 

a) Es responsabilidad del Subcontratista alertar a OHLA toda posible interferencia y 
desviaciones que genere retrasos en la ejecución del servicio. 

b) El Subcontratista será responsable ante OHLA por los daños y perjuicios que pudieran 
ocasionar la paralización total o parcial del servicio, por parte de su personal, sin perjuicio 
de aplicarse las sanciones económicas, administrativas y/o penales que correspondan. 

c) El Subcontratista asumirá exclusivamente los daños contra la vida, el cuerpo o la salud que 
pudiera sufrir su personal durante la prestación del servicio. 
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d) Constituye obligación del Subcontratista asumir los costos de reparación de los daños que 
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás terceros. La negativa 
del Subcontratista en reparar el daño causado será casual de penalidad. De igual modo, el 
Subcontratista será directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencias o 
negligencias durante la ejecución del servicio, como la afectación a terceros y a las 
propiedades de estos por responsabilidad civil; la negativa de reparación del daño causado 
será causal de penalidad. 

e) El Subcontratista durante toda la vigencia de la prestación del alcance de trabajos, debe 
tener activa la Póliza del Seguro SCTR Salud y SCTR Pensión, y debe cubrir a todos los 
trabajadores a su cargo dentro del alcance del servicio a contratar. El Subcontratista debe 
presentar obligatoriamente, al inicio del primer día útil, de cada mes calendario, las 
constancias de cobertura de SCTR Salud y SCTR Pensión en donde figuren principalmente 
el N° de pólizas y la lista completa de todo el personal activo en el servicio; de no cumplir 
con lo requerido, se aplicarán las penalidades de acuerdo al cuadro de penalidades (ver 
Tabla N° 8 del Título 16. PENALIDADES) y de corresponder, la suspensión de los trabajos, 
hasta que enmiende este incumplimiento. 

f) El Subcontratista deberá cumplir con los lineamientos de OHLA, para el ingreso de equipos 
y personal. El Subcontratista deberá abonar oportunamente las remuneraciones, los 
beneficios sociales, previsionales, de ESSALUD y EPS y cualquier otro beneficio regulado 
por la normatividad. OHLA podrá exigir al Subcontratista, en cualquier momento y por 
escrito, la presentación de cualquier documento que acredite los pagos descritos en el 
presente, pudiendo condicionar inclusive el pago mensual a la presentación de dicha 
información, siendo requisitos para la liberación de las valorizaciones de pago, según lo 
establecido en el Anexo 6. 

g) El Subcontratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783), en su Reglamento (aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR) y sus normas complementarias y 
modificatorias; así como, el DS 011-2019-TR y la sección G.050 Seguridad durante la 
Construcción de la Norma Técnica de Edificación; durante la ejecución de las prestaciones 
de servicio a su cargo, obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada 
uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que correspondan.  

h) El Subcontratista situará en la obra los equipos y medios auxiliares necesarios que sean 
precisos para la correcta ejecución de su servicio en el plazo establecido, y en todo caso, 
los equipos que se propusieron en su oferta y/o bases (Ver Cuadro N° 5.1) en los mismos 
términos y características. Dichos equipos, adscritos a la obra (uno por cada cuenca), 
deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse 
inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Subcontratista la obligación de 
reemplazarlos cuando así lo instruya OHLA. En caso de discordar con la solicitud de 
supervisión, tendrá el Subcontratista derecho a reclamar ante OHLA en el plazo de cinco 
(5) días calendario como máximo, de efectuada la instrucción de OHLA. Si el equipo o la 
dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución del servicio en los 
plazos establecidos, OHLA notificará de la situación al Subcontratista y procederá con las 
sanciones que correspondan (Ver Tabla 8 – PENALIDADES). El Subcontratista no tendrá 
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derecho a reclamación alguna ante OHLA. 

Tabla N° 5.1 Relación de personal y equipamiento base por Cuenca: Cañete 

Servicio de gestión social, relacionamiento comunitario y comunicación 

Descripción Cantidad 
1 Profesionales   
 Supervisor de RRCC 01 
 Relacionistas comunitarios 04 
 Asistente de relaciones comunitarias (administrativo) 01 
2 Alquileres y bienes   
 Conductor: Conducir camioneta todo terreno doble tracción 4x4, doble cabina, 

motor de 4 a 6 cilindros, con una antigüedad no mayor de 3 años, contar con los 
implementos de seguridad, así como, cinturones de seguridad delanteros y 
posteriores, extintor con fecha vigente, botiquín, herramientas indispensables para 
el vehículo (triángulo, gata, llaves, llanta de repuesto, etc. 
La unidad vehicular debe contar con SOAT vigente durante todo el período de 
prestación del servicio. 

02 
+ 
01 (de 
reten) 

 
Tabla N° 5.2 Relación de personal y equipamiento base por Cuenca: Huaura 

Servicio de gestión social, relacionamiento comunitario y comunicación 

Descripción Cantidad 
1 Profesionales   
 Supervisor de RRCC 01 
 Relacionistas comunitarios 04 
 Asistente de relaciones comunitarias (administrativo) 01 
2 Alquileres y bienes   
 Conductor: conducir camioneta todo terreno doble tracción 4x4, 

doble cabina, motor de 4 a 6 cilindros, con una antigüedad no 
mayor de 4 años, contar con los implementos de seguridad, así 
como, cinturones de seguridad delanteros y posteriores, extintor 
con fecha vigente, botiquín, herramientas indispensables para el 
vehículo (triángulo, gata, llaves, llanta de repuesto, etc. 
La unidad vehicular debe contar con SOAT vigente durante todo el 
período de prestación del servicio. 

02 
+ 
01 (de 
reten) 

 

i) El Subcontratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de 
aplicación en su actividad y lo descrito en el Instrumento de Gestión Ambiental del 
proyecto, asumiendo el compromiso de aplicar medidas orientadas a reducir o extinguir 
cualquier situación que afecte el medio ambiente, acorde con las normas ambientales y las 
recomendaciones ambientales, en cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental, incluido 
en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 2). 
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j) El Subcontratista será responsable por la contratación y administración del servicio de 
suministro de combustibles para sus equipos o vehículos para el servicio, así como de la 
prevención y control de cualquier emergencia ambiental en cumplimiento del Plan de 
Respuesta a Emergencias Ambientales, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud 
en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 2). 

k) El Subcontratista deberá implementar y mantener las oficinas en zonas rurales, con 
servicios higiénicos portátiles y lavamanos necesarios; así como, realizar la disposición final 
de los residuos líquidos con una empresa operadora, en cumplimiento con el Plan de 
Gestión de Residuos, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente (ver Anexo 2).  

l) El Subcontratista será responsable de la prevención y control de cualquier emergencia 
ambiental referente al mantenimiento y operación de sus equipos o vehículos en el sitio, 
de acuerdo al Plan de Respuesta a Emergencias Ambientales, incluido en los 
Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 2). 

m) El Subcontratista deberá implementar todas las facilidades para brindar alojamiento (de 
corresponder), alimentación en obra, suministro de agua para beber y transporte a su 
personal para el servicio. 

n) El Subcontratista será responsable del manejo, transporte y disposición final de los 
residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) generados acordes al Plan de Gestión de 
Residuos, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente (ver Anexo 2). 

o) El Subcontratista será responsable de mantener el orden, la limpieza y la señalización de 
sus actividades y tareas, así como de los paneles informativos; preservando la buena 
imagen del proyecto. 

p) El Subcontratista deberá declarar en su oferta que, al término de la ejecución del servicio 
a prestar, todas las instalaciones provisionales entre otros deberán ser removidos, 
restablecidos, según corresponda, a fin de restituir el paisaje y orden de las áreas 
afectadas; debiendo el Subcontratista efectuar dichos trabajos con cargo al costo de 
construcción, teniendo en consideración lo estipulado en el Plan de Gestión Ambiental,  
incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver 
Anexo 2). 

q) El Subcontratista, tanto como persona jurídica o a través de un consorcio, incluyendo en 
este último supuesto a sus miembros, será solidariamente responsable frente a OHLA y de 
ser el caso, frente a la ANIN por cualquier incumplimiento contractual durante el periodo 
de responsabilidad por vicios ocultos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1784 del 
Código Civil. 

r) El Subcontratista será responsable de la seguridad patrimonial y vigilancia de todos sus 
recursos e instalaciones. 

8. GARANTÍAS, RETENCIONES  

Se realizará de la siguiente manera: 
• Los pagos se efectuarán en soles. 
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Retención del 5% de las facturas. El fondo de garantía estará vigente hasta la emisión del 
acta de confirmada o finiquito firmado por ambas partes. Una vez emitido el finiquito 
firmado, OHLA, devuelve al subcontratista el remanente del Fondo de Garantía en un plazo 
no mayor a 30 días calendarios contados desde el día siguiente concluido el referido 
periodo. 

• Garantía de Fiel Cumplimiento: 10% del valor de contrato incluido IGV. Esta garantía estará 
vigente hasta el fin del contrato y el documento será devuelto a los 30 días posteriores al 
fin de la fecha contractual. El subcontratista entrega a OHLA una garantía de fiel 
cumplimiento, emitida por un banco o aseguradora de primer orden supervisada por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú que se encuentre en la relación de 
empresas autorizadas a emitir cartas fianza o pólizas de caución, la cual debe ser aceptada 
por OHLA quien verifica que corresponda al monto indicado en la Ficha de Datos de 
Contrato. Dicha garantía debe ser incondicional, irrevocable, solidaria, de realización 
automática y con expresa renuncia del beneficio de excusión; debiendo presentarse para 
suscripción del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe mantenerse vigente hasta 
la emisión del Certificado de Defectos. 

• En caso se aumente el monto contractual durante la vigencia del contrato, se deberá 
actualizar el monto de la carta fianza de fiel cumplimiento, correspondiente al 10% del 
total contractual vigente.  

• La forma de pago de la retribución será determinada mediante el BOQ  el cual se encuentra 
en el anexo 24. 

• Las valorizaciones tendrán el carácter de pagos a cuenta y serán entregados por el 
Subcontratista para revisión del Contratista, según lo establecido en el ítem 14.1 
Valorizaciones. 

• El pago de las valorizaciones estará sujeto al cumplimiento de los requisitos que se detallan 
en el Contrato. 

9. SEGUROS 

• Vigencia: Los seguros se mantendrán vigentes desde la fecha de la carta de adjudicación, 
emisión de orden de compra/servicio o firma de subcontrato, lo que suceda primero, hasta 
la fecha fin contractual. En caso el subcontratista deba de realizar labores de levantamiento 
de observaciones hasta el certificado de defectos, deberán de activarse los seguros 
aplicables (responsabilidad civil extracontractual, maquinarias, seguros de trabajadores, 
SOAT, entre otros). 

• El Subcontratista obtiene y mantiene o hace que se obtenga y mantenga pólizas de seguro 
de aseguradoras autorizadas para emitir seguros en el Perú por la Superintendencia de 
Banca y Seguros y AFP (SBS). Las pólizas de seguro deben proporcionar por lo menos los 
tipos de cobertura de seguro y los términos descritos en esta sección. Los términos 
utilizados en esta sección y no definidos en estos Términos de Referencia tienen los 
significados generalmente atribuidos en la industria de seguros. 
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• Seguros en favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro social de 
empleados que sea requerido por la ley peruana aplicable. Los seguros deben cumplir con 
todas las disposiciones de las leyes de beneficios a los empleados del Perú, y de los países 
de donde su personal está empleado, cuando sea requerido por la ley peruana aplicable. 

• Seguro de responsabilidad extracontractual, cruzada y patronal que cubra la 
responsabilidad por daños y/o al personal empleado por el Subcontratista y/o cualquier 
Sub-subcontratista. El seguro contará con un límite general de no menor del 10% del valor 
total del subcontrato, por ocurrencia. Para el caso de los empleados de un Sub-
subcontratista, la cobertura es de responsabilidad del empleador puede ser obtenido 
directamente por el Sub-subcontratista, sin embargo, el Subcontratista es responsable del 
cumplimiento de este requisito. 

• Seguro de responsabilidad civil de vehículos, incluidos los vehículos propios, contratados, 
alquilados y/o de terceros; y cualquier otro seguro obligatorio de acuerdo con la ley 
peruana aplicable. El seguro debe contar con un límite de no menos de S/ 350 000,00 para 
cada vehículo. Todas las pólizas de acuerdo con esta sección deben contener cobertura 
por ausencia de control apropiados. Asimismo, cualquier seguro requerido bajo la ley 
peruana aplicable (por ejemplo: SOAT). 

• Todas las pólizas que proveen cobertura en virtud del presente documento contienen una 
disposición de dar aviso por escrito a las Parte contratantes y a los asegurados adicionales 
con, por lo menos, 30 días de anticipación previo a la cancelación, no renovación o cambio 
sustancial en la cobertura, así también, las Pólizas deben incluir una renuncia por parte de 
los aseguradores de sus derechos de subrogación frente a los directores y a otros 
empleados de cada asegurado, excepto cuando se haya cometido fraude.   

• A la firma del subcontrato, el subcontratista proporcionará los certificados de seguro 
necesarios para demostrar la adquisición del seguro solicitado. 

• En caso de que no se obtenga el seguro requerido en el subcontrato, esto no libera ni limita 
las obligaciones y responsabilidades del Subcontratista establecidas en este Subcontrato. 

• Cualquier monto no recuperado de una aseguradora es pagado por el Subcontratista para 
los eventos en los que el Subcontratista esté en riesgo. 

• El Subcontratista es el único responsable frente a OHLA por cualquier ocurrencia derivada 
del presente servicio, materia o no de cobertura bajo cualquiera de las pólizas de seguro 
requeridas. Lo anterior no restringe al Subcontratista de contratar seguros adicionales, 
solicitar a sus Sub-subcontratistas los mismos niveles de aseguramiento exigidos al 
Subcontratista por OHLA. 

• Si la renovación de uno o más de los seguros descritos es necesaria, el Subcontratista debe 
presentar un comprobante de renovación por escrito con 30 días calendario de 
anticipación a la fecha de vencimiento de dicho seguro a la satisfacción de OHLA. 
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10. COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

10.1. COORDINACIÓN CON OHLA 

Durante el proceso de licitación los participantes y postores no podrán establecer 
comunicación directa ya sea presencial o a través de medios electrónicos con la Gerencia 
de Proyecto de la ANIN ni su equipo sin el consentimiento expreso de OHLA. 
 
Al inicio del Servicio, el Subcontratista adjudicado enviará una Matriz de comunicaciones 
indicando a un responsable por cada área especialista para mantener la comunicación con 
el usuario de parte de OHLA. Por parte de OHLA, la comunicación principal será con el 
Coordinador Social y/o Especialista Social en cada cuenca, responsable de temas sociales 
destinado a este proyecto. La comunicación será por correo electrónico para las 
coordinaciones diarias entre áreas, sin ser limitativos a otras formas de comunicación. 
 
Las reuniones de coordinación entre OHLA y el Subcontratista serán previstas previa 
coordinación, al menos una vez por semana (sin ser limitativo). En caso de encontrarse 
eventos que ameriten coordinaciones, cualquiera de ambas partes podrá solicitar 
reuniones adicionales. El Subcontratista deberá redactar un acta por cada reunión para 
realizar el seguimiento de las acciones y acuerdos tomados. Asimismo, se realizarán 
reuniones de coordinación entre el Coordinador Social y/o Especialista Social de OHLA y el 
Subcontratista y, por lo menos una vez al mes o de forma extraordinaria cuando se 
considere necesario. 

11. PERMISOS Y LICENCIAS 

Los permisos para el proyecto serán tramitados por OHLA, limitándose a: 
• Certificación Ambiental; 

 
El Subcontratista se compromete al cumplimiento de los alcances de cada uno de estos 
permisos y licencias, siendo responsable por cualquier afectación, ya sean multas o demandas, 
producto de la inobservancia de los lineamientos de las mismas.  

11.1. INFORME DEL ESTADO DE LAS LABORES DE CAMPO 

Cada semana el supervisor social (por cuenca) de la Subcontratista enviará al Coordinador 
Social Transversal/ Especialista Social de OHLA, un Informe del estado situacional de los 
trabajos de las labores de campo y de las incidencias suscitadas. La presentación será por medio 
de correo electrónico u otro medio virtual que OHLA crea conveniente. Asimismo, deberá 
presentar todos los informes y/o entregables propias de la gestión de la implementación del 
Plan de Promoción de la Buena Vecindad y Relaciones Públicas, según periodicidad establecida 
en el presente TdR a fin de que OHLA realice la entrega formal a la ANIN (Es necesario colocar 
impreso y/o vía correo electrónico). 

12. REGISTRO DE RIESGOS 
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El Subcontratista, una (1) semana antes del inicio de las obras, deberá presentar el Registro de 
Riesgos acorde al Instructivo para la elaboración de Plan de Gestión de Riesgos (Ver Anexo 
N°18), la matriz se actualizará y revisará semanalmente con OHLA. El Registro de Riesgos 
deberá incluir una descripción del riesgo y una descripción de las acciones que deben tomarse 
para evitar o reducir el riesgo. 

13. ENTREGABLES DEL SUBCONTRATISTA  

El Subcontratista adjudicado, deberá cumplir con la presentación de los entregables de 
acuerdo a los plazos indicados, estos entregables no son limitativos y podrían ser modificados 
en base a los lineamientos del modelo de contrato principal entre la ANIN (ahora bajo la 
responsabilidad de la Autoridad Nacional de la Infraestructura) y OHLA. 

Tabla N° 6 Entregables del Subcontratista* 

ÍTEM ÁREA ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 

 
 
1 

Administración 
de Contratos 
  
  

Seguros / Fianzas y renovaciones 

Antes de la firma del 
Subcontrato 
Antes del 
vencimiento 

Matriz de Comunicaciones 
Al inicio del servicio  
Actualización 
quincenal 

Matriz de Riesgos 

1 semana antes del 
inicio del servicio  
Actualización 
semanal 

 
 
 
2 

Social  
 
 
 

Plan de trabajo general del servicio 
2 semanas antes del 
inicio del servicio 

Matriz de partes interesadas (*) 
Cada 10 días 

Matriz de riesgos sociales (*) 
Cada 15 días 

LOG de demandas sociales (*) 
Cada 20 días 

Informe mensual PBVRP (*) 
Mensual 

PPT de Comité Semanal (reporte de la semana) / ACTA 
Semanal 

Reportes Diarios 
Semanal 
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ÍTEM ÁREA ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 

Entrega del programa de actividades semanal 
Semanal 

PortANIN 
Cada 30 días 

Look Ahead (4 Week) 
Semanal 

Informe de controversias sociales / conflictos sociales 
Según Ocurrencia 
(24 horas) 

Resumen quincenal de las actividades sociales para 
área de planeamiento 

Quincenal 

Informe de afectados – Situacional / Evento 
Según Ocurrencia 

Informe de consideraciones sociales 
Según paquete de 
Proyecto 

Formato de monitoreo de medios de prensa 
Cada 07 días 

Evidencias físicas del trabajo de campo, debidamente 
ordenada por programa del Plan de Buena Vecindad y 
Relaciones Públicas 

Semanal 

  
 Semanal 
 Semanal 
Informe mensual del Plan de Relaciones Comunitarias y 
Plan de Participación Ciudadana conteniendo anexos y 
medios de verificación.  

Mensual  

Informe final de ejecución del Plan de Buena Vecindad 
y Relaciones Públicas, del Plan de Relaciones 
Comunitarias y Plan de Participación Ciudadana 
realizados durante el servicio. 

Finalizado el servicio 

Formatos e informes adicionales descritos en el PBVRP (ver Anexo. 22) 

 
 
4 Costos  

Valorizaciones Mensual 

Flujo de Caja Mensual 

 
5 Planeamiento 

 
  

Reporte Semanal y Mensual 
Semanal 
Mensual  

Cronograma del For Week- Look Ahead (inc. PPC, 
seguimiento de avance) 

 
Semanal 
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ÍTEM ÁREA ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 

Análisis de Restricciones 
 
Semanal 

Planificación Corto Plazo (PTS) 
 
Semanal 

Histograma de Mano de obra y Equipos con escala de 
tiempo semanal 

Con el cronograma 
LB0 y actualizaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

Seguridad, 
Salud y Medio 
Ambiente 
(SSOMA) 

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en obra 
1 semana antes del 
inicio del servicio 

Programa de seguridad basada en el comportamiento 
(observación preventiva) 

1 semana antes del 
inicio del servicio 

Plan de preparación y respuesta a emergencias 
1 semana antes del 
inicio del servicio 

Plan de fatiga y somnolencia 
1 semana antes del 
inicio del servicio 

Procedimientos de gestión de SSOMA 
1 semana antes del 
inicio del servicio 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE- 
1PE326-HS-EA-001 Requisitos de SSOMA (Requisitos 
de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, los formatos 
relacionados y anexos). Anexo 2. 

Primeros 10 días 
desde la fecha de 
subcontrato 

7 
Gestión de 
Riesgos 

Plan de Gestión de Riesgos 

1 semana antes del 
inicio del servicio 

 
8 

Recursos 
Humanos 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE- 1PE326-
RH-EA-001 Requisitos de recursos humanos para 
Subcontratistas. Anexo 6. 

Primeros 10 días 
desde la fecha de 
inicio de subcontrato 

10 Administración 
Acta de Aprobación de Pago Mensual  

Mensual (el 28 de 
cada mes) 

Comunicación Entrega de Facturas 
Mensual (el 28 de 
cada mes) 

 

13.1. ORDEN DE PRELACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

En caso de controversia y/o discrepancia en los documentos del Subcontrato, la orden de 
prelación será la siguiente: 

1. Subcontrato Prestación de Servicios a Suma Alzada 
2. Aclaraciones y/o excepciones*, 
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3. Términos de Referencia (Inc. Absolución de Consultas), 
*Las Aclaraciones y/o excepciones serán redactadas en la etapa de negociación y formarán parte 
del Subcontrato; las mismas serán firmadas por OHLA y el Subcontratista (ver Anexo N°15). 
 

14. VALORIZACIONES 

Para las valorizaciones se tomará en cuenta lo detallado en el documento “Valorizaciones de 
subcontratista” (Ver Anexo 07): 

14.1. Valorizaciones 

El postor adjudicado, presentará sus valorizaciones debidamente justificadas y conciliadas* con 
OHLA, el día 16 del mes en curso, siendo esta presentación de manera mensual, con periodos 
entre el día 15 del mes anterior y el día 16 del mes en curso. Todo pago de valorización será 
considerado como pago a cuenta, no significando esto, la conformidad de los trabajos ejecutados. 

*Para la conciliación de la valorización y posterior aprobación, el postor adjudicado deberá 
presentar el formato CO-PE-1PE324-GE-AA-001 Acta de aprobación de pago mensual, con las 
firmas de los especialistas involucrados de OHLA y del Postor adjudicado, con objeto de agilizar 
el proceso de revisión (ver Anexo 07). 

El postor adjudicado presentará la solicitud de pago, al día siguiente de la recepción de la 
valorización aprobada por OHLA.  

OHLA, dentro de los dos (02) días hábiles siguientes de presentación de la valorización, revisará y 
verificará el sustento y cálculos presentados; de existir observaciones, el postor adjudicado 
deberá subsanar dentro de los tres (03) días siguientes de observada, de no obtener respuesta 
por parte del Postor adjudicado, OHLA, calculará la valorización a su criterio y emitirá la orden de 
pago respectiva. 

Una vez emitida la orden de pago respectiva, el postor adjudicado emitirá su factura la cual será 
programada para pago como mínimo a los 30 días posteriores de presentada correctamente la 
factura y/o según la forma indicada y aceptada en su oferta, a la aceptación de OHLA. En caso la 
factura sea observada, el postor adjudicado deberá presentar la factura correcta el siguiente 
lunes, precisar que OHLA recepciona las facturas los días lunes de cada semana. 

De cada valorización mensual, OHLA, retendrá el 5% por concepto de Fondo de Garantía. La 
vigencia de este fondo de garantía será según lo indicado en el ítem 8; 

14.2. Entregables 

Se deberá presentar informes mensuales para el pago de valorizaciones el cual deberá 
contener la siguiente estructura (ANEXO 19 Modelo de estructura de Informe): 
1. ANTECEDENTES  
2. INTRODUCCIÓN  
3. OBJETIVO  
4. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE BUENA VECINDAD Y RELACIONES PÚBLICAS  
4.1. Programa de Gestión de Riesgos y Atención de Controversias  
4.1.1. Matriz de Partes Interesadas  
4.1.2.  Matriz de Riesgos Sociales  
4.1.3.  Gestión de controversias sociales  
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4.2. Programa de Acompañamiento de Afectaciones Prediales  
4.2.1. Acompañamiento al equipo predial para informar los beneficios del Proyecto y el 
proceso de afectación predial  
4.2.2.  Reuniones de coordinación entre el equipo de Diseño y el área Social 
4.2.3.    Socialización de las soluciones a interferencias  
4.2.4.  Reuniones de coordinación con actores clave que faciliten la liberación predial  
4.3. Programa de Contratación de Mano de Obra Local (no calificada) – MOL  
4.4. Registro de incorporación de MOL no calificada por subcontratista  
4.4.1. Charlas a los trabajadores del Proyecto sobre lineamientos de Relaciones 
Comunitarias y Código de Conducta  
4.5. Programa de adquisición de bienes y servicios locales 
4.5.1. Proveedores que brindan bienes y servicios al Proyecto  
4.5.2. Reuniones y/o visitas informativas u otras metodologías  
4.6. Programa de Comunicación y Consulta  
4.6.1. Reuniones de socialización, información, sensibilización y coordinaciones con 
población y autoridades locales  
4.6.2. Reuniones y/o visitas informativas, socialización con población 
4.6.3. Clipping de medios 
4.6.4. Material comunicacional producido  
4.6.5. Oficina de Información Itinerante  
4.6.6. Visitas Guiadas  
4.6.7. Sugerencias y Consultas  
4.7. Programa de Atención de Quejas y Reclamos  
5. Conclusiones  
6. Anexos  
 
Asimismo, se deberá cumplir los alcances, entregables y periodicidades indicadas en el 
ítem 5. 

15. HORARIOS DE TRABAJO 

Los Postores deberán considerar el horario de trabajo según su plan de trabajo, este horario deberá 
de respetar la legislación vigente en temas laborales. De requerirse, el Subcontratista, planteará 
horarios extendidos para cumplir los plazos previstos. Los costos generados al Contratista para 
supervisar estos horarios previstos serán asumidos por el Subcontratista. Cualquier cambio en el 
horario de trabajo deberá ser solicitado por el Subcontratista siete (7) días antes, para evaluación 
y aprobación por OHLA; luego de la aprobación el Subcontratista implementará en cinco (5) días 
calendario. 

16.  SISTEMA DE SUBCONTRATACIÓN 

El subcontrato entre OHLA y el Subcontratista incluirá las siguientes condiciones:  
Será a SUMA ALZADA, con el Modelo de Prestación de Servicios. En consecuencia, el Subcontratista 
asume el riesgo por la formulación de su presupuesto con el sustento de precios unitarios, 
consignados en su oferta. 
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Por la naturaleza BACK TO BACK del subcontrato a suscribirse, el Postor asume el fiel cumplimiento 
de todas las obligaciones acordadas por OHLA, como adjudicatario por la ANIN, del Proyecto. 
Dichas obligaciones incluyen, entre otras, las de naturaleza medio ambiental, arqueológica, 
igualdad de oportunidades, políticas de no discriminación y de género, relacionamiento social, 
comunicaciones, obtención de permisos y pago por uso de bienes o inmuebles de terceros, por lo 
que es de responsabilidad del Postor considerarlas en su propuesta. 
La actuación de ambas partes en el subcontrato será en el espíritu de confianza y cooperación 
mutua. El Subcontratista procederá a la designación del adjudicatario previa aprobación por el 
Gerente del Proyecto del Contratante. 

17. CRONOGRAMA 

El servicio se ejecutará en un plazo que se contabilizará desde el día siguiente de la firma de la carta 
de adjudicación hasta la aprobación del informe final: 

• 12 meses (renovables según los ajustes y reprogramaciones que el proyecto experimente). 
Fecha tentativa de inicio el 16/05/2025. 

18. PENALIDADES 

El límite de penalidad es de 10% (diez por ciento) del presupuesto contractual. En caso de las 
penalidades aplicables acumuladas sean mayores a 10% (diez por ciento), OHLA tendrá derecho a 
intervenir económicamente y/o resolver el subcontrato. OHLA, puede a criterio o a solicitud de 
parte intervenir económicamente y/o resolver el subcontrato en los siguientes casos: 
 

i. Caso fortuito o fuerza mayor, 

ii. Incumplimientos contractuales (Ver Anexo 15), 

iii. Retraso injustificado, 

iv. Incumplimiento de entrega de la fecha de los entregables. 

Tabla N° 8. Tabla de Penalidades 

ÍTEM DESCRIPCIÓN MEDICIÓN  MONTO 

1 Incumplimiento de entrega de los entregables 
programados 

Por cada día 
calendario de 
atraso 

4/10 000 del 
presupuesto 
contractual 
vigente 

2 En caso el Subcontratista no cumpla con sus 
obligaciones de cierre comercial 

Por cada día 
calendario de 
atraso 

3/100 000 del 
presupuesto 
contractual 
vigente 

3 Retiro y/o cambio de Personal Clave del Proyecto sin 
autorización de OHLA Por evento 

1.5/1 000 del 
presupuesto 
contractual 
vigente 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN MEDICIÓN  MONTO 

4 Ausencia de Personal Clave en Obra sin autorización 
de OHLA 

Por día de 
ausencia no 
autorizada 

1 UIT 

5 

Incumplimiento en obtener y presentar 
íntegramente la acreditación de la emisión y pago de 
las pólizas de seguro, en la fecha indicada en la Ficha 
de Datos del Subcontrato. 

Por cada día 
calendario de 
atraso 

1 UIT 

6 

Incumplimiento en presentar íntegramente la 
acreditación de la renovación y pago de las pólizas de 
seguro, en las fechas indicadas en la Ficha de Datos 
del Subcontrato. 

Por cada día 
calendario de 
atraso 

1 UIT 

7 
Incumplimiento en presentar las fianzas/garantías, 
en las fechas indicadas en la Ficha de Datos del 
Subcontrato. Antes del inicio del servicio. 

Por cada día 
calendario de 
atraso 

1 UIT 

8 
Incumplimiento en renovar las fianzas/garantías, en 
las fechas indicadas en la Ficha de Datos del 
Subcontrato. 

Por cada día 
calendario de 
atraso 

1 UIT 

9 Incumplimiento de subsanar los defectos notificados 
por el Contratista, en el plazo de 20 días calendario. 

Por cada día 
calendario de 
atraso 

1 UIT 

10 Demora o incumplimiento en la entrega del cierre 
comercial final 

Por cada día 
calendario de 
atraso 

2 UITs 

11 
Incumplimiento de presentación de empresas para 
Sub-subcontratación y condiciones de Sub-
subcontratación. 

Cada vez 2 UITs 

12 Demora en la presentación oportuna del cronograma 
de actividades de avance de obra. 

Por cada día 
calendario de 
atraso 

0.5 UITs 

13 

Incumplimiento con mantener en el sitio, en forma 
permanente y/o parcial, en conformidad a su 
estructura de Gastos Generales, al personal clave, 
encargados del seguimiento y control del Proyecto. 

Por cada día 
calendario de 
atraso 

0.5 UITs 

14 
Incumplimiento de las normas de seguridad o salud o 
no implementación de las medidas de seguridad o 
salud adecuadas al momento de ejecutar el Proyecto. 

Por evento 1 UIT 

15 

Incumplimiento en presentar los planes 
medioambientales a ser aprobados por OHLA, en las 
fechas a ser indicadas en la Ficha de Datos del 
subcontrato. 

Por evento 1 UIT 

16 Incumplimiento de los planes medioambientales 
aprobados, durante el inicio y ejecución de las obras. Por evento 1 UIT  

17 Incumplimiento de Planes ambientales (*) Por evento 1 UIT 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN MEDICIÓN  MONTO 

18 Incumplimiento y faltas notificadas por organismos 
de fiscalización. (*) Por evento  2 UIT 

19 Incumplimiento de reemplazo de equipo solicitado 
por OHLA. 

Por cada 
evento y por 
día 

1 UIT 

20 Incumplimiento en la presentación del Plan de 
Trabajo 

Por cada 
evento y por 
día 

2 UIT 

21 Incumplimiento en la ejecución del PBVRP y sus 
respectivos programas.  

Por cada 
evento y por 
día 

2 UIT 

22 Incumplimiento en la presentación de los informes 
semanales y mensuales 

Por cada 
evento y por 
día 

1 UIT 

(*) Las multas o sanciones económicas impuestas a OHLA por los organismos de fiscalización, 

como producto de la mala gestión del Subcontratista (demora, negligencia, omisión o malas 

prácticas), serán asumidas por el Subcontratista. 

19. CALENDARIO DE LICITACIÓN 

El cronograma del proceso de licitación para los Postores precalificados, será como sigue en el 
siguiente cuadro: 

Tabla 9. Calendario de licitación 

 
 

(*) Estas fechas están sujetas a los periodos de aprobación de la ANIN. 
Nota. - El inicio de los trabajos en campo se dará cuando: 

1.- Se cuente con el Contrato firmado por ambas partes (Subcontratista y OHLA)  
2.- Pólizas, Seguros y Cartas Bancarias solicitadas en los Términos de Referencia y 
Contrato aceptadas por OHLA. 
 
 
 
 

HITOS FECHA INICIO FECHA FIN
Lanzamiento de la procura Tenderbill lunes, 10 de Febrero de 2025 lunes, 10 de Febrero de 2025
Recepción de consultas martes, 11 de Febrero de 2025 viernes, 21 de Febrero de 2025
Absolución de consultas domingo, 23 de Febrero de 2025 jueves, 6 de Marzo de 2025
Presentación de propuestas técnico/económicas viernes, 7 de Marzo de 2025 jueves, 20 de Marzo de 2025
Observación a propuesta técnico / económico viernes, 21 de Marzo de 2025 viernes, 28 de Marzo de 2025
Levantamiento de observaciones por los postores sábado, 29 de Marzo de 2025 lunes, 7 de Abril de 2025
Envío de Informe de Adjudicación a la ANIN martes, 8 de Abril de 2025 jueves, 17 de Abril de 2025
Aceptación de Informe por parte de ANIN (*) viernes, 18 de Abril de 2025 viernes, 25 de Abril de 2025
Envío de Carta de Adjudicación al postor ganador (*) sábado, 26 de Abril de 2025 lunes, 28 de Abril de 2025
Revisión y firma de contrato por ambas partes (*) martes, 29 de Abril de 2025 jueves, 15 de Mayo de 2025
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20. CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR 

La propuesta debe de contener los siguientes documentos: 
  

Tabla 10. Contenido de la propuesta a presentar 

 DOCUMENTO FORMATO 
DIGITAL 

CARPETA A: DOCUMENTOS GENERALES (OBLIGATORIOS) 

A Anexo A1: Declaración Jurada de Datos del Postor 
Anexo A1.1: Carta Promesa de Consorcio (en caso aplique) .PDF 

A Anexo A2: Carta de Oferta .PDF 

A Anexo A3: Confirmación de Aceptación de las Condiciones de 
Licitación  .PDF 

A Anexo A4: Declaración Jurada de Conocer el Proyecto .PDF 
A Anexo A5: Documentos de Homologación (según Anexo 10) .PDF 

A Anexo A6. Declaración Jurada de Conocimiento del Pliego de 
Formulación y Absolución de Consultas .PDF 

A Anexo A7: Carta de compromiso de firma del subcontrato .PDF 

A Anexo A8: Carta de Conformidad de Documentos y de Información 
Suficiente para Elaborar la Propuesta .PDF 

A Anexo A9: Declaración jurada de confidencialidad  .PDF 

CARPETA B: DOCUMENTOS TÉCNICOS  

B Formato B1: Experiencia del postor .PDF 
.XLS 

B Formato B2 Organigrama de obra y Personal Clave .PDF 
B Formato B3 Plan de seguridad y medio ambiente .PDF 

CARPETA C: DOCUMENTOS ECONÓMICOS 

C Formato C1: Oferta Económica según el Formato C1 .PDF 
.XLS 

 
 

20.1. Documentos generales 

La propuesta deberá contener, obligatoriamente, los documentos de evaluación que se 
presentan en la Carpeta A.  
La NO presentación o la omisión de alguno de los documentos será motivo de descalificación 
del Postor. 

20.2. Documentos técnicos 

La presentación de los documentos técnicos, será calificada de acuerdo a los criterios de 
evaluación del subtítulo 20.1. Evaluación de Propuesta Técnica y se presentará en la Carpeta 
B. 
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20.3. Documentos económicos 

La presentación de los documentos económicos, será calificada de acuerdo a los criterios de 
evaluación del subtítulo 20.2. Evaluación de Propuesta Económica y se presentará en la 
Carpeta C de acuerdo a la siguiente estructura: 

• Oferta Económica: 

El Costo Determinado se presenta en el Formato C1 de la Oferta Económica. 
La propuesta económica deberá ser presentada en moneda nacional (soles). 
 
El servicio es a todo costo por lo que debe incluir todos los trabajos del alcance del 
Subcontrato de obra; así como, todos los medios necesarios en cuanto a personal, 
equipos, materiales, instalaciones, tasas e impuestos de ley como pagos y sueldos del 
personal: Salarios, bonos, sobretiempos, exámenes médicos, EPP individuales, 
seguros médicos, viajes, viáticos, indemnizaciones, reubicación, gastos generales, 
utilidades y otros que considere necesarios el postor. (C1). 

21.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Tabla 11. Contenido de Carpeta A: Documentos Generales 

 

ÍTEM DOCUMENTO CRITERIO 

A1 Anexo A1: Declaración Jurada de Datos del Postor 
Anexo A1.1: Carta Promesa de Consorcio (en caso aplique) 

Pasa /  
No pasa 

A2 Anexo A2: Carta de Oferta Pasa /  
No pasa 

A3 Anexo A3: Confirmación de Aceptación de las Condiciones de 
Licitación  

Pasa /  
No pasa 

A4 Anexo A4: Declaración Jurada de Conocer el Proyecto.  Pasa /  
No pasa 

A5 Anexo A5: Documentos de Homologación (según Anexo 10) Pasa /  
No pasa 

A6 Anexo A6: DDJJ de conocimiento del Pliego de Formulación y 
Absolución de Consultas; 

Pasa /  
No pasa 

A7 Anexo A7: Carta de Compromiso de firma del Subcontrato Pasa /  
No pasa 

A8 Anexo A8: Carta de Conformidad de Documentos y de 
Información Suficiente para Elaborar la Propuesta 

Pasa /  
No pasa 

A9 Anexo A9: Declaración jurada de confidencialidad Pasa /  
No pasa 

 
Las propuestas deberán contener, obligatoriamente, los documentos de evaluación que se 
presentan en la Carpeta A. La no presentación de alguno de los documentos será motivo de 
descalificación del Postor. 
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Los formatos del contenido de la propuesta de la Carpeta A, se encuentran en el Anexo 11. 
 

Tabla 12. Contenido de Carpeta B: Propuesta Técnica 

ÍTEM DOCUMENTO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

B1 Formato B1: Experiencia del postor 25 puntos 

B2 Formato B2: Organigrama de obra y Personal Clave 30 puntos 

B3 Formato B3: Plan de seguridad y Salud Ocupacional 5 puntos 

Tabla 13. Contenido de carpeta C: Propuesta Económica 

ÍTEM DOCUMENTO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

C1 Formato C1: Oferta Económica según el Formato C1 40 puntos 

21.1. Evaluación de propuesta técnica (60 puntos) 

Las propuestas serán evaluadas en base a los siguientes criterios: 

21.1.1. B1. Experiencias similares (25 puntos) 

                        Tabla N° 14: Criterios de evaluación de experiencia del postor 
B1. Experiencias del Postor (25 puntos) 
Experiencia en trabajos de en obras similares en los últimos 10 años. 
5 servicios >= S/ 250,000.00 por servicio (25 puntos) 
3 servicios >= S/ 250,000.00 por servicio (15 puntos) 
2 servicios >= S/ 200,000.00 por servicio (10 puntos) 
Nota: 
Se considera servicios similares: a los Servicios o ejecución de gestión social, relaciones 
comunitarias y comunicaciones; así como también experiencia en instrumentos de gestión 
ambiental, ejecución de plan de relaciones comunitarias y procesos de participación ciudadana; 
identificación y mapeo de actores sociales, prevención y transformación de conflictos sociales, 
mecanismos de atención de quejas y/o reclamos, proceso de diálogo multiactor, con enfoques 
de género e interculturalidad. Se consideraran cómo servicios similares en obras de construcción 
de defensas ribereñas y/o obras lineales y/o carreteras (no mantenimiento) y/o obras mineras 
y/o energía. 

 
Los servicios serán acreditados de la siguiente manera: 

• Copia del contrato 
• órdenes de servicio o de compra suscritas por el Cliente, en las cual se especifique claramente 

el objeto del contrato, la fecha de culminación y el monto ejecutado. 
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• Todos los servicios deben estar culminados a la fecha de presentación de las propuestas para 
ser considerados válidos. Esto será acreditado de cualquiera de las siguientes formas: 

 
 Conformidades de culminación de la prestación de la Obra y/o Servicio (Acta de Recepción 

y/o Acta de Conformidad). 
 Copias simples de comprobantes de pago (facturas) en las cuales se detalle el servicio 

prestado y cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. 
 Finiquito del servicio. 
 Estados de pago (valorizaciones finales) aprobados por el Cliente. 

Si en los documentos señalados no se indicara la descripción o alcances del contrato para 
determinar el objeto o alcance como contrato similar y/o el monto, adicionalmente, el Postor 
deberá presentar información complementaria del contrato, de modo que acredite la 
experiencia y monto solicitados. En caso esta información complementaria no fuese 
presentada y no estuviese la información que sustente el alcance del contrato con los 
trabajos solicitados, ese contrato no será tomado en cuenta. 
En los documentos presentados deberá figurar, en forma clara y legible, la descripción y 
alcances del contrato, el nombre o razón social del Postor, nombre o razón social del Cliente, 
el monto del contrato y la fecha del documento, de lo contrario no se tomarán en cuenta. 
En caso de presentar varios comprobantes de pago que correspondan a un solo contrato, el 
Postor deberá agruparlos en una relación u hoja resumen, señalando el contrato al cual 
pertenecen, caso contrario los comprobantes de pago serán considerados como contratos 
independientes.  

21.1.2. B2. Organigrama y Personal Clave (30 puntos) 

El Postor deberá incluir en su organigrama a todo el personal que está considerando en su 
propuesta, referido como mínimo, pero no limitativo, el equipo mínimo deberá mantenerse 
de manera permanente en obra. 
El Postor, deberá alcanzar los CVs documentado del personal clave, precisando años de 
experiencia en el cargo o función, detallar nombre del proyecto, presupuesto y tiempo en 
meses que desempeñó el cargo.  

Tabla N° 15: Criterio de evaluación del personal clave 

B2. Organigrama y Personal Clave (30 puntos) 
Supervisor de Relaciones Comunitaria (máximo 15 puntos) 
Licenciado en las carreras de Sociología, Trabajo Social, Antropología o ciencias de la 
Comunicación o afines. Experiencia específica mínima de siete (07) años Coordinador (a) 
/Supervisor(a) de Gestión Social / Relaciones Comunitarias /Especialista Social  en proyectos de 
obras civiles generales, minería, energía u otros.  
Formación profesional: Licenciado y colegiado. Presentar colegiatura y diploma de titulación. 
Experiencia comprobable mediante certificados de trabajo. 
 
Experiencia específica: 
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Mayor o igual a 12 años (15 puntos). 
Mayor o igual a 10 años (10 puntos). 
Mayor o igual a 7 años (5 puntos).  

Relacionistas comunitarios (máximo 10 puntos) 
Bachiller y/o licenciado en Sociología, Antropología, Trabajo Social y ciencias de la Comunicación 
o afines. Experiencia específica mínima de cinco (05) años como Relacionista Comunitario o 
especialista social en proyectos de obras civiles generales, minería y/o energía y/o en obras de 
construcción público o privado.  
Formación profesional:  Bachiller. 
Se contabilizará la experiencia a partir del bachillerato. Presentar diploma de bachiller.  
Experiencia comprobable mediante certificado de trabajo.  
Experiencia específica: 
Relacionista Comunitario 1 
Mayor o igual a 7 años (2.50 puntos). 
Mayor o igual a 6 años (1.50 punto). 
Mayor o igual a 5 años (0.50 puntos). 
Relacionista Comunitario 2 
Mayor o igual a 7 años (2.50 puntos). 
Mayor o igual a 6 años (1.50 punto). 
Mayor o igual a 5 años (0.50 puntos). 
Relacionista Comunitario 3 
Mayor o igual a 7 años (2.50 puntos). 
Mayor o igual a 6 años (1.50 punto). 
Mayor o igual a 5 años (0.50 puntos). 
Relacionista Comunitario 4 
Mayor o igual a 7 años (2.50 puntos). 
Mayor o igual a 6 años (1.50 punto). 
Mayor o igual a 5 años (0.50 puntos). 
 
Asistente en Relaciones Comunitarias (máximo 5 puntos) 
Bachiller y/o licenciado en ciencias sociales de las carreras de sociología, antropología, trabajo 
social y ciencias de la comunicación y/o afines. Experiencia específica mínima de dos (02) años 
como asistentes en proyectos de gestión social, relaciones comunitarias en proyectos de obras 
civiles generales, minería y/o energía y/o en obras de construcción público o privado (se 
valorará, sin ser excluyente, la experiencia en construcción) 
Formación profesional:  Bachiller. 
Se contabilizará la experiencia a partir de egresado. Presentar documento de acreditación. 
Experiencia comprobable mediante certificado de trabajo. 
 
Experiencia especifica: 
Mayor o igual a 5 años (5 puntos). 
Mayor o igual a 3 años (3 punto). 
Mayor o igual a 2 años (1 puntos). 
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21.1.3. B3. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo; Plan de Gestión Ambiental (5 puntos) 

Se evaluará el contenido conforme el siguiente criterio: 

Tabla N° 16: Criterio de evaluación del Plan de Seguridad y Salud 

B3. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo; Plan de Gestión Ambiental Ambiente (Máximo 
puntaje: 5 puntos) 
El plan debe mostrar la estrategia para cumplir las obligaciones de Seguridad, Salud Ocupacional 
y Medio Ambiente para la obra; así mismo deberá indicar los principales riesgos de seguridad y 
medio ambientales. El Plan deberá incluir el organigrama de SSOMA. 
El postor deberá incluir los siguiente: 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (3 punto) 
Plan de Gestión Ambiental (2 punto)  

21.2. EVALUACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA (40 Puntos) 

21.2.1. Oferta Económica (40 puntos) 

El puntaje de la propuesta económica se calcula de la siguiente forma: 
Presupuesto: 

𝑷𝑷𝒊𝒊 =
𝑶𝑶𝒎𝒎  × 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷

𝑶𝑶𝒊𝒊
 

Pi: puntaje de la oferta 
PMP: Puntaje máximo (40 puntos) 
Oi: Precio de oferta económica 
Om: Precio de la oferta económica más baja 

El puntaje de cada propuesta se distribuirá linealmente entre el mínimo importe 
(máxima puntuación) y el máximo importe (mínima puntuación).  
La Oferta Económica deberá ser presentada en moneda nacional (soles), de lo 
contrario no se puntuará. 

22. PROPUESTAS A PRESENTAR 

22.1. Valoración económica 

El postor deberá indicar en su propuesta económica: 

- El importe por el que se compromete a realizar los alcances presentados en los en el 
presente documento, de acuerdo a las condiciones presentadas. 

- Se deberá presentar un desglose de los Gastos Generales. 
- Este importe debe incluir mínimamente todos los medios necesarios descritos. La 

oferta económica debe ser presentada en moneda nacional. Excluyente. 
- Carta fianza de fiel cumplimiento por el 10% del importe total de la subcontratación. 
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- La consideración o no de revisión de precios a lo largo del proyecto. 
- El presupuesto se presentará de acuerdo al FORMATO C1 – Anexo 13 

 

23. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La presentación de propuestas será virtualmente, en la modalidad “sobre cerrado” mediante la 
plataforma TENDERBILL, que es el tipo de proceso donde se especifica una fecha límite de cierre 
para presentación de propuestas. Las ofertas no son visibles para nadie hasta que se cumpla la 
fecha de cierre.  
Cada Postor deberá presentar su propuesta en tres carpetas digitales (A, B y C), incluyendo todos 
los documentos listados en los formatos ya indicados. 
Toda comunicación y presentación de propuestas, será llevada a través de la plataforma 
TENDERBILL. Para ello, se recomienda a los postores familiarizarse con la siguiente información: 

• Anexo 16: Instructivo de inscripción de proveedores en portal del TENDERBILL; 

• Instructivo y soporte para proveedores a través de la página 
https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq 

24. ADJUDICACIÓN DEL SUBCONTRATO 

Una vez realizada la negociación y evaluación de las propuestas, se comunicará al Postor ganador 
mediante el envío de una Carta de Adjudicación, la cual deberá firmar y remitir al día siguiente, en 
señal de conformidad. 
 
Una vez que OHLA haya remitido el contrato al postor adjudicado para su suscripción mediante 
correo electrónico, el postor adjudicado tendrá un plazo máximo de 7 días calendarios para 
entregar 2 juegos del contrato firmado en las oficinas de OHLA en Lima, habiéndose entendido que 
el postor ha revisado el modelo de contrato adjunto en el Anexo 15 y que todas las consultas sobre 
el contrato se han realizado en el periodo de recepción de consultas. En caso el postor no cumpla 
con este plazo establecido, OHLA tendrá la facultad de desestimar la carta de adjudicación al postor 
adjudicado. 
 
Asimismo, el Postor adjudicado tendrá un plazo máximo de 10 días calendario para la presentación 
de la Carta Fianza por fiel cumplimiento, desde la firma por ambas partes del contrato. Sin perjuicio 
de que esta pueda ser tramitada y emitida una vez firmada la carta de adjudicación por ambas 
partes. 
 

24.1. Para la firma del subcontrato  

El Postor adjudicado enviará a OHLA, para la suscripción del subcontrato, los siguientes 
documentos: 

• Vigencia de Poder del o de los representantes legales (no mayor a 30 días calendario 
de antigüedad) y copia de DNI de los representantes; 

• Copia Literal de la partida electrónica donde figure la inscripción de la persona jurídica 
(antigüedad no mayor a 03 meses); 

• Carta de formación de Consorcio legalizada notarialmente (en caso aplique); 
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24.2. Documentos a entregar por el Subcontratista 

El Postor deberá entregar a OHLA, los documentos establecidos en 6 y 7, en los plazos 
establecidos. 
OHLA revisará todos los documentos y se pronunciará en un plazo máximo de cuatro (4) días 
calendario. De haber observaciones, el postor adjudicado tendrá, de manera improrrogable, 
tres (3) días calendario adicionales para levantar las observaciones y/o confirmar los 
documentos, que se convertirán en líneas base respectivas para el control del proyecto. 
OHLA en coordinación con el postor adjudicado, definirá la fecha para la reunión de inicio del 
servicio (KOM). 
Al día siguiente de la KOM, se realizará la entrega de terreno, la misma que representará una 
inspección ocular del terreno y culminará con la firma del Acta de Entrega de Terreno, estando 
el Contratista habilitado para iniciar las obras, a partir de las 24 horas siguientes de la firma 
del acta. 
 

24.3. Procedimiento para tramitar ampliaciones de plazo y ejecución de trabajos adicionales 

El procedimiento y sustento que deben presentar al momento de solicitar una ampliación del 
plazo de un contrato o la ejecución de trabajos adicionales es el siguiente: 

1. El subcontratista deberá formalizar su solicitud presentado un informe de ampliación (de 
plazo o de trabajos adicionales) el mismo que deberá de contener como mínimo según 
sea el caso:  resumen ejecutivo, motivo o causal de ampliación, cronograma afectado, 
cuantificación de los días; identificación de partidas, planilla de metrados, sustento de 
metrados, presupuesto, APU’s, planos, etc. Cabe resaltar que, según el requerimiento 
propuesto por el subcontratista, OHLA solicitará información adicional a lo descrito 
anteriormente; así como también, el solicitante tiene la libertad de incluir los sustentos 
o justificaciones que considere necesarios. 

2. El gestor responsable del paquete elabora un informe técnico como sustento de la 
ampliación de plazo o el costo adicional del paquete, este documento debe tener el V°B° 
del área responsable (Gestor OHLA). 

3. El informe técnico debe ir acompañado adicionalmente de la cotización del proveedor o 
cuadro comparativo, esto en caso represente un costo adicional del paquete. 

4. Si solo es ampliación de plazo y no incrementa o modifica el monto contractual inicial, no 
es necesario presentar ninguna cotización. 

5. El informe aprobado por el Gestor OHLA es enviado a Administración de Subcontratos 
OHLA. 

6. Administración de Subcontratos solicita la aprobación del informe técnico por parte de la 
Gerencia de Sitio y la Gerencia de Proyecto de OHLA. Si existen observaciones al 
documento por parte de la gerencia de OHLA, el documento es devuelto al Gestor OHLA 
para su subsanación. 
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7. Administración de Subcontratos OHLA envía el informe técnico con el VB de Gerencia 
OHLA para su presentación vía Aconex y trámite con la ANIN hasta su revisión y 
aceptación. 

8. La ANIN puede hacer observaciones al informe técnico y esas observaciones serán 
revisadas y subsanadas de manera conjunta el Gestor y Área de Subcontratos de OHLA. 

9. Una vez aceptado el informe por parte de la ANIN, el área de Procura OHLA genera la 
adenda del Contrato y se envía para firma del Subcontratista. 

10. Importante considerar que antes de comprometer trabajos adicionales deben haber 
obtenido previamente la confirmación de la Gerencia de Sitio y Gerencia de Proyecto 
OHLA, esto bajo responsabilidad de cada gestor. 

 

24.4. Recepción del servicio 

24.4.1. Culminación del Servicio 

El proceso para la Culminación del servicio, se establece con la Certificación de la 
Culminación del servicio, de acuerdo al Subcontrato firmado, para lo cual debe 
cumplirse con: 
i) Se ha concluido con la totalidad del servicio de Gestión social, relaciones 
comunitarias y comunicación indicado por el Contratista. 
ii) Subcontratista, deberá subsanar cualquier observación respecto a la ejecución de 
su servicio al momento de la culminación. 
 Para la certificación de la culminación, se somete a evaluación del ANIN, la 
información presentada por el Subcontratista, de acuerdo al subcontrato firmado (Ver 
Anexo 15) 
Los pasos para este procedimiento son: 

1. El Subcontratista completa toda la documentación y solicita la certificación de 
la culminación del servicio. 

2. De no tenerse observaciones, se emite la certificación de la culminación del 
servicio en el plazo de siete (07) días. a partir de esa fecha. 

24.4.2.  Cierre Comercial Final 

1. Una vez que la última valorización ha sido aprobada, OHLA presenta a la ANIN 
la “cuenta final” del Subcontratista y el sustento respectivo para su aprobación. 

2. El Subcontratista presenta la declaración jurada de inexistencia de gravámenes 
hacia sus proveedores. 

3. ANIN evalúa la “cuenta final” del Subcontratista y los sustentos. En caso de que 
la ANIN emita observaciones, el Subcontratista procederá a levantar las 
observaciones de forma inmediata. 

4. Una vez que la ANIN apruebe la “cuenta final” del Subcontratista y los 
sustentos, se suscribe el “Acta de aceptación y recepción definitiva” del 
Subcontrato. 
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5. La fecha de presentación del cierre comercial final se realizará como máximo 4 
semanas después de la fecha de culminación del servicio. 

 
 
 
 

25.  ANEXOS 

25.1. Anexo 1: Archivos KMZ: 

25.2. Anexo 2:  Requerimientos de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente: 

25.3. Anexo 3: Requerimientos de Calidad: 

25.4. Anexo 4: Consideraciones del Monitoreo Arqueológico: 

25.5. Anexo 5: Consideraciones Sociales: 

25.6. Anexo 6: Requisitos de ingreso del personal para Subcontratistas: 

25.7. Anexo 7: Consideraciones para valorizaciones de Subcontratistas: 

25.8. Anexo 8: Plan de Gestión del Tráfico: 

25.9. Anexo 9: Matriz de partes interesadas: 

25.10. Anexo 10: Homologación de Proveedores y Subcontratistas: 

25.11. Anexo 11: Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta A: 

25.12. Anexo 12: Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta B: 

25.13. Anexo 13: Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta C: 

25.14. Anexo 14: Políticas Corporativas y Código Ético del Grupo OHLA 

25.15. Anexo 15: Modelo de Subcontrato de Prestación de Servicios 

25.16. Anexo 16: Instructivo para ingreso a Proveedores en Plataforma Tenderbill: 

25.17. Anexo 17: Pliego de Formulación y Absolución de Consultas: 

25.18. Anexo 18: Plan de Gestión de Riesgos: 

25.19. Anexo 19.  Estructura del Informe del PVBRP 

25.20. Anexo 20.  Plan de Relaciones Comunitarias del IGA (Cañete y Huaura) y Plan de 
Participación Ciudadana (Cañete – Huaura) 

25.21. Anexo 21. Procedimientos del Plan de Promoción de la Buena Vecindad y Relaciones 
Públicas 
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25.22. Anexo 22. Plan de Promoción de la Buena Vecindad y Relaciones Públicas (Cañete y 
Huaura) 

25.23. Anexo 23. Contrato NEC3 opción f (puntos de social) 

25.24. Anexo 24. Bill of Quantity (BOQ) o Modelo de Cotización por Unidad 
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