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Matriz del Conocimiento

CATEGORIA FUNCIONES

[ Todas las categorias X Todas las funciones

[ consejero Delegado [ Asesoria Juridica

[ Directores Generales [ Econdémico Financiera
[ pireccién General [ Organizacién

[ Director Corporativo [J RR.HH y SSGG

[ pirector [ sistemas de Informacién
[ Jefe Corporativo de [ soporte Corporativo

X Jefaturas [ Soporte Técnico

X Técnico [ Linea/Produccién

X Especialista [0 Otros: e

Xl Administrativo

X operario cualificado

Responsable de distribuciéon: Coordinador SIG
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Rev Observacién Respuesta
00 | Pag 10, Verificar la vigencia de las normas referidas al | Se retira, no aplica.
COVID.

00 | Pag 40, No se especifica desde cuando se contabiliza la | La experiencia a tomar en
experiencia. Debe ser de la cuenta se contabiliza desde
colegiatura. el momento que egresa el

profesional con los
sustentos del caso.

La colegiaturay
habilitacién se solicita a
partir de la incorporacion
del personal: segun el
contrato (Clausula 224.03
Volumen 19) la colegiatura
de los profesionales y su
habilitacién se solicita para
ingresar al proyecto.

00 | éSe les pide camionetas? ¢ Cudntas? é Dénde se especifica? | Que garantice la ejecucion
del servicio. ITEM 15. Los
postores segln el alcance
otorgado propondran las
unidades necesarias para la
ejecucién del servicio.

00 | Pag 53, En la parte de “a. Requisitos técnicos y logisticos” | Se actualiza. ITEM 9

Mencionar que lo Utiles de oficina (papeles, impresora,
computadoras, etc.) son por cuenta del postor.

00 | No existe un procedimiento para el cambio de personal Se agrega item en ITEM 9.

00 | Indicar que el contratista puede solicitar el cambio del | Se agrega item en ITEM 9.
personal

00 | Pag55y 56, el contratista sefiala: “El Subcontratista deberd | Se actualiza. ITEM 10- O
declarar en su oferta que, al término de la ejecucion del
servicio a prestar, todas las instalaciones provisionales
entre otros deberdn ser removidos, restablecidos, segln
corresponda, a fin de restituir el paisaje y orden de las areas
afectadas; debiendo el Subcontratista efectuar dichos
trabajos con cargo al costo de construccion...”
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A qué se refiere con “con cargo al costo de construccion”

00

Existe una incongruencia en cuanto al plazo de entrega del
plan detallado en lay en la pag
pag 59

Se actualiza item 13.3

00

Respecto a la forma de pago, esta debe ser por entregables
(Expedientes), debiendo

establecerse los hitos para los pagos parciales (El
expediente es el 100%, al entrega del

diagndstico técnico legal, se le deberia asignar un %, otros)
y detallar los documentos que
sustentan el cumplimiento del
aceptacion del contratante.

hito con la debida

La forma de pago serd
considerada por entregable
item 15. ANEXO 07

00

Pag 57, En cuanto a la forma de pago no se ha definido
cédmo se realizara la misma, ni los

hitos que debe cumplir el consultor para que proceda el
pago, lo cuales no son

necesariamente mensuales, por lo que se solicita que se
esclarezca la forma que se

realizardn los pagos al subcontratista, los cuales deben ser
al cumplimiento de hitos, asi

como indicar todos los documentos que servirdn de
sustento para que proceda un pago.

Especificar que para el pago no solo se debe presentar la
informacion de sustento sino

gue esta debe ser aceptada para que proceda el pago.

La forma de pago serd
considerada por entregable
item 15. ANEXO 07

00

Pag 59, numeral 13.2, En cuanto tiempo se debe
implementar esa plataforma?

Se actualiza item 13.2.

00

¢El Subcontratista o contratista?

18. CONDICIONES CONTRACTUALES

Se actualiza item 17.

00

Enla Pag 45 se indica que el trabajo empieza al dia siguiente
de la firma de la carta de

adjudicacién y en la pag 68 se indica que serd luego de la
firma del contrato. Confirmar

Se actualiza item 19.
Cronograma.

00

Con respecto a la garantia de fiel cumplimiento, équé pasa
si se incrementa el presupuesto contractual?, Se amplia la
garantia de fiel cumplimiento, se amplia el limite de las
penalidades, ya que las mismas estan referidas a un
porcentaje (10%) de un presupuesto contractual, y no a un
presupuesto contractual actualizado o vigente. Especificar
que, de incrementarse el presupuesto, también el
subcontratista deberd ampliar la garantia por el 10% del
presupuesto contractual actualizado o vigente.

Se actualiza item 11.
Garantias y Retenciones y
20. Penalidades
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00

Las penalidades se refieren a un “valor de subcontrato”
écual es el valor del subcontrato,
es el presupuesto contractual? Especificar

Se actualiza item 20.
Penalidades.

00

Agregar por cada personal ausente

00

Se actualiza item 20.
Penalidades.

Pag 71 actualizar el calendario de licitacion

Se actualiza.

00

Pag 81, en los contratos NEC 3 las modificaciones al precio
o fechas claves se realizan mediante eventos
compensables. No se realizan adicionales ni ampliaciones
de plazo.

Se retira, no aplica.

00

Colocar nimero de pagina de los anexos para facil
ubicacion

Los anexos se encuentran
en nativo separados por
carpetas en documentos
adicionales para una facil
revision. De esta misma
forma se remite a los
postores en el proceso de
licitacion en Tenderhbill

00

El precio debe ser por expediente y no global, por lo que la
unidad debe ser expediente y
su metrado.

SE RESPONDIO EN EL ITEM
18

00

No se estd usando contrato NEC 3 Opcién A, se consulta si
se cuenta con la autorizacién

del Gerente de Proyecto para usar otro tipo de contrato,
tal como se sefiala en la cldusula

2.26.3

Se usara el modelo de
contrato corporativo de
OHLA segun aceptacion del
cliente en ARCC1-EC-
PCom-011643.

00

No se ha considerado cudntas Camionetas se necesitaran
para el servicio ni las
caracteristicas que deben cumplir

El usoy nimero de
camionetas es potestad del
postor los cuales deben
considerarse en sus gastos
generales.

00

No se han considerado choferes ni los requisitos que
deben cumplir

El nimero de choferes es
potestad del postor cuyos
costos deben considerarse
en sus gastos generales.
Los requisitos de ingreso
estan detallados en el
anexo 06 Ingreso de
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personal item B.
Conductores de Vehiculos
Livianos (solo para
personal contratado como
Conductor)

00

Precisar en todo el documento que los procedimientos
legales se realizan bajo la Ley 30556 y decreto legislativo
N°1192 y modificatorias, en lo que corresponda.

*Se agrego la ley 30566 en
todo lo que corresponde

00

Incluir el proceso de pago de mejoras en el documento,
porque se estd limitando a adquisicidon, expropiacién o
transferencia interestatal, considerando que es la tipologia
con mayor numero de casos.

Se preciso en el item 7.1.2

00

Incluir en el servicio la gestién de liberaciéon de area de
forma anticipada. (PRECISAR MEJOR, EN CASO SEA LA
ACTIVIDAD descrita EN EL PUNTO 4, PUNTO 4.1)

Se preciso en el item 7.1.2

00

La obtencién de los CBC de cada uno de los predios
afectados, o que se vayan identificar, no sdlo la
actualizacion de los CBC que obran en el diagndstico.

Se preciso en el item 7.1.1

00

El monto lo deben calcular de acuerdo con el detalle
siguiente

* Hasta 100 predios

* Hasta 300 predios

» Hasta 500predios

* Hasta 700 predios

* Hasta 1000 predios

Ya se preciso en el item
7.1.1.

00

En los documentos probatorios anexos, sefiala que la
relacion no es limitativa, sin embargo, se debe incluir
expresamente los requisitos para el caso de pago de
mejoras, en este caso la declaracién jurada de los vecinos.

Ya se preciso en el item
7.1.2 (documentos
probatorios)

00

Respecto a los predios publicos, no sélo es transferencia
interestatal, también primera de dominio.

Ya se preciso en el item
7.1.2 (Plan de
saneamiento)

00

Deben elaborar todos los formatos de comunicacion (carta
de afectacidn, intencidn, carta de reconocimiento de

Se incorporo un nuevo
item 7.1.2 respecto al

Pagina 8 de 99 May 2024




TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICION, EXPROPIACION Y

B

OHLA

,,‘
il

LIBERACION DE PREDIOS — NUEVO CONCURSO

= Per0

mejoras, otros) y formatos de informes, diagndsticos u procedimiento del
otros. diagndstico.

00 | Respecto a los predios del Estado, la misma observacion Ya se actualizo en el item
como es la aplicacion de la Ley 30556. 7.1.2

00 | Respecto a los predios del Estado, no sdlo es transferencia | Ya se actualizo en el item
interestatal sino también es primera de dominio. 7.1.2

00 | Incorporar la obtencién de las dreas temporales (se las El servicio que tiene la
gue se gestionan ante la SBN para canteras, depdsito de subcontratista solamente
materiales y otros, como las que se van a requerir para la es para las areas
fase constructiva). definitivas del proyecto. Ya

se realizd la aclaracién a la
especialista.

00 Corresponde una revisién integral de los entregables, Se actualizo cuadro de
porque se observan incongruencias al interior, por entregables item 7.1.3. se
ejemplo: debe actualizar
- En el tercer entregable se hace referencia a la
presentacion del Plan de Saneamiento y presentacién ante
la SBN para la transferencia interestatal, sin embargo, es
recién en el cuatro entregable, que se presenta el informe
de predios de propiedad estatal afectados y su situacion
juridica.

- En el cuarto entregable: “cargos de los oficios de
comunicacién de la afectacién de los afectados y
ocupantes y su respectiva solicitud de anotacién
preventiva, de conformidad con el Art. 16 del Decreto
Legislativo N°1192”, sin embargo, en el quinto entregable
se indica que se van a elaborar los oficios de comunicacion
de la afectacion

- Otros.

00 | El plano clave definitivo del proyecto identificando los Se actualizo cuadro de
inmuebles adquirir, debe estar considerado en el tercer entregables item 7.1.3.
entregable, pues en esa etapa que se tienen identificado actualizar
los predios afectados y las tipologias de liberacion de
areas, por lo tanto, se debe contar con el plano clave.

00 Se actualiza item 9.

La experiencia del postor no serda menor de siete (07)
afios.

00 | Insertar el organigrama del personal. ITEM 9. La subcontratista
deberd presentar su
organigrama con sus
funciones.
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00 | Seidentifican dos jefes de equipo. Se hizo la aclaracién en el
cuadro del item 9
00 | Colocar por cada uno sus funciones y responsabilidades. ITEM 9. La subcontratista
debera presentar su
organigrama con sus
funciones.
00 | Cada contratoy orden de servicio, debe tener el Se actualiza item B1.
documento de conformidad del cumplimiento del servicio. | Experiencias similares (20
puntos)
00 | Personal en ambas cuencas: 6.1 jefe de adquisiciones, Se coloco experiencia
experiencia minima de siete (07) afios. general 7 y la especifica de
6.2 Se debe colocar las capacitaciones que deben tener 5 afios.
para el puesto.

Se ha colocado
conocimientos adiciones
donde se indica los cursos
o especializaciones.

00 | Enla experiencia del postor no sélo en el Decreto Se coloco de manera
Legislativo N°1192 y modificatorias, sino también en la Ley | general
30556 y proyectos del ARCC (hoy ANIN)
00 EL CRONOGRAMA DEL SUBCONTRATISTA DEBE ESTAR Se actualiza item 19.
ALINEADO CON EL CRONOGRAMA DEL COMPONENTE Cronograma
PREDIAL QUE SE VIENE CERRANDO ENTRE LA
CONTRATANTE Y CONTRATISTA.
En sus entregables sefialan como tiempo de presentacion
del octavo y ultimo entregable, 210 dias (siete meses), sin
embargo, en el cronograma se colocan 14 meses
01 1. INCORPORE LOS HITOS Y PORCENTAJES DE PAGO. Se actuallza el por‘centaje
HITOS DESCRIPCION ACTIVIDADES pg:é;':‘nxz Pg:;g'{;;;E Pg:g'{zgz .
: de pagoy los puntajes
2 3% 30% % items 23.2.2
35% | 35% 20%
3
4 10% 5% 5%
Nota. - El detalle de la vidad de cada hito lo debe desarrollar el contratista, debiendo considerar en el
hito 2 la preses i ACTAS DE LIBERACION ANTICIPADA suscritas y las areas liberad:
Leyenda:
*  E po: al porcentaje de pago 01, tendra 5 pt
. El pos ago 02, se tos
*  El postor, que se acoja al porcentaje de pago 03. Se tendra 1 punto, ademas de un 15% de fondo
de garantia,
Los pagos se van a realizar con la aceptacién y aprobacién por parte del Contratante
Ol II. El plan de trabajo que presente el subcontratista elegido, deberd contener un cronograma, y ademés Se actuallza Irtems 13 3
un diagrama de Gantt, .
01 III. Dentro de sus actividades, debe presentar el rooster del personal de forma semanal. Se actualiza en el item 13.4
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1. INTRODUCCION

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU (de ahora en adelante “OHLA”) ha sido
adjudicatario recientemente por parte de la Autoridad de la Reconstruccion con Cambio (ahora
bajo la responsabilidad de la Autoridad Nacional de la Infraestructura) del proyecto denominado
“Proyecto solucion integral para el control de inundaciones y movimiento de masa de la cuenca
del Rio Cafiete y del Rio Huaura” (de ahora en adelante el Proyecto).

El alcance del Proyecto consiste en la validacidn técnica, el disefio de detalle, la obtencion de los
permisos necesarios (ambientales, arqueoldgicos, municipales, etc.), la liberacién de predios vy la
construccién de las soluciones definitivas que superaran los tres estudios de perfil declarados
viables redactados por encargo del PSI (Programa Subsectorial del Irrigaciones adscrito al
Ministerio de Agricultura y Riego).

Tabla 1. Estudios de perfil declarados viables.

Rio Estudio de perfil declarados viables

“Creacion del servicio de proteccion contra inundaciones del rio Cafiete entre el
tramo desembocadura del rio Cafiete - Localidad de Paullo en los distritos de San
Vicente de Cafiete. Nuevo Imperial y Lunahuand de la provincia de Cafiete -
Departamento de Lima" con CUI 2498739, en adelante Proyecto 1.

Cafiete “Creacion del servicio de proteccidn contra inundaciones y movimiento de masas en
las quebradas San Jerénimo, Condoray, Jacayita y Picamaran en los distritos de
Lunahuanad, Pacaran y Zuniga de la Provincia de Cafiete - departamento de Lima”
con CUI 2498426, en adelante Proyecto 2.

“Creacion del servicio de proteccién en las riberas del rio Huaura vulnerable ante
Huaura peligro de inundaciones en las localidades de 5 distritos de la provincia de Oyony 6
distritos de la provincia de Huaura — Departamento de Lima” con CUI 2499886, en
adelante Proyecto 3.

Con fecha 21 de julio de 2023, mediante la Ley No. 31841, se cred la Autoridad Nacional de
Infraestructura - ANIN; entidad con competencia en materia de infraestructura sobre los
proyectos o programas de inversion a nivel nacional y se establecen disposiciones para la

formulacion, ejecucion y mantenimiento de los Proyectos o programas de inversién a su cargo.

Por tanto, con fecha 19 de diciembre de 2023, OHLA, la ARCCy la ANIN suscribieron una adenda
al Contrato Principal, a efectos de que la ARCC cediera su posicion contractual como Contratante

a favor de la ANIN.
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En base a estos antecedentes, el presente documento recoge los términos de referencia para
solicitar cotizaciones a empresas de consultoria, con amplia experiencia en Servicios de
Transferencia Interestatal, Adquisicidn, expropiacion y/o Liberacién de predios para proyectos de
inversion, a fin de desarrollar los trabajos técnicos, legales y sociales que permitan la adquisicion
o expropiacion o transferencia interestatal y la liberacion de los predios afectados por el Proyecto
que OHLA viene desarrollando en la presente etapa inicial del proyecto de referencia en
modalidad fast-track.

El alcance del servicio especializado en Servicios de Transferencia Interestatal, Adquisicion,
expropiacion y/o Liberacion de predios que abarca desde la identificacion de los predios
afectados, la elaboracion de los Expedientes Técnicos Legales, Planes de Saneamiento para la
Transferencia Interestatal hasta la adquisiciéon y liberacion de dichos predios, priorizando las
acciones de liberacién en los predios que de acuerdo a su naturaleza y contingencia detectada no

sea posible adquirirlos dentro del plazo programado para el inicio de obras.

De acuerdo con este objetivo en los préximos apartados se desarrollan los siguientes aspectos:

. Informacién disponible.
. Descripcién del proyecto.
o Alcances de los trabajos del Servicio de Transferencia Interestatal, Adquisicion,

expropiacion y/o Liberacién de predios.

. Plan de trabajo.

. Condiciones técnicas para el desarrollo de los trabajos.
. Condiciones contractuales.

. Valorizaciones

o Seguros

. Garantias y retenciones

2. BASE LEGAL
El Postor deberd de cumplir, la base legal vigente, el cual regird también en la etapa que le
corresponda como Subcontratista.

e Ley 30556, ley que crea la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios.

e ey N°31841 Ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)
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e DS. N° 015-218-PCM “Establecen disposiciones complementarias para la
implementacién de los numerales 8.7 y 8.8 del articulo 8 de la Ley N° 30556, Ley que
Aprueba Disposiciones de Cardcter Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno
Nacional Frente a Desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la
Reconstruccion con Cambios.

e Norma GE. 050- Seguridad en la Construccion.

e |SO 14001: 2015 — Sistemas de gestion ambiental.

e SO 45001: 2018- Sistema de gestién de seguridad y salud en el trabajo.

e SO 9001: 2015 - Sistemas de gestion de la calidad.

e Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias.

e D.S.N°005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 y sus modificatorias.

e D.S. N° 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector
construccion.

e Ley General del Ambiente N2 28611.

e ey N°29338 Ley de Recursos Hidricos.

e Lineamientos de ARCC sobre intervencion social y predial.

e Politica de Calidad, Seguridad y Salud, Energia y Medio Ambiente.

e Politica Anticorrupcion del Grupo OHLA.

e Coddigo Etico del Grupo OHLA.

e ey N° 28296 Ley General de Patrimonio Cultural

e ley N° 30556 Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
autoridad para la reconstruccion con cambios.

e D.L. N° 1354 Modifica la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter
extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que
dispone la creacion de la autoridad para la reconstruccion con cambios.

e D.S.N°091-2017-PCM que aprueba el Plan de la Reconstruccion al que se refiere la Ley
N° 30556 Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la

Autoridad para la Reconstruccion con Cambios.

Ley N° 24656, Ley de Comunidades Campesinas.
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e RM. N° 161 — 2011 — PCM Lineamientos y estrategias para la gestion de conflictos
sociales.

e RM. 455 — 2018 — MINAM, Guia para la elaboracion de la linea Base en el marco del
Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental.

e DS 015 — 2018 — MINAM, Establecen Disposiciones para la implementacién de los
numerales 8.7 y 8.8 del articulo 8 de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de
caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres
y que dispone la creacion de la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios.

e |os procedimientos para la Adquisicion y Expropiacion de inmuebles, reconocimiento de
mejoras y transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, se realizan bajo la Ley
30556y decreto legislativo N°1192 y modificatorias, en lo que corresponda.

Los procedimientos legales se realizan bajo la Ley 30556 y reglamento, y decreto legislativo

N°1192, en lo que corresponda.

3. INFORMACION GENERAL

3.1. Ubicacién Geografica
3.1.1. Rio Cafiete
La cuenca hidrografica del rio Cafiete, se ubica en el departamento de Lima, comprende 05
distritos de la provincia de Cafiete y 23 distritos de la provincia de Yauyos, siendo los

siguientes, los distritos de San Vicente de Cafiete, Nuevo Imperial, Lunahuana, Pacaran y

Zuiiga de la Provincia de Cafiete; y los distritos de Yauyos, Alis, Allauca, Azangaro, Cacra,

Carania, Catahuasi, Chocos, Colonia, Hongos, Huancaya, Huangascar, Huantan, Laraos,

Lincha, Madean, Miraflores, Putinza, Tanta, Tomas, Tupe, Vifiac y Vitis de la Provincia de

Yauyos.

Los principales cursos de agua que conforman la red hidrica de la cuenca estan constituidos

por los mayores tributarios del rio Cafiete, asi tenemos los rios Alis, Laraos, Yauyos, Huantan,

Cacra y Huangascar, cuyas aguas discurren por las ciudades homonimas, respectivamente.

Esta cuenca tiene una superficie de 6 049.47 km2, un perimetro de 52.78 km, siendo la

longitud del rio Cafiete de 234.32 km, sus aguas vierten hacia el Océano Pacifico, con un

recorrido predominante del curso principal hacia el Suroeste. La cuenca del rio Cafiete esta

conformada por una cuenca alta, mediay baja:
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Cuenca alta: corresponde a la zona donde nace el rio, que se desplaza por una gran
pendiente y presenta una gran capacidad de erosion. Esta area esta limitada por las cotas
geograficas 4 000 y 5 800 m.s.n.m. Geopoliticamente comprende los distritos de la provincia
de Yauyos.
Cuenca media: se caracteriza por tener un equilibrio entre el material soélido que llega
arrastrado por la corriente y el material que cae de las laderas. En esta parte de la cuenca se
presenta simultdneamente una erosion y sedimentacion en diferentes tramos. Esta drea estd
limitada por las latitudes 350 y 4 000 m.s.n.m. El limite mas bajo es coincidente con la
ubicacion de la estacién hidrométrica de Socsi. Geopoliticamente comprende desde el
distrito de Zufiga hasta la progresiva 27 + 350 en el distrito de Lunahuana.
Cuenca baja: se caracteriza por ser el cono de deyeccion donde se deposita el material
extraido de la parte media y alta, lugar donde se emplaza el valle de Cafiete. Esta area
comprende entre las cotas 0.0 y 350 m.s.n.m. Geopoliticamente la cuenca baja comprende
desde la progresiva 27 + 349 en el distrito de Lunahuand hasta la progresiva O + 000 en el
distrito San Vicente de Cafiete.

3.1.2. Rio Huaura
La cuenca del rio Huaura esta localizada en la costa central del Peru, pertenece al sistema
hidrografico de la vertiente del océano pacifico, se encuentra ubicada entre los paralelos
10°27’ y 11° 13’ de Latitud Sur y Meridianos 76° 32"y 77° 439’ Longitud Oeste, presenta un
area de drenaje total, hasta su desembocadura en el Océano Pacifico de 4 333 km2, una
altitud media de 3,171 m.s.n.m. El cauce presenta una longitud maxima de recorrido desde
sus nacientes hasta su desembocadura de 158 km; presenta una pendiente promedio de
2,88 %. El rio Huaura tiene tributarios principales como los rios: Alto Huaura y Checras, y en
menor proporcidn las quebradas; Paccho, Picunche, Chico, Yarucaya y Huancoy que
constituyen las fuentes de agua superficial mds importantes. La capacidad mdaxima de
captacion del valle se estima en 40,6 m3/s, valor que incluye las aguas superficiales del Rio
Huaura, aguas de puquios, filtraciones y agua subterranea, esta Ultima no se tienen estudios
en el valle. En el valle de Huaura se han desarrollado sistemas de riego que utilizan aguas
superficiales y agua subterrdnea para uso poblacional principalmente. La cuenca del Rio
Huaura tiene sus limites con las siguientes cuencas:

* Porel Norte: Cuenca Supe, Cuenca Pativilca.
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* Por el Este: Intercuenca Alto Marafion V, Intercuenca Alto Huallaga, Cuenca Mantaro.

e Por el Sur: Cuenca Chancay - Huaral.

*  Por el Oeste: El Océano Pacifico
Politicamente la cuenca forma parte de las provincias de Huaura, Huaral, y Oydn,
pertenecientes al departamento de Lima. Sus coordenadas geograficas estan comprendidas
entre los paralelos 10°27'(8847692 Norte) y 11° 13’ (8756028 Norte) de Latitud Sur vy los
Meridianos 76°32(328988 Este) y 77° 39'(212856 Este) de Longitud Oeste.
De los 4334 km? que es el area total de la cuenca, el 62% (2 698.9 km?) corresponden a la
cuenca humeda o drea donde se producen las lluvias estacionarias con mayor intensidad.
El drea de la cuenca rio Huaura es intervenida de manera intensiva por numerosas
actividades de aprovechamiento y explotacién de los recursos naturales, causando en
muchos casos el deterioro de los mismos y el desequilibrio del medio ambiente. A
continuacion, se describe los principales usos de la tierra en el &mbito de la cuenca del rio
Huaura.
Cuenca baja: Al igual que en la mayoria de las cuencas del pacifico en la cuenca baja del rio
Huaura, se observa un agresivo proceso urbanistico que forma parte de la expansion del
area urbana de ciudades como Huacho, Huaura, Caleta de Carquin, Hualmay y Santa Maria
con multiples usos incluyendo el habitacional, industrial, comercial y de servicios. El proceso
de desarrollo a lo largo de la nueva panamericana que cruza longitudinalmente la parte baja
de la cuenca, es intensivo, con una fusion de actividades y una interaccion permanente
entre los poblados. Este espacio estd condicionado en su organizacion por la existencia de
tres factores determinantes: el primero, la carretera panamericana, eje integrador norte-
sur y corredor econémico preponderante en el espacio nacional. El segundo factor es el
frente marino cuyo litoral da lugar a la existencia de un conjunto de puertos de gran
significacion para la actividad turistica y extractivo-pesquera. El tercer factor de
determinacién del espacio es la existencia de los valles costeros de Huaura. A lo largo del
rio Huaura pueden identificarse dreas urbanas en desarrollo precario como Ingenio, Acaray,
Humaya, Quipico, La Campifia, Santa Rosalia. Los principales usos de estas tierras en areas
urbanas que pueden identificarse:

e Asentamientos urbanos en la zona correspondiente al drea de los valles costeros.
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e Asentamientos urbanos en ciudades o poblados a lo largo de la cuenca, sin prevision de
servicios de agua potable y alcantarillado. En esta categoria se incluyen usos
comerciales y de servicios en centros urbanos o a lo largo de los canales que ingresan a
las quebradas.
e Asentamientos precarios en dreas de expansion de poblados, ya sea sobre laderas o
sobre quebradas y lechos de los rios las cuales presentan condiciones de vulnerabilidad
ante eventos naturales como huaycos y avenidas.
Cuenca Media: El desarrollo de actividades en esta zona es reducida debido a la topografia
accidentada del valle. En la cuenca media del rio Huaura se desarrolla la agricultura
especialmente frutal como melocotén y manzana, y una minima ganaderia a pequefia escala,
sobre todo en lugares cercanos a la naciente de los rios y a los caminos como Cochamarca,
Caujul, Navan y Ayaranga principalmente.
Cuenca Alta: En las partes altas de la cuenca del rio Huaura se desarrollan principalmente
actividades agricolas, pecuarias y mineras. En el caso de Oyon, capital de provincia, la
principal actividad es la ganaderia, agricultura y silvicultura, en segundo lugar, la mineria,
mientras que Churin su principal actividad es el turismo, comercio y la agricultura.
3.2. Partes Interesadas

Las partes interesadas criticas para este proyecto, asociado con el subcontrato y en relacién
a esta contratacion, incluyen (pero no se limitan a):

e La Autoridad Nacional de Infraestructura (“ANIN");

e Gobiernos municipales / Provinciales;

e Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las Inversiones Sostenibles

(SENACE);

e Ministerio del Ambiente (MINAM);

e Ministerio de Cultura (MINCU);

e Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI);

e Autoridad Nacional de Agua (ANA);

e Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI);

e Centro Nacional de Estimacion, Prevencion y Reduccién del Riesgo de Desastres

(CENEPRED):

e Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento (MVCS);

Pagina 23 de 99 May 2024




TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICION, EXPROPIACION Y OH LA
LIBERACION DE PREDIOS — NUEVO CONCURSO "= pers

)

e Comunidades campesinas

e Juntas, comitésy comisiones de regantes.

e Entre otros.
3.3. Confidencialidad
Los Postores trataran el contenido de la licitaciéon y cualquier documento asociado como
privado y confidencial y los protegerdn y almacenaran de forma segura como corresponde. Los
Postores no divulgaran, copiardn, reproduciran, distribuirdn ni transmitiran la informacién
contenida en el concurso y cualquier documento asociado a ninguna otra persona en cualquier
momento. Los Postores no utilizaran la informacién del concurso y cualquier documento
asociado para ninguln otro propdsito que no sea el de participar en la Licitacion.
Los Postores procurardn que cada uno de sus asesores, agentes, empleados, consultores o
Subcontratistas (de cualquier nivel) que reciban la informacion contenida en el concurso y
cualquier documento asociado, conozcan y cumplan con las disposiciones de este parrafo como
si fuera un Postor.
La informacion desarrollada durante la licitacion, cualquier documento asociado y cualquier
informacién adicional proporcionada por el Contratista, no debe usarse, copiarse, divulgarse o
difundirse para ningun propdsito, excepto en la medida en que dicho uso, copia, divulgacién o
difusién sea necesario para el propodsito de la licitacién o para cumplir con cualquier obligacién
legal o reglamentaria.
Si el Postor brindara detalles de los contratos, al responder preguntas sobre la parte técnica de
la referida licitacion, acepta de forma anticipada a renunciar a cualquier derecho, incluido el de
confidencialidad, asociado a la informacién referida.
3.4. Liberacion de responsabilidad
Los Postores, realizardn sus ofertas a su costo, no significando este proceso una relaciéon
contractual ni de subordinacion hacia OHLA, ni hacia la ANIN, por lo que serdn los mismos
Postores, responsables de los costos que incurran por su propia cuenta, durante este proceso,
liberando de toda responsabilidad a OHLA y a la ANIN.
El cronograma del proceso de licitacion puede modificarse en base a las necesidades del
proyecto entre ellas: Caso fortuito o fuerza mayor, consultas de los postores y/o aprobaciones
de la ANIN, cambios en el alcance, dilaciones en la obtencién de permisos municipales y/o

gubernamentales; sin que esto represente perjuicio alguno para OHLA y/o la ANIN.

Pagina 24 de 99 May 2024




TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICION, EXPROPIACION Y

)

LIBERACION DE PREDIOS — NUEVO CONCURSO "= pers

4.

INFORMACION DISPONIBLE
Para la confeccién de la propuesta, ademas del presente documento, se facilita la siguiente
informacién correspondiente a los documentos puestos a disposicién por parte de la ANIN
durante el proceso de licitacion del que fue adjudicatario OHLA. En funcién a que el contrato
celebrado entre la ex — ARCC, en adelante ANIN y OHLA (Contrato Principal) es de naturaleza
colaborativa, el mismo que requiere que los subcontratos que celebre OHLA deben ser
back2back respecto del Contrato Principal. Por ello para la confeccién de la propuesta OHLA
incluira el listado de documentos inferior en el paquete de licitacién, asi como en el subcontrato
que suscriba OHLA con la empresa de servicios o consultora de Servicios de Transferencia
Interestatal, Adquisicion, expropiacién y/o Liberacién de predios gane el proceso de procura.
Este proceso iniciara con la publicacién del presente documento.
Se pone a disposicién de los Postores la informacion entregada por la ex — ARCC (en adelante
ANIN) a la firma del contrato con OHLA.
Tabla 2 Resumen informacién disponible que formara parte del contrato del Servicio de

Transferencia Interestatal, Adquisicion, expropiacién y/o Liberacién de predios (1 de 2).

VOLUMEN DOCUMENTO CONTENIDO / RESENA

Contrato NEC Opcién F tipo.

CONTRATO Recoge las clausulas generales de funcionamiento
del contrato sin entrar en particularidades

Es el documento complementario al Contrato,
donde se recogen condiciones y datos
particulares.

VOLUMEN 1 |FICHA DE DATOS Parte 1 Se recogen los datos del importe referencial
del contrato (S/. 342 mlls), fechas clave,
cronograma de incentivos, seguros,

penalizaciones,

condiciones de adelantos, fianzas, etc.
Recopilacién de los riesgos identificados por el
ANEXO 1_RIESGO Contratante, solo se incluye para que sea el punto
de

partida en las reuniones de riesgos del Proyecto.

INFORMACION DE LAS OBRAS

Volumen 2A - Requisitos generales del proyecto,
WI GENERAL sin entrar en mayores detalles. Describe procesos
y restricciones generales para la ejecucion de las
obras.

En muchos items remite al Volumen 2B que es

la informacion particular.

OHLA
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VOLUMEN |ANEXO 1 Directrices de Gestion de Activos y de Gestion de
2A UKOO01-GAT-M5100- Instalaciones
PROG- XXXX-XXX-
RPT-310_R0O2
ANEXO 2 Procedimiento de compromiso, gestiony
UKO001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX- [revision de disefio
RPT-311_RO2
ANEXO 3 Requisitos de Intercambio de Informacion (EIR)
UKO001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-
RPT-307_R02
ANEXO 4 Plantilla del plan de ejecucion BIM
UKOOO01-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-
RPT- 308 RO2

Tabla 3 Resumen informacién disponible que formara parte del contrato (2 de 2).

VOLUMEN

DOCUMENTO

CONTENIDO / RESENA

VOLUMEN 2B

WI ESPECIFICO

Informacién de las Obras —Volumen 2b especifico

ANEXO 1— RO CANETE
(PROYECTOS 1Y 2)

Este anexo recoge los Perfiles viables a nivel de Pre-
inversion del rio Cafiete y estd integrado por:

1.- PERFILES: incluye los perfiles viables de los 2 proyectos|
del Rio Cafiete a nivel de Pre-inversién y algunos estudios:
Hidroldgico y sedimentoldgico, Modelacion Hidraulica Y]
Estudio de Hidrdulica Fluvial

2.- ESTUDIOS PRELIMINARES: integrado por, Plan de
Participacion, Plan de Comunicacién, Estudio de
alternativas  simplificado  (Informe de  Riesgos),
Recopilacion de informacién histdrica de avenidas
disponibles de la Cuenca Cafiete (Informe de Hidrologia),
Cartografia, Croquis de las obras de paso y otros
elementos estructurales en el Rio Cafiete, Estudio
Hidroldgico y Caracterizacidon Geoldgica.

3.- VALLES VULNERABLES: Proyecto Complementario con
fines informativos NO objeto del presente Proyecto, pero
gue se debe tener en consideracion en la solucién integral
del rio

cafiete y para el desarrollo del disefio definitivo a
desarrollar.

ANEXO 2 —RIO HUAURA
(PROYECTO 3)

Este anexo recoge el Perfil viable a nivel de Pre-inversion
del rio Huaura y esta integrado por:

1.- PERFIL: incluye el perfil viable del proyecto del Rio
Huaura a nivel de Pre-inversion y algunos estudios:
Hidroldgico y sedimentoldgico, Modelacién Hidraulica,
Estudio de Hidraulica Fluvial y Estudio estructural

2.- ESTUDIOS PRELIMINARES: integrado por, Plan de
Participacién, Pla de Comunicacién, Estudio de
alternativas simplificado, Recopilaciéon de informacion
histérica de avenidas disponibles de la Cuenca Cafiete
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(Informe de
Hidrologia), Cartografia, Inventario de estructuras,
Estudio Hidroldgico

ANEXO 3 -ESTUDIOS DE  [Revisién de la UKDT en referencia a la calidad técnica de
UKDT los informes, proyectos y modelos; la identificacion de los
principales riesgos para la ejecucion de los proyectos;
formulacion de recomendaciones clave para mejorar la
calidad de los planes; y la determinacién de la labor
adicional necesaria para mejorar los planes y estd
integrado por:

- UKOOO01-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-463-R0O1:
Evaluacién del Plan Integral de la Cuenca del Rio Huaura

- UKOOO01-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-467-RO1:
Evaluacién del Plan Integral de la Cuenca del Rio Cafiete

- UKOOO01-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-458-R02:
Evaluacién de la densidad de afectaciones alolargo de las
defensas riberefias propuestas

- UKOOO1-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-471-R0O1: IS-
MHA Evaluacion de Riesgos Multiples de la Cuenca del Rio
Huaura

- UKO001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-475-R01: IS-
MHA Evaluacion de riesgos Multiples de la Cuenca del Rio
Cafiete

VOLUMEN 3 Informacién del Sitio— Volumen 3: Documento breve que
describe las condiciones de terreno, entorno, etc.

Adicionalmente a esta informacion, se pone a disposicion de los Postores la informacion
entregada por la ex - ARCC (ahora en adelante ANIN) a la firma del contrato con OHLA y que
complementa la Informacién del Volumen 2By 3.

Tabla 4 Resumen informacién disponible recibida a la firma del contrato (1 de 2).

VOLUMEN DOCUMENTO CONTENIDO / RESENA
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Seincluye el Ultimo entregable (Entregable 6), de los
perfiles viables referentes a los proyectos 1y 2 del Rio
Cafiete con todos los estudios previos realizados.
1.1.1- Entregable 6-Perfil A-1 (Proyecto

1) 1.1.2- Entregable 6-Perfil A-2

(Proyecto 2)

Para cada uno de los proyectos se entrega la siguiente
documentacién a nivel de Pre-inversion:

1.1 RIO CANETE - Estudio de Pre inversion a nivel de perfil

- Estudio de Topografia

- Estudio Social

- Estudio Hidroldgico y sedimentoldgico

- Estudio Geoldgico

- Estudio Andlisis de desastre

- Estudio de modelacién Hidrdulica

- Estudio Hidraulica Fluvial

- Estudio de disefio Arqueoldgico-paisajistico

1.- PERFILES - Estudio de Arqueologia-CIRA

VIABLES - Estudio Ambiental preliminar

- Estudio afectaciones prediales

Se incluye el Ultimo entregable (Entregable 6), del perfil
viable referente al proyecto 3 del Rio Huaura con todos
los estudios previos realizados.

1.2.1- Entregable 6-PIP Componente A (Proyecto 3)
Se entrega la siguiente documentacion a nivel de

Pre- inversion:

- Estudio de PIP a nivel de perfil

- Estudio de Topografia

1.2 RIO HUAURA - Estudio Social

- Estudio Hidroldgico y sedimentoldgico

- Estudio Geoldgico

- Estudio Hidrdaulica Fluvial

- Estudio Estructural

- Estudio de disefio Arquitectdnico-paisajistico

- Estudio de Arqueologia-CIRA

- Estudio Ambiental - EVAP

- Estudio Social

- Estudio afectaciones prediales

- Planos
2.1 RIO CANETE Seincluyen los entregables 1 a 5 previos con fines
2.- ESTUDIO informativos, para los 2 proyectos del rio Cafiete.
PREINVERSION {2.3 RIO HUAURA Seincluyen los entregables 1 a 5 previos con fines

informativos, para el proyecto del rio Huaura.
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Tabla 5 Resumen informacidn disponible recibida a la firma del contrato (2 de 2).

VOLUMEN DOCUMENTO CONTENIDO / RESENA
- - RESOLUCIONES:
4.1 RIO CANETE - R.D. 463-2022-ANA-AAA-CANETE-FORTALEZA
4.- INFORMACION - R.D. 458-2021-ANA-AAA-CANETE-FORTALEZA
FAJAS MARGINALES - R.D. 001-2020-ANA-AAA-CANETE-FORTALEZA

- R.D. 374-2019-ANA-AAA-CANETE-FORTALEZA
- R.D. 663-2019-ANA-AAA-CANETE-FORTALEZA
- R.D. 472-2021-ANA-AAA-C.F.
- R.D. 858-2021-ANA-AAA-C.F.
- R.D. 518-2021-ANA-AAA-C.F.

- RESOLUCIONES:

-R.D. 0191-2022-ANA-AAA-CANETE-FORTALEZA
4.2 RIO HUAURA

- 11I-RD-0133-2021-03 — Autorizacion de

5.- AUTORIZACION ES ejecucion de estudios de disponibilidad hidrica

5.1 RIO CANETE en rio Cafiete para el Proyecto 2

- 1I-RD-0141-2021-04 — Autorizacién de estudios y
ejecucion de obras en fuente natural de agua enrio
cafiete para el Proyecto 1

6.-

LINEAMIENTOS

PARA LA Documento remitido por ANIN para informacién con
los

ESTRATEGIA 999990-ARC0O01-000-XX-TN-  [lineamientos para la estrategia de participacién de
las

DE 77-000002_RO1 partes interesadas, igualdad de género y Gestion de

PARTICIPACION conflictos sociales

DE PARTES

INTERESADAS

7.- HOJA DE RUTA Documento remitido por ANIN para informacion

PARA LIBERACION DE |999990-ARC001-000-XX-TN-  |con la Hoja de ruta para la liberacién de areasy la

AREAS 77-000003_RO1 Normativa asociada
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5. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
En este apartado se describen las soluciones a adoptar para obtener el Servicio de Adquisicion
y Liberacién de Predios necesaria para la disposicion oportuna de las dreas donde se emplazaran
la infraestructura correspondiente.
Proyectos Rio Cafiete:
Proyecto 1: “Creacion del servicio de proteccion contra inundaciones del rio Cafiete entre el
tramo desembocadura del rio Cafiete - Localidad de Paullo en los distritos de San Vicente de
Cafiete. Nuevo Imperial y Lunahuana de la provincia de Cafiete - Departamento de Lima" con
CUI 2498739.
Proyecto 2: “Creacién del servicio de proteccién contra inundaciones y movimiento de masas
en las quebradas San Jerénimo, Condoray, Jacayita y Picamaran en los distritos de Lunahuana,
Pacaran y Zuiiiga de la Provincia de Cafiete - departamento de Lima” con CUI 2498426.
Proyectos Rio Huaura:
Proyecto 3: “Creacién del servicio de proteccién en las riberas del rio Huaura vulnerable ante
peligro de inundaciones en las localidades de 5 distritos de la provincia de Oyény 6 distritos de
la provincia de Huaura — Departamento de Lima” con CUI 2499886.
5.1. Ubicacion y accesos
El proyecto 1, se ubica en el rio Cafiete, en los distritos de San Vicente de Cafiete, Nuevo Imperial
y Lunahuang, provincia de Cafiete, departamento de Lima. Se desarrolla entre las progresivas
km 0+000 hasta la progresiva km 31+100, en la cuenca media y baja del rio Cafiete, entre las
localidades de Herbay Bajo (0+000) vy la localidad Paullo (31+021.06)
El proyecto 2, comprende diferentes tramos en 04 quebradas de la cuenca media del rio Cafiete
en los distritos de Lunahuana, Pacaran y Zufiiga, provincia de Cafiete, departamento de Lima:
J La quebrada San Jeronimo se ubica en el distrito de Lunahuang, provincia de Cafiete,
departamento de Lima. La zona analizada se encuentra en la cuenca baja de quebrada.
] La quebrada Condoray se ubica en el distrito de Lunahuand, provincia de Cafiete,
departamento de Lima. La zona analizada se encuentra en la cuenca baja de quebrada.
. La quebrada Jacayita se ubica en el distrito de Pacaran, provincia de Cafiete,
departamento de Lima. La zona analizada se encuentra en la cuenca baja de quebrada.
. La quebrada Picamaran se ubica en el distrito de Zuiiga, provincia de Cafiete,

departamento de Lima.
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. En cuanto a la infraestructura vial en la provincia de Huaura, la zona costera es unida
por la Panamericana Norte cuyas condiciones de calidad es dptima. El sistema vial
provincial de Huaura, estd compuesto por 966.85 km de extension. De esta red vial, el
22.6% (218.11 Km.) corresponde a carreteras nacionales, 137.34 km (14.2%) a
carreteras departamentales y 611.399 (63.2%) a caminos vecinales. Con respecto a la
superficie de rodadura en la Red Vial Provincial de Huaura; 159.30 Km se encuentra
asfaltada, pero la mayor parte de ella corresponde a la red vial nacional (141.49 Km)
y solamente 17.73 Km. a la red vecinal.

El proyecto 3, se ubica en los distritos de Cochamarca, Navan, Andajes, Oyon y Pachangara,
provincia de Oydn, departamento de Lima. También se ubica en los distritos de Huaura, Santa
Maria, Sayan, Leoncio Prado, Paccho y Santa Leonor, provincia de Huaura, departamento de
Lima.
5.2. Descripcidn actuaciones rio Cafiete
Proyecto 1
El objetivo principal de este proyecto se orienta a disminuir el riesgo de las unidades
productoras y comunidades locales ocasionado por inundaciones ante la presencia de avenidas
extremas del rio Cafiete, entre las progresivas 0+000 al 31+021. Las actuaciones consideradas
en él, como en el resto de los proyectos, se clasifican en componentes estructurales y no
estructurales:
A) Componente Estructural
Al Construccion de estructuras de proteccion: Defensas riberefias
La alternativa preliminar del estudio declarado viable, plantea la construcciéon de 11
diques con enrocado en el margen derecho (constituyen 17.41km) y 14 diques con
enrocado en el margen izquierdo (constituyen 14.51km). El caudal de disefio Qmax=1 064
m3/s para TR=100 afios. También se plantea mejoramiento de 6 km de defensas
riberefias existente en el cauce del rio como parte del proyecto. Se deben tener en cuenta
las interferencias con estructuras existentes que puedan limitar el disefio.
A2. Proteccion de ribera con integracién al entorno (Construccién de areas

ecoldgicas)
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Se consideran reforestacion a lo largo de la margen derecha e izquierda del rio en tramos
paralelas a las defensas riberefias priorizadas en una extension de 307 hectdreas, a fin de
fortalecer las defensas longitudinales.

B) Componente no Estructural

Capacitacion en la operacién y mantenimiento del componente estructural.

Proyecto 2

El objetivo principal de este proyecto se orienta a disminuir el riesgo de las unidades

productoras y comunidades locales de las quebradas San Jerénimo, Condoray, Jacayita y

Picamardan ante la ocurrencia del movimiento de masas y eventuales inundaciones ocasionadas

por lluvias intensas en la cuenca del rio Cafiete.

Las actuaciones consideradas en él, clasificadas en componente estructural y no estructural,

son:

A)

Componente Estructural

A.1. Construccién de canales:

La alternativa preliminar del estudio declarado viable plantea el disefio y revestimiento
de canales con mamposteria de piedra, limpieza y descolmataciéon de cauce en las
quebradas San Jerénimo, Condoray, Jacayita y Picamaran. La longitud de proteccién con
estos canales en la quebrada San Jeronimo es 0.83km, en la quebrada Condoray 0.79km,
en la quebrada Jacayita 0.48km vy en la quebrada Picamaran 0.84km. y tiene secciones
diferentes adaptados a los caudales de disefio.

A.2.  Construccién de badenes:

Mejoramiento de los badenes existentes, asi como la construccidén de nuevos, cruce o
interseccidon entre vias principales y secundarias con las quebradas, ello incluye:
conformacién de 01 badén en la quebrada San Jerénimo, 02 badenes en la quebrada
Condoray, 01 badén en la quebrada Jacayita y 02 badenes en la quebrada Picamaran.
A.3.  Construccion de area ecoldgica:

Se incluirdn defensas vivas con 2,457 plantones forestales en las quebradas San Jeronimo,
Condoray, Jacayitay Picamaran. La arborizacion se realizard a lo largo del margen derecho

e izquierdo de las cuatro quebradas paralelas a los canales de mamposteria de piedra.

OHLA
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B) Componente No Estructural
Capacitacion en la operacién y mantenimiento del componente estructural.
5.3. Descripcién actuaciones rio Huaura
Proyecto 3
El objetivo de este proyecto es reducir el nivel de riesgo de inundaciones en las subcuencas
baja, mediay alta de la cuenca del rio Huaura, disminuyendo de esta manera la probabilidad de
pérdidas humanas y materiales por riesgos de inundaciones en la cuenca de Huaura.
Como en los casos anteriores, a continuacion, se describen las actuaciones consideradas en este
proyecto clasificadas en componente estructural y no estructural.
A) Componente Estructural
A.1l.  Construccidn de defensa riberefia - Diques:
La alternativa preliminar del estudio declarado viable plantea la ejecucion de diques con
enrocados que se ubicaran en la cuenca baja, media vy alta, tanto en la margen izquierda
y derecha del rio Huaura. El caudal de disefio Qmax=427.40 a 516.2 m3/s para TR=100
afios, con altura de diques y ufias de cimiento variable, con talud Z:2 y Z:1.5.
También se plantea la rehabilitacion y/o reconstruccion de estructuras ya existentes
(defensas riberefias) en el cauce del rio como parte del proyecto; trabajos de limpieza 'y
descolmatacién del rio en el tramo a fin de recuperar la capacidad del cauce. Se deben
tener en cuenta las interferencias con estructuras existentes que puedan limitar el
disefio.
A2, Construcciéon de puente:
Reemplazar el puente existente (ubicado en Sayan en la progresiva Km 49+950) de 20m
y remplazarlo por un nuevo puente de 50m de luzy a 1 m por encima de la rasante actual,
con una superestructura de seccidén mixta vigas de acero — losa de concreto. El caudal de
disefio Qmax entre 587.70 a 490.18 m3/s para TR=140 afios.
A.3.  Construccién de muro de contencion:
Se plantea la construccién de un muro de concreto armado de 6m. en el cauce de 40m.
aguas abajo del puente Sayan, con objeto de proteger la zona urbana de la ciudad de
Sayan.
A.4.  Proteccién de ribera con integracion al entorno (Construccidn de areas

ecologicas):
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Se plantea una integracién en el sector de influencia de las franjas del rio, con el fin de
incentivar el uso de este espacio publico y articular por medio de nuevos sistemas junto
al rio.
B) Componente No Estructural
Capacitacion en la operacién y mantenimiento del componente estructural.
6. DESCRIPCION GENERAL DE LOS ALCANCES
Los alcances del contrato que suscribird OHLA con la Consultora especializada en obtencién de
predios (adquisicion, expropiacion o transferencia interestatal) y liberacion de areas para
proyectos de inversién, seleccionada a través del proceso que se inicia con la publicacion del
presente documento (de ahora en adelante (Consultor en Afectaciones Prediales) efectuar la
adquisicién, transferencia y liberacion fisica” a través de la elaboracién de los expedientes de
Diagnostico técnico Legal, expedientes técnico legales con fines de tasacion y con las gestiones
para la Adquisiciéon y Liberacién de predios que sustenten la ejecucién los procedimientos de
adquisicion de predios de propiedad del Estado o de propiedad privada, por trato directo o
expropiacion de predios requeridos para el “Proyecto solucién integral para el control de
inundaciones y movimiento de masa de la cuenta del Rio Cafiete y del Rio Huaura” segun lo
previsto en el contrato entre OHLA y el ANIN y la normatividad vigente.
Asu vez, se encuentra dentro del alcance del Consultor en Afectaciones Prediales la obtencion,
en coordinacion con OHLA, de todos los permisos necesarios previos al inicio de los trabajos,
asi como la asistencia a los mismos hasta la culminacién de dichos trabajos, junto con la
redaccion y tramitacién de los informes necesarios con los organismos competentes para la
aprobacion de los resultados.
Los trabajos desarrollados por el Consultor en Afectaciones Prediales deberan permitir a OHLA:

a) Afrontar sus obligaciones, en cuanto a la liberacion y obtencién de predios a efectos
de ejecutar las infraestructuras definitivas para el proyecto.

b) Ser la base de partida que permita estructurar un cronograma de ejecucion de obrasy
de afrontar la construccion de la totalidad del alcance del proyecto, de acuerdo al plan
de procuray el plan de obra, minimizando reprocesos, optimizando los procesos de
obray sin tener que incurrir en la suscripcion de contratos y costos adicionales.

De acuerdo con el literal b), no se podra considerar que los trabajos de afectaciones prediales

han logrado su objetivo cuando hayan logrado la aceptacién de las Partes y hayan sido obtenido
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la titularidad de los predios requeridos para el inicio de las obras. Los trabajos contratados
podran considerarse finalizados cuando hayan cumplido su mision de ser liberadas las areas y
puestas a disposicion del contratista.
7. DESCRIPCION DETALLADA DE LOS ALCANCES
En el presente apartado se describen los trabajos a realizar con mayor detalle, cualquier omision
respecto la descripcion general de los alcances expuesta en el apartado anterior no implica la
exclusion de esta, el apartado anterior prevalece sobre el presente.
7.1. Componente de Afectaciones Prediales
7.1.1. Alcances a considerar para lograr la afectacion de predios.
Tal como se ha indicado en el apartado anterior, los trabajos objeto del presente proceso de

|n

procura, constituyen la base para la construccién del “Proyecto solucion integral para el
control de inundaciones y movimiento de masa de la cuenta del Rio Cafiete y del Rio Huaura”,
y deben permitir afrontar a OHLA sus obligaciones, en cuanto a la ejecucién de obras, frente
a la ANIN de acuerdo al contrato suscrito entre ellos (obtencion de permisos, obtencion de
aceptaciones, etc.). Es por ello, que los Postores para conceptualizar el alcance detallado del
futuro contrato a suscribir entre OHLA y el Consultor de afectaciones prediales adjudicatario
deben analizar la documentacién presentada y cumplir fielmente con los condicionantes,
pliegos de prescripciones técnicas generales y particulares, tolerancias en los procesos de
calculos y resultados, asi como cumplir con los condicionantes expuestos en Notas técnicas
para los distintos trabajos.

Se describen los alcances y requerimientos para los trabajos de afectacion predial

El presente servicio aplica para todas las dreas requeridas para la ejecucién del proyecto en
ambas cuencas, en ese sentido el Consultor de adquisiciones prediales y Liberacion de areas,
debe de realizar las siguientes actividades sin ser limitativos para cumplir con el alcance de
contar con las areas adquiridas y liberadas:

] Identificacion de los predios afectados y los Certificados de Busqueda Catastral que
obran en el Prediagndstico respecto a la infraestructura y definir la estrategia de
adquisicién de dichas areas, sefialando las fechas probables de entrega de la
liberacion de areas que en ningun caso deban exceder los 60 dias. En los casos
puntuales o especiales donde no se pueda obtener la liberacién anticipada se

presentard un informe de justificacion con el debido sustento de los actuados.
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. Adquirir o expropiar o transferir interestatalmente de acuerdo con la naturaleza

juridica de cada predio, todos los predios requeridos para los 3 proyectos, a fin de
implantar las estructuras requeridas sin limitar la culminacion de la adquisicion o
expropiacion o transferencia interestatal de acuerdo con la naturaleza juridica de
los predios afectados, dentro del plazo maximo de 9 meses.

El consultor deberd adjuntar a su propuesta el monto calculado de predios a liberarse

conforme al detalle siguiente:

. Hasta 100 predios
. Hasta 300 predios
. Hasta 500 predios
. Hasta 700 predios
. Hasta 1000 Predios.

Para ambos proyectos se debera cumplir con los procedimientos legales exigidos por la Ley
N° 30556 y supletoriamente el Decreto Legislativo N° 1192 vy los Plazos exigidos en las leyes
especiales de la materia, para ello deberdn coordinar e informar de todas las acciones
incluyendo las de Anotaciones Preventivas del Proyecto y que no se afecten las fechas limites
de entregables.
7.1.2. Actividades

Actividades a realizar:

1. Elaborar el plan de trabajo:

Elaborar cronograma del plan de trabajo, el cual debe considerar las actividades y
los responsables de su ejecucion, distinguiendo las actividades que corresponden
a la consultora.

. Presentar la conformacion del equipo de profesionales y técnicos a cargo del
componente de afectaciones prediales y libre disponibilidad, cabe sefialar que el
tiempo de dedicacion al proyecto sera el 100% por cada etapa

] Los formatos e instrumentos a utilizar para la elaboracidon de los expedientes de
adquisicién y/o transferencia interestatal de los predios afectados por el proyecto.

. Los formatos e indicadores para el reporte de avances de cada una de las etapas

sefialadas en la Hoja de ruta

2. Levantamiento topogréfico de predios afectados
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. El Consultor en Afectaciones Prediales sera responsable de realizar el

levantamiento topografico de las areas afectadas y determinadas por el drea de
disefio, comenzando por las dreas priorizadas, indicadas dentro de su Plan de
Ejecucion del Servicio, alineado a su cronograma calendarizado de planificacion,
ejecucién y procesamiento de la informacion.

. El Consultor en Afectaciones Prediales es responsable de suministrar el
equipamiento e instrumentacion necesaria y suficiente para la ejecucién del
servicio, los equipos e instrumentos deberan contar con los certificados de
calibracion vigentes, dichos certificados seran entregados al area Calidad, antes de
iniciar con los trabajos o actividades para garantizar que la informacién cumple con
los requisitos minimos de precision topograficos y rangos de tolerancias indicados
en las especificaciones técnicas.

. El Consultor en Afectaciones Prediales es responsable de respetar y cumplir las
normas, codigos, especificaciones técnicas y recomendaciones del responsable de
Topografia o Disefio o Calidad. Dicho levantamiento topografico, debe estar
enlazado a la Red Geodésica Nacional (Sistema Oficial WGS84), estableciendo en
campo cuantos puntos geodésicos o Bench Mark (BMs), los cuales se requieren
para obtener informacion georreferenciada con equipos topograficos como: GPS,
estacion total y/o drones. Los puntos geodésicos estardn debidamente
documentados, los cuales deben ser validados por el Instituto Geografico Nacional
—IGN.

J Los puntos geodésicos por utilizar (de orden C estardn debidamente
documentados y validados por el Instituto Geografico Nacional).

. El Consultor en Afectaciones Prediales es responsable de determinar linderos,
medidas perimétricas, forma y dimensiones de predios, tipos de construccién,
determinar el estado actual de los predios y el uso de los mismos, que se encuentre
en el proyecto.

. El Consultor en Afectaciones Prediales es responsable de considerar o tomar en
cuenta todas las actividades necesarias y suficientes de campo referidas a la
Geodesia y/o Topografia para el cumplimiento de los alcances de la Liberacién de

Predios.
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. El sub contratista debe de tomar como referencia el Anexo 20, para el llenado de

la ficha socioecondmica
3. Identificacién del inmueble y sujeto pasivo y/o poseedor
Comprende las siguientes etapas:
3.1. Diagnéstico Técnico Legal
a) Analizar, gestionar y recopilar informacién grafica y/o documentaria ante las
entidades como COFOPRI, SBN, en la Corte Superior de Justicia, INGEMMET,
Administracion Local de Agua, Direccion Regional Agraria, Ministerio de Agriculturay
Riego, Municipalidades, Ministerio de Cultura, Autoridad Nacional del Agua, entre
otros, asi como a las entidades privadas que puedan contar con informacién relevante
para el estudio, con el objeto de determinar la condicién fisica y juridica del total de
areas afectadas por las obras proyectadas.
Al respeto, el proveedor deberd elaborar los proyectos de oficio que sean necesarios,
con los planos de ubicacién en coordenadas UTM, comunicando de la existencia del
proyecto, a las entidades correspondientes.

I/l

b) Elaborar los “informes técnicos de la solicitud de busqueda catastral”, conformado
por planos perimetrales y memoria descriptiva, segin Ley N° 30556 vy
supletoriamente el Decreto Legislativo N° 1192, en concordancia con en el inciso e)
del articulo 7.2.1.7 establecidos en la Resolucion N° 178-2020-SUNARP/SN., a fin de
que se efectle la bdsqueda catastral respectiva de los predios inscritos afectados por
el proyecto, ante el registro de predios de la oficina registral correspondiente, en los
cuales no sea suficiente la informacion que se le proporcione sustentando dicha
necesidad.

c) Presentar a la SUNARP, los planos y memoria descriptiva, sefialado en el parrafo
precedente (informes técnicos de la solitud de busqueda catastral), para solicitar el
“Certificado de Busqueda Catastral” y/o Informe expedido por la oficina de catastro
de registro correspondiente en los cuales no sea suficiente la informacién que se le
proporcione sustentando dicha necesidad.

d) Recabar y analizar el “Certificado de Busqueda Catastral” emitidos por la SUNARP o

suplirlo con el informe de verificador catastral conforme a lo dispuesto en Ley N°

30556y supletoriamente el Decreto Legislativo N° 1192, realizar el “estudio de titulos
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archivados” en base al “Certificado de Busqueda Catastral”, que comprende
recopilar, analizar e interpretar informacion de la Oficina Registral de Predios —
SUNARP correspondiente.

Consiste en revisar los antecedentes registrales y catastrales de los predios afectados,
revision de tomos, fichas, partidas electronicas titulos archivados, planos, memorias
descriptivas, otros; analizar aspectos técnicos legales en base a la documentacién
disponible. Pueden revisar los archivos en forma fisica y digital (SIR y SARP).

Realizar trabajos de campo, para la identificacién y/o verificacion de todos los
inmuebles, materia de la adquisicidn, inscrita y no inscrita en la SUNARP.
Identificacion de los Sujeto Pasivos de bienes inmuebles no inscritos y posesionario,
mediante trabajo de campo, donde deberan solicitar la copia de los documentos de
identidad personal, domicilio legal para que mas adelante se entregue la notificacion,
asi mismo determinar la ubicacion exacta del predio a adquirir.

Tratdndose de posesionarios, en otra etapa o momento, debe acreditar con
documento tal posesion, informacion obtenida de las actividades de: (i) estudio o
revision de titulos archivados de la SUNARP, (ii), informacion de SBN; Gobierno
Regional y otros, y (iii) de la visita de campo, (iv) informe de evaluacién e
interpretacion de los documentos recabados mediante publicidad, documento que
sustente la antigliedad exigida por Ley.

Tratdndose de propietarios por Tracto debe acompafiar el sustento del tracto
respecto del predio y el informe del verificador catastral que certifique que el
instrumento publico presentado corresponda al drea a adquirir en todo o en parte de

la propiedad inscrita.

Informe técnico general que debera incluir cuadros conteniendo la informacion

siguiente:
. Titulares de predios debidamente inscritos en registros publicos.
. Propietarios no inscritos en Registros Publicos, pero con documentacion que

sustente su derecho.
. Posesionarios que cuenten con algin documento que sustente su condicion.

. Posesionarios sin documento que sustente su condicion.

OHLA
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. Predios con duplicidad registral y/o proceso judicial) Predios con carga o
gravamen o hipoteca.
. Inmueble de propiedad del estado inscrito y no inscrito.
k) Informe técnico y legal de cada uno de los predios afectados indicando el cddigo del

predio, el sujeto pasivo, condicion juridica, informacién registral, ubicacién del

predio, antecedentes registrales, cargas, gravamenes y estrategia de adquisicién y

liberacion.

) Elaborar un padron de la totalidad de los predios afectados identificados

diferenciandolos por su naturaleza juridica (de propiedad estatal, propiedad privada,

con ocupacioén tipo de ocupacion y sin ocupacion); conteniendo los datos siguientes

sin ser limitativos:

. Cdédigo de afectacion.

. Apellidos y nombres y/o razén social de los propietarios y/o posesionarlos.
. Ubicacion del predio (Distrito, Provincia y Region)

] Partida Registral de corresponder.

. Unidad Catastral de corresponder.

. Progresivas de ubicacion.

o Margen.

. Area total del predio.

. Area de afectacion

. Situacion juridica

. Estado del predio (predios inscritos, predios no inscritos).

. Titulo de propiedad (fecha de adquisicion).

. Planos Individuales de Diagnostico de los predios afectados.
. Numero telefénico
. Direccion fisica

Dicho cuadro deberd contener observaciones, conclusiones y recomendaciones de

adquisicién respecto a las inscripciones registrales.

Los planos contendran como minimo:

e Cuadro de datos técnicos de area y perimetro, indicando en una leyenda las

superposiciones registrales de existir y areas correspondientes, ademas debera
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visualizarse los ejes de los diques, la linea de faja marginal, progresivas y la

infraestructura por la que es afectada y si la afectacidn es total o parcial, sefialando

dichas dreas.

e (Cada plano por predio contiene
v' Partida Registral.

v Area (total o matriz, excluida, independizada, remanente, diferenciando areas
dentro del cauce y fuera del cauce), linderos, medidas perimetrales del area
matriz, medidas perimetrales del area afectada, ubicacién y/o localizacion,
detalle de afectacion debidamente georreferenciada en coordenadas UTM,
cultivos permanentes o transitorios, infraestructura existente.

e Plano de cada predio afectado: Debe detallar su condicion juridica (inscritos y no
inscritos, etc.), posesionarios, identificando si son predios afectados de propiedad
estatal o privada.

e La representacion grafica de las dreas afectadas deberd contener el ambito
geométrico del desarrollo de proyecto (Diques y obras estructurales) representado
en un poligono cerrado (no deberd contener elementos denominados “arcos”),
asimismo debera incluirse las progresivas, faja marginal y otros elementos que
considere sin ser limitativos.

e Los Planos individuales por cada predio afectado, serd presentado en versién fisica
impresa a colores y en versién digital (formato DWG version 2020 o superior y PDF)
en sistema de proyeccion UTM Datum WGS84, usando para tal fin elementos de la
Red Geodésica Nacional, y en version digital (formato DWG versién 2020 o superior
y PDF). Asimismo, deberd estar firmado por los profesionales correspondientes y
responsables en original.

e laescaladeimpresion deberd ser convencional y adecuada para el analisis visual. Los
nombres de Layer o capas de informacién deberdn ser acompafiadas de su
descripcion correspondiente, dentro del mismo formato DWG, de modo que facilite
su analisis.

Documentos probatorios (Anexos).
Se deberd adjuntar la documentacion probatoria que sustentan el estudio y la determinacion

de titulares (sujetos pasivos) sobre las areas del proyecto, tales como:
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Areas inscritas y areas en posesion individualmente, partidas registrales
Titulos archivados y los planos adjuntos de existir.

Documentos de |dentificacion nacional de los titulares.

ASEENERNEEN

Certificado de posesion acreditada de acuerdo con lo solicitado en el Decreto
Legislativo N° 1192 y sus modificatorias u otros documentos relevantes a la propiedad
y/o posesion, obtenidas en las diversas entidades publicas y privadas, dicha
documentacion debe ser posterior a la iniciacion del servicio tener una antigiiedad
no mayor de tres (03) meses de iniciado el servicio.

v" En el caso de ocupantes, se deberd adjuntar las Declaraciones Juradas de vecinos.

v" Toda la informacion cartografica primigenia (solicitada, adquirida y/o generada), la
cual sirvid para la elaboracién del Diagndstico Fisico Legal de los predios afectados
por la obra.

v" Las tomas fotograficas a color del predio afectado, debiendo tener las coordenadas
respectivas y fecha en que fueron registradas.

Estos documentos deberan ser presentados impresos a color y en versién digital (PDF y
editable).
Asimismo, anexar los siguientes documentos:
e Informes técnicos de la solicitud de busqueda catastral.
e (Certificado de busqueda catastral por cada predio emitida por la SUNARP o Informe
expedido por la oficina de catastro de registro respectivo.
e Informe de evaluacién e interpretacién de los documentos recabados mediante
publicidad, e identificar al Sujeto Pasivo en bienes e inmuebles inscritos y no inscritos.
e Informe de verificador catastral de corresponder.
e Otros documentos de considerar.
3.2. Expediente Técnico Legal (Predios Privados)
Con la informacion obtenida en el Diagndstico Técnico Legal se elabora el Expediente técnico
legal de cada uno de los predios afectados con la finalidad de remitirlos para la tasacién
correspondiente.
Los referidos expedientes finales tendran las siguientes caracteristicas:

e Memoria Descriptiva Final

v' Cddigo del predio afectado.
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v" Datos de los Titulares del Predio (condicién juridica: propietarios y/o
posesionarios, etc.), nombre o razon social (propiedad que acredita derecho,
nombre del titular registral del bien inmueble), nimero de DNI, estado civil,
detalle de los documentos que sustentan la propiedad o posesion del predio
(titulo de propiedad, constancias de posesion, etc.), condicion juridica, direccién
de domicilio y numero de teléfono de los afectados (de contar con dicho servido).

v" Datos registrales (tomo, ficha y/o partida electrénica), antecedentes de la
propiedad del predio (inmatriculacion, independizacidon o acumulacion, etc.),
cargas y gravamenes, duplicidad de partidas, naturaleza del titular (Estatal,
Privado), incluyendo ademas los predios identificados como afectados ubicados
en terrenos de propiedad estatal.

v Ubicacion geogréfica del predio, unidad catastral, manzana, lote, etc.

v" Tramos, progresivas, margen del rio y lado de afectacién del predio.

v" Datos del predio (predios inscritos, predios no inscritos, predios en proceso de
inscripcién, etc.) modo de adquisicion del predio, condicion de titularidad
(propietario, posesionado), fecha de inscripcién, documento legal de titularidad,
datos técnicos del predio (areay perimetro inscrito).

v" Tipo de predio (rural, urbano, etc.), zonificacion (resoluciéon de aprobacion) y uso
del area afectada (agricola, forestal, vivienda, pastos naturales, etc.).

v Caracteristicas fisicas del predio afectado (indicar si cuenta con servicios de agua,
luz, desaglie, telefonia, modo de recurso de agua, etc.), asi mismo deberd indicar
el drea grafica del predio total (tomando en cuenta el drea registral, el area
grafica) y el area de afectacion.

v' Datos de la ocupacion del area afectada: Relacion cuantificada de cultivos
permanentes y/o transitorios, plantaciones, indicando sus caracteristicas si las
hubiera (tipo, especie, edad, variedad, densidad de siembra y cantidades, etc.),
edificaciones (numero de niveles, muros, columnas, techos, acabados, puertas
revestimiento, baflos, instalaciones eléctricas) y relacién cuantificada de las obras
complementarias e instalaciones fijas o permanentes si hubiera. . Estos deben
verse reflejados en las fotografias adjuntas las cuales deben estar

georreferenciadas.
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v" Resultados de la recopilacion de informacion relevante de las entidades publicas
y privadas principales para el estudio de diagndstico.

v" Andlisis técnico del predio afectado, caracteristicas generales del predio
afectado, determinacion del area registral y drea fisica, descripcién de la
informacion registral, analisis de la base catastral, analisis del tipo de la
zonificacién, superposicion grafica o fisica del predio afectado, resultados de la
evaluacién de la informacién registral, catastral y de los trabajos de campo, etc.

v" Andlisis legal del predio afectado, en base a la informacion recopilada de las
instituciones publicas y de la informacion verificada y recopilada en campo para
la determinacion de la condicién juridica, propietario y/o posesionario,
sucesiones testamentarias, ocupantes precarios, documentos sustentatorios,
antecedentes dominiales, descripcién de la inscripcion registral, procesos
judiciales, hipotecas, duplicidades de inscripciones registrales, personeria
juridica, declaracién jurada de autoevalto, etc.

v" Copia Literal y Certificado Registral Inmobiliario de la Partida Registral con una
antigliedad de no mayor de cuatro meses, si es bien inmueble inscrito conforme
a lo requerido por el Decreto Legislativo N° 1192 y modificatorias.

v" Declaratoria de Fabrica o de Edificacidn, si la hubiera;

v" Declaracion Jurada de Auto avallo, correspondiente al Gltimo afio, si la hubiera;

v" En caso de construcciones especiales; cuando las hubiera, se acompafia la
siguiente documentacién: planos, memoria descriptiva y especificaciones
técnicas relativas a la misma;

v" Informe de Sustento del Perjuicio econémico, documentacion que acredite el
lucro cesante y el dafio emergente

v' Descripcién de los mecanismos de adquisicién que se aplicé en cada caso,
incluyendo plazos, costos estimados.

v' Conclusiones y recomendaciones orientadas a la adquisicion de inmuebles e
inscripcién registral de las areas afectadas a favor de la ANIN, precisando el
detalle de las estrategias planteadas.

v" Observaciones Generales: Deberd indicar, entre otros, la fuente de la informacién

geografica utilizada (PETT, COFOPRI, SUNARP, etc.) indicando su fecha de
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actualizacion y los detalles técnicos como: Datum, Zona Geografica, método de
levantamiento etc.

v' Registro Fotografico a colores.

e Planimetria:

La planimetria elaborada en el Diagndstico Técnico Legal que deben adjuntar es:

v" Plano de afectacién en el que se detalle: Cuadro técnico de linderos y medidas
perimétricas del area matriz y del drea afectada, ubicacién y/o localizacion del
inmueble, el detalle de la afectacion debidamente geo referenciado en
coordenadas UTM, determinacion de area dentro y fuera de faja marginal,
superposicién con derechos mineros u otros que se considere sin llegar a ser
limitativo.

v" Plano de distribucion, en el caso que existan edificaciones y obras
complementarias.

Los Planos individuales por cada predio afectado, serd presentado en versiéon
fisicaimpresa a coloresy en version digital (formato DWG version 2020 o superior
y PDF) en sistema de proyecciéon UTM Datum WGS84, usando para tal fin
elementos de la Red Geodésica Nacional, y solo en versién digital (formato DWG
version 2020 o superior y PDF)
La escala de impresion debera ser convencional y adecuada para el analisis visual.
Los nombres de Layer o capas de informacion deberadn ser acompafiadas de su
descripcion correspondiente, dentro del mismo formato DWG, de modo que
facilite su analisis.
Toda la planimetria para efectos de independizacion subdivision o
inmatriculacion debe estar debidamente suscrita por verificador catastral quien
debe de suscribir los informes correspondientes.
Paraello el consultor deberd efectuar el levantamiento de informacién del predio
(tanto técnica, planimetria como legal) que le permita elaborar los expedientes
técnicos legales a su entera responsabilidad, de los predios que serdn adquiridos.
3.3. Plan de Saneamiento (Predios Publicos)
e Expedientes que contiene la informacion técnica y legal de los predios publicos, a fin

de solicitar la transferencia interestatal o la Primera inscripcién de dominio ante la
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SBN, el Plan de Saneamiento deben ser elaborado de acuerdo a lo sefialado en la
Resolucidn N° 0059-2023/SBN, mediante el cual se modificd la Directiva N° 001-
2021/SBN debiendo contar con la siguiente informacion:

v" Ubicacidn geogréfica del predio, unidad catastral, manzana, lote, etc.

v' Antecedentes

v" Objetivo del Plan

v"Informacién Técnica y Legal de acuerdo con la informacién levantada para el
diagndstico técnico legal.

v Ocupaciones y Edificaciones, describir las ocupaciones fisicas identificadas en el
predio, asi como las edificaciones existentes si las hubiera.

v Estrategia de Saneamiento Fisico Legal, en donde se sefialan las acciones a
realizar dependiendo si se trata de un predio inscrito a favor del Estado o si
requiere inmatriculacion.

v" Conclusionesy Recomendaciones orientadas a lograr la transferencia interestatal
de los predios ante la SBN

v' Anexos
- Oficio de la solicitud
- Informe de diagndstico y propuesta del plan de saneamiento
- CBC
- Informe de verificador
- Plano de Ubicacién y Plano Perimétrico
- Memoria Descriptiva
- Panel fotografico

Elaborado el Expediente Técnico Legal se realiza la entrega de la documentacion al cliente
para su remisién al Ministerio de Vivienda Construccidn y Saneamiento para su tasacion.
Asimismo, se remitird a la ANIN el Plan de Saneamiento quien lo remitird a la
Superintendencia de Bienes Nacionales para la emision de la Resolucién de la Transferencia
Interestatal.

Toda la planimetria para efectos de independizacién subdivision o inmatriculacion o
transferencia, debe estar debidamente suscrita por verificador catastral quien debe de

suscribir los informes correspondientes.
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Culminada la etapa de diagndstico Técnico legal y codificados todos los predios que serdn
partes de adquisicién o expropiacién o Transferencia interestatal, se procederd a efectuar
una planificacién en linea de tiempo para la obtencion final de cada uno de los predios de
acuerdo a su naturaleza juridica.
4. Etapa de Liberacidn, Adquisicidon, Expropiacidn o Transferencia Interestatal de los
predios identificados.
4.1. Libre disponibilidad
e Gestionar la liberacion de areas mediante el uso e implementacion de instrumentos
administrativos/legales que permitan el ingreso oportuno al terreno.
e Presentar el documento suscrito por el propietario, posesionario u ocupante;
mediante el cual ambas partes suscriben el acta de liberacion anticipada.

4.2. Diagndstico preliminar e identificacién de dreas de estudio para el proyecto
Las actividades que se deben realizar durante el Diagndstico Preliminar son:

e Definicidn de areas de estudio preliminar, de acuerdo con la revisién y evaluacion del
Estudio de Perfil.

e Solicitud y obtencién del Certificado de Busqueda Catastral.

e Obtencién de informacidn registral, partidas y titulos archivados.

e Verificacion en campo de areas ocupadas.

e Gestionar, recopilar y evaluar la informaciéon proporcionada por las entidades

involucradas.

Elaboracion del diagndstico preliminar.
4.3, Elaboracién de los expedientes para la ejecucién de los procedimientos de adquisicién
por trato directo o expropiacién, asi como lo contemplado en la Tercera Disposicion
Complementaria final del D. L N°® 1192 (Reconocimiento de mejoras)
a) Transferencia o primera inscripcién de dominio de inmuebles a favor del Estado
inscrito y no inscritos:
e Elaborar y presentar el Plan de Saneamiento Fisico Legal, que contenga la
estrategia de Saneamiento Técnico Legal, elaborado en el marco legal de la Ley

N° 30556 y la Directiva N° 001-2021/SBN y su modificatoria, adjuntando los
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anexos y el Proyecto de carta solicitando a la SBN, la Transferencia de la
propiedad a favor del beneficiario del proyecto

e Presentar el proyecto de oficio y el Plan de Saneamiento al titular del proyecto
para la revisidn, suscripcidon y presentacion del expediente ante la SBN.

e Coordinar con OHLA la revision y efectuar el seguimiento para que una vez
emitida la Resolucion de Transferencia Interestatal o de Inmatriculacién a favor
de la entidad beneficiaria, se proceda a su inscripcién registral ante la SUNARP.

b) Para el Proceso de Adquisicion por Trato Directo o Expropiacion

e Elaborar el Proyecto de carta de afectacion, mediante el cual se comunica al (los)
Sujeto(s) Pasivo(s) y ocupantes que el predio de su propiedad o que ocupa sera
afectado por el Proyecto (Inicio del Trato Directo), adjuntando la ficha RENIEC y
el Plano clave respectivo como anexo a cada carta de afectacion.

e Elaborar el Proyecto de carta remitiendo a la SUNARP el cargo de notificacién de
la comunicacién al Sujeto Pasivo, identificando la partida registral y la orden de
anotacion preventiva de inicio del Trato Directo.

e Elaborar el Proyecto de carta de Intencién de Adquisicion con el valor
determinado en la Tasacion y el incentivo adicional del 30% del valor de la
Tasacion, adjuntando el Informe Técnico de Tasacion Comercial y el modelo del
Formulario Registral por Trato Directo

e Paralos casos de Adquisicion por Trato Directo (cuando se ha aceptado la oferta
de adquisicién), una vez emitida la Resolucion a favor de la entidad beneficiaria;
la contratista coordina el pago del valor de la Tasacién a favor del sujeto pasivo,
coordina la solicitud de inscripcion registral; para ello llena el Formulario
Registral que debe estar debidamente suscrita por las partes y legalizada sus
firmas por ante Notario Publico y el documento que acredite el pago del valor
de la tasacién que comprende el incentivo a favor del Sujeto Pasivo y los otros
documentos, debe elaborary presentar el expediente para solicitar la inscripcién
registral.

e Cuando no procede el Trato directo, elaborar el Informe Técnico Legal que

sustente la ejecucién de la Expropiacion, en el caso, que el propietario no acepte
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o no cumple con los requisitos legales y/o impedimento para el Trato Directo.
Adjuntar los documentos sustento (técnico y legal)

e Elaborar un informe técnico legal adjuntando los documentos sustento del
expediente y los indicados en el parrafo precedente, efectuar el seguimiento del
tramite y coordinar sobre la emisién de la Resolucion respectiva.

e Para los casos de Expropiacion, el Contratista, debe coordinar y efectuar el
seguimiento para que dentro de los cinco dias habiles de emitida la Resolucién
que aprueba la ejecucidon de la expropiacion, debe consigne en el Banco de la
Nacidn, a favor del Sujeto Pasivo, del monto de la indemnizacidn justipreciada.

e Elaborara el Proyecto de Carta para que la ANIN ponga en conocimiento Via
Notarial al Sujeto Pasivo de la norma que aprueba la ejecucion de la expropiacion
y copia fedateada del documento que acredita la consignacion del monto del
valor de la tasacion.

e Para los casos de Expropiacion (por duplicidad registral), el Contratista, una vez
emitida la Resolucion que aprueba la ejecucion de la expropiacion, debe efectuar
el impulso a las gestiones que la ANIN efectué ante el Poder Judicial, para la
consignacion del Valor de la Tasaciéon a nombre de los titulares registrales de las
partidas que comprende el predio.

e Una vez emitida la Resolucién que aprueba la ejecucion de la expropiacién y
notificada la consignacion al sujeto pasivo, el Contratista debe gestionar ante la
ANIN que presente el titulo para la inscripcidn registral adjuntando para ello
copia de lanorma que aprueba la ejecucion de la expropiacién y copia fedateada
del documento que acredite la consignacion del valor de la tasacion a favor del
sujeto pasivo.

e En los casos que el Sujeto Pasivo no entregue el bien inmueble, se debera
comunicar a la ANIN que proceda con la ejecucién coactiva prevista en el Titulo
V del Capitulo Il del Decreto Legislativo N° 1192 y modificatorias, e inicie el
procedimiento de ejecucion coactiva de entrega de bien inmueble.

c) Expediente para pago de mejoras las dreas requeridas por el Proyecto.
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Elaborar y presentar, el expediente con los documentos de caracter técnico y/o legal
que correspondan, incluyendo los proyectos de cartas u oficios para el
reconocimiento y pago de mejoras.
5. Sobre la elaboracién de proyectos de cartas, oficios y otros requeridos para la ejecucion
de los procedimientos de adquisicién de predios
El contratista elaborara y presentard todos los proyectos de documentos que sean necesarios
para impulsar la ejecucién del procedimiento de Saneamiento fisico legal, entre otros, carta
u oficios, asimismo, efectua el seguimiento, impulso y apoyo para la ejecucién de los
procedimientos para la adquisicion de predios via trato directo o expropiacion.
6. Del procedimiento de Ejecucién Coactiva
El contratista elaboraray presentara todos los proyectos de documentos que sean necesarios
para impulsar la ejecucién del procedimiento coactivo que serd efectuado por el cliente
conforme a la Ley N° 30556, la Ley de Ejecucion Coactiva y normas conexas.
De acuerdo con ello, el Consultor de afectaciones prediales debera analizar todas las partes
interesadas que deben emitir opinién favorable de los diferentes trabajos y realizar, en
coordinacién con OHLA, las gestiones necesarias para lograr las correspondientes
aprobaciones. A modo informativo, a continuacién, se presenta un primer listado de partes
interesadas del Proyecto:
e SUNARP
e MVC - DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCION
e ANIN
e UKTD
Dentro de los alcances del Consultor en Afectaciones Prediales se encuentra redactar los
diferentes expedientes técnicos o documentacion requerida por la parte de la que se requiera

obtener la aprobacién, asi como la correspondiente gestion para lograr dicha aceptacién.
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Tabla 6 Listado de entregables (**anexo 21)
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ITEM

TRABAJOS DE CAMPO

111

DESCRIPCION DE
ACTIVIDADES

TRABAJOS DE TOPOGRAFIA
Y RELEVAMIENTO SOCIAL

Expediente para obtencién
de CBC (Certificado de
Busqueda Catastral)

ENTREGABLES

- Memoria descriptiva

- Planos de ubicacién y perimétrico
- CBC (Certificado de Busqueda
Catastral)

- y otros segun corresponda.

1.1.2

Levantamiento topografico

- Plano clave

- Data cruda y procesada

- Informe de Levantamiento
Topografico

- y otros segun corresponda.

113

Relevamiento social

ELABORACION DE
EXPEDIENTES TECNICO -
LEGASLES (PRIVADOS Y
PUBLICOS)

ELABORACION DE
DIAGNOSTICOS Y
EXPEDIENTE TECNICO
LEGAL PREDIOS PRIVADOS

- Acta de visita

- Ficha socioecondmica enfoque
predial (segin anexo)

- Relacion preliminar de afectados

- Ficha técnica

- Registro fotografico, fechado y con
coordenadas

- y otros segun corresponda.

911 Elaboracidn y presentacion | Presentacion del informe de
de Diagndstico Técnico Legal | diagndstico técnico legal y anexos.
Acta de liberacidn anticipada
firmada por las partes.
212 Firma del acta de liberacidn |- Excepcionalmente de no lograrse
anticipada la liberacion anticipada se debera
presentar un informe que con todos
los actuados.
913 Elaboracidn y notificacion Cargo de carta de afectacion
de cartas de afectacion firmados por el afectado.

PROPUESTA
DE
PORCENTAJE
DE PAGO Y
PESO EN EL
PROYECTO
(OHLA)

PLAZO DE
ENTREGA

A los 30 dias
calendario de
recibida la
Carta de inicio
del servicio

A los 100 dias
calendario de
recibida la
Carta de inicio
del servicio
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2.14

Presentaciony
levantamiento de
observacién de la
inscripcion de la anotacion
preventiva

Inscripcion en la partida
correspondiente.

2.1.5

Conformaciény
presentacion del expediente
técnico legal

Expediente técnico legal y anexos.

2.1.7

Elaboracidn de carta de
comunicacion de aviso de
publicacion
(posesionarios/ocupantes)

Cargo de la carta de publicacidn del
afectado.

2.1.6

Publicacién de afectacién
del sujeto pasivo y/o
ocupantes y en lo que
corresponda.

La publicacidn en los diarios de
mayor circulacion.

2.1.8

Levantamiento de
observaciones emitidos por
perito designado y
conformacion del ITT
(Informe técnico de
tasacion)

ELABORACION DE PLAN DE
SANEAMIENTO FiSICO Y

LEGAL (TRANSFERENCIA
INTERESTATAL) - PREDIOS
PUBLICOS

Elaboracidn y presentacion

El informe técnico de tasacion por
MVCS.

favor de la ANIN

ADQUISICION Y/O
EXPROPIACIONDE PREDIOS

PRIVADOS

2.2.1 |delos planes de Cargo de ingreso del PSFL
saneamiento a la SBN
Inscripcion de la resolucion | Resolucion de primera inscripcidn
2.2.2 | en SUNARP del predio a de dominio y otras que determine el

diagnostico técnico- legal.

3.1 ADQUISICION DE PREDIOS
) POR TRATO DIRECTO
311 Elaboracidon de informe de Informe de certificacion
o certificacion presupuestaria | presupuestaria
Elaboracidn de carta de . L,
., . Cargo de la carta de intencion
3.1.2 |Intencién para el sujeto .
. firmado por el afectado.
pasivo y/u ocupante.
1. Informe de adquisicion por trato
directo del predio afectado (ITL).
313 Elaboracion de documentos | 2. Elaboracion del proyecto de
o para pago resolucion que aprueba el valor
total de tasacidn
3. Informe de elevacion.

17
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A los 200 dias
calendario de
recibida la
Carta de inicio
del servicio
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Elaboracidn de informe de
solicitud de giro de cheque,
314 |2 favor del Informe de solicitud de giro de
o posesionario/propietario/oc | cheque.
upante del predio afectado
por el proyecto.
Elaboracidn de acta de
Proyecto de acta de entrega del
3.1.5 |entrega del terrenoo . .
. . terreno o formularios registrales.
formularios registrales
Suscripcion de acta de
316 entrega del cheque y Acta de entrega del terreno o
o suscripcion del formulario formularios registrales.
registral .
3.2 | EXPROPIACION
Elaboracidon de informe de
321 expropiacion (negativa, falta | Elaboracién y Presentacion de
- de respuesta y otros Informe de expropiacion
P y prop A los 250 dias
supuestos) .
— calendario de
Elaboracién de proyecto de "
. ., . o recibida la
3.2.2 |resolucién para aprobacion | Resolucidn de expropiacion ..
o Carta de inicio
de expropiacién .
. - - del servicio
Notificacion al sujeto pasivo
3.2.3 | paralaentrega del Cargo de la notificacion
inmueble (de corresponder)
4  CIERRE DE GESTION | (**)
Expediente final con todo el
procedimiento realizado predio por
predio (privados y publicos),
incluyendo actas de toma de .
., . . A los 270 dias
posesion de los predios de aplicar; .
. . ) calendario de
. ., | dicho expediente se presentara de s
4.1 Informe de cierre de gestion . . . recibida la
manera fisica (con firmas originales) .
L Carta de inicio
y de manera digital. ..
. del servicio
Crear un share point con todos los
documentos del procedimiento por
codigo, desde el inicio de
actividades.

- Los pagos se van a realizar con la aceptacién y aprobacién por parte del Contratante

8. PLAN DE TRABAJO

Los trabajos empiezan al dia siguiente, luego de la firma de la carta de adjudicacion. El postor

debe presentar un cronograma inicial durante la etapa de licitacién, en el que debe dar

claridad para realizar el trabajo solicitado en los plazos establecidos. A su vez, una (01)

semana después de la adjudicacion, deberd presentarse un cronograma detallado que

debera ser aprobado por la Contratista.
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El cronograma se precisard, detallara y se acordara con el(los) proveedor(es) adjudicado(s)

del servicio.

9. REQUISITOS DEL POSTOR ADJUDICADO

Para la adjudicacion del servicio se debera cumplir lo siguiente (Los requisitos indicados a

continuacion seran de cumplimiento obligatorio):

El Postor deberd demostrar experiencia no menor a siete (07) afios en ejecucion de
proyectos de SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICION,
EXPROPIACION Y LIBERACION DE PREDIOS.
El Subcontratista debe acreditar un volumen anual de ventas no inferior a S/. 3,000,
000 (Tres Millones de soles) en los Ultimos tres (03) afios.
La experiencia se acreditard mediante; copia simple de contratos, ordenes de
servicio y documentos de conformidad de los servicios. Todos los documentos
deben ser correspondientes a los Ultimos cinco (05) afios anteriores a la fecha de
presentacion de ofertas
El Postor debe encontrarse HABIDO y ACTIVO, cualquier otro estado no le permitira
participar del proceso de licitaciéon. En caso de que el Postor se presente como un
consorcio, deberd acreditar el estado de HABIDO y ACTIVO de cada una de las
empresas que conforman dicho consorcio.
No podrdn participar del proceso de licitacién, aquellos Postores que:
Tengan sancién vigente aplicada por el OSCE.
Estén impedidos, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado
Peruano.
Estén incluidos en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.
El Postor debera contar con los protocolos de bioseguridad y/o sanitarios de acuerdo
con la normatividad vigente y las modificaciones gubernamentales que pudieran
ocurrir durante la ejecucién de la Obra.
Para el caso de consorcio, el nimero de empresas serd como maximo tres (03). Como
minimo una (01) de las empresas que conforman el consorcio deberd acreditar un
volumen anual de ventas no inferior a S/ 3,000,000.00 en los ultimos tres (03) afios.
El postor deberda presentar su organigrama con cada una de las funciones vy

responsabilidades.
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e El Postor deberd presentar un equipo de especialistas prediales para cada cuenca en

el desarrollo del servicio.

Tabla 7 Personal Clave en ambas cuencas

Jefe de
Adquisiciones:
(1)

Abogado. Experiencia minima de cinco (05) afios como
jefe/especialista de equipos de Adquisicion,
expropiacion, transferencia Interestatal de predios al
amparo del Decreto legislativo N° 1192, para
proyectos de inversiéon publica y siete (07) afios en
experiencia general.

* la experiencia a tomar en cuenta se contabiliza desde el
momento que egresa el profesional con los sustentos del caso.

La colegiatura y habilitacidn se solicita a partir de la incorporacién
del personal: segun el contrato (Cldusula Z24.03 Volumen 19) la
colegiatura de los profesionales y su habilitacion se solicita para
ingresar al proyecto.

Acreditacién académica:

- Se acreditard con copia simple del Diploma del
Titulo Profesional, registrado en SUNEDU.

- Constancia de habilitacion expedida por el Colegio
profesional correspondiente.

Acreditacidon profesional:
Copia simple de contratos y su respectiva conformidad,
constancias y/o certificados y/o cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia profesional.
Conocimientos adicionales:

- Especializacién en Gestion Publica

100%

Tabla 8 Perfil de los Profesionales Clave Cafiete

Abogado: (1)

Abogado. Experiencia minima de tres (03) afios
como jefe/especialista/coordinador de
Adquisicion, expropiacion y o transferencia
interestatal de Predios para Proyectos de
Inversion Publica al amparo del Decreto
Legislativo N° 1192 y modificatorias.

* a experiencia a tomar en cuenta se contabiliza desde el

momento que egresa el profesional con los sustentos del
caso.

100%
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La colegiatura y habilitacidn se solicita a partir de la
incorporacion del personal: segun el contrato (Cldusula
Z24.03 Volumen 19) la colegiatura de los profesionales y
su habilitacion se solicita para ingresar al proyecto.

Acreditacién académica:

- Se acreditard con copia simple del Diploma
del Titulo Profesional, registrado en
SUNEDU.

- Constancia de habilitacién expedida por el
Colegio profesional correspondiente.

Acreditacion profesional:

Copia simple de contratos y su respectiva
conformidad, constancias y/o certificados y/o
cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia
profesional.

Conocimientos adicionales:

- Cursos en Adquisicion y/o expropiacion de
inmuebles en el marco del Decreto Leg.
1192 y modificatorias.

Ingeniero
Gedgrafo
Arquitecto (1)

Civil,
y/o

Ingeniero Civil, Geodgrafo y/o Arquitecto.
Experiencia minima de tres (03) afios dirigiendo
o supervisando la emision de cartografia vy
planimetria necesaria para la Adquisicion,
expropiacion y o transferencia interestatal de
Predios para Proyectos de Inversiéon Publica al
amparo del Decreto Legislativo N° 1192 vy
modificatorias.

* a experiencia a tomar en cuenta se contabiliza desde el
momento que egresa el profesional con los sustentos del
caso.

La colegiatura y habilitacidn se solicita a partir de la
incorporacion del personal: segun el contrato (Cldusula
Z24.03 Volumen 19) la colegiatura de los profesionales y
su habilitacion se solicita para ingresar al proyecto.

Acreditacién académica:

- Se acreditard con copia simple del Diploma
del Titulo Profesional, registrado en
SUNEDU.

- Constancia de habilitacién expedida por el
Colegio profesional correspondiente.

100%
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Acreditacién profesional:

Copia simple de contratos y su respectiva
conformidad y/o constancias y/o certificados y/o
cualquier otra documentacién que demuestre
de manera fehaciente la experiencia profesional.

Conocimientos adicionales:
Curso en Saneamiento fisico legal de predios.
Curso de Tasaciones

Verificador Catastral

(1)

Ing. Civil, Ing. Geografica, Agronomia,
Arquitectura o Afines.

Experiencia minima de tres (03) afios como a
cargo de los procesos de independizacion,
desmembracion subdivision 'y emision de
informes necesarios para la Adquisicion,
expropiacion y o transferencia interestatal de
Predios para Proyectos de Inversion Publica al
amparo del Decreto Legislativo N° 1192 vy
modificatorias.

* a experiencia a tomar en cuenta se contabiliza desde el

momento que egresa el profesional con los sustentos del
caso.

La colegiatura y habilitacidn se solicita a partir de la
incorporacion del personal: segun el contrato (Cldusula
Z24.03 Volumen 19) la colegiatura de los profesionales y
su habilitacion se solicita para ingresar al proyecto.

Acreditacién académica:

- Se acreditara con copia simple del Diploma
del Titulo Profesional, registrado en
SUNEDU.

- Constancia de habilitacién expedida por el
Colegio profesional correspondiente.

Acreditacién profesional:

- Copia simple de contratos y su respectiva
conformidad  y/o  constancias  y/o
certificados y/o cualquier otra
documentacién que demuestre de manera
fehaciente la experiencia profesional

Conocimientos adicionales

100%
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- Curso Especializado de Peritaje y Tasaciones
de Predios.

- Curso Saneamiento Fisico Legal de Predios.

- Curso de Tasaciones.

- Curso de Capacitaciéon para Verificador
Catastral.

- Credencial de Verificador Catastral

Ingeniero Agronomo

(1)

Ingeniero agronomo.

Experiencia no menor de tres (03) afios
identificando areas de cultivos, especies y otras
actividades necesarias para la elaboracién de
expedientes técnicos legales con fines de
tasacion sobre predios rusticos.

* a experiencia a tomar en cuenta se contabiliza desde el
momento que egresa el profesional con los sustentos del
caso.

La colegiatura y habilitacidn se solicita a partir de la
incorporacion del personal: segun el contrato (Clausula
Z24.03 Volumen 19) la colegiatura de los profesionales y
su habilitacion se solicita para ingresar al proyecto.

Acreditacién académica:

- Se acreditara con copia simple del Diploma
del Titulo Profesional, registrado en
SUNEDU.

- Constancia de habilitacién expedida por el
Colegio profesional correspondiente.

Acreditacion profesional:

- Copia simple de contratos y su respectiva
conformidad  y/o  constancias  y/o
certificados y/o cualquier otra
documentacién que demuestre de manera
fehaciente la experiencia profesional

Conocimientos adicionales

- Curso Especializado de Peritaje y Tasaciones
de Predios
- Curso de Tasaciones

Pagina 58 de 99 May 2024



TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICION, EXPROPIACION Y
LIBERACION DE PREDIOS — NUEVO CONCURSO

[l

OHLA

Perd

- Curso Saneamiento Fisico Legal de Predios

Antropdlogo o}
socidlogo (1)

Antropdlogo o sociélogo.

Experiencia no menor de tres (03) afios,
experiencia en relaciones comunitarias,
actividades vinculadas a responsabilidad social,
relaciones laborales, asesoria legal u otros
puestos similares, en instituciones estatales o
privadas de los sectores construccion e
infraestructura, energia y minas, industrial vy
comercial.

* a experiencia a tomar en cuenta se contabiliza desde el
momento que egresa el profesional con los sustentos del
caso.

La colegiatura y habilitacion se solicita a partir de la
incorporacion del personal: segun el contrato (Cldusula
Z24.03 Volumen 19) la colegiatura de los profesionales y
su habilitacion se solicita para ingresar al proyecto.

Acreditacién académica:

- Se acreditard con copia simple del Diploma
del Titulo Profesional, registrado en
SUNEDU.

- Constancia de habilitacién expedida por el
Colegio profesional correspondiente.

Acreditacion profesional:

- Copia simple de contratos y su respectiva
conformidad  y/o  constancias  y/o
certificados y/o cualquier otra
documentacion que demuestre de manera
fehaciente la experiencia profesional

Conocimientos adicionales

- Talleres en Gestion predial conforme D.L
1192

- Curso vy/o especializacién en Ley de
contrataciones del estado

Oficina Técnica de
atencion (1)

Bachiller en Administraciéon / Contabilidad /
Economia / Ing. Industrial

Experiencia minima de dos (02) afios personal
especialista en las diferentes facetas del
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proyecto para procesamiento de todos los
datos generados, con amplia experiencia en
edicién de planos, recopilacién de informacion
para adquisicién de predios.

Acreditacién académica:
- Se acreditara con copia simple del Diploma.

Acreditacion profesional:

- Copia simple de contratos y su respectiva
conformidad  y/o  constancias  y/o
certificados y/o cualquier otra
documentacién que demuestre de manera
fehaciente la experiencia profesional

Conocimientos adicionales

- Talleres en Gestion predial conforme D.L
1192

- Curso y/o especializacién en Ley de
contrataciones del estado

Tabla 9 Perfil de los Profesionales: Huaura

Abogado: (1)

Abogado. Experiencia minima de tres (03) afios
como jefe/especialista/coordinador de
Adquisicién, expropiacion y o transferencia
interestatal de Predios para Proyectos de
Inversion Publica al amparo del Decreto
Legislativo N° 1192 y modificatorias.

* la experiencia a tomar en cuenta se contabiliza desde el
momento que egresa el profesional con los sustentos del
caso.

La colegiatura y habilitacién se solicita a partir de la
incorporacion del personal: segin el contrato (Clausula
724.03 Volumen 19) la colegiatura de los profesionales y su
habilitacién se solicita para ingresar al proyecto.

Acreditaciéon académica:

- Se acreditara con copia simple del Diploma
del Titulo Profesional, registrado en
SUNEDU.

- Constancia de habilitacién expedida por el

Colegio profesional correspondiente.

Acreditacion profesional:

100%
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Copia simple de contratos y su respectiva
conformidad, constancias y/o certificados y/o
cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia
profesional.

Conocimientos adicionales:

- Cursos en Adquisicion y/o expropiacion de
inmuebles en el marco del Decreto Leg.
1192 y modificatorias.

Ingeniero
Geodgrafo
Arquitecto (1)

Civil,
y/o

Ingeniero Civil, Geodgrafo y/o Arquitecto.
Experiencia minima de tres (03) afios dirigiendo
o supervisando la emision de cartografia vy
planimetria necesaria para la Adquisicion,
expropiacion y o transferencia interestatal de
Predios para Proyectos de Inversion Publica al
amparo del Decreto Legislativo N° 1192 vy
modificatorias.

* la experiencia a tomar en cuenta se contabiliza desde el
momento que egresa el profesional con los sustentos del
caso.

La colegiatura y habilitacién se solicita a partir de la
incorporacion del personal: segin el contrato (Cldusula
Z24.03 Volumen 19) la colegiatura de los profesionales y su
habilitacidn se solicita para ingresar al proyecto.

Acreditacién académica:

- Se acreditara con copia simple del Diploma
del Titulo Profesional, registrado en
SUNEDU.

- Constancia de habilitacién expedida por el
Colegio profesional correspondiente.

Acreditacién profesional:

Copia simple de contratos y su respectiva
conformidad y/o constancias y/o certificados y/o
cualquier otra documentacion que demuestre
de manera fehaciente la experiencia profesional.

Conocimientos adicionales:
Curso en Saneamiento fisico legal de predios.
Curso de Tasaciones

100%
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Verificador Catastral

(1)

Ing. Civil, Ing. Geografica, Agronomia,
Arquitectura o Afines.

Experiencia minima de tres (03) afios como a
cargo de los procesos de independizacion,
desmembracién subdivisién 'y emision de
informes necesarios para la Adquisicién,
expropiacion y o transferencia interestatal de
Predios para Proyectos de Inversién Publica al
amparo del Decreto Legislativo N° 1192 vy
modificatorias.

* la experiencia a tomar en cuenta se contabiliza desde el
momento que egresa el profesional con los sustentos del
caso.

La colegiatura y habilitacion se solicita a partir de la
incorporacion del personal: segun el contrato (Clausula
Z24.03 Volumen 19) la colegiatura de los profesionales y
su habilitacion se solicita para ingresar al proyecto.

Acreditacién académica:

- Se acreditard con copia simple del Diploma
del Titulo Profesional, registrado en
SUNEDU.

- Constancia de habilitacién expedida por el
Colegio profesional correspondiente.

Acreditacidon profesional:

- Copia simple de contratos y su respectiva
conformidad  y/o  constancias  y/o
certificados y/o cualquier otra
documentacion que demuestre de manera
fehaciente la experiencia profesional

Conocimientos adicionales

- Curso Especializado de Peritaje y Tasaciones
de Predios.

- Curso Saneamiento Fisico Legal de Predios.

- Curso de Tasaciones.

- Curso de Capacitacién para Verificador
Catastral.

- Credencial de Verificador Catastral

100%

Ingeniero Agronomo

(1)

Ingeniero agronomo.

Experiencia no menor de tres (03) afios
identificando areas de cultivos, especies y otras
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actividades necesarias para la elaboracién de
expedientes técnicos legales con fines de
tasacion sobre predios rusticos.

* la experiencia a tomar en cuenta se contabiliza desde el
momento que egresa el profesional con los sustentos del
caso.

La colegiatura y habilitacion se solicita a partir de la
incorporacion del personal: segun el contrato (Clausula
Z24.03 Volumen 19) la colegiatura de los profesionales y
su habilitacion se solicita para ingresar al proyecto.

Acreditacién académica:

- Se acreditara con copia simple del Diploma
del Titulo Profesional, registrado en
SUNEDU.

- Constancia de habilitacién expedida por el
Colegio profesional correspondiente.

Acreditacion profesional:

- Copia simple de contratos y su respectiva
conformidad  y/o  constancias  y/o
certificados y/o cualquier otra
documentacién que demuestre de manera
fehaciente la experiencia profesional

Conocimientos adicionales

- Curso Especializado de Peritaje y Tasaciones
de Predios

- Curso de Tasaciones

- Curso Saneamiento Fisico Legal de Predios

Antropdlogo
socidlogo (1)

Antropdlogo o sociélogo.

Experiencia no menor de tres (03) afios,
experiencia en relaciones comunitarias,
actividades vinculadas a responsabilidad social,
relaciones laborales, asesoria legal u otros
puestos similares, en instituciones estatales o
privadas de los sectores construccion e
infraestructura, energia y minas, industrial vy
comercial.

* la experiencia a tomar en cuenta se contabiliza desde
el momento que egresa el profesional con los sustentos
del caso.
La colegiatura y habilitacién se solicita a partir de la
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incorporacién del personal: seglin el contrato (Clausula
Z24.03 Volumen 19) la colegiatura de los profesionales y
su habilitacidn se solicita para ingresar al proyecto.

Acreditacién académica:

- Se acreditara con copia simple del Diploma
del Titulo Profesional, registrado en
SUNEDU.

- Constancia de habilitacién expedida por el
Colegio profesional correspondiente.

Acreditacion profesional:

- Copia simple de contratos y su respectiva
conformidad  y/o  constancias  y/o
certificados y/o cualquier otra
documentacion que demuestre de manera
fehaciente la experiencia profesional

Conocimientos adicionales

- Talleres en Gestion predial conforme D.L
1192

- Curso vy/o especializacién en Ley de
contrataciones del estado

Oficina Técnica de
atencion (1)

Bachiller en Administracién / Contabilidad /
Economia / Ing. Industrial

Experiencia minima de dos (02) afios personal
especialista en las diferentes facetas del
proyecto para procesamiento de todos los
datos generados, con amplia experiencia en
edicion de planos, recopilacién de informacion
para adquisicion de predios.

Acreditacion académica:

- La experiencia profesional se contara a
partir de haber egresado de la carrera
profesional mediante los debidos
sustentos presentados.

- Se acreditard con copia simple del
diploma bachiller
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Acreditacién profesional:

- Copia simple de contratos y su
respectiva conformidad y/o
constancias y/o certificados y/o
cualquier otra documentacién que
demuestre de manera fehaciente la
experiencia profesional

Conocimientos adicionales
- Talleres en  Gestion  predial
conforme D.L 1192
- Curso y/o especializacion en Ley de
contrataciones del estado

a.

En caso el subcontratista realice el cambio de personal debe de cumplir con todos los
requisitos obligatorios descritos en las tablas anteriores (N°8 y N°9), asimismo, debe de
proponer uno con experiencia igual o superior a la del profesional originalmente
propuesto en la licitacién.

Requisitos técnicos y logisticos

La empresa garantizard en su costeo y bajo su responsabilidad:

Las movilizaciones, alimentacion, hospedaje y/o todo gasto o gestién documentaria
necesaria para la realizacion y buen desarrollo del servicio.

El personal debera contar con el soporte necesario para la ejecucién del servicio.
Todos los seguros concernientes para el desempefio de sus labores (SCTR, Seguro Vida,
entre otros).

Un equipo independiente para cada cuenca con todo el personal necesario.

La oficina deberd contar con instalaciones que provean los servicios necesarios (agua,
luz, internet, telefonia, etc.). para garantizar un ambiente para el desarrollo de trabajo
de gabinete.

Contar con sus propios medios de comunicacion como teléfonos o radio, segin se
requiera, esto estara incluido en el precio ofertado.

Equipos de proteccidn personal EPP aprobados por el area de SSOMA del contratista
(casco, chaleco, botas, lentes, bloqueador solar, repelente entre otros).

Asumir el suministro del combustible diario de sus vehiculos.

OHLA
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e Los Utiles de oficina como papeles, impresora, computadoras, entre otros consumibles
son a cuenta del subcontratista.

e lacantidad de camionetas serd en funcién de lo que requiera la ejecucion del servicio.
El subcontratista debe de contar con todo el personal y camionetas necesarias para la
ejecucién del servicio, cuyos costos deben ser considerados en la oferta.

10. RESPONSABILIDADES DEL POSTOR ADJUDICADO

Sin exclusion de las obligaciones que correspondan al Postor ganador, conforme a los

dispositivos legales y que son inherentes, como tales, para la ejecucién del servicio, el

Subcontratista tiene las siguientes obligaciones:

a) El Subcontratista serd responsable ante OHLA por los dafios y perjuicios que pudieran
ocasionar la paralizacion total o parcial del servicio, por parte de su personal, sin perjuicio
de aplicarse las sanciones econdmicas, administrativas y/o penales que correspondan.

b) El Subcontratista asumird exclusivamente los dafios contra la vida, el cuerpo o la salud
que pudiera sufrir su personal durante la prestacién del servicio.

c) Constituye obligacion del Subcontratista asumir los costos de reparacién de los dafios
que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagle, teléfonos y demas terceros. La
negativa del Subcontratista en reparar el dafio causado serd casual de penalidad. De igual
modo, el Subcontratista serd directo responsable de las consecuencias causadas por
deficiencias o negligencias durante la ejecucion del servicio, como la afectacion a terceros
y a las propiedades de estos por responsabilidad civil; la negativa de reparacién del dafio

causado sera causal de penalidad.

d) El Subcontratista durante toda la vigencia de la prestacion del alcance de trabajos, debe
tener activa la Pdliza del Seguro SCTR Salud y SCTR Pensién, y debe cubrir a todos los
trabajadores a su cargo dentro del alcance del servicio a contratar. El Subcontratista debe
presentar obligatoriamente, al inicio del primer dia Gtil, de cada mes calendario, las
constancias de cobertura de SCTR Salud y SCTR Pensién en donde figuren principalmente
el N° de pdlizasy la lista completa de todo el personal activo en el servicio; de no cumplir
con lo requerido, se aplicaran las penalidades de acuerdo al cuadro de penalidades (ver

e) Tabla 11 Penalidades) y de corresponder, la suspension de los trabajos, hasta que
enmiende este incumplimiento.

f) El Subcontratista deberd cumplir con los lineamientos de OHLA, para el ingreso de
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equiposy personal. El Subcontratista debera abonar oportunamente las remuneraciones,
los beneficios sociales, previsionales, de ESSALUD y EPS y cualquier otro beneficio
regulado por la normatividad. OHLA podra exigir al Subcontratista, en cualquier momento
y por escrito, la presentacién de cualquier documento que acredite los pagos descritos
en el presente, pudiendo condicionar inclusive el pago mensual a la presentacion de dicha
informacion, siendo requisitos para la liberacién de las valorizaciones de pago, segun lo
establecido en el Anexo 6.

g) El Subcontratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783), en su Reglamento
(aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR) y sus normas complementarias
y modificatorias; asi como, el DS 011-2019-TR y la seccion G.050 Seguridad durante la
Construccién de la Norma Técnica de Edificacion; durante la ejecucion de las prestaciones
de servicio a su cargo, obligdndose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada
uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que correspondan.

h) El Subcontratista situara en la obra los equipos y medios auxiliares necesarios que sean
precisos para la correcta ejecucion de su servicio en el plazo establecido.

i) El Subcontratista deberd cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de
aplicacién en su actividad y lo descrito en el Instrumento de Gestién Ambiental del
proyecto, asumiendo el compromiso de aplicar medidas orientadas a reducir o extinguir
cualquier situacién que afecte el medio ambiente, acorde con las normas ambientales y
las recomendaciones ambientales, en cumplimiento del Plan de Gestion Ambiental,
incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver
Anexo 2).

j) El Subcontratista serd responsable por la contratacion y administracion del servicio de
suministro de combustibles para sus equipos o vehiculos para el servicio, asi como de la
prevencién y control de cualquier emergencia ambiental en cumplimiento del Plan de
Respuesta a Emergencias Ambientales, incluido en los Requerimientos de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 2).

k) El Subcontratista debera implementar y mantener (en caso deba instalar una oficina en
zonas rurales) los servicios higiénicos portatiles y lavamanos necesarios; asi como,

realizar la disposicién final de los residuos liquidos con una empresa operadora, en
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cumplimiento con el Plan de Gestién de Residuos, incluido en los Requerimientos de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 2).

[) El Subcontratista serd responsable de la prevencién y control de cualquier emergencia
ambiental referente al mantenimiento y operacion de sus equipos o vehiculos en el sitio,
de acuerdo al Plan de Respuesta a Emergencias Ambientales, incluido en los
Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 2).

m) El Subcontratista deberd implementar todas las facilidades para brindar alojamiento (de
corresponder), alimentacion en obra, suministro de agua para beber y transporte a su
personal para el servicio.

n) El Subcontratista serd responsable del manejo, transporte y disposicion final de los
residuos solidos (peligrosos y no peligrosos) generados acordes al Plan de Gestion de
Residuos, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente (ver Anexo 2).

o) El Subcontratista sera responsable de mantener el orden, la limpieza y la sefializacién de
sus actividades y tareas, asi como de los paneles informativos; preservando la buena
imagen del proyecto.

p) El Subcontratista deberd declarar en su oferta que, al término de la ejecucion del servicio
a prestar, todas las instalaciones provisionales entre otros deberdn ser removidos,
restablecidos, segin corresponda, a fin de restituir el paisaje y orden de las areas
afectadas; debiendo el Subcontratista efectuar dichos trabajos por lo que deben
considerarse dentro de la oferta econdmica, teniendo en consideracion lo estipulado en
el Plan de Gestion Ambiental, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 2).

g) El Subcontratista, tanto como persona juridica o a través de un consorcio, incluyendo en
este Ultimo supuesto a sus miembros, serd solidariamente responsable frente a OHLA y
de ser el caso, frente a la ANIN por cualquier incumplimiento contractual durante el
periodo de responsabilidad por vicios ocultos, de acuerdo a lo establecido en el articulo
1784 del Codigo Civil.

r) El Subcontratista sera responsable de la seguridad patrimonial y vigilancia de todos sus

recursos e instalaciones.
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11. GARANTIAS Y RETENCIONES
Se realizard de la siguiente manera:

e Los pagos se efectuaran en soles.

e Retencién del 5% de las facturas. El fondo de garantia estard vigente hasta la emision del
Certificado de Defectos. Para la liberacion del fondo de garantia, debe considerarse lo
siguiente:

o Selibera el 60% del Fondo de Garantia a la entrega de la documentacion técnica
(planos u otros) y aprobacién del cierre comercial final.
o Se libera el 40% restante del Fondo de Garantia luego de emitido el Certificado
de Defectos.
A solicitud del subcontratista, el 40% del referido fondo puede ser canjeado por una carta
fianza bancaria o pdliza de caucién, emitida por un banco o aseguradora supervisada por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que el OHLA haya aceptado previamente y
que tenga las caracteristicas de solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacién
automatica, con expresa renuncia al beneficio de excusién, por el mismo monto. Esta
carta fianza o pdliza de caucidon debe estar vigente la emision del Certificado de Defectos.
Una vez emitido el Certificado de Defectos, OHLA, devuelve al subcontratista el
remanente del Fondo de Garantia en un plazo no mayor a 30 dias calendarios contados
desde el dia siguiente concluido el referido periodo.

e Garantia de Fiel Cumplimiento: 10% del valor de contrato incluido IGV. Esta garantia
estard vigente hasta el fin del contrato y el documento serd devuelto a los 30 dias
posteriores al fin de la fecha contractual. El subcontratista entrega a OHLA una garantia
de fiel cumplimiento, emitida por un banco o aseguradora de primer orden supervisada
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del PerU que se encuentre en la relacion
de empresas autorizadas a emitir cartas fianza o pdlizas de caucién, la cual debe ser
aceptada por OHLA quien verifica que corresponda al monto indicado en la Ficha de
Datos de Contrato. Dicha garantia debe ser incondicional, irrevocable, solidaria, de
realizacion automdtica y con expresa renuncia del beneficio de excusién; debiendo

presentarse para suscripcion del contrato.
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e En caso se aumente el monto contractual durante la vigencia del contrato, se debera
actualizar el monto de la carta fianza de fiel cumplimiento, correspondiente al 10% del
total contractual vigente.

e lasvalorizaciones tendran el caracter de pagos a cuenta y seran entregados el ultimo dia
del mes, por el Subcontratista para revision del Contratista.

e FEl pago de las valorizaciones estard sujeto al cumplimiento de los requisitos que se
detallan en el Contrato.

e Paraelcierre de las valorizaciones se realiza como fecha maxima con fecha los 15 de cada
mes y para su presentacion corresponde con fecha 16 de cada mes.

12. SEGUROS

e Vigencia: Los seguros se mantendran vigentes desde la fecha de la carta de adjudicacién,
emision de orden de compra/servicio o firma de subcontrato, lo que suceda primero,
hasta la fecha fin contractual. En caso el subcontratista deba de realizar labores de
levantamiento de observaciones hasta el certificado de defectos, deberdn de activarse
los seguros aplicables (responsabilidad civil extracontractual, maquinarias, seguros de
trabajadores, SOAT, entre otros).

e Seguro a favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro social de
empleados que sea requerido por la ley peruana aplicable. Los seguros deben cumplir
con todas las disposiciones de las leyes de beneficios a los empleados del Perd, y de los
paises de donde su personal estd empleado, cuando sea requerido por la ley peruana
aplicable.

e Seguro de responsabilidad extracontractual y patronal que cubra la responsabilidad por

dafios y/o al personal empleado por el Contratista y/o cualquier Subcontratista. El seguro
contara con un limite general de:
- No menos del 10% del valor total del contrato ni mayor de S/. 17,500,000.00. Para el
caso de los empleados de un Subcontratista, la cobertura de responsabilidad del
empleador puede ser obtenido directamente por el Subcontratista, sin embargo, el
Contratista es responsable del cumplimiento de este requisito.

e Seguro de responsabilidad civil de vehiculos, incluidos los vehiculos propios, contratados,
alquilados y/o de terceros; y cualquier otro seguro obligatorio de acuerdo con la ley

peruana aplicable. El seguro debe contar con un limite de no menos de S/. 350,000 (para
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cada vehiculo. Todas las pdlizas de acuerdo con esta seccion deben contener cobertura
por ausencia de control apropiados. Asimismo, cualquier seguro requerido bajo la ley
peruana aplicable (p.e. SOAT).

e Seguro de responsabilidad civil de equipos de contratistas (maquina mavil y/o linea
amarilla. El seguro debe contar con un limite de no menos de S/. 350,000 para cada
equipo.

e Todas las pdlizas que proveen cobertura en virtud del presente documento contienen
una disposicion de dar aviso por escrito a las Parte contratantes y a los asegurados
adicionales con por lo menos 30 dias de anticipacién previo a la cancelacién, no
renovacién o cambio sustancial en la cobertura.

e Los importes del TERMINOS DE REFERENCIA prevalecen sobre los importes del Modelo
de contrato de Prestacién de Servicios.

13. CONDICIONES TECNICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

13.1. Ubicacién del equipo de trabajo
Se han invitado al presente proceso de seleccién empresas con presencia y experiencia
en Perd, de acuerdo con ello se espera que el Consultor en afectaciones prediales plantee
una organizacién con la participacién de los profesionales legales, técnicos vy
especialistas, acorde a los retos planteados en los diferentes trabajos.
En relacién con el trabajo en diferentes oficinas, el Consultor Afectaciones Prediales
deberd garantizar la correcta integracién de sus equipos mediante las herramientas
necesarias.
En relacién a su equipo local, este debera ubicarse en cada una de las cuencas, el equipo
deberd contar con los medios para poder visitar el terreno cuantas veces sean necesario
para garantizar que los predios identificados para su adquisicion liberacién o
transferencia se concreten oportunamente

13.2. Coordinacién con OHLA
El Consultor designard un Unico interlocutor con OHLA que serd el Jefe de Equipo de
Proyecto (maximo responsable técnico del Consultor asignado al proyecto).
Por parte de OHLA, la comunicacién principal serd con el Jefe de Afectaciones Prediales,
responsable de la especialidad de predios por parte del equipo de OHLA destinado a este

proyecto.
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La comunicacién oficial entre Contratista y el consultor serd la via transmittal por correo
electronico.
Las reuniones de coordinacién entre OHLA y el Consultor seran, como minimo, 2 veces
por semana durante primeros 2 meses de trabajo. Posteriormente serdan semanales. El
Consultor debera redactar un acta con cada reunidn para realizar el seguimiento de las
acciones y acuerdos tomados.
En caso que se requiera por parte de OHLA, el Consultor habilitard hasta dos puestos de
trabajo en sus oficinas de las cuencas para personal del equipo de supervisién de OHLA.
El Consultor no podra establecer comunicacién directa ya sea presencial o mediante
medios electrénicos con la Gerencia de Proyecto de la ANIN ni con su equipo de apoyo
UKDT sin el consentimiento expreso de OHLA.
13.3.  Entrega plan de trabajo detallado
El Consultor durante los siete primeros dias del desarrollo de los trabajos debera entregar
una planificacion detallada, en base al establecido la Tabla 6 y apartados 6 y 7 del
presente documento y en el contenido de su propuesta. Asimismo, dicho plan debe
contener un cronograma y diagrama de Gantt con todas las actividades a desarrollar.
13.4. Entregas
A'lo largo del proceso de disefio las entregas se realizaran en soporte digital mediante la
plataforma de gestién documental puesta a disposicién por el Consultor.
La entrega de la documentacion, se efectuard en papel y en digital, entregando copias de
Informes y toda documentacion incluyendo planos editables y serd de obligada entrega
todos los documentos y anexos de los expedientes y toda documentacién que a criterio
de OHLA consideren necesario para la comprobacion de los procesos de trabajo.
Asimismo, deben presentar semanalmente el rooster del personal.
14. LINEAMIENTO DE SUBCONTRATISTAS
El Subcontratista adjudicado, deberd cumplir con la presentacion de los entregables de
acuerdo a los plazos indicados, estos entregables no son limitativos y podrian ser
modificados en base a los lineamientos del modelo de contrato principal entre la ex ARCC

(ahora bajo la responsabilidad de la Autoridad Nacional de la Infraestructura) y OHLA.
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Tabla 10 Entregables del Subcontratista*

Antes de la firma del
Seguros / Fianzas y renovaciones Subcontrato
1 Antes del vencimiento
: o Al inicio del servicio
o » Matriz de Comunicaciones L, .
Administracién de Actualizacién quincenal
Contratos 1 semana antes del inicio
Matriz de Riesgos del servicio
Actualizacién semanal
Valorizaciones Mensual
2 Costos Flujo de Caja Mensual
Semanal
Reporte Semanal y Mensual
3 P Y Mensual
Cronograma del For Week- Look Ahead (inc. PPC,
seguimiento de avance) Semanal
Analisis de Restricciones Semanal
Planeamiento Planificacion Corto Plazo (PTS) Semanal
Histograma de Mano de obray Equipos con escala de | Con el cronograma LBO y
tiempo semanal actualizaciones
1 semana antes del inicio
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en obra del servicio
Programa de  seguridad basada en el|1semana antes del inicio
comportamiento (observacion preventiva) del servicio
1 semana antes del inicio
Plan de preparacion y respuesta a emergencias del servicio
SGgUlridad, Sa‘u'd . Plan de fatiga y somnolencia Lsemana antes definicio
Medio Ambiente gay del servicio
(SSOMA)
4
e ., 1 semana antes del inicio
Procedimientos de gestion de SSOMA -
del servicio
Debe presentar segin lo indicado en el CO-PE-|Primeros 10 dias desde la
1PE326-HS-EA-001 Requisitos de SSOMA (Requisitos | fecha de subcontrato
de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, los formatos
relacionados y anexos). Anexo 2.
5 1 semana antes del inicio
-, . iy ) del servicio
Gestion de Riesgos Plan de Gestién de Riesgos
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Debe presentar segun lo indicado en el CO-PE-|Primeros 10 dias desde la

6 Recursos Humanos 1PE326-RH-EA-001 Requisitos de recursos humanos | fecha de inicio de
para Subcontratistas. Anexo 6. subcontrato
7 -, M l(el 28 d d
Acta de Aprobacion de Pago Mensual msz)sua (e ¢ cacd
Administracion
o, Mensual(el 28 de cada
Comunicacion Entrega de Facturas mes)

14.1.

Entrega del Plan de trabajo detallado

El Subcontratista, durante la primera semana del desarrollo de los trabajos deberd entregar una

planificacion detallada, en base a lo establecido sobre la base de su alcance y en el contenido

de su propuesta. El contenido debe contener como minimo:

14.2.

Resumen Ejecutivo

Organigrama

Fechas clave

Secuencia de ejecucion

Frentes de trabajo

Informes de Avance

Frecuencia, periodicidad de reuniones
Seguimiento y Control de proyectos
Cronograma Linea Base

Histograma de Personal
Histograma de Equipos

Curva S%

Gestion del rendimiento del subcontratista

Para la comunicacién con el area usuaria y de control de proyectos se considerara como parte

del proceso, luego de la adjudicacion:

KOM (Kick off meeting) o Reunidn de Inicio con el subcontratista: A fin de establecer los puntos

de control, matriz de comunicaciones, hitos principales, requerimientos del cronograma, forma

de valorizacién y medicién, fecha de los principales entregables, garantias y vigencia de éstas,

entre otros.

Reuniones semanales: Se definird una fecha y hora con periodicidad semanal a fin de tomar

conocimiento de los entregables fisicos y de gestidn, coordinaciones del proyecto en si.
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Reportes semanales/mensuales: En el caso que esto sea aplicable, el subcontratista estara
obligado a presentar un informe con periodicidad de una semana (o mensual) cada miércoles

con fecha de corte los miércoles en el cual se informarad como minimo lo siguiente:

. Cronograma de seguimiento actualizado

. Curva “S” que muestre lo ejecutado vs lo planeado.
. Indicadores de desempefio (SPI, CPI)

. Productividad: Medicién semanal de desempefio

. Histograma de personal y equipos (real vs planeado).
. Matriz de riesgos del proyecto

. Panel fotografico

. 4 Week look Ahead
. Andlisis de restricciones
J PPC (Porcentaje del Plan Completado)
J Principales indicadores SSOMA
. Formato informe semanal
14.3. Cronograma de Seguimiento
Es el cronograma actualizado a la fecha de corte semanal, y sera los dias viernes. Este

cronograma de seguimiento mostrara:

. La comparacién de fechas vs la linea base aprobada
J La nueva ruta critica del proyecto, de ser necesario.
. La reprogramacion, en caso haya un atraso, sin impactar las fechas claves del proyecto.

Salvo el postor pueda demostrar que los atrasos no son su responsabilidad.

14.4. Curva “S”
Es la representacion grafica acumulada, y puede ser en porcentajes, horas hombre o costo,
correspondiente al avance acumulado semanal. Esta curva “S” identificara el avance ejecutado
vs el avance planeado

14.5. Indicadores de desempefio (SPI, CPI)
De la curva “S” anterior se puede obtener los indicadores del proyecto, el SPI mide la eficiencia
del plazo al dividir el avance ejecutado sobre el avance planeado, en cambio el CPl mide la
eficiencia del costo al dividir el avance ejecutado sobre el costo realizado, en este caso los

valores se representan en costo o horas hombre.
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14.6.  Productividad: Medicién semanal de desempefio
La Productividad de la Mano de Obra se entiende como la cantidad de Horas Hombre a utilizar
para la ejecucion de una unidad productiva de determinada actividad (m3 enrocado, m3
excavacion, kg acero, m3 concreto, etc)

14.7. Histograma de personal y equipos
Es la representacion grafica del personal y los equipos que se utilizaran en la obra, se debe
comparar lo planeado vs lo real

14.8. Matriz de riesgos del proyecto
Esta matriz de riesgos se debe actualizar cada semana, eliminando e incluyendo otros.

14.9. Panel fotografico
Se enviard un panel fotografico de 6 fotos como minimo del proyecto, con una breve descripcion
de lo que se muestra, ademas de la ubicacion, frente, tramo, etc.

14.10. 4 Week look Ahead
Es la aplicacion de la metodologia del “Last Planner”.

14.11. Andlisis de restricciones
Es un analisis que estd incluido en el 4 week look Ahead del punto anterior, alli se identificara
las restricciones que apareceran desde la semana 2 a la 4, ya que en la semana 1 (Plan semanal)
no habra restricciones.

14.12. PPC (Porcentaje del Plan Completado)
Es una herramienta que mide la calidad de la programacion dénde solo se considera las
actividades realizadas al 100%. Tiene como objetivo identificar las razones por el cual no se
cumplieron al 100% las actividades programas y tomar medidas correctivas en busca de una
mejora continua.

14.13. Principales indicadores SSOMA
Son los indicadores minimos para garantizar la seguridad de la obra, estos indicadores estan
definidos en los documentos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA)

14.14. Formato de informe semanal
Es todo informe que sea solicitado por la ANIN, y debe incluir como minimo todos los puntos

mencionados anteriormente.
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15. VALORIZACIONES
Para las valorizaciones se tomara en cuenta lo detallado en el documento “Valorizaciones de
subcontratista” (Ver Anexo 07):
15.1. Valorizaciones
a) Tipo de moneda: Soles.
b) Para las partidas a costo directo, se debe de tener los metrados validados y firmados por
nuestra area de Oficina Técnica.
c) En caso aplique, las partidas a suma alzada se valorizaran en funcién al avance de obra,
cuyo porcentaje sera determinado por la curva “S”.
d) Se realizaran cierres comerciales de manera trimestral a fin de resolver cualquier tema
gue haya quedado pendiente los meses anteriores.
e) Laforma de pago de la retribucidn serd determinada de la siguiente manera:

a. Valorizaciones se realizara por entregables culminado.

b. La conformidad de pago se ejecutard siempre y cuando cuente con la
conformidad del 70% por parte de la contratista y el 30% por parte del
contratante.

c. El subcontratista debe presentar el informe sustento en cumplimento de las
respectivas actividades (Ver Anexo N° 01) adjuntando los sus sustentos
respectivos.

d. Elsaldo serd pagado en la culminacién del servicio.

El postor adjudicado, presentara sus valorizaciones debidamente justificadas y conciliadas* con
OHLA, el dia 16 del mes en curso, siendo esta presentacion de manera mensual, con periodos
entre el dia 15 del mes anterior y el dia 16 del mes en curso. Todo pago de valorizacion sera
considerado como pago a cuenta, no significando esto, la conformidad de los trabajos
ejecutados.

*Para la conciliaciéon de la valorizacion y posterior aprobacién, el postor adjudicado deberd
presentar el formato CO-PE-1PE324-GE-AA-001 Acta de aprobacion de pago mensual, con las
firmas de los especialistas involucrados de OHLA y del Postor adjudicado, con objeto de agilizar
el proceso de revision (ver Anexo 07).

El postor adjudicado presentara la solicitud de pago, al dia siguiente de la recepcién de la

valorizacién aprobada por OHLA.
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OHLA, dentro de los siete (07) dias habiles siguientes de presentacion de la valorizacién, revisara
y verificard el sustento y célculos presentados; de existir observaciones, el postor adjudicado
deberd presentar en el siguiente periodo de valorizacién los sustentos pertinentes.

Una vez emitida la orden de pago respectiva, el postor adjudicado emitird su factura la cual sera
programada para pago como minimo a los 30 dias posteriores de presentada correctamente la
factura y/o segun la forma indicada y aceptada en su oferta, a la aceptacion de OHLA. En caso
la factura sea observada, el postor adjudicado deberd presentar la factura correcta el siguiente
lunes, precisar que OHLA recepciona las facturas los dias lunes de cada semana.

De cada valorizacion mensual, OHLA, retendra el 5% por concepto de Fondo de Garantia. La
vigencia de este fondo de garantia serd segun lo indicado en el item 11; para la liberacién del
Fondo de Garantia el Subcontratista deberd presentar los siguientes documentos en los 30 dias
calendarios posteriores a la culminacién de los trabajos:

e Acta de Recepcion de Obra y/o Acta de Recepcién de Subsanacion de Observaciones
firmada por la gerencia de Sitio y/o Acta de conformidad del servicio.

o Acta de Liquidacion del Contrato firmada, documento que es emitido por OHLA.

o Cierre de las planillas con los pagos totales efectuados a todos los trabajadores que
laboraron en el Proyecto y el documento emitido por el Ministerio de Trabajo por la
Constancia de NO ADEUDO por concepto de pagos durante el periodo de los trabajos
para este Proyecto y el cierre de planillas incluyendo liquidaciones, pagos de leyes
sociales y AFP, asi como todos los aportes exigidos por ley. También, puede ser
reemplazado por las constancias de no adeudo firmado por cada trabajador por los
pagos hechos durante el plazo de los trabajos y la recepcion de la liquidacion
correspondiente.

e Cartas de no adeudo legalizadas emitidas por los proveedores de la zona, donde
certifiquen que el Postor adjudicado no contrae deuda pendiente con sus
acreedores, proveedores de materiales/servicios y cualquier persona natural o
juridica al que le hayan solicitado sus servicios y contratada por el Postor adjudicado.

e Colocar un anuncio en el periédico en la ciudad de Huaura durante 07 dias
Calendarios antes de la liquidacién parcial o final del servicio, en el cual se indique
que los proveedores del Postor adjudicado que tengan deudas pendientes por pagar

se acerquen a la oficina del Postor adjudicado para que les sean canceladas. Esto
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también debe ser informado por una emisora radial de la misma ciudad de Huaura
durante 07 dias antes de la liquidacion parcial o final.
15.2. Sustentos para la valorizacion:

a. Cuadroresumen de cantidades aprobadas por Oficina Técnica.

b. Cuadro resumeny copia de las garantias.

c. PDT, boletas de pago y contratos de trabajo (por Unica vez).

d. Copia de la vigencia de los Seguros de obra, personal y equipos.

15.3. Documentacién a Requerir por Administracién

a. Todos los subcontratistas o proveedores del proyecto deben contar con factura
electrdnica, no se aceptaran facturas fisicas.

b. Los pagos se realizan dos veces al mes: los dias 10 y 25.

c. El subcontratista debe deben presentar toda su informacién laboral del mes anterior
(PDT, pago AFP, ESSALUD, SCTR).

d. Elfondo de garantia(retenciones) se liberard cuando presenten toda la documentacién
laboral ya detallada, adicional de la documentacion que requieren otras areas (Calidad,
Seguridad, Medioambiente, otros segun corresponda).

e. Si el subcontratista tiene vehiculos en el proyecto como camionetas, minibus, bus u

otros, deben presentar la documentacién requerida:

. SOAT

J Tarjeta de propiedad

. Revisidn técnica (segun el aflo del vehiculo)

. Seguro vehicular incluyendo pdliza de responsabilidad civil frente a terceros,

ocupantes, dafio propio, pasajeros.

f.  Siel proveedor sub arrienda el vehiculo a un tercero necesitaremos un contrato entre
ellos, o una autorizacion del propietario donde se indique que el vehiculo brindara
servicio a la empresa OHLA

16. HORARIOS DE TRABAJO

Los Postores deberan considerar el horario de trabajo segun su plan de trabajo, este horario
debera de respetar la legislacion vigente en temas laborales. De requerirse, el Subcontratista,
planteara horarios extendidos para cumplir los plazos previstos. Los costos generados al

Contratista para supervisar estos horarios previstos seran asumidos por el Subcontratista.
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Cualquier cambio en el horario de trabajo deberd ser solicitado por el Subcontratista siete (7) dias
antes, para evaluacion y aprobacion por OHLA; luego de la aprobacién el Subcontratista
implementara en cinco (5) dias calendario.

17. SISTEMA DE SUBCONTRATACION

El subcontrato entre OHLA y el Subcontratista incluird las siguientes condiciones:

Serd a PRECIOS UNITARIOS, con el Modelo de Prestacion de Servicios. En consecuencia, el
Subcontratista asume el riesgo por la formulacién de su presupuesto con el sustento de precios
unitarios, consignados en su oferta.

Por la naturaleza BACK TO BACK del subcontrato a suscribirse, el Postor asume el fiel
cumplimiento de todas las obligaciones acordadas por OHLA, como adjudicatario por la ANIN, del
Proyecto. Dichas obligaciones incluyen, entre otras, las de naturaleza medio ambiental,
arqueoldgica, igualdad de oportunidades, politicas de no discriminacion y de género,
relacionamiento social, comunicaciones, obtencién de permisos y pago por uso de bienes o
inmuebles de terceros, por lo que es de responsabilidad del Postor considerarlas en su propuesta.
La actuacion de ambas partes en el subcontrato serd en el espiritu de confianza y cooperacion
mutua. El Contratista procederd a la designacién del adjudicatario previa aprobacion por el
Gerente del Proyecto del Contratante.

18. CONDICIONES CONTRACTUALES

El contrato entre OHLA y El subcontratista se caracterizara por:

o Serd a PRECIOS UNITARIOS.
. La forma de pago sera por entregable.
. El precio ofertado se abonara de acuerdo con los siguientes criterios:

Los entregables correspondientes a:
v' 90% a la entrega del entregable a OHLA
v' 10% a la aceptacion por parte de la ANIN
. El contrato se redactara bajo un planteamiento “back to back” en relacién al contrato
entre la ANIN y OHLA en todo lo referente a disefio. El contrato a emplear serd el
Contrato de Prestacion de Servicios.

. Los documentos a requerir para la elaboracién del contrato son:
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v' Registro Unico de Contribuyente (RUC). Debe tener la calidad de ACTIVO vy
HABIDO, asi como consignar una actividad econémica que guarde relacion con el
objeto del contrato.

v' Copia Literal de la Partida Electrénica donde figure la inscripcion de la Persona
Juridica. (antigiedad no mayor a tres (03) meses)

v' Vigencia de Poder del representante legal y/o apoderado donde consten
facultades suficientes para suscribir contratos civiles y comerciales (antigliedad
no mayor a un (01) mes)

v Copia del D.N.I. vigente del representante legal y/o apoderado.

v" Documentos de Homologacion.

v" DNl vigente del Profesional propuesto.

. Seguro de Responsabilidad Civil que cubra la actividad y ubicacién correspondiente
(ver importes en el apartado SEGUROS)

. El postor deberd realizar las consultas necesarias al modelo de contrato respecto a
cualquier tipo de condicion. En caso de dudas o discrepancias deberd proponer su
propuesta de redaccion durante la etapa de consultas.

. Los postores finalistas deben aceptar las condiciones generales del borrador final a
falta de incluir las condiciones comerciales.

. Los postores finalistas deben presentar la documentacion obligatoria segun tipo de

contrato. En caso de observaciones a su documentacion se deberan subsanar segun

lo requerido.
. No se emitird ninguna valorizacion sin el contrato firmado por el proveedor.
. El postor finalista se compromete a homologarse en caso sea adjudicado segun lo

requerido por OHLA.
19. CRONOGRAMA
El servicio se ejecutara en un plazo que se contabilizard desde el dia siguiente de la firma de la
carta de adjudicacién por ambas partes (salvo lo contrario previa comunicacion por OHLA) hasta
la aprobacién del informe final:
e 11 meses (renovables segln los ajustes y reprogramaciones que el proyecto
experimente, y que el subcontratista justifique que no es su responsabilidad los atrasos).

e Fecha tentativa de inicio el 15/08/2024.
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20. PENALIDADES
El limite de penalidad es de 10% (diez por ciento) del presupuesto contractual. En caso de las
penalidades aplicables acumuladas sean mayores a 10% (diez por ciento), OHLA tendrd derecho
a intervenir econdmicamente y/o resolver el subcontrato. OHLA, puede a criterio o a solicitud de
parte intervenir econdmicamente y/o resolver el subcontrato en los siguientes casos:

i. Caso fortuito o fuerza mayor,

ii. Incumplimientos contractuales (Ver Anexo 15),

iii. Retraso injustificado,

iv. Incumplimiento de entrega de la fecha de los entregables.

Tabla 11 Penalidades

DESCRIPCION MEDICION
o Por  cada dia | 4,10 000 del valor
1 Incumplimiento de entrega de los entregables programados calendario de del presupuesto
atraso contractual vigente
) . Por  cada dia 3/100 000 del valor
En caso el Subcontratista no cumpla con sus obligaciones de :
2 _ ) calendario de del presupuesto
cierre comercial .
atraso contractual vigente
: . ) 1.5/1 000 del valor
Retiro y/o cambio de Personal Clave del Proyecto sin /
3 o Por evento del presupuesto
autorizacién de OHLA .
contractual vigente
) : o Por dia de
Ausencia de Personal Clave en Obra sin autorizacion de :
4 ausencia no 1UIT
OHLA .
autorizada
Incumplimiento en obtener y presentar integramente la Por  cada dia
5 acreditacion de la emision y pago de las pdlizas de seguro, calendario de 1UIT
en la fecha indicada en la Ficha de Datos del Subcontrato. atraso
Incumplimiento en presentar integramente la acreditacién Por  cada dia
6 de la renovacion y pago de las pdlizas de seguro, en las calendario de 1UIT
fechas indicadas en la Ficha de Datos del Subcontrato. atraso
Incumplimiento en presentar las fianzas/garantias, en las Por  cada dia
7 fechas indicadas en la Ficha de Datos del Subcontrato. Antes calendario de 1UIT
del inicio del servicio. atraso
. ) . Por  cada dia
3 Incumplimiento en renovar las fianzas/garantias, en las calendario de LUIT
fechas indicadas en la Ficha de Datos del Subcontrato. Straco
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DESCRIPCION MEDICION

- . Por cada dia
Incumplimiento de subsanar los defectos notificados por el

9 ) , . calendario de 1UIT
Contratista, en el plazo de 20 dias calendario.
atraso
Demora o incumplimiento en la entrega del cierre comercial ror cada dia
10 i P g calendario de 2 UITs
final
atraso
Incumplimiento de presentacion de empresas para Sub-
11 . ., . . P P ., Cada vez 2 UITs
subcontratacion y condiciones de Sub-subcontratacion.
Demora en la presentacién oportuna del cronograma de ror cada dia
12 o P P & calendario de 0.5 UITs
actividades de avance de obra.
atraso
Incumplimiento con mantener en el sitio, en forma Por cada dia
permanente y/o parcial, en conformidad a su estructura de calendario de
13 0.5 UITs
Gastos Generales, al personal clave, encargados del atraso de cada
seguimiento y control del Proyecto. personal ausente

Incumplimiento de las normas de seguridad o salud o no
14 implementacion de las medidas de seguridad o salud Por evento 1UIT
adecuadas al momento de ejecutar el Proyecto.

Incumplimiento en presentar los planes medioambientales
15 a ser aprobados por OHLA, en las fechas a ser indicadas en Por evento 1UIT
la Ficha de Datos del subcontrato.

Incumplimiento  de los lanes  medioambientales
16 P . p -, Por evento 1UIT
aprobados, durante el inicio y ejecucion de las obras.

Incumplimiento y faltas notificadas por organismos de

17 , P t 2 UIT
fiscalizacion. (*) orevento
. ., . Por cada evento y
18 Incumplimiento en la presentacion del Plan de Trabajo oor dia 2UIT
. -, Por cada evento y
19 Incumplimiento en la presentacion de los entregables 1UIT

por dia

(*) Las multas o sanciones econdmicas impuestas a OHLA por los organismos de fiscalizacién,
como producto de la mala gestion del Subcontratista (demora, negligencia, omision o malas

practicas), seran asumidas por el Subcontratista.
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El cronograma del proceso de licitacion para los Postores precalificados serd como sigue en el

siguiente cuadro:

Tabla 12 Calendario de licitaciéon

HITOS FECHA INICIO  FECHAFIN
Lanzamiento de la procura Tenderbill 23/05/2024 | 28/05/2024
\Visita técnica Guiada 29/05/2024 7/06/2024
Recepcién de consultas 8/06/2024 18/06/2024
Absolucién de consultas 19/06/2024 | 2/07/2024
Presentacion de propuestas técnico/econdmicas hasta las 11:59h 3/07/2024 10/07/2024
Observacién a propuesta técnico / econdmico 11/07/2024 | 16/07/2024
Levantamiento de observaciones por los postores 17/07/2024 | 30/07/2024
Envio de Informe de Adjudicacion a la ANIN 31/07/2024 | 7/08/2024
Aceptacion de Informe por parte de ANIN (*) 8/08/2024 13/08/2024
Envio de Carta de Adjudicacion al postor ganador (*) 14/08/2024 | 4/09/2024
Revision y firma de contrato por ambas partes (*) 5/09/2024 10/09/2024
Kick off meeting (KOM)(¥*) 11/09/2024 | 15/09/2024

(*) Estas fechas estdn sujetas a los periodos de aprobacion de la ANIN.

Nota. - El inicio de los trabajos en campo se dara cuando:

1.- Se cuente con el Contrato firmado por ambas partes (Subcontratista y OHLA)

2.- Pdlizas, Seguros y Cartas Bancarias solicitadas en los Términos de Referencia y

Contrato aceptadas por OHLA.
22. CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR

Tabla 13 Contenido de la propuesta a presentar

CARPETA A: DOCUMENTQOS GENERALES (OBLIGATORIOQS)

A Anexo Al: Declaracion Jurada de Datos del Postor PDF
Anexo Al.1: Carta Promesa de Consorcio (en caso aplique) ’

A Anexo A2: Carta de Oferta .PDF

A Anexo A3: Confirmacion de Aceptacién de las Condiciones de PDF
Licitacion )

A Anexo A4: Declaracion Jurada de Conocer el Proyecto .PDF
Anexo A5: Declaracién Jurada de Etica Anticorrupciény LA/FT y

A o .PDF
Cumplimiento para Proveedores
Anexo A6. Declaracion Jurada de Conocimiento del Pliego de

A . ., .PDF
Formulacion y Absolucion de Consultas

A Anexo A7: Carta de compromiso de firma del subcontrato .PDF
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A Anexo A8: Carta de Conformidad de Documentos y de Informacién PDF
Suficiente para Elaborar la Propuesta )

A Anexo A9: Acuerdo de Confidencialidad .PDF
CARPETA B: DOCUMENTOS TECNICOS

[l

.PDF

B Formato B1: Experiencia del postor LS

Formato B2 Organigrama y Sustento de experiencia del Personal
Clave .PDF
CARPETA C: DOCUMENTOS ECONOMICOS

B

C Formato C1: Oferta Econdmica segun el Formato C1 E)([L)SF
L . N .PDF

C Formato C2: Analisis de Precios unitarios %S
PDF

C Formato C3: Plazo de pago XLS

22.1. Documentos generales
La propuesta debera contener, obligatoriamente, los documentos de evaluacién que se
presentan en la Carpeta A.
La NO presentacién o la omision de alguno de los documentos serd motivo de descalificacion
del Postor.
22.2. Documentos técnicos
La presentacion de los documentos técnicos sera calificada de acuerdo a los criterios de
evaluacién del subtitulo 20.1. Evaluacidon de Propuesta Técnica y se presentara en la Carpeta
B.
22.3. Documentos econdmicos
La presentacion de los documentos econdmicos sera calificada de acuerdo a los criterios de
evaluacién del subtitulo 20.2. Evaluacién de Propuesta Econdmica y se presentara en la
Carpeta C de acuerdo a la siguiente estructura:
e Oferta Econdmica:
El Costo Determinado se presenta en el Formato C1 de la Oferta Econdmica.
La propuesta econémica deberd ser presentada en moneda nacional (soles).
La propuesta econdmica debe incluir todos los trabajos del alcance del Subcontrato
de obra; asi como, todos los medios necesarios en cuanto a personal, equipos,

materiales, instalaciones, tasas e impuestos de ley como pagos y sueldos del
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personal: Salarios, bonos, sobretiempos, examenes médicos, EPP individuales,

seguros médicos, viajes, viaticos, indemnizaciones, reubicacion, etc. (C1).

El Postor deberd presentar analisis de precios unitarios (APU) en Excel y PDF(C2).

e Plazo de Pago:

El Postor deberd indicar el plazo de pago en dias, el mismo que serd como minimo 30

dias calendario, posteriores a la emisidon de la factura, una vez aprobada la valorizacion

mensual (C3).

23. CRITERIOS DE EVALUACION

Tabla 14 Contenido de Carpeta A: Documentos Generales

Al

A2

A3

Ad

A5

A6

A7

A8

A9

Anexo Al: Declaracion Jurada de Datos del Postor
Anexo Al.1: Carta Promesa de Consorcio (en caso aplique)

Anexo A2: Carta de Oferta

Anexo A3: Confirmacién de Aceptacion de las Condiciones de
Licitacion
Anexo A4: Declaracion Jurada de Conocer el Proyecto.

Anexo A5: Anexo V Declaracién Jurada de Etica
Anticorrupcion y LA/FT y Cumplimiento para Proveedores;
Anexo A6: DDJJ de conocimiento del Pliego de Formulacion y
Absolucion de Consultas;

Anexo A7: Carta de Compromiso de firma del Subcontrato

Anexo A8: Carta de Conformidad de Documentos y de
Informacién Suficiente para Elaborar la Propuesta

Anexo A9: Acuerdo de Confidencialidad

Pasa/
No pasa
Pasa/
No pasa
Pasa/
No pasa
Pasa/
No pasa
Pasa/
No pasa
Pasa/
No pasa
Pasa/
No pasa
Pasa/
No pasa
Pasa/
No pasa

Las propuestas deberan contener, obligatoriamente, los documentos de evaluacién que se

presentan en la Carpeta A. La no presentacion de alguno de los documentos serd motivo de

descalificacion del Postor.

Los formatos del contenido de la propuesta de la Carpeta A, se encuentran en el Anexo 11.
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Tabla 15 Contenido de Carpeta B: Propuesta Técnica
. PUNTUACION
ITEM DOCUMENTO MAXIMA
Bl Formato B1: Experiencia del postor 20 puntos
B2 Formato B2: Organigrama de obray Personal Clave 40 puntos
Tabla 16 Contenido de carpeta C: Propuesta Econdmica
. PUNTUACION
ITEM DOCUMENTO MAXIMA
C1 Formato C1: Oferta Econdmica segun el Formato C1 37 puntos
C2 Formato C2: Analisis de precios unitarios 3 puntos
C3 Formato C3: Plazo de Pago Informativo

23.1. Evaluacion de propuesta técnica (60 puntos)
Las propuestas seran evaluadas en base a los siguientes criterios:
23.1.1. B1. Experiencias similares (20 puntos)
De acuerdo a los criterios de evaluacién propuestos el consultor deberd acreditar su
experiencia en las siguientes categorias:
e Experiencia en Liberacion de predios
e Experiencia en Gestién de adquisicion de Predios.
e Experiencia en adquisicion y expropiacion de inmuebles, transferencia de
inmuebles conforme a la Ley N° 30556 y del Decreto Legislativo 1192.
e Experiencia en trabajos de Elaboracion de Expedientes de saneamiento fisico
legal para proyectos de inversién publica
e Experiencia en saneamiento fisico legal de comunidades campesinas.
e Experiencia en elaboracién de expedientes de afectacion predial y/o
expedientes para tasacion de predios afectados por proyectos de inversion.

e Expedientes de identificacién de predios para proyectos de inversion a nivel de

perfil o de ejecucién.
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Tabla 17 Criterios de evaluacién de experiencia del postor

Experiencia nacional, en Adquisicion de predios, expropiacién transferencia interestatal de
predios para proyectos de inversidn publica en cualquier modalidad.

Se valoraran experiencias finalizadas en los ultimos 5 afios.

10 o mas experiencias > 1500 predios (10 puntos)

De 5 a 9 experiencias > 1000 predios (5 puntos)

De 1 a 5 experiencias > 500 predios (3 Puntos)

Experiencia nacional, en Liberacién de predios para proyectos de inversion publica o privada
Se valoraran experiencias finalizadas en los ultimos 10 afios.

3 0 mas experiencias > 100 predios total (5 puntos)

Hasta 2 experiencias > 50 predios total (3 puntos)

1 experiencia > 30 predios (1 punto)

Experiencia nacional, En elaboracién de Diagndsticos Fisicos Legales y expedientes técnicos
legales para Tasacién para Obras de Inversion Plblica

Se valoraran experiencias finalizadas en los ultimos 5 afios.

5 0 mas experiencias > 100 predios total (5 puntos)

Hasta 2 experiencias > 50 predios total (3 puntos)

1 experiencia > 30 predios (1 Punto)

Los contratos seran acreditados de la siguiente manera:

e  (Copia del contrato u drdenes de servicio o de compra suscritas por el Cliente, en las cual se
especifique claramente el objeto del contrato, la fecha de culminacién y el monto ejecutado.

e Todos los contratos deben estar culminados a la fecha de presentacion de las propuestas para
ser considerados validos. Esto serd acreditado de la siguiente manera:

v" Conformidades de culminacién de la prestacion de la Obra y/o Servicio (Acta de
Recepcion y/o Acta de Conformidad).

v" Copias simples de comprobantes de pago (facturas) en las cuales se detalle el servicio
prestado y cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, asi como el acta
de recepcién y/o Acta de Conformidad.

v Estados de pago (valorizaciones) aprobados por el Cliente.

v" Sienlos documentos sefialados no se indicara la descripcion o alcances del contrato para
determinar el objeto o alcance como contrato similar y/o el monto, adicionalmente, el
Postor debera presentar informaciéon complementaria del contrato, de modo que

acredite la experiencia y monto solicitados. En caso esta informacion complementaria no

Pagina 88 de 99 May 2024




TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICION, EXPROPIACION Y
LIBERACION DE PREDIOS — NUEVO CONCURSO

m

OHLA

Perd

1,

,.,,
hh

Il

fuese presentada y no estuviese la informacién que sustente el alcance del contrato con
los trabajos solicitados, ese contrato no sera tomado en cuenta.

v" Enlos documentos presentados deberd figurar, en forma clara y legible, la descripcion y
alcances del contrato, el nombre o razén social del Postor, nombre o razon social del
Cliente, el monto del contrato y la fecha del documento, de lo contrario no se tomaran
en cuenta.

v" Encaso de presentar varios comprobantes de pago que correspondan a un solo contrato,
el Postor deberd agruparlos en una relacién u hoja resumen, sefialando el contrato al cual
pertenecen, caso contrario los comprobantes de pago seran considerados como
contratos independientes.

23.1.2. B2. Organigrama y Personal Clave (40 puntos)

El Postor debera incluir en su organigrama a todo el personal que esta considerando en su

propuesta, referido como minimo, pero no limitativo, el equipo minimo deberd mantenerse

de manera permanente en obra.

El Postor, deberd alcanzar los CVs documentado del personal clave, precisando afios de

experiencia en el cargo o funcion, detallar nombre del proyecto, presupuesto y tiempo en

meses que desempefié el cargo.

Tabla 18 Criterio de evaluacidn del personal clave

B2. Organigrama y Personal Clave (40 puntos) ‘

Jefe de Adquisiciones (maximo 10 puntos)

Abogado con amplia experiencia dirigiendo equipos de Adquisicidn, expropiacion, transferencia
Interestatal de predios al amparo del Decreto legislativo N° 1192 y modificatorias, para
proyectos de inversién publica en los Ultimos 4 afios. Experiencia especifica no menor a 5 afios
y general de mayor a 7 afios

> 5 afios de experiencia especifica (10 puntos)

> 3 afios de experiencia especifica (5 puntos)

Experiencia como Jefe o supervisor de equipos de adquisicién de proyectos de obras hidrdulicas
(maximo 2 punto) Dos proyectos hidraulicos en los Ultimos 5 afios (2 puntos)
Un proyecto hidraulico en los ultimos 2 afios (2 puntos)

Abogados Jefes de Equipo por cuenca (total 2 abogados) (maximo 10 puntos)

Experiencia no menor de 3 afios ejecutando la Adquisicion, expropiacion y o transferencia
interestatal de Predios para Proyectos de Inversién Publica al amparo del del Decreto Legislativo
N° 1192 y modificatorias.

Afios de experiencia como Abogado especialista en Afectaciones Prediales (10 puntos)

> 4 afios de experiencia (10 puntos)

> 3 afios de experiencia (2 puntos)
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Ingeniero Civil, Gedgrafo y/o Arquitecto por cuenca (total 2) (maximo 5 puntos)

Experiencia no menor de 3 afios dirigiendo o supervisando la emision de cartografia y
planimetria necesaria para la Adquisicion, expropiacién y o transferencia interestatal de Predios
para Proyectos de Inversion Publica al amparo del Decreto Legislativo N° 1192 y modificatorias.
Afios de experiencia como técnico especialista en Afectaciones Prediales (5 puntos)

> 4 afios de experiencia (5 puntos)

> 3 afios de experiencia (2 puntos)

Verificador Catastral por cuenca (total 2) (maximo 5 puntos)

Habilitado, con experiencia no menor de 3 afios a cargo de los procesos de independizacion,
desmembracion subdivisién y emisién de informes necesarios para la Adquisicidn, expropiacion
y o transferencia interestatal de Predios para Proyectos de Inversion Publica al amparo del
Decreto Legislativo N° 1192 y modificatorias.

Afios de experiencia como verificador catastral (5 puntos)

> 4 afios de experiencia (5 puntos)

> 3 afios de experiencia (2 puntos)

Ingeniero Agrénomo (maximo 5 puntos)

Experiencia no menor de 3 afios identificando areas de cultivos, especies y otras actividades
necesarias para la elaboracion de expedientes técnicos legales con fines de tasacién sobre
predios rusticos.

Afios de experiencia como Ingeniero Agrénomo (5 puntos)

> 4 afios de experiencia (5 puntos)

> 3 afios de experiencia (2 puntos)

Antropdlogo o Socidlogo (maximo 5 puntos)

Habilitado, con experiencia no menor de 3 afios, experiencia en relaciones comunitarias,
actividades vinculadas a responsabilidad social, relaciones laborales, asesoria legal u otros
puestos similares, en instituciones estatales o privadas de los sectores construccion e
infraestructura, energia y minas, industrial y comercial.

Experiencia en Actividades de Liberacion Predial. (Deseable).

Afios de experiencia como Antropdlogo o Socidlogo (5 puntos)

> 4 afios de experiencia (5 puntos)

> 3 afios de experiencia (2 puntos)

Oficina Técnica de atencién en cada cuenca (maximo 5 puntos)

Oficina con personal especialista en las diferentes facetas del proyecto para procesamiento de
todos los datos generados, con amplia experiencia en edicion de planos, recopilacion de
informacion para adquisicién de predios con presencia en proyectos de envergadura en los
Ultimos 5 afios.

Afios de experiencia (5 puntos)

> 4 afios de experiencia (5 puntos)

> 2 afios de experiencia (2 puntos)
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23.2. Evaluacién de Propuesta Econémica (40 Puntos)
23.2.1. Oferta Econémica (37 puntos)
El puntaje de la propuesta econdmica se calcula de la siguiente forma:

Presupuesto:
0,, X PMP
i= 0—1
Pi: puntaje de la oferta
PMP: Puntaje maximo (35 puntos)
Oi: Precio de oferta econémica
Om: Precio de la oferta econdmica mas baja
El puntaje de cada propuesta se distribuird linealmente entre el minimo importe
(maxima puntuacién) y el maximo importe (minima puntuacién).
La Oferta Econdmica deberd ser presentada en moneda nacional (soles), de lo
contrario no se puntuara.

23.2.2. Forma de valorizacién (3 puntos)

ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PORCENTAJE | PORCENTAJE | PORCENTAJE
DE PAGO (1) | DE PAGO (2) | DE PAGO (3)
1 |TRABAJOS DE CAMPO 20% 30% 50%
L1 |TRABAIOS DE TOPOGRAFIAY
"~ | RELEVAMIENTO SOCIAL
ELABORACION DE EXPEDIENTES
2 | TECNICO - LEGASLES (PRIVADOS Y 35% 30% 25%

PUBLICOS)

ELABORACION DE DIAGNOSTICOS Y
2.1 |EXPEDIENTE TECNICO LEGAL PREDIOS
PRIVADOS

ELABORACION DE PLAN DE
SANEAMIENTO FiSICO Y LEGAL
(TRANSFERENCIA INTERESTATAL) -
PREDIOS PUBLICOS

ADQUISICION Y/O EXPROPIACIONDE
: PREDIOS PRIVADOS 9% 9% 20%

ADQUISICION DE PREDIOS POR TRATO

2.2.

3.1

DIRECTO
3.2 | EXPROPIACION
4 | CIERRE DE GESTION 10% 5% 5%
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El postor, que se acoja al porcentaje de pago 01, tendrd 5 puntos

El postor, que se acoja al porcentaje de pago 02, se tendra 3 puntos

El postor, que se acoja al porcentaje de pago 03. Se tendrd 1 punto, ademas de un
15% de fondo de garantia.

Analisis de precios unitarios (Informativo obligatorio)

El postor debe de presentar el andlisis de precios en PDF y EXCEL.

24. PROPUESTAS A PRESENTAR

24.1. Valoracion econdmica

El postor deberd indicar en su propuesta econémica:

El importe por el que se compromete a realizar los alcances presentados en los en
el presente documento, de acuerdo a las condiciones presentadas.

Se debera presentar un desglose de los Gastos Generales.

Este importe debe incluir minimamente todos los medios necesarios descritos. La
oferta econdémica debe ser presentada en moneda nacional. Excluyente.

Carta fianza de fiel cumplimiento por el 10% del importe total de la subcontratacion.
La consideracién o no de revisién de precios a lo largo del proyecto.

El presupuesto se presentara de acuerdo al FORMATO C1 — Anexo 13

La oferta debe ser en Soles. No se considerara oferta en otra moneda.

24.2. Presentacion de oferta econdmica

La cotizacion se realizara considerando el siguiente cuadro:

Tabla 19 Listado de partidas

CANTIDAD INCLUYE P.TOTAL

De 51 hasta 100 predios quinto y sexto entregable,

primer, segundo, tercer, cuarto

incluye gastos generales vy
utilidad.

De 101 hasta 300 predios quinto y sexto entregable,

primer, segundo, tercer, cuarto

incluye gastos generales vy
utilidad.
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De 301 hasta 500 predios

primer, segundo, tercer, cuarto
quinto y sexto entregable,
incluye gastos generales vy
utilidad.

De 501 hasta 700 predios

primer, segundo, tercer, cuarto
quinto y sexto entregable,

incluye gastos generales vy
utilidad.

De 701 hasta 1000 predios

primer, segundo, tercer, cuarto
quinto 'y sexto entregable,
incluye gastos generales vy
utilidad.
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25. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
La presentacion de propuestas sera virtualmente, en la modalidad “sobre cerrado” mediante la
plataforma TENDERBILL, que es el tipo de proceso donde se especifica una fecha limite de cierre
para presentacion de propuestas. Las ofertas no son visibles para nadie hasta que se cumpla la
fecha de cierre.
Cada Postor debera presentar su propuesta en tres carpetas digitales (A, By C), incluyendo todos
los documentos listados en los formatos indicados, en Tabla 13 Contenido de la propuesta a
presentar.
Toda comunicacion y presentacién de propuestas, serd llevada a través de la plataforma
TENDERBILL. Para ello, se recomienda a los postores familiarizarse con la siguiente informacién:
e Anexo 16: Instructivo de inscripcion de proveedores en portal del TENDERBILL;
e Instructivo y soporte para proveedores a través de la  pagina
https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq

26. ADJUDICACION DEL SUBCONTRATO

Una vez realizada la negociacion y evaluacion de las propuestas, se comunicara al Postor ganador
mediante el envio de una Carta de Adjudicacién, la cual debera firmar y remitir al dia siguiente,
en sefial de conformidad.
El primer dia, luego de la adjudicacion, el Postor ganador remitird los documentos de
homologacion de Proveedor (Anexo 10) firmados.
El Postor tendrd un plazo maximo de 10 dias calendario para la presentacién de la Carta Fianza
por fiel cumplimiento, desde la firma de carta de adjudicacién.
26.1. Para la firma del subcontrato
El Postor adjudicado enviard a OHLA, para la suscripcién del subcontrato, los siguientes
documentos:
e Vigencia de Poder del o de los representantes legales (no mayor a 30 dias calendario
de antigliedad) y copia de DNI de los representantes;
e (Copia Literal de la partida electronica donde figure la inscripcién de la persona
juridica (antigiiedad no mayor a 03 meses);
e (Carta Fianza de Fiel Cumplimiento por el 10% del monto del subcontrato;
e (Carta de formacién de Consorcio legalizada notarialmente (en caso aplique);

e Pdlizas y/o certificados de seguros.
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26.2. Documentos a entregar por el Subcontratista
El Postor debera entregar a OHLA, los documentos en los plazos establecidos.
OHLA revisara todos los documentos y se pronunciard en un plazo maximo de cuatro (4) dias
calendario. De haber observaciones, el postor adjudicado tendrd, de manera improrrogable,
tres (3) dias calendario adicionales para levantar las observaciones y/o confirmar los
documentos, que se convertirdn en lineas base respectivas para el control del proyecto.
OHLA en coordinacién con el postor adjudicado, definird la fecha para la reunién de inicio
del servicio(KOM).
Al dia siguiente de la KOM, se realizara la entrega de terreno, la misma que representard una
inspeccion ocular del terreno y culminard con la firma del Acta de Entrega de Terreno,
estando el Contratista habilitado para iniciar las obras, a partir de las 24 horas siguientes de
la firma del acta.
26.3. Recepcidn del servicio
26.3.1.  Culminacién del Servicio
El proceso para la Culminacion del servicio, se establece con la Certificacion de la
Culminacion del servicio, de acuerdo al Subcontrato firmado, para lo cual debe
cumplirse con:
i) Se ha concluido con la totalidad del servicio.
ii) Subcontratista, debera subsanar cualquier observacién respecto a la ejecucion de
su servicio al momento de la culminacion.
Para la certificacion de la culminacion, se somete a evaluacion del ANIN, la
informacién presentada por el Subcontratista, de acuerdo al subcontrato firmado
(Ver Anexo 15)
Los pasos para este procedimiento son:
1. ElSubcontratista completa toda la documentacién y solicita la certificacion de
la culminacion del servicio.
2. De no tenerse observaciones, se emite la certificacion de la culminacién del

servicio en el plazo de siete (07) dias. a partir de esa fecha.
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26.3.2. Cierre Comercial Final

1.

27. ANEXOS

Una vez que la Ultima valorizacién ha sido aprobada, OHLA presenta a la ANIN

|II

la “cuenta final” del Subcontratista y el sustento respectivo para su
aprobacion.

El Subcontratista presenta la declaracion jurada de inexistencia de
gravamenes hacia sus proveedores.

|II

ANIN evalla la “cuenta final” del Subcontratista y los sustentos. En caso de
que la ANIN emita observaciones, el Subcontratista procedera a levantar las
observaciones de forma inmediata.

Una vez que la ANIN apruebe la “cuenta final” del Subcontratista y los

|//

sustentos, se suscribe el “Acta de aceptacion y recepcion definitiva” del
Subcontrato.
La fecha de presentacién del cierre comercial final se realizard como maximo

4 semanas después de la fecha de culminacion del servicio.

Anexo 1: Archivos KMZ:

Planos

Anexo 2: Requerimientos de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente:

1.

CO-PE-1PE324-HS-EA-001 Requisitos de Seguridad Salud en el Trabajo y
Medio Ambiente para Subcontratistas;

CO-PE-1PE324-HS-PN-001 Plan Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente (OHLA);

CO-PE-1PE324-GP-EA-001 Penalidades por faltas SSOMA.

CO-PE-1PE324 -MA-PS-001 Estandar de Plan de Manejo Ambiental
Operativo.

CO-PE-1PE324 -MA-PS-004 Manejo y Gestion de RRSS de Sub Contratistas y

Proveedores.

Anexo 3: Requerimientos de Calidad:

CO-PE-1PE324-QA-PM-001 Requisitos de Calidad para Subcontratistas
(OHLA);

Anexo 4: Consideraciones del Monitoreo Arqueolégico:
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e CO-PE-1PE324-AR-PS-002 Estandar Hallazgo de evidencias arqueoldgicas
(OHLA).

Anexo 5: Consideraciones Sociales:

e 999990-ARC001-000-XX-PN-ZZ-000002 Lineamientos para la estrategia de
participacion de las partes interesadas, igualdad de género y gestién de
conflictos sociales (Direccidn de Soluciones Integrales — ARCC).

e Plan de Buena Vecindad y RP Cafiete y Huaura

Anexo 6: Requisitos de ingreso del personal para Subcontratistas:
e CO-PE-1PE324-RH-PS-001 Ingreso de personal de subcontratistas (OHLA).
Anexo 7: Consideraciones para valorizaciones de Subcontratistas:

e CO-PE-1PE324-GP-PR-001 Procedimiento de Valorizacion de Subcontratistas
(OHLA).

e (CO-PE-1PE324-GE-TA-001 Avisos y comunicaciones.

e (CO-PE-1PE324-GE-AA-001 Acta de aprobacién de pago mensual

Anexo 8: Plan de Gestién del Tréfico:
e CO-PE-1PE324-PR-PN-003-CN Plan de Trafico (OHLA).
Anexo 9: Matriz de partes interesadas:
e Matriz de partes interesadas-CK.
e Matriz de partes interesadas-HU.
Anexo 10: Homologacion de Proveedores y Subcontratistas:

e Informacion sobre tratamiento de datos personales;

RCI-PG-01-Anexo3 - Declaracion del Proveedor y/o Subcontratista para el
proceso de evaluacion (homologacién) por el Grupo OHLA;

e Formato Homologacién de Proveedores y Subcontratistas;

e Formato de Informacion de Cuentas Bancarias de Proveedores;

e Anexo V Declaracién Jurada de Etica Anticorrupcién y LA/FT y Cumplimiento

para Proveedores

e Cuestionario de Debida Diligencia en el conocimiento del Proveedor.

Anexo 11: Formatos para la presentacion de propuesta — Carpeta A:

e Anexo Al. Declaracion Jurada de Datos del Postor;
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e Anexo AS. Anexo V Declaracién Jurada de Etica Anticorrupcion y LA/FT y

Cumplimiento para Proveedores;

e Anexo 6: DDJJ de conocimiento del Pliego de Formulacion y Absolucién de

Consultas

e Anexo A7: Carta de Compromiso de Firma de Subcontrato;

e Anexo A8: Carta de Conformidad de documentos y de informacion suficiente

para elaborar la propuesta.
Anexo 12: Formatos para la presentacién de propuesta — Carpeta B:
e Formato B1. Experiencia del Postor;
Anexo 13: Formatos para la presentacién de propuesta — Carpeta C:
e (1. Propuesta Econdmica;
e (2. Andlisis de precios unitarios
e (3. Plazo de pago.
Anexo 14: Politicas Corporativas y Codigo Etico del Grupo OHLA

1. Politica Anticorrupcién;

Politica de Prevencién de Delitos;
Politica de Compras Responsables;
Politica de Cumplimiento;

Politica de Sostenibilidad;

Politica de Recursos Humanos;

Politica Interna de Alcohol y Drogas;

O 0 N s W N

Politica Interna de negativa al Trabajo Inseguro;

[EEN
©

Sexo;
11. Politica Interna de lucha contra el virus VIH y SIDA;

12.  Cédigo Etico del Grupo OHLA.

Anexo 15: Modelo de Subcontrato de Prestacion de Servicios

Politica de Calidad, Seguridad y Salud, Energia y Medio Ambiente;

Politica Interna contra la Discriminacion y el Acoso Moral o por razén de
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Anexo 16: Instructivo para ingreso a Proveedores en Plataforma Tenderbill:
e Instructivo Inscripcion de Proveedores Portal del Tenderbill.
Anexo 17: Pliego de Formulacién y Absolucién de Consultas:
e Formato de Pliego de Formulacion y Absolucion de Consultas.
Anexo 18: Plan de Gestion de Riesgos:
e Procedimiento de gestion de NATS.
Anexo 19: Afectaciones prediales
Anexo 20: Ficha socio econdmica

Anexo 21: Estructura de entregable
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