

**“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Cañete y Huaura
– Departamento de Lima (paquete 5)”**



PAQUETE : HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE - CUENCA HUAURA

POSTOR : OBRASCÓN HUARTE LAIN SUC. DEL PERÚ S.A.

PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS

Nro.	Formulario o documento de Referencia	Consulta / Pregunta del Postor	Respuesta de OHLA	Tipo de Pregunta
1	Terminos de referencia	Confirmar que no podrán usarse en la construcción de los diques agregados provenientes íntegramente de río		Técnica
2	Terminos de referencia	Se solicita proporcionar el estudio de mecánica de suelos de las canteras para el material de relleno en los diques, la granulometría de material, etc, a fin de determinar el costo de procesamiento de material		Técnica
3	Terminos de referencia	Se solicita proporcionar la caracterización de los materiales de la cantera de río		Técnica
4	Terminos de referencia ítem 7.4.3 Relleno para afirmado	En el ítem 7.4.3 de los Terminos de Referencia, se indica que la partida 04.03 Relleno de afirmado incluye el suministro, transporte y colocación de material, se solicita confirmar si el costo de transporte se debe incluir en esta partida, y no están consideradas en las partidas 7.05 y 7.06 del formato C-1		Técnica
5	Formato C-1	Se solicita confirmar el metrado de la partida 7.05 Transporte de material de préstamo (afirmado) D<1km , ya que este metrado no coincide con la cantidad indicada en el ítem 4.03 Relleno afirmado		Técnica
6	Formato C-1	Se solicita confirmar que la partida 7.07 Transporte de roca D<1km, incluye el carguío del material en un punto de acopio o será realizado por operador de canteras		Técnica
7	General	Confirmar que se puede trabajar en dos turnos y el régimen de trabajo es a elección del subcontratista.		Técnica
8	General	Se solicita confirmar si se contempla el reajuste de precios para la mano de obra bajo el régimen de construcción civil ya quede acuerdo a ley, aplicará un incremento de salario.		Técnica
9	General	Se solicita confirmar si se contempla el reajuste de precios para el combustible, pues en el último año este precio ha sido muy fluctuante.		Técnica
10	Formato C-1	Se solicita confirmar que la partida 1.03. Mejoramiento y habilitación de camino de acceso debe incluir el costo del material de lastre incluyendo su transporte a obra.		Técnica
11	Visita de Obra	Se requiere confirmar que el inicio de los trabajos será tras el mes de abril con el comienzo de la época de estiaje.		Técnica

PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS

Nro.	Formulario o documento de Referencia	Consulta / Pregunta del Postor	Respuesta de OHLA	Tipo de Pregunta
12	Visita de Obra	Se requiere confirmar que el plazo para la ejecución de los trabajos a partir de abril, será de 9 meses.		Técnica
13	Visita de Obra	Confirmar que el porcentaje de préstamos para los trabajos será de 60% de cantera externa y 40% de cantera de río.		Técnica
14	Visita de Obra	Confirmar que para el préstamo de material para afirmado se utilizará la Cantera Acaray y que para la roca para la escollera se utilizará la Cantera "Cerro X".		Técnica
15	Visita de Obra	Durante la visita de obra se detectó que para la ejecución del Dique 16 habrá que mejorar el acceso existente y habrá que hacer actuaciones adicionales, tales como cruces de cauces, etc. Se solicita confirmar que estas actuaciones serán de abono al contratista y que no habrá restricción alguna en el uso de ninguno de estos accesos.		Técnica
16	Visita de Obra	Durante la visita se detectó que los accesos para las Canteras 6 y 6A, serán desde el propio cauce del río. Confirmar este punto y, por lo tanto, que sólo se prevé poder acceder a las mismas en época de estiaje.		Técnica
17	Visita de Obra	Confirmar que no hay que considerar pago de peaje alguno para el uso de ninguno de los accesos estimados para el proyecto.		Técnica
18	Visita de Obra	Durante la visita de obra se detectó que para el acceso al DME Vilcahuara hay que reparar el citado acceso. Confirmar que cuantos trabajos sean necesarios serán de abono.		Técnica
19	Visita de Obra	Durante la visita de obra se detectó que hay que atravesar varias poblaciones. Se solicita que no habrá restricción alguna al respecto.		Técnica