



AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO DEL RIO HUAURA

**PEDELTA
AGOSTO
2024**

Ítem	Contenido de la Carpeta C	Página	
		Del	Al
1.	DOCUMENTOS ECONÓMICOS		
a.)	Formato C1: Oferta Económica según el Formato C1	005	007
b.)	ANEXO N°1: Oferta Económica del Plan de Buena Vecindad y Relaciones Públicas	008	011

CONTENIDO DE LA CARPETA C

1. DOCUMENTOS ECONÓMICOS

**a.) Formato C1: Oferta Económica según el
Formato C1**

	FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA	CO-PE-1PE324-CM-EA-001
		Revisión 0
	"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA (PAQUETE 5)"	Fecha: 16/08/2024
		Página 2 de 3

Proyecto: PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA
 Río: CAÑETE
 N° del Paquete: PAQUETE 5
 Nombre del Paquete: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO
 Referencia: TDR Anexo 13

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. (S/)	Total (S/)
1.00	ANALISIS DE ALTERNATIVAS				
1.10	Estudio Multicriterio	Glb	1.00	S/ 302,500.00	S/ 302,500.00
1.20	Data input para el Estudio de rentabilidad	Glb	1.00	S/ 130,000.00	S/ 130,000.00
2.00	DESARROLLO DEL EXPEDIENTE				
2.10	Geología y Geotécnia	Glb	1.00	S/ 220,000.00	S/ 220,000.00
2.20	Ingeniería de Detalle	Glb	1.00	S/ 1,091,550.00	S/ 1,091,550.00
A. SUB TOTAL					S/ 1,744,050.00
B. GASTOS GENERALES(%A)					S/ 436,012.50
C. UTILIDAD (%A)					S/ 174,405.00
B. SUB TOTAL (A+B+C)					S/ 2,354,467.50
E. IGV (18%D)					S/ 423,804.15
F. TOTAL (D+E)					S/ 2,778,271.65

Nota: el costo asociado al "PLAN DE PROMOCIÓN DE LA BUENA VECINDAD Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA CUENCA DEL RÍO HUAURA" se detalla en el anexo 1

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. (S/)
FASE 1	ANALISIS DE ALTERNATIVAS			
1	Estudio Multicriterio	Glb	1.00	S/ 302,500.00
	ARQUEOLOGIA	Glb	1.00	S/ 32,500.00
	PREDIAL	Glb	1.00	S/ 210,000.00
	INTERFERENCIAS	Glb	1.00	S/ 60,000.00
		Glb	1.00	
2	Data input para el Estudio de rentabilidad	Glb	1.00	S/ 130,000.00
	COSTOS Y METRADOS	Glb	1.00	S/ 23,333.33
	HIDRAULICA	Glb	1.00	S/ 106,666.67
		Glb	1.00	
		Glb	1.00	
FASE 2	DESARROLLO DEL EXPEDIENTE	Glb	1.00	
1	Geología y Geotécnia	Glb	1.00	S/ 220,000.00
	ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA	Glb	1.00	S/ 220,000.00
2	Ingeniería de Detalle	Glb	1.00	S/ 1,091,550.00
	TOPOGRAFIA	Glb	1.00	S/ 570,000.00
	DESARROLLO BIM	Glb	1.00	S/ 228,000.00
	HIDRAULICA E HIDROLOGIA	Glb	1.00	S/ 53,333.33
	INTERFERENCIAS	Glb	1.00	S/ 30,000.00
	DME'S, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA Y PAVIMENTOS	Glb	1.00	S/ 120,000.00
	PRESUPUESTOS Y METRADOS	Glb	1.00	S/ 46,666.67
	ESTUDIO DE RIESGOS	Glb	1.00	S/ 43,550.00
		Glb	1.00	
		Glb	1.00	

**b.) ANEXO N°1: Oferta Económica del Plan
de Buena Vecindad y Relaciones Públicas**

	ANEXO N°1: Oferta Económica del Plan de Buena Vecindad y Relaciones Públicas	CO-PE-1PE324-CM-EA-001
		Revisión 0
	"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA (PAQUETE 5)"	Fecha: 16/08/2024
		Página 2 de 3

Proyecto: PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA
 Río: CAÑETE
 N° del Paquete: PAQUETE 5
 Nombre del Paquete: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO
 Referencia: TDR Anexo 13

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U. (S/)	Total (S/)
1.00	PERSONAL	GLB	1.00	S/ 1,368,000.00	S/ 1,368,000.00
2.00	LOGÍSTICA	GLB	1.00	S/ 1,086,000.00	S/ 1,086,000.00
3.00	MATERIALES Y EQUIPOS	GLB	1.00	S/ 78,992.00	S/ 78,992.00
4.00	IMPRESIONES / OTROS (EVENTUALES)	GLB	1.00	S/ 84,000.00	S/ 84,000.00
5.00	PLAN DE COMUNICACIONES	GLB	1.00	S/ 583,200.00	S/ 583,200.00
A. SUB TOTAL					S/ 3,200,192.00
B. GASTOS GENERALES(%A)					S/ 640,038.40
C. UTILIDAD (%A)					S/ 320,019.20
B. SUB TOTAL (A+B+C)					S/ 4,160,249.60
E. IGV (18%D)					S/ 748,844.93
F. TOTAL (D+E)					S/ 4,909,094.53

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad (ver histograma)	Costo unitario	Costo parcial
1.00	Personal					
	Jefe de relaciones comunitarias	Mes	1.00	24.00	S/ 21,500.00	S/ 516,000.00
	Relacionistas comunitarios	Mes	1.00	72.00	S/ 9,500.00	S/ 684,000.00
	Administrador	Mes	1.00	24.00	S/ 2,500.00	S/ 60,000.00
	Responsable de SSOMA	Mes	1.00	24.00	S/ 4,500.00	S/ 108,000.00
2.00	Logística					
	Transporte de personal (camioneta + conductor) inc combustible	Mes	1.00	48.00	S/ 11,250.00	S/ 540,000.00
	Alojamiento	Mes	1.00	120.00	S/ 900.00	S/ 108,000.00
	Alimentación	Mes	1.00	192.00	S/ 1,200.00	S/ 230,400.00
	Movilización - Pasajes Terrestres	Mes	1.00	120.00	S/ 300.00	S/ 36,000.00
	Servicio de telefonía móvil	Mes	1.00	120.00	S/ 60.00	S/ 7,200.00
	Oficina	Mes	1.00	24.00	S/ 3,500.00	S/ 84,000.00
	Servicios oficina (luz, agua, teléfono e internet)	Mes	1.00	24.00	S/ 850.00	S/ 20,400.00
	Mantenimiento de oficina	Mes	1.00	24.00	S/ 2,500.00	S/ 60,000.00
3.00	Materiales y equipos					
	Mobiliario de oficina (escritorios, sillas, libreros, cableado, etc)	Glb	1.00	1.00	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00
	Materiales de oficina	Mes	1.00	24.00	S/ 1,500.00	S/ 36,000.00
	Impresora	Glb	1.00	1.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
	Computadora	Glb	1.00	1.00	S/ 7,500.00	S/ 7,500.00
	Seguros, EMOs	Mes	1.00	120.00	S/ 150.00	S/ 18,000.00
	Uniformes, EPPs	Mes	1.00	168.00	S/ 56.50	S/ 9,492.00
4.00	Impresiones / Otros (eventuales)					
	Sistema de información social	Glb	1.00	1.00	S/ 50,000.00	S/ 50,000.00
	Difusión a través de canales locales (radio, perifoneo, etc)	Glb	1.00	1.00	S/ 12,500.00	S/ 12,500.00
	Merchandising (material de comunicación, módulos, etc)	Glb	1.00	1.00	S/ 21,500.00	S/ 21,500.00
5.00	Plan de Comunicaciones					
	Folletería	Mes	1.00	24.00	S/ 3,500.00	S/ 84,000.00
	Paneles de información	Mes	1.00	24.00	S/ 2,500.00	S/ 60,000.00
	Catering	Mes	1.00	24.00	S/ 12,000.00	S/ 288,000.00
	Material audiovisual	Mes	1.00	24.00	S/ 1,800.00	S/ 43,200.00
	Local, toldo, mesas, sillas, etc	Mes	1.00	24.00	S/ 4,500.00	S/ 108,000.00
TOTAL SIN IGV						S/ 3,200,192.00

HISTOGRAMA SEGÚN CRONOGRAMA

[illegible]