
OPCION B precios unitarios 

 

2. Respecto a Seguros: 

Ustedes nos indican que de acuerdo con la naturaleza back to back del subcontrato 

mencionado en el ítem 17 de los TDR no admiten el retiro de ninguna cláusula del 

seguro. 

 

Sin embargo, en el segundo párrafo del numeral 17 de los TDR precisa lo siguiente 

 

 
Como se puede apreciar, los TDR indican las actividades sujetas al subcontrato back to 

back y es más, precisa que se deben considerar en nuestra oferta.; sin embargo, no se 

precisa nada respecto a seguros que están establecidos en el numeral 13 de los TDR.  

 

Para el caso de los seguros, en los TDR no se ha considerado la póliza de accidentes 

personales ascendentes a US $ 1’000,000 (un millón de dólares), en todo caso 

agradeceremos nos ilustre e indique en que parte de los TDR se hace mención a dicho 

requerimiento y obligación, que no ha sido incluido en nuestra oferta por lo antes 

indicado, precisándole que el término back to back es muy amplio y además, 

desconocemos los acuerdos y términos del contrato suscrito entre OHLA y la ANIN, por 

lo que nuestra responsabilidad está circunscrita a los determinado específicamente por 

los TDR; razón por la cual solicitamos se elimine  su exigencia de presentar la Póliza de 

seguros de accidentes personales  para cualquier trabajador peruano no residente en 

el Perú o extranjero con visa de negocios por una suma de US $ 1’000,000 , que como 

se precisó precedentemente no está contemplado en los TDR. 

 

Igualmente, no está contemplado en los TDR las cláusulas particulares del seguro de 

Responsabilidad Civil General Extracontractual  que se citan a continuación: 

- Locales y Operaciones 

- Locatario de Predios  

- Incendio, Explosión, Agua y Humo 

- Escaleras, grúas, montacargas, maquinaria, equipó móvil y similares 

- Trabajos terminados 

- Vehiculos ajenos 

- Contratistas independientes y/o subcontratistas 

 

Sobre el particular, respecto al seguro de responsabilidad extracontractual, los TDR 

precisan lo siguiente, por lo cual agradeceremos ceñirse a lo precisado en dicho 

documento: 

 

 



 
 

 

Ahora bien, respecto a las Disposiciones Generales de los seguros que nos precisan, 

discrepamos de la considerada en literal e) por cuanto no es precisa su redacción, 

debido a que desconocemos a que coberturas adicionales que se deban requerir y que 

sean aplicables se refieren, como se cita a continuación: 

 

 

 
 

4. Respecto al Anexo III del Subcontrato, los hitos que ustedes están considerando en 

el subcontrato no concuerdan con el cronograma incluido en el mismo y además no 

concuerdan con los plazos establecidos en nuestra propuesta para acabar los 

trabajos específicos de las Quebradas en 366 días (con un total total de 410 días 

incluidas labores preliminares de acceso a sitio y otros). 

 

A continuación le presentamos los hitos Clave que consideramos deben ser 

incluidos en nuestro subcontrato, cuya descripción es la misma que ustedes han 

propuesto: 

 

 



 

 

 

 

HITO DESCRIPCION DEL HITO - PRECIOS UNITARIOS HITOS CLAVE
1 Inicio de Obra - Acceso al sitio Dia 1

2 Inicio de habilitación y mejoramiento de accesos Hito 1 + 21 días calendarios

3 Inicio de Obras Quebrada San Jerónimo Hito 2 + 23 días calendarios

4 Fin de Obras Quebrada San Jerónimo Hito 3 +366 días calendarios

5 Inicio Quebrada Condoray Hito 2 + 48 días calendarios

6 Fin de Quebrada Condoray Hito 5 + 300 días calendarios

7 Inicio Quebrada Jacayita Hito 2 + 26 días calendarios

8 Fin de Quebrada Jacayita Hito 7 + 272 días calendarios

9 Inicio Quebrada Picamarán Hito 2 + 27 días calendarios

10 Fin de Quebrada Picamarán Hito 9 + 340 días calendarios

11 Culminación de obras Hito 1+ 410 días calendarios


