OHLA
Perú



CAÑETE

"SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACIÓN Y LIBERACIÓN DE PREDIOS – RIO CAÑETE Y RIO HUAURA"

CONSORCIO
CUENCA DEL PACÍFICO



ENERO
2022

HUAURA

"SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACIÓN Y LIBERACIÓN DE PREDIOS – RIO CAÑETE Y RIO HUAURA"

Código del Proyecto:	Etapa:	Código de Informe: SIGT-2021-PT-25

PROPUESTA TÉCNICA:

RIO CAÑETE Y RIO HUAURA

REVISION 0

Tomás Sánchez Rondan

Representante Legal

Revisión	Fecha	Hecho Por	Revisado	Aprobado	Descripción
A	10/01/22	J.G.P.	E.A.D.S.	T.S.R.	Emitido para revisión interna.
0	11/01/22	J.G.P.	E.A.D.S.	T.S.R.	Emitido para Cliente.

ÍNDICE

CONTENIDO DE LA PROPUESTA		Pág. N°
PROPUESTA TÉCNICA		
1	**CONTRATO DE CONSORCIO**	03
2	**EXPERIENCIA DE LA EMPRESA**	07
3	**ORGANIGRAMA**	282
4	**PERSONAL PROFESIONAL**	284
	Jefe de Adquisiciones Prediales	285
	Abogado Jefe de equipo	324
	Abogado Jefe de equipo	425
	Ingeniero Civil, Geógrafo y/o Arquitecto	449
	Ingeniero Civil, Geógrafo y/o Arquitecto	649
	Verificador Catastral	706
	Verificador Catastral	725
	Especialista Social	938
	Especialista Social	956
	Especialista de Topografía	973
	Especialista de Topografía	984
	Ingeniero Agrónomo	1003
	Jefe de Oficina Técnica	1094
	Jefe de Oficina Técnica	1125
5	**PROPUESTA ECONÓMICA**	1153
	PROPUESTA ECONÓMICA	1153

I. INTRODUCCION

Nuestra propuesta técnica, tiene por objeto realizar el "SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACION Y LIBERACIÓN DE PREDIOS - RIO CAÑETE y RIO HUAURA"

II. CONSORCIO

Para la ejecución del servicio se ha constituido un consorcio al cual se le denominará **CONSORCIO CUENCA DEL PACÍFICO** la cual se detalla en el siguiente contrato de consorcio:

CONSORCIO

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente el contrato de consorcio que suscriben **SIGT S.A. Ingenieros Consultores,** con R.U.C. n.º 20294921312, inscrita en la Partida Electrónica n.° 00231185 del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima, con domicilio sito en Calle Machu Picchu n.° 376 – Urb. San Juan Bautista, distrito de Chorrillos, provincia y región de Lima, debidamente representado por su Gerente, **Tomás Amadeo Sánchez Rondán,** identificado con DNI n.° 03901818, a quien adelante se le denominará ¨**SIGT**¨, asimismo **María del Carmen Martínez Oviedo,** identificada con DNI n.° 29707791, con domicilio sito en Calle Los Laureles n.° 344 – Dpto. 202 – Urb. Valle Hermoso, distrito de Santiago de Surco, provincia y región de Lima, a quien adelante se le denominará ¨**LA CONSULTORA INDIVIDUAL MARTÍNEZ**¨ y por último **Milagros Yuliana Navarrete Moscoso,** identificada con DNI n.° 40659761, con domicilio sito en Calle de Las Lavandas n.° 133 – Dpto. 201, distrito de Santiago de Surco, provincia y región de Lima, a quien adelante se le denominará ¨**LA CONSULTORA INDIVIDUAL NAVARRETE**¨**,** en los términos siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA.- DE LOS ANTECEDENTES:

SIGT es una empresa dedicada a la consultoría de proyectos de ingeniería, topografía y geodesía, entre otros, con experiencia en levantamiento de información y diagnóstico físico y legal y socio ambiental de comunidades nativas, comunidades campesinas y predios rurales individuales.

LA CONSULTORA INDIVIDUAL MARTÍNEZ, es una persona natural, de profesión abogada, con amplia experiencia en adquisiciones de predios, expropiación, transferencia interestatal de predios para proyectos de inversión pública en cualquier modalidad.

LA CONSULTORA INDIVIDUAL NAVARRETE, es una persona natural, de profesión abogada, con amplia experiencia en adquisiciones de predios, expropiación, transferencia interestatal de predios para proyectos de inversión pública en cualquier modalidad.

CLÁUSULA SEGUNDA.- DE LA DENOMINACIÓN Y OBJETO:

Por el presente contrato las partes constituyen un consorcio, al cual se le denominará **CONSORCIO CUENCA DEL PACÍFICO,** en adelante **"EL CONSORCIO",** destinado para la realización del **SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACIÓN Y LIBERACIÓN DE PREDIOS,** en adelante ¨**EL SERVICIO**¨, para ofrecer a los potenciales clientes.

La vigencia de **"EL CONSORCIO"** será de plazo indeterminado.

CLÁUSULA TERCERA.- DE LA PARTICIPACIÓN:

Los porcentajes de participación que corresponde a cada consorciada en **"EL CONSORCIO"** son los siguientes:

- **SIGT: 65% (sesenta y cinco por ciento)**, cuya obligación consiste en realizar en forma conjunta con las consultoras consorciadas el servicio de transferencia interestatal, adquisición, expropiación y liberación de predios.

- **LA CONSULTORA INDIVIDUAL MARTÍNEZ: 25% (veinticinco por ciento)**, cuya obligación consiste en realizar en forma conjunta con las consorciadas el servicio de transferencia interestatal, adquisición, expropiación y liberación de predios.

- **LA CONSULTORA INDIVIDUAL NAVARRETE: 10% (diez por ciento)**, cuya obligación consiste en realizar en forma conjunta con las consorciadas el servicio de transferencia interestatal, adquisición, expropiación y liberación de predios.

Ninguna de las partes podrá transferir a título oneroso o gratuito su participación, derechos, beneficios, intereses y/u obligaciones del presente contrato, ni ceder su posición contractual en el mismo sin el consentimiento expreso por escrito de las demás consorciadas.

CLÁUSULA CUARTA.- DE LA RESPONSABILIDAD:

Las partes asumen ante los clientes que se les proveerá EL SERVICIO**,** en forma proporcional a su participación en "EL CONSORCIO", las responsabilidades para todas las obligaciones provenientes del contrato para la realización del servicio que se menciona en la Cláusula Segunda de este documento.

CLÁUSULA QUINTA.- DE LAS OBLIGACIONES Y PORCENTAJES DE OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Las partes asumen mediante la suscripción del presente contrato, las obligaciones y acciones correspondientes y necesarias para el adecuado desarrollo del servicio, en las siguientes proporciones:

CONSORCIADO 1	**% de Obligaciones**
SIGT S.A. INGENIEROS CONSULTORES	**65 %**
CONSORCIADO 2	**% de Obligaciones**
MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ OVIEDO	**25 %**
CONSORCIADO 3	**% de Obligaciones**
MILAGROS YULIANA NAVARRETE MOSCOSO	**10%**

Los aportes económicos y financieros que requieran la ejecución de EL SERVICIO, serán de exclusiva responsabilidad de SIGT. Por su parte LA CONSULTORA INDIVIDUAL MARTÍNEZ y LA CONSULTORA INDIVIDUAL NAVARRETE, aportarán su experiencia para la ejecución de EL SERVICIO.

CLÁUSULA SEXTA.- DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Las partes designan al señor **TOMÁS AMADEO SÁNCHEZ RONDÁN** con DNI N° 03901818, como representante legal de **"EL CONSORCIO",** para efectos de participar en todos los actos referidos a los procesos de selección que participen, así como para la suscripción y ejecución del contrato que este genere, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidación del contrato, según corresponda.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- DOMICILIO COMÚN DEL CONSORCIO:

Las partes fijan como domicilio legal de **"EL CONSORCIO"**, la **Calle Machu Picchu Nº 376 Urbanización San Juan Bautista de Villa, distrito de Chorrillos, provincia y región de Lima**, lugar al que se dirigirán las comunicaciones remitidas por los clientes a **"EL CONSORCIO",** siendo éste el único válido para todos los efectos.

CLÁUSULA OCTAVA.- CONTABILIDAD INDEPENDIENTE:

LOS CONSORCIADOS convienen que, para efectos tributarios, el presente contrato deberá tener contabilidad independiente.

CLÁUSULA NOVENA.- DEL MANEJO ECONÓMICO Y FINANCIERO:

El manejo económico y financiero de los fondos provenientes de los clientes para **"EL CONSORCIO"** será efectuado por UN COMITÉ conformado por Las Consorciadas.

Lima, 11 de noviembre de 2021.

TOMÁS AMADEO SÁNCHEZ RONDÁN
Representante Legal
SIGT S.A. INGENIEROS CONSULTORES

MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ OVIEDO
DNI n.° 29707791

MILAGROS YULIANA NAVARRETE MOSCOSO
DNI n.° 40659761

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

"SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACION Y LIBERACIÓN DE PREDIOS - RIO CAÑETE y RIO HUAURA"	**CONSORCIO** **CUENCA DEL PACÍFICO**
	11-01-2022

III. EXPERIENCIAS SIMILARES NACIONALES

1) **Experiencia en liberación de predios**
2) **Experiencia en gestión de adquisición de predios**
3) **Experiencia en transferencias interestatal al amparo del decreto legislativo 1192**

Contrato N°	Duración	Nombre del trabajo/breve descripción de los principales entregables/resultados	Nombre del Cliente y País del Trabajo	Función en el Trabajo
1	Abril 2014 – Noviembre 2016	Componente de Sostenibilidad e Interferencias y Jefe de la Oficina de Asesoría Legal de la Autoridad del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao	Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE	300 predios liberados
2	Abril 2021 – Setiembre 2021	Servicio Legal en Gestión de Liberación y Adquisición de Predios.	Programa Subsectorial de Irrigaciones	40 predios
3	Junio 2019 – Otubre 2019	Servicio especialidad Legal para las gestiones en la liberación de predios (trato directo o expropiación o transferencia interestatal y saneamiento físico legal) para la ejecución del Proyecto: "Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani, Ilo, Tacna, Sub Tramo 1: Matarani – El Arenal; Sub Tramo 2: El Arenal – Punta de Bombón, en el marco de lo dispuesto en el TUO del Decreto	PROVIAS NACIONAL (MTC)	**159 predios**

“SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACION Y LIBERACIÓN DE PREDIOS - RIO CAÑETE y RIO HUAURA”	**CONSORCIO** **CUENCA DEL PACÍFICO**
	11-01-2022

Contrato N°	Duración	Nombre del trabajo/breve descripción de los principales entregables/resultados	Nombre del Cliente y País del Trabajo	Función en el Trabajo
		Legislativo 1192”.		
4	Marzo 2015 – marzo 2019	Línea 1 y Línea 2 del Metro de Lima - Elaboración de expedientes diagnóstico físico y legal, estrategias de saneamiento y expedientes de valorización para la adquisición de predios afectados por los Proyecto de Interés Nacional “Línea 1 y Línea 2”. - Elaboración de informes y proyectos de resoluciones ministeriales para la adquisición y expropiación de los predios afectados por Línea 1 y 2. - Saneamiento físico legal para la inscripción registral de los predios afectados por el Proyecto. Liberación y negociación de predios públicos y privados para el proyecto. - En caso de la Línea 1 se adquirieron y se realizó el saneamiento físico legal de dos predios (1 Estación Grau y 1 Patio Taller Villa el Salvador.	Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE	- En el proyecto de la Línea 2 se adquirieron y sanearon un aproximado de 100 predios afectados; ubicados en el departamento de Lima. - En la Linea 1 se adquirieron y se realizó el saneamiento físico legal de dos predios (1 Estación Grau y 1 Patio Taller Villa el Salvador)



"SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACION Y LIBERACIÓN DE PREDIOS - RIO CAÑETE y RIO HUAURA"	**CONSORCIO** **CUENCA DEL PACÍFICO**
	11-01-2022

4) **Experiencia en Trabajos de Elaboración de Expedientes de saneamiento físico legal para proyectos de inversión pública**
5) **Experiencia en saneamiento físico legal de comunidades campesinas.**
6) **Experiencia en elaboración de expedientes de afectación predial y/o expedientes para tasación de predios afectados por proyectos de inversión.**
7) **Expedientes de identificación de predios para proyectos de inversión a nivel de perfil o ejecución.**



"SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACION Y LIBERACIÓN DE PREDIOS - RIO CAÑETE y RIO HUAURA"	**CONSORCIO** **CUENCA DEL PACÍFICO**
	11-01-2022

Contrato N°	Duración	Nombre del trabajo/breve descripción de los principales entregables/resultados	Nombre del Cliente y País del Trabajo	Función en el Trabajo
5	Ago. 2019 – Dic. 2020	Servicio de Consultoría para la ejecución de actividades de levantamiento de información y Diagnóstico físico legal y socio ambiental de comunidades nativas, comunidades campesinas, y predios rurales individuales, lote 2: Huánuco, Junin y Ucayali	UEGPS País. Perú	Diagnostico Físico Legal y Socio Ambiental de 53 Comunidades Nativas, 36 Comunidades Campesinas y 21,181 Predios Rurales Individuales.
6	Marzo 2019 – Diciembre 2020	Formulación del Plan Integral para el Control de Inundaciones y Movimientos de Masa de la Cuenca del Rio Cañete, departamento de Lima.		Se identificaron 79 predios afectados en el Perfil A1 Se identificaron 77 predios afectados en el Perfil A2 Se identificaron 139 predios afectados en el Componente B

"SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACION Y LIBERACIÓN DE PREDIOS - RIO CAÑETE y RIO HUAURA"	**CONSORCIO** **CUENCA DEL PACÍFICO**
	11-01-2022

Contrato N°	Duración	Nombre del trabajo/breve descripción de los principales entregables/resultados	Nombre del Cliente y País del Trabajo	Función en el Trabajo
				Se identificaron 146 predios afectados en el Componente C
7		Estudio de Preinversión la carretera Huallanca – Dv. Antamina	Provias Nacional-MTC País. Perú	Se identificaron 193 predios afectados
8	25.jun.2012 15.dic.2015	Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Oyón-Ambo. Ubicado en los Departamentos de Lima-Cerro de Pasco y Huánuco. El Estudio incluye el Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario – PACRI (Comprende predios rurales y urbanos con comunidades campesinas) y el Diagnóstico Físico Legal. Actividades desarrolladas conforme a los Términos de Referencia (pág.19 y 42).	Provias Nacional-MTC País. Perú	

"SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACION Y LIBERACIÓN DE PREDIOS - RIO CAÑETE y RIO HUAURA"	**CONSORCIO** **CUENCA DEL PACÍFICO**
	11-01-2022

Contrato N°	Duración	Nombre del trabajo/breve descripción de los principales entregables/resultados	Nombre del Cliente y País del Trabajo	Función en el Trabajo
9	07.feb.2012 10.jun.2015	"Estudio Definitivo del Proyecto "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Yauri-Dv. Livitaca" Desarrollado del Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario-PACRI y el Diagnóstico Físico Legal. Actividades con talleres participativos, consultas generales y consultas específicas del proyecto, conforme a lo establecido en los Términos de Referencia (Pág. 15). Afectaciones Prediales de Comunidades Campesinas, Terrenos Rurales y Viviendas.	HUDBAY PERÚ S.A.C. País. Perú	Diagnostico Físico Legal de 59 predios afectados



"SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACION Y LIBERACIÓN DE PREDIOS - RIO CAÑETE y RIO HUAURA"	**CONSORCIO** **CUENCA DEL PACÍFICO**
	11-01-2022

CONTRATO N° 01

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

CERTIFICADO DE TRABAJO

Quien suscribe, Jefe (e) de Recursos Humanos, de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao – AATE;

CERTIFICA:

Que, la señora **MARIA DEL CARMEN MARTINEZ OVIEDO,** identificada con D.N.I. Nº 29707791, laboró en nuestra entidad desde el 01 de enero de 2012 hasta el 30 de junio de 2017, contratada bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios CAS, desempeñando los siguientes cargos:

- "Abogado de la Oficina de Asesoría Legal"
  Del 01 de enero de 2012 hasta el 28 de noviembre de 2012
- "Abogado Especialista en Derecho Administrativo"
  Del 29 de noviembre de 2012 hasta el 31 de agosto de 2015
- "Abogado Especialista en Gestión Pública"
  Del 01 de setiembre de 2015 hasta el 30 de junio de 2017
- "Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Legal"
  Del 05 de abril de 2014 hasta el 17 de noviembre de 2016
- "Jefe (e) de la Oficina de Seguimiento y Monitoreo"
  Del 21 de noviembre de 2016 hasta el 26 de febrero de 2017

Se emite el presente Certificado a solicitud de la interesada para los fines que estime conveniente.

Lima, 07 de julio de 2017

Lic. María Roxana Gutierrez Guanilo
Jefe(e) Recursos Humanos
AATE

DECLARACIÓN JURADA


Mediante el presente documento, la suscrita María del Carmen Martínez Oviedo, identificada con DNI Nº 29707791 con domicilio en calle Los Laureles Nº 344 dpto 202 Urb. Valle Hermoso Santiago de Surco, declaro bajo juramento que:

Durante el periodo que ejercí el cargo de Responsable del Componente de Sostenibilidad e Interferencias y Jefe de la Oficina de Asesoría Legal de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao tuve a mi cargo la adquisición de más de 300 predios correspondientes al Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao, Provincias de Lima y Callao, Región Lima", según el siguiente detalle:

No. DE PREDIOS	DETALLE
27	Entregados al Concesionario correspondientes a la Etapa 1 A
04	Adquiridos, liberados puestos a disposición del Concedente, correspondientes a la Estación 20 de la Etapa 1 A
137	Adquiridos, liberados puestos a disposición del Concedente correspondientes a la Etapa 1B
22	Adquiridos, liberados puestos a disposición del Concedente correspondientes a la Etapa 2
6	Adquiridos, liberados puestos a disposición del Concedente correspondientes al Ramal Linea 4
117	Adquiridos, pendientes de liberación y/o inscripción

Cabe precisar que dichos predios fueron adquiridos bajo la modalidad de Expropiación, Adquisición y/o Transferencia Interestatal.

Lima, 20 de setiembre de 2021.



María del Carmen Martínez Oviedo
DNI 29707791

CONTRATO N° 02



Versión 20.06.01

ORDEN DE SERVICIO Nº 0000671

0017

Nº Exp. SIAF : 0000001313

Día	Mes	Año
22	04	2021

UNIDAD EJECUTORA : 006 PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000956

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : NAVARRETE MOSCOSO MILAGROS YULIANA	**Nº Cuadro Adquisic:** 000688
Dirección : CALLE LAS LAVANDAS 133 - DPTO. 201 - SANTIAGO DE SURCO	**Tipo de Proceso :** ASP
LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO **CCI:**	**Nº Contrato :**
RUC : 10406597615 **Teléfono :** 990152916 **Fax :**	**Moneda :** S/ **T/C :**

Concepto : INFORME N° 183-2021-MIDAGRI-PSI-UGIRD

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
070100162147	SERVICIO	CONSULTORÍA SANEAMIENTO FISICO LEGAL PROPIED., OBRAS Y CONTRIBUCIONES REEMBOLSABLE CONTRATACIÓN DE SERVICIO LEGAL EN GESTIÓN DE LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS DEL PROGRAMA DE PROTECCION DE VALLES Y POBLACIONES RURALES VULNERABLES ANTE INUNDACIONES ENTREGABLES: SERA PRESENTADO EN (03) TRES ENTREGABLES DE ACUERDO A LOS TDR PLAZO DE EJECUCION: ES HASTA 90 DIAS CALENDARIOS, CONTABILIZADOS DESDE EL DIA SIGUIENTE A LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO. FORMA DE PAGO: EN TRES ARMADAS SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA CONFORMIDAD DE SERVICIO: SERA EMITIDA POR EL COORDINADOR DEL PROGRAMA DE PROTECCION DE VALLES Y POBLACIONES RURALES VULNERABLES ANTE INUNDACIONES, QUIEN VERIFICARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 09 Y APROBADO POR EL JEFE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE (UGIRD). PENALIDADES: EN CASO DE RETRASO EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION, SE APLICARA UNA PENALIDAD AL CONTRATISTA, POR CADA DIA DE RETRASO HASTA POR EL MONTO MAXIMO DEL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO, SEGUN LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 13 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA (PENALIDADES). INFORME N° 183-2021-MIDAGRI-PSI-UGIRD. CCP N° 504	30,000.00
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		**(TREINTA MIL Y 00/100 SOLES)** *	* * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	S/
0037	10.016.0035.0068.2199961.6000002	3 - 19	2.6. 8 1. 4 3		30,000.00

TOTAL S/	**30,000.00**
Total :	30,000.00
Ret. Imp. Rta :	2,400.00
Valor Neto :	27,600.00

Facturar a nombre de : PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI
Dirección : AV. REPÚBLICA DE CHILE 284 / JESUS MARIA - LIMA - LIMA RUC : 20414868216

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
LOA UGAZ, MOISES EMILIO Moises Emilio Loa Ugaz CONTRATACIÓN DE MENORES A 8 UIT	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES MERY SANTANDER NUÑEZ Coordinadora de Contrataciones Menores o Iguales a 8 UIT y Acuerdo Marco RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI LIC. GISSELA MAGDIVA SAN YEN MAN RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 20.06.04

ORDEN DE SERVICIO Nº 0001371

Nº Exp. SIAF : 0000002935

Dia	Mes	Año
02	08	2021

UNIDAD EJECUTORA : 006 PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000956

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es) : NAVARRETE MOSCOSO MILAGROS YULIANA
Dirección : CALLE LAS LAVANDAS 133 - DPTO. 201 - SANTIAGO DE SURCO
LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO
CCI:
RUC : 10406597615 Teléfono : 990152916 Fax :

2. CONDICIONES GENERALES

Nº Cuadro Adquisic: 001420
Tipo de Proceso : ASP
Nº Contrato :
Moneda : S/ T/C :

Concepto : INFORME N° 505-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
070100220003	SERVICIO	CONSULTORIA PARA SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS CONTRATACIÓN DE SERVICIO LEGAL EN GESTIÓN Y SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS PREDIOS DEL PROGRAMA DE PROTECCION DE VALLES Y POBLACIONES RURALES VULNERABLES ANTE INUNDACIONES. PLAZO DE EJECUCION: ES HASTA 90 DIAS CALENDARIOS, CONTABILIZADOS DESDE EL DIA SIGUIENTE A LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO. ENTREGABLES: SE REALIZARA EN TRES ENTREGABLES. FORMA DE PAGO: TRES ARMADAS SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA CONFORMIDAD DE SERVICIO: LA CONFORMIDAD SERA EMITIDA POR LA UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA DE PROTECCION DE VALLES Y POBLACIONES RURALES VULNERABLES ANTE INUNDACIONES, QUIEN VERIFICARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO SEGUN LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 09 (ENTREGABLE) DE LOS TDR Y APROBADO POR EL JEFE DE LA UGIRD. PENALIDADES: EN CASO DE RETRASO EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION, SE APLICARA UNA PENALIDAD AL CONTRATISTA, POR CADA DIA DE RETRASO HASTA POR EL MONTO MAXIMO DEL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO, SEGUN LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 13 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA (PENALIDADES). INFORME N° 505-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD CCP N° 835-2021	30,000.00
		* (TREINTA MIL Y 00/100 SOLES) *	

AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/
0037	10.016.0035.0068.2199961.6000002	3 - 19	2.6. 8 1. 4 3	30,000.00

TOTAL S/ 30,000.00

Total :	30,000.00
Ret. Imp. Rta :	2,400.00
Valor Neto :	27,600.00

Facturar a nombre de : PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI
Dirección : AV. REPUBLICA DE CHILE 284 / JESUS MARIA - LIMA - LIMA RUC : 20414868216

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
LOA UGAZ MOISES EMILIO	David Muñoz Contre	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES		LIC. GISSELA MAGUIÑA SAN YEN MAN Coordinadora de Logística RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES

Fecha: Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

DECLARACIÓN JURADA

Mediante el presente documento, la suscrita Milagros Yuliana Navarrete Moscoso, identificada con DNI N° 40659761 con domicilio en calle De las Lavandas 133 Dpto. 201, distrito Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, declaro bajo juramento que:

Durante el periodo que ejercí en el Programa Subsectorial de Irrigaciones PSI como consultora de Servicio Legal en Gestión de Liberación y Adquisición de Predios del Programa de Protección de Valles y Poblaciones Rurales antes Inundaciones conformado por tres proyectos:

1) Instalación – implementación de medidas de prevención para el control de desbordes e inundaciones del río Cañete – provincia de Cañete – departamento de Lima (SNIP 184598).
2) Instalación – implementación de medidas de prevención para el control de desbordes e inundaciones del río Chincha – provincia de Chincha – departamento de Ica (SNIP 184600).
3) Instalación – implementación de medidas de prevención para el control de desbordes e inundaciones del río Pisco – provincia de Pisco – departamento de Ica (SNIP 184550).

Los predios afectados por los proyectos son 40 predios rurales ubicados en la faja marginal de los ríos Cañete, Chincha y Pisco.

Lima, 20 de setiembre de 2021



Milagros Yuliana Navarrete Moscoso
DNI: 40659761

"SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACION Y LIBERACIÓN DE PREDIOS - RIO CAÑETE y RIO HUAURA"	**CONSORCIO** **CUENCA DEL PACÍFICO**
	11-01-2022

CONTRATO N° 03

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

REGIMEN ESPECIAL Nº 269-2019-MTC/20.22.4

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

N° 233 -2019-MTC/20.22.4

Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios, que celebran de una parte el **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL** del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, en adelante **PROVIAS NACIONAL**, con R.U.C. Nº 20503503639, con domicilio legal en Jirón Zorritos Nº 1203, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por el Sub Director de la Subdirección de Derecho de Vía, Ingeniero **CARLOS ALBERTO SAAVEDRA ZAVALETA**, identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 40595321, designado con Resolución Directoral Nº 2240-2018-MTC/02 del 09.11.2018 y con delegación de facultades otorgadas mediante Resolución Directoral N° 2323-2018-MTC/20 del 21.11.2018; y de la otra parte la Sra. **MILAGROS YULIANA NAVARRETE MOSCOSO**, identificado con DNI N°40659761, con RUC N° 10406597615, con domicilio en la Calle Doña Hilda N°187, Urb. Los Rosales, distrito de Santiago de Surco, provincia de Lima y departamento de Lima, con correo electrónico: mynavarrete@hotmail.com, en adelante **LA LOCADORA**; en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 **PROVIAS NACIONAL** es una Unidad Ejecutora del Pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creado por Decreto Supremo Nº 033-2002-MTC publicado el 12.07.2002, de carácter temporal, con autonomía técnica, administrativa y financiera, encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, relacionada con la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional, y en cumplimiento de sus funciones viene ejecutando el Proyecto **PACRI CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAMANA – DV. QUILCA- MATARANI – ILO – TACNA, TRAMO MATARANI - EL ARENAL - PTA DE BOMBON.**

1.2 La Subdirección de Derecho de Vía del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, conforme al Manual de Operaciones de la Entidad es responsable de las tareas relacionadas con los aspectos técnicos, administrativos y legales vinculados con la liberación, adquisición, expropiación, transferencia interestatal, liberación de interferencias y saneamiento físico legal del Derecho de Vía de la Red Vial Nacional; y, en cumplimiento de sus funciones debe gestionar la Contratación del **"SERVICIO DE ESPECIALISTA LEGAL PARA LAS GESTIONES EN LA LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS (TRATO DIRECTO O EXPROPIACIÓN O TRANSFERENCIA INTERESTATAL) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAMANÁ - DV. QUILCA - MATARANI - ILO TACNA, SUB TRAMO 1: MATARANI - EL ARENAL; SUB TRAMO 2: EL ARENAL - PUNTA DE BOMBÓN, EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN EL T.U.O DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1192".**

1.3 Mediante Decreto Legislativo Nº 1192 publicado el 23.08.2015, se aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y Dicta Otras Medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura, por la cual se establece el Régimen Jurídico aplicable a los procesos de expropiación y adquisición inmuebles, transferencia de bienes de propiedad del Estado y liberación de interferencias para la ejecución de obras de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70° de la Constitución Política del Perú.

1.4 Mediante Decreto Legislativo N° 1366 publicado el 23.07.2018, se modificó la Décimo Séptima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1192, ampliando hasta el 28 de julio del 2021 la inaplicación de lo dispuesto en la Ley N° 30025 – Ley de Contrataciones del Estado, para las contrataciones de servicios que se requieran en el marco del citado Decreto Legislativo.

EVALUADOR 3 - AREA TECNICA SDV PVN D. BENGIFO R. CONTRATACION DE SERVICIOS

REGIMEN ESPECIAL Nº 269-2019-MTC/20.22.4

1.5 Mediante Resolución Ministerial Nº 766-2018-MTC/01 del 01.10.2018, se aprobó la Directiva Nº 009-2018-MTC/01- Directiva que establece el procedimiento para la contratación de servicios, consultorías de obras y obras destinadas a la liberación de interferencias vinculadas con los procesos regulados en el Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias.

1.6 El Sub Numeral 5.3, Numeral 5 de las Disposiciones Generales de la precitada Directiva, prescribe que los Evaluadores serán las personas responsables del procedimiento para la selección del Proveedor, desde la elaboración de los Lineamientos de Invitación, hasta la suscripción del Contrato y remisión del mismo al área técnica respectiva. De otro lado precisa, que cada procedimiento estará a cargo de dos (02) evaluadores, propuestos por el área técnica y la oficina de administración y designados con Resolución Directoral N° 2280-2018-MTC/20 de fecha 15.11.2018.

1.7 Con fecha 14.06.2019, se llevó a cabo el Acto Público, por el cual LOS EVALUADORES 03 en cumplimiento de los Lineamientos Generales para la Contratación de Servicios, establecieron el Orden de Prelación conforme a la mejor propuesta económica, y verificaron el cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos en la Metodología de Evaluación, luego de lo cual, LOS EVALUADORES 03 otorgaron la Buena Pro al Proveedor ganador, por el monto total de S/ 36,600.00 (Treinta y Seis Mil Seiscientos con 00/100 Soles), incluido todos los impuestos de Ley, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

Por el presente Contrato, **LA LOCADORA** se obliga a realizar para **PROVIAS NACIONAL**, el **"SERVICIO DE ESPECIALISTA LEGAL PARA LAS GESTIONES EN LA LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS (TRATO DIRECTO O EXPROPIACIÓN O TRANSFERENCIA INTERESTATAL) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAMANÁ - DV. QUILCA - MATARANI - ILO TACNA, SUB TRAMO 1: MATARANI - EL ARENAL; SUB TRAMO 2: EL ARENAL - PUNTA DE BOMBÓN, EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN EL T.U.O DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1192"** de conformidad con lo previsto en los Términos de Referencia que forman parte integrante del presente Contrato, así como en los Lineamientos Generales para la Contratación de Servicios, su Oferta Técnica y Económica, revisadas y aceptadas por **PROVIAS NACIONAL**, y demás condiciones estipuladas en el presente Contrato.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

3.1. El monto total del presente Contrato asciende a S/ 36,600.00 (Treinta y Seis Mil Seiscientos con 00/100 Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del **SERVICIO.**

3.2. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de **PROVIAS NACIONAL,** mediante Informe N° 2823-2019-MTC/20.4, de fecha 29/05/2019, otorga la Certificación Presupuestaria N° 02940, que respalda la obligación de pago, a cargo de Provias Nacional.

3.3. La ejecución del presente Contrato queda condicionada a la efectiva asignación de Recursos Financieros que se autoricen en las Leyes Anuales del Presupuesto, como es la Ley N° 30879 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2019, acorde a lo establecido en el Artículo 27°, Numeral 27.3 de la Ley Nº 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. En ese sentido, en el caso que se proceda a la resolución del presente Contrato por parte de **PROVIAS NACIONAL**, por razones de índole presupuestal, no corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor de **LA LOCADORA**.

3.4. La Oficina de Administración en concordancia con lo señalado en el numeral 26.3 del artículo 26º de la Resolución Directoral N° 01-2011-EF/77.15 del 26.11.2011- Directiva de Tesorería, tiene la obligación de

EVALUADOR 3 - AREA TECNICA SDV - PVN D. RENGIFO R. CONTRATACION DE SERVICIOS

REGIMEN ESPECIAL Nº 269-2019-MTC/20.22.4

pago a **LA LOCADORA** mediante el abono directo en su cuenta bancaria, a través del Código de Cuenta Interbancaria, presentada por éste.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

PROVIAS NACIONAL se obliga a pagar **EL SERVICIO** a **LA LOCADORA** en Soles, de conformidad con lo establecido en los Numerales 13. y 14. de los Términos de Referencia.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de **EL SERVICIO** deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días calendarios, de ser estos recibidos.

PROVIAS NACIONAL debe efectuar el pago dentro de los veinte (20) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

5.1 El plazo de ejecución de **EL SERVICIO** es de Ciento Veinte (120) días calendario.

5.2 El plazo de ejecución de **EL SERVICIO** se inicia, a partir del día siguiente de la suscripción del presente Contrato, o de conformidad con lo indicado en los Términos de Referencia y los Lineamientos Generales.

5.3 Durante la vigencia del presente Contrato, los plazos se computarán en días calendario.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

6.1 La relación jurídica contractual está subordinada a las estipulaciones del presente contrato y, en forma supletoria al Código Civil.

6.2 El presente Contrato está conformado por los Lineamientos correspondientes al Proceso que dio merito a la Adjudicación de la Buena Pro, la Oferta Ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

6.3 El orden de prelación de los documentos que conforman el presente Contrato, para efectos de su interpretación o integración, en caso de cualquier contradicción, diferencia u omisión, es el siguiente:

a. Términos de Referencia.
b. Las Lineamientos del Proceso de Contratación.
c. Las Propuestas Técnica y Económica de **LA LOCADORA**.
d. El presente documento Contractual.

CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍAS

LA LOCADORA se obliga frente a **PROVIAS NACIONAL** a la suscripción del contrato a la entrega de una garantía de fiel cumplimiento, la misma que consistirá, en una retención del diez por ciento (10%) del monto total del contrato, porcentaje que será retenido por **PROVIAS NACIONAL**. Dicha retención se efectuará de la siguiente forma: 5% del monto total del contrato, en el primer pago y 5% del monto total del contrato, en el segundo pago. Dichos descuentos serán devueltos a la finalización del contrato.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA

En el supuesto de que el presente contrato sea resuelto por causa imputable al Locador, se faculta a la Entidad a fin de que pueda ejecutar la garantía de fiel cumplimiento, esto sin perjuicio de cualquier daño ulterior que pudiera haberse generado.

EVALUADOR 3 - ÁREA TÉCNICA SDV-PVN D. RENGIFO R. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

V°B° O. AVENDAÑO ADM-PROY SDV-PVN

REGIMEN ESPECIAL Nº 269-2019-MTC/20.22.4

CLAUSULA NOVENA: MODIFICACIONES, REDUCCIONES Y ADICIONALES

9.1 Para que opere cualquier modificación al Contrato, se debe contar con un Informe Técnico Legal, elaborado por **el administrador del contrato y el abogado asignado al proyecto**, aprobado por la respectiva jefatura. Este debe sustentar lo siguiente: (i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, (ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y (iii) que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las partes, de ser el caso.

9.2 Las prestaciones adicionales deben ser previamente autorizadas a su ejecución y contando con el Informe de la Oficina de Programación, Evaluación e Información, sobre la disponibilidad presupuestal. podrá reducir directamente la ejecución Excepcionalmente, se de prestación de servicios hasta por el treinta por ciento (30%) del monto del Contrato original. No procederá la reducción del Servicio por hechos imputables al Locador.

9.3 Excepcionalmente y previa sustentación por **el administrador del contrato y aprobación de la respectiva Jefatura**, se podrá pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de servicios y obras hasta por el treinta por ciento (30%) del monto del Contrato original, sin sobrepasar los montos máximos permitidos en el Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias. En caso de adicionales, **LA LOCADORA** debe aumentar de forma proporcional la garantía que hubiese otorgado.

9.4 La solicitud de reducciones o los adicionales deberán ser solicitados por el Locador, dentro del plazo de vigencia del Contrato, por escrito y debidamente fundamentados, y ser resueltos por escrito debidamente sustentado y notificados por **PROVIAS NACIONAL** hasta en un plazo de diez (10) días hábiles, computados desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tendrá por no aprobada la solicitud del Locador, bajo responsabilidad del administrador del contrato.

CLAUSULA DÉCIMA: AMPLIACIONES DE PLAZO

10.1 Procede la ampliación de plazo, cuando se configuren los siguientes casos:

a. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo.
b. Por atrasos o paralizaciones no imputables a **LA LOCADORA**.
c. Por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de la prestación por causas atribuibles a **PROVIAS NACIONAL**.
d. Por caso fortuito o fuerza mayor.
e. En el caso de suspensiones de plazos, que se dieran por hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato y que no sean imputables a las partes.

10.2 **LA LOCADORA** deberá solicitar la ampliación de plazo dentro de los cinco (05) días hábiles, siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso, paralización, del caso fortuito o fuerza mayor, o acuerdo convencional.

10.3 **PROVIAS NACIONAL** deberá resolver sobre la solicitud de ampliación y notificar su decisión a **LA LOCADORA** en el plazo de (10) diez días hábiles, desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tendrá por no aprobada la solicitud de **LA LOCADORA**, bajo responsabilidad del administrador de Contratos.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La recepción y conformidad de **EL SERVICIO** se regula en los Términos de Referencia. **LA LOCADORA** es responsable de realizar correctamente la totalidad de las prestaciones derivadas de la ejecución del contrato.

EVALUADOR 3 - AREA TÉCNICA SDV PVN D. RENGIFO R. CONTRATACION DE SERVICIOS

VºBº O. AVENDAÑO ADM. PROY

REGIMEN ESPECIAL Nº 269-2019-MTC/20.22.4

Para ello deberá realizar todas las acciones que estén a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo contractual para conseguir los objetivos previstos

De existir observaciones se consignarán en el Oficio respectivo, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose a **LA LOCADORA**, un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, **LA LOCADORA** no cumpliese a cabalidad con la subsanación, **PROVIAS NACIONAL** podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

En el caso de que el Locador, no subsanara las observaciones, de acuerdo a lo solicitado, o lo hiciere fuera del plazo otorgado para ello, se aplicará la siguiente penalidad que asciende al 0.25% del monto total del contrato por cada día de atraso.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **PROVIAS NACIONAL** no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: DECLARACIÓN JURADA DE LA LOCADORA

LA LOCADORA, declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo apercibimiento de no volver a ser considerado como parte de la lista de invitados; asimismo, en caso un consorcio se presenta a un proceso con un proveedor que se encuentre en esta situación de incumplimiento, su propuesta se entenderá como no presentada.

CLÁUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de **PROVIAS NACIONAL** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos deberán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje. En dicho caso, el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad de **LA LOCADORA** prevista en este Contrato. Para tal efecto el plazo máximo de responsabilidad de **LA LOCADORA** es de 3 Años, contabilizados a partir de la conformidad otorgada por La Entidad.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES

Si **LA LOCADORA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **PROVIAS NACIONAL** le aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, la penalidad diaria asciende al 0.25% del monto total del contrato por el día de atraso.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará las siguientes penalidades: a) Ausencia del Personal, b) Falta de Materiales, c) Por no contar con Implementos de Protección Personal en la zona del proyecto, d) Por comunicación fuera de plazo del cambio del personal y e) Por incumplimiento de plazos para la ejecución de encargo propios del servicio, entre otras conforme a los Términos de Referencia.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, **PROVIAS NACIONAL** puede resolver el contrato por incumplimiento.

EVALUADOR 3 - AREA TECNICA SDV PVN D. RENGIFO R. CONTRATACION DE SERVICIOS

REGIMEN ESPECIAL Nº 269-2019-MTC/20.22.4

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

15.1 Cualquiera de las partes podrá resolver el presente Contrato, por las siguientes causas:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido;

b) Haya llegado a acumular el monto máximo por penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.

c) En los casos de abandono y/o desempeño insuficiente, negligente o cuando se presente documentación adulterada o falsificada, debidamente comprobados, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

15.2 Si cualquiera de las partes incumpliera sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante Carta Notarial, para su cumplimiento, en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el presente Contrato. No es necesario requerir cuando la causal es por haber acumulado la máxima penalidad.

15.3 **PROVIAS NACIONAL** podrá resolver este Contrato por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que hagan imposible a cualquiera de las partes continuar con **EL SERVICIO** y prestaciones pactadas.

15.4 En caso de resolución del presente Contrato, **LA LOCADORA** entregará a **PROVIAS NACIONAL**, bajo responsabilidad toda la información relacionada con **EL SERVICIO.**

15.5 La Resolución Contractual quedará consentida a los treinta (30) días calendario de haber sido notificada.

15.6 En los casos de verificarse la suplantación de otra persona distinta a **LA LOCADORA** y/o que no garantice la eficiencia y garantía del servicio contratado, debidamente comprobados, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

CLAÚSULA DECIMO SEXTA: DE LA NATURALEZA DEL PRESENTE CONTRATO

Las partes dejan expresa constancia que no existe relación de subordinación ni dependencia entre ellas y las labores objeto del presente contrato, las que podrán realizarse dentro o fuera de las instalaciones de la Entidad, conforme sea establecido en los Términos de Referencia.

En virtud a lo expuesto en la cláusula anterior, **LA LOCADORA** no tendrá derecho a los beneficios contemplados para los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, toda vez que el vínculo contractual entre **PROVIAS NACIONAL** y **LA LOCADORA** en virtud del presente Contrato, es de naturaleza civil.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: CLÁUSULA ARBITRAL

18.1 Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución e interpretación del Contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, será resuelto de manera definitiva e inapelable mediante conciliación y/o arbitraje.

EVALUADOR 3 - AREA TÉCNICA SDV - PVN D. RENGIFO R. CONTRATACION DE SERVICIOS

V°B° O. AVENDAÑO ADM. PROY SUBDIRECCIÓN DE DEFENSA VIA - PROVIAS NACIONAL - SDV-PVN

REGIMEN ESPECIAL Nº 269-2019-MTC/20.22.4

18.2 Considerando que el Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias, se encuentran fuera del ámbito de la normativa de contrataciones del Estado, para la solución de controversias a través de arbitraje, este será designado por una institución distinta a la Dirección de Arbitraje del OSCE; sin perjuicio a que se eleve consulta al citado organismo a efectos de determinar, si cuenta con facultades para designar árbitros fuera del ámbito de la normativa de contrataciones del Estado.

18.3 Las controversias derivadas de los Contratos de Locación de Servicios menores a cien mil soles (S/100,000.00), serán resueltas por Árbitro Único, mientras que las controversias derivadas de Contratos de Locación de Servicios mayores a dicho monto serán resueltas por Tribunal Arbitral.

18.4 El plazo para resolver las controversias no deberá exceder de ocho (08) meses, salvo pacto en contrario. Los plazos señalados se computan a partir del día siguiente de instalado el Tribunal Arbitral.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente Contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad, quien lo solicite.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIOS PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

20.1 Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente Contrato, donde se les entregará los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no podrá ser variado, salvo aviso notarial, que deberá ser comunicado con tres (3) días de anticipación a su vigencia. En caso de incumplimiento continuará surtiendo todo efecto legal cualquier notificación que se curse y dirija al domicilio legal señalado en la introducción de este Contrato.

20.2 Para los fines del presente Contrato, constituyen formas válidas de comunicación las que **PROVIAS NACIONAL** efectúe a través de los medios electrónicos, como son: el telefax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y/o direcciones electrónicas indicados por **LA LOCADORA** en la introducción del presente Contrato.

20.3 Para este fin la Cédula de Notificación que figura como Anexo Nº 05 con sus antecedentes, transmitida por cualesquier de los medios electrónicos señalados precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es notificada, oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales.

20.4 Una vez efectuada la transmisión por Fax o por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico de **LA LOCADORA** no será obligatoria; no obstante, de producirse (según Anexo Nº 05), no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

20.5 Es el responsabilidad de **LA LOCADORA** mantener activos y en funcionamiento teléfono y/o dirección electrónica consignada en la introducción del presente Contrato; asimismo, de conformidad con el Artículo 40º del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente Contrato, teléfono y dirección electrónica, sólo será oponible a **PROVIAS NACIONAL**, si ha sido puesto en conocimiento de **PROVIAS NACIONAL** en forma indubitable.

20.6 La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

EVALUADOR 3 - AREA TÉCNICA SDV - PVN D. RENGIFO R. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

V°B° O. AVENDAÑO ADM. PROY. SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA - OBRAS PÚBLICAS - SDV.PVN

REGIMEN ESPECIAL Nº 269-2019-MTC/20.22.4

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN

LA LOCADORA, ninguno de sus accionistas, socios, o empresas vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, declaran no haber pagado, recibido, ofrecido, ni intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro ninguna dádiva pecuniaria o comisión en relación al proceso de selección, ni en la ejecución del presente Contrato, tampoco haber participado en prácticas corruptas en su desarrollo. Asimismo, se comprometen a ejecutar el servicio con honestidad e integridad profesional, actuando con estricto apego a las reglas de conducta para combatir la Corrupción en cualquiera de sus modalidades.

Por otro lado, denunciará ante las autoridades correspondientes los hechos que le consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores públicos involucrados en la ejecución del presente Servicio.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: MODIFICACION DEL CONTRATO

El presente Contrato sólo puede ser modificado por escrito y durante la vigencia del mismo, por razones debidamente fundamentadas, mediante la suscripción de una Adenda.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: ANEXOS

Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente contrato y sus respectivos Anexos, que se detallan a continuación y forman parte de éste:

Anexos	Documentos
01	Declaración Jurada indicando domicilio y correo electrónico
02	Lineamientos del proceso de selección
03	Propuesta Técnica, en Original.
04	Propuesta Económica, en Original.
05	Código de Cuenta Interbancaria (CCI)
06	Estructura Funcional Programática.
07	Copia de Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, por el periodo de ejecución del servicio, del personal propuesto y constancia de aseguramiento, de corresponder

Las partes suscriben el presente documento en dos (02) ejemplares en señal de conformidad.

En la ciudad de Lima, a los veinte (20) días del mes de Junio de 2019

ING. CARLOS ALBERTO SAAVEDRA ZAVALETA
Subdirector de Derecho de Vía
PROVIAS NACIONAL

MILAGROS YULIANA NAVARRETE MOSCOSO
DNI N°40659761
LA LOCADORA

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

TÉRMINOS DE REFERENCIA

I-02130

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO

Subdirección de Derecho de Vía del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL.

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Servicio de Especialista Legal para las gestiones en la liberación y adquisición de predios (trato directo o expropiación o transferencia interestatal) para la ejecución de la Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo Tacna, Sub Tramo 1: Matarani – El Arenal; Sub Tramo 2: El Arenal – Punta de Bombón, en el marco de lo dispuesto en el T.U.O. del Decreto Legislativo N° 1192.

3. FINALIDAD PÚBLICA

Obtener la libre disponibilidad y adquisición de las áreas de los terrenos afectados por la Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo Tacna, Sub Tramo 1: Matarani – El Arenal; Sub Tramo 2: El Arenal – Punta de Bombón.

POI: 2058733; Nemónico/Finalidad: 0133: 0109133 PACRI: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camaná – DV. Quilca-Matarani Ilo-Tacna, tramo Matarani – El Arenal – Punta de Bombón.

4. ANTECEDENTES

4.1 PROVIAS NACIONAL, es un Proyecto Especial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creado mediante Decreto Supremo N° 033-2002-MTC del 12.07.2002, encargado de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes.

4.2 Mediante Resolución Directoral Nº 416-2013-MTC/16 de fecha 21.10.2013, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd) a Nivel Definitivo de la Carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo. Tramo I Camaná – Dv. Quilca – Matarani – El Arenal y El Arenal – Punta de Bombón, Sub Tramo I: Matarani El Arenal, Sub Tramo II: El Arenal – La Punta de Bombón.

4.3 Mediante Resolución Directoral N° 134-2014-MTC/20 del 26.02.2014, se aprueba el Estudio Definitivo de la Carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo, Tramo I: Camaná – Desvío – Quilca – Matarani – El Arenal – punta de Bombón, Sub Tramo 1: Matarani – El Arenal, Sub Tramo 2: el Arenal – Punta de Bombón.

4.4 Con fecha 05.12.2014, PROVIAS NACIONAL y el CONSORCIO VIAL EL ARENAL – PUNTA DE BOMBÓN, integrado por las empresas ODEBRECHT PERÚ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. y OBRAS DE INGENIERÍA S.A. (En adelante EL CONTRATISTA), suscribieron el Contrato de Ejecución de Obra Nº 146-2014-MTC/20, con el objeto de realizar la ejecución de la Obra "Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo Tacna, Sub Tramo 1: Matarani – El Arenal; Sub Tramo 2: El Arenal – Punta de Bombón" (en adelante la OBRA).

4.5 Mediante Resolución Ministerial N° 766-2018-MTC/01 del 01.10.2018 se aprobó la Directiva N° 009-2018-MTC/01 "Directiva que establece el Procedimiento para la Contratación de Servicios, Contrataciones de servicios de Consultorías de Obras y Obras destinadas a la Liberación de Interferencias vinculadas con los Procesos Regulados en el Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias.

4.6 Mediante Decreto Supremo N° 011-2019-VIVIENDA del 09.03.2019 se aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura.

4.7 **PROVIAS NACIONAL** ha efectuado una identificación 222 inmuebles afectados por el derecho de vía de la Carretera Sub Tramo 1: Matarani – El Arenal; Sub Tramo 2: El Arenal – Punta de Bombón", encontrándose pendiente su adquisición a nombre de la Entidad conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1192 y su modificatoria. Se indica estado situacional de la totalidad de predios afectados.

Total predios	Adquiridos a la fecha	Pendientes de adquisición
304	124	180

4.8 Para proseguir con la adquisición y pago a los afectados y cerrar el proyecto PACRI, se cuenta con los siguientes servicios en ejecución

LOCADOR	DETALLE DE SERVICIO	META
CONSORCIO INTEGRADO POR FPC CONSULTORES S.A.C. Y POR PEDRO ARNALDO MORAN GUERRERO (CLS 126-2018-MTC/20.15)	Servicio para la adquisición de los inmuebles afectados por el derecho de vía de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo Tacna, Sub Tramo 1: Matarani – El Arenal; Sub Tramo 2: El Arenal – Punta de Bombón, en sus siguientes fases: Fase I: Identificación de inmuebles afectados, elaboración y gestión de Certificados de Búsqueda Catastral. Fase II: Elaboración y/o Actualización de Expedientes Individuales con fines de Tasación en el marco de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1192. Fase III: Gestión del Trato Directo, Expropiación, Reconocimiento del pago de mejoras y gastos de traslado, Transferencias Prediales Interestatales o Inmatriculación de predios estatales.	126
SALLY MARIA VERAMENDI PORTILLO (O.S. N° 0003425)	"Servicio para la adquisición de 30 predios afectados en su siguiente Fase III, de la obra: "Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo Tacna, Sub Tramo 1: Matarani – El Arenal; Sub Tramo 2: El arenal – Punta de Bombón", en el marco de lo dispuesto en el decreto legislativo N° 1192 y su modificatoria".	30

Asimismo, se viene evaluando veinte cuatro (24) expedientes técnicos, a fin de elaborar los términos de referencia correspondientes para la adquisición o expropiación o reconocimiento de mejoras de estos predios afectados por la ejecución de la obra Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Sub Tramo 1: Matarani – El Arenal; Sub Tramo 2: El Arenal – Punta de Bombón".

Por lo expuesto, se está efectuando el requerimiento de contratación del Servicio de Especialista Legal para las gestiones en la liberación y adquisición de predios (trato directo o expropiación o transferencia interestatal) para la ejecución de la Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo Tacna, Sub Tramo 1: Matarani – El Arenal; Sub Tramo 2: El Arenal – Punta de Bombón, en el marco de lo dispuesto en el T.U.O. del Decreto Legislativo N° 1192.

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

Objetivo General:
Liberación y adquisición de los predios afectados por la Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo Tacna, Sub Tramo 1: Matarani – El Arenal; Sub Tramo 2: El Arenal – Punta de Bombón, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1192 y su modificatoria.

Objetivo Específico:
Contar con una persona natural que realice las acciones legales para la liberación y adquisición de los predios afectados de la Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani

– Ilo Tacna, Sub Tramo 1: Matarani – El Arenal; Sub Tramo 2: El Arenal – Punta de Bombón, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1192 y su modificatoria.

6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

6.1 Actividades

- ✓ Cuando sea necesario, revisar el componente legal de los expedientes individuales de afectación de inmuebles, así como los Informes Técnicos de Tasación, debiendo gestionar el levantamiento de las observaciones correspondientes.
- ✓ Elaborar informes, memorándums, oficios, actas de compromiso, contratos preparatorios, Formularios Registrales u otros documentos legales necesarios para la adquisición o expropiación o reconocimiento de mejora de los inmuebles afectados por la ejecución de la Obra Vial.
- ✓ Revisar los informes legales alcanzados por los locadores para el proceso de gestión de pago de los inmuebles afectados por la Obra.
- ✓ Elaborar Términos de Referencia, de acuerdo a sus competencias, para la contratación de servicios, necesarios para la adquisición y liberación de bienes afectados por la ejecución de obras viales.
- ✓ Realizar el seguimiento, revisar y dar conformidad a los entregables presentados por los Locadores, que involucren la realización de gestiones de índole legal para la adquisición y liberación de bienes afectados por la ejecución de obras viales.
- ✓ Evaluar las ampliaciones de plazo y/u otro requerimiento contractual de índole legal solicitada por los Locadores.
- ✓ De acuerdo a sus competencias, atender las solicitudes efectuadas por los administrados.
- ✓ De considerarse necesario y a criterio de la entidad, realizará acciones legales en tramos distintos al señalado en los antecedentes, previa comunicación escrita y con aceptación expresa del encargo, en aspectos similares y las mismas actividades descritas en el numeral 6.1.
- ✓ Otras actividades que le encargue la Subdirección de Derecho de Vía.

6.2 Procedimientos

Se encuentran descritos en cada una de las actividades señaladas en el ítem 6.1

6.3 Plan de Trabajo

Se elaborará en coordinación y bajo requerimiento de la Jefatura de Liberación de Derecho de Vía para Obras Públicas.

6.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad

PROVÍAS NACIONAL dispondrá lo siguiente:

- La información necesaria para el desarrollo del servicio, el cual se encuentra en la Jefatura de Liberación del Derecho de Vía para Obras Públicas de la Sede Central de Lima, ubicado en Av. Tingo María N° 353, del distrito de Breña.

- Los gastos que irroguen el pago de tasas para la obtención de información catastral y/u otras documentaciones registrales de propiedad o posesión, gastos notariales, de publicación y otros necesarios para el cumplimiento de las metas establecidas, previa autorización de la Jefatura de Liberación de Derecho de Vía para Obras Públicas.
  NOTA: El Proveedor para el cumplimiento del servicio deberá solicitar con la debida anticipación los recursos para el gasto de las tasas.

- De ser el caso, una unidad vehicular dentro de la ciudad de Lima, para las gestiones que se requieran efectuar a la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, al archivo de la Entidad, a las Oficinas de la Empresas prestadoras de servicios públicos y otros.

7. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Del Proveedor

Capacidad Legal,

- Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el rubro de servicios.
- RUC activo y habido.
- DNI

Capacidad Técnica.

- 01 LapTop (con las siguientes características como mínimo: Tipo de procesador i5, 04 GB de Memoria RAM, 500 GB de Disco Duro, Pantalla de 15.6 pulgadas).
- Comunicación (telefonía móvil e internet inalámbrico)
- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
- Gastos de Permanencia en la zona del proyecto por 06 días, repartido en tres (03) días cada viaje.
- 02 Pasajes Aéreos: Lima – Arequipa– Lima (Ida y vuelta).
- 02 Pasajes terrestres: Arequipa – Mollendo - Arequipa (Ida y vuelta).

Nota 1: Para tal efecto bastará la presentación de una declaración jurada en la propuesta técnica para el cumplimiento del equipamiento mínimo.

Capacidad Profesional

- Abogado que se acreditará con copia de título profesional.
- Colegiatura y Habilidad profesional (sólo indicarlo bajo declaración jurada).
- Conocimiento en Regularización de la Propiedad y/o Derecho Registral Inmobiliario y/o Derecho Administrativo o Notarial y/o Contrataciones del Estado y/o Gestión o resolución de conflictos socio ambientales y/o Conciliación extrajudicial y/o arbitraje, mínimo 3 que se acreditará con diploma, constancia y/u otro documento que acredite otorgado por una Institución académica y/u órgano colegiado.

Experiencia

Experiencia mínima de tres (03) años en liberación y/o adquisición de áreas para proyectos de infraestructura y/o implementación de planes de compensación y reasentamiento involuntario (compensación económica de predios y/o elaboración de contratos y/o revisión de la información y/o documentación legal de predios y/o adquisición y/o expropiación de predios y/o revisión de informes técnicos de tasación) y/o saneamiento físico legal o regularización de la propiedad y/o asistencia legal en temas PACRI a partir de la obtención del título profesional, en sector público o privado, la misma que se acreditará con contratos y su respectiva conformidad y/o constancias y/o certificados y/o recibos por honorarios.

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

Ciento veinte (120) días calendario como máximo, que se iniciarán a partir del día siguiente de la suscripción del contrato hasta la conformidad de la última prestación y pago.

INFORME	PRODUCTOS A ENTREGAR	PLAZO MAXIMO DE ENTREGA
Primer Informe	Producto 1	A los 30 días del inicio del servicio.
Segundo Informe	Producto 2	A los 60 días del inicio del servicio.
Tercer Informe	Producto 3	A los 90 días del inicio del servicio
Cuarto Informe	Producto 4	A los 120 días del inicio del servicio

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

Por las características del servicio que prestará el proveedor, éste se llevará a cabo en la ciudad de Lima, debiendo realizar las coordinaciones en las oficinas de la sede central de PROVIAS NACIONAL y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones .

10. RESULTADOS ESPERADOS

Del primero al cuarto entregable, el proveedor entregará mensualmente, un informe con la siguiente información:

- Informe indicando las acciones realizadas durante el período contratado de acuerdo a las características del servicio establecidas en el ítem 6.1.
- Cuadro Resumen de la Situación de los Contratos de adquisición de inmuebles. (Según Anexo 2).
- Cuadro Resumen del Avance del Proceso de Adquisición de los predios del Proyecto (Según Anexo 3).
- Cuadro Resumen del Avance del Proceso de Adquisición de Predios por Contrato de Locación de Servicios (Según Anexo 4).

En el último entregable, además entregará todo el acervo documentario generado y/o recabado durante la ejecución de su servicio en archivo digital.

La información será alcanzada en original, asimismo deberá contener un CD con los archivos respectivos.

11. MODALIDAD DE SELECCIÓN

Directiva Nº 009-2018-MTC/01 aprobada con Resolución Ministerial Nº 766-2018-MTC/01.

12. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Suma Alzada.

13. FORMA DE PAGO

El pago se efectuará en cuatro (04) armadas mensuales de la siguiente forma:

Primer Pago	El veinticinco (25%) del monto total del servicio vigente, dentro de los veinte (20) días calendario siguientes de otorgada la conformidad del informe Nº 01.
Segundo Pago	El veinticinco (25%) del monto total del servicio vigente, dentro de los veinte (20) días calendario siguientes de otorgada la conformidad del informe Nº 02.
Tercer Pago	El veinticinco (25%) del monto total del servicio vigente, dentro de los veinte (20) días calendario siguientes de otorgada la conformidad del informe Nº 03.
Cuarto Pago	El veinticinco (25%) del monto total del servicio vigente, dentro de los veinte (20) días calendario siguientes de otorgada la conformidad del informe Nº 04.

El costo del servicio deberá ser expresado en Soles, incluidos los impuestos de Ley.

14. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad del servicio brindado será otorgada por la Sub Dirección de Derecho de Vía y la Jefatura de Liberación del Derecho de Vía para Obras Públicas de la Subdirección de Derecho de Vía, previa aprobación del Administrador de Contratos. Dicha conformidad será otorgada en un plazo máximo de quince (15) días calendario de ser éstos recibidos.

En caso que a la presentación de los Informes, estos sean objetos de observación, la Entidad otorgará como máximo un plazo de diez (10) días calendario, a fin de ser subsanados por el Proveedor, si pese al plazo otorgado, el proveedor no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. Es de indicar que cada informe a presentar es independiente de su anterior y que los días se contabilizan a partir del inicio del servicio.

15. ADELANTOS

No corresponde.

16. PENALIDADES

Si el PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, PROVIAS NACIONAL le aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, la penalidad diaria asciende al 0.25% del monto total del contrato por el día de atraso.

Adicionalmente a la penalidad por mora sea aplicará las siguientes penalidades:

- Penalidad "**Ausencia del Personal**", por ausencia de personal en la reuniones que la entidad convoque previamente; se aplicará una penalidad por día del 0.2% del monto del contrato.

- Penalidad **"Materiales"**, cuando el proveedor no cuente con los materiales requeridos o que los tenga incompletos, según TDR, se aplicará una penalidad por día del 0.2% del monto del contrato vigente, previa constatación del Personal de Provias Nacional.

PROVIAS NACIONAL aplicará por concepto de PENALIDADES, hasta por un monto máximo equivalente del diez (10%) del monto del contrato vigente. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato del servicio parcial o totalmente por incumplimiento, mediante carta notarial.

17. OTRAS CONSIDERACIONES ADICIONALES

El proveedor designado para el servicio, será a dedicación exclusiva por el tiempo que dure el mismo, en coordinación con la Jefatura de Liberación del Derecho de Vía para Obras Públicas de la Subdirección de Derecho de Vía y el encargado del Proyecto.

Según ítem 6.3 de la Resolución Ministerial N° 766-2018-MTC/01, cuando no se suscriba el contrato, cuando se declare nulidad o la resolución del mismo por causa imputable al proveedor, será excluido de la Lista de Invitados por el plazo de un (01) año, no pudiendo volver a ser considerado como parte de la misma, Las unidades de Organización del MTC y sus proyectos especiales, deberán verificar la Lista de Exclusión de los proveedores que se publiquen en el portal institucional de cada una de estas.

El proveedor deberá reportar respecto a las solicitudes requeridas por la Subdirección de Derecho de Vía, en un plazo no mayor, de exceder dicho plazo se considerará como incumplimiento (mora en la ejecución de la prestación).

18. NORMAS ANTICORRUPCIÓN

El proveedor acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por las leyes locales y otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor se obliga a no efectuar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental o cualquier tercero relacionado con el servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes locales y otras leyes anticorrupción, sin restricción alguna.

En forma especial, el proveedor declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo contrato de locación de servicios del que estos términos de referencia forman parte integrante.

19. NORMAS ANTISOBORNO

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueden constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 248° y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

Asimismo, el Proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de

administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Asimismo, el Proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad.

De la misma manera, el Proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar.

20. ANEXO

Se adjunta Anexo Nº 01: Estructura de Costos.

Lima, Abril de 2019.

Aprobación y conformidad, por:

Ing. Carlos Alberto Saavedra Zavaleta
Sub Director de Derecho de Vía

Ing. Celia Ghiglino Rosales
Jefe de Liberación del Derecho de Vía para Obras Públicas (e)

V°B°
O. ARENDANO
ADM. PROY

CONTRATO N° 04

DECLARACIÓN JURADA

Mediante el presente documento, la suscrita Milagros Yuliana Navarrete Moscoso, identificada con DNI N° 40659761 con domicilio en calle De las Lavandas 133 Dpto. 201, distrito Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, declaro bajo juramento que:

Durante el periodo que ejercí en la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE) en mi condición de Abogada especialista en saneamiento físico Legal realicé las siguientes actividades:

- Elaboración de expedientes diagnóstico físico y legal, estrategias de saneamiento y expedientes de valorización para la adquisición de predios afectados por los Proyecto de Interés Nacional “Línea 1 y Línea 2”.
- Elaboración de informes y proyectos de resoluciones ministeriales para la adquisición y expropiación de los predios afectados por Línea 1 y 2.
- Saneamiento físico legal para la inscripción registral de los predios afectados por el Proyecto.
- Liberación y negociación de predios públicos y privados para el proyecto.

No. DE PREDIOS	DETALLE
2	Línea 1 del Metro de Lima y Callao (Predios públicos de la Estación Grau y Patio Taller Villa el Salvador)
100	Adquiridos, liberados puestos a disposición del Concedente correspondientes a la Etapa 1B (Predios privados de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

Lima, 20 de setiembre de 2021



Milagros Yuliana Navarrete Moscoso

DNI: 40659761

0038

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logistica
Versión 02.14.04.01

ORDEN DE SERVICIO Nº 0000533

Nº Exp. SIAF : 0000000743

Dia	Mes	Año
12	03	2015

UNIDAD EJECUTORA : 012 AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO - AATE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001338

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : NAVARRETE MOSCOSO MILAGROS YULIANA	Nº Cuadro Adquisic: 000534
Dirección : CALLE ARICA B-11, URB. VILLA EL SOLAR 23 01 01 - TACNA / TACNA / TACNA	Tipo de Proceso :
	Nº Contrato :
RUC : 10406597615 Teléfono : Fax :	Moneda : S/. T/C :

Concepto : SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/.
070500040043	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL CONTRATACION DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO FISICO LEGAL PARA LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES DE DIAGNOSTICO FISICO LEGAL DE LOS PREDIOS DE LA ESTACION 17 Y ESTACION 19 CORRESPONDIENTE A LA ETAPA 1B DE LA LINEA 2 PLAZO DE EJECUCION: HASTA 60 DIAS PAGO EN DOS ARMADAS PREVIA CONFORMIDAD DEL SERVICIO	11,000.00

* * * * * * * * * * * * * * * * * * (ONCE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/.
0016	15.034.0070.9002.3999999.5000722	1 - 00	2.3. 2 7. 2 99		11,000.00

TOTAL S/.	11,000.00
Total :	11,000.00
Ret. Imp. Rta :	0.00
Valor Neto :	11,000.00

Facturar a nombre de : AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO - AATE
Dirección : AV. AVIACION Nº 2494 2494 / SAN BORJA - LIMA - LIMA RUC : 20522773451

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
LOUIS E. VAN DEN BROEK CHAVEZ			Fecha Dia Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 138º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

0039

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 15.02.00

ORDEN DE SERVICIO Nº 0000828

Nº Exp. SIAF : 0000001205

Día	Mes	Año
04	05	2015

UNIDAD EJECUTORA : 012 AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO - AATE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001338

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : NAVARRETE MOSCOSO MILAGROS YULIANA	Nº Cuadro Adquisic: 000827
Dirección : CALLE ARICA B-11, URB. VILLA EL SOLAR 23 01 01 - TACNA / TACNA / TACNA	Tipo de Proceso :
	Nº Contrato :
RUC : 10406597615 Teléfono : Fax :	Moneda : S/. T/C :

Concepto : CONTRATACIÓN DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/.
070500040043	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL SE ADJUNTA TERMINOS DE REFERENCIA CONTRATACION DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO FISICO LEGAL PLAZO DE EJECUCION HASTA 60 DIAS CALENDARIO PAGO EN DOS ARMADAS PREVIA CONFORMIDAD C.C. OFICINA DE ASESORIA LEGAL PED. 00887	11,000.00
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		(ONCE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) *	* * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/.
0012	15.034.0070.9002.2233850.6000043	1 - 00	2.6. 7 1. 6 3		11,000.00

TOTAL S/.	11,000.00
Total :	11,000.00
Ret. Imp. Rta :	0.00
Valor Neto :	11,000.00

Facturar a nombre de : AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO - AATE
Dirección : AV. AVIACION Nº 2494 2494 / SAN BORJA - LIMA - LIMA RUC : 20522773451

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
LOUIS E. VAN DEN BROEK CHAVEZ			Fecha Dia Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	

NOTA IMPORTANTE :

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 15.03.00

ORDEN DE SERVICIO Nº 0001254

Nº Exp. SIAF : 0000001819

Dia	Mes	Año
30	06	2015

UNIDAD EJECUTORA : 012 AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO - AATE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001338

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : NAVARRETE MOSCOSO MILAGROS YULIANA	Nº Cuadro Adquisic: 001261
Dirección : CALLE ARICA B-11, URB. VILLA EL SOLAR CCI : 00219312248100808812 23 01 01 - TACNA / TACNA / TACNA	Tipo de Proceso :
	Nº Contrato :
RUC : 10406597615 Teléfono : Fax :	Moneda : S/. T/C :

Concepto : Contratación de un Abogado Especialista en Saneamiento Físico Legal para la Elaboración de los

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/.
070500040043	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL SE ADJUNTA TERMINOS DE REFERENCIA CONTRATACION DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO FISICO LEGAL PARA ELABURACION DE EXPEDIENTES DE DIAGNOSTICO PLAZO DE EJECUCION: HASTA 60 DIAS CALENDARIO PAGO EN DOS ARMADAS PREVIA CONFORMIDAD DE SERVICIO	11,000.00
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		(ONCE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) *	* * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/.
0012	15.034.0070.9002.2233850.6000043	1 - 00	2.6. 7 1. 6 3		11,000.00

TOTAL S/. 11,000.00

Total :	11,000.00
Ret. Imp. Rta :	0.00
Valor Neto :	11,000.00

Facturar a nombre de : AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO - AATE
Dirección : AV. AVIACION Nº 2494 2494 / SAN BORJA - LIMA - LIMA RUC : 20522773451

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
LOUIS E. VAN DEN BROEK CHAVEZ			Fecha Dia Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 138º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

Escriba el texto aquí

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 15.03.00

ORDEN DE SERVICIO Nº 0001682

Nº Exp. SIAF : 0000002426

Día	Mes	Año
31	08	2015

UNIDAD EJECUTORA : 012 AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO - AATE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001338

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : NAVARRETE MOSCOSO MILAGROS YULIANA	Nº Cuadro Adquisic: 001648
Dirección : CALLE ARICA B-11, URB. VILLA EL SOLAR 23 01 01 - TACNA / TACNA / TACNA	CCI : 00219312248100808812 Tipo de Proceso :
RUC : 10406597615 Teléfono :	Fax : Nº Contrato :
	Moneda : S/. T/C :

Concepto : CONTRATACIÓN DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIE

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/.
070500040043	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL SE ADJUNTA TERMINOS DE REFERENCIA CONTRATACION DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO FISICO LEGAL PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE DIAGNOSTICO PLAZO DE EJECUCION: HASTA 60 DIAS CALENDARIO PAGO EN DOS ARMADAS PREVIA CONFORMIDAD DE SERVICIO C.C. OAL PED. 01799	11,000.00
		* (ONCE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) *	

AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/.
0012	15.034.0070.9002.2233850.6000043	1 - 00	2.6. 7 1.6 3	11,000.00

TOTAL S/.	11,000.00
Total :	11,000.00
Ret. Imp. Rta :	880.00
Valor Neto :	10,120.00

Facturar a nombre de : AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO - AATE
Dirección : AV. AVIACION Nº 2494 2494 / SAN BORJA - LIMA - LIMA RUC : 20522773451

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
LOUIS E. VAN DEN BROEK CHAVEZ			Fecha Dia Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	María del Carmen Martínez Oviedo Jefa (e) de la Oficina de Asesoría Legal A.A.T.E.

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 138º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

"SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACION Y LIBERACIÓN DE PREDIOS - RIO CAÑETE y RIO HUAURA"	**CONSORCIO** **CUENCA DEL PACÍFICO**
	11-01-2022

CONTRATO N° 05

PERÚ | Ministerio de Agricultura y Riego

UEGPS
Unidad Ejecutora Gestión de Proyectos Sectoriales

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de La lucha contra la corrupción y la impunidad"

CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA

Suma Global

Proyecto "Catastro, Titulación y registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa – PTRT3"

Préstamo No. 3370/OC-PE

Contrato No. 080-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-PTRT3

SBC N° 001-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS/PTRT3

entre

UNIDAD EJECUTORA 001631 GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES

Y

SIGT S.A. INGENIEROS CONSULTORES

Fecha: 01 de Agosto de 2019

PERÚ | Ministerio de Agricultura y Riego

UEGPS
Unidad Ejecutora Gestión de Proyectos Sectoriales

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de La lucha contra la corrupción y la impunidad"

I. Formulario de Contrato– Suma Global

Este CONTRATO (referido en adelante, el "Contrato") se celebra el 01 día del mes de agosto de 2019, entre, de una parte, la **UNIDAD EJECUTORA 001631 GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES**, adscrita al Despacho Viceministerial de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, del Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego, con RUC Nro. 20600579895 y domicilio fiscal en la Av. General Trinidad Morán Nro. 955, Distrito de Lince, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su Director Ejecutivo, **Ing. Edson Seopa Ruiz,** identificado con DNI Nro. 09436520 y designado mediante Resolución Ministerial Nro. 0323-2018-MINAGRI, (referido en adelante el "Cliente" o el "Contratante), y de otra parte, **SIGT S.A. INGENIEROS CONSULTORES,** con RUC Nro. 20294921312 y domicilio fiscal en la Calle Machu Picchu Nro. 376, Urb. San Juan Bautista de Villa, Distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su Gerente General, **Delfin Buleje Andia,** identificado con D.N.I N° 06993202**,** según poderes inscritos en la Partida Registral N° 00231185 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima (referido en adelante el "Consultor").

POR CUANTO

a) el Cliente ha solicitado al Consultor que preste ciertos servicios de consultoría según se define en este Contrato (referidos en adelante, los "Servicios");
b) el Consultor, habiendo manifestado al Cliente que cuenta con las capacidades profesionales, experiencia y recursos técnicos, ha acordado prestar los Servicios de acuerdo con los términos y condiciones que se indican en este Contrato;
c) el Cliente ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para cubrir el costo de los Servicios y se propone aplicar una porción del producto de este préstamo para pagos elegibles en virtud de este Contrato, entendiéndose que (i) los pagos por el Banco se harán solo a solicitud del Cliente y mediante aprobación del Banco; (ii) dichos pagos estarán sujetos, en todos los aspectos, a los términos y condiciones del contrato de préstamo, incluidas las prohibiciones de desembolso de la cuenta de préstamo para propósitos de cualquier pago a personas o entidades, o para la importación de bienes, si dicho pago o importación, hasta donde el Banco tenga conocimiento, está prohibido por la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas; y (iii) ninguna Parte, diferente del Cliente, podrá derivar ningún derecho del contrato de préstamo ni podrá reclamar el producto del préstamo;

POR CONSIGUIENTE, las Partes acuerdan lo siguiente:

1. Los siguientes documentos adjuntos se considerarán que forman parte integral de este Contrato:

   a) Las Condiciones Generales de Contrato (incluido el Anexo 1 "Políticas de Banco – Prácticas Corruptas y Fraudulentas);
   b) Las Condiciones Especiales de Contrato;
   c) Apéndices:

Apéndice A:	Términos de Referencia, Solicitud de propuestas, Consultas y Enmiendas y Acta de Negociación Final.
Apéndice B:	Expertos Clave
Apéndice C:	Desglose del Precio del Contrato
Apéndice D:	Formulario de Garantía de Pagos Anticipados

En caso de no concordancia entre los documentos, prevalecerá el siguiente orden de precedencia: las Condiciones Especiales de Contrato; las Condiciones Generales de Contrato, incluido el Anexo 1; Apéndice A; Apéndice B; Apéndice C y el Apéndice D. Cualquier referencia a este Contrato incluirá, donde el contexto lo permita, una referencia a sus Apéndices.

2. Los derechos y obligaciones mutuas del Cliente y del Consultor serán las que se estipulan en este Contrato, en particular:

   a) el Consultor prestará los Servicios de acuerdo con las disposiciones del Contrato; y
   b) el Cliente efectuará los pagos al Consultor de acuerdo con las disposiciones del Contrato.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las Partes han causado que este Contrato sea firmado en sus respectivos nombres en la fecha escrita al comienzo.

Por y en nombre de la **UNIDAD EJECUTORA 001631 GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES**

EDSON SEOPA RUIZ
Director Ejecutivo

Por y en nombre de **SIGT S.A. INGENIEROS CONSULTORES**

DELFIN BULEJE ANDIA
Representante Legal

VºBº Jefa de Asesoría Jurídica

VºBº Jefa de Asesoría Jurídica
UNIDAD EJECUTORA GESTIÓN PROYECTOS SECTORIALES
Abog. Tricia V. Ventura Tafur

II. Condiciones Generales de Contrato – Suma Global

A. Disposiciones Generales

1. Definiciones

1.1 Salvo que el contexto exija otra cosa, los siguientes términos tendrán los significados que se indican a continuación:

(a) "Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)" significa una asociación con o sin personería jurídica distinta de la de sus integrantes, de más de una entidad, donde un integrante tiene la autoridad para realizar todos los negocios para y en nombre de cualesquiera y todos los integrantes de la APCA, y donde los integrantes del APCA son responsables conjunta y solidariamente para con el Cliente por la ejecución del Contrato.

(b) "Banco" significa el Banco Interamericano de Desarrollo

(c) "CEC" significa las Condiciones Especiales de Contrato por las cuales el CGC podrá ser modificado o adicionado pero no reemplazado.

(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales de Contrato.

(e) "Cliente" significa la Agencia Ejecutora que suscriba el Contrato con el Consultor por concepto de los Servicios.

(f) "Consultor" significa una firma o entidad de consultoría profesional legalmente establecida seleccionada por el Cliente para prestar los Servicios de acuerdo con el Contrato firmado.

(g) "Contrato" significa el contrato legalmente obligatoria suscrito entre el Cliente y el Consultor y el cual incluye todos los documentos que se indican en el parágrafo 1 del Formato del Contrato (las Condiciones Generales (CGC), las Condiciones Especiales (CEC) y los Apéndices.

(h) "Día" significa un día laboral salvo indicación al contrario.

(i) "Expertos" significa, colectivamente, Expertos Clave, Expertos No Clave o cualquier otro personal del Consultor. Un Subconsultor o integrantes de la APCA asignados por el Consultor para prestar los Servicios o cualquier parte de los mismos de acuerdo con el Contrato.

(j) "Experto Clave" significa un profesional individual cuyas competencias, calificaciones, conocimiento y experiencia son esenciales para la prestación de los Servicios según el Contrato y cuya Hoja de Vida (CV) fue tomada en cuenta en la evaluación técnica de la Propuesta del Consultor.

(k) "Experto No Clave" significa un profesional individual proporcionado por el Consultor o su subconsultor para prestar los Servicios o cualquier parte de los mismos según el Contrato.

(l) "Fecha Efectiva" significa la fecha en que este Contrato entre en vigor de acuerdo con la Cláusula CGC 11.

(m) "Gobierno" significa el gobierno del país del Cliente.

(n) "Ley Aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de ley en el país del Gobierno o en el país que se especifique en las **Condiciones Especiales del Contrato** (CEC) y que de cuando en cuando puedan dictarse y estar en vigencia.

(o) "Moneda Extranjera" significa cualquier moneda diferente de la Moneda del país del Cliente.

(p) "Moneda nacional" significa la Moneda del país del Cliente.

(q) "Parte" significa el Cliente o el Consultor, según sea el caso, y "Partes" significa ambos.

(r) "Políticas Aplicables" significa Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-9).

(s) "Prestatario" significa el Gobierno, agencia del Gobierno u otra entidad que suscriba el contrato de préstamo con el Banco.

(t) "Servicios" significa el trabajo a realizar el Consultor de acuerdo con este Contrato, según se describe en el Apéndice a adjunto.

(u) "Subconsultores" significa una entidad con la que el Consultor subcontrate alguna parte de los Servicios siendo exclusivamente responsable por la ejecución del Contrato.

(v) "Tercero" significa cualquier persona o entidad, excepto el Gobierno, el Cliente, el Consultor o un Subconsultor.

2. Relaciones entre las Partes

2.1 Nada de lo que aquí se incluye se interpretará como que se establece una relación de señor y servidor ni de principal y agente entre el Cliente y el Consultor. Sujeto a este Contrato, el Consultor se encarga completamente de los Experto y Subconsultores, si corresponde, que presten los Servicios y será totalmente responsable por los Servicios que ellos presten en su nombre de acuerdo con este Contrato.

3. Ley que Rige el Contrato

3.1 Este Contrato, su significado e interpretación y la relación entre las Partes se regirá por la Ley Aplicable.

4. Idioma

4.1 Este Contrato se ha firmado en el idioma señalado en las **CEC**, por el que se regirán obligatoriamente todos los asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretación.

5. Encabezados

5.1 Los encabezados no limitarán, alterarán o afectarán el significado de ese Contrato.

6. Comunicaciones

6.1 Toda comunicación que deba o pueda cursarse o darse en virtud de este Contrato se hará por escrito en el idioma que se indica en la Cláusula CGC 4. Toda notificación, solicitud o consentimiento se considerará dado o hecho cuando el mismo sea entregado personalmente a un representante autorizado de la Parte a la que se dirige la comunicación, o cuando sea enviado a esa parte a la dirección que se indica en las **CEC**.

6.2 Una Parte podrá cambiar su dirección de notificaciones mediante información escrita a la otra Parte sobre dicho cambio de la dirección que se indica en las **CEC**.

7. Lugar

7.1 Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en el Apéndice A y cuando no esté indicado en dónde habrá de cumplirse una tarea específica, se cumplirá en el lugar que el Contratante apruebe, ya sea en el país del Gobierno o en otro lugar.

8. Autoridad del Integrante a Cargo

8.1 En caso de que el Consultor sea una APCA, los integrantes autorizan al integrante que se indica en las CEC para que actúe en su nombre y representación en el ejercicio de todos los derechos y obligaciones del Consultor para con el Cliente de acuerdo con este Contrato, incluido sin limitación, recibir instrucciones y pagos del Cliente.

9. Representantes Autorizados

9.1 Toda medida que se deba o pueda adoptar, y cualquier documento que el Cliente o el Consultor deba o pueda expedir de acuerdo con este Contrato podrá tomarse o expedirse por los funcionarios que se indican en las **CEC.**

10. Prácticas Prohibidas

10.1 El Banco exige cumplimiento con su política con respecto a las Prácticas Prohibidas que se indican en el **Anexo 1** de las CGC.

a. Comisiones y Honorarios

10.2 El Cliente exige al Consultor revelar todas las comisiones, gratificaciones u honorarios que puedan haberse pagado o que se vayan a pagar a los agentes o a cualquier otra parte con respecto al proceso de selección o ejecución del Contrato. Esta información deberá incluir al menos el nombre y la dirección del agente o de la otra parte, el monto y la moneda y el propósito de la comisión, gratificación u honorario. La falta en revelar dichas comisiones, gratificaciones u honorarios podrá resultar en la terminación y/o sanciones por parte del Banco.

B. Iniciación, Ejecución, Modificación y Terminación del Contrato

11. Entrada en Vigor del Contrato

11.1 Este Contrato entrará en vigor en la fecha (la "Fecha Efectiva") de la notificación del Cliente al Consultor con instrucciones a éste para que comience la prestación de los Servicios. Esta notificación confirmará que se han cumplido las condiciones de puesta en vigor que figuran en las CEC.

12. Terminación del Contrato por no Entrada en Vigor

12.1 Si este Contrato no ha entrado en vigor dentro del periodo siguiente a la firma del mismo que se indica en las **CEC**, cualquiera de las Partes podrá, mediante aviso de no menos de 22 días a la otra parte, declarar este Contrato nulo e inválido, y en caso de tal declaración por cualquiera de las partes, ninguna de las partes podrá reclamar contra la otra parte con respecto a lo mismo.

13. Iniciación de los Servicios

13.1 El Consultor deberá confirmar la disponibilidad de Expertos Clave y comenzará a prestar los Servicios no más tarde que el número de días siguientes a la fecha Efectiva que se indica en las **CEC**.

14. Vencimiento del Contrato

14.1 Salvo terminación anticipada de acuerdo con la Cláusula CGC 19, este Contrato vencerá al final del periodo siguiente a la fecha Efectiva que se indica en las **CEC**.

15. Acuerdo Total

15.1 Este Contrato contiene todos los convenios, estipulaciones y disposiciones acordados por las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes está autorizado para hacer, y las Partes no estarán obligadas ni serán responsables por ninguna declaración, afirmación, promesa o acuerdo que no se contemple aquí.

16. Modificaciones o Variaciones

16.1 Toda modificación o variación a los términos y condiciones de este Contrato, incluida cualquier modificación o variación del alcance de los Servicios, solo podrá hacerse mediante acuerdo escrito entre las Partes. Sin embargo, cada una de las Partes considerará debidamente cualquier propuesta de modificación o variación que haga la otra Parte.

16.2 En casos de modificaciones o variaciones sustanciales, se requerirá el previo consentimiento escrito del Banco.

17. Fuerza Mayor

a. Definición

17.1 Para los propósitos de este Contrato, "Fuerza Mayor" significa un evento fuera del control razonable de una Parte y que no sea previsible, sea inevitable y haga el cumplimiento de las obligaciones de una Parte imposibles o tan imprácticas como se considere razonablemente según las circunstancias, y sujeto a dichos requisitos, incluyen, más no se limitan a guerra, motines, disturbios civiles, terremoto, incendio, explosión u otras condiciones climáticas adversas, huelgas, cierres u otra acción de la industria, confiscación o cualquier otra acción por parte de agencias del Gobierno.

17.2 Fuerza Mayor no incluirá (i) ningún evento que sea ocasionado por negligencia o acción intencional de una Parte o de los Expertos, Subconsultores o agentes o empleados de esa Parte, ni (ii) ningún evento que una parte diligente podría haber previsto de manera razonable tanto para tener en cuenta en el momento de la Conclusión de este Contrato, como para evitar o superar el desempeño y cumplimiento de sus obligaciones según este Contrato.

17.3 Fuerza Mayor no incluirá insuficiencia de fondos ni incumplimiento en hacer ningún pago requerido según este Contrato.

b. Ninguna violación del Contrato

17.4 El incumplimiento de una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones no será considerada una violación o incumplimiento según este Contrato, en la medida que dicha incapacidad surja de un evento de Fuerza Mayor, siempre y cuando la Parte afectada por dicho evento haya tomado todas las precauciones razonables, debido cuidado y medidas alternativas razonables, todo con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones de este Contrato.

c. Medidas a Tomar

17.5 Una Parte afectada por un evento de Fuerza Mayor continuará cumpliendo con sus obligaciones según el Contrato en la medida que ello sea razonablemente práctico, y tomará todas las medidas razonables para minimizar las consecuencias de cualquier evento de Fuerza Mayor.

17.6 Una Parte afectada por un evento de Fuerza Mayor deberá notificar a la otra Parte dicho evento tan pronto como sea posible, y en cualquier caso, no después de 14 días calendario siguientes al suceso, suministrará las pruebas de la naturaleza y causa de dicho evento, e igualmente dará aviso escrito de la restauración de las condiciones normales tan pronto como le sea posible.

17.7 Cualquier periodo dentro del cual una Parte, según este Contrato, termine cualquier acción o tarea, será prorrogado por un periodo igual al tiempo durante el cual esa Parte no haya podido realizar tal acción como resultado de la Fuerza Mayor.

17.8 Durante el periodo de su incapacidad en prestar los Servicios como resultado de un evento de Fuerza Mayor, el Consultor, por instrucciones del Cliente deberá:

(a) desmovilizarse, en cuyo caso, se reembolsará al Consultor por concepto de costos adicionales en que razonable y necesariamente haya incurrido, y si así lo exige el Cliente, en reactivar los Servicios; o

(b) continuar con los Servicios en la medida razonablemente posible, en cuyo caso, se continuará pagando al Consultor de acuerdo con los términos y condiciones de este Contrato y se le reembolsaran los costos en que razonable necesariamente haya incurrido.

17.9 En caso de desacuerdo entre las Partes en cuanto a la existencia o alcance de la Fuerza Mayor, el asunto será transado de acuerdo con las Cláusulas CGC 44 y 45.

18. Suspensión

18.1 Mediante notificación escrita de suspensión al Consultor, el Cliente podrá suspender todos los pagos bajo este Contrato si el Consultor no cumple con cualquiera de sus obligaciones bajo el mismo, incluida la prestación de los Servicios, siempre y cuando dicha notificación de suspensión (i) especifique la naturaleza del incumplimiento, y (ii) solicite al Consultor remediar dicho incumplimiento dentro de un periodo que no exceda 30 días calendario siguientes a que éste reciba dicha notificación.

19. Terminación

19.1 Este Contrato podrá ser terminado por cualquiera de las partes de acuerdo con las disposiciones que se contemplan a continuación:

a. Por el Cliente

19.1.1. El Cliente podrá terminar este Contrato en caso de que suceda cualquiera de los eventos que se indican en los parágrafos (a) a (f) de esta Cláusula. En tal caso, el Cliente deberá dar al Consultor aviso escrito con al menos 30 días de antelación en caso de los eventos referidos en los literales (a) a (d); aviso escrito con al menos 60 días calendario de antelación en caso del evento referido en el literal (e); y aviso escrito con al menos 5 días calendario en caso del evento referido en el literal (f):

(a) Si el Consultor no subsana un incumplimiento de sus obligaciones según se indica en una notificación de suspensión de acuerdo con la Cláusula CGC 18;

(b) Si el Consultor queda (o, si el Consultor consiste de más de una entidad, si alguno de sus miembros queda) insolvente o en quiebra, o celebra acuerdos con sus acreedores para el alivio de deudas, o si aprovecha alguna ley en beneficio de deudores o si entra en liquidación o custodia, bien sea obligatoria o voluntaria;

(c) Si el Consultor incumple con cualquier decisión final que se llegue como resultado de una acción de arbitramento de acuerdo con la Cláusula CGC 45.1;

(d) Si, como resultado de un evento de Fuerza Mayor, el Consultor no puede cumplir con una porción material de los Servicios por un periodo no menor de 60 días calendario;

(e) Si el Cliente, a su exclusiva discreción y por cualquier motive, decide terminar este Contrato;

(f) Si el Consultor no confirma disponibilidad de los Expertos Clave de acuerdo con la Cláusula CGC 13.

19.1.2. Además, si el Cliente establece que el Consultor ha cometido prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para realizar o

ejecutar el Contrato, entonces el Cliente, mediante notificación escrita con 14 días de antelación al Consultor, podrá terminar la contratación del Consultor bajo ese Contrato.

b. Por el Consultor

19.1.3. El Consultor podrá terminar este Contrato mediante notificación escrita al Cliente con no menos de 30 días calendario, en caso de que suceda alguno de los eventos señalados en los parágrafos (a) a (d) de esta Cláusula.

(a) Si el Cliente no paga alguna suma adeudada al Consultor de acuerdo con este Contrato y que no sea objeto de discrepancia de acuerdo con las Cláusulas CGC 45.1 dentro de 45 días calendario siguientes a que reciba la notificación escrita del Consultor de que dicho pago está vencido.

(b) Si como resultado del evento de Fuerza Mayor, el Consultor no puede proporcionar una porción material de los Servicios por un periodo no menor de 60 días calendario.

(c) Si el Cliente no cumple con alguna decisión final como resultado del arbitramento de acuerdo con la Cláusula CGC 45.1.

(d) Si el Cliente comete una violación material de sus obligaciones conforme a este Contrato y no ha subsanado la misma dentro de 45 días (o un periodo más largo que el Consultor haya aprobado por escrito) luego de que el Cliente reciba notificación del Consultor donde indique dicha violación.

c. Cesación de Derechos y Obligaciones

19.1.4. Una vez termine este Contrato de acuerdo con las Cláusulas CGC 12 o CGC 19 del mismo, o cuando venza este Contrato de acuerdo con la Cláusula CGC 14, cesarán todos los derechos y obligaciones de las Partes, (excepto) (i) los derechos y obligaciones que puedan haberse causado en la fecha de terminación o expiración, (ii) la obligación de confidencialidad que se indica en la Cláusula CGC 22, (iii) la obligación del Consultor de permitir inspección, copa y auditoria de sus cuentas y registros según se indica en la Cláusula CGC 25, y (iv) cualquier derecho que una Parte pueda tener según la Ley Aplicable.

d. Cesación de Servicios

19.1.5. Mediante terminación de este Contrato por notificación de cualquiera de las Partes a la otra, conforme a las Cláusulas CGC 19a o CGC 19b, el Consultor, inmediatamente despache o reciba dicha notificación, deberá tomar todas las medidas necesarias para cerrar los Servicios en forma pronta y ordenada y hará todo lo que esté a su alcance por mantener a un mínimo los gastos para este propósito. Con respecto a documentos elaborados por el Consultor y equipo y materiales entregados por el Cliente, el Consultor, procederá según se estipula, respectivamente, por las Cláusulas CGC 27 o CGC 28.

e. Pago a la Terminación

19.1.6. Cuando termine este Contrato, el Cliente deberá hacer los siguientes pagos al Consultor:

(a) pago por concepto de servicios prestados a satisfacción antes de la fecha efectiva de la terminación; y

(b) en el caso de terminación de acuerdo con los parágrafos (d) y (e) de la Cláusula CGC 19.1.1, el reembolso de cualquier costo razonable

incidental a la terminación pronta y ordenada de este Contrato, incluido el costo de viaje de regreso de los Expertos.

C. Obligaciones del Consultor

20. General

a. Estándar de Cumplimiento

20.1 El Consultor prestará los Servicios y los desempeñará con toda la debida diligencia, eficiencia y economía, de acuerdo con normas y prácticas profesionales generalmente aceptables, y observará prácticas de gestión sólidas y empleará una tecnología apropiada y equipo, maquinaria, materiales y métodos seguros y efectivos. Con respecto a cualquier asunto relacionado con este Contrato o los servicios, el Consultor actuará siempre como un asesor leal al Cliente y apoyará y protegerá en todo momento los intereses legítimos del Cliente en tratos con terceros.

20.2 El Consultor empleará y suministrará los Expertos y Subcontratistas con experiencia que se requieran para la prestación de los Servicios.

20.3 El Consultor podrá subcontratar parte de los Servicios hasta un grado y con los Expertos Clave y subcontratistas que el Cliente apruebe previamente. No obstante dicha aprobación, el Consultor conservará la plena responsabilidad de los Servicios.

b. Ley Aplicable a los Servicios

20.4 El Consultor prestará los Servicios de acuerdo con el Contrato y la Ley Aplicable y tomará todas las medidas prácticas para garantizar que cualquiera de sus Expertos y subconsultores cumplan con la Ley Aplicable.

20.5 Durante la ejecución del Contrato, el Consultor deberá cumplir con las leyes sobre prohibición de importación de bienes y servicios en el país del Cliente cuando

(a) como materia de ley o normas oficiales, el país del prestatario prohíba relaciones comerciales con ese país; o

(b) por un acto de cumplimiento con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomada según el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el País del Prestatario prohíba la importación de bienes de ese país o pagos a cualquier país, persona o entidad en ese país.

20.6 El Cliente notificará por escrito al Consultor las costumbres habituales relevantes, y el Consultor, luego de dicha notificación, deberá respetar dichas costumbres.

21. Conflicto de Interés

21.1 El Consultor deberá mantener los intereses del Cliente como de suprema importancia, sin ninguna consideración por trabajos futuros, y evitará estrictamente conflicto con otros trabajos o con sus intereses corporativos.

a. El Consultor no sacará provecho de Comisiones, Descuentos, etc.

21.1.1. El pago del Consultor de acuerdo con CGC F (Cláusulas CGC 38 a 42) constituirá el único pago del Consultor en relación con este Contrato, y sujeto a la Cláusula de CGC 21.1.3, el Consultor no aceptará para su provecho, ninguna comisión, descuento o pago similar en relación con las actividades según este Contrato, ni en el cumplimiento de sus obligaciones bajo el mismo, y el Consultor hará todo lo que esté a su alcance por garantizar que los Subconsultores, así como los Expertos y los agentes de cualquiera de ellos, igualmente no reciban ningún dicho pago adicional.

21.1.2. Además, si el Consultor, como parte de los Servicios, es responsable de asesorar al Cliente sobre la adquisición de bienes, trabajos o servicios, el

Consultor deberá cumplir con las Políticas Aplicables del Banco y en todo momento ejercerá dicha responsabilidad en los mejores intereses del Cliente. Cualquier descuento o comisión que el Consultor obtenga en ejercicio de dicha responsabilidad será por cuenta del Cliente.

b. El Consultor y sus afiliadas no se podrán ocupar en ciertas actividades

21.1.3. El Consultor acuerda que, durante la vigencia de este Contrato y luego de su terminación, él y cualquier entidad afiliada al mismo, así como cualquier Subconsultor y cualquier afiliada a éste, será descalificado de proveer bienes, trabajo o servicios que no sean de consultoría, que resulten de o que tengan relación directa con los Servicios del Consultor para la preparación o ejecución del proyecto, salvo las **CEC** indiquen otra cosa.

c. Prohibición de Actividades Conflictivas

21.1.4. El Consultor no se podrá ocupar, y hará que sus Expertos y sus Subconsultores no se ocupen, bien sea directa o indirectamente, en ninguna actividad comercial o profesional que pueda entrar en conflicto con las actividades que le sean asignadas según este Contrato.

d. Estricto deber de Divulgar actividades Conflictivas

21.1.5. El Consultor tiene una obligación y garantizará que sus Expertos y Subconsultores tengan la obligación de revelar cualquier situación de conflicto real o potencial que tenga impacto en su capacidad de servir en los mejores intereses de su Cliente, o que razonablemente pueda percibirse como que tenga este efecto. El no revelar dichas situaciones podrá llevar a la descalificación del Consultor o a la terminación de su Contrato.

22. Confidencialidad

22.1 Salvo con el previo consentimiento escrito del Cliente, el Consultor y los Expertos no podrán comunicar a ninguna persona o entidad ninguna información confidencial que adquiera en el curso de los Servicios, ni el Consultor y los Expertos podrán hacer públicas las recomendaciones formuladas en el curso de, o como resultado de los Servicios.

23. Responsabilidad del Consultor

23.1 Sujeto a las disposiciones adicionales a que haya lugar señaladas en las **CEC**, la responsabilidad del Consultor conforme a este Contrato serán según lo contemplen la Ley Aplicable.

24. Seguros a ser tomados por el Consultor

24.1 El Consultor (i) deberá tomar y mantener, y hará que los Subconsultores tomen y mantengan por su cuenta (o por cuenta de los Subconsultores, según corresponda) pero de acuerdo con los términos y condiciones que apruebe el Cliente, pólizas de seguro contra los riesgos y para los amparos que se especifiquen en las **CEC,** y (ii) a solicitud del Cliente, deberá entregar evidencia de que se ha tomado y mantenido dicho seguro y de que se han pagado las respectivas primas. El Consultor garantizará que se haya tomado dicho seguro antes de iniciar los Servicios según se indica en la Cláusula CGC 13.

25. Contabilidad, Inspección y Auditoria

25.1 El Consultor deberá mantener y hará todo lo que esté a su alcance por hacer que sus Subconsultores mantengan cuentas y registros fieles y sistemáticos, y en la forma y detalle que identifiquen claramente las variaciones de tiempo y costos.

25.2 El Consultor permitirá y hará que sus Subconsultores permitan al Banco y/o a las personas que el Banco nombre, inspeccionar el Lugar y/o las cuentas y registros relacionados con el cumplimiento del Contrato y la presentación de la Propuesta para la prestación de los Servicios, y hará que dichas cuentas y registros sean auditados por auditores nombrados por el Banco, si así lo solicita el Banco. Se solicita atención del Consultor a la Cláusula CGC 10 la cual contempla, entre otras cosas, que acciones cuya intención sea impedir materialmente el ejercicio de los derechos de inspección y auditoria del Banco de acuerdo con esta Cláusula CGC25.2 constituye una práctica prohibida sujeto a terminación del Contrato (así como a una decisión de no elegibilidad de acuerdo con los procedimientos vigentes de sanciones del Banco)

26. Obligaciones para producir Reportes

26.1 El Consultor entregará al Cliente los informes y documentos que se indican en el **Apéndice A**, en la forma, números y dentro de los plazos que se indique en dicho **Apéndice**.

27. Derechos de propiedad del Cliente en Reportes y Registros

27.1 Salvo que las **CEC** dispongan otra cosa, todos los informes y datos relevantes e información tales como mapas, diagramas, planos, bases de datos, otros documentos y software, registros/archivos de soporte o material recopilado o elaborado por el Consultor en el curso de los Servicios serán confidenciales y serán y quedarán de propiedad absoluta del Cliente. A más tardar cuando este Contrato venza o termine, el Consultor deberá entregar al Cliente todos dichos documentos, junto con un inventario detallado de los mismos. El Consultor podrá conservar una copia de dichos documentos, datos y/o software pero no los podrá utilizar para propósitos que no tengan relación con este Contrato sin la previa aprobación escrita del Cliente.

27.2 Si para propósitos de desarrollo de los planos, dibujos, especificaciones, diseños, bases de datos, otros documentos y software son necesarios o indicados contratos de licencia entre el Consultor y terceros, el Consultor deberá obtener la previa aprobación escrita del Cliente en dichos contratos y el Cliente podrá, a su discreción, exigir la recuperación de los gastos relacionados con el desarrollo del/los respectivo(s) programa(s). En las **CEC** se especificarán otras restricciones acerca del futuro uso de estos documentos y software a que hubiere lugar.

28. Equipo, Vehículos y Materiales

28.1 El equipo, vehículos y materiales que el Cliente ponga a disposición del Consultor, total o parcialmente con recursos suministrados por el Cliente serán de propiedad del Cliente y serán identificados como tales. Cuando este Contrato termine o expire, el Consultor pondrá a disposición del Cliente un inventario de dicho equipo, vehículos y materiales y dispondrá de tal equipo, vehículos y materiales de acuerdo con instrucciones del Cliente. Mientras que dicho equipo, vehículos y materiales estén en poder del Consultor, y salvo instrucciones al contrario por parte del Cliente, los asegurará a cargo del Cliente por un monto equivalente a su valor de reemplazo total.

28.2 Todo equipo o materiales que el Consultor o sus Expertos ingresen al país del Cliente para ser utilizados bien sea para el proyecto o para uso personal serán de propiedad del Consultor o de los Expertos, según corresponda.

D. Expertos y Subconsultores del Consultor

29. Descripción de Expertos Clave

29.1 En el **Apéndice B** se describen los cargos, las funciones y calificaciones mínimas de los Expertos Clave del Consultor, así como el tiempo estimado durante el que se prestarán los Servicios.

30. Reemplazo de Expertos Clave

30.1 Salvo según el Cliente acuerde otra cosa por escrito, no se harán cambios en los Expertos Clave.

30.2 No obstante lo anterior, la sustitución de Expertos Clave durante la ejecución del Contrato podrá considerarse únicamente con base en la solicitud escrita del Consultor y debido a circunstancias fuera del control razonable del Consultor, incluida, más no limitada a la muerte o incapacidad física de este. En tal caso, el Consultor deberá proveer de inmediato como reemplazo, a una persona de calificaciones y experiencia equivalentes o mejores y por la misma tarifa de remuneración.

31. Remoción de Expertos o Subconsultores

31.1 Si el Cliente encuentra que alguno de los Expertos o el Subconsultor ha cometido una falta grave o ha sido acusado de haber una acción criminal, o si el Cliente determina que el Experto o Subconsultor del Cliente ha estado implicado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias u obstructivas durante la prestación de los Servicios, a solicitud escrita del Cliente, el Consultor deberá proveer un reemplazo.

31.2 En caso de que el Cliente encuentre que alguno de los Expertos Clave, Expertos No Clave o Subconsultores es incompetente o incapaz de cumplir con los deberes que les hayan sido asignados, indicando las bases para ello, el Cliente podrá solicitar al Consultor que provea un reemplazo.

31.3 Todo reemplazo de los Expertos o Subconsultores removidos deberá poseer mejores calificaciones y experiencia y deberá ser aceptable al Cliente.

31.4 El Consultor deberá asumir los costos que resulten o que sean incidentales a la remoción y/o reemplazo de dichos Expertos.

E. Obligaciones del Cliente

32. Asistencia y Exenciones

32.1 Salvo que las **CEC** indiquen otra cosa, el Cliente hará todo lo que posible con el fin de lograr que el Gobierno o sus agencias:

(a) Otorgue al Consultor los permisos de trabajo y demás documentos necesarios para que pueda prestar los Servicios.

(b) Facilite prontamente a los Expertos, y si corresponde, a sus familiares a cargo elegibles, la provisión de visas de entrada y salida, permisos de residencia, autorizaciones de cambio de moneda y demás documentos requeridos para su permanencia en el país del Cliente durante el tiempo que dure la prestación de los Servicios.

(c) Facilite el pronto despacho de aduana de todos los bienes que se requieran para la prestación de los Servicios y de los efectos personales de los Expertos y de sus familiares a cargo elegibles.

(d) Imparta a los funcionarios, agentes y representantes del Gobierno todas las instrucciones necesarias o pertinentes para la pronta y eficaz ejecución de los Servicios.

(e) Exima al Consultor y a los Expertos y a los Subconsultores que emplee el Consultor por concepto de los Servicios de cualquier requisito de registro o de obtención de cualquier permiso para ejercer su profesión o para establecerse bien sea en forma independiente o como entidad corporativa de acuerdo con la Ley Aplicable del país del Cliente.

(f) Autorice, conforme a la Ley Aplicable, al Consultor, cualquier Subconsultor y a los Expertos de cualquiera de ellos el privilegio de ingresar al país del Cliente, sumas razonables de moneda extranjera para propósitos de los Servicios o para uso personal de los Expertos, así como de retirar de dicho país las sumas que los Expertos puedan haber devengado allí por concepto de la prestación de los Servicios.

(g) Proporcione al Consultor cualquier otra asistencia según se indique en las **CEC**.

33. Acceso a los Sitios del Proyecto

33.1 El Cliente garantiza que el Consultor tendrá acceso libre y gratuito al sitio del proyecto con respecto al cual se requiera acceso para la prestación de los Servicios. El Cliente será responsable por los daños que el mencionado acceso pueda ocasionar al sitio del proyecto o a cualquier bien del mismo, e indemnizará al Consultor y a cada uno de los Expertos con respecto a la responsabilidad de cualquier dicho daño, salvo que el mismo sea causado por falta voluntaria o negligencia del Consultor o de cualquiera de los Subconsultores o los Expertos de cualquiera de ellos.

34. Cambio en la Ley Aplicable relacionada con Impuestos y Derechos

34.1 Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produce algún cambio en la Ley Aplicable en país del Cliente con respecto a impuestos y derechos que aumente o reduzca el costo incurrido por el Consultor en la prestación de los Servicios, entonces la remuneración y gastos reembolsables que de otra forma serían pagaderos al Consultor bajo este Contrato será aumentada o reducida de conformidad mediante acuerdo entre las Partes, y se harán los correspondientes ajustes a los montos máximos que se indican Cláusula CGC 38.1.

35. Servicios, Instalaciones y Bienes del Cliente

35.1 El Cliente facilitará al Consultor y a los Expertos, para los fines de los Servicios y libres de todo cargo, los servicios, instalaciones y bienes que se indican en el los Términos de Referencia (**Apéndice A)** en el momento y en la forma que se especifican allí.

36. Personal de la Contraparte

36.1 El Cliente pondrá a disposición del Consultor sin costo alguno el personal profesional y de apoyo de la Contraparte, a ser nombrado por el Cliente con la asesoría del Consultor, si así se dispone en el **Apéndice A**.

36.2 El personal profesional y de apoyo de la Contraparte, excluido el personal de coordinación del Cliente, trabajará bajo la dirección exclusiva del Consultor. En caso de que algún integrante del personal de la Contraparte no cumpla satisfactoriamente con alguna parte del trabajo que el Consultor encomiende a dicha parte y acorde con el cargo que ocupe dicho integrante, el Consultor podrá solicitar el reemplazo de dicho integrante y el Cliente no podrá negarse sin razón, a tomar las medidas pertinentes frente a tal petición.

37. Obligación de Pago

37.1 En consideración de los Servicios que el Consultor preste de acuerdo con este Contrato, el Cliente efectuará dichos pagos al Consultor en la forma que se contempla en las CGC siguientes.

F. Pagos al Consultor

38. Precio del Contrato

38.1 El Precio del Contrato es fijo y es el que se contempla en las **CEC**.

38.2 Todo cambio al Precio del Contrato que se indique en la Cláusula 38.1 puede hacerse sólo si las Partes han acordado el alcance revisado de los Servicios de acuerdo con la Cláusula CGC 16 y han modificado por escrito los Términos de Referencia en el **Apéndice A**.

39. Impuestos and Derechos

39.1 El Consultor, los Subconsultores y los Expertos son responsables por atender todas las obligaciones fiscales que surjan del Contrato, salvo que las **CEC** indiquen otra cosa.

39.2 Como excepción a lo anterior y según se indica en las **CEC,** todos los impuestos indirectos identificables (detallados y finalizados en las Negociaciones del Contrato) serán reembolsados al Consultor o pagados por el Cliente en nombre del Consultor.

40. Moneda de Pago

40.1 Todo pago bajo este Contrato se hará en la(s) moneda(s) que se indican en el mismo, salvo que las CEC indiquen otra cosa.

41. Modo de Facturación y Pago

41.1 Los pagos totales bajo este Contrato no podrán exceder el Precio del Contrato que se indica en la Cláusula CGC 38.1.

41.2 Los pagos bajo este Contrato se harán en pagos de suma global contra los entregables que se indican en el **Apéndice A**. Los pagos se harán de acuerdo con el cronograma de pagos que figura en las **CEC.**

41.2.1. *Pago Anticipado:* Salvo que las **CEC** indiquen otra cosa, un anticipo se hará contra una garantía bancaria de pago anticipado aceptable al Cliente por una suma (o sumas) y en la moneda (o monedas) que se indica en las **CEC**. Dicha garantía (i) será válida hasta que el pago anticipado sea compensado completamente, y (ii) será en la forma que el Cliente haya aprobado por escrito. Los anticipos serán compensados por el Cliente en porciones iguales contra los pagos de suma global que se indican en las CEC hasta que dichos pagos anticipados sean compensados en su totalidad.

41.2.2. *Pagos de Suma Global.* El Cliente pagará al Consultor dentro de sesenta (60) siguientes a que el Cliente reciba los entregables y la facture por concepto del respectivo pago de suma global. El pago podrá retenerse si el Cliente no aprueba el/los entregable(s) como satisfactorios, en cuyo caso, el Cliente deberá enviar comentarios al Consultor dentro del mismo periodo de sesenta (60) días, luego de lo cual, el Consultor deberá hacer las correcciones necesarias y subsiguientemente se repetirá el proceso.

41.2.3. *Pago Final* El pago final que se dispone en esta Cláusula se hará solamente después de que el Consultor haya entregado el informe definitivo y una factura final, identificada como tal, y aprobada a satisfacción del Cliente. Se considerará que los Servicios han sido terminados y finalmente aceptados por el Cliente. El último pago de la suma global se considerará aprobado para pago por parte del Cliente dentro de noventa (90) días calendario luego de que éste reciba el informe final, salvo que dentro de dicho periodo de noventa (90) días, el Cliente de aviso escrito al Consultor donde especifique las deficiencias en los Servicios. Luego de lo cual, el Consultor hará las correcciones necesarias y subsiguientemente se repetirá el proceso. Todos los pagos bajo este Contrato se harán a las cuentas del Consultor que se indican en las **CEC**.

41.2.4. Excepto el pago final según 41.2.3 anterior, los pagos no constituyen aceptación de los Servicios ni eximen al Consultor de ninguna de sus obligaciones en virtud de este Contrato.

42. Intereses sobre Pagos en Mora

42.1 Si el Cliente ha demorado los pagos más de quince (15) días después de la fecha de vencimiento que se indica en la Cláusula CGC 41.2.2, se pagarán intereses al Consultor sobre cualquier monto adeudado y no pagado en dicha fecha de vencimiento por cada día de mora, a la tasa anual que se indica en las **CEC**.

G. Equidad y Buena Fe

43. Buena Fe

43.1 Las Partes se comprometen a actuar de buena en cuanto a los derechos de ambas Partes en virtud de este Contrato y a adoptar todas las medidas razonables para garantizar el cumplimento con los objetivos del mismo.

H. Resolución de Conflictos

44. Conciliación Amigable

44.1 Las Partes buscarán resolver cualquier conflicto en forma amigable mediante consultas mutuas.

44.2 Si alguna de las Partes objeta a alguna acción o inacción de la otra Parte, la Parte que objeta podrá radicar una Notificación de Discrepancia escrita a la otra Parte, donde haga un resumen detallado de la base de la discrepancia. La Parte que reciba la Notificación la considerará y responderá por escrito dentro de catorce (14) días siguientes al recibo. Si esa Parte no responde dentro de catorce (14) días, o si la controversia no puede arreglarse en forma amigable dentro de catorce (14) días siguientes a la respuesta de esa Parte, se aplicará la Cláusula CGC 45.1.

45. Resolución de Conflictos

45.1 Toda controversia entre las Partes relativa a cuestiones que surjan o que tengan relación con este Contrato que no pueda arreglarse en forma amigable podrá ser referida a adjudicación/arbitramento por cualquiera de las Partes de acuerdo con lo dispuesto en las **CEC**.

I. Elegibilidad

46. Elegibilidad

46.1 Los Consultores y sus Subcontratistas cumplen con los criterios de elegibilidad en los siguientes casos:

(a) **Una persona natural** se considera nacional de un país miembro del Banco si cumple con cualquiera de los siguientes requisitos:

(i) si es ciudadano de un país miembro; o

(ii) si ha establecido su domicilio en un país miembro como residente *"bona fide"* y está legalmente facultado para trabajar en el país de domicilio.

(b) **A Una persona jurídica** se considera que tiene la nacionalidad de un país miembro si cumple con los dos siguientes requisitos:

(i) si está legalmente constituida o incorporada de acuerdo con las leyes de un país miembro del Banco; y

(ii) si más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de personas o firmas de países miembro del Banco.

46.2 Todos los integrantes de una APCA y todos los Subcontratistas deberán cumplir con los criterios de nacionalidad que se indican arriba.

46.3 En caso de que el Contrato de Servicios de Consultoría incluya el suministro de bienes y servicios afines, todos dichos bienes y servicios afines tendrán como origen cualquier país miembro del Banco. Los bienes tienen origen en un país miembro del Banco, si han sido concebidos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien ha sido producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamble resulta otro artículo comercialmente reconocido que se diferencie sustancialmente sus características básicas, función o propósito de utilidad de sus partes o componentes. Para un bien que conste de varios componentes que requieran ser interconectados (bien sea por el proveedor, el comprador o un tercero) para que sea operativo e independientemente de la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para financiar si el ensamble de los componentes tuvo lugar en un país miembro, independientemente del origen de los componentes. Cuando el bien sea un conjunto de varios bienes individuales que normalmente son empacados y vendidos comercialmente como una sola unidad, se considera que el bien se origina en el país donde el conjunto fue empacado y despachado al comprador. Para propósitos de origen, los bienes rotulados "hecho en la Unión Europea" serán elegibles sin necesidad de identificar el país específico correspondiente de la Unión Europea. El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma que produzca, ensamble, distribuya o venda los bienes no determina el origen de los mismos.

UNIDAD EJECUTORA GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES
V°B°
EDISON SEOPA RUIZ
DIRECTOR EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA GESTIÓN PROYECTOS SECTORIALES
V°B°
Jefa de Asesoría Jurídica
Abog. Tricia V. Vergara Tafur

V°B°

Anexo 1: Política del Banco – Fraude y Corrupción y Prácticas Prohibidas

1. Prácticas Prohibidas

1.1. El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco[1] todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores.

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación:

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte; y

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una práctica obstructiva consiste en:

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos de auditoría previstos en el párrafo 1.1 (e) de abajo.

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad

[1] En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.

financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría;

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida;

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado[2] subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 1.1 (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución.

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus

[2] Un subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios designado (se utilizan diferentes apelaciones dependiendo del documento de licitación) es aquel que cumple una de las siguientes condiciones: (i) ha sido incluido por el oferente en su oferta o solicitud de precalificación debido a que aporta experiencia y conocimientos específicos y esenciales que permiten al oferente cumplir con los requisitos de elegibilidad de la licitación; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.

respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término "sanción" incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario.

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 1.1 y ss. relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes.

1.2. Los Consultores declaran y garantizan:

(i) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;

(ii) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento;

(iii) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato;

(iv) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas;

(v) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas;

(vi) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco;

(vii) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la Cláusula 1.1 (b).

UNIDAD EJECUTORA GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES
VºBº
EDSON SEOPA RUIZ
DIRECTOR EJECUTIVO

VºBº
Jefa de Asesoría Jurídica
Abog. Tricia V. Vergara Tafur

III. Condiciones Especiales de Contrato

Número de Cláusula CGC	Modificaciones y Suplementos a las Cláusulas en las Condiciones Generales de Contrato
CEC 1.1 (n) y CEC 3.1	El Contrato será interpretado de conformidad con las leyes de la República del Perú.
CEC 4.1	El Idioma es: Español
CEC 6.1 y 6.2	Las direcciones son: Cliente: **Unidad Ejecutora 001631 Gestión de proyectos Sectoriales** **Av. General Trinidad Moran N° 955, Distrito Lince** Atención: Ing. Edson Seopa Ruiz, Director Ejecutivo Telefono: 51-1-4194640 E-mail: eseopa@uegps.gob.pe Consultor: **SIGT S.A. Ingenieros Consultores** **Calle Machu Picchu Nro. 376, Urb. San Juan Bautista de Villa,** **Distrito de Chorrillos** Atención: Delfin Buleje Andia, Gerente General Facsímile: 51-1-2549518 Telefono: **985568311** E-mail: gerencia@sigt-ingenieros.com, Sigt@speedy.com.pe
CEC 8.1	N/A
CEC 9.1	Los Representantes Autorizados son: Por el Cliente: Ing. Edson Seopa Ruiz, Director Ejecutivo Por el Consultor: Delfin Buleje Andia, Gerente General
CEC 11.1	Las condiciones de vigencia son las siguientes: 1. Confirmación de la disponibilidad de los Expertos Clave, por parte del Consultor, en la etapa de negociación. 2. Aprobación del Contrato Negociado por parte del Banco. 3. Suscripción del Contrato. 4. Notificación al consultor de la entrada en vigor del contrato, que deberá realizarse luego de transcurrido (06) días hábiles posteriores de suscrito el

UNIDAD EJECUTORA GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES — V°B° — EDSON SEOPA RUIZ — DIRECTOR EJECUTIVO

UNIDAD EJECUTORA GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES — V°B° — Jefa de Asesoría Jurídica — Abog. Tricia V. Vergara Tafur

V°B° — Jefa de Logística

	contrato. La vigencia inicia a partir del día siguiente de la fecha en la cual se efectué la notificación o de la fecha que se disponga en tal comunicación. 5. Solicitud de hasta el 20% de anticipo, el consultor deberá solicitar dentro de los (05) días hábiles de suscrito el contrato.
CEC 12.1	Terminación del Contrato por no entrada en vigor: 30 días calendario. La Resolución operará de manera automática y será comunicada vía notarial.
CEC13.1	La confirmación de la disponibilidad del (os) Experto(s) Clave(s) para dar inicio a los Trabajos, deberá ser presentada al Cliente durante la etapa de negociación del contrato, por escrito y en forma de declaración jurada. Para el inicio del servicio la declaración jurada deberá contar con firma legalizada por cada Experto Clave. El Consultor deberá comenzar a prestar los servicios en la fecha que se indique en la respectiva notificación por parte del Cliente.
CEC 14.1	Vencimiento del plazo del Contrato: La vigencia del contrato será efectiva hasta la conformidad del último entregable y el pago respectivo. Los entregables serán presentados dentro del plazo de 180 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la fecha en la cual se notifica a la empresa consultora o de la fecha indicada en tal comunicación. El plazo de prestación del servicio es de 180 días calendario, dicho plazo no incluye los plazos de revisión y conformidad que empleará la UEGPS por cada producto según lo señalado en el literal 5.2 del numeral 5 de los términos de referencia.
CEC 21 (b)	El Cliente se reserva el derecho de determinar sobre base caso por caso si el Consultor debe ser descalificado de suministrar bienes, obras o servicios que no sean de consultoría debido a un conflicto de la naturaleza que se describe en la CGC 21.1.3 Si X No _____
CEC 23.1	*Ninguna disposición adicional.*

UNIDAD EJECUTORA GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES V°B° EDISON SEOPA RUIZ DIRECTOR EJECUTIVO

V°B° Jefa de Asesoría Jurídica Abog. Tricia V. Vergara Tafur

V°B°

CEC 24.1	El seguro contra los riesgos será el siguiente: (a) Seguro de vehículos automotores de terceros con respecto a vehículos automotores que el Consultor o sus Expertos o Subcontratistas operen en el país del Cliente con una cobertura mínima de Quinientos Mil Dólares Americanos. (b) Seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, con una cobertura mínima de Un Millón de Dólares Americanos; (c) Seguro patronal y de accidentes de trabajo con respecto a los Expertos y Subconsultores de acuerdo con las disposiciones relevantes de la Ley Aplicable en el país del Cliente, así como con respecto a dichos Expertos, el seguro de vida, salud, accidentes, viaje u otros seguros según sea apropiado; y (d) Seguro contra pérdida o daño a (i) equipo comprador total o parcialmente con recursos provistos bajo este Contrato, (ii) bienes del Consultor utilizados en la prestación de los Servicios y (iii) documentos que sean preparados por el Consultor en la prestación de los Servicios. El Consultor queda obligado incondicionalmente a mantener indemne y a salvo al Cliente frente a reclamos laborales, civiles, penales, administrativos o de cualquier otra índole, cubriendo multas, indemnizaciones y gastos de defensa legal. Los citados seguros deberán presentarse al Cliente, previo al inicio del servicio.
CEC 27.1	No hay excepciones.
CEC 27.2	El Consultor no podrá exigir recuperación de gastos relacionados con la adquisición o uso de licencias de software de terceros que utilice para el desarrollo de los servicios.
CEC 38.1.	Precio del Contrato:
CEC 39.1. y 39.2.	El Cliente efectuará las detracciones establecidas por la Ley Peruana sobre el monto total de cada pago, la que será abonada directamente a la Cuenta Corriente de Detracción del Banco de la Nación a ser presentada por el Consultor.
CEC 40.1	La(s) moneda(s) de pago será la siguiente:
CEC 41.2	**1. Cronograma de Pagos** Los pagos se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma:

UNIDAD EJECUTORA GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES V°B° EDSON SEOPA RUIZ DIRECTOR EJECUTIVO

V°B° Jefa de Asesoría Jurídica Abog. Tricia V. Vergara Tafur

Pago	Porcentaje del valor total del contrato	Forma de pago
Primer Pago	10%	A la entrega y conformidad del Producto 1 y Producto 2 (Levantamiento de Información)
Segundo Pago	30%	A la entrega y conformidad, con previa validación del GORE, del 50% de Diagnostico físico legal de UT, CC.NN. y CC.CC (Producto 3)
Tercer Pago	60%	A la entrega y conformidad, con previa validación del GORE, del 50% de Diagnostico físico legal de UT, CC.NN. y CC.CC (Producto 3) ***

*** **En todos los casos, el 50% indicado debe ser proporcional a las metas de cada una de las regiones que conforman el Lote 2.**

El pago se efectuará previa validación de los productos por el GORE, informe de supervisión favorable a cargo de la firma supervisora del Lote 2 y la conformidad de la UEGPS, a través del Coordinador del Componente 1 y del Coordinador General del PTRT3.

Los pagos se realizarán por transferencia bancaria en la moneda de pago requerida por el Consultor en su Propuesta, considerando lo siguiente:

Nombre y dirección del Banco: BANCO CONTINENTAL
Nombre del titular de la cuenta: SIGT S.A. Ingenieros Consultores
Número de Cuenta:
Código Interbancario:

Las facturas deben ser emitidas a nombre de la "Unidad Ejecutora 001631: Gestión de Proyectos Sectoriales", cuyo número de RUC y domicilio se indican en la introducción del presente Contrato.

Nota: Subsanación de Observaciones
En caso de existir observaciones, la UEGPS otorgará a la firma consultora un plazo para el levantamiento de aquellas, de hasta 20 días calendario, contados desde el día siguiente de su notificación. Si la firma consultora no subsana las observaciones en dicho plazo, se le aplicará una penalidad diaria según lo indicado en la cláusula de penalidad por mora.

A la firma consultora se le otorgará solo una oportunidad para el levantamiento de las observaciones. Excepcionalmente, se permitirá una segunda oportunidad para el levantamiento de observaciones, supuesto que implica aplicación de penalidad diaria por atraso, si la responsabilidad corresponde al Consultor.

De persistir el incumplimiento, la UEGPS podrá iniciar el procedimiento de resolución de contrato correspondiente.

El plazo otorgado para el levantamiento de observaciones no se computa como parte integrante del plazo para la entrega de los productos a favor del CONSULTOR.

Dentro del plazo de entrega de cada producto a la UEGPS, la firma consultora debe considerar con suficiente antelación, las gestiones necesarias para contar con la validación de aquellos productos por las instancias respectivas de los gobiernos regionales, la cual les debe ser otorgada dentro de sus plazos de entrega de cada

producto, en tanto, la UEGPS recibirá y revisará - a efectos de emitir la conformidad - productos previamente validados por los GOREs respectivos.

La entrega de los productos No. 02 y No. 03 a la UEGPS, podrá realizarse en forma parcial y progresiva antes del vencimiento de los plazos indicados el cuadro de calendario de entrega de productos previsto en el numeral 5.2 del Apéndice A (Términos de Referencia).

En el caso del Producto No. 03 se aceptarán entregas parciales a la UEGPS, las cuales generarán pagos a favor del consultor, en cuanto remitan los volúmenes mencionados en el Cuadro No. 02 "Forma de Pago" del Apéndice A. Se activará el plazo de revisión y emisión de conformidad de la UEGPS, el cual se aplicará para entrega parcial; no obstante, los plazos del Calendario de Entrega de Productos numeral 5.2 del Apéndice A se mantienen inalterables.

Para que el Cliente emita la conformidad, deberá contar previamente con el informe favorable de la empresa y/o encargado de la supervisión, así como con la validación de los productos por los gobiernos regionales respectivos.

En cualquier oportunidad las partes podrá llevar a cabo reuniones técnicas.

2. <u>Penalidades</u>:

2.1 Penalidad por Mora

a) En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del presente contrato, se aplicará al Consultor una penalidad por cada día calendario de atraso, deducible de los pagos pendientes desde el vencimiento de la fecha límite para la fecha límite para la presentación del entregable correspondiente.
La penalidad por mora se aplicará y calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{0.25 \times \text{Plazo en días}}$$

2.2 Otras Penalidades

a) Para iniciar la prestación del servicio, es responsabilidad del Consultor contar con el personal clave completo. La inobservancia de lo dispuesto en la presente cláusula será causal de resolución del contrato por incumplimiento.

El cambio de personal clave solo procederá en caso de muerte/fallecimiento del titular y/o caso fortuito y/o fuerza mayor, en todos esos supuestos con la previa autorización escrita del Cliente.

El CONSULTOR, debe requerir el cambio de personal con una anticipación de (05) días hábiles a la fecha de cambio solicitada por aquel.

En caso que el Consultor solicite cambio de personal clave por otras causas, el Cliente aplicará una penalidad equivalente al **0.005%** del monto del contrato por cada cambio.

Asimismo, durante todo el período que dure dicho reemplazo, el Cliente deducirá al Consultor el monto de la retribución económica del personal clave ausente, toda vez que no hubo prestación de servicios. Para efectos

	de la deducción se contabilizará a prorrata desde el primer día de ausencia del personal a reemplazar y hasta la fecha en que se haga efectivo el reemplazo. En caso se detecte cambio de personal clave sin autorización del Cliente, éste además de no proceder al pago por los servicios brindados por el personal no autorizado, podrá proceder a la resolución de contrato, desconociendo todo el trabajo efectuado por personal no autorizado a brindar servicios. De detectarse ausencia injustificada del personal clave, igualmente se procederá a efectuar al Consultor las deducciones correspondientes por dicho personal, a prorrata por los días de ausencia, sin perjuicio de ello, si la ausencia injustificada es de más de 08 días calendario se podrá proceder a la resolución del contrato, por tratarse de incumplimiento de obligación esencial por parte del consultor. El Cliente podrá requerir en cualquier momento del servicio, información y/o documentación sobre el cumplimiento del pago de servicios al personal clave, personal técnico especializado y personal de apoyo. b) En caso de no presentar todas o algunas de dichas pólizas de seguro requeridas y/o sus renovaciones en la oportunidad debida, conforme a lo indicado en la **CEC 24.1**, se aplicará una penalidad diaria equivalente al **0.001%** del monto del contrato. Las penalidades establecidas en la presente cláusula se aplicarán sin perjuicio de la obligación del Consultor de responder por los daños y perjuicios que pudieran derivarse de su incumplimiento o de las demás sanciones que pudieran corresponder. Estos dos tipos de penalidades (2.1 y 2.2) pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, el Cliente puede resolver el contrato por incumplimiento.
CEC 41.2.1	Las siguientes disposiciones serán aplicables al anticipo y a la garantía bancaria del anticipo: 1. Se hará un anticipo de hasta 20% del monto total del contrato, en moneda del contrato. A solicitud del Consultor, como máximo dentro de diez (10) días hábiles posteriores de suscrito el contrato y el Cliente reciba la garantía bancaria del anticipo por igual monto. La amortización se realizara durante los tres pagos a realizarse; de manera proporcional a cada pago, el total del anticipo. **Carta Fianza de Anticipo: -** En caso el Consultor solicite el adelanto, debe presentar una garantía bancaria emitida por idéntico monto. Esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso y se deberá considerar los siguientes

	requisitos: La garantía que se presente debe ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el país, al solo requerimiento del Cliente. Asimismo, deben ser emitidas por **entidades** que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones del Perú, SBS, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 2. La garantía del anticipo será por el monto y en la moneda del anticipo. 3. La garantía será liberada cuando se haya amortizado el 100% del anticipo. Las renovaciones se realizarán por el Consultor por los montos pendientes de amortización.
CEC 41.2.3	Los pagos se efectuarán a la cuenta que se indica en el numeral **CEC 41.2**
CEC 42.1	La tasa de interés es: la tasa de interés legal efectiva en moneda nacional, fijada por el Banco Central de Reserva Del Perú
CEC 45.1	Solución de Controversias: Las partes someten que cualquier controversia en la interpretación y/o ejecución del presente será sometida a arbitraje institucional conforme a los procedimientos de arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

UNIDAD EJECUTORA GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES V°B° EDSON SEOPA RUIZ DIRECTOR EJECUTIVO

V°B° Jefa de Asesoría Jurídica Abog. Trice V. Vemara Tafur

V°B°

IV. Apéndices

Apéndices A

Términos de Referencia
Solicitud de Propuestas,
Consultas y Enmiendas y
Acta de Negociación Final.

"SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACION Y LIBERACIÓN DE PREDIOS - RIO CAÑETE y RIO HUAURA"	**CONSORCIO** **CUENCA DEL PACÍFICO**
	11-01-2022

CONTRATO N° 06

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 86-2018-MINAGRI-PSI

CONTRATO N° 018-2019-MINAGRI-PSI

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA "FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO CAÑETE - DEPARTAMENTO LIMA"

Conste por el presente documento, **la Contratación del Servicio de Consultoría para la "Formulación del Plan Integral para el Control de Inundaciones y Movimientos de Masa de la Cuenca del Río Cañete - departamento Lima"**, que celebra de una parte, el **PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI** del **MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**, con RUC Nº 20414868216, con domicilio legal en jirón Teniente Emilio Fernández Nº 130 de la urbanización Santa Beatriz del cercado de Lima, distrito, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por el Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, **JESÚS HINOJOSA RAMOS**, identificado con DNI Nº 29305688, designado mediante Resolución Directoral Nº 355-2018-MINAGRI-PSI, en ejercicio de la delegación de facultades otorgadas por Resolución Directoral N° 001-2018-MINAGRI-PSI y Resolución Directoral N° 381-2018-MINAGRI-PSI, a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD**; y, de la otra parte, el **CONSORCIO CISPDR - SIGT**, integrado por las empresas **CHANGJIANG INSTITUTE OF SURVEY, PLANNING, DESIGN AND RESEARCH SUCURSAL DEL PERU**, con RUC N° 20600891317, con domicilio legal en calle Barcelona N° 335, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su representante legal, **JIE WANG**, identificado con C.E. N° 001397188, con poder inscrito en la Partida Electrónica N° 13527836 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral IX - Sede Lima, Oficina Registral de Lima, con una participación del cincuenta y cinco por ciento (55%) y **SIGT S.A. INGENIEROS CONSULTORES**, con RUC N° 20294921312, con domicilio legal en calle Machupicchu N° 376 de la urbanización San Juan Bautista de Villa, distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Gerente General, **DELFIN BULEJE ANDIA**, identificado con DNI N° 06993202, con poder inscrito en la Partida Electrónica N° 00231185 del Registro de Personas Jurídicas Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral IX - Sede Lima, Oficina Registral de Lima, con una participación del cuarenta y cinco por ciento (45%), quienes han decidido designar como su representante común a **DELFIN BULEJE ANDIA**, identificado con D.N.I. N° 06993202 y señalar como su domicilio común en calle Machupicchu N° 376 de la urbanización San Juan Bautista de Villa, distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima, según contrato de consorcio con firma legalizada ante notario de fecha 7 de enero del 2019, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**, en los términos y condiciones siguientes:

DELFIN BULEJE ANDIA
Representante Legal
Consorcio CISPDR - SIGT

CLÁUSULA PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES

Con fecha 14 de febrero del 2019, el Comité de Selección adjudicó la buena pro del **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 86-2018-MINAGRI-PSI, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA "FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO CAÑETE - DEPARTAMENTO LIMA"**, al **CONSORCIO CISPDR-SIGT**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

Con fecha 21 de febrero del 2019, se publica en el SEACE el consentimiento de la buena pro del mencionado procedimiento de contratación pública especial.

Con fecha 27 de febrero del 2019, mediante Carta N° 001-2019/CISPDR-SIGT, **EL CONTRATISTA** presenta a **LA ENTIDAD** la documentación para la suscripción del presente contrato.

Con fecha 28 de febrero del 2019, mediante Carta N° 002-2019/CISPDR-SIGT, **EL CONTRATISTA** presenta a **LA ENTIDAD** la documentación correspondiente subsanando las observaciones para la firma del contrato, observaciones que fueron notificadas vía correo electrónico.

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la **Contratación del Servicio de Consultoría para la "Formulación del Plan Integral para el Control de Inundaciones y Movimientos de Masa de la Cuenca del Río Cañete - departamento Lima".**

CLÁUSULA TERCERA: DEL MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 8'693,176.12 (Ocho millones seiscientos noventa y tres mil ciento setenta y seis con 12/100 soles)**, que incluye todos los impuestos de ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en soles.

Los pagos serán efectuados dentro de los quince (15) días calendario posteriores al otorgamiento de la conformidad a la prestación correspondiente; para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de recepción de los servicios deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días calendario de ser estos recibidos, o del levantamiento de observaciones a entera satisfacción de la Supervisión y **LA ENTIDAD**.

Los pagos serán efectuados en siete (7) armadas en los plazos y condiciones establecidas en las bases integradas.

En caso de retraso en el pago por parte de **LA ENTIDAD**, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses legales, conforme a lo establecido en el artículo 71 numeral 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

Los pagos se abonarán a la empresa **SIGT S.A. INGENIEROS CONSULTORES**, en su calidad

de operador tributario de **EL CONTRATISTA.**

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de **doscientos setenta (270) días calendario**, el mismo que se computa a partir del día siguiente de la suscripción de este instrumento contractual. Dicho plazo no estará sujeto a ninguna condición para su inicio. Plazo que comprende:

NÚMERO DE ENTREGABLE	PLAZO DE ENTREGA
PRIMER ENTREGABLE	Quince (15) días calendario, contabilizado a partir del día siguiente del perfeccionamiento del contrato.
SEGUNDO ENTREGABLE	Treinta (30) días calendario, contabilizado a partir del día siguiente del perfeccionamiento del contrato.
TERCER ENTREGABLE	Noventa (90) días calendario contabilizado a partir del día siguiente del perfeccionamiento del contrato.
CUARTO ENTREGABLE	Ciento Cinco (105) días calendario contabilizado a partir del día siguiente del perfeccionamiento del contrato.
QUINTO ENTREGABLE	Ciento Veinte (120) días calendario contabilizado a partir del día siguiente del perfeccionamiento del contrato.
SEXTO ENTREGABLE	Ciento Ochenta (180) días calendario contabilizado a partir del día siguiente del perfeccionamiento del contrato.
SÉPTIMO ENTREGABLE	Doscientos Diez (210) días calendario contabilizado a partir del día siguiente del perfeccionamiento del contrato.
OCTAVO ENTREGABLE	Doscientos Setenta (270) días calendario contabilizado a partir del día siguiente del perfeccionamiento del contrato.

DELFIN BULEJE ANDIA
Representante Legal
Consorcio CISPDR - SIGT

CLÁUSULA SEXTA: DE LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LAS GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria irrevocable, incondicional y de realización automática a solo requerimiento, a favor de **LA ENTIDAD**, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato, por el monto de S/ 869,317.61 (Ochocientos sesenta y nueve mil trescientos diecisiete con 61/100 soles), a través de la Carta Fianza N° 0011-0137-9800027643-70 emitida por BBVA CONTINENTAL, cantidad equivalente al diez por ciento (10%) del monto de este contrato y con una vigencia del 28 de febrero de 2019 al 27 de febrero de 2020. Esta garantía ha sido emitida por una empresa bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, garantía que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando **EL CONTRATISTA** no las hubiera renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 del Reglamento.

CLÁUSULA NOVENA: DEL ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará adelanto directo por hasta el **treinta por ciento (30%)** del monto del presente contrato, como lo establece las bases integradas.

EL CONTRATISTA dispone hasta **ocho (8) días calendario**, contados a partir del día calendario siguiente de haber suscrito el contrato, para efectuar la solicitud de adelanto directo, para lo cual deberá adjuntar la correspondiente Carta Fianza, la cual debe satisfacer las exigencias establecidas en la Ley y el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios.

La garantía debe tener un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Dicha garantía puede reducirse a solicitud del contratista hasta el monto pendiente a amortizar.

Terminado el plazo establecido, **EL CONTRATISTA** ya no tiene derecho a efectuar la solicitud de entrega de adelanto directo.

LA ENTIDAD pagará el adelanto directo solicitado a favor de **EL CONTRATISTA** dentro de los **siete (7) días calendarios** siguientes a la solicitud efectuada por **EL CONTRATISTA**.

CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. La Conformidad será otorgada por el área usuaria (DIR), sustentada en el Informe de la Supervisión del plan y/o la Unidad Formuladora (Oficina de Estudios y Proyectos) de la Dirección de Infraestructura de Riego.

De existir observaciones, **LA ENTIDAD** debe comunicar las mismas a **EL CONTRATISTA** indicando claramente el sentido de éstas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, **EL CONTRATISTA** no cumpliese a cabalidad con la subsanación, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **LA ENTIDAD** no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

DELFIN BULEJE ANDIA
Representante Legal
Consorcio CISPDR - SIGT

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DE LA DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DE LA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de **LA ENTIDAD** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, acorde con lo dispuesto por el artículo 70 del Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de no menor de tres (3) años contados a partir de la conformidad otorgada por **LA ENTIDAD**, de acuerdo a lo prescrito en el numeral 40.3 del artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado.

DELFIN BULEJE ANDIA
Representante Legal
Consorcio CISPDR - SIGT

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DE LAS PENALIDADES

- **PENALIDAD POR MORA.**

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:
   b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25.
   b.2) Para Obras: F = 0.15.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, las valorizaciones del pago final o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente. Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

- **OTRAS PENALIDADES.**

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará las penalidades que se detallan en el

siguiente cuadro, dichas penalidades son determinada por el Supervisor y/o el administrador de contrato de **LA ENTIDAD**, al detectar que se haya cumplido cualquiera de los supuestos señalados.

N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	UNIDAD	PENALIDAD	PROCEDIMIENTO
1	Entregables sin la firma y sello del especialista y jefe de proyecto presentado en la oferta técnica. Se aplicará una penalidad afectada por cada oportunidad en que se detecte (Aplicar en los entregables y levantamientos de observaciones y cuando se verifique la ausencia de firma y sello en más del 20% del documento entregado).	Por cada ocurrencia	0.5 UIT	Según Informe de la Supervisión y/o Ingeniero de seguimiento de la DIR
2	Ausencia del Personal Especialista Nivel I, Personal Especialista Nivel II y Personal de Apoyo en los trabajos de campo y/o reuniones de coordinación convocadas por la entidad. Se aplicará la penalidad afectada por cada especialista ausente, siempre y cuando la reunión sea requerida vía correo electrónico y/o mediante comunicación escrita con un mínimo de 7 días de anticipación.	Por cada ocurrencia	0.5 UIT	Según Informe de la Supervisión y/o Ingeniero de seguimiento de la DIR
3	Entregables o informes incompletos en relación a lo solicitado expresamente en los términos de referencia, bases integradas o contrato. Se aplicará la penalidad afectada por cada oportunidad en que se detecte (aplicar en los entregables y levantamientos de observaciones).	Por cada ocurrencia	0.5 UIT	Según Informe de la Supervisión y/o Ingeniero de seguimiento de la DIR
4	Realizar el procedimiento de cambio de personal sin que el personal propuesto para el cambio cumpla con las mismas o superiores calificaciones del personal a reemplazar.	Por cada ocurrencia	1 UIT	Según Informe de la Supervisión y/o Ingeniero de seguimiento de la DIR
5	No presenta la habilidad vigente del Personal Especialista Nivel I, Personal Especialista Nivel II y Personal Especialista Nivel III en los 3 primeros días de iniciado la ejecución del servicio (se aplicará por cada profesional que no presente).	Por cada ocurrencia	0.25 UIT	Según Informe de la Supervisión y/o Ingeniero de seguimiento de la DIR
6	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	Por cada ocurrencia	0.5 UIT	Según Informe de la Supervisión y/o Ingeniero de seguimiento de la DIR

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, conforme con el numeral 63.1 del artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DE LAS RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

DELFIN BULEJE ANDIA
Representante Legal
Consorcio CISPDR - SIGT

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DE ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A del RLCE.

Igualmente, EL **CONTRATISTA** se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: DE LA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.6 DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY N° 30556

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que:

a) Sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, no tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;

b) A la fecha de suscripción del contrato, no cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo estipulado en el artículo 1430 del Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: DEL MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley N° 30556 y en el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM (régimen especial), en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (régimen general), en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 96, 97 y 98 del Reglamento, los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del RLCE o, en su defecto, en el numeral 45.2 del artículo 45 de la LCE.

El arbitraje será institucional y resuelto por tres (3) árbitros. **LA ENTIDAD** propone las siguientes instituciones arbitrales: Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Perú de Lima, entre otras instituciones.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97 numeral 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato sólo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, como lo determinado el numeral 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DE LA FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar este instrumento contractual a escritura pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DEL DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes acuerdan el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 86-2018-MINAGRI-PSI

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jirón Teniente Emilio Fernández Nº 130 de la urbanización Santa Beatriz del cercado de Lima, distrito de Lima, provincia de Lima, departamento de Lima.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Machupicchu N° 376 de la urbanización San Juan Bautista de Villa, distrito de Chorrillos, provincia de Lima, departamento de Lima.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

Para efectos de las notificaciones, las mismas también se considerarán como válidas las dirigidas a las siguientes direcciones de correo electrónico: **gerencia@sigt-ingenieros.com, sigt@speedy.com.pe**, las cuales se deberán mantener activas durante la vigencia del contrato.

De acuerdo con las Bases, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo suscriben por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los veintiocho (28) días del mes de febrero del 2019.

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI
Dr. Jesús Hinojosa Ramos
JEFE DE LA OFICINA DE ADM. Y FINANZAS
"LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"
DELEIN BULEJE ANDIA
Representante Legal
Consorcio CISPDR - SIGT

PERÚ | Ministerio de Agricultura y Riego

PSI PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

ADENDA N° 02 AL CONTRATO N° 018 – 2019 – MINAGRI - PSI

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN N° 086-2018-MINAGRI-PSI

CONTRATACIÓN PARA LA FORMULACION DEL PLAN INTEGRAL DE CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA

Conste por el presente documento, la suscripción de la Adenda N° 02 del Contrato N° 018-2019-MINAGRI-PSI, **"Contratación para la Formulación del Plan Integral de Control de Inundaciones y Movimientos de Masa de la Cuenca del Río Cañete - Departamento de Lima"**, que celebran de una parte:

- El **PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES del MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**, con R.U.C. N° 20414868216, con domicilio legal en avenida República de Chile N° 485 de la urbanización Santa Beatriz, distrito de Jesús María, provincia de Lima, departamento de Lima, debidamente representado por el Jefe de la Unidad de Administración, **Abog. Walter Howard Núñez Cari**, identificada con DNI N° 44731721, designado mediante Resolución Directoral N° 050-2020-MINAGRI-PSI, en ejercicio de la delegación de facultades otorgadas por Resolución Directoral N° 017-2020-MINAGRI-PSI y ratificadas mediante Resolución Directoral N° 044-2020-MINAGRI-PSI, a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD**; y de la otra parte,

- El **CONSORCIO CISPDR - SIGT**; con **RUC N° 20549235973**, debidamente representada por su Representante Común, el **Sr. Delfín Buleje Andía** identificado con DNI N° 06993202, según poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 00231185, del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima – Oficina Registral de Lima, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

Con fecha 28 de febrero de 2019, se suscribió el Contrato N° 018-2019-MINAGRI-PSI, (en adelante **EL CONTRATO)**, derivado del procedimiento de Contratación Pública Especial **N° 086-2018-MINAGRI-PSI**, para la **"Contratación para la Formulación del Plan Integral de Control de Inundaciones y Movimientos de Masa de la Cuenca del Río Cañete - Departamento de Lima",** por un monto total de S/ 8´693,176.12 (Ocho millones seiscientos noventa y tres mil, ciento setenta y seis con 12/100 soles) y con un plazo de ejecución de doscientos setenta (270) días calendarios.

Con fecha 21 de noviembre de 2019, se suscribió la Adenda N° 01 al Contrato N° 018-2019-MINAGRI-PSI, mediante el cual **LAS PARTES** acordaron modificar convencionalmente el contrato, en los términos establecidos a través de la Resolución Administrativa N° 409-MINAGRI-PSI, la cual modificaba las unidades de medida para la Formulación del Plan Integral de Control de Inundaciones y Movimientos de Masa de la Cuenca del Río Cañete - Departamento de Lima.

Mediante correo electrónico de fecha 29 de julio de 2020, el Administrador del Contrato, remite la propuesta de modificación del Contrato N° 018-2019-MINAGRI-PSI al contratista formulador CONSORCIO CISPDR – SIGT y al Supervisor GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL, respecto de los siguientes puntos: (i) Sobre la necesidad de precisar a través de una adenda una incongruente en los términos de referencia, respecto al requerimiento de 04 proyectos de gran impacto en el Componente A, ya que, requerir cuatro perfiles o cuatro proyectos no se condice con la prohibición de fraccionamiento que contempla la normativa del invierte.pe. (ii) Sobre la necesidad de aclarar que, los estudios de Preinversión que resulten del componente A deberán ser agrupados de acuerdo a su tipología, necesidad

y propuesta de solución integral, el cual en conjunto con los componentes B y C reduzcan o mitiguen el 100% del riesgo de la cuenca o ámbito de intervención. (iii) Conforme a lo señalado en el numeral 8.2 de los Términos de Referencia, "Alcances Generales Previstos", se indica que debe presentarse una cartera de proyectos que se puedan ejecutar en el corto, mediano y largo plazo; por lo que siendo coherente con lo señalado, se evidencia la necesidad de modificar el contenido de los Entregables, a fin de contar con el o los proyectos del Componente A, toda vez que por la tipología de sus intervenciones, estas pueden ser ejecutadas en el corto plazo.

A través correo electrónico de fecha 30 de julio de 2020, el contratista formulador CONSORCIO CISPDR – SIGT, manifestó: "*Luego de la revisión de la modificación convencional de los TDR remitidos, aceptamos los términos planteados*". Asimismo, mediante Carta N° 025-2020-GG-GEOINTER, ingresado por mesa de partes virtual, de fecha 31 de julio de 2020, el Supervisor del contrato opina favorablemente respecto de las propuestas de modificación del contrato.

Mediante Memorando Nº 2482-2020-MINAGRI-PSI-UGIRD, recibido por la Unidad de Asesoría Jurídica con fecha 06 de agosto de 2020, la Unidad de Infraestructura de Riego de Drenaje, en virtud del Informe N° 1271-2020-MINAGRI-PSI-UGIRD-SUGEP, comunica su conformidad con suscripción de una adenda al Contrato N° 018-2019-MINAGRI-PSI, señalando que se ha cumplido con los requisitos para la modificación convencional del mismo, exigidos en la normativa de la Autoridad para Reconstrucción con Cambios, por lo que, solicita se prosiga con el trámite de modificación convencional correspondiente.

Con fecha 07 de agosto de 2020, mediante la Resolución Jefatural N° 00030-2020-MINAGRI-PSI-UADM, se resuelve APROBAR la Modificación Convencional al Contrato N° 018-2019-MINAGRI-PSI, suscrito entre el PSI y el CONSORCIO CISPDR – SIGT, generada por la modificación de los ítems 9.1 "Componentes del plan", 14.6 "Entregable N°06" y 14.7 "Entregable N°07", de los términos de referencia respecto de la Contratación para la "Formulación del Plan Integral de Control de Inundaciones y Movimientos de Masa de la Cuenca del Río Cañete – departamento de Lima", misma que cumple con todos los requisitos legales y no generará costos adicionales, conforme a lo señalado en el presente acto resolutivo.

Con fecha 10 de agosto de 2020, mediante Carta N° 022-2020/CISPDR-SIGT, el representante del Consorcio CISPDR-SIGT, presenta los documentos que acreditan el cambio de Representante Común.

CLÁUSULA SEGUNDA.- OBJETO DE LA ADENDA

El objeto de la presente Adenda N° 02, es la formalización de la modificación convencional al N° 018-2019-MINAGRI-PSI, para la **"Formulación del Plan Integral para el Control de Inundaciones y Movimientos de Masa de la Cuenca del Río Cañete – departamento de Lima",** aprobado mediante Resolución Jefatural N° 00030-2020-MINAGRI-PSI-UADM – en el marco de lo dispuesto en el artículo 67 del reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios aprobado con decreto Supremo N° 071-2018-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 148-2019-PCM y cuyas modificatorias al acotado artículo son de aplicación en el presente caso conforme a la única Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 148-2019-PCM.

Asimismo, formalizar el cambio del Representante Común de **EL CONTRATISTA**, así como la introducción del Contrato N° 018-2019-MINAGRI-PSI relacionado a la **"Formulación del Plan Integral para el Control de Inundaciones y Movimientos de Masa de la Cuenca del Río Cañete – departamento de Lima"**, quien en adelante se encontrara representado por el Sr. **TOMAS AMADEO SANCHEZ RONDAN** identificado con DNI N° 03901818, en merito a la Adenda del Contrato de Consorcio de fecha 29 de junio de 2020.

CLÁUSULA TERCERA: MODIFICACIÓN CONVENCIONAL

LAS PARTES, acuerdan la modificación convencional y cambio del Representante Legal del Contrato N° 018-2019-MINAGRI-PSI –**"Formulación del Plan Integral para el Control de Inundaciones y Movimientos de Masa de la Cuenca del Río Cañete – departamento de Lima"**, en todo lo concerniente a los Términos de Referencia que lo originan, que a su vez son parte integrante del mismo, y que ha sido modificados de acuerdo al detalle siguiente:

a) Respecto del numeral "9.1 COMPONENTES DEL PLAN"

DICE:

9.1 COMPONENTES DEL PLAN

Las intervenciones que como producto del análisis y modelamiento sean identificados y desarrollados por el Consultor durante la formulación del Plan, se agrupan en tres (03) componentes siguientes:

***Componente A**: Corresponde al planeamiento y formulación de estudios de preinversión a nivel de perfil de cuatro (04) proyectos de gran impacto que representen no menor del 60% ni mayor del 65% de disminución del riesgo de la cuenca o ámbito de intervención. Los proyectos que pueden ser considerados en este componente sin ser limitativo son: defensas ribereñas, espigones, diques transversales, barreras dinámicas, diques de contención, construcción, habilitación y mejoramiento de drenes, captación, derivación y almacenamiento temporal en zonas de depresión natural, estabilización de taludes, entre otras intervenciones similares.*

***Componente B**: Corresponde al planeamiento y formulación de estudios de preinversión a nivel de perfil con intervenciones de mediano y largo plazo en el ámbito de la cuenca que, junto con las intervenciones identificadas del Componente C, cubran entre el 35% a 40% de la disminución del riesgo de la cuenca o ámbito de intervención. Los proyectos que pueden ser considerados en este componente sin ser limitativo son: tratamiento de cárcavas, forestación y reforestación, ordenamiento del uso del suelo, sistemas de alerta temprana, reubicación de poblaciones y actividades situadas en áreas de riesgo, programas de formación y capacitación de líderes de comunidades apoyándolos para enfrentar eventos extremos, terrazas, andenes, entre otras intervenciones similares.*

***Componente C**: Corresponde al planeamiento y formulación de estudios de preinversión a nivel de perfil con intervenciones que comprenden un mayor grado de complejidad en el ámbito de la cuenca que, junto con las intervenciones identificadas del Componente B, cubran entre el 35% a 40% de la disminución del riesgo de la cuenca o ámbito de intervención. Los proyectos que pueden ser considerados en este componente sin ser limitativo son: estructuras de almacenamientos, regulación y laminación, presas, pequeños y mediaos reservorios entre otras intervenciones similares.*

DEBE DECIR
9.1 COMPONENTES DEL PLAN

Las intervenciones que como producto del análisis y modelamiento sean identificados y desarrollados por el Consultor durante la formulación del Plan, se agrupan en tres (03)

componentes siguientes, que en su conjunto reduzcan o mitiguen el 100% del riesgo de la cuenca o ámbito de intervención:

***Componente A**: Corresponde al planeamiento y formulación de estudios de preinversión a nivel de perfil de uno o más proyectos de gran impacto. Las intervenciones que pueden ser consideradas en este componente sin ser limitativo son: defensas ribereñas, espigones, diques transversales, barreras dinámicas, diques de contención, construcción, habilitación y mejoramiento de drenes, captación, derivación y almacenamiento temporal en zonas de depresión natural, estabilización de taludes, sistemas de alerta temprana, entre otras intervenciones similares.*

***Componente B**: Corresponde al planeamiento y formulación de uno o más estudios de preinversión a nivel de perfil con intervenciones de mediano y largo plazo en el ámbito de la cuenca. Las intervenciones que pueden ser consideradas en este componente sin ser limitativo son: tratamiento de cárcavas, forestación y reforestación, ordenamiento del uso del suelo, reubicación de poblaciones y actividades situadas en áreas de riesgo, programas de formación y capacitación de líderes de comunidades apoyándolos para enfrentar eventos extremos, terrazas, andenes, entre otras intervenciones similares.*

***Componente C**: Corresponde al planeamiento y formulación de uno o más estudios de preinversión a nivel de perfil con intervenciones que comprenden un mayor grado de complejidad en el ámbito de la cuenca. Las intervenciones que pueden ser consideradas en este componente sin ser limitativo son: estructuras de almacenamientos, regulación y laminación, presas, pequeños y mediaos reservorios*
entre otras intervenciones similares.

b) Respecto del numeral "9.2 FASES DEL PLAN".

DICE:
9.2 FASES DEL PLAN

Fase 1:	*Recopilación de información, análisis de estudios previos y primera selección de soluciones.*
Fase 2:	*Diagnóstico preliminar, estudios básicos y detalle de las alternativas seleccionadas. Formulación de (04) perfiles seleccionados con un avance del 75% del Componente A.*
Fase 3:	*Conclusión y presentación del Plan, que considera la priorización de las intervenciones e inversiones en el corto, mediano y largo plazo, así como la presentación de perfiles del Componente A al 100% y los términos de referencia respectivos para su licitación mediante el mecanismo de ejecución de concurso oferta.* *En esta Fase también se presentan los avances de los perfiles del Componentes B y C en un 75%, según se detalla en el Cuadro: Cronograma General.*
Fase 4:	*Presentación de perfiles de los Componentes B y C y términos de referencia respectivos.*

DEBE DECIR
9.2 FASES DEL PLAN

Fase 1:	*Recopilación de información, análisis de estudios previos y primera selección de soluciones..*
Fase 2:	*Diagnóstico preliminar, estudios básicos y detalle de las alternativas seleccionadas. Formulación de estudios de preinversión a nivel de perfil del o los proyectos de inversión pública que correspondan con un avance del 100% del Componente A.*
Fase 3:	*Conclusión y presentación del Plan, que considera la priorización de las intervenciones e inversiones en el corto, mediano y largo plazo, así como la presentación de los términos de referencia respectivos para su licitación mediante el mecanismo de ejecución de concurso oferta.* *En esta Fase también se presentan los avances de los perfiles del Componentes B y C en un 75%, según se detalla en el Cuadro: Cronograma General*
Fase 4:	*Presentación de los estudios de preinversión de los Componentes B y C al 100% y los términos de referencia respectivos para su licitación mediante el mecanismo de ejecución de concurso oferta.*

c) Respecto del numeral "14.6 Entregable N°06".

DICE:

14.6 Entregable N° 06.
A los CIENTO OCHENTA (180) días calendario, posterior a la suscripción del contrato, el Consultor deberá entregar el Entregable N° 06.
El contenido mínimo del Entregable es el siguiente:
- Estudio del impacto y mitigación de las medidas propuestas.
- Valorización Económica y social del daño evitado por la medida
- Priorización de las medidas
- Avance de cuatro (04) estudios de preinversion a nivel de perfil a un 75% de ejecución del Componente A
- Avance de estudios de preinversion a nivel de perfil a un 50% de ejecución del Componente B
- Avance de estudios de preinversion a nivel de perfil a un 50% de ejecución del Componente C.

DEBE DECIR

14.6 Entregable N° 06.
A los CIENTO OCHENTA (180) días calendario, posterior a la suscripción del contrato, el Consultor deberá entregar el Entregable N° 06.
El contenido mínimo del Entregable es el siguiente:
- Entrega de el/los estudios de preinversion a nivel de perfil concluidos en el marco del Invierte,pe del Componente A

Estas mismas precisiones deberán consignarse en el Cuadro Resumen de los Entregables señalado en el numeral 14 de los Términos de Referencia, para el Entregable 06.

d) Respecto del numeral "14.7 Entregable N°07". -

DICE:

14.7 Entregable N° 07.
A los DOSCIENTOS DIEZ (210) días calendario, posterior a la suscripción del contrato, el Consultor deberá entregar el Entregable N° 07.
El contenido mínimo del Entregable es el siguiente:
- Entrega del Plan
- Entrega de cuatro (04) estudios de preinversion a nivel de perfil concluidos en el marco del Invierte,pe del Componente A
- Propuesta de términos de referencia para la licitación (concurso oferta: Expediente técnico más obra) del componente A.
- Avance de estudios de preinversion a nivel de perfil a un 75% de ejecución del Componente B
- Avance de estudios de preinversion a nivel de perfil a un 75% de ejecución del Componente C

DEBE DECIR

14.7 Entregable N° 07.
A los DOSCIENTOS DIEZ (210) días calendario, posterior a la suscripción del contrato, el Consultor deberá entregar el Entregable N° 07.
El contenido mínimo del Entregable es el siguiente:
- Estudio del impacto y mitigación de las medidas propuestas.
- Valorización Económica y social del daño evitado por la medida
- Priorización de las medidas
- Entrega del Plan
- Propuesta de términos de referencia para la licitación (concurso oferta: Expediente técnico más obra) del componente A.
- Avance de estudios de preinversion a nivel de perfil a un 75% de ejecución del Componente B
- Avance de estudios de preinversion a nivel de perfil a un 75% de ejecución del Componente C

Estas mismas precisiones deberán consignarse en el Cuadro Resumen de los Entregables señalado en el numeral 14 de los Términos de Referencia, para el Entregable 07.

Asimismo, **LA ENTIDAD** y **EL CONTRATISTA** acuerdan formalmente modificar el segundo párrafo de la introducción del Contrato N° 018-2019-MINAGRI-PSI, quedando redactado de la siguiente manera:

> *"(...) El **CONSORCIO CISPDR - SIGT**; con **RUC N° 20549235973**, debidamente representada por su Representante Común, el **Sr. TOMAS AMADEO SANCHEZ RONDAN** identificado con DNI N° 03901818, según poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 00231185, del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima – Oficina Registral de Lima, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**, en los términos y condiciones siguientes: (...)"*

PERÚ | Ministerio de Agricultura y Riego

PSI PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

CLÁUSULA CUARTA: SUBSISTENCIA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL

Quedan subsistentes los demás extremos del Contrato Nº 018-2019-MINAGRI-PSI resultante del Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 086-2018-MINAGRI-PSI, para la "**Contratación para la Formulación del Plan Integral para el Control de Inundaciones y Movimientos de Masa de la Cuenca del Río Cañete – departamento de Lima**", en el marco de lo dispuesto en la Ley Nº 30556, que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios".

Estando conformes ambas partes con los términos expresados en la presente Adenda, se suscribe por triplicado en la ciudad de Lima, a los once (11) días del mes de agosto de 2020.

Programa Subsectorial de Irrigaciones V°B° LOGISTICA - PSI -

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI
Walter Howard Nuñez Cari
Jefe de la Unidad de Administración
LA ENTIDAD

TOMAS AMADEO SÁNCHEZ RONDAN
Representante Legal
Consorcio CISPDR - SIGT.
EL CONTRATISTA

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES V°B° Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego Mayor - PSI -

Recibí conforme
11.08.2020

TOMAS A. SANCHEZ RONDAN V B REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATO N° 07

CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA Nº 088 -2018-MTC/20.2

Conste por el presente documento, la contratación del Servicio de Consultoría para el «**ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA – DV ANTAMINA (INCL. VIA DE EVITAMIENTO)»**, en adelante **EL ESTUDIO,** que celebran de una parte, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - **PROVIAS NACIONAL** del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, debidamente identificado con R.U.C. Nº 20503503639, señalando domicilio legal en Jr. Zorritos Nº 1203, 3er. Piso, Distrito de Cercado de Lima, en la Provincia y Departamento de Lima, (en adelante **PROVIAS NACIONAL)**, debidamente representado por el Jefe de Administración (e), Abog. ANDRES SANTOS HUAMAN, identificado con D.N.I. Nº 41089420, designado a través de la Resolución Directoral Nº 1478-2018 MTC/20 de fecha 07.08.2018, y en virtud de la delegación de facultades aprobada mediante Resolución Directoral N° 1092-2018-MTC/20 de fecha 27.06.2018; y, de la otra parte, la empresa **SIGT S.A INGENIEROS CONSULTORES**, señalando su domicilio legal en Av. Machupicchu N° 376 Urb. San Juan Bautista de Villa, en Distrito de Chorrillos, en la Provincia y Departamento de Lima, identificado con R.U.C. Nº 20294921312, señalando dirección electrónica gerencia@sigt-ingenieros.com, sigt@speedy.com.pe, debidamente representado, por su Representante Legal, señor DELFIN BULEJE ANDIA, identificado con DNI N° 06993202, según lo establecido en el Asiento C00002, Ficha 0000122028 de la Partida Electrónica N° 00231185 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, en adelante **EL CONSULTOR**, y que suscriben el presente documento, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 PROVIAS NACIONAL es una Unidad Ejecutora del Pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creado por Decreto Supremo N° 033-2002-MTC publicado el 12.07.2002, de carácter temporal, con autonomía técnica, administrativa y financiera, encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, relacionada con la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional.

1.2 Con Resolución Directoral N° 971-2017-MTC/20 del 07.11.2017, se aprobó el Expediente de Contratación del Procedimiento de Selección correspondiente al Concurso Público N° 0064-2017-MTC/20 para la contratación del servicio de consultoría para el «**ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA – DV ANTAMINA (INCL. VIA DE EVITAMIENTO)»,** cuyo Valor Referencial asciende a S/. 1 884 982,08 (un millón ochocientos ochenta y cuatro mil novecientos ochenta y dos con 08/100 soles), incluidos los impuestos de ley con precios referidos al mes de agosto del 2017, bajo el sistema a Suma Alzada.

1.3 Con Resolución Directoral N° 1322-2017-MTC/20 del 13.12.2017, se aprobó administrativamente las Bases del Concurso Público N° 0064-2017-MTC/20 para la contratación de **EL CONSULTOR** encargado de elaborar **EL ESTUDIO** a ser convocado por **PROVIAS NACIONAL**.

1.4 Con fecha 14.12.2017, el Comité de Selección, designado con Resolución Directoral N° 1141-2017-MTC/20 del 28.11.2017 y reconformado con Resolución Directoral N° 840-2018-MTC/20 del 17.05.2018, convocó el Procedimiento de Selección correspondiente al Concurso Público N° 0064-2017-MTC/20, para la contratación de **EL ESTUDIO**, a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE.

1.5 Con fecha 12.07.2018, el Comité de Selección, adjudicó la Buena Pro del CONCURSO PÚBLICO Nº 0064-2017-MTC/20 para la contratación del servicio de consultoría para el «**ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE**

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA – DV ANTAMINA (INCL. VIA DE EVITAMIENTO)», a la empresa **SIGT S.A INGENIEROS CONSULTORES,** por el monto total de su Oferta Económica ascendente a S/. 1 536 772,19 (un millón quinientos treinta y seis mil setecientos setenta y dos con 19/100 soles), incluido todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de **EL ESTUDIO** a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales, según Anexo N° 8 - Carta de Oferta Económica del 19.06.2018; cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente Contrato, el que se ejecutará con financiamiento proveniente de Recursos Ordinarios, según lo establecido en el numeral 1.5 Fuente de Financiamiento, Capítulo I Generalidades de la Sección Específica de las Bases Integradas del Concurso Público.

1.6 El presente Contrato se encuentra estipulado en el ámbito de aplicación de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en lo sucesivo se denominarán **LA LEY** y **EL REGLAMENTO** respectivamente.

1.7 Solo en lo no previsto en el presente Contrato, en **LA LEY** y **EL REGLAMENTO**, en las Directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, se utilizaran las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

El presente Contrato tiene por objeto la contratación del Servicio de Consultoría para el «**ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA – DV ANTAMINA (INCL. VIA DE EVITAMIENTO)»**; conforme a los Términos de Referencia y Numeral 1.2. Objeto de Convocatoria, Capítulo I - Generalidades, de la Sección Específica de las Bases Integradas del Concurso Público.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

3.1 El monto total del presente Contrato, asciende a S/. 1 536 772,19 (un millón quinientos treinta y seis mil setecientos setenta y dos con 19/100 soles), incluyendo todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales, con precios referidos al mes de agosto del 2017.

3.2 La Oficina de Programación, Evaluación e Información de **PROVIAS NACIONAL**, a través del Informe N° 768-2018-MTC/20.4 del 07.02.2018, otorga la Certificación Presupuestal en la cadena de gastos a la que se debe afectar el gasto con cargo al Presupuesto 2018 aprobado por la Ley N° 30693 - Ley de Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2018 y R.M. N° 1200-2017-MTC/01 – Aprueba el Presupuesto de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2018 del Pliego 036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

3.3 La ejecución del presente Contrato queda condicionada a la efectiva asignación de Recursos Financieros que se autoricen en las Leyes Anuales del Presupuesto, como es la Ley N° 30693 - Ley de Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2018, acorde a lo establecido en el artículo 27°, numeral 27.3 de la Ley 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, procediendo a la resolución del presente contrato por parte de **PROVIAS NACIONAL**, por razones de índole presupuestal, en cuyo caso no corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor de **EL CONSULTOR.**

www.proviasnac.gob.pe | Jirón Zorritos 1203 Lima, Lima 01 Perú (511) 615-7800

EL PERÚ PRIMERO

3.4 Con relación al saldo correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2019, este será priorizado dentro de la asignación prevista en el Presupuesto formulado para el citado periodo a alcanzar al MEF, de acuerdo a lo establecido en el numeral 77.4 del artículo 77° de la Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto".

3.5 Asimismo, las partes expresan su conocimiento pleno que el presente Contrato y las prestaciones derivadas de éste, son financiadas con Recursos Ordinarios según lo establecido en el numeral 1.5 Sección Específica, Capítulo I de las Bases Integradas, por lo que reconocen que su continuidad se sujeta a la permanente disponibilidad presupuestal y financiera del Pliego en el marco de los Calendarios de Compromisos, las Asignaciones Trimestrales de gastos y las Leyes Anuales de Presupuesto; acorde a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, y de ser el caso el artículo 27° de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

3.6 Todos aquellos gastos que no se incluyan en el presente Contrato y que no hayan sido previamente autorizados en forma escrita por **PROVIAS NACIONAL**, no serán reconocidos.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

4.1 **PROVIAS NACIONAL** se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONSULTOR** en Soles, en las condiciones establecidas en el Numeral 14. Forma de Pago de los Términos de Referencia, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149° de **EL REGLAMENTO**; así como lo establecido en las Bases Integradas del Concurso Público.

4.2 Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de **EL ESTUDIO,** deberá hacerlo en un plazo que no excederá a lo establecido en el Numeral 16. Revisión de Informes y Conformidad del Servicio de los Términos de Referencia.

4.3 **PROVIAS NACIONAL** debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de **EL ESTUDIO**, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el presente Contrato para ello.

4.4 En caso de retraso en el pago por parte de **PROVIAS NACIONAL**, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, **EL CONSULTOR** tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39° de **LA LEY** y en el artículo 149° de **EL REGLAMENTO**, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

4.5 Conforme a lo dispuesto en el artículo 117° de **EL REGLAMENTO**, **EL CONSULTOR** ha presentado el Anexo N° 10 – Carta de Autorización del 30.07.2018, en la cual autoriza el abono directo en cuenta CCI que se detalla a la misma, debiendo **PROVIAS NACIONAL** efectuar el pago a **EL CONSULTOR**, en dicha cuenta

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO

5.1 El plazo de ejecución del presente Contrato es de ciento ochenta (180) días calendario, de acuerdo a lo indicado en el Numeral 1.8. Plazo de la Prestación del Servicio de Consultoría, del Capítulo I - Generalidades, Sección Específica de las Bases Integradas del Concurso Público y Numeral 7. Plazo de Ejecución del Servicio de los Términos de Referencia.

5.2 Durante la vigencia del presente Contrato, los plazos se computarán en días calendario, de conformidad con lo establecido en el artículo 121° de **EL REGLAMENTO**.

5.3 El presente Contrato tiene vigencia desde el día siguiente de su suscripción.

www.proviasnac.gob.pe | Jirón Zorritos 1203 Lima, Lima 01 Perú (511) 615-7800

5.4 Las actividades de **EL CONSULTOR** se iniciaran solamente, cuando medie una orden explicita de inicio; la que será notificada oficialmente a **EL CONSULTOR**, por **PROVIAS NACIONAL**; la cual no estará supeditada a la entrega del Adelanto Directo.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

6.1 La relación jurídica contractual está subordinada a las disposiciones contenidas en **LA LEY** y **EL REGLAMENTO** y demás normas ampliatorias y modificatorias.

6.2 El presente Contrato está conformado por las Bases Integradas del Concurso Público, la Oferta Ganadora así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

6.3 El orden de prelación de los documentos que conforman el presente Contrato, para efectos de su interpretación o integración, en caso de cualquier contradicción, diferencia y omisión, es el siguiente:

1. Términos de Referencia
2. Bases Integradas del Concurso Público
3. La Oferta Técnica y Económica de **EL CONSULTOR**
4. El presente documento contractual

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

7.1 **EL CONSULTOR** entregó a la suscripción del presente Contrato la respectiva Garantía incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de **PROVIAS NACIONAL**, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N° 0011-0137-9800027368-74, emitida por el Banco BBV CONTINENTAL con vigencia a partir del 01.08.2018 hasta el 31.01.2019, por la suma de S/ 115 677,22 (ciento quince mil seiscientos setenta y siete con 22/100 soles), monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del presente Contrato, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de **EL ESTUDIO**.

  La misma, ha sido verificada en su autenticidad por la Coordinación de Tesorería de la Oficina de Administración de **PROVIAS NACIONAL**, según Correo Electrónico del 07.08.2018.

7.2 Esta Garantía es emitida por una empresa bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista de actualizada de banco extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

PROVIAS NACIONAL puede solicitar la ejecución de las Garantías cuando **EL CONSULTOR** no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131° de **EL REGLAMENTO** y las Bases Integradas del Concurso Público.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

9.1 **PROVIAS NACIONAL** otorgará el Adelanto Directo a **EL CONSULTOR** por única vez, hasta por el 30% de monto del presente Contrato; la entrega del adelanto, se hará en el porcentaje y oportunidad establecidos en el Numeral 15 Adelanto Directo de los Términos de Referencia que forman parte de

www.proviasnac.gob.pe | Jirón Zorritos 1203 Lima, Lima 01 Perú (511) 615-7800

las Bases Integradas del Concurso Público y en concordancia a lo establecido en el artículo 148° de **EL REGLAMENTO**.

9.2 **EL CONSULTOR** debe solicitar el Adelanto dentro de los ocho (08) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del presente Contrato, adjuntando a su solicitud la Garantía por Adelantos, mediante Carta Fianza emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (03) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del Adelanto Directo otorgado, acompañada del comprobante de pago correspondiente. La presentación de esta Garantía no puede ser exceptuada en ningún caso. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

9.3 **PROVIAS NACIONAL** debe entregar el monto solicitado dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud de **EL CONSULTOR**.

9.4 Las renovaciones de la Garantía por Adelanto Directo, hasta su amortización total, se harán por un monto igual al saldo del Adelanto Directo pendiente de amortización, incluido el IGV.

9.5 El Adelanto Directo otorgado, será amortizado mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones, hasta su total cancelación, debiendo estar totalmente amortizado en la última valorización. Asimismo, en cada una de dichas valorizaciones, se hará la deducción del reajuste que no corresponde por el Adelanto Directo otorgado, según la fórmula de reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL ESTUDIO

10.1 La conformidad de la prestación de **EL ESTUDIO** se regula por lo dispuesto en el artículo 143° de **EL REGLAMENTO** y el numeral 16. Revisión, Conformidad del Servicio y Liquidación del Contrato de los Términos de Referencia. La conformidad será otorgada por la Unidad Gerencial de Estudios de **PROVIAS NACIONAL**.

10.2 La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien debe verificar, dependiendo de la naturaleza de **EL ESTUDIO**, el cumplimiento de las condiciones contractuales.

10.3 De existir observaciones **EL CONSULTOR** deberá cumplir los plazos indicados en el numeral 16. Revisión y Conformidad del Servicio de los Términos de Referencia. Si pese al plazo otorgado, **EL CONSULTOR** no cumpliese a cabalidad con la subsanación, **PROVIAS NACIONAL** puede resolver el presente Contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo a subsanar.

10.4 Este procedimiento no resulta aplicable cuando **EL ESTUDIO** manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **PROVIAS NACIONAL** no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutado **EL ESTUDIO**, aplicándose las penalidades respectivas.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DECLARACIÓN JURADA DE EL CONSULTOR

EL CONSULTOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente Contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

12.1 La conformidad de **EL ESTUDIO** por parte de **PROVIAS NACIONAL** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 40° de **LA LEY** y

www.proviasnac.gob.pe | Jirón Zorritos 1203 Lima, Lima 01 Perú (511) 615-7800

146° de **EL REGLAMENTO**.

12.2 El plazo máximo de responsabilidad de **EL CONSULTOR** respecto de la calidad técnica y por los vicios ocultos de los servicios ofertados, de sus resultados, así como del perjuicio económico que ello produzca a **PROVIAS NACIONAL**, es de tres (03) años, contados a partir de la aprobación administrativa de **EL ESTUDIO** correspondiente, comprendiéndose entre otros, la responsabilidad por omisiones, errores, o deficiencias, métodos, inadecuados o incorrectos y las conclusiones erradas de **EL ESTUDIO** producto del presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

13.1 Si **EL CONSULTOR** incurre en retraso injustificado en la ejecución de **EL ESTUDIO** objeto del presente Contrato, **PROVIAS NACIONAL** le aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso de acuerdo a la siguiente Fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días

13.2 Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al Contrato vigente.

13.3 Se considera justificado el retraso, cuando **EL CONSULTOR** acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133° de **EL REGLAMENTO**.

13.4 De acuerdo a lo establecido en el artículo N° 132° de **EL REGLAMENTO**, **PROVIAS NACIONAL** podrá prever la aplicación de la Penalidad por Mora; asimismo, puede prever Otras Penalidades.

13.5 De acuerdo a lo establecido en el artículo 134° de **EL REGLAMENTO**, se pueden establecer penalidades distintas a la mencionada en el artículo 133° de **EL REGLAMENTO**. Estas penalidades se calculan en forma independiente a la penalidad por mora, los cuáles han sido establecidas en el Numeral 17.2 "Otras penalidades" de los Términos de Referencia.

13.6 Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o de la Liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento.

13.7 Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del Contrato vigente.

13.8 Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la Penalidad por Mora o el monto máximo para Otras Penalidades, de ser el caso, **PROVIAS NACIONAL** puede resolver el presente Contrato por incumplimiento.

13.9 **PROVIAS NACIONAL** puede resolver el presente Contrato sin requerir previamente el cumplimiento a **EL CONSULTOR**, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de Penalidad por Mora o el monto máximo para Otras Penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar a **EL CONSULTOR** mediante carta notarial la decisión de resolver el presente Contrato, en virtud a lo establecido en el artículo 136° de **EL REGLAMENTO**.

www.proviasnac.gob.pe | Jirón Zorritos 1203 Lima, Lima 01 Perú (511) 615-7800

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

14.1 Cualesquiera de las partes podrá resolver el presente Contrato, de conformidad con el artículo 36° de **LA LEY**, y el artículo 135° de **EL REGLAMENTO**; de darse el caso, **PROVIAS NACIONAL** procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136° de **EL REGLAMENTO**.

14.2 En caso de incumplimiento por parte de **EL CONSULTOR** de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por **PROVIAS NACIONAL**, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en el artículo 136° de **EL REGLAMENTO**.

14.3 En este supuesto, se ejecutarán las Garantías que **EL CONSULTOR** hubiera otorgado, de conformidad con el artículo 131° de **EL REGLAMENTO**, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ocasionados.

14.4 **PROVIAS NACIONAL** podrá resolver el presente Contrato por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que hagan imposible a cualesquiera de las partes continuar con **EL ESTUDIO** y prestaciones pactadas y en los casos de abandono y/o desempeño insuficiente o negligente, debidamente comprobados, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

14.5 Si cualesquiera de las partes incumpliera sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante Carta Notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (05) días Calendario, bajo apercibimiento de resolver el presente Contrato.

14.6 En caso de resolución del presente Contrato, **EL CONSULTOR** entregará a **PROVIAS NACIONAL**, bajo responsabilidad toda la información relacionada con **EL ESTUDIO**.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

15.1 Cuando se resuelva el presente Contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

15.2 Lo estipulado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

16.1 **ELCONSULTOR** declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al presente Contrato.

16.2 Asimismo, **ELCONSULTOR** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del presente Contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

www.proviasnac.gob.pe | Jirón Zorritos 1203 Lima, Lima 01 Perú (511) 615-7800

EL PERÚ PRIMERO

16.3 Además, **ELCONSULTOR** se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE EL CONSULTOR

17.1 Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a **EL CONSULTOR**, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

17.2 **EL CONSULTOR** planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de **EL ESTUDIO**, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

17.3 No transferir parcial ni totalmente **EL ESTUDIO** materia del presente Contrato, salvo autorización expresa de **PROVIAS NACIONAL**.

17.4 **EL CONSULTOR** se compromete a no suscribir Contrato alguno con terceros, que implique la cesión de sus derechos de cobro o de cualquier otra afectación sobre los flujos dinerarios que le corresponda recibir por la ejecución del presente Contrato, caso contrario se procederá a la resolución del presente Contrato.

17.5 Mantener actualizado el archivo y registro de toda información técnica, administrativa y, contable y financiera relacionada con **EL ESTUDIO**.

17.6 Cumplir oportunamente con la presentación de los Informes señalados en el Numeral 5. Producto a Obtener de los Términos de Referencia, según los alcances estipulados en el referido documento, y al finalizar los servicios materia del presente Contrato, devolverá a **PROVIAS NACIONAL** toda la documentación recibida del mismo, a título de préstamo, para la realización de **EL ESTUDIO**.

17.7 Atender en plazos razonables, todos los Informes que solicite **PROVIAS NACIONAL**, y que no se encuentren incluidos específicamente en el presente Contrato.

17.8 La documentación que se genere durante la ejecución de **EL ESTUDIO** constituirá propiedad intelectual de **PROVIAS NACIONAL**. Se compromete, a no utilizarla para fines distintos a los de **EL ESTUDIO**, ni durante su ejecución ni después de la recepción del mismo, sin que medie autorización escrita otorgada por **PROVIAS NACIONAL**.

17.9 Es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecución de **EL ESTUDIO**, materia del presente Contrato, por un plazo no menor al establecido en los Términos de Referencia, contado a partir de la conformidad otorgada por **PROVIAS NACIONAL**, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 40° de **LA LEY**.

17.10 **EL CONSULTOR** es responsable por los errores y/u omisiones y sus consecuencias, cometidas por él o sus empleados, detectados en la elaboración de **EL ESTUDIO** conforme a las Normas del Sistema Nacional de Control.

17.11 **EL CONSULTOR**, no podrá en ningún caso exonerarse de su responsabilidad por **EL ESTUDIO** realizado que hubiera sido encontrado defectuoso, ni negarse a subsanarlo.

17.12 La revisión de los documentos y planos por parte de **PROVIAS NACIONAL**, durante la elaboración de **EL ESTUDIO**, no exime a **EL CONSULTOR** de la responsabilidad final y total del mismo. **EL**

CONSULTOR no podrá alegar a su favor que **PROVIAS NACIONAL**, aceptó o devolvió las Garantías.

17.13 En caso de incumplimiento o de cumplimiento parcial tardío o defectuoso, **PROVIAS NACIONAL** podrá iniciar el procedimiento de resolución contractual o aplicar las penalidades conforme lo señalado en el presente Contrato, o de iniciar las acciones legales correspondientes.

17.14 **EL CONSULTOR**, deberá tener en cuenta también, lo establecido en los Numerales 18. Responsabilidad de **EL CONSULTOR** y 19. Otras condiciones que asume **EL CONSULTOR** de los Términos de Referencia.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: PERSONAL DE EL CONSULTOR

18.1 Para la elaboración de **EL ESTUDIO**, **EL CONSULTOR** utilizará el personal calificado especificado en su Oferta Técnica, no estando permitido cambios en el procedimiento de suscripción del presente Contrato, salvo cuando una vez suscrito el presente Contrato y sólo por circunstancias de caso fortuito o fuerzas mayores debidamente comprobadas.

Para este efecto, **EL CONSULTOR** deberá proponer el cambio de personal a **PROVIAS NACIONAL** de acuerdo a lo establecido en el Numeral 18. Responsabilidad del Consultor de los Términos de Referencia, el mismo que debe cumplir por lo menos con los mismos o mejores calificaciones (mismo o mejor puntaje por experiencia en la especialidad establecido en la evaluación técnica) profesionales establecidas en las Bases Integradas del Concurso Público, a fin de obtener la aprobación correspondiente.

18.2 Cualquier solicitud en este sentido será debidamente justificada y los cambios que resultaren no irrogarán gastos adicionales a **PROVIAS NACIONAL**.

18.3 En caso que **EL CONSULTOR** efectúe cambios del personal propuesto sin autorización de **PROVIAS NACIONAL**, éste podrá dar por resuelto el presente Contrato.

18.4 **EL CONSULTOR** está facultado para seleccionar al personal auxiliar técnico-administrativo necesario, para el mejor cumplimiento de **EL ESTUDIO**, reservándose **PROVIAS NACIONAL** el derecho a rechazar al personal que a su juicio no reuniera requisitos de idoneidad y competencia.

18.5 **EL CONSULTOR** dará por terminados los servicios de cualesquier trabajador, cuyo trabajo o comportamiento no sea satisfactorio para **PROVIAS NACIONAL**. Inmediatamente **EL CONSULTOR** propondrá a **PROVIAS NACIONAL** el cambio de personal, a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio. Los costos adicionales que demande la obtención de los reemplazos necesarios, tales como pasajes, viáticos, gastos de traslado, etc., serán de responsabilidad de **EL CONSULTOR**.

18.6 En caso que **EL CONSULTOR** efectúe cambios del personal propuesto que no tengan origen en circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, aun cuando sean autorizados por **PROVIAS NACIONAL**, será pasible de la penalidad correspondiente, de conformidad con lo establecido en el presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: OBLIGACIONES DE PROVIAS NACIONAL

19.1 Proporcionar o facilitar a **EL CONSULTOR** toda la información necesaria y disponible con relación a **EL ESTUDIO**.

19.2 Colaborar con **EL CONSULTOR** en las coordinaciones que realice éste ante otros sectores para la elaboración de **EL ESTUDIO**.

www.proviasnac.gob.pe | Jirón Zorritos 1203 Lima, Lima 01 Perú (511) 615-7800

EL PERÚ PRIMERO

19.3 Fiscalizar a **EL CONSULTOR** y verificar la correcta elaboración de **EL ESTUDIO**, la participación del personal de **EL CONSULTOR** asignado a **EL ESTUDIO**. Los Informes de estos funcionarios respaldarán el pago de las valorizaciones a **EL CONSULTOR**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

20.1 El procedimiento de selección de **EL CONSULTOR** fue convocado con arreglo a las disposiciones establecidas por **LA LEY** y **EL REGLAMENTO**.

20.2 La relación jurídico contractual está subordinada a las disposiciones contenidas en la **LEY** y **EL REGLAMENTO** y demás normas ampliatorias y modificatorias así como las disposiciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE.

20.3 Sólo en lo no previsto en este contrato, en **LA LEY** y **EL REGLAMENTO**, en las Directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: FORMULA DE REAJUSTE

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 17° de **EL REGLAMENTO**, las valorizaciones del componente en moneda nacional que presente **EL CONSULTOR** se reajustarán de acuerdo a lo establecido en el Numeral 13. Formula de Reajuste de los Términos de Referencia.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

El plazo del presente Contrato podrá ampliarse por las siguientes causales, acorde a lo establecido en el artículo 140° de **EL REGLAMENTO**:

22.1 Cuando se aprueba el Adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, **EL CONSULTOR** ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado.

22.2 Por atrasos o paralizaciones no imputables a **EL CONSULTOR.**

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: ADICIONALES Y REDUCCIONES

El importe del presente Contrato, sólo se podrá incrementar o disminuir en función de los servicios realmente prestados y requeridos, así como por las causales indicadas en la Cláusula Vigésima Segunda del presente Contrato, debidamente justificadas, previo acuerdo entre las partes y debidamente autorizados por **PROVIAS NACIONAL**, y en concordancia con lo establecido en los artículos 139° y 140° de **EL REGLAMENTO.**

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: NULIDAD DEL CONTRATO

24.1 En los casos en que **PROVIAS NACIONAL** decida declarar la nulidad de oficio del presente Contrato, por alguna de las causales previstas en el artículo 44° de **LA LEY**, debe cursar Carta Notarial a **EL CONSULTOR**, adjuntando copia fedateada del documento que declara la nulidad del presente Contrato. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes **EL CONSULTOR** que no esté de acuerdo con esta decisión, podrá someter la controversia a arbitraje, según lo establecido en el artículo 122° de **EL REGLAMENTO**.

24.2 Cuando la Nulidad se sustente en las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 44° de **LA LEY**, **PROVIAS NACIONAL**, puede realizar el procedimiento previsto en el artículo 138° de **EL REGLAMENTO.**

www.proviasnac.gob.pe | Jirón Zorritos 1203 Lima, Lima 01 Perú (511) 615-7800

EL PERÚ PRIMERO

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA: CIRCUNSTANCIAS DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

25.1 Las partes han convenido en considerar como circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, a la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial o tardío o defectuoso (Artículo 1315° del Código Civil), demoras por paralizaciones dispuestas por **PROVIAS NACIONAL** y a la imposibilidad de **PROVIAS NACIONAL** de seguir financiando **EL ESTUDIO**.

25.2 Si cualesquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a circunstancias de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobada (enfermedad, incapacidad, accidente, muerte y otros) para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraídas, notificará a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después de ocurrido el evento, proporcionando todos los detalles del mismo.

25.3 Producido y notificado el evento determinante de las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, quedarán suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada, sólo por el tiempo que dure la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.

25.4 El mayor costo y los pagos adicionales correspondientes que pudieran resultar de la paralización de los servicios, en razón de las circunstancias de caso fortuito o de la fuerza mayor, serán determinados de común acuerdo entre las partes contratantes.

25.5 Si la paralización de los servicios por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor subsistiese por un período de sesenta (60) días, **PROVIAS NACIONAL** o **EL CONSULTOR** mediante Carta Notarial, podrá resolver el presente Contrato, salvo que dichas partes decidieran la suspensión y posterior continuación de los servicios, reajustando los términos del presente Contrato de común acuerdo.

25.6 En caso de resolución del presente Contrato, **EL CONSULTOR** entregará a **PROVIAS NACIONAL**, bajo responsabilidad en un plazo de quince (15) días, toda la información relacionada con sus servicios, así como la liquidación correspondiente, que incluirá las sumas pendientes de pago.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

26.1 Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del presente Contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

26.2 Las partes acuerdan que las controversias que surjan, sobre la ejecución interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del presente Contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, con excepción de aquellas referidas en el artículo 23° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley N° 27785, y sus modificatorias, así como las demás que por su naturaleza sean excluidas por Ley. Sin perjuicio de lo anterior, las pretensiones referidas al enriquecimiento sin causa o indebido, pago de indemnizaciones o cualquier otra que se derive u origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas, por parte de la Entidad o de la Contraloría General de la República, según corresponda, no pueden ser sometidas a conciliación, arbitraje, ni a otros medios de solución de controversias establecidos en **LA LEY** y **EL REGLAMENTO**, correspondiendo en su caso, ser conocidas por el Poder Judicial.

26.3 Cualesquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en **EL REGLAMENTO** o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45° de **LA LEY**.

26.4 Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de

www.proviasnac.gob.pe | Jirón Zorritos 1203 Lima, Lima 01 Perú (511) 615-7800

caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183° de **EL REGLAMENTO**, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

26.5 Si la Conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes podrán someter a la competencia arbitral la solución definitiva de las controversias. Para tal efecto, cualesquiera de las partes deberá iniciar el arbitraje, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles siguientes de concluida la Conciliación. El vencimiento del plazo antes indicado, sin que se haya iniciado el arbitraje, implicará la renuncia a las pretensiones fijadas en la solicitud de Conciliación.

26.6 Las reglas aplicables al proceso arbitral serán las vigentes al momento de la suscripción del presente Contrato.

26.7 Las partes acuerdan que el proceso arbitral será de tipo Institucional, el mismo que se realizará bajo la organización, administración, Reglamento y normas complementarias del **Texto Único Ordenado del Reglamento del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje (SNCA – CONSUCODE), aprobado con la Resolución N° 016-2004/CONSUCODE/PRE, a cargo de la Dirección de Arbitraje Administrativo del OSCE**, sin perjuicio de lo establecido en el presente Convenio Arbitral.

Nota: El arbitraje será Institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por tres (3) árbitros.

Por normas complementarias se entiende, enunciativamente, a los Estatutos, Códigos de Ética, Reglamento de Aranceles y Pagos y demás aplicables por el Centro Institucional para el desarrollo del proceso arbitral.

26.8 En caso que el monto de la cuantía de la(s) controversia(s), señalada(s) en la solicitud de arbitraje, sea(n) mayor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la(s) controversia(s) será(n) resuelta(s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.

26.9 Si el monto de la cuantía de la(s) controversia(s) señalada(s) en la solicitud de arbitraje es igual o menor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias - UIT, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la(s) controversia(s) será(n) resuelta(s) por Arbitro Único.

26.10 En caso que la(s) controversia(s) señaladas en la solicitud de arbitraje, verse(n) sobre materia de cuantía indeterminable, ésta(s) deberá(n) ser resuelta(s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.

26.11 Las partes contarán con un plazo no menor de veinte (20) días hábiles para presentar su escrito de demanda, contestación de demanda, reconvención o contestación a la reconvención, según corresponda. El mismo plazo regirá para la presentación de medios de defensa, cuestiones previas, cuestionamientos probatorios o excepciones.

26.12 En caso se ofrezca una pericia de parte o se actúe una pericia de oficio, dicha labor debe ser encomendada por el Tribunal Arbitral o Arbitro Único a persona natural o jurídica de reconocida especialidad en la materia. Una vez presentado el dictamen o Informe Pericial correspondiente, la(s) parte(s) deberá(n) absolverlo o formular sus observaciones en un plazo no menor de veinte (20) días hábiles.

26.13 En caso que cualquiera de las partes o ambas soliciten al Tribunal Arbitral o Arbitro Único una pericia o cuando el Tribunal Arbitral o Arbitro Único solicite de oficio una Pericia, se dispondrá la ejecución de la misma, debiendo asumir proporcionalmente cada parte el costo final de dicha actuación probatoria o en iguales proporciones, respectivamente, según corresponda. Para estos efectos, el Tribunal Arbitral o Arbitro Único tendrá en cuenta la propuesta de puntos a analizar que las partes proporcionen.

www.proviasnac.gob.pe | Jirón Zorritos 1203 Lima, Lima 01 Perú (511) 615-7800

26.14 En el caso de Árbitro Único y del Presidente del Tribunal Arbitral Colegiado, la designación la realizará el Centro Institucional determinado. En el caso de designación de los otros dos árbitros del Tribunal Arbitral Colegiado, se realizará por cada una de las partes, en los plazos establecidos en el Centro Institucional.

26.15 Cuando exista un proceso arbitral en curso y surja una nueva controversia relativa al presente Contrato, se procederá de acuerdo con el Numeral 45.8 del artículo 45° de **LA LEY**.

26.16 Las partes no le confieren al Tribunal Arbitral Colegiado o al Árbitro Único la posibilidad de ejecutar el Laudo.

26.17 El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.7 del artículo 45° de **LA LEY**.

26.18 En caso que por falta de los pagos correspondientes, el Árbitro Único o el Tribunal Arbitral Colegiado, según corresponda, determine el archivo o la terminación de las actuaciones arbitrales, según la denominación del Reglamento aplicable, ello implicará la culminación del proceso arbitral y, en consecuencia, el consentimiento de los actos que fueron materia del referido proceso.

26.19 Las Reglas de la Internacional Bar Association sólo podrán ser aplicadas para todos los efectos del Arbitraje si existe un acuerdo previo y por escrito entre las partes.

26.20 En caso se inicie un proceso arbitral en el cual la controversia verse sobre la Liquidación de Contrato, el tribunal deberá suspender su pronunciamiento sobre el fondo y la emisión de laudo alguno, de existir controversias pendientes de resolver.

26.21 Respecto de la interposición del Recurso de Anulación del Laudo Arbitral, las partes deberán ponerse de acuerdo antes de la firma del presente contrato, conforme al Pronunciamiento N° 371-2011/DTN, sobre si constituirá o no requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario, fianza solidaria por el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse. En caso de no existir acuerdo entre las partes, la presentación de los documentos referidos no constituirá requisito de admisibilidad para el referido recurso, no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional.

La presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario o fianza solidaria por el monto laudado o cualquier tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse, no será necesaria para requerir la suspensión de los efectos del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial, no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉTIMA: SEGUROS

27.1 Antes del inicio de la Etapa de Ejecución de **EL ESTUDIO**, **EL CONSULTOR** deberá obtener todos los seguros necesarios según la Legislación Nacional aplicable. Se mantendrán en su total capacidad hasta que el objeto del presente Contrato haya sido concluido.

27.2 Las Pólizas estarán a disposición de **PROVIAS NACIONAL** quien podrá solicitarlas en cualquier momento para su verificación, con las características siguientes:

27.2.1 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo incluyendo las coberturas de salud y pensiones, de acuerdo al Decreto Supremo N° 003-98-SA.
27.2.2 Seguro de Vida Ley, para obreros y empleados según Decreto Legislativo N° 688-91.
27.2.3 Seguro de Accidentes Personales, para obreros y empleados cubriendo muerte accidental e invalidez (permanente hasta por 36 remuneraciones y gastos de curación hasta por 7 remuneraciones).

www.proviasnac.gob.pe | Jirón Zorritos 1203 Lima, Lima 01 Perú (511) 615-7800

27.3 La vigencia de las Pólizas de Seguros indicadas, será desde la entrada en vigor del Contrato, hasta la recepción final del objeto del mismo.

CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualesquiera de las partes puede elevar el presente Contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

29.1 Las partes declaran el siguiente domicilio, para efectos de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente Contrato.

- Domicilio de **PROVIAS NACIONAL**: Jr. Zorritos N° 1203, 3er. Piso, Distrito de Cercado de Lima, en la Provincia y Departamento de Lima
- Domicilio de **EL CONSULTOR**: Av. Machupicchu N° 376 Urb. San Juan Bautista de Villa, en Distrito de Chorrillos, en la Provincia y Departamento de Lima
- Correo Electrónico de **EL CONSULTOR**: gerencia@sigt-ingenieros.com, sigt@speedy.com.pe

29.2 Para efecto de todas las comunicaciones que deban cursarse las partes, **PROVIAS NACIONAL** y **EL CONSULTOR**, ratifican sus respectivos domicilios los indicados en la introducción del presente Contrato, y en la Declaración Jurada de datos presentada en su Oferta Técnica. Cualquier variación de domicilio para ser considerara como válida, debe comunicarse formalmente por escrito y notarialmente con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

29.3 Las partes se comprometen expresamente a comunicar cualquier variación del domicilio señalado; por escrito y siempre con el compromiso de que el nuevo domicilio deberá ubicarse en el área urbana de la sede principal de **PROVIAS NACIONAL**, que realizo el proceso de selección. En caso no se comunique el cambio de domicilio por escrito, o éste sea establecido fuera del ámbito señalado, las notificaciones y comunicaciones cursadas al último domicilio se reputaran como válidas.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: NOTIFICACIONES

30.1 Para los fines del presente Contrato, constituye forma válida de comunicación la que **PROVIAS NACIONAL** efectúe a través de los medios electrónicos, como el correo electrónico, para lo cual se utilizarán las direcciones electrónicas indicadas por **EL CONSULTOR** en la introducción del presente Contrato.

30.2 Independientemente de fecha consignada en el documento a ser remitido mediante **Anexo A**, con sus antecedentes, transmitida por el medio electrónico señalado precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es remitida; oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales.

30.3 Una vez efectuada la transmisión por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico de **EL CONSULTOR** no será obligatoria; no obstante, de producirse, no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

30.4 Es de responsabilidad de **EL CONSULTOR** mantener activo y en funcionamiento la dirección electrónica consignada en la introducción del presente Contrato; asimismo de conformidad con el artículo 40° del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente Contrato, la dirección electrónica, sólo será oponible por **PROVIAS NACIONAL** si ha sido puesto en conocimiento de **PROVIAS NACIONAL** en forma indubitable.

CLAUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA: ANEXOS

Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente Contrato y sus respectivos Anexos, que se detallan a continuación y forman parte integrante:

Anexos	Documentos
01	Testimonio de Constitución de la empresa
02	Vigencia Poder del Representante Legal
03	Copia de RUC
04	Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N° 0011-0137-9800027368-74, emitida por el Banco BBV CONTINENTAL con vigencia a partir del 01.08.2018 hasta el 31.01.2019, por la suma de S/ 115 677,22 (ciento quince mil seiscientos setenta y siete con 22/100 soles), otorgada a **EL CONSULTOR.**
05	Cédula de Notificación
06	Estructura de Costos de la Propuesta Económica
07	Código de Cuenta Interbancaria (CCI) (Anexo 10)
08	Determinación del Centro Institucional de Arbitraje (Anexo 11)
09	Bases Integradas y Términos de Referencia del CP N° 0064-2017-MTC/20
10	Oferta Técnica y Económica

De acuerdo con las Bases Integradas del Concurso Público, las Propuestas Técnica y Económica, las estipulaciones del presente Contrato, las partes lo firman en dos (02) ejemplares en señal de conformidad.

En la ciudad de Lima, - 7 AGO. 2018

ÁREA DE LOGÍSTICA V° B° A. SANTOS ASESOR OAD EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ÁREA DE LOGÍSTICA V° B° PROVIAS NACIONAL

ÁREA DE LOGÍSTICA V° B° N. SEGURA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS V° B° Provías Nac.

PROVIAS NACIONAL
ABOG. ANDRÉS P. SANTOS HUAMÁN
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN (e)
PROVIAS NACIONAL

EL CONSULTOR
DELEIN BULEJE ANDIA
Representante Legal
SIGT S.A.

www.proviasnac.gob.pe | Jirón Zorritos 1203 Lima, Lima 01 Perú (511) 615-7800

ANEXO
CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
(Fax o correo electrónico)

CEDULA Nº	
FECHA	DIA.....MES ..... AÑO .....

DESTINATARIO (En caso de Consorcio indicar denominación de este y nombre de los que lo integran)				
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL DESTINATARIO (Según Contrato o documento comunicando cambio)				
DIRECCIÓN FISICA DEL DESTINATARIO (Según Contrato o documento comunicando cambio)				
DOCUMENTO NOTIFICADO				
CONTENIDO (Indicar los documentos que se remiten conjuntamente con la Cédula de Notificación)				
ASUNTO / SUMILLA (Indicación del asunto y breve reseña de contenido)				
VENCIMIENTO (Señalar último día del plazo para que la Entidad notifique pronunciamiento)		DIA	MES	AÑO

La impresión del correo electrónico recibido, acredita la oportunidad de la efectiva transmisión de esta Cédula de Notificación para todos los efectos legales y contractuales.

La notificación de la decisión administrativa en el domicilio físico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

.....
Notificador

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE CONTRATO

CONTRATISTA	**SIGT S.A INGENIEROS CONSULTORES**
DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA	Av. Machupicchu N° 376 Urb. San Juan Bautista de Villa, en Distrito de Chorrillos
DOCUMENTO NOTIFICADO	Contrato de Servicio de Consultoría N° 088-2018-MTC/20.

Se procede hacer la entrega de un (01) ejemplar original del Contrato de Servicio de Consultoría N° 088-2018-MTC/20, derivado del procedimiento de selección Concurso Público N° 0064-2017-MTC/20 para la contratación del servicio de consultoría para el «**ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA – DV ANTAMINA (INCL. VIA DE EVITAMIENTO)**», suscrito entre **PROVÍAS NACIONAL y EL CONTRATISTA**, con fecha 07.08.2018.

Firmando en señal de conformidad a los 07 días del mes de agosto del 2018.

DELFIN BULEJE ANDIA
Representante Legal
SIGT S.A.

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Viceministerio de Transportes | Provías Nacional

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Lima, 18 FEB 2016

RECIBIDO POR:
CONSORCIO CESEL - SIGT
(No significa conformidad)
18 FEB 2016
Hora: 4:35
Nombres y Apellidos:
DNI:
Firma:

OFICIO No. 058 -2016-MTC/20

Señores:
CONSORCIO CESEL - SIGT.
Av. José Gálvez Barrenechea 646
San Isidro – Lima 27 - Perú

Atención: Ing. Duilio Ayaipoma Nicolini
Representante Legal

Asunto: Solicitud de Certificado de Servicios
Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la carretera Oyón - Ambo.

Ref. : Carta TP.124600.140.15 (E-009188-2016/SEDCEN)

En atención a la solicitud manifiesta en su Carta de la referencia, adjunto al presente el Certificado por el servicio prestado, correspondiente al Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la carretera Oyón - Ambo, en virtud al Contrato de Servicio de Consultoría de Obra N° 043-2012-MTC/20 firmado entre su representada y PROVIAS NACIONAL.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo.

Atentamente,

Mag. Raúl Torres Trujillo
Director Ejecutivo
Provias Nacional

c.c. UGE
Archivo

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

CERTIFICADO N° 05 -2016-MTC/20

EL QUE SUSCRIBE
El Director Ejecutivo del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC

CERTIFICA:
Que, PROVIAS NACIONAL, mediante Concurso Público N° 0019-2011-MTC/20, contrató los Servicios de Consultoría de Obra al Consorcio CESEL - SIGT, integrado por CESEL S.A. y SIGT S.A., para elaborar el "Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo", carretera que se ubica en los departamentos de Lima, Pasco y Huánuco.

Datos Generales y Características Principales del Servicio en mención:

CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA	:	N° 043-2012-MTC/20 del 08.06.2012
CONSULTOR	:	CONSORCIO CESEL – SIGT
PARTICIPACION DE LOS SOCIOS	:	CESEL S.A. : 70% SIGT S.A. Ingenieros Consultores : 30%
DENOMINACION DEL SERVICIO	:	Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la carretera Oyon - Ambo.
UBICACIÓN	:	Departamentos de Lima, Pasco y Huanuco.
LONGITUD	:	149.93 KM.
TIPO DE PAVIMENTO	:	Pavimento Rígido

SECTOR	CAPA DE RODAURA (CONCRETO HIDRAULICO) (e = cm)	SUB BASE GRANULAR (e = cm)
I : Oyón - Dv. Cerro de Pasco	25	15
II : Dv. Cerro de Pasco - Dv. Chacayan	25	15
III : Dv. Chacayan - Ambo	22 - 23	15

MONTO CONTRACTUAL	:	S/. 6 863,778.18 (Incluido el IGV)
PLAZO DE CONTRACTUAL	:	300 días naturales
INICIO DEL SERVICIO	:	25.Junio.2012
APROBACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	:	RD N° 201-2014-MTC/20 del 20.Mar.2014
APROBACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO	:	RD N° 1311-2015-MTC/20 del 15.Dic.2015
LIQUIDACION DE CONTRATO	:	RD N° 028-2016-MTC/20 del 15.Ene.2016
MONTO FINAL DEL SERVICIO	:	S/. 7 523,599.74 Incluido IGV
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA	:	S/. 1 349 993 329.32 Incluido IGV
PENALIDADES	:	Ninguna

CARACTERISTICAS TECNICAS

Clasificación de carretera	:	Segunda Clase tipo 3 y 4
Velocidad Directriz	:	30 km/hr a 50 km/hr
Radio Mínimo	:	30 m (20 m. en curva de vuelta)
Ancho de Calzada	:	6.60 m
Ancho de Bermas a cada lado	:	0.90 m - 1.20 m
Longitud Mínima Curva Vertical	:	60 m
Peralte Máximo	:	8%
Pendiente Máxima	:	8%
Bombeo de la calzada B = 2.50%	:	Para precipitación > 500 mm/año
Obras de Drenaje	:	Cunetas triangulares y rectangulares

Sobreancho	:	Max. Sobreancho = 2.80 m
Sobreancho de Compactación	:	SAC = 0.50 m, solo en el lado de relleno
Pavimento	:	Concreto hidráulico 25 cm de espesor (f'c=350 kg/cm2 y Sc=45 kg/cm2) Subbase granular 15 cm para los sectores 1 y 2 Concreto hidráulico 25 cm de espesor (f'c=350 kg/cm2 y Sc=45 kg/cm2) Subbase granular 15 cm para los sectores 1 y 2

Puentes :

Menores

Puente	Ubicación (km)	Luz (m)	Tipo
Huarautambo	212+029	9.00	Losa concreto armado
Cipres	219+785	9.00	Losa concreto armado
Michivilca	223+370	9.00	Losa concreto armado
Jatunragra	225+329	7.00	Losa concreto armado
Uspachaca	227+981	8.00	Losa concreto armado

Mayores

Puente	Ubicación (km)	Luz (m)	Superestructura	Vigas	Tablero
Grau	204+926	18.00	Metálica	Metálicas	Concreto armado
Shingas	207+680	33.00	Pretensado	Concreto	Concreto armado
Tambochaca	210+013	35.00	Pretensado	Concreto	Concreto armado
Huarimarca	229+929	30.00	Pretensado	Concreto	Concreto armado
Repartición	234+304	30.00	Metálico	Metálicas	Concreto armado
Paucar	236+237	15.00	Portico	Concreto	Concreto armado
Escardó	239+518	35.00	Metalico	Metálicas	Concreto armado
Tusi	250+381	20.00	Portico	Concreto	Concreto armado
Viroy	266+739	35.50	Metalico	Metálicas	Concreto armado

Por lo expuesto, se le otorga el presente Certificado a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 18 FEB 2016

Mag. Raúl Torres Trujillo
Director Ejecutivo
Provias Nacional

"SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACION Y LIBERACIÓN DE PREDIOS - RIO CAÑETE y RIO HUAURA"	**CONSORCIO** **CUENCA DEL PACÍFICO**
	11-01-2022

CONTRATO N° 08

"Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la carretera Oyón-Ambo"

Sigt sa
Ingenieros Consultores
25 Años

AYUDA MEMORIA

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN – AMBO

CONSORCIO CESEL-SIGT

Monto Contractual : S/.6,863,778.18 (Incluido IGV)

Monto final del Servicio : **S/.7,523,599.74 (Incluido IGV)**

Participación SIGT : 30%

Para sustentar el monto del Estudio Definitivo, hacemos referencia y adjuntamos la Resolución Directoral N° 028-2016-MTC/20 de la liquidación del proyecto, en el que se menciona el Informe N° 020-2016-MTC/20.3 de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal, basada en el Informe N° 002-2016-MTC/20.6.1/AYG del Especialista en Administración de Contratos, donde en Antecedentes en el punto 4 se muestra los porcentajes de pago en cada etapa del Estudio de Factibilidad y Definitivo, asimismo se muestra los montos valorizados que fueron tramitadas oportunamente.

Por lo antes expuesto, podemos deducir el monto de cada etapa.

Componente de Ingeniería

Estudio de Factibilidad

Descripción	Monto del Contrato
A la aprobación del Informe de Avance N° 01	10%
A la aprobación del Informe de Avance N° 02	5%
A la aprobación del Informe de Avance N° 03 Borrador del Informe Final Factibilidad	10%
A la aprobación del Informe de Avance N° 04 por la OGPP del MTC, Informe Final Factibilidad	10%

Estudio Definitivo

Descripción	Monto del Contrato
A la aprobación del Informe de Avance N° 05	10%
A la aprobación del Informe de Avance N° 06	5%
A la aprobación del Informe de Avance N° 07 Borrador del Informe Final Definitivo	15%
A la aprobación de Informe de Avance N° 08 Informe Final Definitivo	10%

Componente de Impacto Ambiental

Estudio de Factibilidad

Descripción	Monto del Contrato
A la aprobación del Informe de Avance N° 01 por la DGASA	2.5%
A la aprobación del Informe de Avance N° 02 por la DGASA	2.5%
A la aprobación del Informe de Avance N° 03 por la DGASA Borrador del Informe Final de Estudio de Factibilidad	2.5%
A la aprobación del Informe de Avance N° 04 por la DGASA Informe Final del Estudio Factibilidad	5%

Estudio Definitivo

Descripción	Monto del Contrato
A la aprobación del Informe de Avance N° 05 por la DGASA	2%
A la aprobación del Informe de Avance N° 06 por la DGASA Borrador del Informe Final del Estudio Definitivo	2.5%
A la aprobación del Informe de Avance N° 07 por la DGASA Informe Final del Estudio Definitivo	5%

Componente de Arqueología

Estudio de Factibilidad

Descripción	Monto del Contrato
A la aprobación del Informe de Avance N° 03	1%

Informe Final de Proyecto de Evaluación Arqueológica sin excavación por PROVIAS NACIONAL	

Estudio Definitivo

Descripción	Monto del Contrato
A la aprobación del Informe de Avance N° 05 Entrega de CIRA de áreas Auxiliares	2%

Dichas valorizaciones fueron tramitadas oportunamente según el siguiente detalle:

VALORIZACION N°	MONTO VALORIZADO (S/.)	MEMORANDUM	FECHA	PORCENTAJE DE PAGO (%)	INGENIERIA	AMBIENTAL	ARQUEOLOGIA
Adelanto	1,372,755.64						
1	145,200.03	N° 5223-2012-MTC/20.6	04/10/2012	2.5		Informe N° 01	
2	384,014.70	N° 5452-2012-MTC/20.6	25/10/2012	10	Informe N° 01		
3	241,140.00	N° 6981-2012-MTC/20.6	14/12/2012	5	Informe N° 02		
4	145,997.16	N° 467-2013-MTC/20.6	08/03/2013	2.5		Informe N° 02	
5	384,439.70	N° 763-2013-MTC/20.6	22/02/2013	10	Informe N° 03		
6	147,305.49	N° 2072-2013-MTC/20.6	22/04/2013	2.5		Informe N° 03	
7	286,883.76	N° 4336-2013-MTC/20.6	26/07/2013	5		Informe N° 04	
8	102,340.53	N° 544-2014-MTC/20.6	04/03/2014	10	Informe N° 04		
9	612,867.40	N° 3303-2014-MTC/20.6	25/06/2014	10	Informe N° 05		
10	123,306.78	N° 4252-2014-MTC/20.6	22/08/2014	2		Informe N° 05	
11	308,266.95	N° 4725-2014-MTC/20.6	26/08/2014	5	Informe N° 06		
12	61,483.89	N° 6409-2014-MTC/20.6	05/11/2014	1			A la aprobación informe N° 03 Ing.
13	661,200.26	N° 2318-2015-MTC/20.6	27/04/2015	15	Informe N° 07		
14	157,494.17	N° 2813-2015-MTC/20.6	21/05/2015	2.5		Informe N° 06	
15	119,190.41	N° 3685-2015-MTC/20.6	28/08/2015	5		Informe N° 7	
16	644,117.47	N° 4311-2015-MTC/20.6	16/12/2015	10	Informe N° 08		
17	128,869.89	N° 4310-2015-MTC/20.6	16/12/2015	1			A la aprobación informe N° 05 Ing.
Adicional N° 01	56,548.00	N° 2124-2015-MTC/20.6	20/04/2015				
MONTO TOTAL	7,523,509.74			100			

Sigt sa
Ingenieros Consultores
25 Años

VALORIZACIONES

VALORIZACIÓN N°	MONTO VALORIZADO (S/.)	MEMORANDUM	FECHA	PORCENTAJE DE PAGO (%)	INGENIERIA	AMBIENTAL	ARQUEOLOGIA
Adelanto	1,372,755.64						
1	145,206.63	N° 5223-2012-MTC/20.6	04/10/2012	2.5		Informe N° 01	
2	584,014.70	N° 5652-2012-MTC/20.6	23/10/2012	10	Informe N° 01		
3	291,130.60	N° 6981-2013-MTC/20.6	14/12/2012	5	Informe N° 02		
4	145,937.26	N° 467-2013-MTC/20.6	08/03/2013	2.5		Informe N° 02	
5	584,439.78	N° 763-2013-MTC/20.6	22/02/2013	10	Informe N° 03		
6	147,305.49	N° 2072-2013-MTC/20.6	22/04/2013	2.5		Informe N° 03	
7	296,683.29	N° 4136-2013-MTC/20.6	26/07/2013	5		Informe N° 04	
8	602,346.53	N° 944-2014-MTC/20.6	04/03/2014	10	Informe N° 04		
9	612,867.40	N° 3363-2014-MTC/20.6	25/06/2014	10	Informe N° 05		
10	123,306.76	N° 4732-2014-MTC/20.6	27/08/2014	2		Informe N° 05	
11	308,266.88	N° 4735-2014-MTC/20.6	28/08/2014	5	Informe N° 06		
12	61,695.89	N° 6409-2014-MTC/20.6	05/11/2014	1			A la aprobación Informe N° 03 Ing.
13	941,299.26	N° 2318-2015-MTC/20.6	27/04/2015	15	Informe N° 07		
14	157,494.27	N° 2915-2015-MTC/20.6	21/05/2015	2.5		Informe N° 06	
15	319,239.41	N° 3685-2015-MTC/20.6	28/08/2015	5		Informe N° 07	
16	644,217.47	N° 4311-2015-MTC/20.6	16/12/2015	10	Informe N° 08		
17	128,843.49	N° 4310-2015-MTC/20.6	16/12/2015	2			A la aprobación Informe N° 05 Ing.
Adicional N° 01	56,548.99	N° 2174-2015-MTC/20.6	20/04/2015				
MONTO TOTAL	**7,523,599.74**			100			

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	
MONTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO	**30% de participación de SIGT**
3,292,083.93	**987,625.18**

Por lo tanto, el monto del Estudio Definitivo cancelado al Consorcio CESEL-SIGT, conforme a la liquidación de la entidad es de S/. 3,292,083.93 incluido IGV y siendo la participación de SIGT del 30%, el monto del Estudio Definitivo es de **S/. 987,625.18** incluido IGV.

Adjuntamos las valorizaciones del Estudio Definitivo y las facturas de SIGT al Consorcio por el 30%

CERTIFICADO N° 05 -2016-MTC/20

EL QUE SUSCRIBE
El Director Ejecutivo del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC

CERTIFICA:
Que, PROVIAS NACIONAL, mediante Concurso Público N° 0019-2011-MTC/20, contrató los Servicios de Consultoría de Obra al Consorcio CESEL - SIGT, integrado por CESEL S.A. y SIGT S.A., para elaborar el "Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo", carretera que se ubica en los departamentos de Lima, Pasco y Huánuco.

Datos Generales y Características Principales del Servicio en mención:

CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA	:	N° 043-2012-MTC/20 del 08.06.2012
CONSULTOR	:	CONSORCIO CESEL – SIGT
PARTICIPACION DE LOS SOCIOS	:	CESEL S.A. : 70% SIGT S.A. Ingenieros Consultores : 30%
DENOMINACION DEL SERVICIO	:	Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la carretera Oyon - Ambo.
UBICACIÓN	:	Departamentos de Lima, Pasco y Huanuco.
LONGITUD	:	149.93 KM.
TIPO DE PAVIMENTO	:	Pavimento Rígido

SECTOR	CAPA DE RODADURA (CONCRETO HIDRAULICO) (e = cm)	SUB BASE GRANULAR (e = cm)
I : Oyón - Dv. Cerro de Pasco	25	15
II : Dv. Cerro de Pasco - Dv. Chacayan	25	15
III : Dv. Chacayan - Ambo	22 - 23	15

MONTO CONTRACTUAL	:	S/. 6 863,778.18 (Incluido el IGV)
PLAZO DE CONTRACTUAL	:	300 días naturales
INICIO DEL SERVICIO	:	25.Junio.2012
APROBACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	:	RD N° 201-2014-MTC/20 del 20.Mar.2014
APROBACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO	:	RD N° 1311-2015-MTC/20 del 15.Dic.2015
LIQUIDACION DE CONTRATO	:	RD N° 028-2016-MTC/20 del 15.Ene.2016
MONTO FINAL DEL SERVICIO	:	S/. 7 523,599.74 Incluido IGV
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA	:	S/. 1 349 993 329.32 Incluido IGV
PENALIDADES	:	Ninguna

CARACTERISTICAS TECNICAS

Clasificación de carretera	:	Segunda Clase tipo 3 y 4
Velocidad Directriz	:	30 km/hr a 50 km/hr
Radio Mínimo	:	30 m (20 m. en curva de vuelta)
Ancho de Calzada	:	6.60 m
Ancho de Bermas a cada lado	:	0.90 m - 1.20 m
Longitud Mínima Curva Vertical	:	60 m
Peralte Máximo	:	8%
Pendiente Máxima	:	8%
Bombeo de la calzada B = 2.50%	:	Para precipitación > 500 mm/año
Obras de Drenaje	:	Cunetas triangulares y rectangulares

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Sobreancho	:	Max. Sobreancho = 2.80 m
Sobreancho de Compactación	:	SAC = 0.50 m, solo en el lado de relleno
Pavimento	:	Concreto hidráulico 25 cm de espesor (f'c=350 kg/cm2 y Sc=45 kg/cm2) Subbase granular 15 cm para los sectores 1 y 2 Concreto hidráulico 25 cm de espesor (f'c=350 kg/cm2 y Sc=45 kg/cm2) Subbase granular 15 cm para los sectores 1 y 2

Puentes :

Menores

Puente	Ubicación (km)	Luz (m)	Tipo
Huarautambo	212+029	9.00	Losa concreto armado
Cipres	219+785	9.00	Losa concreto armado
Michivilca	223+370	9.00	Losa concreto armado
Jatunragra	225+329	7.00	Losa concreto armado
Uspachaca	227+981	8.00	Losa concreto armado

Mayores

Puente	Ubicación (km)	Luz (m)	Superestructura	Vigas	Tablero
Grau	204+926	18.00	Metálica	Metálicas	Concreto armado
Shingas	207+680	33.00	Pretensado	Concreto	Concreto armado
Tambochaca	210+013	35.00	Pretensado	Concreto	Concreto armado
Huarimarca	229+929	30.00	Pretensado	Concreto	Concreto armado
Repartición	234+304	30.00	Metálico	Metálicas	Concreto armado
Paucar	236+237	15.00	Portico	Concreto	Concreto armado
Escardó	239+518	35.00	Metalico	Metálicas	Concreto armado
Tusi	250+381	20.00	Portico	Concreto	Concreto armado
Viroy	266+739	35.50	Metalico	Metálicas	Concreto armado

Por lo expuesto, se le otorga el presente Certificado a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 18 FEB 2016

Mag. Raúl Torres Trujillo
Director Ejecutivo
Provias Nacional

REPUBLICA DEL PERU

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional
PROVIAS NACIONAL
EDGARD GELACIO GARCIA NIETO
FEDATARIO TITULAR
(R.M. 038-2014-MTC/01)

Resolución Directoral

Nº 201 -2014-MTC/20

Lima, 20 MAR 2014

VISTOS: La Carta No. TP.124600.006.13, recibida por PROVIAS NACIONAL el 04 de marzo de 2013, con Registro E – 08665 - 2013, mediante la cual EL CONSORCIO CESEL - SIGT, Consultor que elaboró el "Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo", remite el Informe de Avance No. 04 del Informe Final de Factibilidad, en original y tres copias, conteniendo las estructuras de los Tramos: I – Dv. Cerro de Pasco, II – Dv. Cerro de Pasco - Dv. Chacayán, y III – Dv. Chacayán – Ambo, descritos en Cuadro Resumen consignados en la acotada Carta, indicando que los planos del Proyecto se encuentran en el Volumen IV Planos de Ingeniería a Nivel Proyecto; de acuerdo a lo indicado en el numeral 4.1 de los Términos de Referencia y el Contrato de Consultoría de Obra No. 043-2012-MTC/20 de fecha 08 de junio de 2012; y por la Carta No. TP. 124600.020.13, recibida por PROVIAS NACIONAL el 07 de agosto de 2013, con Registro E – 030656 – 2013, remite la versión consolidada del Informe de Avance No. 04 del Informe Final de Factibilidad; y el Memorándum No. 1159-2014-MTC/20.6 de fecha 14 de marzo de 2014, de la Unidad Gerencial de Estudios, solicitando la formulación del Resolutivo aprobatorio correspondiente, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo No. 033-2002-MTC publicado el 12 de julio de 2002, se creó el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, encargado de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional;

Que, con fecha 08 de junio de 2012, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, en adelante PROVIAS NACIONAL, y el CONSORCIO CESEL – SIGT, integrado por las empresas: CESEL S.A. y SIGT S.A. Ingenieros Consultores, en adelante El Consultor, suscribieron el Contrato de Servicio de Consultoría No. 043-2012-MTC/20, para la Elaboración del "Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo", ubicado en los departamentos de Lima, Pasco y Huánuco, provincias de Oyón, Daniel Alcides Carrión y Ambo, por el monto ascendente a la suma de S/. 6 863 778,18 (Seis Millones Ochocientos Sesenta y Tres Mil Setecientos Setenta y Ocho y 18/100 Nuevos Soles), incluido I.G.V., con precios referidos al mes de mayo de 2011, por un plazo contractual de 300 días calendario, en adelante El Contrato de Servicio, estipulado en el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo No. 1017, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No. 184-2008-EF, en adelante La Ley y El Reglamento;

Que, mediante Oficio No. 1360-2012-MTC/20.6 del 13 de junio de 2012, la Unidad Gerencial de Estudios, relacionado a El Contrato de Servicio, cursado a El Consultor, para la elaboración del "Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo", hace de su conocimiento que el Ing. Alex Mauricio Yturry Garnica, Especialista en Administración de Contratos de la citada Unidad Gerencial de Estudios, tendrá a su cargo la Administración del Contrato aludido, por lo que deberán coordinar con el citado profesional todas las acciones inherentes al mismo; asimismo de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Sexta: Vigencia, inicio y culminación de la prestación, numeral 6.4 , se establece como fecha de inicio de El Servicio el 25 de junio de 2012;

Que, a través de la Carta No. TP. 124600.006.13, recibida por PROVIAS NACIONAL el 04 de marzo de 2013, con Registro E – 08665 – 2013, El Consultor, relativo al "Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo", remite el Informe de Avance No. 04 del Informe Final de Factibilidad, en original y tres copias, de acuerdo a lo indicado en el numeral 4.1 de los Términos de Referencia y El Contrato de Servicio, Carta que contiene en Cuadros Resumen, consignados en la citada comunicación las siguientes estructuras: Tramo I – Dv. Cerro de Pasco, Tramo II – Dv. Cerro de Pasco - Dv. Chacayán y Tramo III – Dv. Chacayán – Ambo; indicando que los planos del Proyecto, se encuentran en el Volumen IV Planos de Ingeniería a Nivel Proyecto, para su revisión correspondiente;

Que, por medio de los Informes de los Especialistas de Ingeniería, en los diferentes campos técnicos, que comprende los Tramos I, II y III del Proyecto, y comunicaciones mediante Oficios de la Unidad Gerencial de Estudios de PROVIAS NACIONAL, detallados en Cuadro Resumen, especificando lo siguiente: Especialista, Especialidad, Tramo, Informe y Oficio, consignado en el Quinto Antecedente del Informe No. 005-2014-MTC/20.6.1/AYG de fecha 11 de

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

marzo de 2014; se hizo saber a El Consultor, la conformidad del "Estudio de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo";

Que, con Memorándum No. 866-2013-MTC/16 de fecha 31 de julio de 2013, la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del MTC, remite a la Unidad Gerencial de Estudios, la Resolución Directoral No. 282-2013-MTC/16 de fecha 19 de julio de 2013, que aprueba el Informe Final de los Tramos I, II y III del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) para el "Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo", a nivel de factibilidad, por las razones expuestas en los considerandos de la citada Resolución Directoral;

Que, por la Carta No. TP. 124600.020.13, recibida por PROVIAS NACIONAL el 07 de agosto de 2013, con Registro E – 030656 – 2013, El Consultor, relativo al "Estudio de Factibilidad y Definitivo de la Carretera Oyón – Ambo", remite la versión consolidada del Informe de Avance No. 04 del Informe Final de Factibilidad, en original y una copia de acuerdo a lo indicado en el Oficio No. 1754-2013-MTC/20.6 de la Unidad Gerencial de Estudios; el Informe antes señalado contiene las siguientes estructuras consolidadas, las mismas que fueran entregadas con la Carta No. TP.124600.006.13: Tramo I – Dv. Cerro de Pasco, Tramo II – Dv. Cerro de Pasco – Dv. Chacayán, y Tramo III – Dv. Chacayán – Ambo, los que se reproducen textualmente en el Artículo Primero de la presente Resolución; además El Consultor, señala que todos los planos del proyecto, se encuentran en el Volumen IV Planos de Ingeniería a Nivel de Proyecto;

Que, mediante Memorándum No. 6333-2013-MTC/20.6 de fecha 07 de noviembre de 2013, la Unidad Gerencial de Estudios de PROVIAS NACIONAL, remite al Director General de Inversiones de la OPP – MTC, el "Estudio de Factibilidad del Proyecto de Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo", para su revisión y pronunciamiento dentro del marco del SNIP;

Que, a través del Memorándum No. 359-2014-MTC/09.02 de fecha 07 de febrero de 2014, el Director (e) de la Oficina de Inversiones de la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto del MTC, en atención al Memorándum No. 6333-2013-MTC/20.6, por la que se solicitó su revisión y declaración de viabilidad del PIP "Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo" de código SNIP No. 116051, remitido en el marco de las normas que rigen el Sistema Nacional de Inversión Pública, en ese sentido, después de haberse efectuado la revisión, evaluación y el análisis respectivo, la Oficina de Inversiones de la citada Dirección General, en observancia al artículo 7° del Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado mediante Decreto Supremo No. 102-2007-EF, aprueba el Estudio de Factibilidad y otorga la Declaración de Viabilidad al citado Proyecto, mediante el Informe No. 239-2014-MTC/09.02 de fecha 07 de febrero de 2014, emitido por el Director (e) de la Oficina de Inversiones de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MTC;

Que, el Especialista en Administración de Contratos de la Unidad Gerencial de Estudios, emite el Informe No. 005-2014-MTC/20.6.1/AYG de fecha 11 de marzo de 2014, con la conformidad del Jefe de Gestión de Estudios I de la UGE, relacionado con la aprobación del Estudio de Factibilidad del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo", Código B.P. 116051, que pertenece a la Ruta Nacional PE-18, en virtud a El Contrato de Servicio, suscrito con El Consultor, el cual se ubica en las provincias de Oyón, Daniel Alcides Carrión y Ambo, en los departamentos de Lima, Pasco y Huánuco; Informe en el que refiere los antecedentes administrativo-contractuales; luego presenta en Cuadro Resumen especificando los Oficios e Informes de los Especialistas de Ingeniería que comprenden los Tramos: I, II y III del Proyecto, dando la conformidad al Estudio de factibilidad del Proyecto, describiendo lo siguiente: Especialista, Especialidad, Tramo, Informe y Oficio, consignados en el acotado Informe; asimismo manifiesta: por tanto, PROVIAS NACIONAL, como Unidad Ejecutora, a través de la Unidad Gerencial de Estudios, ha cumplido con efectuar la revisión y aprobación del contenido técnico del Estudio de Factibilidad del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo" y que cuenta también con la aprobación de la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del MTC (DGASA) y la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; documentación que comprende el Estudio de Ingeniería, detallado en Cuadros Resumen, especificados por Tramos, los mismos que se reproducen textualmente en el Artículo Primero de la presente Resolución y que forman parte integrante de la misma, finalmente cuenta con la aprobación y Declaración de Viabilidad por parte de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) del MTC, en aplicación del Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado por Decreto Supremo No. 102-2007-EF y Directiva No. 001-2009-EF/68.01; el monto de la inversión de la alternativa seleccionada, se estima en S/. 931 980 245,36 (Novecientos Treinta y Un Millones Novecientos Ochenta Mil Doscientos Cuarenta y Cinco y 36/100 Nuevos Soles), incluido I.G.V., financieros o de mercado (US $ 358 453 940,52) (Trescientos Cincuenta y Ocho Millones Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Novecientos Cuarenta y 52/100 Dólares Americanos), monto que permitirá el Mejoramiento a Nivel de Pavimento Rígido con un período de diseño de 20 años, complementadas con la construcción de un eficiente sistema de drenaje y señalización, recomendando formular el Resolutivo aprobatorio correspondiente;

Que, a través del Memorándum No. 1159-2014-MTC/20.6 del 14 de marzo de 2014, el Gerente de la Unidad Gerencial de Estudios, alcanza el Informe del Especialista en Administración de Contratos anteriormente expuesto, con la conformidad del Gerente de la mencionada Unidad Gerencial, recomendando su aprobación, afirmando el monto de inversión de la alternativa seleccionada, estimado en los montos tanto en Nuevos Soles como en Dólares Americanos anteriormente indicados, monto que permitirá el Mejoramiento a Nivel de Pavimento Rígido con un período de diseño de 20 años, complementadas con la construcción de un eficiente sistema de drenaje y señalización, elaborado por El Consultor de acuerdo a El Contrato de Servicio aludido; adjuntándose la documentación expuesta anteriormente;

REPUBLICA DEL PERU

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional
PROVIAS NACIONAL
EDGARD GELACIO GARCIA NIETO
FEDATARIO TITULAR
(R.M. 038-2014-MTC/01)

Resolución Directoral

Nº 201 -2014-MTC/20

Lima, 20 MAR 2014

Con la conformidad de la Unidad Gerencial de Estudios, visación de la misma, y de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal, en lo que es de su competencia;

En virtud de lo dispuesto en el Decreto Supremo No. 033-2002-MTC de 12.07.2002, la Resolución Ministerial No. 102-2007-MTC/01 de 13.03.2007, rectificada con Resolución Ministerial No. 691-2008-MTC/02 de 13.09.2008 y Resolución Ministerial No. 394-2011-MTC/02 del 06.06.2011 modificada por Resolución Ministerial No. 429-2012-MTC/02, publicada el 11.08.2012;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar administrativamente el "Estudio de Factibilidad para el Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo", ubicado en las provincias de Oyón, Daniel Alcides Carrión y Ambo, de los departamentos de Lima, Pasco y Huánuco, por el Presupuesto de Inversión de la alternativa seleccionada, estimado en S/. 931 980 245,36 (Novecientos Treinta y Un Millones Novecientos Ochenta Mil Doscientos Cuarenta y Cinco y 36/100 Nuevos Soles) financieros o de mercado (US $ 358 453 940,52 Dólares Americanos), incluido I.G.V., monto que permitirá el Mejoramiento a Nivel de Pavimento Rígido con periodo de diseño de 20 años, complementadas con la construcción de un eficiente sistema de drenaje y señalización; elaborado por el **CONSORCIO CESEL – SIGT**, integrado pro las empresas: CESEL S.A. y SIGT S.A. Ingenieros Consultores, según el Contrato de Servicio de Consultoría de Obra No. 043-2012-MTC/20 de fecha 08 de junio de 2012, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, el mismo que consta de:

ESTUDIO DE INGENIERIA		
TRAMO I: OYON - DV.CERRO DE PASCO		
CONCEPTO	ITEM	FOLIO
Volumen I : RESUMEN EJECUTIVO TÉCNICO	Volumen I - Tomo I	01 al 104
Volumen II - Tomo II Memoria Descriptiva		
Memoria Descriptiva - Geológico y Geotécnico	Volumen II - Tomo II.VII	01 al 77
Memoria Descriptiva- Suelos, Canteras y Fuentes de Agua	Volumen II - Tomo II.VIII	01 al 59
Memoria Descriptiva- Diseño de Pavimentos	Volumen II - Tomo II.IX	01 al 50
Memoria Descriptiva- Hidrologia y Drenaje	Volumen II - Tomo II.X	01 al 50
Memoria Descriptiva - Diseño de Estructuras	Volumen II - Tomo II.XI	01 al 40
Memoria Descriptiva- Metrados, Costos y Presupuesto de obra	Volumen II - Tomo II.XIII	01 al 128
Volumen II - TOMO III- Estudios Básicos		
Estudios Básicos - Diseño Vial	Volumen II - Tomo III.1	01 al 146
Estudios Básicos - Estudio Geológico y Geotécnico	Volumen II - Tomo III.3.1	01 al 404
Estudios Básicos - Estudio Geológico y Geotécnico	Volumen II - Tomo III.3.2	405 al 663
Estudios Básicos - Estudio Hidrologia, Hidraulica y Drenaje	Volumen II - Tomo III.4	01 al 285
Estudios Básicos - Diseño de Pavimento	Volumen II - Tomo III.5	01 al 174
Estudios Básicos - Diseño de Estructuras	Volumen II - Tomo III.6	01 al 181
Estudios Básicos - Estudio de Señalización y Seguridad Vial	Volumen II - Tomo III.7	01 al 66
Estudios Básicos - Estudio de Suelos, Canteras, Fuentes de agua	Volumen II - Tomo III.8.1	01 a 329
Estudios Básicos - Estudio de Suelos, Canteras, Fuentes de agua	Volumen II - Tomo III.8.2	330 al 682
Estudios Básicos - Estudio de Suelos, Canteras, Fuentes de agua	Volumen II - Tomo III.8.3	683 al 1039
Volumen III : ANEXOS		
Anexos	Volumen III - Tomo I	01 al 545
Anexos	Volumen III - Tomo II	546 al 926
Anexos	Volumen III - Tomo III	927 al 1523
Volumen IV PLANOS DE INGENIERÍA A NIVEL DE ANTEPROYECTO		
PLANOS	Volumen IV - Tomo I	01 al 325

Unidad Gerencial de Estudios Vº Bº Provias Nacional

Vº Bº

DIRECCION EJECUTIVA Vº Bº Provias Nacional

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

TRAMO II: DV.CERRO DE PASCO - DV.CHACAYÁN		
CONCEPTO	ITEM	FOLIO
Volumen I : RESUMEN EJECUTIVO	Volumen I - Tomo I	01 al 112
Volumen II - Tomo II Memoria Descriptiva		
Memoria Descriptiva - Geológico y Geotécnico	Volumen II - Tomo II.VII	01 al 118
Memoria Descriptiva- Suelos, Canteras y Fuentes de Agua	Volumen II - Tomo II.VIII	01 al 59
Memoria Descriptiva- Diseño de Pavimentos	Volumen II - Tomo II.IX	01 al 45
Memoria Descriptiva- Hidrología y Drenaje	Volumen II - Tomo II.X	01 AL 45
Memoria Descriptiva - Diseño de Estructuras	Volumen II - Tomo II.XI	01 AL 69
Memoria Descriptiva- Metrados, Costos y Presupuesto de obra	Volumen II - Tomo II.XIII	01 AL 171
Volumen II - TOMO III- Estudios Básicos		
Estudios Básicos - Diseño Vial	Volumen II - Tomo III.1	01 AL 142
Estudios Básicos - Estudio Geológico y Geotécnico	Volumen II - Tomo III.3.1	01 al 399
Estudios Básicos - Estudio Geológico y Geotécnico	Volumen II - Tomo III.3.2	400 al 788
Estudios Básicos - Estudio Geológico y Geotécnico	Volumen II - Tomo III.3.3	789 al 1106
Estudios Básicos - Estudio Hidrología, Hidraulica y Drenaje	Volumen II - Tomo III.4	01 al 385
Estudios Básicos - Diseño de Pavimento	Volumen II - Tomo III.5	01 al 143
Estudios Básicos - Diseño de Estructuras	Volumen II - Tomo III.6.1	01 al 289
Estudios Básicos - Diseño de Estructuras	Volumen II - Tomo III.6.2	289 al 393
Estudios Básicos - Estudio de Señalización y Seguridad Vial	Volumen II - Tomo III.7	01 al 66
Estudios Básicos - Estudio de Suelos, Canteras, Fuentes de agua	Volumen II - Tomo III.8.1	01 al 320
Estudios Básicos - Estudio de Suelos, Canteras, Fuentes de agua	Volumen II - Tomo III.8.2	321 al 693
Estudios Básicos - Estudio de Suelos, Canteras, Fuentes de agua	Volumen II - Tomo III.8.3	694 al 973
Volumen III : ANEXOS		
Anexos	Volumen III - Tomo I	01 al 597
Anexos	Volumen III - Tomo II	598 al 1201
Anexos	Volumen III - Tomo III	1202 al 1818
Volumen IV PLANOS DE INGENIERÍA A NIVEL DE ANTEPROYECTO		
PLANOS	Volumen IV - Tomo I	01 al 299

TRAMO III: DV.CHACAYÁN - AMBO		
CONCEPTO	ITEM	FOLIO
Volumen I : RESUMEN EJECUTIVO	Volumen I - Tomo I	01 al 106
Volumen II - Tomo II Memoria Descriptiva		
Memoria Descriptiva - Geológico y Geotécnico	Volumen II - Tomo II.VII	01 al 108
Memoria Descriptiva- Suelos, Canteras y Fuentes de Agua	Volumen II - Tomo II.VIII	01 al 31
Memoria Descriptiva- Diseño de Pavimentos	Volumen II - Tomo II.IX	01 al 30
Memoria Descriptiva- Hidrología y Drenaje	Volumen II - Tomo II.X	01 al 49
Memoria Descriptiva - Diseño de Estructuras	Volumen II - Tomo II.XI	01 al 49
Memoria Descriptiva- Metrados, Costos y Presupuesto de obra	Volumen II - Tomo II.XIII	01 al 176
Volumen II - TOMO III- Estudios Básicos		
Estudios Básicos - Diseño Vial	Volumen II - Tomo III.1	01 al 142
Estudios Básicos - Estudio Geológico y Geotécnico	Volumen II - Tomo III.3.1	01 al 422
Estudios Básicos - Estudio Geológico y Geotécnico	Volumen II - Tomo III.3.2	423 al 662
Estudios Básicos - Estudio Hidrología, Hidraulica y Drenaje	Volumen II - Tomo III.4	01 al 400
Estudios Básicos - Diseño de Pavimento	Volumen II - Tomo III.5	01 al 134
Estudios Básicos - Diseño de Estructuras	Volumen II - Tomo III.6	01 al 275
Estudios Básicos - Estudio de Señalización y Seguridad Vial	Volumen II - Tomo III.7	01 al 66
Estudios Básicos - Estudio de Suelos, Canteras, Fuentes de agua	Volumen II - Tomo III.8.1	01 al 316
Estudios Básicos - Estudio de Suelos, Canteras, Fuentes de agua	Volumen II - Tomo III.8.2	01 al 607
Estudios Básicos - Estudio de Suelos, Canteras, Fuentes de agua	Volumen II - Tomo III.8.3	608 al 928
Volumen III : ANEXOS		
Anexos	Volumen III - Tomo I	01 al 605
Anexos	Volumen III - Tomo II	606 al 1093
Anexos	Volumen III - Tomo III	1094 al 1597
Volumen IV PLANOS DE INGENIERÍA A NIVEL DE ANTEPROYECTO		
PLANOS	Volumen IV - Tomo I	01 al 340

Gerencial de Estudios V°B° Unidad Provías Nacional

V°B° DIRECCION EJECUTIVA Provías Nacional

REPUBLICA DEL PERU

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional
PROVIAS NACIONAL

EDGARD GELACIO GARCÍA NIETO
FEDATARIO TITULAR
(R.M. 038-2014-MTC/01)

Resolución Directoral

Nº 201 -2014-MTC/20

Lima, 20 MAR 2014

TRAMOS I, II, III		
Volumen II: RESUMEN EJECUTIVO		
Resumen Ejecutivo Económico	Volumen II - Tomo I	01 al 17
Volumen II - Tomo II Memoria Descriptiva		
Memoria Descriptiva- Estudio de Tráfico y de Cargas	Volumen II -Tomo II.II	01 al 40
Memoria Descriptiva- Diseño Geométrico de la Vía	Volumen II -Tomo II.IV	01 AL 18
Memoria Descriptiva- Señalización y Seguridad Vial	Volumen II -Tomo II.V	01 AL 10
Volumen II - TOMO III- Estudios Básicos		
Estudios Básicos - Estudio de Tránsito y Carga por eje	Volumen II - Tomo III.2	01 al 226
Evaluación Económica	Volumen II - Tomo IV	01 al 139

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL		
TRAMO I: OYON - DV.CERRO DE PASCO		
CONCEPTO	ITEM	FOLIO
Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd)	Tramo I - Tomo I	001 al 562 C3
	Tramo I - Tomo II	563 al 633
	Tramo I - Tomo III	634 al 882 B
TRAMO II: DV.CERRO DE PASCO - CHACAYÁN		
Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd)	Tramo II - Tomo I	001 al 575 C3
	Tramo II - Tomo II	576 al 647
	Tramo II - Tomo III	649 al 1114B
TRAMO III: CHACAYÁN - AMBO		
Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd)	Tramo III - Tomo I	001 al 583 C3
	Tramo III - Tomo II	661 al 1012 B
	Tramo III - Tomo III	001 al 160
TRAMOS I, II, III		
Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario - PACRI		001 al 160
CDS		
03 CDs - Estudio de Ingeniería	Tramo I, II, III	
01 CD - Estudio de Impacto Ambiental	Tramo I, II, III	

Artículo Segundo.- Establecer que la aprobación del "Estudio de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo", a que se contrae el Artículo Primero de la presente Resolución, no valida los desajustes, errores u omisiones del mismo, que no han sido posibles advertirlos al momento de su revisión, de producirse éstos, serán de exclusiva responsabilidad del **CONSORCIO CESEL – SIGT**, integrado por las empresas. CESEL S.A. y SIGT S.A. Ingenieros Consultores, por la obligación vinculante al Contrato de Servicio de Consultoría de Obra No. 043-2012-MTC/20 de fecha 08 de junio de 2012.

Unidad Gerencial de Estudios V°B° Provias Nacional

Artículo Tercero.- El Original del "Estudio de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo", aprobado por el Artículo Primero de esta Resolución, permanecerá en custodia en el Archivo del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL.

V°B°

Artículo Cuarto.- Notificar la presente Resolución Directoral al **CONSORCIO CESEL – SIGT**, integrado por las empresas: CESEL S.A. y SIGT S.A. Ingenieros Consultores, y transcribirla a las Unidades Gerenciales de Estudios, de Administración, de Asesoría Legal, así como a la Oficina de Programación Evaluación e Información del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, para los fines correspondientes.

Regístrese y comuníquese,

V°B° M. SALAS

Mag. Raúl Torres Trujillo
Director Ejecutivo
Provias Nacional

REPUBLICA DEL PERU

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional
PROVIAS NACIONAL
EDGARD GELACIO GARCIA NIETO
FEDATARIO TITULAR
(R.M. 618-2015-MTC/01)

Resolución Directoral

Nº 1311 -2015-MTC/20

Lima, 15 DIC 2015

VISTOS:

La Carta TP.124600.109.15 del 01.06.2015 del CONSORCIO CESEL - SIGT, recibida por PROVIAS NACIONAL en la misma fecha, por la que remite las complementaciones indicadas en el Oficio N° 910-2015-MTC/20.6 respecto del Informe No. 08 del Estudio Definitivo del Proyecto «Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo»; y el Memorándum No. 4261-2015-MTC/20.6 del 09.12.2015 de la Unidad Gerencial de Estudios, por el cual recomienda la aprobación del referido Estudio Definitivo y solicita la prosecución del trámite administrativo correspondiente, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo No. 033-2002-MTC publicado el 12 de julio de 2002, se creó el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, encargado de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional;

Que, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en adelante **PROVIAS NACIONAL** y el **CONSORCIO CESEL - SIGT,** conformado por la empresa **CESEL S.A.** y **SIGT S.A. INGENIEROS CONSULTORES**, en adelante **EL CONSULTOR**, suscribieron el Contrato de Consultoría de Obra No. 043-2012-MTC/20 del 08.06.2012, para la elaboración del «Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo», en adelante **EL ESTUDIO**, por el monto total de S/. 6 863 778,18 (seis millones ochocientos sesenta y tres mil setecientos setenta y ocho y 18/100 Soles), que incluye los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo de **EL ESTUDIO** contratado, con un plazo contractual de 300 días calendario, en adelante El Contrato de Servicios. El citado Contrato se rige por el Decreto Legislativo No. 1017- Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No. 184-2008-EF, en adelante **La Ley y El Reglamento**;

Que, con Oficio No. 1360-2012-MTC/20.6 del 18.06.2012, la Unidad Gerencial de Estudios, manifiesta a EL CONSULTOR, que el Ing. Alex Mauricio Yturry Garnica, especialista en Administración de Contratos de esta Unidad Gerencial de Estudios, tendrá a su cargo la Administración del Contrato antes mencionado, por lo que solicita se sirva coordinar con el mencionado profesional todas las acciones inherentes al mismo, asimismo de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Sexta: vigencia, inicio y culminación de la prestación, Numeral 6.4 del Contrato, se establece como fecha de inicio el 25.06.2012;

Que, a través de la Resolución Directoral No. 201-2014-MTC/20 del 20.03.2014, se resuelve en su artículo primero lo siguiente: Aprobar administrativamente el «Estudio de Factibilidad para el Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo», ubicados en las provincias de Oyón, Daniel Alcides Carrión y Ambo, de los departamentos de Lima, Pasco y Huánuco, por el Presupuesto de Inversión de la alternativa seleccionada, estimado en S/. 931 980 245,36 (novecientos treinta y un millones novecientos ochenta mil doscientos cuarenta y cinco con 36/100 Soles) financieros o de mercado (US$ 358 453 940,52 Dólares Americanos), incluido I.G.V., monto que permitirá el Mejoramiento a Nivel de Pavimento Rígido con período de diseño de 20 años, complementadas con la construcción de un

Unidad Gerencial de Estudios V°B° Provias Nacional

Unidad Gerencial de Asesoría Legal Especialista Legal IV V°B° M. SALAS L. Provias Nacional

Unidad Gerencial de Asesoría Legal V°B° Provias Nacional

Dirección Ejecutiva V°B° Provias Nacional

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

eficiente sistema de drenaje y señalización; elaborado por el CONSORCIO CESEL – SIGT, integrado por las empresas: CESEL S.A. y SIGT S.A. Ingenieros Consultores, según el Contrato de Servicio de Consultoría de Obra No. 043-2012-MTC/20 de fecha 08.06.2012, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la citada Resolución;

Que, con Oficio No. 910-2015-MTC/20.6 del 19.05.2015, la Unidad Gerencial de Estudios, en atención a la Carta TP.124600.101.15 recibido el 21.04.2015, remite a EL CONSULTOR, las observaciones del Informe No. 08 – Informe Final, correspondiente al componente de Ingeniería de EL ESTUDIO, de acuerdo al siguiente detalle:

Especialista	Especialidad	Tramo	Informe	Condición
Ing. Jesus Medina Gonzales	Topografía, Trazo y Diseño Vial	I, II y III	Informe N° 032-2015-MTC/20.6.1/JMG	Observado
Ing. Emerson Montañez Alva	Tráfico	I, II y III	Informe N° 047-2015-MTC/20.6.1/ESMA	Observado
Ing. Ezequiel Rivas Durán	Suelos y Pavimentos	I y II	Informe N° 041-2015-MTC/20.6.1/ERD	Observado
Ing. Rúben Husmeni Merino		III	Informe N°-026-2015-MTC/20.6.1/RHM	
Ing. Jorge Luis Ibañez Montero	Costos y Presupuestos	I, II y III	Informe N° 027-2015-MTC/20.6.1/JLIM	Observado

Que, mediante Informe N° 22-2015-MTC/20.6.1/JFY de fecha 26.05.2015, el Especialista en Estructuras y Obras de Arte remite al Especialista en Administración de Contratos, sus conclusiones siendo las siguientes: i) Se tiene que el informe N° 07 Informe Final correspondiente a la especialidad de estructuras y obras de arte para el Estudio Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo Tramo I: Ambo – Dv. Cerro de Pasco, cumple con el contenido mínimo establecido en los TDR, por lo que se da su conformidad a la especialidad de estructuras y obras de arte; ii) recomienda remitir a EL CONSULTOR para su consideración;

Que, con Informe N° 031-2015-MTC/20.6.1/DCC de fecha 28.05.2015, el Especialista en Hidrología e Hidráulica remite al Especialista en Administración de Contratos las conclusiones siguientes: a) Durante el proceso de revisión del Informe Final, se ha venido coordinando con el Consultor a fin de que realice los cambios de folios por errores de formas detectados en los volúmenes presentados, en ese sentido el dia 25.05.2015 se realizó la última coordinación y los cambios de folios respectivos; b) la documentación técnica contenida en el Informe Final del Estudio Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo. Tramo I: Oyón – Dv. Cerro de Pasco cumple con lo estipulado en los TDR, y se encuentra conforme en la especialidad de Hidrología e Hidráulica;

Que, a través de Informe N° 035-2015-MTC/20.6.1./EOG de fecha 29.05.2015, el Especialista en Hidrología e Hidráulica remite Especialista en Administración de Contratos las siguientes conclusiones: 1) el Informe Final del Estudio Definitivo para la Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo, Tramo II: Dv. Cerro Pasco – Dv. Chacayán, cumple con el requerimiento de los términos de referencia del estudio, por lo que se remite su Conformidad;

Que, a través de Carta No. TP.124600.109.15 del 01.06.2015, EL CONSULTOR, remite a la Unidad Gerencial de Estudios de PROVIAS NACIONAL, las complementaciones indicadas en el Oficio No. 910-2015-MTC/20.6 del Informe Final No. 08 del Estudio Definitivo;

Que, con Informe N° 043-2015-MTC/20.6.1/DEOG de fecha 10.06.2015, el Especialista en Geología y Geotecnia remite al Especialista en Administración de Contratos las conclusiones y recomendaciones siguientes: i) El Informe de Avance N° 8 – Informe Final (Etapa del Estudio Definitivo) del componente de Ingeniería del Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo. Tramo II: Dv. Cerro de Pasco – Dv. Chacayán, en la especialidad de Geología y Geotecnia cumple con lo estipulado en los Términos de Referencia, por lo que se emite su Conformidad; ii) recomienda comunicar a EL CONSULTOR;

Que, mediante Informe N° 035-2015-MTC/20.6.1/ENF de fecha 11.06.2015, el Especialista en Geología y Geotecnia comunica sus conclusiones al Especialista en Administración de Contratos, siendo las siguientes: 1) la documentación remitida como Informe Final (Informe de Avance N° 08) para la elaboración del Estudio Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo. Tramo I: Oyón –

REPUBLICA DEL PERU

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional
PROVIAS NACIONAL
EDGAR GUILLERMO GARCIA NIETO
FEDATARIO TITULAR
(R.D. N° 0014-2015-MTC/20)

Resolución Directoral

Nº 1311 -2015-MTC/20

Lima, 15 DIC 2015

Dv. Cerro de Pasco, está conforme a los requerimientos mínimos establecidos en los TDR, por lo que se establece la conformidad documental del referido Informe;

Que, con Informe N° 066-2015-MTC/20.6.1/ESMA de fecha 12.06.2015, el Especialista de Evaluación Económica se dirige al Especialista en Administración de Contratos concluyendo que el levantamiento de las observaciones del Informe N° 08 – Informe Final a nivel definitivo, en la especialidad de Tráfico, se encuentra conforme;

Que, por Informe N° 038-2015-MTC/20.6.1/JMG de fecha 12.06.2015, el Especialista de Trazo y Diseño Vial y Seguridad Vial concluye al Especialista en Administración de Contratos, que EL CONSULTOR ha efectuado la subsanación de las observaciones que le fueron formuladas, por lo cual manifiesta su conformidad y recomienda la aprobación del Informe N° 08, Informe Final del Estudio Definitivo, componente de ingeniería de la carretera Oyón – Ambo, en los aspectos relacionados con las especialidades de topografía, trazo, diseño vial, seguridad vial y señalización;

Que, a través de Informe N° 023-2015-MTC/20.6.1/ARG de fecha 18.06.2015, el Especialista en Hidrología e Hidráulica concluye que el Capítulo de Hidrología e Hidráulica del Informe Final del Estudio para el Mejoramiento de la Carretera: Oyón – Ambo, Tramo III, Dv. Chacayán – Ambo, cumple con los Términos de Referencia respectivo, por lo que se otorga la conformidad documental;

Que, con Informe N° 036-2015-MTC/20.6.1/vty de fecha 19.06.2015, el Especialista en Geología y Geotecnia remite al Especialista en Administración de Contratos sus conclusiones, señalando que el Informe de Avance N° 08 – Informe Final del Estudio Definitivo en la Especialidad de Geología y Geotecnia, cumple con lo solicitado en los TDR para este nivel de Estudio, por lo que se da la conformidad;

Que, mediante Oficio N° 1012-2015-MTC/20.6 de fecha 01.07.2015, la Unidad Gerencial de Estudios comunica al CONSORCIO CESEL-SIGT, que el 30.06.2015 se reunió con el Jefe de Estudio del Proyecto y como resultado de la reunión se determinó que para la culminación del mismo se requiere contar a la brevedad, con la versión final de los Metrados del Proyecto debidamente concordada y compatible con la Ingeniería del Estudio. Asimismo, se indicó a EL CONSULTOR que siendo este proyecto prioritario para el sector y teniendo compromisos presupuestales para este año, se le comunica de los acuerdos tomados a fin de que se disponga de los profesionales y del apoyo logístico para cumplir con los compromisos asumidos con PROVIAS NACIONAL, según el Contrato de Servicio de Consultoría de Obra N° 043-2012-MTC/20;

Que, a través de Carta No. TP.124600.115.15 del 03.07.2015, EL CONSULTOR, remite a PROVIAS NACIONAL, en referencia al documento del considerando precedente, la versión final de los metrados del Proyecto compatibilizados con la Ingeniería del Estudio, así como el presupuesto de Obra, asimismo informa que el día 04.07.2015 en coordinación con vuestros especialistas estamos viajando a la zona con el fin de acompañarlos en las negociaciones con los propietarios de los DMEs;

Que, a través de Informe N° 033-2015-MTC/20.6.1/LPAB de fecha 03.07.2015, el Especialista en Suelos y Pavimentos remite al Administrador de Contrato, las siguientes conclusiones: i) se emite la conformidad técnica documental al Capítulo de Canteras y Fuentes de Agua, de los Sectores I,II y III, del

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Estudio en mención; ii) La conformidad técnica documental, se da bajo la premisa de la veracidad de la información presentada por el Consultor, por lo cual toda diferencia que se presente durante el proceso de ejecución de obra, respecto a la calidad de agregados para los usos propuestos presentados y ubicación de canteras, es de absoluta responsabilidad del Consultor;

Que, mediante Informe N° 039-2015-MTC/20.6.1/RHM de fecha 03.07.2015, el Especialista en Suelos y Pavimentos remite al Especialista en Administración de Contratos las conclusiones indicando que los documentos presentados por el CONSULTOR como Informe N° 08 – Informe Final Consolidado, en la Especialidad de Suelos y Pavimentos, contiene los requerimientos técnicos mínimos establecidos en los Términos de Referencia del Proyecto, asimismo respecto a la revisión del Estudio de Canteras y Fuentes de Agua, se encuentra bajo la responsabilidad del Ing. Pablo Anticona Bermúdez; por lo tanto, recomienda la aprobación del referido Informe, en su Especialidad;

Que, a través de Informe N° 055-2015-MTC/20.6.1/ERD de fecha 03.07.2015, del Especialista en Suelos y Pavimentos remite al Especialista en Administración de Contratos las conclusiones y recomendaciones siguientes: 1) Las progresivas que prevalecen son las aprobadas o declaradas conforme en la Especialidad de Trazo, Topografía, Diseño Vial, Señalización y Seguridad Vial; 2) La revisión del Estudio de Canteras y Fuentes de Agua fue efectuado por el Ing. L. Pablo Anticona B; 3) La revisión del Estudio se ha realizado documentalmente, considerando la condición pre-establecida que la totalidad de información (campo, laboratorio y gabinete) y el procesamiento integral, se ha efectuado de acuerdo a buenas prácticas de Ingeniería por parte del Consultor; en consecuencia, la veracidad de la totalidad de información consignada en el Estudio, es responsabilidad del Consultor; 4) De las investigaciones de Suelos y Pavimentos, solo se ha considerado los resultados de ensayos de laboratorio (certificados o informes de ensayos), considerando que éstas han sido obtenidas de acuerdo a buenas prácticas de ingeniería en las investigaciones de campo y laboratorio realizadas por parte del Consultor; no siendo posible para el revisor, pronunciarse sobre el proceso de investigación realizado en campo y laboratorio, por cuanto ello demandaría la investigación de la misma magnitud por parte de la Entidad; 5) Bajo el contexto expuesto, se ha revisado que el Informe Final del Componente de Ingeniería de los Capítulos de Estudio de Suelos y Diseño de Pavimentos del Informe N° 08 del Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Oyón - Ambo, Sectores I y II, Expediente N° E-014945-2015, contiene requerimientos técnicos mínimos exigidos en los Términos de Referencia, por lo que se declara documentalmente conforme en la Especialidad de Suelos y Pavimentos; 6) recomienda continuar la gestión de aprobación del Estudio en mención;

Que, con Informe N° 027-2015-MTC/20.6.1/MCCH de fecha 07.07.2015, la Especialista en Proyectos de Infraestructura Vial remite al Especialista en Administración de Contratos, sus conclusiones respecto al Informe Final del Estudio Definitivo para el Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo, Tramo II: DV. Cerro de Pasco – Dv. Chacayán, señalando que luego de las coordinaciones directas efectuadas es encontrado satisfactorio, por lo que en la especialidad de Estructuras el referido Informe es encontrado conforme;

Que, a través de Informe N° 043-2015-MTC/20.6.1/CDAC de fecha 07.07.2015, el Especialista en Proyectos de Infraestructura Vial remite su conformidad documentaria del Informe Final en la Especialidad de Estructuras recomienda dar a conocer la conclusión del presente Informe a EL CONSULTOR;

Que, con Resolución Directoral N° 479-2015-MTC/16 fecha 15.07.2015, se otorgó la Certificación Ambiental al Proyecto: «Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo», de conformidad con lo establecido por las normas del sistema de Evaluación del Impacto Ambiental SEIA; la misma que fue comunicada con Memorándum N° 1176-2015-MTC/16 de fecha 11.08.2015, suscrito por el Director General (e) de la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

REPUBLICA DEL PERU

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Proyecto Especial ... Transporte Nacional
PROVIAS NACIONAL

EDGARD GE... GARCIA NIETO
FEDA... TITULAR
(R.M. ...)

Resolución Directoral

Nº 1311 -2015-MTC/20

Lima, 15 DIC 2015

Que, a través de Informe N° 040-2015-MTC/20.6.1/JLIM de fecha 15.07.2015, el Especialista en Costos y Presupuestos remite al Especialista en Administración de Contratos, las siguientes conclusiones: i) Se revisó los Metrados, especificaciones técnicas (las partidas de «transporte», «movilizaciones» y «desmovilizaciones», las mediciones de pago y pago de todas las partidas del componente de Ingeniería que forman parte del presupuesto), Costos y Presupuestos presentado por el Consultor CESEL – SIGT, correspondiente al Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo (definitivo); ii) Se menciona que la revisión del capítulo de Metrados, especificaciones técnicas (lo que corresponde señalado en el párrafo anterior) Costos y Presupuesto ha sido realizada en forma documental; siendo contractualmente EL CONSULTOR responsable de la precisión y veracidad de la totalidad de la información remitida a la Entidad; iii) El monto total del Presupuesto de Obra asciende a la suma de S/. 1 196 732 259,08 soles con precios referidos al mes de Mayo del 2015, dicho monto incluye Gastos Generales, Utilidad e Impuestos Generales a las Ventas (IGV). El plazo de ejecución de la obra es de 900 días calendario; iv) Bajo el contexto expuesto, la documentación presentada por el CONSULTOR CESEL – SIGT, correspondiente al Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo (Definitivo), cumple con lo solicitado en los Términos de Referencia;

Que, con Oficio N° 1218-2015-MTC/20.6 de fecha 16.09.2015, la Unidad Gerencial de Estudios solicita a EL CONSULTOR CESEL – SIGT, desarrollar, en lo inmediato, los estudios necesarios en los terrenos que cumplen con todos los requerimientos establecidos en los Términos de Referencia, que permitan incorporar nuevos DMEs y terrenos para Campamento y Patio de Máquinas en reemplazo de los inicialmente propuestos y descartados, por no contar con las autorizaciones de uso correspondientes; por lo que en el plazo de tres (03) días de recibida la comunicación se debe presentar un cronograma acelerado de trabajo, que considere la realización de los estudios necesarios, debiendo considerar asimismo la presentación del presupuesto final del proyecto, incluyendo las nuevas áreas para DMEs y Campamento y Patio de Máquinas;

Que, con Carta TP.124600.130.15 de fecha 16.11.2015, el CONSORCIO CESEL-SIGT se dirige a PROVIAS NACIONAL con el fin de presentar el Presupuesto Actualizado del Estudio por motivos de la variación del número y capacidad de DMEs, asimismo adjunta la verificación económica respectiva; señalando que el Informe tiene la siguiente estructura:

Evaluación Económica	volumen I	(folios: 0001 – 0065)
Metrados	volumen I	(folios: 0001 – 0255)
Análisis de Precios Unitários	volumen I	(folios: 0001 – 0289)

Que, a través de Informe N° 069-2015-MTC/20.6.1/VTY de fecha 25.11.2015, el Especialista en Geología y Geotecnia remite al Especialista en Administración de Contratos la siguiente conclusión: de acuerdo al análisis realizado y a la documentación revisada, se da la conformidad del caso al presente Informe Geotécnico con fines de cimentación de los DMEs – Nuevos para el Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo;

Unidad Gerencial de Estudios V° B° Provías Nacional

UNIDAD GERENCIAL DE ASESORÍA LEGAL ESPECIALISTA LEGAL V V°B° M. SALAS L. Provías Nacional

UNIDAD GERENCIAL DE ASESORÍA LEGAL V°B° PROVIAS NAC.

DIRECCION EJECUTIVA V°B° Provías Nacional

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Que, mediante Informe N° 064-2015-MTC/20.6.1/DCC de fecha 27.11.2015, el Especialista en Hidrología e Hidráulica encuentra conforme la propuesta del CONSULTOR para el drenaje a los nuevos DMEs y el Puente Provisional proyectado que forman parte del Estudio Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo, indicando que son soluciones técnicas que usualmente se proponen en los proyectos de carretera y se encuentran conformes en la Especialidad de Hidrología e Hidráulica;

Que, con Informe N° 069-2015-MTC/20.6.1/CDAC de fecha 30.11.2015, el Especialista en Proyecto de Infraestructura Vial establece la Conformidad Documentaria del Informe Final en la especialidad de estructuras y recomienda dar a conocer la conclusión del presente Informe a EL CONSULTOR;

Que, mediante Memorándum N° 4218-2015-MTC/20.6 de fecha 02.12.2015, la Unidad Gerencial de Estudios remite al responsable de la Oficina General de Planificación y Presupuesto del MTC, un (01) anillado conteniendo la 2da verificación de viabilidad del PIP Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo, con el fin de que se continúe con el tramite correspondiente;

Que, por Informe N° 059-2015-MTC/20.6.1/JLIM de fecha 02.12.2015, el Especialista en Costos y Presupuestos remite al Especialista en Administración de Contratos las conclusiones siguientes: i) Que de la revisión del capítulo de metrados, especificaciones técnicas, costos y presupuesto ha sido realizada en forma documental, siendo contractualmente el CONSULTOR responsable de la precisión y veracidad de la totalidad de la información remitida a la Entidad; ii) Revisando los mismos se menciona que el Presupuesto de Obra reformulado y actualizado presentado por el Consultor, asciende a la suma de (S/. 1 349 993 329,32 Soles) con precios referidos al mes de Setiembre del 2015, dicho monto incluye gastos generales, utilidad e impuestos general a las ventas (IGV), y el plazo de ejecución de la Obra es de 900 días calendario; por lo tanto, manifiesta que el Presupuesto reformulado y actualizado es Conforme;

Que, con Memorándum N° 4261-2015-MTC/20.6 del 09.12.2015, la Unidad Gerencial de Estudios alcanza con su conformidad el Informe N° 048-2015-MTC/20.6.1/AYG de fecha 09.12.2015, elaborado por el Especialista en Administración de Contratos, con la conformidad del Jefe de Gestión de Estudios I UGE, quien informa en lo relativo a la Aprobación del Estudio Definitivo del Proyecto «Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo» que comprende los Volúmenes detallados en los Cuadros Resumen, consignados en el acotado Informe; concluyendo lo siguiente: **I)** El Estudio Definitivo del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Oyón - Ambo", cuenta con la aprobación por parte de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) del MTC, en aplicación al Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, Decreto Supremo Nº 102-2007-EF y Directiva N° 001-2009-EF/68.01, así como de la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales (DGASA) del MTC; **II)** Con las consideraciones establecidas en los párrafos precedentes, se recomienda la aprobación del Estudio Definitivo del proyecto Mejoramiento de la Carretera Oyón - Ambo a nivel de pavimento rígido, elaborado por el Consorcio CESEL-SIGT, siendo el monto del Presupuesto de Obra ascendente a S/. 1 349 993 329,32 (mil trescientos cuarenta y nueve millones novecientos noventa y tres mil trescientos veintinueve con 32/100 Soles), con precios referidos al mes de setiembre del 2015. Dicho monto incluye los Gastos Generales, Utilidades e Impuestos General a las Ventas (IGV), cuyo plazo de ejecución de la obra es 900 días calendario; **III)** Se precisa que el Consorcio CESEL-SIGT, es el responsable absoluto de la elaboración del Estudio Definitivo del proyecto Mejoramiento de la Carretera Oyón - Ambo; de acuerdo a lo señalado en los Términos de Referencia, cuyos desajustes, errores u omisiones que no ha sido posible advertirlos al momento de su revisión; de producirse estos, serán de exclusiva responsabilidad de EL CONSULTOR asumiendo su responsabilidad por la calidad ofrecida;

Asimismo, recomienda elaborar el Resolutivo correspondiente de aprobación administrativa y remisión al Archivo Central de la versión original del Estudio;

Con la conformidad y visación de la Unidad Gerencial de Estudios y visación de la Unidad Gerencial de Asesoria Legal, en lo que corresponde a su competencia, en necesario emitir el acto administrativo correspondiente;

REPUBLICA DEL PERU

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional
PROVIAS NACIONAL
EDGARD GELACIO GARCIA NIETO
FEDATARIO TITULAR
(R.M. 035-2014-MTC/01)

Resolución Directoral

Nº 1311 -2015-MTC/20

Lima, 15 DIC 2015

En virtud de lo dispuesto en el Decreto Supremo No. 033-2002-MTC de 12.07.2002, la Resolución Ministerial No. 102-2007-MTC/01 de 13.03.2007, rectificada con Resolución Ministerial No. 691-2008-MTC/02 de 13.09.2008 y Resolución Ministerial No. 394-2011-MTC/02 del 06.06.2011 modificada por Resolución Ministerial No. 429-2012-MTC/02 publicada el 11.08.2012 y Resolución Ministerial No. 194-2015-MTC/01.02 del 28.04.2015;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar administrativamente el Estudio Definitivo del Proyecto «Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo», contenido en el Informe Final, elaborado por el **CONSORCIO CESEL - SIGT**, conformado por la empresa **CESEL S.A.** y **SIGT S.A. INGENIEROS CONSULTORES**, según Contrato de Consultoría de Obra No. 043-2012-MTC/20 del 08.06.2012, siendo el costo de inversión del Proyecto la suma de S/. 1 349 993 329,32 (mil trescientos cuarenta y nueve millones novecientos noventa y tres mil trescientos veintinueve con 32/100 Nuevos Soles), con precios referidos al mes de setiembre del 2015, incluido I.G.V., por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, el mismo que consta de lo siguiente:

COMPONENTE DE INGENIERIA

SECTOR I - OYÓN - CERRO DE PASCO		
CONCEPTO	**ITEM**	**FOLIO**
Volumen I - Memoria Descriptiva -Estudios Básicos		
MEMORIA DESCRIPTIVA		
Topografía, Trazo y Diseño Geométrico	Vol I - Tomo I.1	001 AL 137
Suelos, Canteras, fuentes de agua / suelos	Vol I - Tomo I.3.1	001 AL 078
Suelos, Canteras, fuentes de agua / canteras	Vol I - Tomo I.3.2	001 AL 051
Geológico y Geotécnico	Vol I - Tomo I.5	001 AL 035
Hidrología e Hidráulica	Vol I - Tomo I.6	001 AL 104
Estructuras	Vol I - Tomo I.7	001 AL 031
ESTUDIOS BASICOS		
Topografía, Trazo y Diseño Geométrico	Vol I - Tomo iii	001 AL 137
Suelos, Canteras, fuentes de agua / suelos	Vol I - Tomo v.1	001 AL 376
Suelos, Canteras, fuentes de agua / suelos	Vol I - Tomo v.2	377 AL 798
Suelos, Canteras, fuentes de agua / suelos	Vol I - Tomo v.3	799 AL 1195
Suelos, Canteras, fuentes de agua / canteras	Vol I - Tomo v.4	001 AL 392
Suelos, Canteras, fuentes de agua / canteras	Vol I - Tomo v.5	393 AL 821
Suelos, Canteras, fuentes de agua / canteras	Vol I - Tomo v.6	822 AL 1180
Suelos, Canteras, fuentes de agua / canteras	Vol I - Tomo v.7	1181 AL 1411
Geológico y Geotécnico	Vol I - Tomo vii.1	001 AL 229
Geológico y Geotécnico	Vol I - Tomo vii.2	230 AL 510
Geológico y Geotécnico	Vol I - Tomo vii.3	511 AL 742
Geológico y Geotécnico	Vol I - Tomo vii.4	743 AL 1062
Geológico y Geotécnico	Vol I - Tomo vii.5	1063 AL 1344
Hidrología e Hidráulica	Vol I - Tomo viii.1	001 AL 162
Hidrología e Hidráulica	Vol I - Tomo viii.2	163 AL 436
Diseño de Estructuras	Vol I - Tomo ix.1	001 AL 234
Diseño de Estructuras	Vol I - Tomo ix.2	235 AL 425
Señalización y seguridad vial	Vol I - Tomo x	001 AL 086

Unidad Gerencial de Estudios V°B° Provías Nacional

V°B° M. SALAS L. Provías Nacional

V°B° Provías Nacional

DIRECCION EJECUTIVA V°B° Provías Nacional

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Volumen IV : Planos		
Planos	Vol IV Tomo I	001 AL 290
Planos	Vol IV Tomo II	001 AL 209
Planos	Vol IV Tomo III	001 AL 248
Planos	Vol IV Tomo IV	001 AL 072

SECTOR II - DV.CERRO DE PASCO - DV.CHACAYÁN		
CONCEPTO	ITEM	FOLIO
Volumen I - Memoria Descriptiva -Estudios Básicos		
MEMORIA DESCRIPTIVA		
Topografía, Trazo y Diseño Geométrico	Vol I - Tomo i.1	001 AL 132
Suelos, Canteras, fuentes de agua / suelos	Vol I - Tomo i.3.1	001 AL 067
Suelos, Canteras, fuentes de agua / canteras	Vol I - Tomo i.3.2	001 AL 041
Geológico y Geotécnico	Vol I - Tomo i.5	001 AL 045
Hidrología e Hidráulica	Vol I - Tomo i.6	001 AL 042
Diseño de Estructuras	Vol I - Tomo i.7	001 AL 067
ESTUDIOS BASICOS		
Topografía, Trazo y Diseño Geométrico	Vol I - Tomo iii	001 AL 132
Suelos, Canteras, fuentes de agua / suelos	Vol I - Tomo v.1	001-A AL 305
Suelos, Canteras, fuentes de agua / suelos	Vol I - Tomo v.2	306 AL 633
Suelos, Canteras, fuentes de agua / suelos	Vol I - Tomo v.3	634 AL 952
Suelos, Canteras, fuentes de agua / suelos	Vol I - Tomo v.4	953 AL 1216
Suelos, Canteras, fuentes de agua / canteras	Vol I - Tomo v.5	001 AL 356
Suelos, Canteras, fuentes de agua / canteras	Vol I - Tomo v.6	357 AL 656
Suelos, Canteras, fuentes de agua / canteras	Vol I - Tomo v.7	657 AL 984
Suelos, Canteras, fuentes de agua / canteras	Vol I - Tomo v.8	985 AL 1144
Geológico y Geotécnico	Vol I - Tomo vii.1	001 AL 281
Geológico y Geotécnico	Vol I - Tomo vii.2	282 AL 595
Geológico y Geotécnico	Vol I - Tomo vii.3	596 AL 944
Geológico y Geotécnico	Vol I - Tomo vii.4	945 AL 1249
Geológico y Geotécnico	Vol I - Tomo vii.5	001 AL 353
Hidrología e Hidráulica	Vol I - Tomo viii.1	001 AL 249
Hidrología e Hidráulica	Vol I - Tomo viii.2	250 AL 610
Diseño de Estructuras	Vol I - Tomo ix.1	001 AL 403
Diseño de Estructuras	Vol I - Tomo ix.2	404 AL 638
Diseño Estructuras	Vol I - Tomo ix.3	639 AL 971
Señalización y seguridad vial	Vol I - Tomo x	001 AL 086
Volumen IV : Planos		
Planos	Vol IV Tomo I	001 AL 321
Planos	Vol IV Tomo II	001 AL 312
Planos	Vol IV Tomo III	001 AL 274

SECTOR III - DV.CHACAYÁN - AMBO		
CONCEPTO	ITEM	FOLIO
Volumen I - Memoria Descriptiva -Estudios Básicos		
MEMORIA DESCRIPTIVA		
Topografía, Trazo y Diseño Geométrico	Vol I - Tomo i.1	001 AL 135
Suelos, Canteras, fuentes de agua / suelos	Vol I - Tomo i.3.1	001 AL 044
Suelos, Canteras, fuentes de agua / canteras	Vol I - Tomo i.3.2	001 AL 055
Geológico y Geotécnico	Vol I - Tomo i.5	001 AL 036
Hidrología e Hidráulica	Vol I - Tomo i.6	001 AL 060
Diseño de Estructuras	Vol I - Tomo i.7	001 AL 066
ESTUDIOS BASICOS		
Topografía, Trazo y Diseño Geométrico	Vol I - Tomo iii	001 AL 131
Suelos, Canteras, fuentes de agua / suelos	Vol I - Tomo v.1	001 AL 245
Suelos, Canteras, fuentes de agua / suelos	Vol I - Tomo v.2	246 AL 628
Suelos, Canteras, fuentes de agua / suelos	Vol I - Tomo v.3	629 AL 901
Suelos, Canteras, fuentes de agua / canteras	Vol I - Tomo v.4	001 AL 272
Suelos, Canteras, fuentes de agua / canteras	Vol I - Tomo v.5	273 AL 656
Suelos, Canteras, fuentes de agua / canteras	Vol I - Tomo v.6	657 AL 1025
Suelos, Canteras, fuentes de agua / canteras	Vol I - Tomo v.7	1026 AL 1379
Geológico y Geotécnico	Vol I - Tomo vii.1	001 AL 229

Unidad Gerencial de Estudios V°B° Provías Nacional

Unidad Gerencial de Asesoría Legal Especialista Legal V°B° M. SALAS L. Provías Nacional

Dirección Ejecutiva V°B° Provías Nacional

REPUBLICA DEL PERU

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional
PROVIAS NACIONAL
EDGARD GERARDO GARCIA NIETO
FEDATARIO TITULAR
(R.M. 930-2013-MTC/01)

Resolución Directoral

Nº 1311 -2015-MTC/20

Lima, 15 DIC 2015

Geológico y Geotécnico	Vol I - Tomo vii.2	001 AL 283
Geológico y Geotécnico	Vol I - Tomo vii.3	001 AL 301
Geológico y Geotécnico	Vol I - Tomo vii.4	001 AL 434
Geológico y Geotécnico	Vol I - Tomo vii.5	001 AL 318
Geológico y Geotécnico	Vol I - Tomo vii.6	001 AL 305
Geológico y Geotécnico	Vol I - Tomo vii.6.1	306 AL 654
Hidrología e Hidráulica	Vol I - Tomo viii.1	001 AL 244
Hidrología e Hidráulica	Vol I - Tomo viii.2	245 AL 465
Hidrología e Hidráulica	Vol I - Tomo viii.3	466 AL 834
Diseño de Estructuras	Vol I - Tomo ix.1	001 AL 311
Diseño de Estructuras	Vol I - Tomo ix.2	312 AL 784
Señalización y seguridad vial	Vol I - Tomo x	001 AL 086
Volumen IV : Planos		
Planos	Vol IV Tomo I	001 AL 362
Planos	Vol IV Tomo II	001 AL 298
Planos	Vol IV Tomo III	001 AL 442

SECTORES I - II - III		
Memoria Descriptiva		
Estudio de Tráfico y de cargas	Vol I - Tomo I.2	001 AL 037
Diseño de Pavimentos	Vol I - Tomo I.4	001 AL 080
Metrados, Costos y Presupuestos	Vol I - Tomo xii	001 AL 047
Señalización y seguridad vial	Vol I - Tomo I.8	001 AL 087
ESTUDIOS BASICOS		
Estudio de Tráfico y de cargas	Vol I - Tomo iv	001 AL 215
Diseño de Pavimentos	Vol I - Tomo vi	001 AL 284

Volumen III: Metrados		
Trabajos preliminares	Vol III Tomo I	001 AL 003
Movimientos de tierras	Vol III Tomo II.1	001 AL 291
Movimientos de tierras	Vol III Tomo II.2	001 AL 274
Movimientos de tierras	Vol III Tomo II.3	001 AL 269
Pavimento	Vol III Tomo III	001 AL 207
Obras de arte y de drenaje	Vol III Tomo IV.1	001 AL 305
Obras de arte y de drenaje	Vol III Tomo IV.2	001 AL 203
Obras de arte y de drenaje	Vol III Tomo IV.3	001 AL 317
Obras de arte y de drenaje	Vol III Tomo IV.4	001 AL 304
Obras de arte y de drenaje	Vol III Tomo IV.5	001 AL 388
Obras de arte y de drenaje	Vol III Tomo IV.6	001 AL 444
Obras de arte y de drenaje	Vol III Tomo IV.7	001 AL 239
Obras de arte y de drenaje	Vol III Tomo IV.8	001 AL 395
Obras de arte y de drenaje	Vol III Tomo IV.8.1	396 AL 483
Transportes	Vol III Tomo V	001 AL 324
Señalización	Vol III Tomo VI	001 AL 144
Protección Ambiental	Vol III Tomo VII	001 AL 001
Puentes	Vol III Tomo VIII	001 AL 305
Resumen de Metrados	Vol III Tomo IX	001 AL 033

Volumen V : Evaluación Económica		
Evaluación Económica	Vol V	001 AL 118

Unidad Gerencial de Asesoría Legal V°B° Provías Nacional

UNIDAD GERENCIAL DE ASESORIA ESPECIALISTA LEGAL IV V°B° M. SALAS L. Provías Nacional

UNIDAD GERENCIAL DE ASESORIA LEGAL V°B° PROVIAS NAC.

DIRECCION EJECUTIVA V°B° Provías Nacional

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Volumen VII : ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
Análisis de Precios Unitarios	Vol VII Tomo I	001 AL 299
Análisis de Precios Unitarios	Vol VII Tomo II	001 AL 286
Análisis de Precios Unitarios	Vol VII Tomo III	001 AL 392
Análisis de Precios Unitarios	Vol VII Tomo IV	001 AL 267
Análisis de Precios Unitarios	Vol VII Tomo V	001 AL 166
Análisis de Precios Unitarios	Vol VII Tomo VI	001 AL 114
Volumen II : Especificaciones Técnicas		
Especificaciones Técnicas	Vol II - Tomo I	001 AL 181
Especificaciones Técnicas	Vol II - Tomo II	182 AL 437
Especificaciones Técnicas	Vol II - Tomo III	001 AL 097
Especificaciones Técnicas	Vol II - Tomo IV	001 AL 138

Volumen VI : Resumen Ejecutivo		
Resumen Ejecutivo	Vol VI	001 AL 097
02 DVDs (Componente Ingeniería)		

COMPONENTE DE IMPACTO AMBIENTAL

SECTORES I - II - III		
Informe Final Definitivo	v.1	001 AL 666
Informe Final Definitivo	v.2	667 AL 1225
Anexo	v.1	1226 AL 1555
Anexo	v.2	1556 AL 2179
Resumen Ejecutivo, PACRI, Anexos (C.P. Especifica)	I	001 - 467
C.E. Especifica, Padrón Gen, Planos Claves Comunidades Campesinas	II	468 AL 631
Planos Claves, Expedientes Individuales	III	632 AL 814
Expedientes Individuales	IV	815 AL 1205
Expedientes Individuales	V	1206 AL 1609
Expedientes Individuales	VI	1610 AL 2043
Expedientes Individuales	VII	2044 AL 2384
Expedientes Individuales	VIII	2385 AL 2756
Expedientes Individuales	IX	2757 AL 3061
Expedientes Individuales	X	3062 AL 3423
01 DVD (Componente de Impacto Ambiental)		

Artículo Segundo.- Establecer que la aprobación del Estudio Definitivo del Proyecto «Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo», a que se contrae el Artículo Primero de la presente Resolución no valida los desajustes, errores u omisiones del mismo, que no han sido posibles advertirlos al momento de su revisión, de producirse éstos, serán de exclusiva responsabilidad del **CONSORCIO CESEL - SIGT**, por la obligación vinculante al Contrato de Consultoría de Obra No. 043-2012-MTC/20 del 08.06.2012.

Artículo Tercero.- El Original del Estudio aprobado por el Artículo Primero de esta Resolución, permanecerá en custodia en el Archivo del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL.

Artículo Cuarto.- Notificar la presente Resolución Directoral al **CONSORCIO CESEL - SIGT**, a la Dirección General de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del MTC y transcribirla a las Unidades Gerenciales de Estudios, de Administración, de Asesoría Legal y a la Oficina de Programación, Evaluación e Información del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, para los fines correspondientes.

Regístrese y comuníquese,

Mag. Raúl Torres Trujillo
Director Ejecutivo
Provias Nacional

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
FEDATARIO DESIGNADO
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
ROSA AMELIA NORIEGA OCSAS
FEDATARIA TITULAR
R.D. N° 249-2013 MTC/01
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
22 JUL. 2015

REPUBLICA DEL PERU

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCION DIRECTORAL

N° 479- 2015-MTC/16

Lima, 15 JUL. 2015

Visto, el Memorando N° 3123-2015-MTC/20.6 con P/D N° 078224-2015, de la Unidad Gerencial de Estudios de Provias Nacional a través de la cual se remite el Informe Final del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) a Nivel Definitivo del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Oyon – Ambo"; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se determinan las funciones y la estructura orgánica básica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales se encarga de velar por el cumplimiento de las normas socio-ambientales, con el fin de asegurar la viabilidad socio ambiental de los proyectos de infraestructura y servicios de transporte;

Que, el artículo 3° de la Ley N° 27446, modificada por el Decreto Legislativo N° 1078, señala que no podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas, si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por la respectiva autoridad competente;

Que, en ese sentido, el artículo 15° del Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, señala que toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, nacional o extranjera, que pretenda desarrollar un proyecto de inversión susceptible de generar impactos ambientales negativos de carácter significativo, que estén relacionados con los criterios de protección ambiental establecidos en el Anexo V

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

de dicho Reglamento, debe gestionar una certificación ambiental ante la autoridad competente que corresponde, de acuerdo con la normatividad vigente. La desaprobación, improcedencia, inadmisibilidad o cualquier otra causa que implique la no obtención o la pérdida de la certificación ambiental, implica la imposibilidad legal de iniciar obras, ejecutar y continuar con el desarrollo del proyecto de inversión. El incumplimiento de esta obligación está sujeto a las sanciones de Ley;

Que, el artículo 4° de la Ley N° 27446 establece la obligación de la autoridad competente de clasificar los proyectos de acuerdo a su riesgo ambiental, en Categoría I, Declaración de Impacto Ambiental, Categoría II, Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado, y Categoría III: Estudio de Impacto Ambiental Detallado, indicándose además, que esta clasificación deberá efectuarse siguiendo los criterios de protección ambiental, pudiendo las autoridades competentes establecer criterios complementarios a los mencionados. En ese mismo sentido se pronuncia el artículo 36° del Decreto Supremo N° 019-209-MINAM;

Que, los mencionados criterios de protección ambiental están establecidos en el artículo 5° de la Ley N° 27446, modificada por el Decreto Legislativo N° 1078 y contenidos en el Anexo V del Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley N° 27446, señalando el artículo 37° de este decreto supremo, que los mismos deben ser utilizados por la Dirección de Gestión Ambiental y Dirección de Gestión Social para el proceso de clasificación del proyecto de inversión del que se trate;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 052-2012-MINAM se aprobó la Directiva para la Concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), indicando el artículo 3° que la certificación ambiental emitida por la autoridad competente en el ámbito del SEIA es requisito obligatorio, previo a la ejecución de los proyectos de inversión, susceptibles de generar impactos ambientales negativos significativos, que se financien total o parcialmente con recursos públicos o que requieran de aval o garantía del Estado;

Que, en ese mismo orden de ideas, la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, establece, en su artículo 10.3 que los estudios de impacto ambiental deberán ser elaborados por entidades autorizadas que cuenten con equipos de profesionales de diferentes especialidades con experiencia en aspectos de manejo ambiental, cuya elección es de exclusiva responsabilidad del titular o proponente de la acción, quien asumirá el costo de su elaboración y tramitación; en ese sentido, la Resolución Ministerial Nº 116-2003-MTC/02 creó el Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental en el Subsector Transportes, la misma que fue reglamentada por la Resolución Directoral Nº 063-2007-MTC/16, emitida por la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales, en virtud de la cual se establece la obligación de inscripción de personas jurídicas que realicen estudios de impacto ambiental en el Subsector Transportes, donde consta inscrita la empresa CESEL S.A., según lo establecido en la Resolución Directoral N° 176-2015-MTC, la cual forma parte integrante del Consorcio CESEL-SIGT, quien se ha encargado de la elaboración del estudio de impacto ambiental sub examine;

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
ROSA AMELIA NORIEGA OCSAS
FEDATARIA TITULAR
R.M. N° 349-2013 MTC/01
Reg. N° 27819
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
22 JUL. 2015

REPUBLICA DEL PERU

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCION DIRECTORAL

N° 479-2015-MTC/16

Que, mediante Informe N° 029-2015-MTC/16.01.AOMS emitido por el especialista ambiental encargado de la evaluación del presente estudio, el mismo que cuenta con la conformidad de la Dirección de Gestión Ambiental, se señala que el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) a Nivel Definitivo del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Oyon – Ambo", en lo que respecta al componente ambiental se encuentra aprobado; indicándose además que no existe superposición con Áreas Naturales Protegidas ni Zonas de Amortiguamiento por lo que no se requiere la opinión técnica del SERNANP, ni de la Autoridad Nacional del Agua en tanto no afecta cauces de ríos;

Que, la Dirección de Gestión Social ha otorgado su conformidad al Informe N° 070-2015-MTC/16.03.SLCC emitido por la especialista social encargada de la evaluación del expediente en cuestión a través del cual se aprueba el estudio ambiental en lo correspondiente al componente social en tanto se han cumplido con los términos de referencia correspondientes, por lo que se recomienda la expedición de la resolución directoral respectiva;

Que, asimismo, se ha emitido el Informe N° 073-2015-MTC/16.03.VGCZ de la especialista en afectaciones prediales, el mismo que cuenta con la conformidad de la Dirección de Gestión Social, en el que se indica que se considera aprobado el componente de afectaciones prediales y se recomienda la certificación ambiental correspondiente;

Que, se ha emitido el Informe legal N° 017-2015-MTC/16.CIM, en el que se indica que, en consideración a lo establecido en los párrafos anteriores, y conforme a lo señalado en los informes técnicos emitidos, que recomiendan el otorgamiento de Certificación Ambiental al Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Oyon – Ambo", resulta procedente emitir la resolución directoral correspondiente, de acuerdo al procedimiento administrativo previamente establecido;

De conformidad con lo establecido por la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ley N° 29370, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, Ley N° 27446, su Reglamento, aprobado por

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM y la Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR Certificación Ambiental al Proyecto: "Mejoramiento de la Carretera Oyon – Ambo", de conformidad con lo establecido por las normas del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA.

ARTÍCULO 2°.- REMITIR copia de la presente Resolución Directoral a Provias Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y al Consorcio CESEL - SIGT, para los fines que considere correspondientes.

ARTÍCULO 3°.- La presente Resolución Directoral se encuentra sujeta a las acciones que realice la DGASA en el cumplimiento de sus funciones.

Comuníquese y Regístrese,

Ing. Hugo Raúl Salcedo Vásquez
DIRECTOR GENERAL (e)
Dirección General de Asuntos Socio Ambientales

REPUBLICA DEL PERU

Resolución Directoral

N° 028 -2016-MTC/20

Lima, 15 ENE 2016

VISTOS:

El Memorándum N° 049-2016-MTC/20.6 de fecha 12.01.2016 de la Unidad Gerencial de Estudios, a través del cual la Unidad Gerencial de Estudios solicita la aprobación de la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra N° 043-2012-MTC/20, para la Elaboración del «ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN – AMBO», y el Informe N° 002-2016-MTC/20.6.1/AYG, elaborado por el Especialista en Administración de Contratos de la citada Unidad Gerencial; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en adelante PROVIAS NACIONAL, suscribió con fecha 08.06.2012 el Contrato de Consultoría de Obra N° 043-2012-MTC/20 (en adelante EL CONTRATO) con el CONSORCIO CESEL - SIGT integrado por CESEL S.A. y SIGT S.A. INGENIEROS CONSULTORES, en adelante el CONSULTOR, para elaboración del «ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN – AMBO», por el monto de su propuesta económica ascendente a S/. 6 863 778,18 (seis millones ochocientos sesenta y tres mil setecientos setenta y ocho con 18/100 Nuevos Soles) incluido los impuestos correspondientes, siendo el plazo de prestación del servicio de trescientos (300) días calendario, bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en delante el Reglamento;

Que, con Oficio N° 1360-2012-MTC/20.6 de fecha 10.06.2012, la Unidad Gerencial de Estudios informa al Consultor que la fecha de inicio del servicio se computa a partir del día 25.06.2012;

Que, por Resolución Directoral N° 282-2013-MTC/16 de fecha 19.07.2013, de la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del MTC, se aprobó el Informe Final de los Tramos I, II, y III del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado para el Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo;

Que, mediante Resolución Directoral N° 201-2014-MTC/20 de fecha 20.03.2014, el Director Ejecutivo de PROVÍAS NACIONAL aprobó administrativamente el Estudio de Factibilidad para el Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo, con un Presupuesto ascendente a S/. 931 980 245,36 (novecientos treinta y un millones novecientos ochenta mil doscientos cuarenta y cinco con 36/100 Nuevos Soles), incluido el IGV, correspondiente a la alternativa seleccionada;

Que, con Resolución Directoral N° 014-2015-MTC/20 de fecha 09.01.2015, PROVÍAS NACIONAL aprueba la Prestación Adicional N° 01 al Contrato de Consultoría de Obra N° 043-2012-MTC/20, por la suma de S/. 49 979,54 (cuarenta y nueve mil novecientos setenta y nueve con 54/100 nuevos soles), con una incidencia específica de 0.73% del monto del Contrato original, conforme se describe en la referida resolución;

Que, con fecha 24.03.2015, PROVIAS NACIONAL y el CONSULTOR suscribieron la Adenda N° 01, con el objeto de modificar la Cláusula Sexta del Contrato referida al plazo, el mismo que será de 320 días calendario, asimismo, se modifica la Cláusula Cuarta del Contrato, en cuanto al Monto Contractual, el mismo que será de S/. 6 913 757,72 (seis millones novecientos trece mil setecientos cincuenta y siete con 72/100 Nuevos Soles);

Que, con Resolución Directoral N° 1311-2015-MTC/20 de fecha 15.12.2015, se aprobó administrativamente el Estudio Definitivo del Proyecto «Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo», con un costo de inversión ascendente a la suma de S/. 1 349 993 329,32 (mil trescientos cuarenta y nueve millones novecientos noventa y tres mil trescientos veintinueve con 32/100 Nuevos Soles) incluido el I.G.V., con precios referidos al mes de septiembre del 2015. La citada Resolución fue notificada a EL CONSULTOR el día 16.12.2015, conforme se aprecia en la Constancia de Notificación N° 614-2015-MTC/20.2.4.1.1;

Que, la Unidad Gerencial de Estudios mediante Memorándum N° 4345-2015-MTC/20.6 de fecha 22.12.2015 solicita a la Unidad Gerencial de Administración el Estado Económico Financiero de EL CONTRATO, siendo el mismo remitido con Memorándum N° 6186-2015-MTC/20.2 de fecha de recibido 29.12.2015, anotando que la citada información ha sido verificada, contrastada y conciliada con documentación interna de pagos y diversos reportes financieros del SIGA.NET;

Que, a través de la Carta N° TP.124600.138.16 de fecha 31.12.2015 y recibida por la Entidad en la misma fecha, EL CONSULTOR presenta su Liquidación a EL CONTRATO, anexando para tal efecto un Cuadro Resumen considerando como Costo Final del Contrato de Consultoría de Obra N° 043-2012-MTC/20 la suma de S/. 7 523 599,74 incluido IGV y sin saldo a favor de EL CONSULTOR;

Que, con Memorándum N° 049-2016-MTC/20.6 de fecha 12.01.2016, la Unidad Gerencial de Estudios remite a la Unidad Gerencial de Asesoría Legal, el Informe N° 002-2016-MTC/20.6.1.AYG de fecha 11.01.2016, elaborado por el Especialista en Administración de Contratos, contando con la conformidad de la Jefe de Gestión de Estudios I y de la Unidad Gerencial de Estudios, vertida en el Memorándum antes citado, concluyendo y recomendando en el mencionado Informe lo siguiente: 1) La Liquidación Final del Contrato de Servicio de Consultoría de Obra para el "Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo", presentado por el Consorcio CESEL – SIGT es concordante en términos contables con el Estado Económico Financiero procesado y alcanzada por la Unidad Gerencial de Administración, no correspondiendo ningún un saldo a favor de El Consultor, según el siguiente detalle:

RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN FINAL
Costo Final del Servicio de Consultoría : S/. 7 523 599,74 incluido el IGV
(Contrato + Adicional N° 01)
SALDO DE LIQUIDACION FINAL
Saldo a favor del Consultor como resultado de la Liquidación : S/. 00,00

2) Considerando lo expuesto anteriormente y con la documentación sustentatoria correspondiente, la Liquidación Final de Contrato de Servicio de Consultoría de Obra N° 043-2013-MTC/20, suscrito con el Consorcio CESEL - SIGT(CESEL S.A. - SIGT S.A. Ingenieros Consultores) es:

- ✓ Costo Final del Servicio de Consultoria: S/. 7 523 599,74 con IGV (Contrato + Adicional N° 01)
- ✓ Saldo a favor del Consultor como resultado de la Liquidación: S/. 00,00;

Que, la Unidad Gerencial de Asesoría Legal, mediante Informe N° 020-2016-MTC-20.3 del 11.01.2016, refiere que, del análisis de la documentación presentada, para efectos de la Liquidación Final se considera como conformidad de la última prestación, la aprobación administrativa del Estudio Definitivo del «Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo», con Resolución Directoral N° 1311-2015-MTC/20 de fecha 15.12.2015, tomando conocimiento EL CONSULTOR del contenido de la misma con fecha 16.12.2015, vía notificación personal según Constancia N° 614-2015-MTC/20.2.4.1.1. EL CONSULTOR tenía un plazo de

REPUBLICA DEL PERU

Resolución Directoral

N° 028 -2016-MTC/20

Lima, 15 ENE 2016

quince días para presentar su Liquidación, contados a partir de haberse otorgado la conformidad de la última prestación y considerando que la aprobación de la última prestación fue el día 16.12.2015 (fecha de notificación de la Resolución Directoral N° 1311-2014-MTC/20), y la Liquidación fue presentada con fecha 31.12.2015, es decir dentro del plazo de quince días que tenía EL CONSULTOR, a que se refiere el artículo 179° del Reglamento, asimismo la Entidad tiene un plazo de quince días, contados a partir del día siguiente de la fecha de presentación de la Liquidación por EL CONSULTOR, para pronunciarse respecto de dicha Liquidación y notificar dicho acto administrativo, conforme a lo dispuesto en dicho artículo, el mismo que vence el día viernes 15.01.2015;

Que, en el numeral 2.1 de la Cláusula Segunda del Contrato de Servicio de Consultoría de Obra Nº 043-2012-MTC/20, se establece que el Proceso de Selección de EL CONSULTOR fue convocado con arreglo a las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1017 – Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria mediante Ley N° 29873 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en adelante la Ley y el Reglamento, respectivamente, en ese sentido el artículo 42° de la Ley, señala que: *"Los contratos de bienes y servicios culminan con la conformidad de recepción de la última prestación pactada y el pago correspondiente. Tratándose de contratos de ejecución o consultoría de obras, el contrato culmina con la liquidación y pago correspondiente, la misma que será elaborada y presentada a la Entidad por el contratista, según los plazos y requisitos señalados en el Reglamento, debiendo aquélla pronunciarse en un plazo máximo fijado también en el Reglamento bajo responsabilidad del funcionario correspondiente. De no emitirse resolución o acuerdo debidamente fundamentado en el plazo antes señalado, la liquidación presentada por el contratista se tendrá por aprobada para todos los efectos legales. El expediente de contratación se cerrará con la culminación del contrato";*

Que, el artículo 179° del Reglamento.- Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra, dispone lo siguiente: *"1) El contratista presentará a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación. La Entidad deberá pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación presentada por el contratista. Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, éste deberá pronunciarse y notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad. En el caso que el contratista no acoja las observaciones formuladas por la Entidad, deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (15) días siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, según corresponda, en la forma establecida en los artículos 214° y/o 215°. 2) Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad deberá efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si éste no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación quedará consentida. Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, ésta deberá pronunciarse y notificar su pronunciamiento dentro de los cinco (5) días siguientes; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el contratista. En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por el contratista, deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, según corresponda, en la forma establecida en los artículos 214° y/o 215°". 3) Toda discrepancia respecto de la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve mediante conciliación y/o arbitraje, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. Las controversias en relación a los pagos que la Entidad debe efectuar al contratista podrán ser sometidas a conciliación y/o*

arbitraje dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes de vencido el plazo para hacer efectivo el pago de acuerdo a lo previsto en el contrato. Una vez que la liquidación haya quedado consentida, no procede ninguna impugnación, salvo las referidas a defectos o vicios ocultos, las que serán resueltas mediante conciliación y arbitraje, de acuerdo con el plazo señalado en el artículo 177 del Reglamento";

Que, la liquidación, constituye un ajuste formal y final de cuentas, que se establecerá, teniendo en consideración intereses, actualizaciones y gastos generales, el quantum final de las prestaciones dinerarias a que haya lugar a cargo tanto de la Entidad como del Contratista (en este caso del Consultor) y que la liquidación garantiza que cada una de las prestaciones hayan sido debidamente verificadas por cada una de las partes, de manera que los sujetos contractuales tengan la oportunidad de expresar en forma inequívoca su satisfacción o insatisfacción con la ejecución del contrato;

Que, por lo precedentemente expuesto, es necesario dictar el acto administrativo correspondiente;

Con la conformidad de la Unidad Gerencial de Estudios, visación de la misma, y de las Unidades Gerenciales de Administración y de Asesoría Legal, en lo que corresponde a sus competencias;

En aplicación de lo dispuesto en el Contrato de Consultoría de Obra Nº 043-2012-MTC/20, Bases Integradas y Propuesta Técnica y Económica del Consultor y en virtud de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 033-2002-MTC publicado el 12.07.2002, Resolución Ministerial Nº 394-2011-MTC/02 publicada el 06.06.2011, modificada por la Resolución Ministerial Nº 429-2012-MTC/02 publicada el 11.08.2012 y Resolución Ministerial Nº 194-2015-MTC/01.02 de fecha 28.04.2015; la Resolución Ministerial Nº 102-2007-MTC/01 publicada el 13.03.2007 rectificada con Resolución Ministerial Nº 691-2008-MTC/02 publicada el 13.09.2008;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar administrativamente la Liquidación del Contrato de Servicio de Consultoría de Obra Nº 043-2012-MTC/20, suscrito el 08.06.2012, con el CONSORCIO CESEL - SIGT integrado por CESEL S.A. y SIGT S.A. INGENIEROS CONSULTORES, para la elaboración del "Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo", determinándose los siguientes montos que se detallan en el Anexo N° A, que forma parte de la presente Resolución:

Monto Final del Contrato (monto a reconocer)	**S/. 7 523 599,74 incluido IGV**
Monto pagado	**S/. 7 523 599,74 incluido IGV**
Saldo por Pagar al Consultor	**S/. 00,00**

Artículo 2.- Autorizar a la Unidad Gerencial de Administración, para que una vez consentida, que sea la presente Liquidación, proceda a la devolución de las Garantías otorgadas por el CONSORCIO CESEL - SIGT integrado por CESEL S.A. y SIGT S.A. INGENIEROS CONSULTORES, que obren en poder de la Entidad, de corresponder.

Artículo 5.- Notificar la presente Resolución CONSORCIO CESEL - SIGT y transcribir a las Unidades Gerenciales de Asesoría Legal, de Estudios y de Administración y al Órgano de Control Institucional, de PROVIAS NACIONAL, para los fines correspondientes.

Registrese y Comuníquese

Mag. Raúl Torres Trujillo
Director Ejecutivo
Provias Nacional

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
SERVICIO: SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO
CONSULTOR: Consorcio CESEL- SIGT
CONTRATO: N° 043-2012-MTC/20

ANEXO A

LIQUIDACION DE CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

MONTO DEL CONTRATO (con IGV): S/. 6,883,778.18
MONTO DEL CONTRATO (sin IGV): S/. 5,816,761.17
ADELANTO DIRECTO: S/. 1,372,755.64 (con IGV)
S/. 1,163,352.23 (sin IGV)

	CONCEPTO	COSTO FINAL DEL SERVICIO S/.	PAGOS A CUENTA S/.	SALDO S/.
1.	**MONTO VALORIZADO**	**5,859,116.73**	**5,859,116.73**	**0.00**
	POR CONTRATO PRINCIPAL Y PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01	5,859,116.73	5,859,116.73	0.00
2.	**REAJUSTE DE LA VALORIZACION**	**580,277.60**	**580,277.60**	**0.00**
	- POR CONTRATO PRINCIPAL Y PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01	580,277.60	580,277.60	0.00
3.	**ADELANTOS OTORGADOS**	**1,163,352.24**	**1,163,352.24**	**0.00**
	ADELANTO EN EFECTIVO	1,163,352.24	1,163,352.24	0.00
4.	**DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE**	**- 63,462.37**	**- 63,462.37**	**0.00**
	POR ADELANTO EN EFECTIVO	- 63,462.37	- 63,462.37	0.00
5.	**AMORTIZACION POR ADELANTO OTORGADO**	**- 1,163,352.22**	**- 1,163,352.22**	**0.00**
	ADELANTO EN EFECTIVO	- 1,163,352.22	- 1,163,352.22	0.00
6.	**MULTAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	MULTAS	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL SIN I.G.V.	**6,376,931.98**	**6,376,931.98**	**0.00**
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	1,147,667.76	1,147,667.76	0.00
	COSTO FINAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA	**7,523,599.74**	**7,523,599.74**	**0.00**
OTROS :		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	RETENCIÓN APLICADA	0.00	0.00	0.00
	TOTAL A RETENER AL CONSULTOR	**0.00**	**0.00**	**0.00**

DETALLE DE LA CANCELACIÓN DEL SALDO:

SALDO RESULTANTE DE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN ECONÓMICA S/.	0.00
MONTO A RETENER AL CONSULTOR S/.	0.00
MONTO LÍQUIDO A PAGAR AL CONSULTOR S/.	**0.00**

ESP. EN ADM. DE CONTRATOS V°B° P.V.N.

DIRECCIÓN EJECUTIVA V°B° Provías Nacional

Jefa de Gestión de Estudios V°B° Provías Nacional

Unidad Gerencial de Estudios V°B° Provías Nacional

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

PROVIAS NACIONAL
Unidad Gerencial de Asesoría Lega
PRIORIDAD
Vence el:
Viernes, 15 de enero de 2016

INFORME N° 020-2016-MTC/20.3

A : **ING. NELLY VARGAS PASAPERA**
Gerente de la Unidad Gerencial de Estudios

ASUNTO : Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra N° 043-2012-MTC/20 suscrito con el CONSORCIO CESEL - SIGT para la elaboración del «ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN – AMBO»

PROVIAS NACIONAL
UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
14 ENE 2016
REGISTRO: ..... HORA: .....

REFERENCIA : Memorándum N° 049-2016-MTC/20.6
Informe N° 002-2016-MTC/20.6.1/AYG
Hoja de Trámite - Expediente N° E-066263-2015

FECHA : Lima, 14 de enero del 2016

Con relación al tema del asunto, es grato dirigirme a Ud., a fin de manifestarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES.

1.1 El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en adelante PROVIAS NACIONAL, suscribió con fecha 08.06.2012 el Contrato de Consultoría de Obra N° 043-2012-MTC/20 (en adelante EL CONTRATO) con el CONSORCIO CESEL - SIGT integrado por CESEL S.A. y SIGT S.A. INGENIEROS CONSULTORES, en adelante el CONSULTOR, para elaboración del «ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN – AMBO», por el monto de su propuesta económica ascendente a S/. 6 863 778,18 (seis millones ochocientos sesenta y tres mil setecientos setenta y ocho con 18/100 Nuevos Soles) incluido los Impuestos correspondientes, siendo el plazo de prestación del servicio de trescientos (300) días calendario, bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en delante el Reglamento.

1.2 Con Oficio N° 1360-2012-MTC/20.6 de fecha 10.06.2012, la Unidad Gerencial de Estudios informa al Consultor que la fecha de inicio del servicio se computa a partir del día 25.06.2012;

1.3 Por Resolución Directoral N° 282-2013-MTC/16 de fecha 19.07.2013, de la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del MTC, se aprobó el Informe Final de los Tramos I, II, y III del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado para el Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo.

1.4 Mediante Resolución Directoral N° 201-2014-MTC/20 de fecha 20.03.2014, el Director Ejecutivo de PROVÍAS NACIONAL aprobó administrativamente el Estudio de Factibilidad para el Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo, con un Presupuesto ascendente a S/. 931 980 245,36 (novecientos treinta y un millones novecientos ochenta mil doscientos cuarenta y cinco con 36/100 Nuevos Soles), incluido el IGV, correspondiente a la alternativa seleccionada.

1.5 Con Resolución Directoral N° 014-2015-MTC/20 de fecha 09.01.2015, PROVÍAS NACIONAL aprueba la Prestación Adicional N° 01 al Contrato de Consultoría de Obra N° 043-2012-MTC/20, por la suma de

S/. 49 979,54 (cuarenta y nueve mil novecientos setenta y nueve con 54/100 nuevos soles), con una incidencia específica de 0.73% del monto del Contrato original, conforme se describe en la referida resolución.

1.6 Con fecha 24.03.2015, PROVIAS NACIONAL y el CONSULTOR suscribieron la Adenda N° 01, con el objeto de modificar la Cláusula Sexta del Contrato referida al plazo, el mismo que será de 320 dias calendario, asimismo, se modifica la Cláusula Cuarta del Contrato, en cuanto al Monto Contractual, el mismo que será S/. 6 913 757,72 (seis millones novecientos trece mil setecientos cincuenta y siete con 72/100 Nuevos Soles).

1.7 Con Resolución Directoral N° 1311-2015-MTC/20 de fecha 15.12.2015, se aprobó administrativamente el Estudio Definitivo del Proyecto «Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo», con un costo de inversión ascendente a la suma de S/. 1 349 993 329,32 (mil trescientos cuarenta y nueve millones novecientos noventa y tres mil trescientos veintinueve con 32/100 Nuevos Soles) incluido el impuesto general a la ventas (I.G.V.), con precios referidos al mes de septiembre del 2015. La citada Resolución fue notificada a EL CONSULTOR el día 16.12.2015, conforme se aprecia en la Constancia de Notificación N° 614-2015-MTC/20.2.4.1.1.

1.8 La Unidad Gerencial de Estudios mediante Memorándum N° 4345-2015-MTC/20.6 de fecha 22.12.2015 solicita a la Unidad Gerencial de Administración el Estado Económico Financiero de EL CONTRATO, siendo el mismo remitido con Memorándum N° 6186-2015-MTC/20.2 de fecha de recibido 29.12.2015, anotando que la citada información ha sido verificada, contrastada y conciliada con documentación interna de pagos y diversos reportes financieros del SIGA.NET.

1.9 A través de la Carta N° TP.124600.138.16 de fecha 31.12.2015 y recibida por la Entidad en la misma fecha, EL CONSULTOR presenta su Liquidación a EL CONTRATO, anexando para tal efecto un Cuadro Resumen considerando como Costo Final del Contrato de Consultoría de Obra N° 043-2012-MTC/20 la suma de S/. 7 523 599,74 incluido IGV y sin saldo a favor de EL CONSULTOR.

1.10 Con Memorándum N° 049-2016-MTC/20.6 de fecha 12.01.2016, la Unidad Gerencial de Estudios remite a la Unidad Gerencial de Asesoría Legal, el Informe N° 002-2016-MTC/20.6.1.AYG de fecha 11.01.2016, elaborado por el Especialista en Administración de Contratos, contando con la conformidad de la Jefe de Gestión de Estudios I y de la Unidad Gerencial de Estudios, vertida en el Memorándum antes citado, concluyendo y recomendando en el mencionado Informe lo siguiente: 1) La Liquidación Final del Contrato de Servicio de Consultoría de Obra para el "Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo", presentado por el Consorcio CESEL – SIGT es concordante en términos contables con el Estado Económico Financiero procesado y alcanzada por la Unidad Gerencial de Administración, no correspondiendo ningún un saldo a favor de El Consultor, según el siguiente detalle:

RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN FINAL
Costo Final del Servicio de Consultoría : S/. 7 523 599,74 incluido el IGV
(Contrato + Adicional N° 01)
SALDO DE LIQUIDACION FINAL
Saldo a favor del Consultor como resultado de la Liquidación : S/. 00,00

2) Considerando lo expuesto anteriormente y con la documentación sustentatoria correspondiente, la Liquidación Final de Contrato de Servicio de Consultoría de Obra Nº 043-2013-MTC/20, suscrito con el Consorcio CESEL - SIGT(CESEL S.A. - SIGT S.A. Ingenieros Consultores) es:

- ✓ Costo Final del Servicio de Consultoría: S/. 7 523 599,74 con IGV (Contrato + Adicional N° 01)
- ✓ Saldo a favor del Consultor como resultado de la Liquidación: S/. 00,00

II. MARCO LEGAL Y/O CONTRACTUAL.

- Contrato de Consultoría de Obra Nº 043-2012-MTC/20
- Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1017, en adelante la LEY.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el REGLAMENTO.

III ANÁLISIS.

Es preciso para la emisión de la opinión legal, la revisión de los Informes Técnicos, tanto del CONSULTOR, como del Ing. Especialista en Administración de Contratos de la Unidad Gerencial de Estudios, así como el desarrollo del marco legal correspondiente, los mismos que se detallan a continuación:

3.1 El Artículo 42° de la LEY, señala que:

"Los contratos de bienes y servicios culminan con la conformidad de recepción de la última prestación pactada y el pago correspondiente. Tratándose de Contratos de ejecución o consultoría de obras, el contrato culmina con la liquidación y pago correspondiente, la misma que será elaborada y presentada a la Entidad por el Contratista, según los plazos y requisitos señalados en el Reglamento debiendo aquélla pronunciarse en un plazo máximo fijado también en el Reglamento, bajo responsabilidad del funcionario correspondiente. De no emitirse resolución o acuerdo, debidamente fundamentado en el plazo antes señalado, la liquidación presentada por el contratista se tendrá por aprobada para todos los efectos legales. El expediente de contratación se cerrará con la culminación del contrato".

En el mismo sentido, el artículo 179° Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra del REGLAMENTO, refiere, respecto del procedimiento y los plazos para la Liquidación de los Contratos de Consultoría de Obra, lo siguiente:

i) El contratista presentará a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación. La Entidad deberá pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación presentada por el contratista. Si la Entidad observa la Liquidación presentada por el contratista, éste deberá pronunciarse y notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación, de no hacerlo, se tendrá por aprobada la Liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad. En el caso que el contratista no acoja las observaciones formuladas por la Entidad, deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje según corresponda, en la forma establecida en los artículos 214° y/o 215°

ii) Cuando el contratista no presente la Liquidación en el plazo indicado, la Entidad deberá efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del Contratista, si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificada, dicha Liquidación quedará consentida. Si el Contratista observa la Liquidación practicada por la Entidad, esta deberá pronunciarse y notificar su pronunciamiento dentro de los cinco (5) días siguientes; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la Liquidación con las observaciones formuladas por el contratista. En el caso de que la entidad no acoja las observaciones formuladas por el contratista, deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje según corresponda, en la forma establecida en los artículos 214° y/o 215°.

3.2 Analizando los documentos sustentatorios del presente expediente es pertinente señalar que para efectos de la Liquidación Final se considera como conformidad de la última prestación, el acto administrativo de la Entidad reflejado en la aprobación administrativa del Estudio Definitivo del «Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo», con Resolución Directoral N° 1311-2015-MTC/20 de fecha 15.12.2015, con un Presupuesto para la ejecución de la Obra ascendente a 1 349 993 329,32 (mil trescientos cuarenta y nueve millones novecientos noventa y tres mil trescientos veintinueve con 32/100 Nuevos Soles) incluido el impuesto general a la ventas (I.G.V.), con precios referidos al mes de septiembre del 2015; tomando conocimiento EL CONSULTOR del contenido de la misma con fecha 16.12.2015, vía notificación personal según Constancia N° 614-2015-MTC/20.2.4.1.1.

3.3 De los antecedentes advertimos que EL CONSULTOR presento su Liquidación con fecha 31.12.2015, es decir, dentro del plazo de quince (15) días referido en el artículo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En el mismo sentido, la Entidad cuenta con un plazo de quince (15) días, desde la fecha que recibió la Liquidación de EL CONSULTOR para pronunciarse y notificar su pronunciamiento, plazo que vencería el viernes 15.01.2016.

3.4 La liquidación, constituye un ajuste formal y final de cuentas, que se establecerá, teniendo en consideración intereses, actualizaciones y gastos generales, el quantum final de las prestaciones dinerarias a que haya lugar a cargo tanto de la Entidad como del Contratista (en este caso del CONSULTOR) y que la liquidación garantiza que cada una de las prestaciones hayan sido debidamente verificadas por cada una de las partes, de manera que los sujetos contractuales tengan la oportunidad de expresar en forma inequívoca su satisfacción o insatisfacción con la ejecución del contrato.

3.5 Por ende, en mérito de la opinión manifestada por el Especialista en Administración de Contratos, contando con la conformidad de la Jefe de Gestión de Estudios I de la Unidad Gerencial de Estudios, sustentado en el Informe Técnico respectivo, aprobación de la Unidad Gerencial a través del Memorándum N° 049-2016-MTC/20.6 de fecha 12.01.2016 y el Estado Económico y Financiero remitido por la Unidad Gerencial de Administración con Memorándum N° 6186-2015-MTC/20.2 del 29.12.2015, corresponde que la Entidad continúe con el trámite para la aprobación de la Liquidación Final del referido Contrato de Consultoría de Obra.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Continuar con el trámite de aprobación administrativa de la Liquidación al Contrato de Consultoría de Obra N° 043-2012-MTC/20 suscrito con el CONSORCIO CESEL - SIGT integrado por CESEL S.A. y SIGT S.A. INGENIEROS CONSULTORES, para la elaboración del «ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN – AMBO», en virtud de lo

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Gerencial de Estudios a través del Informe N° 002-2016-MTC/20.6.1/AYG de fecha 11.01.2016 y lo dispuesto en el artículo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, de acuerdo al siguiente detalle:

4.1 El Costo Final del Contrato de Consultoría de Obra N° 043-2010-MTC/20 para la elaboración del «ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN – AMBO», asciende a la suma de S/. 7 523 599,74 **(siete millones quinientos veintitrés mil quinientos noventa y nueve con 74/100 Soles)** monto que incluye del IGV.

Costo Final del Servicio de Consultoría (Contrato + Adicional N° 01)	S/. 7 523 599,74 con IGV
Pagos al Contratista	S/. 7 523 599,74 con IGV
Saldo a favor del Consultor como resultado de la Liquidación:	S/. 00,00

4.2 No existe saldo por pagar a favor de EL CONSULTOR, además éste no incurrió en penalidades.

4.3 De lo expuesto en los numerales precedentes y previo consentimiento de la Liquidación del acotado Contrato de Consultoría de Obra, deberá autorizarse a la Unidad Gerencial de Administración, para que proceda a la devolución de las Fianzas que obrasen en poder de la Entidad.

4.4 Finalmente, sugerimos que el pronunciamiento y notificación del mismo por parte de la Entidad a EL CONSULTOR se realice a más tardar el **viernes 15.01.2016**.

Es cuanto informo a usted, para los fines pertinentes, salvo mejor parecer. Se adjunta proyecto de Resolución Directoral para vuestra visación.

Atentamente,

Abog. Jorge Ramos Neyra
Especialista Legal IV
Unidad Gerencial de Asesoría Legal
PROVIAS NACIONAL
CAL. 18667

El presente Informe Legal cuenta con la aprobación de la suscrita.

Abog. Giovanna Sansotta Gutiérrez
Gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal
PROVIAS NACIONAL
C.A.L. 22703

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

PROVIAS NACIONAL
UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

12 ENE 2016

REGISTRO: ..... HORA: 14:30

INFORME Nº 002-2016-MTC/20.6.1/AYG

A : ING. NELLY VARGAS PASAPERA
Gerente de la Unidad Gerencial de Estudios

DEL : ING. ALEX MAURICIO YTURRY GARNICA
Especialista en Administración de Contratos

ASUNTO : Liquidación de Contrato de Servicio de Consultoría de Obra
Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo
Contrato de Servicio de Consultoría de Obra Nº 043-2012-MTC/20
Consultor: Consorcio CESEL-SIGT (CESEL S.A. - SIGT S.A. Ingenieros Consultores)

REFERENCIA : Carta TP.124600.138.16 (E-066263-2015/SEDCEN)
Memorándum N° 6186-2015-MTC/20.2 (E-063050-2015/SEDCEN)

FECHA : Lima, 11 de enero del 2016

DATOS GENERALES

"Estudio Definitivo de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la carretera Oyón - Ambo".

Contrato	:	de Servicio de Consultoría de Obra Nº 043-2012-MTC/20 del 08.junio.2012
Consultor	:	Consorcio CESEL - SIGT.
Monto Contractual Vigente	:	S/. 6 863 778,18 incluido IGV con precios a agosto 2009
Plazo Contractual Vigente	:	300 días calendario
Monto del Adelanto	:	s/ 1 372 755.64
Inicio del Estudio	:	25.Junio.2012 (según Contrato, Oficio Nº 1360-2012-MTC/20.6)
Aprobación de la Factibilidad	:	R.D. 201-2014-MTC/20 de fecha 20.03.2014
Aprobación del Definitivo	:	R.D. 1311-2015-MTC/20 de fecha 15.Dic.2015

SITUACIÓN RELATIVA A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

- Costo Final del Servicio de Consultoría (Contrato + Adicional N° 01) : S/. 7 523 599,74 incluido el IGV
- Saldo a favor del Consultor como resultado de la Liquidación : **S/. 00,00**

ANTECEDENTES

1. El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVÍAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) suscribió el Contrato de Servicio de Consultoría de Obra Nº 043-2012-MTC/20 con el Consorcio CESEL – SIGT para el "ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO, por el monto de S/. 6 863 778,18 (Seis Millones Ochocientos Sesenta y Tres Mil Setecientos Setenta y Ocho y 18/100 Nuevos Soles) a suma alzada, los cuales incluyen los impuestos de ley, por un plazo de 300 días calendario.
2. Con Resolución Directoral N° 201-2014-MTC/20 del 20.Marzo.2014, la Dirección Ejecutiva de PROVÍAS NACIONAL aprobó administrativamente el Estudio de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento de la Carretera Oyon - Ambo

3. Con Resolución Directoral N° 1311-2015-MTC/20 del 15.Dic.2015, la Dirección Ejecutiva de PROVÍAS NACIONAL aprobó administrativamente el Estudio Definitivo del proyecto Mejoramiento de la Carretera Oyon – Ambo.

4. En cumplimiento del Contrato de Servicio de Consultoría de Obra N° 043-2012-MTC/20, a la presentación y conformidad de los Informes de Avance de Estudios, se hizo efectivo el pago de las valorizaciones:

Componente de Ingeniería

Estudio de Factibilidad

Descripción	Monto del Contrato
A la aprobación del Informe de Avance N° 01	10%
A la aprobación del Informe de Avance N° 02	5%
A la aprobación del Informe de Avance N° 03 Borrador del Informe Final Factibilidad	10%
A la aprobación del Informe de Avance N° 04 por la OGPP del MTC, Informe Final Factibilidad	10%

Estudio Definitivo

Descripción	Monto del Contrato
A la aprobación del Informe de Avance N° 05	10%
A la aprobación del Informe de Avance N° 06	5%
A la aprobación del Informe de Avance N° 07 Borrador del Informe Final Definitivo	15%
A la aprobación de Informe de Avance N° 08 Informe Final Definitivo	10%

Componente de Impacto Ambiental

Estudio de Factibilidad

Descripción	Monto del Contrato
A la aprobación del Informe de Avance N° 01 por la DGASA	2.5%
A la aprobación del Informe de Avance N° 02 por la DGASA	2.5%
A la aprobación del Informe de Avance N° 03 por la DGASA Borrador del Informe Final de Estudio de Factibilidad	2.5%
A la aprobación del Informe de Avance N° 04 por la DGASA Informe Final del Estudio Factibilidad	5%

ESP. EN ADM. DE CONTRATOS N
V° B°
A. TORRES G.
U.G.E.
R.V.N.

Estudio Definitivo

Descripción	Monto del Contrato
A la aprobación del Informe de Avance N° 05 por la DGASA	2%
A la aprobación del Informe de Avance N° 06 por la DGASA Borrador del Informe Final del Estudio Definitivo	2.5%
A la aprobación del Informe de Avance N° 07 por la DGASA Informe Final del Estudio Definitivo	5%

Componente de Arqueología

Estudio de Factibilidad

Descripción	Monto del Contrato
A la aprobación del Informe de Avance N° 03	1%

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Informe Final de Proyecto de Evaluación Arqueológica sin excavación por PROVIAS NACIONAL	

Estudio Definitivo

Descripción	Monto del Contrato
A la aprobación del Informe de Avance N° 05 Entrega de CIRA de áreas Auxiliares	2%

Dichas valorizaciones fueron tramitadas oportunamente según el siguiente detalle:

VALORIZACION N°	MONTO VALORIZADO (S/.)	MEMORANDUM	FECHA	PORCENTAJE DE PAGO (%)	INGENIERIA	AMBIENTAL	ARQUEOLOGIA
Adelanto	1,372,755.64						
1	145,206.63	N° 5223-2012-MTC/20.6	04/10/2012	2.5		Informe N° 01	
2	584,014.70	N° 5652-2012-MTC/20.6	23/10/2012	10	Informe N° 01		
3	291,130.60	N° 6981-2012-MTC/20.6	14/12/2012	5	Informe N° 02		
4	145,937.26	N° 467-2013-MTC/20.6	08/03/2013	2.5		Informe N° 02	
5	584,439.78	N° 763-2013-MTC/20.6	22/02/2013	10	Informe N° 03		
6	147,305.49	N° 2072-2013-MTC/20.6	22/04/2013	2.5		Informe N° 03	
7	296,683.29	N° 4136-2013-MTC/20.6	26/07/2013	5		Informe N° 04	
8	602,346.53	N° 944-2014-MTC/20.6	04/03/2014	10	Informe N° 04		
9	612,867.40	N° 3363-2014-MTC/20.6	25/06/2014	10	Informe N° 05		
10	123,306.76	N° 4732-2014-MTC/20.6	27/08/2014	2		Informe N° 05	
11	308,266.88	N° 4735-2014-MTC/20.6	28/08/2014	5	Informe N° 06		
12	61,695.89	N° 6409-2014-MTC/20.6	05/11/2014	1			A la aprobación Informe N° 03 Ing.
13	941,299.26	N° 2318-2015-MTC/20.6	27/04/2015	15	Informe N° 07		
14	157,494.27	N° 2915-2015-MTC/20.6	21/05/2015	2.5		Informe N° 06	
15	319,239.41	N° 3685-2015-MTC/20.6	28/08/2015	5		Informe N° 7	
16	644,217.47	N° 4311-2015-MTC/20.6	16/12/2015	10	Informe N° 08		
17	128,843.49	N° 4310-2015-MTC/20.6	16/12/2015	2			A la aprobación Informe N° 05 Ing.
Adicional N° 01	56,548.99	N° 2174-2015-MTC/20.6	20/04/2015				
MONTO TOTAL	7,523,599.74			100			

Con Memorándum N° 4345-2015-MTC/20.6 del 22.Dic.2015, la Unidad Gerencial de Estudios solicitó a la Unidad Gerencial de Administración el Estado Económico Financiero del Contrato indicado en el asunto para proceder a la Liquidación Final del Contrato de Servicio de Consultoría.

Con Memorándum N° 6186-2015-MTC/20.2 del 29.Dic.2015, la Unidad Gerencial de Administración remite el reporte del Estado Económico Financiero del Contrato N° 043-2015-MTC/20 correspondiente al Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo; anotando que la información ha sido revisada y verificada con documentación interna de pago y reportes diversos del SIGA.NET.

Mediante Carta TP.124600.138.16 del 31.Dic.2015, el Consorcio CESEL - SIGT presenta la liquidación del Contrato de Servicio de Consultoría de Obra N° 043-2012-MTC/20, correspondiente al Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo.

ANÁLISIS

Por lo expuesto en los antecedentes, el Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo, han sido aprobados con R.D. N° 201-2014-MTC/20, del 20.Mar.2014 y N° 1311-2015-MTC/20 del 15.Dic.2015, respectivamente, y de acuerdo al estado económico remitida por la Unidad Gerencial de

Administración mediante memorándum N° 6186-2015-MTC/20.2, se han efectuado los pagos de todas las valorizaciones establecidas en el Contrato, por lo que procede ejecutar la Liquidación del Contrato acorde a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

El Artículo 179.- Liquidación de Contrato de Consultoría de Obra, establece que: "el contratista presentará la liquidación de contrato de consultoría de obra dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación", al respecto considerando que la última prestación por parte de PROVIAS NACIONAL es el último pago (valorización N° 16) realizado el 16.Dic.2015, por lo tanto el Consorcio CESEL – SIGT (CESEL S.A. - SIGT S.A. Ingenieros Consultores) ha presentado la liquidación dentro del plazo establecido mediante Carta TP.124600.138.16 del 31.Dic.2015.

La Liquidación Final del Contrato de Servicio de Consultoría de Obra para el "Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo", presentado por el Consorcio CESEL – SIGT es concordante en términos contables con el Estado Económico Financiero procesado y alcanzada por la Unidad Gerencial de Administración, no correspondiendo ningún un saldo a favor de El Consultor

RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN FINAL

- Costo Final del Servicio de Consultoría (Contrato + Adicional N° 01) : S/. 7 523 599,74 incluido el IGV

SALDO DE LIQUIDACION FINAL

- Saldo a favor del Consultor como resultado de la Liquidación : **S/. 00,00**

CONCLUSIONES

Considerando lo expuesto anteriormente y con la documentación sustentatoria correspondiente, la Liquidación Final de Contrato de Servicio de Consultoría de Obra N° 043-2013-MTC/20, suscrito con el Consorcio CESEL - SIGT(CESEL S.A. - SIGT S.A. Ingenieros Consultores) es:

- Costo Final del Servicio de Consultoría (Contrato + Adicional N° 01) : S/. 7 523 599,74 incluido el IGV
- Saldo a favor del Consultor como resultado de la Liquidación : **S/. 00,00**

Ante lo expuesto se recomienda emitir el Resolutivo correspondiente aprobando la Liquidación Final de Contrato y se adjunta la documentación contenida en los Expedientes:

E-063050-2015/SEDCEN : Estado Económico Financiero conteniendo 83 folios
E-066263-2015/SEDCEN : Liquidación de Contrato conteniendo 156 folios
Anexo A : Resumen de la liquidación de contrato de servicio de consultoría de obra (01 folio).

Atentamente,

ING. ALEX MAURICIO YTURRY GARNICA
Especialista en Administración de Contratos

EL SUSCRITO DA SU CONFORMIDAD AL PRESENTE INFORME Y LO REMITE PARA SU TRÁMITE

ING. JOSÉ BERMÚDEZ ROMERO
Jefe de Gestión de Estudios I UGE
PROVIAS NACIONAL

CONSORCIO

CESEL - Sigt

San Isidro, 27 de junio de 2014

AF.124600.0794.14

PROVIAS NACIONAL
Jr. Zorritos Nº 1203
Lima

Atención : Sr. Santiago Chau Novoa
Gerente de Administración

Referencia : Consultoría de la obra "Estudio de factibilidad y definitvo para el mejoramiento de Carretera Oyon Ambo"

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a ustedes relación al contrato de la referencia a fin de alcanzarles los documentos que detallamos a continuación:

- Factura Nº 001-0000015 por la suma de S/. 612,867.40

Cantidad que incluyen el IGV y cuyo pago solicitamos.

Al respecto les informamos que según lo dispuesto por la Resolución SUNAT 183-2004 nuestros servicios se encuentran sujetos al sistema de pago de obligaciones tributarias con el gobierno Central - SPOT por lo que solicitamos depositar el 12% del importe de la factura en nuestra cuenta corriente soles N° 00-046-050282 del Banco de la Nación. Asimismo, el pago principal sírvanse abonarlo en la cuenta Banco Continental Nuevos Soles N° 0011-0949-51-00001098.

Asimismo les solicitamos en el caso de realizar el pago mediante depósito bancario se sirvan proporcionar al funcionario del Banco su número de RUC, como código de identificación del abono que realizan.

En caso de encontrar necesaria alguna modificación en la factura que se les alcanza, sírvanse devolvérnosla en un plazo máximo de 07 días útiles, indicando el motivo, a fin de dar solución inmediata.

Agradecemos la atención dispensada.

Atentamente,

Karina Santisteban Balcázar
Consorcio Cesel – Sigt

/SP

Adj. Factura

Av. José Gálvez Barrenechea 634
Lima 27 - Perú.
Telf: (51-1) 705-5000
Fax: (51-1) 705-5050
cesel@cesel.com.pe
http://www.cesel.com.pe

CARGO

CONSORCIO

CESEL - Sigl

Av. José Gálvez Barrenechea N° 634 - San Isidro, Lima 27 - Perú
Telfs. (51-1) 705-5000 • Fax: (51-1) 705-5050

R.U.C. 20548265241

FACTURA

001- N° 0000015

Lima, 27 de JUNIO de 20 14

Señor (es): PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL

Dirección: JR. ZORRITOS N° 1203 - CERCADO DE LIMA R.U.C.: 20503503539

POR LO SIGUIENTE:

		DEBE:
Ref.	Contrato Nro. 043-2012-MTC/20 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO	
Por	SERVICIOS PROFESIONALES - VALORIZACIÓN N° 08 - ESTUDIO FINAL DE FACTIBILIDAD (10%)	
	MONTO BASE	S/. 581,676.12
	MONTO DE REAJUSTE	61,076.55
	AMORTIZACION DE ADELANTO	(116,335.22)
	DEDUCCION DE REAJUSTE	(7,038.30)
	SON : SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE Y 40/100 NUEVOS SOLES	
	Sub - Total	S/. 519,379.15
	I.G.V. 18 %	93,488.25
	Total	S/. 612,867.40

PROVIAS NACIONAL
JEFATURA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
27 JUN 2014
Registro .....
Firma ..... Hora .....

OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL
DETRACCION 12 % DEPOSITAR EN EL BCO. DE LA NACION
CTA. CTE. N° 00-046-050282

CANCELADO

.....de.....de 20.....

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

SAN AGUSTIN FORMULARIOS CONTINUOS S.A.C. R.U.C. 20516202247 TELEFAX: 252 0781 • 252-0790 SERIE 001 DEL 001 AL 100 AUT. 91368620023 FI. 20/06/2012

CONSORCIO CESEL SIGT

Usuario : KSANTISTEBA
Fecha : 07/08/2014
Hora : 16:00:29
Pag. : 1 de 1

Nro. Comprobante de Caja Ingreso : 000005

Año : 2014 Mes : JULIO Fec. Registro : 31/07/2014

Tipo de Transacción : DEPOSITO POR COBRANZA

Tipo Pago : CARTA ORDEN

Cuenta Corriente

N° Cta. Corriente : 00-046-050282 Banco : BANCO DE LA NACION

Moneda : NUEVOS SOLES

Plantilla : COBRANZA BCO NACION DETRACCIONES Fec. Transacción : 31/07/2014 Tipo de Cambio : 2.790

Referencia : PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE

Asiento : CAJA Y BANCOS N° :00020

Item	Tipo Documento	N° Doc.	Concepto	Importe
001	FACTURA	0001 - 000015	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE	61,286.74
			Total a Pagar :	61,286.74

RECIBIDO POR:
Gerencia de Contabilidad
14 AGO 2014
Hora:
Firma:

Generado por : KSANTISTEBAN23 07/08/2014 16:00:15 Revisado : Aprobado :

Jefa de Facturación y Cobranzas
K. SANTISTEBAN
CESEL S.A.

Recibí Conforme : Fecha : / / D.N.I. :

Banco de la Nación
el banco de todos

CONSORCIO CESEL - SIGT

AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA 634 URB . CORPAC - SAN ISIDRO

ESTADO DE CTA CTE AL:
31/07/2014

Página: 1 de 1

Fecha de Impresión: 04/08/2014 12:01:40

CODIGO DE CLIENTE : 453387-700

NOMBRE DE CUENTA : CONSORCIO CESEL - SIGT D.LEG.940

NUMERO DE CUENTA : 00-046-050282

CODIFICACION NRO CHEQUE	CARGOS	ABONOS	SALDOS	DIA
SALDO ANTERIOR		30/06/2014	68,957.58	
			0.00	
01552439		61,286.74	130,244.32	07/07/2014
NOT 1612	750.00		129,494.32	14/07/2014

TOTAL	TOTAL CARGOS	TOTAL ABONOS	SALDO ACTUAL
3	750.00	61,286.74	129,494.32

CONSORCIO CESEL SIGT

Usuario : KSANTISTEBA
Fecha : 14/07/2014
Hora : 16:31:02
Pag. : 1 de 1

Nro. Comprobante de Caja Ingreso : 000003

Año : 2014 **Mes :** JULIO **Fec. Registro :** 14/07/2014

Tipo de Transacción : DEPOSITO POR COBRANZA

Tipo Pago : CARTA ORDEN

Cuenta Corriente

N° Cta. Corriente : 0011-0949-0100001098-51 **Banco :** BANCO CONTINENTAL

Moneda : NUEVOS SOLES

Plantilla : COBRANZA DE FACTURAS/BOLETAS **Fec. Transacción :** 10/07/2014 **Tipo de Cambio :** 2.785

Referencia : PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE

Asiento : CAJA Y BANCOS N° :00014

Item	Tipo Documento	N° Doc.	Concepto	Importe
001	FACTURA	0001 - 000015	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE	551,580.66
			Total a Pagar :	551,580.66

RECIBIDO POR:
Gerencia de Contabilidad
05 AGO 2014
Hora:
Firma:

Generado por : KSANTISTEBAN23 14/07/2014 16:33:27 Revisado : ..... Aprobado : .....

Recibí Conforme : ..... Fecha : ...../...../..... D.N.I. : .....

EMPRESA: CONSORCIO CESEL - SIGT
USUARIO: SANTISTEBAN BALCAZAR KARINA EM

2014/07/10 14:49:49

Cuentas Jurídicas

Saldo y Detalle de la Cuenta

Nº de la Cuenta: 0011-0949-01-00001098 - CUENTA CORRIENTE

Saldo Contable	Saldo Disponible	Moneda	Oficina	Titularidad
553,185.82	553,185.82	SOLES	BEC CENTRAL	INDIVIDUAL

Ver Retenciones y Cheques Pendientes de Disponibilidad

Últimos Movimientos de la Cta.

Nº de la Cuenta: 0011-0949-01-00001098

F.Operac.	F.Valor	Referencia	Importe	ITF	Num.Mvto
10/07/2014	09/07/2014	TIN018F000000001-15 MTC PROVIAS NACIONAL	241,580.66	-12.05	305
09/07/2014	09/07/2014	TIN018F000000001-15 MTC PROVIAS NACIONAL	310,000.00	-15.50	303
04/07/2014	04/07/2014	COMISION COMPRA CHEQUE DE GERENCIA	-11.00	0.00	302
04/07/2014	04/07/2014	COMPRA CHEQUE DE GERENCIA	-17,926.37	-0.85	300
04/07/2014	04/07/2014	COMISION COMPRA CHEQUE DE GERENCIA	-11.00	0.00	299
04/07/2014	04/07/2014	COMPRA CHEQUE DE GERENCIA	-42,059.89	-2.10	297
03/07/2014	03/07/2014	INGRESO EN EFECTIVO VILLA MARINA	17,926.40	-0.85	295
02/07/2014	02/07/2014	PRESTAMO A CONS. CESEL-SIGT	43,000.00	-2.15	293
02/07/2014	02/07/2014	*COMIS CONTINENTAL NET CASH	-10.00	0.00	292
30/06/2014	30/06/2014	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO	-3.50	0.00	291
30/06/2014	30/06/2014	COMISION DE MANTENIMIENTO	-24.00	0.00	290
05/06/2014	05/06/2014	COMISION COMPRA CHEQUE DE GERENCIA	-11.00	0.00	289
05/06/2014	05/06/2014	COMPRA CHEQUE DE GERENCIA	-276.45	0.00	288
03/06/2014	03/06/2014	*COMIS CONTINENTAL NET CASH	-10.00	0.00	287
30/05/2014	31/05/2014	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO	-3.50	0.00	286
30/05/2014	31/05/2014	COMISION DE MANTENIMIENTO	-24.00	0.00	285

CONSORCIO

CESEL - Sigl

Lima, 21 de agosto del 2014

TP.124600.065.14

Señores:
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional
PROVIAS NACIONAL
Jr. Los Zorritos N° 1203 – Lima
Presente.-

Atención	:	Ing. Nelly Vargas Pasapera Gerente de la Unidad Gerencial de Estudios
Asunto	:	Valorización N° 10 – Servicios de Consultoría Informe de Avance N°05 – (EIA-sd)
Referencia	:	Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo. a) Contrato de Servicio de Consultoría de Obra N° 043-2012-MTC/20 b) Oficio N°1110-2014-MTC/16

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, con la finalidad de remitirle en original y dos copias, la Valorización N° 10 por nuestro servicio de consultoría, de acuerdo con los numerales 13.2 y 14 de los Términos de Referencia; en virtud al oficio indicado en el oficio de la referencia b), que aprueba el Informe de Avance N°05 – Informe del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) para el Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Oyón-Ambo.

Por tal motivo, queda sin efecto las valorizaciones enviadas con las cartas TP.124600.058.14 y TP.124600.059 de fecha 13.08.2014.

Agradeciéndole la atención prestada, hago propicia la oportunidad para manifestarle las seguridades de nuestra mayor consideración y quedamos a la espera de vuestra conformidad.

Atentamente,

Ing. José Palicar Garces
Jefe de Estudio

CC: Ing. Alex Yturry – Provias Nacional
Gerencia General de Transportes (CESEL)
Archivo

Av. José Gálvez Barrenechea 646
San Isidro - Lima 27 - Perú
Telf: (51-1) 705-5000
Fax: (51-1) 705-5050
cesel@cesel.com.pe
www.cesel.com.pe

CONSORCIO

CESEL - Sigt

Av. José Gálvez Barrenechea Nº 634 - San Isidro, Lima 27 - Perú
Telfs. (51-1) 705-5000 • Fax: (51-1) 705-5050

R.U.C. 20548265241

FACTURA

001- Nº 0000016

Lima, 29 de AGOSTO de 20 14

Señor (es): PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL

Dirección: JR. ZORRITOS N° 1203 - CERCADO DE LIMA R.U.C.: 20503503639

POR LO SIGUIENTE: DEBE:

Ref. Contrato Nro. 045-2012-MTC/20
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO

Por SERVICIOS PROFESIONALES - VALORIZACIÓN N° 10

MONTO BASE	S/. 116,335.22
MONTO DE REAJUSTE	12,984.34
AMORTIZACION DE ADELANTO	(23,267.04)
DEDUCCION DE REAJUSTE	(1,555.27)

SON : CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SEIS Y 76/100 NUEVOS SOLES

PROVIAS NACIONAL
JEFATURA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
01 SEP 2014
Registro .....
Firma ..... Hora .....

Sub - Total		S/ 104,497.25
I.G.V.	18 %	18,809.51
Total		S/. 123,306.76

CANCELADO

.....de.....de 20.....

10

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

SAN AGUSTIN FORMULARIOS CONTINUOS S.A.C. R.U.C. 20516202247 TELEFAX: 252-0781 • 252-0790 SERIE 001 DEL 001 AL 100 AUT. 9136862023 F.I. 20/06/2012

CONSORCIO

CESEL - Sigt

CARGO

San Isidro, 01 de setiembre de 2014

AF.124600.1075.14

PROVIAS NACIONAL
Jr. Zorritos Nº 1203
Lima

Atención : Sr. Santiago Chau Novoa
Gerente de Administración

Referencia : Consultoria de la obra "Estudio de factibilidad y definitvo para el mejoramiento de Carretera Oyon Ambo"

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a ustedes relación al contrato de la referencia a fin de alcanzarles los documentos que detallamos a continuación:

- Factura Nº 001-0000016 por la suma de S/. 123,306.76
- Factura Nº 001-0000017 por la suma de S/. 308,266.88

Cantidad que incluyen el IGV y cuyo pago solicitamos.

Al respecto les informamos que según lo dispuesto por la Resolución SUNAT 183-2004 nuestros servicios se encuentran sujetos al sistema de pago de obligaciones tributarias con el gobierno Central - SPOT por lo que solicitamos depositar el 10% del importe de la factura en nuestra cuenta corriente soles N° 00-046-050282 del Banco de la Nación. Asimismo, el pago principal sírvanse abonarlo en la cuenta Banco Continental Nuevos Soles N° 0011-0949-51-00001098.

Asimismo les solicitamos en el caso de realizar el pago mediante depósito bancario se sirvan proporcionar al funcionario del Banco su número de RUC, como código de identificación del abono que realizan

En caso de encontrar necesaria alguna modificación en la factura que se les alcanza, sírvanse devolvérnosla en un plazo máximo de 07 días útiles, indicando el motivo, a fin de dar solución inmediata.

Agradecemos la atención dispensada.

Atentamente,

Karina Santisteban Balcázar
Consorcio Cesel – Sigt

/SP

Adj. Factura

Av. José Gálvez Barrenechea 634
Lima 27 - Perú.
Telf: (51-1) 705-5000
Fax: (51-1) 705-5050
cesel@cesel.com.pe
http://www.cesel.com.pe

CARGO

CONSORCIO

CESEL - Sigl

Av. José Gálvez Barrenechea Nº 634 - San Isidro, Lima 27 - Perú
Telfs. (51-1) 705-5000 • Fax: (51-1) 705-5050

R.U.C. 20548265241

FACTURA

001- Nº 0000017

Lima, 29 de AGOSTO de 20 14

Señor (es): PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL

Dirección: JR. ZORRITOS N° 1203 - CERCADO DE LIMA R.U.C.: 20503503639

POR LO SIGUIENTE: DEBE:

Ref. Contrato Nro. 043-2012-MTC/20

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO

Por SERVICIOS PROFESIONALES - VALORIZACIÓN N° 11

MONTO BASE	S/. 290,838.06
MONTO DE REAJUSTE	32,460.85
AMORTIZACION DE ADELANTO	(58,167.61)
DEDUCCION DE REAJUSTE	(3,888.18)

SON : TRESCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS Y 68/100 NUEVOS SOLES

PROVIAS NACIONAL
JEFATURA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
01 SEP 2014
Registro 15434
Firma ..... Hora .....
15434

Sub - Total		S/. 261,243.12
I.G.V.	18 %	47,023.76
Total		S/. 308,266.88

CANCELADO

.....de.....de 20.....

SAN AGUSTIN FORMULARIOS CONTINUOS S.A.C. R.U.C. 20516202247 TELEFAX: 252-0781 • 252-0790 SERIE 001 DEL 001 AL 100 AUT. 9136882023 F1. 20/06/2012

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

CONSORCIO CESEL SIGT

Usuario : SPACHECO
Fecha : 06/10/2014
Hora : 10:51:00
Pag. : 1 de 1

Nro. Comprobante de Caja Ingreso : 000003

Año : 2014 Mes : SETIEMBRE Fec. Registro : 30/09/2014

Tipo de Transacción : DEPOSITO POR COBRANZA

Tipo Pago : CARTA ORDEN

Cuenta Corriente

N° Cta. Corriente : 0011-0949-0100001098-51 Banco : BANCO CONTINENTAL

Moneda : NUEVOS SOLES

Plantilla : COBRANZA DE FACTURAS/BOLETAS Fec. Transacción : 04/09/2014 Tipo de Cambio : 2.851

Referencia : PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE

Asiento : CAJA Y BANCOS N° :00015

Item	Tipo Documento	N° Doc.	Concepto	Importe
001	FACTURA	0001 - 000016	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE	110,976.08
002	FACTURA	0001 - 000017	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE	277,440.19
			Total a Pagar :	388,416.27

Generado por : SPACHECO 06/10/2014 10:50:03 Revisado : ..... Aprobado : .....

Recibí Conforme : ..... Fecha : ...../...../..... D.N.I. : .....

RECIBIDO POR:
Gerencia de Contabilidad
22 OCT 2014
Hora: 09:52
Firma:

CONSORCIO CESEL SIGT

Usuario : SPACHECO
Fecha : 06/10/2014
Hora : 10:58:14
Pag. : 1 de 1

Nro. Comprobante de Caja Ingreso : 000004

Año : 2014 Mes : SETIEMBRE Fec. Registro : 30/09/2014

Tipo de Transacción : DEPOSITO POR COBRANZA

Tipo Pago : CARTA ORDEN

Cuenta Corriente

N° Cta. Corriente : 00-046-050282 Banco : BANCO DE LA NACION

Moneda : NUEVOS SOLES

Plantilla : COBRANZA BCO NACION DETRACCIONES Fec. Transacción : 05/09/2014 Tipo de Cambio : 2.855

Referencia : PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE

Asiento : CAJA Y BANCOS N° :00016

Item	Tipo Documento	N° Doc.	Concepto	Importe
001	FACTURA	0001 - 000016	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE	12,330.68
002	FACTURA	0001 - 000017	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE	30,826.69
			Total a Pagar :	43,157.37

Generado por : SPACHECO 06/10/2014 10:58:08 Revisado : ..... Aprobado : .....

Recibí Conforme : ..... Fecha : ...../...../..... D.N.I. : .....

RECIBIDO POR:
Gerencia de Contabilidad
22 OCT 2014
Hora: 09:52
Firma:

Banco de la Nación

Cliente: SANTISTEBAN BALCAZAR KARINA EMPERATRIZ

CONSTANCIA DE ULTIMOS MOVIMIENTOS - CUENTA CORRIENTE - DETRACCIONES

Fecha y Hora:	06/10/2014 | 10:40:49	Saldo Contable:	160,830.69
Nro. Cuenta Corriente:	00-046-050282	Saldo Disponible:	160,830.69
Moneda:	Nuevos Soles	Situación de la cuenta:	VIGENTE
Nombre de la cuenta:	CONSORCIO CESEL - SIGT		

Nro.	Fecha	Trans.	Documento	RUC	Oficina	Cargo	Abono
01	12.09.2014	NOT.CARG	78787878		1612	-938.00	
02	05.09.2014	CHEQ.M/B	01584196	20503503639	0024		30,826.69
03	05.09.2014	CHEQ.M/B	00489735	20503503639	0067		12,330.68

Estimado cliente, se le recuerda que si existiera alguna diferencia entre su Saldo Contable y Saldo Disponible se puede atribuir a las siguientes razones:

Cheque de otro banco en tránsito

Cobro de ITF que se realiza a las 00:00 horas.

Retenciones (24 Horas, 48 Horas, VISA, Préstamo Multired o Débito automático)

En caso de Cuentas CTS la diferencia se atribuye a Retención Judicial

También puede consultar su saldo a través del navegador WAP de su celular Movistar o Claro

CONSORCIO

CESEL - Sigt

San Isidro, 24 de Abril de 2015

AF.124600.0425.15

PROVIAS NACIONAL
Jr. Zorritos N° 1203
Lima

Atención : Sr. Luis Held Ponce
Gerente de Administración

Referencia : Consultoría de la obra "Estudio de factibilidad y definitvo para el mejoramiento de Carretera Oyon Ambo"

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a ustedes relación al contrato de la referencia a fin de alcanzarles los documentos que detallamos a continuación:

- Factura N° 001-0000019 por la suma de S/. 941,299.26
- Factura N° 001-0000020 por la suma de S/. 56,548.99

Cantidad que incluyen el IGV y cuyo pago solicitamos.

Al respecto les informamos que según lo dispuesto por la Resolución SUNAT 183-2004 nuestros servicios se encuentran sujetos al sistema de pago de obligaciones tributarias con el gobierno Central - SPOT por lo que solicitamos depositar el 10% del importe de la factura en nuestra cuenta corriente soles N° 00-046-050282 del Banco de la Nación. Asimismo, el pago principal sírvanse abonarlo en la cuenta Banco Continental Nuevos Soles N° 0011-0949-51-00001098.

Asimismo les solicitamos en el caso de realizar el pago mediante depósito bancario se sirvan proporcionar al funcionario del Banco su número de RUC, como código de identificación del abono que realizan.

En caso de encontrar necesaria alguna modificación en la factura que se les alcanza, sírvanse devolvérnosla en un plazo máximo de 07 días útiles, indicando el motivo, a fin de dar solución inmediata.

Agradecemos la atención dispensada.

Atentamente,

Karina Santisteban Balcázar
Consorcio Cesel – Sigt

/EA

Adj. 2 Facturas

Av. José Gálvez Barrenechea 634
Lima 27 - Perú.
Telf: (51-1) 705-5000
Fax: (51-1) 705-5050
cesel@cesel.com.pe
http://www.cesel.com.pe

CARGO

CONSORCIO

CESEL - Sigl

Av. José Gálvez Barrenechea N° 634 - San Isidro, Lima 27 - Perú
Telfs. (51-1) 705-5000 • Fax: (51-1) 705-5050

R.U.C. 20548265241

FACTURA

001- N° 0000019

Lima, 24 de ABRIL de 20 15

Señor (es): PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL

Dirección: JR. ZORRITOS N° 1203 - CERCADO DE LIMA R.U.C.: 20503503639

POR LO SIGUIENTE: DEBE:

Ref. Contrato Nro. 043-2012-MTC/20
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO

Por. VALORIZACION N°01 - ETAPA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO

MONTO BASE	S/. 872,514.18
MONTO DE REAJUSTE	114,685.71
AMORTIZACION DE ADELANTO	(174,502.84)
DEDUCCION DE REAJUSTE	(14,985.81)

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 26/100 NUEVOS SOLES

PROVIAS NACIONAL
JEFATURA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
24 ABR. 2015
Registro: ... Hora: 18:16
Firma: ...

Sub - Total	S/. 797,711.24
I.G.V.	143,588.02
Total	S/. 941,299.26

OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL
DETRACCION 10 % DEPOSITAR EN EL BCO. DE LA NACION
CTA. CTE. N° 00-046-050282

CANCELADO

.....de.....de 20.....

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

SAN AGUSTIN FORMULARIOS CONTINUOS S.A.C. R.U.C. 20518202247 TELEFAX. 252-0781 • 252-0790 SERIE 001 DEL 001 AL 100 AUT. 9136882025 F1. 20/06/2012

CARGO

CONSORCIO

CESEL - Sigl

Av. José Gálvez Barrenechea N° 634 - San Isidro, Lima 27 - Perú
Telfs. (51-1) 705-5000 • Fax: (51-1) 705-5050

R.U.C. 20548265241

FACTURA

001- N° 0000020

Lima, 24 de ABRIL de 20 15

Señor (es): PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL

Dirección: JR. ZORRITOS N° 1203 - CERCADO DE LIMA R.U.C.: 20503503639

POR LO SIGUIENTE: DEBE:

Ref. Contrato Nro. 043-2012-MTC/20
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO

Por VALORIZACIÓN N°01 - ADICIONAL N° 01 - ETAPA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO

MONTO BASE	S/	42,355.54
MONTO DE REAJUSTE		5,567.33
Sub - Total	S/	47,922.87
I.G.V. 18%		8,626.12
Total	S/	56,548.99

SON : CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 99/100 NUEVOS SOLES

PROVIAS NACIONAL
JEFATURA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
24 ABR. 2015
Registro: 1700
Firma: ..... Hora: .....

OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL
DETRACCION ..... % DEPOSITAR EN EL BCO. DE LA NACION
CTA. CTE. N° 00-046-050282

CANCELADO

.....de.....de 20.....

SAN AGUSTIN FORMULARIOS CONTINUOS S.A.C. R.U.C. 20516202247 TELEFAX: 252-0781 • 252-0790 SERIE 001 DEL 001 AL 100 AUT. 9136802023 F. 20/06/2012

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

CONSORCIO CESEL SIGT

Usuario : EANTON
Fecha : 07/05/2015
Hora : 16:43:16
Pag. : 1 de 1

Nro. Comprobante de Caja Ingreso : 000003

Año : 2015 **Mes :** ABRIL **Fec. Registro :** 30/04/2015

Tipo de Transacción : DEPOSITO POR COBRANZA

Tipo Pago : CARTA ORDEN

Cuenta Corriente

N° Cta. Corriente : 0011-0949-0100001098-51 **Banco :** BANCO CONTINENTAL

Moneda : NUEVOS SOLES

Plantilla : COBRANZA DE FACTURAS/BOLETAS **Fec. Transacción :** 30/04/2015 **Tipo de Cambio :** 3.122

Referencia : PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE

Asiento : CAJA Y BANCOS N° :00005

Item	Tipo Documento	N° Doc.	Concepto	Importe
001	FACTURA	0001 - 000019	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE	847,169.33
			Total a Pagar :	847,169.33

RECIBIDO POR:
Gerencia de Contabilidad
21 MAY 2015
Hora:
Firma:

Generado por : EANTON 04/05/2015 13:12:07 Revisado : ..... Aprobado : .....

Recibí Conforme : ..... Fecha : ...../...../..... D.N.I. : .....

EMPRESA: CONSORCIO CESEL - SIGT
USUARIO: SANTISTEBAN BALCAZAR KARINA EM

2015/05/04 12:46:38

Cuentas Jurídicas

Saldo y Detalle de la Cuenta				
Nº de la Cuenta: 0011-0949-01-00001098 - CUENTA CORRIENTE				
Saldo Contable	Saldo Disponible	Moneda	Oficina	Titularidad
851,827.59	851,827.59	SOLES	BEC CENTRAL	INDIVIDUAL

Ver Retenciones y Cheques Pendientes de Disponibilidad

Últimos Movimientos de la Cta.

Nº de la Cuenta: 0011-0949-01-00001098

F.Operac.	F.Valor	Referencia	Importe	ITF	Num.Mvto
30/04/2015	30/04/2015	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO	-3.50	0.00	438
30/04/2015	30/04/2015	COMISION DE MANTENIMIENTO	-30.00	0.00	437
30/04/2015	30/04/2015	TIN018F000000001-19 MTC PROVIAS NACIONAL	227,169.33	-11.35	435
30/04/2015	30/04/2015	TIN018F000000001-19 MTC PROVIAS NACIONAL	310,000.00	-15.50	433
30/04/2015	30/04/2015	TIN018F000000001-19 MTC PROVIAS NACIONAL	310,000.00	-15.50	431
16/04/2015	16/04/2015	*MP: 20548265241S SUNAT IMPUESTOS PRICO	-5,949.00	-0.25	429
16/04/2015	16/04/2015	TRANSF DE CESEL A CONS CESEL SIGT	4,164.30	-0.20	427
16/04/2015	16/04/2015	PRESTAMO SIGT CONSORCIO CESEL SIGT	1,784.70	-0.05	425
08/04/2015	08/04/2015	TRAS A :0011-0686-0100007704	-4,601.64	-0.20	423
06/04/2015	06/04/2015	*COMIS CONTINENTAL NET CASH	-22.00	0.00	422
31/03/2015	31/03/2015	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO	-3.50	0.00	421
31/03/2015	31/03/2015	COMISION DE MANTENIMIENTO	-30.00	0.00	420
31/03/2015	31/03/2015	*MP: 20548265241S COM SUNAT DETRACCIONE	-3.50	0.00	419
31/03/2015	31/03/2015	*MP: 20548265241S SUNAT DETRACCIONES	-253.00	0.00	418

Usuario : EANTON
Fecha : 07/05/2015
Hora : 16:44:26
Pag. : 1 de 1

CONSORCIO CESEL SIGT

Nro. Comprobante de Caja Ingreso : 000001

Año : 2015 **Mes :** MAYO **Fec. Registro :** 07/05/2015

Tipo de Transacción : DEPOSITO POR COBRANZA

Tipo Pago : CARTA ORDEN

Cuenta Corriente

N° Cta. Corriente : 0011-0949-0100001098-51 **Banco :** BANCO CONTINENTAL

Moneda : NUEVOS SOLES

Plantilla : COBRANZA DE FACTURAS/BOLETAS **Fec. Transacción :** 04/05/2015 **Tipo de Cambio :** 3.127

Referencia : PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE

Asiento : CAJA Y BANCOS N° :00005

Item	Tipo Documento	N° Doc.	Concepto	Importe
001	FACTURA	0001 - 000020	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE	50,894.09
			Total a Pagar :	50,894.09

RECIBIDO POR:
Gerencia de Contabilidad
08 JUN 2015
Hora:
Firma:

Generado por : EANTON 07/05/2015 16:44:22 Revisado : ..... Aprobado : .....

Recibí Conforme : ..... Fecha : ..../..../..... D.N.I. : .....

2015/05/06 15:18:13

EMPRESA: CONSORCIO CESEL - SIGT

USUARIO: SANTISTEBAN BALCAZAR KARINA EM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 439

Número de Cuenta :	0011-0949-01-00001098 CUENTA CORRIENTE
Importe :	50,894.09 NUEVOS SOLES
Descripción de Operación :	CORR.COMISION
Número de Cheque :	0
Literal :	TIN018F000000001-20 MTC PROVIAS NACIONAL
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	04/05/2015
Fecha Contable :	04/05/2015
Fecha y Hora de Operación :	04/05/2015 16:06
Oficina Origen :	0922

Volver

CONSORCIO CESEL SIGT

Usuario : EANTON
Fecha : 07/05/2015
Hora : 16:47:57
Pag. : 1 de 1

Nro. Comprobante de Caja Ingreso : 000002

Año : 2015 Mes : MAYO Fec. Registro : 07/05/2015

Tipo de Transacción : DEPOSITO POR COBRANZA

Tipo Pago : CARTA ORDEN

Cuenta Corriente

N° Cta. Corriente : 00-046-050282 Banco : BANCO DE LA NACION

Moneda : NUEVOS SOLES

Plantilla : COBRANZA BCO NACION DETRACCIONES Fec. Transacción : 05/05/2015 Tipo de Cambio : 3.138

Referencia : PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE

Asiento : CAJA Y BANCOS N° :00006

Item	Tipo Documento	N° Doc.	Concepto	Importe
001	FACTURA	0001 - 000020	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE	5,654.90
002	FACTURA	0001 - 000019	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE	94,129.93
			Total a Pagar :	99,784.83

RECIBIDO POR:
Gerencia de Contabilidad
08 JUN 2015
Hora:
Firma:

Generado por : EANTON 07/05/2015 16:47:53 Revisado : ..... Aprobado : .....

Recibí Conforme : ..... Fecha : ...../...../..... D.N.I. : .....

CONSULTA DE MOVIMIENTOS - CUENTA CORRIENTE - DETRACCIONES

Usuario:	SANTISTEBAN BALCAZAR KARINA EMPERATRIZ
Fecha y Hora:	05/05/2015 | 15:57:44
Nro. Cuenta Corriente:	00-046-050282
Moneda:	Nuevos Soles
Nombre de la Cuenta:	CONSORCIO CESEL - SIGT
Saldo Contable:	99,784.83
Saldo Disponible:	99,784.83
Situación de la Cuenta:	VIGENTE
Mensaje de Control:	Su Consulta ha sido realizada con Éxito

NRO.	FECHA	TRANS.	DOCUMENTO	RUC	OFICINA	CARGO	ABONO
01	2015.05.05	CHEQ.M/B	01730862	20503503639	0024		94,129.93
02	2015.05.05	CHEQ.M/B	01553975	20503503639	0024		5,654.90

Exportar a: Excel

1

Estimado cliente, se le recuerda que si existiera alguna diferencia entre su Saldo Contable y Saldo Disponible se puede atribuir a las siguientes razones:

Cheque de otro banco en tránsito

Cobro de ITF que se realiza a las 00:00 horas.

Retenciones (24 Horas, 48 Horas, VISA, Préstamo Multired o Débito automático)

En caso de Cuentas CTS la diferencia se atribuye a Retención Judicial

También puede consultar su saldo a través del navegador WAP de su celular Movistar o Claro

REGRESAR IMPRIMIR ENVIAR DESCARGAR

CONSORCIO

CESEL - Sigt

San Isidro, 25 de mayo de 2015

AF.124600.0580.15

PROVIAS NACIONAL
Jr. Zorritos N° 1203
Lima

Atención : Sr. Luis Held Ponce
Gerente de Administración

Referencia : Consultoría de la obra "Estudio de factibilidad y definitvo para el mejoramiento de Carretera Oyon Ambo"

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a ustedes relación al contrato de la referencia a fin de alcanzarles los documentos que detallamos a continuación:

- Factura N° 001-0000021 por la suma de S/. 157,494.27

Cantidad que incluyen el IGV y cuyo pago solicitamos.

Al respecto les informamos que según lo dispuesto por la Resolución SUNAT 183-2004 nuestros servicios se encuentran sujetos al sistema de pago de obligaciones tributarias con el gobierno Central - SPOT por lo que solicitamos depositar el 10% del importe de la factura en nuestra cuenta corriente soles N° 00-046-050282 del Banco de la Nación. Asimismo, el pago principal sírvanse abonarlo en la cuenta Banco Continental Nuevos Soles N° 0011-0949-51-00001098.

Asimismo les solicitamos en el caso de realizar el pago mediante depósito bancario se sirvan proporcionar al funcionario del Banco su número de RUC, como código de identificación del abono que realizan.

En caso de encontrar necesaria alguna modificación en la factura que se les alcanza, sírvanse devolvérnosla en un plazo máximo de 07 días útiles, indicando el motivo, a fin de dar solución inmediata.

Agradecemos la atención dispensada.

Atentamente,

Karina Santisteban Balcázar
Consorcio Cesel – Sigt

Adj. Factura

Av. José Gálvez Barrenechea 634
Lima 27 - Perú.
Telf: (51-1) 705-5000
Fax: (51-1) 705-5050
cesel@cesel.com.pe
http://www.cesel.com.pe

CARGO

CONSORCIO

CESEL - Sigl

Av. José Gálvez Barrenechea Nº 634 - San Isidro, Lima 27 - Perú
Telfs. (51-1) 705-5000 • Fax: (51-1) 705-5050

R.U.C. 20548265241

FACTURA

001- Nº 0000021

Lima, 25 de MAYO de 20 15

Señor (es): PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL

Dirección: JR. ZORRITOS Nº 1203 - CERCADO DE LIMA R.U.C.: 20503503639

POR LO SIGUIENTE: DEBE:

Ref. Contrato Nro. 043-2012-MTC/20
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO

Por SERVICIOS PROFESIONALES - VALORIZACIÓN N°14 - INFORME DE AVANCE N°06
COMPONENTE DE IMPACTO AMBIENTAL

MONTO BASE	S/. 145,419.03
MONTO DE REAJUSTE	19,755.14
AMORTIZACIÓN DE ADELANTO	(29,083.81)
DEDUCCION DE REAJUSTE	(2,620.64)

SON : CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO Y 27/100 NUEVOS SOLES

PROVIAS NACIONAL
JEFATURA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
26 MAYO 2015
Registro: ..... Hora: 11:39
Firma: .....

Sub - Total		S/. 133,469.72
I.G.V.	18%	24,024.55
Total		S/. 157,494.27

OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL
DETRACCION 10 % DEPOSITAR EN EL BCO. DE LA NACION
CTA. CTE. Nº 00-046-050282

CANCELADO

.....de.....de 20.....

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

SAN AGUSTIN FORMULARIOS CONTINUOS S.A.C. R.U.C. 20516202247 TELEFAX 252-0781 • 252-0790 SERIE 001 DEL 001 AL 100 AUT 9136682023 Fl. 20/06/2012

CONSORCIO CESEL SIGT

Usuario : EANTON
Fecha : 01/06/2015
Hora : 14:59:15
Pag. : 1 de 1

Nro. Comprobante de Caja Ingreso : 000001

Año : 2015 Mes : JUNIO Fec. Registro : 01/06/2015

Tipo de Transacción : DEPOSITO POR COBRANZA

Tipo Pago : CARTA ORDEN

Cuenta Corriente

N° Cta. Corriente : 0011-0949-0100001098-51 Banco : BANCO CONTINENTAL

Moneda : NUEVOS SOLES

Plantilla : COBRANZA DE FACTURAS/BOLETAS Fec. Transacción : 01/06/2015 Tipo de Cambio : 3.158

Referencia : PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE

Asiento : CAJA Y BANCOS N° :00004

Item	Tipo Documento	N° Doc.	Concepto	Importe
001	FACTURA	0001 - 000021	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE	141,744.84
			Total a Pagar :	141,744.84

RECIBIDO POR:
Gerencia de Contabilidad
10 JUN 2015
Hora:
Firma:

Generado por : EANTON 01/06/2015 12:39:18 Revisado : ..... Aprobado : .....

Recibí Conforme : ..... Fecha : ...../...../..... D.N.I. : .....

2015/06/01 15:00:43

EMPRESA: CONSORCIO CESEL - SIGT

USUARIO: SANTISTEBAN BALCAZAR KARINA EM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 457

Número de Cuenta :	0011-0949-01-00001098 CUENTA CORRIENTE
Importe :	141,744.84 NUEVOS SOLES
Descripción de Operación :	CORR.COMISION
Número de Cheque :	0
Literal :	TIN018F000000001-21 MTC PROVIAS NACIONAL
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	29/05/2015
Fecha Contable :	01/06/2015
Fecha y Hora de Operación :	01/06/2015 09:20
Oficina Origen :	0922

Volver

CONSORCIO CESEL SIGT

Usuario : EANTON
Fecha : 08/06/2015
Hora : 12:23:18
Pag. : 1 de 1

Nro. Comprobante de Caja Ingreso : 000002

Año : 2015 Mes : JUNIO Fec. Registro : 08/06/2015

Tipo de Transacción : DEPOSITO POR COBRANZA

Tipo Pago : CARTA ORDEN

Cuenta Corriente

N° Cta. Corriente : 00-046-050282 Banco : BANCO DE LA NACION

Moneda : NUEVOS SOLES

Plantilla : COBRANZA BCO NACION DETRACCIONES Fec. Transacción : 04/06/2015 Tipo de Cambio : 3.154

Referencia : PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE

Asiento : CAJA Y BANCOS N° 00007

Item	Tipo Documento	N° Doc.	Concepto	Importe
001	FACTURA	0001 - 000021	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE	15,749.43
			Total a Pagar :	15,749.43

RECIBIDO POR:
Gerencia de Contabilidad
10 JUN 2015
Hora:
Firma:

Jefa de Facturación y Cobranzas
V°B°
K. SANTISTEBAN
CESEL S.A.

Generado por : EANTON 08/06/2015 12:23:12 Revisado : ..... Aprobado : .....

Facturación y Cobranzas
V°B°
E. ANTÓN
CESEL S.A.

Recibí Conforme : ..... Fecha : ...../...../..... D.N.I. : .....

CONSULTA DE MOVIMIENTOS - CUENTA CORRIENTE - DETRACCIONES

Usuario:	SANTISTEBAN BALCAZAR KARINA EMPERATRIZ
Fecha y Hora:	08/06/2015 | 12:21:54
Nro. Cuenta Corriente:	00-046-050282
Moneda:	Nuevos Soles
Nombre de la Cuenta:	CONSORCIO CESEL - SIGT
Saldo Contable:	114,571.26
Saldo Disponible:	114,571.26
Situación de la Cuenta:	VIGENTE
Mensaje de Control:	Su Consulta ha sido realizada con Éxito

NRO	FECHA	TRANS.	DOCUMENTO	RUC	OFICINA	CARGO	ABONO
01	2015.06.04	CHEQ.M/B	00173204	20503503639	0067		15,749.43

Exportar a: **Excel**

1

Estimado cliente, se le recuerda que si existiera alguna diferencia entre su Saldo Contable y Saldo Disponible se puede atribuir a las siguientes razones:

Cheque de otro banco en tránsito

Cobro de ITF que se realiza a las 00:00 horas

Retenciones (24 Horas, 48 Horas, VISA, Préstamo Multired o Débito automático)

En caso de Cuentas CTS la diferencia se atribuye a Retención Judicial

También puede consultar su saldo a través del navegador WAP de su celular Movistar o Claro

REGRESAR IMPRIMIR ENVIAR DESCARGAR

CONSORCIO

CESEL - Sigt

PROVIAS NACIONAL
TRAMITE DOCUMENTARIO
E- 40197
HORA 16:37 31 AGO 2015 FIRMA
ES SEÑAL DE RECEPCION, NO DE CONFORMIDAD
D.V.

San Isidro, 31 de Agosto de 2015

AF.124600.0962.15

PROVIAS NACIONAL
Jr. Zorritos N° 1203
Lima

Atención : Sr. Luis Held Ponce
Gerente de Administración

Referencia : Consultoría de la obra "Estudio de factibilidad y definitivo para el mejoramiento de Carretera Oyón Ambo"

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a ustedes relación al contrato de la referencia a fin de alcanzarles los documentos que detallamos a continuación:

- Factura N° 001-0000022 por la suma de S/. 319,239.41

Cantidad que incluyen el IGV y cuyo pago solicitamos.

Al respecto les informamos que según lo dispuesto por la Resolución SUNAT 183-2004 nuestros servicios se encuentran sujetos al sistema de pago de obligaciones tributarias con el gobierno Central - SPOT por lo que solicitamos depositar el 10% del importe de la factura en nuestra cuenta corriente soles N° 00-046-050282 del Banco de la Nación. Asimismo, el pago principal sírvanse abonarlo en la cuenta Banco Continental Nuevos Soles N° 0011-0949-51-00001098.

Asimismo les solicitamos en el caso de realizar el pago mediante depósito bancario se sirvan proporcionar al funcionario del Banco su número de RUC, como código de identificación del abono que realizan.

En caso de encontrar necesaria alguna modificación en la factura que se les alcanza, sírvanse devolvérnosla en un plazo máximo de 07 días útiles, indicando el motivo, a fin de dar solución inmediata.

Agradecemos la atención dispensada.

Atentamente,

Karina Santisteban Balcázar
Consorcio Cesel – Sigt

Adj. Factura y sustento
KSB/eal

Av. José Gálvez Barrenechea 634
Lima 27 - Perú.
Telf: (51-1) 705-5000
Fax: (51-1) 705-5050
cesel@cesel.com.pe
http://www.cesel.com.pe

CARGO

CONSORCIO

CESEL - Sigt

Av. José Gálvez Barrenechea Nº 634 - San Isidro, Lima 27 - Perú
Telfs. (51-1) 705-5000 • Fax: (51-1) 705-5050

R.U.C. 20548265241

FACTURA

001- Nº 0000022

Lima, 31 de AGOSTO de 20 15

Señor (es): PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL

Dirección: JR. ZORRITOS Nº 1203 - CERCADO DE LIMA R.U.C.: 20503503639

POR LO SIGUIENTE: DEBE:

Ref. Contrato N/o. 043-2012-MTC/20
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO

Por. SERVICIOS PROFESIONALES - VALORIZACIÓN N°15 - INFORME DE AVANCE N°07 - INFORME FINAL DEL COMPONENTE DE IMPACTO AMBIENTAL

MONTO BASE	S/ 290,838.06
MONTO DE REAJUSTE	43,968.43
AMORTIZACION DE ADELANTO	(58,167.61)
DEDUCCION DE REAJUSTE	(6,097.01)

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 41/100 NUEVOS SOLES

PROVIAS NACIONAL
TRAMITE DOCUMENTARIO
FECHA: 31 AGO 2015
FIRMA
V°B° SERIAL DE RECEPCION, NO DE CONFORM.
D.V.

Sub-Total		S/ 270,541.87
I.G.V.	18%	48,697.54
Total		S/ 319,239.41

002- 04 /AGO-15

OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL
DETRACCION 10 % DEPOSITAR EN EL BCO. DE LA NACION
CTA. CTE. Nº 00-046-050282

CANCELADO

.....de.....de 20.....

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

SAN AGUSTIN FORMULARIOS CONTINUOS S.A.C. R.U.C. 20516202247 TELEFAX: 252-0781 • 252-0790 SERIE 001 DEL 001 AL 100 AUT. 9136862023 F.I. 20/06/2012

CONSORCIO CESEL SIGT

Usuario : EANTON
Fecha : 09/09/2015
Hora : 15:19:44
Pag. : 1 de 1

Nro. Comprobante de Caja Ingreso : 000004

Año : 2015 Mes : SETIEMBRE Fec. Registro : 09/09/2015

Tipo de Transacción : DEPOSITO POR COBRANZA

Tipo Pago : CARTA ORDEN

Cuenta Corriente

N° Cta. Corriente : 0011-0949-0100001098-51 Banco : BANCO CONTINENTAL

Moneda : NUEVOS SOLES

Plantilla : COBRANZA DE FACTURAS/BOLETAS Fec. Transacción : 07/09/2015 Tipo de Cambio : 3.215

Referencia : PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE

Asiento : CAJA Y BANCOS N° :00007

Item	Tipo Documento	N° Doc.	Concepto	Importe
001	FACTURA	0001 - 000022	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE	287,315.47
			Total a Pagar :	287,315.47

RECIBIDO POR:
Gerencia de Contabilidad
10 SEP 2015
Hora:
Firma:

Generado por : EANTON 09/09/2015 15:19:38 Revisado : ..... Aprobado : .....

Recibí Conforme : ..... V°B° E. ANTÓN CESEL S.A. Fecha : ...../...../..... D.N.I. : .....

2015/09/09 13:22:27

EMPRESA: CONSORCIO CESEL - SIGT

USUARIO: SANTISTEBAN BALCAZAR KARINA EM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 504

Número de Cuenta :	0011-0949-01-00001098 CUENTA CORRIENTE
Importe :	287,315.47 NUEVOS SOLES
Descripción de Operación :	CORR.COMISION
Número de Cheque :	0
Literal :	TIN018F000000001-22 MTC PROVIAS NACIONAL
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	07/09/2015
Fecha Contable :	07/09/2015
Fecha y Hora de Operación :	07/09/2015 16:07
Oficina Origen :	0922

Volver

CONSORCIO CESEL SIGT

Usuario : EANTON
Fecha : 09/09/2015
Hora : 15:20:21
Pag. : 1 de 1

Nro. Comprobante de Caja Ingreso : 000005

Año : 2015 **Mes :** SETIEMBRE **Fec. Registro :** 09/09/2015

Tipo de Transacción : DEPOSITO POR COBRANZA

Tipo Pago : CARTA ORDEN

Cuenta Corriente

N° Cta. Corriente : 00-046-050282 **Banco :** BANCO DE LA NACION

Moneda : NUEVOS SOLES

Plantilla : COBRANZA BCO NACION DETRACCIONES **Fec. Transacción :** 07/09/2015 **Tipo de Cambio :** 3.215

Referencia : PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE

Asiento : CAJA Y BANCOS N° :00008

Item	Tipo Documento	N° Doc.	Concepto	Importe
001	FACTURA	0001 - 000022	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE	31,923.94
			Total a Pagar :	31,923.94

RECIBIDO POR:
Gerencia de Contabilidad
10 SEP 2015
Hora:
Firma:

Generado por : EANTON 09/09/2015 15:20:15 Revisado : ..... Aprobado : .....

Recibí Conforme : ..... Fecha : ...../...../..... D.N.I. : .....

Facturación y Cobranzas
V°B°
E. ANTÓN
CESEL S.A.

Banco de la Nación

Usuario: SANTISTEBAN BALCAZAR KARINA EMPERATRIZ

CONSTANCIA DE ULTIMOS MOVIMIENTOS - CUENTA CORRIENTE - DETRACCIONES

Fecha y Hora:	09/09/2015 | 13:24:20	Saldo Contable:	146,291.20
Nro. Cuenta Corriente:	00-046-050282	Saldo Disponible:	146,291.20
Moneda:	Nuevos Soles	Situación de la cuenta:	VIGENTE
Nombre de la cuenta:	CONSORCIO CESEL - SIGT		

Nro.	Fecha	Trans.	Documento	RUC	Oficina	Cargo	Abono
01	07.09.2015	CHEQ.M/B	02311141	20503503639	0024		31,923.94

Estimado cliente, se le recuerda que si existiera alguna diferencia entre su Saldo Contable y Saldo Disponible se puede atribuir a las siguientes razones:

Cheque de otro banco en tránsito

Cobro de ITF que se realiza a las 00:00 horas.

Retenciones (24 Horas, 48 Horas, VISA, Préstamo Multired o Débito automático)

En caso de Cuentas CTS la diferencia se atribuye a Retención Judicial

También puede consultar su saldo a través del navegador WAP de su celular Movistar o Claro

CONSORCIO
CESEL - Sigt

CARGO

Lima, 16 de diciembre del 2015

TP.124600.135.15

Señores:
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional
PROVIAS NACIONAL
Jr. Los Zorritos N° 1203
Presente.-

PROVIAS NACIONAL
TRAMITE DOCUMENTARIO
E- 61192
HORA 15:28 16 DIC 2015 FIRMA
ES SEÑAL DE RECEPCION NO DE CONFORMIDAD
GS

Atención : Ing. Nelly Vargas Pasapera
Gerente de la Unidad Gerencial de Estudios

Asunto : Valorización N° 16 – Servicios de Consultoría
Informe de Avance N°08

Referencia : Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo
a) Contrato de Servicio de Consultoría de Obra N° 043-2012-MTC/20
b) Oficio N°1309-2015-MTC/16

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, con la finalidad de remitirle en original y dos copias, el expediente de la Valorización N° 16, por nuestro servicio de consultoría, en virtud al oficio indicado, que aprueba el Informe de Avance N°08 del Informe Final del Estudio Definitivo, para el Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Oyón-Ambo, según consta en el documento de la referencia b).

La entrega se hace en concordancia con los numerales 14 y 13.2 de los términos de referencia.

Asimismo, estamos adjuntamos nuestra Factura N° 001-N°0000101 por un monto de S/. 644 217,47 (Incluye el IGV).

Agradeciéndole la atención prestada, hago propicia la oportunidad para manifestarle las seguridades de nuestra mayor consideración y quedamos a la espera de vuestra conformidad.

Atentamente,

Ing. José Paucar Garcés
Jefe de Estudio

CC: Ing. Alex Yturry – Provias Nacional
Gerencia General de Transportes (CESEL)
Archivo

Av. José Gálvez Barrenechea 646
San Isidro - Lima 27 - Perú
Telf: (51-1) 705-5000
Fax: (51-1) 705-5050

18

CONSORCIO

CESEL - sial

Av. José Gálvez Barrenechea N° 634 Urb. Corpac
San Isidro, Lima - Lima - Perú
Telfs. (51-1) 705-5000 • Fax: (51-1) 705-5050

R.U.C. Nº 205482652

FACTURA

001 - Nº 0000101

Lima, 16 de DICIEMBRE de 20 15

Señor (es): PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL

Dirección: JR. ZORRITOS N° 1203 - CERCADO DE LIMA R.U.C.: 20503503639

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
Ref. :	Contrato Nro. : 043-2012-MTC/20		
	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO		
	Por : SERVICIOS PROFESIONALES - VALORIZACIÓN N°16 - ETAPA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO		
	MONTO BASE		S/. 581,676.12
	MONTO DE REAJUSTE		93,955.35
	AMORTIZACION DE ADELANTO		(116,335.22)
	DEDUCCION DE REAJUSTE		(13,349.24)

PROVIAS NACIONAL
TRAMITE DOCUMENTARIO
E- 61197
HORA 15:28 16 DIC 2015 FIRMA
ES SEÑAL DE RECEPCION NO DE CONFORMIDAD

SON : SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE Y 47/100 SOLES GS

Sub - Total		S/. 545,947.01
I.G.V.	18%	98,270.46
Total		S/. 644,217.47

OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL
DETRACCION 10 % DEPOSITAR EN EL BCO. DE LA NACION
CTA. CTE. N° 00-046-050282

CANCELADO

.....de.....de 20.....

124600

ADQUIRENTE O USUARIO

SAN AGUSTIN FORMULARIOS CONTINUOS S.A.C. R.U.C. 20516202247 TELEFAX: 252-0781 • 252-0790 SERIE 001 DEL 101 AL 150 AUT. 1175022023 FI. 15/10/2015

CONSORCIO CESEL SIGT

Usuario : EANTON
Fecha : 28/12/2015
Hora : 11:57:35
Pag. : 1 de 1

Nro. Comprobante de Caja Ingreso : 000001

Año : 2015 Mes : DICIEMBRE Fec. Registro : 28/12/2015

Tipo de Transacción : DEPOSITO POR COBRANZA

Tipo Pago : CARTA ORDEN

Cuenta Corriente

Nº Cta. Corriente : 0011-0949-0100001098-51 Banco : BANCO CONTINENTAL

Moneda : SOLES

Plantilla : COBRANZA DE FACTURAS/BOLETAS Fec. Transacción : 24/12/2015 Tipo de Cambio : 3.398

Referencia : PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE

Asiento : CAJA Y BANCOS Nº :00003

Item	Tipo Documento	Nº Doc.	Concepto	Importe
001	FACTURA	0001 - 000101	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE	579,795.72

Total a Pagar : 579,795.72

Visado PUH: Jefa de Contabilidad
30 DIC 2015
Hora:
Firma:

Generado por : EANTON 28/12/2015 11:57:30 Revisado : ..... Aprobado : .....

Recibí Conforme : ..... Fecha : ...../...../..... D.N.I. : .....

E. ANTON

EMPRESA: CONSORCIO CESEL - SIGT
USUARIO: SANTISTEBAN BALCAZAR KARINA EM

2015/12/28 11:48:10

Cuentas Jurídicas

Saldo y Detalle de la Cuenta

Nº de la Cuenta: 0011-0949-01-00001098 - CUENTA CORRIENTE

Saldo Contable	Saldo Disponible	Moneda	Oficina	Titularidad
710,328.44	710,328.44	SOLES	BEC CENTRAL	INDIVIDUAL

Ver Retenciones y Cheques Pendientes de Disponibilidad

Últimos Movimientos de la Cta.

Nº de la Cuenta: 0011-0949-01-00001098

F.Operac.	F.Valor	Referencia	Importe	ITF	Num.Mvto
24/12/2015	24/12/2015	TIN018F00000001-102 MTC PROVIAS NACIONAL	115,959.14	-5.75	556
24/12/2015	24/12/2015	TIN018F00000001-101 MTC PROVIAS NACIONAL	259,795.72	-13.45	554
24/12/2015	24/12/2015	TIN018F00000001-101 MTC PROVIAS NACIONAL	310,000.00	-15.50	552
14/12/2015	14/12/2015	*MP; 20548265241S COM SUNAT DETRACCIONE	-3.50	0.00	551
14/12/2015	14/12/2015	*MP; 20548265241S SUNAT DETRACCIONES	-277.00	0.00	550
02/12/2015	02/12/2015	*COMIS CONTINENTAL NET CASH	-22.00	0.00	549
30/11/2015	30/11/2015	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO	-3.50	0.00	548
30/11/2015	30/11/2015	COMISION DE MANTENIMIENTO	-30.00	0.00	547
27/11/2015	27/11/2015	PROVEED. BEC CENTRAL	-75,424.14	-3.75	545
27/11/2015	27/11/2015	PROVEED. BEC CENTRAL	-31,246.17	-1.55	543
27/11/2015	27/11/2015	COMISION POR SERVICIOS MN	-5.00	0.00	542
27/11/2015	27/11/2015	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 005110684	-4.54	0.00	541
27/11/2015	27/11/2015	TRANSF INTERBANCARIA.CCE 005110684	-449.69	0.00	540
17/11/2015	18/11/2015	DEP OB 018 N.01670580 DISP 02	114,357.26	-5.70	538
09/11/2015	09/11/2015	CHEQ.PAGADOR 37 CORPAC	-1,651.90	-0.05	536
06/11/2015	06/11/2015	COMISION POR SERVICIOS MN	-5.00	0.00	535
06/11/2015	06/11/2015	TRAS.A :0011-0137-0100017275	-24.49	0.00	534
06/11/2015	06/11/2015	COMISION POR SERVICIOS MN	-5.00	0.00	533
06/11/2015	06/11/2015	TRAS.A :0011-0686-0100007704	-4,897.40	-0.20	531

CONSORCIO
CESEL - Sigt

CARGO

Lima, 16 de diciembre del 2015

TP.124600.136.15

Señores:
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional
PROVIAS NACIONAL
Jr. Los Zorritos N° 1203
Presente.-

PROVIAS NACIONAL
TRAMITE DOCUMENTARIO
E- 61189
HORA 15:49 16 DIC 2015 FIRMA
ES SEÑAL DE RECEPCION NO DE CONFORMIDAD
GS

Atención : Ing. Nelly Vargas Pasapera
Gerente de la Unidad Gerencial de Estudios

Asunto : Valorización N° 17 – Servicios de Consultoría
Informe de Avance N°05

Referencia : Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo
a) Contrato de Servicio de Consultoría de Obra N° 043-2012-MTC/20
b) Oficio N°1309-2015-MTC/16

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, con la finalidad de remitirle en original y dos copias, el expediente de la Valorización N° 17, por nuestro servicio de consultoría, en virtud al oficio indicado, que aprueba el Informe de Avance N°05 de la entrega de CIRA de áreas auxiliares, para el Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Oyón-Ambo, según consta en el documento de la referencia b).

La entrega se hace en concordancia con los numerales 14 y 13.2 de los términos de referencia.

Asimismo, estamos adjuntamos nuestra Factura N° 001-N°0000102 por un monto de S/. 128 843,49. (Incluye el IGV).

Agradeciéndole la atención prestada, hago propicia la oportunidad para manifestarle las seguridades de nuestra mayor consideración y quedamos a la espera de vuestra conformidad.

Atentamente,

Ing. José Paucar Garcés
Jefe de Estudio

CC: Ing. Alex Yturry – Provias Nacional
Gerencia General de Transportes (CESEL)
Archivo

Av. José Gálvez Barrenechea 646
San Isidro - Lima 27 - Perú
Telf: (51-1) 705-5000
Fax: (51-1) 705-5050

CONSORCIO

CESEL - SIGI

Av. José Gálvez Barrenechea N° 634 Urb. Corpac
San Isidro, Lima - Lima - Perú
Telfs. (51-1) 705-5000 • Fax: (51-1) 705-5050

R.U.C. Nº 20548265241

FACTURA

001 - Nº 0000102

Lima, 16 de DICIEMBRE de 20 15

Señor (es): PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL

Dirección: JR ZORRITOS N° 1203 - CERCADO DE LIMA

R.U.C.: 20503503639

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
Ref. : Contrato N/o. : 043-2012-MTC/20	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO		
S/ :	SERVICIOS PROFESIONALES - VALORIZACIÓN N°17 - ETAPA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO		
	MONTO BASE		S/. 116,335.22
	MONTO DE REAJUSTE		18,791.07
	AMORTIZACION DE ADELANTO		(23,267.04)
	DEDUCCION DE REAJUSTE		(2,669.85)

PROVIAS NACIONAL
TRAMITE DOCUMENTARIO
E- 61189
HORA 15:49 16 DIC 2015 FIRMA
ES SEÑAL DE RECEPCION NO DE CONFORMIDAD
GS

SON : CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES Y 49/100 SOLES

Sub - Total		S/. 109,189.40
I.G.V.	18%	19,654.09
Total		S/. 128,843.49

OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL
DETRACCION 10 % DEPOSITAR EN EL BCO. DE LA NACION
CTA. CTE. N° 00-046-050282

CANCELADO

.....de.....de 20.....

IMPRESO POR: [illegible] RUC: 20518002247 TELEFAX: 252-0781 • 252-0790 SERIE 001 DEL 101 AL 150 AUT. 1177503202O FI. 15/10/2015

124600

CONSORCIO CESEL SIGT

Usuario : EANTON
Fecha : 29/12/2015
Hora : 16:47:33
Pag. : 1 de 1

Nro. Comprobante de Caja Ingreso : 000003

Año : 2015 Mes : DICIEMBRE Fec. Registro : 29/12/2015

Tipo de Transacción : DEPOSITO POR COBRANZA

Tipo Pago : CARTA ORDEN

Cuenta Corriente

N° Cta. Corriente : 0011-0949-0100001098-51 Banco : BANCO CONTINENTAL

Moneda : SOLES

Plantilla : COBRANZA DE FACTURAS/BOLETAS Fec. Transacción : 24/12/2015 Tipo de Cambio : 3.398

Referencia : PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE

Asiento : CAJA Y BANCOS N° :00011

Item	Tipo Documento	N° Doc.	Concepto	Importe
001	FACTURA	0001 - 000102	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE	115,959.14
			Total a Pagar :	115,959.14



Generado por : EANTON 29/12/2015 16:47:29 Revisado : ..... Aprobado : .....

Recibí Conforme : ..... Fecha : ...../...../..... D.N.I. : .....

2015/12/28 11:48:10

EMPRESA: CONSORCIO CESEL - SIGT
USUARIO: SANTISTEBAN BALCAZAR KARINA EM

Cuentas Jurídicas

Saldo y Detalle de la Cuenta

Nº de la Cuenta: 0011-0949-01-00001098 - CUENTA CORRIENTE

Saldo Contable	Saldo Disponible	Moneda	Oficina	Titularidad
710,328.44	710,328.44	SOLES	BEC CENTRAL	INDIVIDUAL

Ver Retenciones y Cheques Pendientes de Disponibilidad

Últimos Movimientos de la Cta.

Nº de la Cuenta: 0011-0949-01-00001098

F.Operac.	F.Valor	Referencia	Importe	ITF	Num.Mvto
24/12/2015	24/12/2015	TIN018F00000001-102 MTC PROVIAS NACIONAL	115,959.14	-5.75	556
24/12/2015	24/12/2015	TIN018F00000001-101 MTC PROVIAS NACIONAL	269,795.72	-13.45	554
24/12/2015	24/12/2015	TIN018F00000001-101 MTC PROVIAS NACIONAL	310,000.00	-15.50	552
14/12/2015	14/12/2015	*MP; 20548265241S COM SUNAT DETRACCIONE	-3.50	0.00	551
14/12/2015	14/12/2015	*MP; 20548265241S SUNAT DETRACCIONES	-277.00	0.00	550
02/12/2015	02/12/2015	*COMIS CONTINENTAL NET CASH	-22.00	0.00	549
30/11/2015	30/11/2015	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO	-3.50	0.00	548
30/11/2015	30/11/2015	COMISION DE MANTENIMIENTO	-30.00	0.00	547
27/11/2015	27/11/2015	PROVEED. BEC CENTRAL	-75,424.14	-3.75	545
27/11/2015	27/11/2015	PROVEED. BEC CENTRAL	-31,246.17	-1.55	543
27/11/2015	27/11/2015	COMISION POR SERVICIOS MN	-5.00	0.00	542
27/11/2015	27/11/2015	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 005110684	-4.54	0.00	541
27/11/2015	27/11/2015	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 005110684	-449.69	0.00	540
17/11/2015	18/11/2015	DEP OB 018 N 01670580 DISP 02	114,357.26	-5.70	538
09/11/2015	09/11/2015	CHEQ.PAGADOR 37 CORPAC	-1,651.90	-0.05	536
06/11/2015	06/11/2015	COMISION POR SERVICIOS MN	-5.00	0.00	535
06/11/2015	06/11/2015	TRAS A :0011-0137-0100017275	-24.49	0.00	534
06/11/2015	06/11/2015	COMISION POR SERVICIOS MN	-5.00	0.00	533
06/11/2015	06/11/2015	TRAS A :0011-0686-0100007704	-4,897.40	-0.20	531

CONSORCIO CESEL SIGT

Usuario : EANTON
Fecha : 29/12/2015
Hora : 16:48:41
Pag. : 1 de 1

Nro. Comprobante de Caja Ingreso : 000004

Año : 2015 Mes : DICIEMBRE Fec. Registro : 29/12/2015

Tipo de Transacción : DEPOSITO POR COBRANZA

Tipo Pago : CARTA ORDEN

Cuenta Corriente

N° Cta. Corriente : 00-046-050282 Banco : BANCO DE LA NACION

Moneda : SOLES

Plantilla : COBRANZA BCO NACION DETRACCIONES Fec. Transacción : 28/12/2015 Tipo de Cambio : 3.398

Referencia : PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE

Asiento : CAJA Y BANCOS N° :00012

Item	Tipo Documento	N° Doc.	Concepto	Importe
001	FACTURA	0001 - 000101	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE	64,421.75
002	FACTURA	0001 - 000102	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE	12,884.35
			Total a Pagar :	77,306.10

RECIBIDO POR:
Gerencia de Contabilidad
30 DIC 2015
Hora:
Firma:

Generado por : EANTON 29/12/2015 16:48:36 Revisado : ..... Aprobado : .....

Recibí Conforme : ..... Fecha : ...../...../..... D.N.I. : .....

CONSULTA DE MOVIMIENTOS - CUENTA CORRIENTE - DETRACCIONES

Usuario:	SANTISTEBAN BALCAZAR KARINA EMPERATRIZ
Fecha y Hora:	29/12/2015 09:53:48
Nro. Cuenta Corriente:	00-048-050262
Moneda:	Nuevos Soles
Nombre de la Cuenta:	CONSORCIO CESEL - SIGT
Saldo Contable:	109,229.04
Saldo Disponible:	109,229.04
Situación de la Cuenta:	VIGENTE
Mensaje de Control:	Su Consulta ha sido realizada con Éxito

NRO.	FECHA	TRANS.	DOCUMENTO	RUC	OFICINA	CARGO	ABONO
01	2015.12.28	CHEQ.M/B	02162439	20503503639	0024		84,421.76
02	2015.12.28	CHEQ.M/B	02082752	20503503639	0024		12,884.35

Exportar a: **Excel**

Estimado cliente, ante la consulta que el sistema algunos diferentes entre su Saldo Contable y Saldo Disponible se puede deber a las siguientes razones:

Cheque de otro banco en tránsito

Cobro de ITF que se realiza a las 00:00 horas

Retenciones (24 Horas, 48 Horas, VISA, P.Afiliado (Alquiler) o Débito automático)

En caso de Cuentas ITFs la diferencia se atribuye a Retención Judicial

También puede consultar su saldo a través del navegador WAP de su celular Movistar o Claro

REGRESAR IMPRIMIR ENVIAR DESCARGAR

CONSORCIO CESEL - SIGT
RUC: 20548265241
CONTRATO 043-2012-MTC/12
"Elaboracion del Estudio de Factibilidad y definitivo para el mejoramiento de la carretera OYON-AMBO"

Monto Total del Proyecto: **6,863,778.18**

Participación: **SIGT 30%**

N°	Fecha	Nro. Factura	Descripción	Ambiental	Ingenieria	Arqueologia	Otros	Sub Total S/.	IGV S/.	Total Factura S/.
1	28/06/2012	0001-2762	Adelanto Directo				342,025.56	342025.56	61,564.60	403,590.16
	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD									
2	31/10/2012	0001-2772	Valorizacion 1, componente de impacto ambiental (2.5%)	35,994.02				35,994.02	6,478.92	42,472.94
3	31/10/2012	0001-2774	Valorizacion 2, componente de Ingenieria (10%)		144,766.35			144,766.35	26,057.94	170,824.29
4	27/12/2012	0001-2778	Valorizacion 3, componente de ingenieria (5%)		72,165.84			72,165.84	12,989.85	85,155.69
5	20/02/2013	0001-2782	Valorizacion 4, Impacto ambiental (PACRI) (2.5%)	36,175.12				36,175.12	6,511.52	42,686.64
6	27/02/2013	0001-2784	Valorizacion 5, componente Ingenieria (10%)		144,871.74			144,871.74	26,076.91	170,948.65
7	23/04/2013	0001-2787	Valorizacion 6, componente ambiental (2.5%)	36,514.29				36,514.29	6,572.57	43,086.86
8	30/07/2013	0001-2791	Valorizacion 7, componental ambiental (5%)	73,542.25				73,542.25	13,237.61	86,779.86
9	4/03/2014	0001-2804	Valorizacion 8, componente de ingenieria (10%)		149,310.49			149,310.49	26,875.89	176,186.38
	ESTUDIO DEFINITIVO									
10	30/06/2014	0001-2806	Valorizacion 9, componente de ingenieria (10%)		151,918.41			151,918.41	27,345.31	179,263.72
11	29/08/2014	0001-2811	Valorizacion 10, Impacto ambiental (PACRI) (2%)	30,565.44				30,565.44	5,501.78	36,067.22
12	29/08/2014	0001-2812	Valorizacion 11, componente de Ingenieria (5%)		76,413.61			76,413.61	13,754.45	90,168.06
13	26/11/2014	0001-2816	Valorizacion 12, componente de Arqueologia (1%)			15,293.27		15,293.27	2,752.79	18,046.06
14	29/04/2015	0001-2830	Valorizacion 13, componente de Ingenieria (15%)		233,330.54			233,330.54	41,999.50	275,330.04
15	29/04/2015	0001-2832	Valorizacion 01, del Adicional Nº1 Componente de Ingenieria		14,017.44			14,017.44	2,523.14	16,540.58
16	29/05/2015	0001-2833	Valorizacion 14, Componente Ambiental (2.5%)	39,039.90				39,039.90	7,027.18	46,067.08
17	31/08/2015	0001-2835	Valorizacion 15, Componente ambiental (5%)	79,133.49				79,133.49	14,244.03	93,377.52
18	22/12/2015	0001-3004	Valorizacion 16, componente Ingenieria (10%)		159,689.51			159,689.51	28,744.11	188,433.62
19	22/12/2015	0001-3005	Valorizacion 17, corresponde al Informe de avance Nº5 de la entrega de CIRA (2%)				31,937.90	31,937.90	5,748.82	37,686.72
			TOTALES	**330,964.51**	**1,146,483.93**	**15,293.27**	**373,963.46**	**1,866,705.17**	**336,006.93**	**2,202,712.10**

TOTAL FACTURADO DEL ESTUDIO DEFINITIVO **S/.980,980.62**

0194

SIGT S.A.
INGENIEROS CONSULTORES
Av. Machupicchu Nº 376
Urb. S. J. Bautista de Villa
Chorrillos - Lima 9
Telefax: 254-9518

RUC 20294921312

FACTURA

001- Nº 002806

Lima de 30 Junio de 2014

Sr(es): CONSORCIO CESEL-SIGT

R.U.C. 20548205241 Guía de Remisión:

Dirección: Av.Jose Galvez Barrenechea Nº634,Urb.Corpac, San Isidro - Lima

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	Contrato Nro. 043-2012-MTC/12		
	Servicio de Consultoria para la elaboracion del estudio de factibilidad y definitivo para el mejoramiento de la carretera OYON-AMBO .Valorizacion N° 09 ,componente de ingenieria.		
	Monto base		S/.170,140.27
	Monto reajuste		S/.17,864.89
	Amortizacion de adelanto		S/.-34,028.05
	Deduccion de reajuste		S/.-2,058.70
	Son: Ciento setenta y nueve mil doscientos sesenta y tres con 72/100 Nuevos Soles S. E. ú O.		
SON:			

RECIBIDO POR: CESEL S.A. (No significa Conformidad)
03 JUL 2014
Hora: 8:30
Firma:

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
Cta. Cte. Nº 000-0000383589
BANCO DE LA NACION

CORPORACION GRAFICA QAMER GRAFIC S.A.C.
R.U.C. 20508990805
SERIE 001 DEL 02751 AL 03000
Nº AUT. 8112875023 F.I. 16-02-2011

CANCELADO
.....de .....de.....

p. SIGT S.A.

SUB-TOTAL	S/.151,918.41
I.G.V. % 18	S/.27,345.31
TOTAL	S/.179,263.72

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

SIGT S.A.
INGENIEROS CONSULTORES
Av. Machupicchu Nº 376
Urb. S. J. Bautista de Villa
Chorrillos - Lima 9
Telefax: 254-9518

RUC 20294921312

FACTURA

001- Nº 002811

Lima, 29 Agosto de 2014

Sr(es): CONSORCIO CESEL-SIGT

R.U.C. 20548265241 Guía de Remisión:

Dirección: Av.Jose Galvez Barrenechea N°634,Urb.Corpac, San Isidro - Lima

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	Contrato Nro. 043-2012-MTC/20		
	Servicio de Consultoria para la elaboracion del estudio de factibilidad y definitivo para el mejoramiento de la carretera OYON-AMBO .Valorizacion N° 10 , impacto ambiental(PACRI)		
	Monto base		S/.34,028.05
	Monto reajuste		S/.3,797.92
	Amortizacion de adelanto		S/.-6,805.61
	Deduccion de reajuste		S/.-454.92

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
Cta. Cte. Nº 000-0000383589
BANCO DE LA NACION

Son: Treinta y seis mil sesentisiete con 22/100
Nuevos Soles
S. E. ú O.

SON:

SUB-TOTAL		S/.30,565.44
I.G.V.	18 %	S/.5,501.78
TOTAL		S/.36,067.22

CORPORACION GRAFICA QAMER GRAFIC S.A.C.
R.U.C. 20508990805
SERIE 001 DEL 02751 AL 03000
Nº AUT. 8112875023 F.I. 16-02-2011

CANCELADO
.....de .....de.....

p. SIGT S.A.

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

SIGT S.A.
INGENIEROS CONSULTORES
Av. Machupicchu N° 376
Urb. S. J. Bautista de Villa
Chorrillos - Lima 9
Telefax: 254-9518

RUC 20294921312

FACTURA

001- Nº 002812

Lima, 29 de Agosto de 2014

Sr(es): CONSORCIO CESEL-SIGT

R.U.C. 20548265241 Guía de Remisión:

Dirección: Av. Jose Galvez Barrenechea N°634, Urb. Corpac, San Isidro - Lima

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	Contrato Nro. 043-2012-MTC/20		
	Servicio de Consultoria para la elaboracion del estudio de factibilidad y definitivo para el mejoramiento de la carretera OYON-AMBO .Valorizacion N° 11 ,componente de Ingenieria.		
	Monto base		S/.85,070.13
	Monto reajuste		S/.9,494.80
	Amortizacion de adelanto		S/.-17,014.03
	Deduccion de reajuste		S/.-1,137.29

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
Cta. Cte. N° 000-0000383589
BANCO DE LA NACION

Son: Noventa Mil Ciento Sesenta y Ocho con 06/100 Nuevos Soles
S. E. ú O.

SON:

SUB-TOTAL		S/.76,413.61
I.G.V. %	18	S/.13,754.45
TOTAL		S/.90,168.06

CORPORACION GRAFICA QAMER GRAFIC S.A.C.
R.U.C. 20508990805
SERIE 001 DEL 02751 AL 03000
N° AUT. 8112875023 F.I. 16-02-2011

CANCELADO
.....de .....de.....

p. SIGT S.A.

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

SIGT S.A.
INGENIEROS CONSULTORES
Av. Machupicchu N° 376
Urb. S. J. Bautista de Villa
Chorrillos - Lima 9
Telefax: 254-9518

RUC 20294921312

FACTURA

001- Nº 002816

Lima de 26 Noviembre de 2014

Sr(es): CONSORCIO CESEL-SIGT

R.U.C. 20548265241 Guía de Remisión:

Dirección: Av.Jose Galvez Barrenechea N°634,Urb.Corpac, San Isidro - Lima

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	Contrato Nro. 043-2012-MTC/20		
	Servicio de Consultoria para la elaboracion del estudio		
	De factibilidad y definitivo para el mejoramiento de la		
	Carretera OYON-AMBO .Valorizacion N° 12 ,componente		
	de Arqueologia.		
	Monto base		S/.17,014.03
	Monto reajuste		S/.1,912.00
	Amortizacion de adelanto		S/.-3,402.80
	Deduccion de reajuste		S/.-229.96

RECIBIDO POR:
CESEL S.A.
(No significa Conformidad)
26 NOV 2014
Hora: 15:35
Firma:

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
Cta. Cte. N° 000-0000383589
BANCO DE LA NACION

Son: Diesciocho Mil Cuarenta y Seis con 06/100
Nuevos Soles
S. E. ú O.

SON:

CORPORACION GRAFICA QAMER GRAFIC S.A.C.
R.U.C. 20508990805
SERIE 001 DEL 02751 AL 03000
Nº AUT. 8112875023 F.I. 16-02-2011

CANCELADO

.....de .....de.....

p. SIGT S.A.

SUB-TOTAL	S/.15,293.27
I.G.V. % 18	S/.2,752.79
TOTAL	S/.18,046.06

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

SIGT S.A.
INGENIEROS CONSULTORES
Av. Machupicchu Nº 376
Urb. S. J. Bautista de Villa
Chorrillos - Lima 9
Telefax: 254-9518

RUC 20294921312

FACTURA

001- Nº 002830

Lima de 29 Abril de 2015

Sr(es): CONSORCIO CESEL SIGT

R.U.C. 20548265241 Guía de Remisión:

Dirección: Av.Jose Galvez Barrenechea N°634,Urb.Corpac, San Isidro - Lima

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	Contrato Nro. 043-2012-MTC/20		
	Servicio de Consultoria para la elaboracion del estudio		
	De factibilidad y definitivo para el mejoramiento de la		
	Carretera OYON-AMBO .Valorizacion N° 13 ,componente		
	de Ingenieria.		
	Monto base		S/.255,210.40
	Monto reajuste		S/.33,545.57
	Amortizacion de adelanto		S/.-51,042.08
	Deduccion de reajuste		S/.-4,383.35

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
Cta. Cte. N° 000-0000383589
BANCO DE LA NACION

RECIBIDO POR:
CESEL S.A.
(No significa Conformidad)
29 ABR 2015
Hora:
Firma:

Son: Doscientos Setenta y Cinco Mil
trescientos Treinta con 04/100
Nuevos Soles
S. E. ú O.

SON:

CORPORACION GRAFICA QAMER GRAFIC S.A.C.
R.U.C. 20508990805
SERIE 001 DEL 02751 AL 03000
Nº AUT. 8112875023 F.I. 16-02-2011

CANCELADO

.....de .....de.....

p. SIGT S.A.

SUB-TOTAL	S/.233,330.54
I.G.V. 18 %	S/.41,999.50
TOTAL	S/.275,330.04

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

0200

SIGT S.A.

INGENIEROS CONSULTORES

Av. Machupicchu Nº 376
Urb. S. J. Bautista de Villa
Chorrillos - Lima 9
Telefax: 254-9518

RUC 20294921312

FACTURA

001- Nº 002832

Lima de 29 Abril de 2015

Sr(es): CONSORCIO CESEL -SIGT

R.U.C. 20548265241 Guía de Remisión:

Dirección: Av.Jose Galvez Barrenechea N°634,Urb.Corpac, San Isidro - Lima

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	Contrato Nro. 043-2012-MTC/20 Servicio de Consultoria para la elaboracion del estudio De factibilidad y definitivo para el mejoramiento de la Carretera OYON-AMBO .Valorizacion N° 01, del Adicional N° 1 Componente de Ingenieria.		
	Monto base		S/.12,389.00
	Monto reajuste		S/.1,628.44

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
Cta. Cte. Nº 000-0000383589
BANCO DE LA NACION

RECIBIDO POR:
CESEL S.A.
(No significa Conformidad)
28 ABR 2015
Hora:
Firma:

Son: Dieciséis Mil Quinientos Cuarenta
con 58/100
Nuevos Soles
S. E. ú O.

SON:

CANCELADO	SUB-TOTAL	S/.14,017.44
.....de .....de.....	I.G.V. %	
	TOTAL 18	S/.2,523.14
p. SIGT S.A.		S/.16,540.58

CORPORACION GRAFICA QAMER GRAFIC S.A.C.
R.U.C. 20508990805
SERIE 001 DEL 02751 AL 03000
Nº AUT. 8112875023 F.I. 16-02-2011

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

SIGT S.A.
INGENIEROS CONSULTORES
Av. Machupicchu Nº 376
Urb. S. J. Bautista de Villa
Chorrillos - Lima 9
Telefax: 254-9518

RUC 20294921312

FACTURA

001- Nº 002833

Lima, 20 de Mayo de 2015

Sr(es): CONSORCIO CESEL-SIGT

R.U.C. 20549266241 Guía de Remisión: .....

Dirección: Av.Jose Galvez Barrenechea N°634,Urb.Corpac, San Isidro - Lima

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	Contrato Nro. 043-2012-MTC/20		
	Servicio de Consultoria para la elaboracion del estudio		
	De factibilidad y definitivo para el mejoramiento de la		
	Carretera OYON-AMBO .Valorizacion N° 14 ,componente		
	Ambiental.		
	Monto base		S/.42,535.07
	Monto reajuste		S/.5,778.38
	Amortizacion de adelanto		S/.-8,507.01
	Deduccion de reàjuste		S/.-766.54
	Son: Cuarenta y Seis Mil Sesenta y Siete con 08/100 Nuevos Soles		
	S. E. ú O.		
SON:			

RECIBIDO POR: CESEL S.A. (No significa Conformidad)
29 MAY 2015
Hora: 9:50
Firma: Walter

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
Cta. Cte. N° 000-0000383589
BANCO DE LA NACION

SUB-TOTAL		S/.39,039.30
I.G.V.	% 18	S/.7,027.18
TOTAL		S/.46,067.08

CORPORACION GRAFICA QAMER GRAFIC S.A.C.
R.U.C. 20508990805
SERIE 001 DEL 02761 AL 03000
Nº AUT. 8112875023 F.I. 16-02-2011

CANCELADO

.....de .....de.....

p. SIGT S.A.

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

SIGT S.A.
INGENIEROS CONSULTORES
Av. Machupicchu Nº 376
Urb. S. J. Bautista de Villa
Chorrillos - Lima 9
Teléfono: 254-9518

RUC 20294921312

FACTURA

001- Nº 002835

Lima 31 Agosto 2015

Señor(es): CONSORCIO CESEL-SIGT

R.U.C. 20548265241

Dirección: Av. José Galvez Barrenechea N° 634 Urb. Corpac - San Isidro

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	Contrato N° 043-2012-MTC/20 Servicio de Consultoría para la elaboración del estudio de Factibilidad y Definitivo para el mejoramiento de la carretera OYÓN-AMBO. Valorización N° 15, Componente Ambiental.		
	Monto base		S/. 85,070.13
	Monto reajuste		S/. 12,860.77
	Amortización de adelanto		S/. - 17,014.03
	Deducción de reajuste		S/. - 1,783.38

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
Cta. Cte. Nº 000-0000383589
BANCO DE LA NACION

Son: Noventa y tres Mil
trescientos setenta y siete con 52/100
Nuevos Soles
S.E.ú.O

SON:

SUB-TOTAL		S/. 79,133.49
I.G.V. 18 %		S/. 14,244.03
TOTAL		S/. 93,377.52

CORPORACION GRAFICA QAMER GRAFIC S.A.C.
R.U.C. 20508990805
SERIE 001 DEL 02751 AL 03000
Nº AUT. 8112875023 F.I. 16-02-2011

CANCELADO
.....de .....de.....

p. SIGT S.A.

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

Sigt sa
Ingenieros Consultores
Av. Machu Picchu Nº 376
Urbanización. San Juan Bautista de villa
Chorrillos - Lima - Lima
Telefax: 51(1)2549518

RUC 20294921312

FACTURA

001- Nº 003004

Lima de 22 Diciembre de 2015

Sr(es): CONSORCIO CESEL -SIGT

R.U.C. 20548265241 Guía de Remisión:

Dirección: Av.Jose Galvez Barrenechea N°634,Urb.Corpac, San Isidro - Lima

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	Contrato Nro. 043-2012-MTC/20		
	Servicio de Consultoria para la elaboracion del estudio		
	De factibilidad y definitivo para el mejoramiento de la		
	Carretera OYON-AMBO .Valorizadon N° 16 ,componente		
	Ingenieria		
	Monto base		S/.170,140.27
	Monto reajuste		S/.27,481.94
	Amortizacion de adelanto		S/.-34,028.05
	Deduccion de reajuste		S/.-3,904.65

RECIBIDO POR:
CONSORCIO CESEL - SIGT
(No significa conformidad)
22 DIC 2015
Hora:
Nombres y Apellidos:
DNI:
Firma:

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
Cta. Cte. N° 000-0000383589
BANCO DE LA NACION

Son: Ciento Ochenta y Ocho Mil
Cuatrocientos Treinta y Tres con 62/100
Soles
S. E. ú O.

SON:

CUEVA GUZMAN EURIBIADES
RUC.15135490447
Serie 0001del 03001 al 3250
AUT.SUNAT: 11853895023
F.I. 02-11-2015

CANCELADO

.....de .....de.....

.....

p. SIGT S.A.

SUB-TOTAL	S/.160,699.61
I.G.V. 18 %	S/.28,744.11
TOTAL	S/.188,433.62

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

Sigt sa
Ingenieros Consultores
Av. Machu Picchu Nº 376
Urbanización. San Juan Bautista de villa
Chorrillos - Lima - Lima
Telefax: 51(1)2549518

RUC 20294921312

FACTURA

001- Nº 003005

Lima, 22 Diciembre de 2015

Sr(es): CONSORCIO CESEL-SIGT

R.U.C. 20548265241 Guía de Remisión: .....

Dirección: Av.José Galvez Barrenechea Nº634,Urb.Corpac, San Isidro - Lima

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	Contrato Nro. 043-2012-MTC/20 Servicio de Consultoria para la elaboracion del estudio De factibilidad y definitivo para el mejoramiento de la Carretera OYON-AMBO .Valorizacion N° 17 ,correspondiente Al informe de avance Nº 5 de la entrega de CIRA.		
	Monto base		S/.34,028.05
	Monto reajuste		S/.5,496.39
	Amortizacion de adelanto		S/.-6,805.61
	Deduccion de reajuste		S/.-780.93

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL" Cta. Cte. N° 000-0000383588 BANCO DE LA NACION

RECIBIDO POR:
CONSORCIO CESEL - SIGT
(No significa conformidad)
22 DIC 2015
Hora:
Nombres y Apellidos:
DNI:
Firma:

Son: Treinta y Siete Mil Seiscientos Ochenta y Seis
con 72/100 Soles
S. E. ú O.

SON:

CUEVA GUZMAN EURIBIADES
RUC.15135490447
Serie 0001del 03001 al 3250
AUT.SUNAT: 11853895023
F.I. 02-11-2015

CANCELADO

.....de .....de.....

.....

p. SIGT S.A.

SUB-TOTAL	S/.31,937.30
I.G.V. 18 %	S/.5,748.82
TOTAL	S/.37,686.72

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

N° 043-2012-MTC/20

Conste por el presente documento, el Contrato de Servicio de Consultoría de Obra, que celebran de una parte el **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL**, en adelante, **PROVIAS NACIONAL**, con RUC Nº **20503503639**, con domicilio legal en Jirón Zorritos Nº 1203, distrito, provincia y departamento de Lima, representado por su Director Ejecutivo **MAG. RAÚL ANTONIO TORRES TRUJILLO**, identificado con D.N.I. Nº 07192012, designado por Resolución Ministerial Nº 102-2007-MTC/01 publicada el 13.03.2007 y rectificada por Resolución Ministerial Nº 691-2008-MTC/02 del 13.09.2008 y de otra parte el **CONSORCIO CESEL – SIGT** (integrado CESEL S.A. y SIGT S.A Ingenieros Consultores), con RUC Nº 20548265241, con domicilio legal en Av. José Galvez Barreneche N° 634, Urbanización CORPAC, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado por su Representante Legal, Común **Sr. DUILIO EDUARDO AYAIPOMA NICOLINI)**, con DNI N° 07937703, según contrato de consorcio, a quien en adelante se le denominará **EL CONSULTOR**, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Con fecha 27.12.2011, **PROVIAS NACIONAL** convocó el proceso de selección CP N° 0019-2011-MTC/20, para seleccionar al Consultor que brindará la Consultoría de Obra para la Elaboración del "Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo", ubicado en los departamentos de Lima, Pasco y Huánuco, provincias de Oyón, Daniel Alcides Carrión y Ambo; a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE, cuyo Valor Referencial es de **S/. 7 626 420,20** (Siete Millones Seiscientos Veintiséis Mil Cuatrocientos Veinte con 20/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos correspondientes, con precios referidos al mes de Mayo del 2011.

1.2 Con fecha 26.03.2012, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del CONCURSO PÚBLICO Nº 0019-2011-MTC/20, para la contratación de servicio de Consultoría de Obra de la Elaboración del "Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo", en adelante **EL ESTUDIO**, al CONSORCIO CESEL - SIGT, cuyos detalles, importes unitarios (en caso de corresponder) y totales, constan en los documentos integrantes del presente Contrato; el que se ejecutará con financiamiento proveniente de Recursos Ordinarios de **PROVIAS NACIONAL,** acorde al numeral 1.6 del Capítulo I, Sección Específica de las Bases Integradas

CLÁUSULA SEGUNDA: RÉGIMEN LEGAL

2.1 El proceso de selección de **EL CONSULTOR**, fue convocado con arreglo a las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1017 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que en lo sucesivo se denominarán: **LA LEY** y **EL REGLAMENTO**, respectivamente.

2.2 La relación jurídica contractual está subordinada a las disposiciones contenidas en **LA LEY** y **EL REGLAMENTO**, y demás normas ampliatorias y modificatorias, así como las disposiciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE.

2.3 Solo en lo no previsto en este Contrato, en **LA LEY** y **EL REGLAMENTO**, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa que resulte aplicable, se utilizaran las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente Contrato **EL CONSULTOR** se obliga a realizar para **PROVIAS NACIONAL, EL ESTUDIO** indicado en los numerales 1.1 y 1.2 de la Cláusula Primera del presente Contrato, en concordancia con los Términos de Referencia, Bases Integradas, sus Propuestas Técnica y Económica, revisadas y aceptadas por **PROVIAS NACIONAL**, y bajo los términos y condiciones estipulados en el presente Contrato.

CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

4.1 El monto total del presente Contrato asciende a ***S/. 6 863 778,18 (Seis Millones Ochocientos Sesenta y Tres Mil Setecientos Setenta y Ocho y 18/100 Nuevos Soles)*** a todo costo, incluido IGV.

4.2 Este monto comprende el costo de **EL ESTUDIO**, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de **EL ESTUDIO** materia del presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO

5.1 **PROVIAS NACIONAL** se obliga a pagar **EL ESTUDIO** a **EL CONSULTOR** en Nuevos Soles, en el plazo establecido en los Términos de Referencia (numeral 13. FORMA DE PAGO), luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181° de **EL REGLAMENTO**, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de **EL ESTUDIO** deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estos recibidos.

5.2 En caso de retraso en el pago, **EL CONSULTOR** tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48° de **LA LEY**, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA, INICIO Y CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN

6.1 El presente Contrato (Estudio de Factibilidad y Definitivo) tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del presente documento y rige hasta el consentimiento de la liquidación de **EL ESTUDIO**, y se efectúe el pago correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 149° de **EL REGLAMENTO**.

6.2 Durante la vigencia del presente Contrato, los plazos se computarán en días calendario, de conformidad con lo establecido en el artículo 151° de **EL REGLAMENTO**.

6.3 El plazo de **EL ESTUDIO** es de 300 días calendario, según lo establecido en el numeral 1.9 del Capítulo I, Sección Específica de las Bases Integradas.

6.4 Las actividades de **EL CONSULTOR** se iniciarán solamente cuando medie una orden explícita de inicio; la que será notificada oficialmente a **EL CONSULTOR**, por **PROVIAS NACIONAL** con una anticipación no menor de diez (10) días calendario; la cual no estará supeditada a la entrega del Adelanto Directo.

CLÁUSULA SÉTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente Contrato, está conformado por las Bases Integradas, la Oferta Ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS

8.1 **EL CONSULTOR** entregó a la suscripción del presente Contrato la respectiva Garantía (Carta Fianza) solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de **PROVIAS NACIONAL**, por los conceptos, importes y vigencias siguientes, acorde a lo establecido en el numeral 3.4 del capítulo III – Sección General de las Bases Integradas.

- De Fiel Cumplimiento del Contrato: **S/. 686 377,82,** a través de la Carta Fianza N° 10342436-000 de fecha 31.05.2012, que vence el 31.05.2013 emitida por el SCOTIABANK PERÚ S.A.A por el importe de S/. 480 464,47 y la Carta Fianza N° 0011-0137-9800021084-73, de fecha 05.06.2012 que vence el 04.06.2013, emitida por el Banco Continental por el importe de S/. 205 913,35. Cantidad total que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del presente Contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la Liquidación Final.

8.2 Esta(s) garantía(s) es (son) emitida(s) por una empresa bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

8.3 La Garantía de Fiel Cumplimiento deberá encontrarse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.[1]

8.4 Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto total del presente Contrato, conforme a lo establecido en el artículo 39º de **LA LEY**. Para este caso, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, de ser el caso.

CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

PROVIAS NACIONAL está facultada para ejecutar las Garantías cuando **EL CONSULTOR** no cumpliera con renovarlas antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 164º de **EL REGLAMENTO**, acorde a lo establecido en el numeral 3.5 del Capítulo III de la Sección General de las Bases Integradas.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

10.1 La conformidad de recepción de **EL ESTUDIO** se regula por lo dispuesto en el Artículo 176º de **EL REGLAMENTO**, la recepción y conformidad es responsabilidad del órgano de administración o del órgano establecido en las Bases Integradas, sin perjuicio de lo que se disponga en las normas de organización interna de **PROVIAS NACIONAL**, según lo establecido en el numeral 1.4 de los Términos de Referencia.

10.2 La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien deberá verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales

10.3 De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva u otro documento, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose a **EL CONSULTOR** un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad de **EL ESTUDIO**. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, **EL CONSULTOR** no cumpliese a cabalidad con la subsanación, **PROVIAS NACIONAL** podrá resolver el presente Contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

10.4 Este procedimiento no será aplicable cuando **EL ESTUDIO** manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **PROVIAS NACIONAL** no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutado **EL ESTUDIO**, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DE EL CONSULTOR

EL CONSULTOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente Contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

12.1 La conformidad de recepción de **EL ESTUDIO** por parte de **PROVIAS NACIONAL** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de **LA LEY.**

[1] De manera excepcional, en aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

12.2 De conformidad con el mencionado artículo 50° de **LA LEY**, el plazo de responsabilidad de **EL CONSULTOR** respecto de la calidad técnica y por los vicios ocultos de **EL ESTUDIO** ofertado, de sus resultados, así como por el perjuicio económico que ello produzca a **PROVIAS NACIONAL,** se establece en cinco (5) años contados a partir de la aprobación del Expediente Técnico correspondiente, comprendiéndose, entre otros, la responsabilidad por omisiones, errores ó deficiencias, métodos inadecuados ó incorrectos y las conclusiones erradas del Expediente Técnico producto de su contrato, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 14. De los Términos de Referencia.

12.3 Las responsabilidades derivadas del Párrafo precedente serán exigibles mediante el arbitraje, de conformidad con el artículo 52° de **LA LEY**, para lo cual **EL CONSULTOR** acepta consentir la participación del Ejecutor de Obra y del Supervisor de Obra en el proceso arbitral.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

13.1 En caso de retraso injustificado en la ejecución de **EL ESTUDIO** objeto del presente Contrato, **PROVIAS NACIONAL** le aplicará a **EL CONSULTOR** una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del presente Contrato Vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la Liquidación Final; o, si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las Garantías de Fiel Cumplimiento.

13.2 La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente Fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días y para bienes y servicios

13.3 Tanto el monto como el plazo se refieren al presente Contrato Vigente, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

13.4 Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, **PROVIAS NACIONAL** podrá resolver el presente Contrato por incumplimiento.

13.5 Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considerará el monto del presente Contrato Vigente de conformidad con lo establecido en el artículo 165° de **EL REGLAMENTO**.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

14.1 Cualesquiera de las partes podrá resolver el presente Contrato, de conformidad con los artículos 40º, inciso c), y 44º de **LA LEY**, y los artículos 167º y 168º de **EL REGLAMENTO**. De darse el caso, **PROVIAS NACIONAL** procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° de **EL REGLAMENTO**.

14.2 En caso de incumplimiento por parte de **EL CONSULTOR** de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por **PROVIAS NACIONAL**, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en el artículo 40º de **LA LEY.**

14.3 En este supuesto, se ejecutarán las Garantías que **EL CONSULTOR** hubiera otorgado de conformidad con el artículo 164º de **EL REGLAMENTO,** sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ocasionados.

14.4 La ejecución del presente Contrato, queda condicionada a la efectiva asignación de Recursos Financieros que se autoricen en las Leyes Anuales de Presupuesto, acorde a lo dispuesto en la

Ley N° 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, y de ser el caso el artículo 27º, Numeral 27.3 de la Ley Nº 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, procediendo a la resolución del presente Contrato por parte de **PROVIAS NACIONAL**, por razones de índole presupuestal.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE EL CONSULTOR

15.1 Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a **EL CONSULTOR**, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, según Términos de Referencia y el presente Contrato ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

15.2 **EL CONSULTOR** planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de **EL ESTUDIO**, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

15.3 No transferir parcial ni totalmente **EL ESTUDIO** materia de este Contrato, salvo autorización expresa de **PROVIAS NACIONAL.**

15.4 **EL CONSULTOR** se compromete a no suscribir Contrato alguno con terceros, que implique la cesión de sus derechos de cobro o de cualquier otra afectación sobre los flujos dinerarios que le corresponda recibir por la ejecución del presente Contrato, caso contrario se procederá a la resolución del presente Contrato.

15.5 Mantener actualizado el archivo y registro de toda información técnica, administrativa y, contable y financiera relacionada con **EL ESTUDIO.**

15.6 Cumplir oportunamente con la presentación de los Informes señalados en los Términos de Referencia, numeral 4. PRODUCTO A OBTENER - INFORMES, según los alcances estipulados en el referido documento, y al finalizar **EL ESTUDIO** materia de este Contrato, devolverá a **PROVIAS NACIONAL** toda la documentación recibida del mismo, a título de préstamo, para la realización de **EL ESTUDIO**.

15.7 Atender en plazos razonables, todos los informes que solicite **PROVIAS NACIONAL,** y que no se encuentren incluidos específicamente en este Contrato.

15.8 La documentación que se genere durante la ejecución de **EL ESTUDIO** constituirá propiedad intelectual de **PROVIAS NACIONAL.** Se compromete, a no utilizarla para fines distintos a los de **EL ESTUDIO**, ni durante su ejecución ni después de la recepción del mismo, sin que medie autorización escrita otorgada por **PROVIAS NACIONAL**.

15.9 Es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecución de **EL ESTUDIO**, materia del presente Contrato de Consultoría de Obra (Estudio de Factibilidad y Definitivo), por un plazo no menor al establecido en los Términos de Referencia, contado a partir de la conformidad otorgada por **PROVIAS NACIONAL**, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 50º de **LA LEY.**

15.10 **EL CONSULTOR** es responsable por los errores y/u omisiones y sus consecuencias, cometidas por él o sus empleados, detectados en la Elaboración de **EL ESTUDIO** conforme a las Normas del Sistema Nacional de Control.

15.11 **EL CONSULTOR**, no podrá en ningún caso exonerarse de su responsabilidad por **EL ESTUDIO** realizado que hubiera sido encontrado defectuoso, ni negarse a subsanarlo.

15.12 La revisión de los documentos y planos por parte de **PROVIAS NACIONAL**, durante la elaboración de **EL ESTUDIO**, no exime a **EL CONSULTOR** de la responsabilidad final y total del mismo. **EL CONSULTOR** no podrá alegar a su favor que **PROVIAS NACIONAL**, acepto **EL ESTUDIO** o devolvió las Garantías.

15.13 En caso de incumplimiento o de cumplimiento parcial tardío o defectuoso, **PROVIAS**

NACIONAL podrá iniciar el procedimiento de resolución contractual o aplicar las penalidades conforme lo señalado en el presente Contrato, o de iniciar las acciones legales correspondientes.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PERSONAL DE EL CONSULTOR

16.1 Para la elaboración de **EL ESTUDIO**, **EL CONSULTOR** utilizará el personal calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios en el procedimiento de suscripción del presente Contrato, salvo cuando una vez suscrito el presente Contrato y sólo por circunstancias de caso fortuito o fuerzas mayores debidamente comprobadas. Para este efecto, **EL CONSULTOR** deberá proponer el cambio de personal a **PROVIAS NACIONAL** con diez (10) días calendario de anticipación, el mismo que debe cumplir por lo menos con las calificaciones (puntaje máximo por experiencia en la especialidad establecido en la evaluación técnica) profesionales establecidas en las Bases Integradas, a fin de obtener la aprobación correspondiente.

16.2 Cualquier solicitud en este sentido será debidamente justificada y los cambios que resultaren no irrogarán gastos adicionales a **PROVIAS NACIONAL**. Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunirá iguales o mejores cualidades que las del personal inicialmente propuesto, en concordancia con el artículo 143° de **EL REGLAMENTO**.

16.3 En caso que **EL CONSULTOR** efectúe cambios del personal propuesto sin autorización de **PROVIAS NACIONAL**, éste podrá dar por resuelto el presente Contrato.

16.4 **EL CONSULTOR** está facultado para seleccionar al personal auxiliar técnico-administrativo necesario, para el mejor cumplimiento de **EL ESTUDIO**, reservándose **PROVIAS NACIONAL** el derecho a rechazar al personal que a su juicio no reuniera requisitos de idoneidad y competencia.

16.5 **EL CONSULTOR** dará por terminados los servicios de cualquier trabajador de **EL CONSULTOR**, cuyo trabajo o comportamiento no sean satisfactorios para **PROVIAS NACIONAL**. Inmediatamente **EL CONSULTOR** propondrá a **PROVIAS NACIONAL** el cambio de personal, a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio. Los costos adicionales que demande la obtención de los reemplazos necesarios, tales como pasajes, viáticos, gastos de traslado, etc., serán de responsabilidad de **EL CONSULTOR**.

16.6 En caso que **EL CONSULTOR** efectúe cambios del personal propuesto autorizados por **PROVIAS NACIONAL**, esto será pasible de la penalidad correspondiente, de conformidad con lo establecido en el presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: OBLIGACIONES DE PROVIAS NACIONAL

17.1 Proporcionar o facilitar a **EL CONSULTOR** toda la información necesaria y disponible con relación a **EL ESTUDIO**.

17.2 Colaborar con **EL CONSULTOR** en las coordinaciones que realice éste ante otros sectores para la elaboración de **EL ESTUDIO**.

17.3 Fiscalizar a **EL CONSULTOR** y verificar la correcta elaboración de **EL ESTUDIO**, la participación del personal de **EL CONSULTOR** asignado a **EL ESTUDIO**. Los Informes de estos funcionarios respaldarán el pago de las valorizaciones a **EL CONSULTOR**.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FÓRMULA DE REAJUSTE

18.1 En el caso de Contratos de Consultoría de Obras pactados en moneda nacional como es el presente caso, los pagos estarán sujetos a reajuste por aplicación de fórmulas monómicas o polinómicas, según corresponda, las cuales se encuentran previstas en las Bases Integradas, en este caso en el presente Contrato. Para tal efecto, **EL CONSULTOR** calculará y consignará en su facturas el monto resultante de la aplicación de dichas fórmulas, cuyas variaciones serán mensuales, hasta la fecha de pago prevista en el Contrato, utilizando los Índices de Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI a la fecha de

facturación. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizarán las regularizaciones necesarias.

18.2 Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 49° de **EL REGLAMENTO**, las valorizaciones del componente en moneda nacional que presente **EL COLSULTOR** se reajustarán de acuerdo a la Fórmula siguiente:

$$Pr = [Po \times (Ir/Io)] - [(A/C) \times Po \times (Ir - Ia)/(Ia)] - [(A/C) \times Po]$$

Donde:

Pr = Monto de la Valorización reajustada.
Po = Monto de la Valorización a precios del mes de la fecha correspondiente a la Propuesta
Ir = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de Valorización.
Io = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha correspondiente a la Propuesta
Ia = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de pago del Adelanto Directo.
A = Adelanto Directo entregado.
C = Monto del Contrato Principal

18.3 El primer monomio expresa la valorización reajustada; el segundo, la deducción del reajuste que no corresponde por el Adelanto Directo otorgado y el tercero la amortización del Adelanto Directo entregado. El segundo y tercer monomio son aplicables sólo hasta la amortización del Adelanto Directo.

18.4 Las valorizaciones de **EL CONSULTOR**, serán respaldadas por la presentación oportuna de los Informes correspondientes.

18.5 Tratándose de un Contrato de Servicios de ejecución continuada, los pagos efectuados a **EL CONSULTOR,** se consideran Pagos a Cuenta susceptibles de ajuste en las valorizaciones siguientes o en la Liquidación Final del presente Contrato, si fuera el caso.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

19.1 La afectación presupuestaria de gastos del presente Contrato de Consultoría de Obra (Estudio de factibilidad y Definitivo) se atenderá con la siguiente Estructura Funcional Programática, otorgada mediante Informe Nº 979 de la Oficina de Programación, Evaluación e Información de fecha 07.06.2012, con cargo al Presupuesto aprobado con Ley N° 29812 – Ley de Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2012 y Resolución Ministerial N° 879-2011-MTC/01 del 22.12.2011, la cual se detalla a continuación:

Unidad Ejecut: 007 PRO VIAS NACIONAL	
Sector	: 36 Transporte y Comunicaciones
Pliego	: 036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Programa	: 0061 Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre
Función	: 15 Transporte
Programa Funcional	: 033 Transporte Terrestre
Sub Programa Funcional	: 0064 Vías Nacionales
Proyecto	: 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Acción de Inversión	: 6.000013 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
Nemónico /Meta/Finalidad	: 0017 : 00015 - 50528 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO OYON - AMBO
Fte. Fto.	: 1.00 Recursos Ordinarios
Cadena de Gasto	: 26 8 1 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION

19.2 Las partes expresan su conocimiento pleno de que el presente Contrato y las prestaciones derivadas de éste son financiadas con Recursos Ordinarios de **PROVIAS NACIONAL**, por lo que reconocen que su continuidad se sujeta a la permanente disponibilidad presupuestal y financiera

del Pliego en el marco de los Calendarios de Compromisos, las Asignaciones Trimestrales de Gastos y las Leyes Anuales de Presupuesto, conforme a lo establecido en la Ley N° 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, y de ser el caso el Artículo 27° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

19.3 Todos aquellos gastos que no se incluyan en el presente Contrato y que no hayan sido previamente autorizados en forma escrita por **PROVIAS NACIONAL**, no serán reconocidos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL

El plazo del presente Contrato (Estudio de Factibilidad y Definitivo) podrá ampliarse por las siguientes causales, acorde a lo establecido en el artículo 175° de **EL REGLAMENTO:**

20.1. Cuando se aprueba el Adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, **EL CONSULTOR** ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado.

20.2. Por atrasos o paralizaciones no imputables a **EL CONSULTOR.**

20.3. Por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de la prestación de **EL CONSULTOR** por culpa de **PROVIAS NACIONAL**; y

20.4 Por caso fortuito y fuerza mayor.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: ADICIONALES Y REDUCCIONES

El importe del presente Contrato, sólo se podrá incrementar o disminuir en función de los servicios realmente prestados y requeridos, así como por las causales indicadas en la Cláusula Vigésima del presente Contrato, debidamente justificadas, previo acuerdo entre las partes y debidamente autorizados por **PROVIAS NACIONAL**, y en concordancia con lo establecido en los artículos 174° y 175° de **EL REGLAMENTO.**

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: ADELANTOS

22.1 **PROVIAS NACIONAL** ha previsto entregar Adelantos Directos a **EL CONSULTOR**, los que en ningún caso excederán en conjunto del treinta por ciento (30 %) del monto del presente Contrato. La entrega de Adelantos se hará en el % y la oportunidad establecida en los Términos de Referencia (Numeral 15.) que forman parte de las Bases Integradas, numeral 3.7 Capítulo III Sección General de las mismas, y en concordancia con lo establecido en los artículos 171° y 172° de **EL REGLAMENTO.**

22.2 **PROVIAS NACIONAL** sólo puede entregar los Adelantos previstos en las Bases Integradas y solicitados por **EL CONSULTOR**, contra la presentación de una garantía emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la recuperación total del Adelanto Directo otorgado. La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso. Dicha Garantía estará representada por una Carta Fianza.

22.3 **EL CONSULTOR** presentará su factura por el Adelanto Directo actualizado por una sola vez, con el último índice publicado a la fecha de facturación.

22.4 Las renovaciones de la Garantía hasta la amortización total del Adelanto Directo otorgado, se harán por un monto igual al saldo del Adelanto Directo otorgado pendiente de amortización, incluido el I.G.V.

22.5 El Adelanto Directo otorgado será amortizado mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones mensuales, hasta su total cancelación, debiendo estar totalmente amortizado en la última valorización. Asimismo, en cada una de dichas valorizaciones se hará la deducción del reajuste que no corresponde por el Adelanto en Directo otorgado, según la Fórmula del numeral 18.2 de la Cláusula Décimo Octava del presente Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: NULIDAD DEL CONTRATO

Son causales de declaración de nulidad de oficio del presente Contrato las previstas en el artículo 56° de **LA LEY**, para lo cual **PROVIAS NACIONAL** cursará Carta Notarial a **EL CONSULTOR**, adjuntando copia fedateada del documento que declara la nulidad del presente Contrato; dentro de los quince (15) días hábiles siguientes **EL CONSULTOR** que no esté de acuerdo con esta decisión, podrá someter la controversia a conciliación y/o arbitraje, según lo establecido en el artículo 144° de **EL REGLAMENTO.**

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: OTRAS PENALIDADES

Procede igualmente la aplicación de penalidades distintas a la mencionadas en el artículo 165° de **EL REGLAMENTO**, las cuales deberán estar establecidas en las Bases Integradas, en este caso, en el presente Contrato, que forma parte de las Bases Integradas, en virtud de lo estipulado en el artículo 166° de **EL REGLAMENTO**, según el detalle siguiente:

24.1 Los cambios de Personal Profesional solicitados por **EL CONSULTOR**, que no tengan origen en circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, y que sean aprobados por **PROVIAS NACIONAL**, darán lugar al descuento del uno por ciento (1%) del monto del presente Contrato, que serán deducidos de los pagos a cuenta o del pago de la Liquidación Final.

24.2 Los cambios de personal profesional de **EL CONSULTOR** por pedido expreso de **PROVIAS NACIONAL** no darán a lugar a la aplicación de la penalidad establecida en el punto anterior, siempre que no tengan origen en un desempeño deficiente, negligente o insuficiente del personal profesional en el cumplimiento de sus obligaciones.

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA: CIRCUNSTANCIAS DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

25.1 Las partes han convenido en considerar como circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, a la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial o tardío o defectuoso (Artículo 1315° del Código Civil).

Como consecuencia de las situaciones descritas en el párrafo anterior, **PROVIAS NACIONAL** podrá disponer las paralizaciones respectivas, así como la supresión del financiamiento del presente Contrato, así como cualquier otra medida durante o como consecuencia de la ocurrencia del evento.

25.2 Si cualesquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a circunstancias de caso fortuito o de fuerza mayor para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraídas, notificará a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después de ocurrido el evento, proporcionando todos los detalles del mismo.

25.3 Producido y notificado el evento determinante de las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, quedarán suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada, sólo por el tiempo que dure la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.

25.4 El mayor costo y los pagos adicionales correspondientes que pudieran resultar de la paralización de **EL ESTUDIO**, en razón de las circunstancias de caso fortuito o de la fuerza mayor, serán determinados de común acuerdo entre las partes contratantes.

25.5 Si la paralización de **EL ESTUDIO** por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor subsistiese por un período de sesenta (60) días, **PROVIAS NACIONAL** o **EL CONSULTOR** mediante Carta Notarial, podrá resolver el presente Contrato, salvo que dichas partes decidieran la suspensión y posterior continuación de **EL ESTUDIO**, reajustando los términos del presente Contrato de común acuerdo.

25.6 En caso de resolución del presente Contrato, **EL CONSULTOR** entregará a **PROVIAS NACIONAL**, bajo responsabilidad en un plazo de quince (15) días, toda la información

relacionada con **EL ESTUDIO**, así como la Liquidación correspondiente, que incluirá las sumas pendientes de pago.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 179° de **EL REGLAMENTO**, el procedimiento de Liquidación es el siguiente:

26.1 **EL CONSULTOR** presentará a **PROVIAS NACIONAL** la Liquidación del presente Contrato dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación. **PROVIAS NACIONAL** deberá pronunciarse respecto de dicha Liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la Liquidación presentada por **EL CONSULTOR**.

Si **PROVIAS NACIONAL** observa la Liquidación presentada por **EL CONSULTOR**, éste deberá pronunciarse y notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la Liquidación con las observaciones formuladas por **PROVIAS NACIONAL.**

En el caso que **EL CONSULTOR** no acoja las observaciones formuladas por **PROVIAS NACIONAL,** deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los cinco (5) días siguientes, cualesquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, según corresponda, en la forma establecida en los artículos 214° y/o 215° de **EL REGLAMENTO**.

26.2 Cuando **EL CONSULTOR** no presente la Liquidación en el plazo indicado, **PROVIAS NACIONAL** deberá efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) días siguientes, a costo de **EL CONSULTOR**; si éste no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha Liquidación quedará consentida.

Si **EL CONSULTOR** observa la Liquidación practicada por **PROVIAS NACIONAL**, ésta deberá pronunciarse y notificar su pronunciamiento dentro de los cinco (5) días siguientes; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la Liquidación con las observaciones formuladas por **EL CONSULTOR.**

En caso que **PROVIAS NACIONAL** no acoja las observaciones formuladas por **EL CONSULTOR,** deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el Párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los cinco (5) días siguientes, cualesquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, según corresponda, en la forma establecida en los artículos 214° y/o 215° de **EL REGLAMENTO**.

26.3 Toda discrepancia respecto de la Liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve mediante conciliación y arbitraje, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

Una vez que la Liquidación haya quedado consentida, no procede ninguna impugnación, salvo las referidas a defectos o vicios ocultos, las que serán resueltas mediante conciliación y arbitraje, de acuerdo con el plazo señalado en el artículo 52° de **LA LEY**.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉTIMA: CLÁUSULA ARBITRAL

27.1 Las partes acuerdan que las controversias que surjan sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, con excepción de aquellas referidas en el Artículo 23° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley N° 27785 y su modificatoria Ley N° 29622, publicada el 07.12.2010, y demás que por su naturaleza sean excluidas por ley.

27.2 Si la conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes se someterán a un Arbitraje de Derecho para que se resuelvan las

controversias definitivamente. La solicitud de arbitraje y la respuesta de ésta, se efectuarán conforme a lo dispuesto por los Artículos 215º, 218º, y 219º de **EL REGLAMENTO.**

27.3 En caso que el monto de la cuantía de la (s) controversia (s), señalada (s) en la solicitud de arbitraje, sea (n) mayor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por un Tribunal Arbitral compuesto por tres árbitros. Cada una de las partes designará un árbitro y ambos árbitros designarán a su vez al tercero, y este último presidirá el Tribunal Arbitral. Vencido el plazo para la respuesta a la solicitud de arbitraje sin que se hubiera designado el árbitro correspondiente, la parte interesada solicitará al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dentro del plazo de 05 (cinco) días hábiles, la respectiva designación, acorde a lo establecido en los Artículos 219º y 220º de **EL REGLAMENTO**.

27.4 De otro lado, si el monto de la cuantía de la (s) controversia (s) señalada (s) en la solicitud de arbitraje sea menor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias - UIT, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por Arbitro Único, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 220º de **EL REGLAMENTO**.

27.5 En caso que la (s) controversia (s) señaladas en la solicitud de arbitraje, verse (n) sobre materia de cuantía indeterminable, ésta (s) deberá (n) ser resuelta (s) por un Tribunal Arbitral conforme al numeral 27.3 de la presente Cláusula Arbitral.

27.6 La designación de árbitro efectuada por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú en defecto de las partes, será inimpugnable.

27.7 Las partes acuerdan que los honorarios de los árbitros y el cobro de gastos administrativos (incluye gastos secretariales) no excederán lo que corresponda según el Tarifario de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, vigente a la fecha de la presentación de la solicitud arbitral.

27.8 Asimismo, las partes podrán acordar que el proceso arbitral será realizado bajo la organización, administración y reglas del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sin perjuicio de lo expresamente estipulado en la totalidad de la presente Cláusula Arbitral.

27.9 Las partes podrán acordar que cuando exista un proceso arbitral en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo Contrato, sólo procederá la acumulación de procesos y/o Pretensiones siempre que exista común acuerdo entre las partes formalizado por escrito.

27.10 El Laudo Arbitral emitido obligará a las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecutará como una sentencia. Queda perfectamente entendido que las partes no le confieren al Tribunal o al Árbitro Único la posibilidad de ejecutar el laudo.

27.11 Las partes podrán acordar que de considerar necesario interponer recurso de anulación del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial, no constituirá requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario, fianza solidaria por el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse.

CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA: SEGUROS

28.1 Antes del inicio de la Etapa de Ejecución de **EL ESTUDIO**, **EL CONSULTOR** deberá obtener todos los Seguros necesarios según la Legislación Nacional aplicable. Se mantendrán e su total capacidad hasta que el objeto del presente Contrato haya sido concluido.

28.2 Las Pólizas estarán a disposición de **PROVIAS NACIONAL** quien podrá solicitarlas en cualquier momento para su verificación, con las características siguientes:

28.2.1 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo incluyendo las coberturas de salud y pensiones.
28.2.2 Seguro de Vida Ley, para obreros y empleados según Decreto Legislativo N° 688-91.
28.2.3 Seguro de Accidentes Personales, para obreros y empleados cubriendo muerte accidental e invalidez (permanente hasta por 36 remuneraciones y gastos de curación hasta por 7 remuneraciones).

28.3 La vigencia de las Pólizas de Seguros indicadas, será desde la entrada en vigor del presente Contrato, hasta la recepción final del objeto del mismo.

CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA: ORDEN DE PRELACION

El orden de prelación de los documentos que conforman el presente Contrato, en concordancia con lo establecido en el artículo 142° de **EL REGLAMENTO**, es el siguiente:

- Términos de Referencia.
- Bases Integradas (Absolución de Consultas, Observaciones).
- Propuestas Técnica y Económica de **EL CONSULTOR**.
- El presente Documento Contractual.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a **EL CONSULTOR**, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

31.1 Para efecto de todas las comunicaciones que deban cursarse las partes, **PROVIAS NACIONAL** y **EL CONSULTOR** ratifican como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción del presente Contrato, y en la Declaración Jurada de datos presentada en su Propuesta Técnica. Cualquier variación de domicilio para ser considerada como válida, debe comunicarse notarialmente con tres (3) días hábiles de anticipación a su vigencia

31.2 Las partes se comprometen expresamente a comunicar cualquier variación del domicilio señalado; por escrito y siempre con el compromiso de que el nuevo domicilio deberá ubicarse en el área urbana de la sede principal de **PROVIAS NACIONAL** que realizó el proceso de selección. En caso no se comunique el cambio de domicilio por escrito, o éste sea establecido fuera del ámbito señalado, las notificaciones y comunicaciones cursadas al último domicilio se reputarán como válidas.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA: NOTIFICACIONES

32.1 Para los fines del presente Contrato, constituyen formas válidas de comunicación las que se efectúen a través de los medios electrónicos, como son: fax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y direcciones electrónicas indicados por **EL CONSULTOR** en la introducción del presente Contrato y/o en la declaración jurada de datos contenida en su Propuesta Técnica.

32.2 Para este fin la Cédula de Notificación como Anexo N° 07, con sus antecedentes, transmitida por cualquiera de los medios electrónicos señalados precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es recibida, oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales.

32.3 Una vez efectuada la transmisión por Fax o por correo electrónico, en el domicilio físico de **EL CONSULTOR** no será obligatoria; no obstante, de producirse, según el Anexo indicado, no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose

los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

32.4 Es de responsabilidad de **EL CONSULTOR** mantener activos y en funcionamiento el Facsímile (Fax) y dirección electrónica consignada en la introducción del presente Contrato; asimismo, de conformidad con el artículo 40° del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente Contrato, de Fax y de dirección electrónica, sólo será oponible a **PROVIAS NACIONAL** si ha sido puesto en conocimiento de **PROVIAS NACIONAL** en forma indubitable.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO TERCERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualesquiera de las partes podrá elevar el presente Contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad, quién lo solicita y efectúa.

CLAUSULA TRIGÉSIMO CUARTA: ANEXOS

Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente Contrato y sus respectivos Anexos, que se detallan continuación forman parte integrante de éste:

Anexos	Documentos
01	Testimonio de Constitución de la Empresa (Contrato de Consorcio).
02	Poder de Representante Legal.
03	Bases Integradas.
04	Propuesta Técnica y Económica en Original.
05	Copia de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato (Cartas Fianzas de los Bancos Scotiabank Perú S.A.A y Banco Continental).
06	Constancia de No estar Inhabilitado a contratar con el Estado, expedida por el OSCE
07	Cédula de Notificación (Formato Nº 03).
08	Estructura de la Propuesta Económica (Formato Nº 04).
09	Relación de Profesionales y sus respectivos Certificados de Habilidad.
10	Otros (INDICAR).

De acuerdo con las Bases Integradas, las Propuestas Técnico y Económica y las disposiciones del presente Contrato, las partes lo firman en dos ejemplares en señal de conformidad.
En la ciudad de Lima, 09 JUN 2012

PROVIAS NACIONAL

Mag. Raúl Torres Trujillo
Director Ejecutivo
Provias Nacional

EL CONSULTOR

ING. DIALLO AYAFOMA NICOLINI
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO N° 07
(Del presente Contrato)

CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
(Fax o correo electrónico)

CEDULA Nº	
FECHA	DIA ..... MES ..... AÑO .....

DESTINATARIO (En caso de Consorcio indicar denominación de este y nombre de los que lo integran)			
NUMERO DE FAX DEL DESTINATARIO (Según Contrato o documento comunicando cambio)			
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL DESTINATARIO (Según Contrato o documento comunicando cambio)			
DIRECCIÓN FÍSICA DEL DESTINATARIO (Según Contrato o documento comunicando cambio)			
DOCUMENTO NOTIFICADO			
CONTENIDO (Indicar los documentos que se remiten conjuntamente con la Cédula de Notificación)			
ASUNTO / SUMILLA (Indicación del asunto y breve reseña de contenido)			
VENCIMIENTO (Señalar último dia del plazo para que PROVIAS NACIONAL notifique pronunciamiento)	DIA	MES	AÑO

El reporte de transmisión por Fax o la impresión del correo electrónico enviado, acreditan la oportunidad de la efectiva transmisión de esta Cédula de Notificación para todos los efectos legales y contractuales.

La notificación de la decisión administrativa en el domicilio físico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Vo. Bo. Gerencia de Asesoría Legal Provias Nacional

Notificador

Ing. Duilio Ayalpoma Alcalén - Representante Legal -

JORGE E. VELARDE SUSSONI
Abogado - Notario Público de Lima

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento el Contrato de Consorcio que suscriben de una parte, **CESEL S.A.** (en adelante denominada CESEL), con RUC N° 20101064191,con domicilio en la Av. José Gálvez Barrenechea 634, Urbanización Córpac, San Isidro, representada por el ingeniero Duilio Eduardo Ayaipoma Nicolini, identificado con DNI N° 07937703; y de la otra parte, **SIGT S.A. Ingenieros Consultores** (en adelante denominada SIGT), con RUC N° 20294921312, domiciliada en la Calle Machupicchu 376, Urbanización San Juan Bautista de Villa, Chorrillos, representada por el señor Delfín Buleje Andía, identificado con DNI N° 06993202; en los términos y condiciones que se precisan en las cláusulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Con fecha 27.12.2011, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL convocó al Concurso Público N° 0019-2011-MTC/20 para la Consultoría de la Obra del "Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo".

1.2 Mediante Promesa Formal de Consorcio de fecha 05.03.2012, CESEL y SIGT se comprometieron a participar en forma conjunta en el proceso de selección a que se refiere el numeral que precede, con la denominación de "CONSORCIO CESEL – SIGT".

1.3 Con fecha 07.03.2012 se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas.

1.4 Con fecha 26.03.2012 se otorga la Buena Pro del proceso de selección referido en el numeral 1.1 que precede al "CONSORCIO CESEL – SIGT". Dicha Buena Pro quedó consentida el 24.05.2012.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO, DENOMINACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD

2.1 El objeto de este documento es formalizar la constitución de un CONSORCIO que estará integrado por las firmas que suscriben, establecer su organización y regular su funcionamiento.

2.2 El Consorcio que se constituye se denomina "CONSORCIO CESEL – SIGT" (en adelante EL CONSORCIO).

2.3 Las partes acuerdan unir sus capacidades para prestar en forma conjunta los servicios de consultoría descritos en el numeral 1.1 que precede, en función a la experiencia obtenida de ambas empresas.

CLAUSULA TERCERA: PARTICIPACION

El porcentaje de participación de cada una de las partes en EL CONSORCIO es:

CESEL	70%
SIGT	30%

CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista y con el que he practicado minuciosa confrontación encontrándolos idénticos en su contenido de lo que doy fé

Lima, 07 JUN. 2012

JORGE VELARDE SUSSONI
NOTARIO DE LIMA

COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA
PERU

JORGE E. VELARDE SUSSONI
Abogado - Notario Público de Lima

CLAUSULA CUARTA: REPRESENTACION LEGAL

La representación legal común de EL CONSORCIO será ejercida por el ingeniero Duilio Eduardo Ayaipoma Nicolini, identificado con DNI N° 07937703, a quien se le otorga amplios poderes para el cumplimiento de sus funciones, incluida la facultad de delegar su representación en persona de su elección; así como representar al referido CONSORCIO ante la SUNAT –entre otros- para tramitar el RUC.

CLAUSULA QUINTA: RESPONSABILIDAD

Las partes que suscriben el presente documento asumen la responsabilidad solidaria e indivisible por los servicios que desarrollarán a través de EL CONSORCIO y se comprometen a no modificar los términos del presente documento, hasta que el servicio sea entregado satisfactoriamente.

CLAUSULA SEXTA: DOMICILIO LEGAL

El domicilio legal de EL CONSORCIO se fija en la Av. José Gálvez Barrenechea 634, Urbanización Córpac, San Isidro, Lima.

Lima, 29 de Mayo de 2012

ING. DUILIO E. AYAIPOMA NICOLINI
Representante Legal
CESEL S.A

SR. DELFÍN BULEJE ANDIA
Representante Legal
SIGT S.A. INGENIEROS CONSULTORES

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE ========== CORRESPONDE A DON DUILIO EDUARDO AYAIPOMA NICOLINI. IDENTIFICADO CON DNI.Nº 07937703, QUIEN FIRMA EN REPRESENTACION DE "CESEL S.A.". SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA Nº 02005336, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA. Y A DON DELFIN BULEJE ANDIA, IDENTIFICADO CON D.N.I. Nº 06993202. SE LEGALIZA LA FIRMA, MAS NO EL CONTENIDO NO ASUMIENDO EL NOTARIO RESPONSABILIDAD ALGUNA POR EL MISMO LIMA 05, DE JUNIO DEL 2,012. ==========

JORGE E. VELARDE SUSSONI
Abogado - Notario Público de Lima

COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA

CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista y con el que he practicado minuciosa confrontación encontrándolos idénticos en su contenido de lo que doy fé

Lima, 07 JUN. 2012

JORGE VELARDE SUSSONI
NOTARIO DE LIMA

COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA

"SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACION Y LIBERACIÓN DE PREDIOS - RIO CAÑETE y RIO HUAURA"	**CONSORCIO** **CUENCA DEL PACÍFICO**
	11-01-2022

CONTRATO N° 09

HUDBAY

CERTIFICADO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA

El que suscribe, representante legal de HUDBAY PERÚ S.A.C.

CERTIFICA:

Que la empresa SIGT S.A. INGENIEROS CONSULTORES, con RUC N° 20294921312, ha realizado los Servicios de Consultoría del siguiente Estudio con las siguientes características.

1. **FECHA DEL CONTRATO** : 07 de febrero de 2012.
2. **CONSULTOR** : SIGT S.A. INGENIEROS CONSULTORES
3. **PARTICIPACIÓN** : 100 %
4. **DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:**
   Estudio de Definitivo del Proyecto "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Yauri – Dv. Livitaca"
5. **LONGITUD** : 68+235.136 km.
6. **ALTITUD** : De 3880.36 msnm a 4696.64 msnm.
7. **UBICACIÓN** : Departamento de Cusco.
8. **TIPO DE PAVIMENTO:**
   - Pavimento flexible con mezcla asfáltica en caliente e= 7.6 cm, base y subbase granular e=15.2 cm (km 4+984.864 – km 42+000).
   - Pavimento flexible con mezcla asfáltica en caliente modificada con polímeros e= 8.9 cm, base y subbase granular e=15.2 cm (km 42+000-km 73+220).
9. **MONTO DEL CONTRATO** : USD. 1'204,880.00, sin IGV.
10. **MONTO FINAL DEL SERVICIO:** USD. 1'966,046.26, incluido IGV.
11. **PERIODO DEL SERVICIO** : Del 07 de febrero de 2012 al 10 de junio de 2015.
12. **PENALIDAD** : Sin penalidad.
13. **MONTO TOTAL DE OBRA** : S/. 236'253,770.12 Incluido IGV
14. **DETALLES TENICOS** :
    Se aplicó en el estudio:

Clasificación de la Carretera	Segunda Clase Tipo 2, 3 y 4	
Velocidad Directriz	30-50 Km/h	
Radio Mínimo	30 m	(20 m. en curva de vuelta)
Ancho de Calzada	6.60 m	
Ancho de Berma (a cada lado)	1.20 m	
SAC (Sobre ancho de compactación)	0.50m	
Ancho de cuneta a nivel de rasante	1.05m	
Profundidad de cuneta a nivel de rasante		0.35m
Pendiente máxima normal	8.0%	
Pendiente máxima excepcional	9.0%	

Edificio Empresarial Cronos
Av. El Derby 055
Torre 3, Piso 4
Santiago de Surco - Lima
hudbayminerals.com

Bombeo de la calzada B = 2.50% Para Precipitación: > 500 mm/año
Obras de Drenaje cunetas y alcantarillas (TMC, Marco y losa)

Puentes:
Mayores:

Puente	Ubicación km	Luz (m)	Superestructura	Vigas	Tablero
Santo Domingo	13+290	25.00	Concreto	Pos-tensada	Concreto armado
Upamayo	28+960	25.00	Concreto	Pos-tensada	Concreto armado

Los estudios fueron elaborados bajo el Convenio de Cooperación Internacional N° 015-2012-MTC/20 entre PROVÍAS NACIONAL y HUDBAY PERÚ S.A.C.

Se expide el presente certificado a solicitud de SIGT S.A., para los fines que correspondan.

Lima, 30 de noviembre del 2015

Fernando Montero Alvarado
Representante legal
Hudbay Perú S.A.C.

Edificio Empresarial Cronos
Av. El Derby 055
Torre 3, Piso 4
Santiago de Surco - Lima
hudbayminerals.com

HUDBAY

CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA

El que suscribe, Representante Legal de la Empresa HUDBAY PERÚ S.A.C., certifica que:

La empresa **SIGT S.A INGENIEROS CONSULTORES**, con RUC N°20294921312, ha desarrollado el ***Estudio Definitivo del Proyecto "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Yauri – Dv. Livitaca",*** a nivel de carpeta asfáltica en caliente (km. 4+984.864 – 42+000) y mezcla asfáltica modificada con polímeros (km.42+000 – 73+220), con una longitud total de 68+235.136 km, así como el respectivo Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra.

Los Estudios Viales fueron ejecutados dentro del plazo del Contrato Principal y su Adenda N° 01, desde el 07 de febrero del 2012 al 10 de junio del 2015.

Se expide el presente certificado a solicitud de SIGT S.A, para los fines que correspondan.

Lima, 30 de noviembre del 2015.

Fernando Montero
Representante legal
HUDBAY PERÚ S.A.C.

Av. El Derby 055
Torre 3, piso4
Santiago de Surco
Lima 33, Perú
hudbayminerals.com

CONTRATO N° 10

Estudio Definitivo del Proyecto "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Yauri – Dv. Livitaca"

Sigt sa
Ingenieros Consultores

25 Años

AYUDA MEMORIA

ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-DV. LIVITACA"

Monto Contractual : USD 1,204,880.00 (Incluido IGV)

Monto final del Servicio : USD 1,966,051.45 (Incluido IGV)

En los certificados de servicio y conformidad se indica la denominación del servicio "Estudio Definitivo del Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Yauri-Dv. Livitaca". De igual forma se indica en la Primera Adenda al Contrato Clausula Primera, numeral 1.2.

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Con fecha 7 de febrero 2012, HUDBAY y SIGT suscribieron el Contrato de Locación de Servicios (en adelante, el "Contrato") mediante el cual SIGT se obligó a prestar los servicios cuya descripción se encuentra prevista en el Anexo 1 del Contrato.

1.2 Con fecha 12 de septiembre de 2013, el SIGT envió a HUDBAY la Carta N° 184-2013/SIGT S.A. que contiene una ampliación de los componentes del "Estudio Definitivo del Tramo Yauri – Dv. Livitaca", así como una ampliación del presupuesto originalmente pactado (la "Propuesta Ampliatoria"). La Propuesta Ampliatoria se adjunta al presente documento como Anexo A.

Para el sustento del monto facturado se detalla en el cuadro resumen de pagos con las facturas respectivas, las mismas que indican la denominación del proyecto.

HUDBAY

CERTIFICADO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA

El que suscribe, representante legal de HUDBAY PERÚ S.A.C.

CERTIFICA:

Que la empresa SIGT S.A. INGENIEROS CONSULTORES, con RUC N° 20294921312, ha realizado los Servicios de Consultoría del siguiente Estudio con las siguientes características.

1. **FECHA DEL CONTRATO** : 07 de febrero de 2012.
2. **CONSULTOR** : SIGT S.A. INGENIEROS CONSULTORES
3. **PARTICIPACIÓN** : 100 %
4. **DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:**
   Estudio de Definitivo del Proyecto "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Yauri – Dv. Livitaca"
5. **LONGITUD** : 68+235.136 km.
6. **ALTITUD** : De 3880.36 msnm a 4696.64 msnm.
7. **UBICACIÓN** : Departamento de Cusco.
8. **TIPO DE PAVIMENTO:**
   - Pavimento flexible con mezcla asfáltica en caliente e= 7.6 cm, base y subbase granular e=15.2 cm (km 4+984.864 – km 42+000).
   - Pavimento flexible con mezcla asfáltica en caliente modificada con polímeros e= 8.9 cm, base y subbase granular e=15.2 cm (km 42+000-km 73+220).
9. **MONTO DEL CONTRATO** : USD. 1'204,880.00, sin IGV.
10. **MONTO FINAL DEL SERVICIO:** USD. 1'966,051.45, incluido IGV.
11. **PERIODO DEL SERVICIO** : Del 07 de febrero de 2012 al 10 de junio de 2015.
12. **PENALIDAD** : Sin penalidad.
13. **MONTO TOTAL DE OBRA** : S/. 236'253,770.12 Incluido IGV
14. **DETALLES TENICOS** :
    Se aplicó en el estudio:

Clasificación de la Carretera	Segunda Clase Tipo 2, 3 y 4	
Velocidad Directriz	30-50 Km/h	
Radio Mínimo	30 m	(20 m. en curva de vuelta)
Ancho de Calzada	6.60 m	
Ancho de Berma (a cada lado)	1.20 m	
SAC (Sobre ancho de compactación)	0.50m	
Ancho de cuneta a nivel de rasante	1.05m	
Profundidad de cuneta a nivel de rasante	0.35m	
Pendiente máxima normal	8.0%	
Pendiente máxima excepcional	9.0%	

Edificio Empresarial Cronos
Av. El Derby 055
Torre 3, Piso 4
Santiago de Surco - Lima
hudbayminerals.com

Bombeo de la calzada B = 2.50% Para Precipitación: > 500 mm/año
Obras de Drenaje cunetas y alcantarillas (TMC, Marco y losa)

Puentes:
Mayores:

Puente	Ubicación km	Luz (m)	Superestructura	Vigas	Tablero
Santo Domingo	13+290	25.00	Concreto	Pos-tensada	Concreto armado
Upamayo	28+960	25.00	Concreto	Pos-tensada	Concreto armado

Los estudios fueron elaborados bajo el Convenio de Cooperación Internacional N° 015-2012-MTC/20 entre PROVÍAS NACIONAL y HUDBAY PERÚ S.A.C.

Se expide el presente certificado a solicitud de SIGT S.A., para los fines que correspondan.

Lima, 30 de noviembre del 2015

Fernando Montero Alvarado
Representante legal
Hudbay Perú S.A.C.

Edificio Empresarial Cronos
Av. El Derby 055
Torre 3, Piso 4
Santiago de Surco - Lima
hudbayminerals.com

HUDBAY

CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA

El que suscribe, Representante Legal de la Empresa HUDBAY PERÚ S.A.C., certifica que:

La empresa **SIGT S.A INGENIEROS CONSULTORES**, con RUC N°20294921312, ha desarrollado el ***Estudio Definitivo del Proyecto "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Yauri – Dv. Livitaca"***, a nivel de carpeta asfáltica en caliente (km. 4+984.864 – 42+000) y mezcla asfáltica modificada con polímeros (km.42+000 – 73+220), con una longitud total de 68+235.136 km, así como el respectivo Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra.

Los Estudios Viales fueron ejecutados dentro del plazo del Contrato Principal y su Adenda N° 01, desde el 07 de febrero del 2012 al 10 de junio del 2015.

Se expide el presente certificado a solicitud de SIGT S.A, para los fines que correspondan.

Lima, 30 de noviembre del 2015.

Fernando Montero
Representante legal
HUDBAY PERÚ S.A.C.

Av. El Derby 055
Torre 3, piso4
Santiago de Surco
Lima 33, Perú
hudbayminerals.com

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Conste por el presente documento el Contrato de Locación de Servicios (en adelante, el "Contrato"), que celebran:

- **HUDBAY PERÚ S.A.C.** (en adelante, "**HUDBAY**"), identificada con Registro Único de Contribuyentes No. 20511165181, con domicilio para estos efectos en el piso 4 de la torre 3 del Edificio Empresarial Cronos, ubicado en la Avenida El Derby No. 055, Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, representada por el señor Cashel Aran Meagher, identificado con Pasaporte Canadiense No. QA977071 y el señor Nino Coppero del Valle, identificado con Documento Nacional de Identidad No. 10609276, según poderes inscritos en la Partida No. 11769292 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima

- **SIGT S.A. INGENIEROS CONSULTORES** (en adelante, el "**LOCADOR**"), con Registro Único de Contribuyentes No. 20294921312, con domicilio para estos efectos en Calle Machu Picchu No. 376, Urbanización San Juan Bautista de Villa, Chorrillos, provincia y departamento de Lima, representada por el señor Delfin Buleje Andía, identificado con Documento Nacional de Identidad No 06993202, según poderes inscritos en el asiento B00005 de la Partida No. 00231185 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima.

El presente Contrato se celebra con sujeción a los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA
DEFINICIONES

Para efectos del Contrato, los siguientes términos tendrán el significado que se señala a continuación:

1.1. "Acta de Finalización" es el documento suscrito y emitido por HUDBAY, en el que se deja constancia de la finalización de la ejecución de los Servicios. No necesariamente implica conformidad con la calidad de los Servicios prestados, ni significa un reconocimiento por parte de HUDBAY del total cumplimiento de las obligaciones del LOCADOR.

1.2. "Anexos" son cualesquiera y todos los anexos al presente Contrato, que debidamente firmados por las partes forman parte integrante del mismo. En caso de existir diferencias entre lo señalado en los Anexos y las disposiciones contenidas en el cuerpo del presente Contrato, prevalecerán estas últimas.

1.3. "Contraprestación" significa el monto definido en el numeral 4.1 de la Cláusula Cuarta del presente Contrato.

Dirección Legal y Resp Social Autorizado

1.4. "Contrato" significa el presente contrato, el cual incluye los Anexos.

1.5. "Coordinador" es la persona o personas designada/s por HUDBAY para realizar las coordinaciones con el LOCADOR que pudieran ser necesarias para que éste pueda iniciar, ejecutar y entregar los Servicios. El Coordinador se encargará también de las tareas de control y fiscalización de la ejecución de los Servicios, de conformidad con las condiciones establecidas en este Contrato.

DELFIN BULEJE ANDIA REPRESENTANTE LEGAL

1.6. "Cronograma de Ejecución" es el cronograma de ejecución de los Servicios en los que se establece los plazos para la realización de cada fase de todas las

actividades objeto del Contrato y que forma parte de la Propuesta. La ejecución de cada una de las fases de los Servicios en los plazos establecidos se entenderá como parte de la prestación y será de obligatorio cumplimiento para el LOCADOR.

1.7. "Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor" es el evento de caso fortuito o fuerza mayor en los términos definidos en el artículo 1315° del Código Civil Peruano.

1.8. "Fecha de Inicio" es la fecha acordada por las Partes en el presente Contrato para el inicio de la ejecución de los Servicios. Dicha fecha se computa a partir de la firma del presente contrato.

1.9. "Leyes Aplicables" son las siguientes: (i) todas las leyes de la República del Perú, incluyendo tratados internacionales, así como todo reglamento, ordenanza, norma y, en general, cualquier disposición de cualquier autoridad gubernamental que sea aplicable directa o indirectamente a la ejecución de los Servicios, a cualquiera de las partes y/o a su personal, y/o a las actividades propias de cualquiera de las partes, (ii) las políticas y reglamentos internos de HUDBAY que tuvieran relación directa o indirecta con el presente Contrato; y, (iv) las normas técnicas y los más altos estándares internacionales de calidad aplicables a las actividades propias de cualquiera de las partes.

1.10. "Parte o Partes" son indistintamente HUDBAY y el LOCADOR.

1.11. "Plazo de Ejecución" es el plazo establecido en el numeral 5.1. Para efectos del presente Contrato, el Plazo de Ejecución se inicia en la Fecha de Inicio y vence con la ejecución total de los Servicios.

1.12. "Propuesta" es la propuesta técnica y económica que el LOCADOR ha presentado a HUDBAY para encargarse de la ejecución de los Servicios, incluyendo sus respectivas aclaraciones y modificaciones aceptadas por HUDBAY. La Propuesta, debidamente suscrita por ambas Partes, integra el presente Contrato como Anexo 1.

1.13. "Servicios" son los servicios que el LOCADOR se ha obligado a prestar de conformidad con lo señalado en el presente Contrato y sus Anexos, y que incluyen todas las acciones y prestaciones que sean necesarias para que se cumpla la finalidad para la cual han sido contratados dichos Servicios. Los Servicios se encuentran descritos en la Propuesta que debidamente suscrita por ambas Partes integra el presente Contrato como Anexo 1.

Dirección Legal y Resp. Social
FMQ
2.1.
Autorizado

CLÁUSULA SEGUNDA
ANTECEDENTES

HUDBAY tiene interés en la prestación de los Servicios, de acuerdo a los lineamientos, especificaciones técnicas y, en general, términos y condiciones que están detallados en este Contrato y en sus Anexos. Para tales efectos, HUDBAY requiere contratar a una empresa que le brinde los Servicios.

DELFIN BULEJE ANDIA
REPRESENTANTE LEGAL

El LOCADOR es una empresa que declara conocer la naturaleza de los Servicios materia del presente Contrato así como el lugar y demás condiciones en que dichos Servicios deben ser prestados. Asimismo, el LOCADOR declara y garantiza que se encuentra y se mantendrá plenamente calificada y autorizada y que cuenta con el personal, los recursos financieros y técnicos

propios, así como las calificaciones y experiencia, necesarios para prestar los Servicios hasta su total culminación de manera autónoma e independiente y de conformidad con las Leyes Aplicables, las cuales declara conocer.

2.2. HUDBAY ha resuelto contratar al LOCADOR para que le preste los Servicios, de acuerdo con las condiciones contenidas en la Propuesta, así como a los términos y condiciones establecidas en el presente Contrato y sus Anexos.

CLÁUSULA TERCERA
OBJETO

3.1. Por el presente Contrato, el LOCADOR se obliga frente a HUDBAY a prestar los Servicios a cambio de la Contraprestación pactada en la Cláusula Cuarta.

Ambas partes declaran que los Servicios comprenden la ejecución de las acciones y prestaciones que sean necesarias para cumplir la finalidad para los cuales han sido contratados, incluyendo pero sin limitarse a las que con carácter mínimo son detalladas en forma expresa en la Propuesta, la cual debidamente suscrita por ambas partes integra el presente Contrato como Anexo 1.

3.2. Al suscribir el presente Contrato, el LOCADOR declara: (i) estar familiarizado con la naturaleza del Contrato y con las condiciones del lugar en donde se llevarán a cabo los Servicios; (ii) contar con personal debidamente capacitado para la prestación de los Servicios; (iii) estar familiarizado con las exigencias de seguridad y salud exigidas por la normativa vigente; (iv) conocer a cabalidad la información contenida en el Contrato, incluyendo sus Anexos; y, (v) haber realizado investigaciones suficientes para informarse sobre las condiciones de ejecución del Contrato y aquellas que pudieran interferir en sus plazos y costos, incluyendo todo lo referente a las vías de acceso, el clima, el lugar de ejecución de los Servicios y sus alrededores, el tránsito de personas y vehículos, entre otros, quedando exonerada HUDBAY de toda responsabilidad por las fallas resultantes de tales investigaciones, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 14.2.3.

3.3. El LOCADOR ejecutará en forma diligente y competente todos los trabajos y servicios que fuesen necesarios para la adecuada y eficiente ejecución de los Servicios objeto del presente Contrato, asumiendo responsabilidad plena por los mismos. Para tales efectos, el LOCADOR se obliga a mantener a su personal, herramientas, equipos y otros, con la aptitud, calidad y cantidad comprometidos en su Propuesta, de ser el caso, y en el presente Contrato y, en general, la que resulte necesaria y/o conveniente para la ejecución correcta, íntegra y oportuna de los Servicios y para el cumplimiento de la finalidad para los cuales dichos Servicios han sido contratados.

Dirección Legal y Resp. Social
FMO
Autorizado

3.4. El LOCADOR declara haber revisado y analizado detalladamente los términos y condiciones contenidos en el presente Contrato y sus Anexos, y declara, sin reserva alguna, estar plenamente conforme con los mismos. Asimismo, sobre la base de dicha revisión y análisis, así como de sus conocimientos y experiencia, el LOCADOR declara que ha recibido la información suficiente y apropiada para poder ejecutar los Servicios en su integridad y que, para tal efecto, no queda pendiente que HUDBAY le provea de información adicional alguna, sin perjuicio de las coordinaciones a que hubiere lugar.

DELFIN BULEJE ANDIA
REPRESENTANTE LEGAL

CLÁUSULA CUARTA
CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO

4.1. Como contraprestación por los Servicios y el fiel e integral cumplimiento de las obligaciones asumidas por el LOCADOR, en virtud del presente Contrato, HUDBAY pagará al LOCADOR la suma total de US$ 1'204,880.00 (un millón doscientos cuatro mil ochocientos ocho y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) a la que se le adicionará el correspondiente Impuesto General a las Ventas. Dicha suma será pagada de acuerdo con el siguiente cronograma y según las disposiciones que se detallan en los numerales siguientes:

(i) US$ 376,224.00 (trescientos setenta y seis mil doscientos veinticuatro y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) los cuales serán pagados a manera de anticipo por HUDBAY a la firma del presente contrato.

(ii) US$ 256,216.00 (doscientos cincuenta y seis mil doscientos dieciséis y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) los cuales serán pagados a los 60 (sesenta) días contados desde la fecha de suscripción del presente contrato.

(iii) US$ 233,566.00 (doscientos treinta y tres mil quinientos cincuenta y seis y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) los cuales serán pagados a los 120 (ciento veinte) días contados desde la fecha de suscripción del presente contrato

(iv) US$ 210,916.00 (doscientos diez mil novecientos dieciséis y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) los cuales serán pagados a los 180 (ciento veinte) días contados desde la fecha de suscripción del presente contrato.

(v) US$ 127,958.00 (doscientos diez mil novecientos dieciséis y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) los cuales serán pagados a los 300 (trescientos) días contados desde la fecha de suscripción del presente contrato.

Dirección Legal y Resp. Social Autorizado F.N.D.

Se deja constancia que HUDBAY procederá al pago de los montos antes mencionados siempre que el LOCADOR haya cumplido con entregar los informes y documentación correspondiente según los plazos establecidos en la Propuesta.

4.2. Las Partes dejan expresa constancia que es su intención que la Contraprestación sea una suma fija e invariable que, bajo cualquier circunstancia, retribuya al LOCADOR por cualquier y todo concepto relacionado con la ejecución de los Servicios en su integridad. La Contraprestación incluye integralmente todos los costos directos e indirectos, los gastos fijos y variables incurridos, la utilidad, los tributos, y, en general, todos los recursos materiales y humanos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la correcta ejecución de los Servicios objeto del presente Contrato. El LOCADOR declara que la Contraprestación ha sido calculada considerando la posibilidad de la ocurrencia de contingencias de todo tipo, sin reserva ni limitación alguna, incluyendo pero sin limitarse al incremento de cualesquiera costos y gastos vinculados directa o indirectamente con la

DELFIN BULLEA ADDA REPRESENTANTE LEGAL

ejecución de los Servicios y, en general, a las obligaciones asumidas conforme al presente Contrato.

4.3. Serán de cuenta y cargo del LOCADOR todos los tributos, incluyendo el Impuesto General a las Ventas, u otras cargas de cualquier índole o naturaleza que se apliquen a la ejecución de los Servicios, incluyendo, pero sin limitarse a ello, aranceles sobre los equipos o herramientas que se requiera emplear para la ejecución de los Servicios, así como la obligación de efectuar las retenciones por el Impuesto a la Renta sobre sueldos y salarios que se establezcan con respecto al personal del LOCADOR. HUDBAY queda expresamente facultada para retener y/o descontar de la Contraprestación aquellos impuestos y/o tributos que por Ley deba retener y/o descontar.

4.4. El LOCADOR declara y acepta que si, de conformidad con las Leyes Aplicables vigentes, los Servicios materia del presente Contrato involucran una operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central, HUDBAY deberá cumplir con efectuar el depósito correspondiente en las cuenta bancarias que para tal efecto se hayan abierto en el Banco de la Nación o, de ser el caso, en otras entidades del sistema financiero. Para el cumplimiento de esta obligación, el LOCADOR deberá proporcionar a HUDBAY la información necesaria.

4.5. Las facturas o comprobantes de pago que el LOCADOR deberá emitir para efectos del pago de cualquier parte o el íntegro de la Contraprestación deberán cumplir con todos los requisitos y formalidades que exige la ley y ser presentadas a más tardar cinco (5) días hábiles antes de la fecha de pago, salvo que otra cláusula del presente Contrato establezca una mayor anticipación para su presentación. En caso que el LOCADOR no cumpla con presentar las facturas o comprobantes de pago con la anticipación que establece el presente numeral u otra cláusula del presente contrato, el plazo para la realización del pago será ampliado hasta los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que la factura o comprobante de pago haya sido presentado en la forma correcta. HUDBAY no estará obligada a realizar ningún pago al LOCADOR, si éste no hubiera cumplido de manera previa con presentarle la factura o comprobante pago correspondiente.

4.6. El pago de la Contraprestación deberá ser efectuado dentro de los treinta (30) días de emitida la factura por parte del LOCADOR. Dicho pago será realizado mediante cheque de gerencia no negociable o depósito o transferencia bancaria, a elección de HUDBAY. En caso de pago mediante cheque de gerencia no negociable, el lugar de pago será cualquiera de las oficinas y/o instalaciones de HUDBAY que ésta indique oportunamente. En caso de pago mediante depósito o transferencia bancaria, el abono deberá realizarse en la cuenta del LOCADOR que se señala a continuación:

Dirección Legal y Resp. Social Autorizado

N° de Cuenta	Banco	Tipo de cuenta	Moneda
011-137-000100016171-79	BBVA BANCO CONTINENTAL	Cuenta Corriente	Extranjera

DELFIN BULEJE ANDIA REPRESENTANTE LEGAL

El LOCADOR enviará una comunicación por escrito a HUDBAY, para informarle sobre cualquier cambio que pretenda realizar de la cuenta detallada en el cuadro anterior. Ambas partes se pondrán de acuerdo en forma expresa y por escrito sobre la fecha a partir de la cual será aplicable dicho cambio para efectos del presente Contrato. Antes de que las partes arriben a dicho acuerdo,

el LOCADOR no podrá asumir que HUDBAY considerará una nueva cuenta para efectos de realizar cualquier pago conforme al presente Contrato.

4.7. Todas las facturas y documentos relacionados al presente Contrato deberán ser remitidos a HUDBAY a la dirección que se señala a continuación:

HUDBAY PERÚ S.A.C. R.U.C. N° 20511165181 Atención: Ronald Cook Piso 4 de la torre 3 del Edificio Empresarial Cronos, ubicado en la Avenida El Derby No. 055, Santiago de Surco, Lima.

4.9 En caso que HUDBAY comprobase que las facturas o comprobantes de pago emitidos por el LOCADOR no cumplen con los requisitos y caracteristicas exigidos por las normas vigentes procederá a devolverlos al LOCADOR, quien ante tal irregularidad, los anulará y emitirá y remitirá las nuevas facturas o comprobantes subsanando las deficiencias de los anteriores. HUDBAY tendrá derecho a suspender el pago de la Contraprestación hasta que el LOCADOR le entregue las nuevas facturas o comprobantes de pago emitidos de acuerdo con las formalidades que exige la ley.

CLÁUSULA QUINTA
PLAZOS

5.1. El plazo para la ejecución de los Servicios será de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del presente contrato. La ejecución de los Servicios deberá realizarse según los plazos establecidos en la Propuesta.

5.2. En caso de interrupción, suspensión o paralización de los Servicios por Eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor debidamente comprobados y aceptados como tales por HUDBAY, se prolongará el plazo del Contrato por un lapso igual al número de días que haya durado tal interrupción, suspensión o paralización. Para tales efectos, LOCADOR deberá seguir el procedimiento indicado en el numeral 14.2.3.

Dirección Legal y Resp. Social · Autorizado ·

Queda establecido que HUDBAY no reconocerá al LOCADOR pago adicional alguno por concepto de los gastos en que ésta pudiera incurrir durante (o derivados de) la interrupción, suspensión o paralización de los Servicios, incluso por Eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor o hechos de terceros calificados y aceptados como tales conforme al Contrato.

5.3. A la conclusión de los Servicios a satisfacción de HUDBAY las partes suscribirán, en un plazo que no excederá los diez (10) días calendario, la respectiva Acta de Finalización.

DELFIN EULEIANDA · REPRESENTANTE LEGAL

CLÁUSULA SEXTA
OBLIGACIONES DEL LOCADOR

Sin perjuicio de las demás disposiciones de este Contrato, constituyen obligaciones y responsabilidades del LOCADOR:

6.1. Encontrarse legal, técnica y contractualmente en condiciones para ofrecer los Servicios materia del presente Contrato, durante todo el plazo de vigencia del mismo y hasta la total culminación de los Servicios a satisfacción de HUDBAY.

6.2. Ejecutar los Servicios en el plazo y conforme a los términos y condiciones establecidos en su Propuesta, de ser el caso, y en el presente Contrato, observando íntegramente las disposiciones de este Contrato y sus Anexos.

6.3. Ejecutar los Servicios de acuerdo con la mejor técnica disponible en el mercado y en estricta conformidad con las Leyes Aplicables, respondiendo directamente por su calidad y adecuación.

6.4. Ejecutar los Servicios con personal propio debidamente entrenado y preparado, correspondiendo al LOCADOR la responsabilidad total y exclusiva por la coordinación, dirección y ejecución de los Servicios. En este sentido, el LOCADOR será íntegramente responsable, para todo efecto legal, por la ejecución de los Servicios. El LOCADOR garantiza que el personal que éste y/o cualquier subcontratista (autorizado o no) asigne para la ejecución de los Servicios será responsable, calificado e idóneo para las funciones asignadas y conforme a lo señalado en el presente Contrato y sus Anexos.

6.5. Cumplir todas las obligaciones laborales, tributarias, previsionales y de seguridad social, establecidas legal o convencionalmente, con respecto a sus empleados. A solo requerimiento de HUDBAY, el LOCADOR deberá acreditar documentadamente el cumplimiento de dichas obligaciones.

6.6. Proporcionar los materiales y herramientas necesarios para la ejecución de los Servicios.

6.7. Obtener, oportunamente y de acuerdo a las Leyes Aplicables, todas y cada una de las licencias, permisos, y/o autorizaciones necesarias para la ejecución de los Servicios, así como mantenerlas vigentes en todo momento. Cualquier pago que deba realizarse en relación con los conceptos mencionados en este párrafo será de cuenta del LOCADOR.



6.8. Adoptar las medidas necesarias para proteger a su personal contra todo riesgo de accidente de trabajo y/o enfermedad ocupacional que pudiera generarse con ocasión de la ejecución del Contrato, debiendo responsabilizarse y asumir las consecuencias de cualquier daño que se produzca sobre dicho personal.

6.9. Cumplir con los requisitos de seguridad de su personal para el tipo de trabajos y los Servicios objeto del Contrato, y de ser el caso, aquellos requisitos establecidos por los propietarios u ocupantes de las instalaciones existentes en los lugares en los que se prestarán los Servicios.

6.10. Responsabilizarse por los daños que sus funcionarios, empleados y representantes, y/o los subcontratistas que el LOCADOR contrate (autorizados o no) y su respectivo personal, puedan ocasionar a HUDBAY, sus instalaciones, bienes, personal y/o a la propiedad o personal de terceros en general.



6.11. Proteger y asumir responsabilidad, liberando de todo efecto perjudicial a HUDBAY y al Coordinador, por posibles daños a los bienes o personas que se encuentren en el lugar o en los lugares adyacentes a donde se ejecuten los Servicios. En caso de que algún daño se produzca por la ejecución de los Servicios o con ocasión de ello, éste deberá ser resarcido bajo exclusiva responsabilidad del LOCADOR.

6.12. Presentar toda información que le sea requerida por el Coordinador en relación a los Servicios.

6.13. Asistir a todas las reuniones de coordinación que programe HUDBAY e informar debidamente a ésta última sobre los avances de los Servicios.

6.14. Revisar, subsanar y corregir, de forma inmediata, sin ninguna carga o costo adicional para HUDBAY, todas las observaciones, fallos, deficiencias, imperfecciones o defectos detectados en los Servicios por el Coordinador.

6.15. Efectuar el transporte y el acondicionamiento de los materiales y equipamientos necesarios para la ejecución de los Servicios, adecuadamente y por su cuenta y riesgo.

6.16. Asumir el transporte, alimentación y alojamiento y los costos asociados para tal fin, de sus empleados y/o terceros de los se valga para la ejecución de los Servicios.

6.17. Mantener reserva, cuidado y confidencialidad sobre la documentación ya sea técnica u otra a la que tenga acceso en el desarrollo de sus trabajos, quedando únicamente autorizada a difundir aquella información, datos o documentación expresamente autorizados por HUDBAY y con fin establecido. En relación a la obligación de confidencialidad del LOCADOR se deberá cumplir con los dispuesto por la cláusula décimo sexta del presente Contrato.

6.18. Respetar la propiedad intelectual de HUDBAY en los trabajos realizados bajo este Contrato, así como de toda la documentación técnica remitida a su consideración.

6.19. Devolver todos los documentos y materiales que le fueron remitidos o entregados por el Coordinador o por personal de HUDBAY, a la finalización del Contrato, quedando prohibido el LOCADOR de difundir dicha documentación en forma parcial o total.

Dirección Legal y Resp. Social
Autorizado

CLÁUSULA SÉPTIMA
OBLIGACIONES DE HUDBAY

Son obligaciones de HUDBAY:

7.1. Cumplir con el pago de la Contraprestación en la forma establecida en el presente Contrato.

7.2. Notificar las observaciones que se realicen estableciendo el plazo para su corrección, de acuerdo con lo establecido en la cláusula décima

DELFIN BULEJE ANDIA
REPRESENTANTE LEGAL

CLÁUSULA OCTAVA
CONDUCTA DEL LOCADOR

8.1. El LOCADOR se obliga a no incurrir en acciones u omisiones que puedan violar las Leyes Aplicables o generar cualquier responsabilidad o sanción bajo las Leyes Aplicables, exhibiendo y desarrollando en todo momento ética profesional y una política adecuada y lícita de negocios.

8.2. El LOCADOR, sus funcionarios, trabajadores, empleados, representantes y subcontratistas, se obligan a no realizar pago alguno de naturaleza corrupta, indebida o ilegal a funcionarios públicos de cualquier país del mundo. Asimismo, las obligaciones del LOCADOR incluirán (pero no estarán limitados a) la adopción de precauciones para impedir que su personal de cualquier nivel, representantes y subcontratistas otorguen, reciban, proporcionen u ofrezcan regalos, diversiones, pagos, préstamos u otras remuneraciones o servicios al personal de cualquier nivel y representantes o asociados de HUDBAY.

8.3. El LOCADOR declara conocer que la política de HUDBAY requiere que se contabilicen y registren correctamente todas las operaciones y transacciones comerciales que realice. En tal sentido, el LOCADOR se obliga a que los conceptos que el LOCADOR cobre a HUDBAY, y los elementos y criterios en que ellos se sustenten, reflejen correcta y adecuadamente la realidad económica, contractual y legal y que se encuentren debidamente contenidos en los comprobantes de pago que correspondan según las Leyes Aplicables.

8.4. El LOCADOR se obliga a no realizar ni permitir cualquier acción u omisión que tenga o pueda tener como resultado un conflicto con los intereses de HUDBAY. En tal sentido, el LOCADOR se obliga a desarrollar e implementar una política que permita alertar con la debida anticipación cualquier situación, potencial o real, que genere un conflicto de intereses con HUDBAY y a realizar todas las acciones y actividades que resulten necesarias y/o convenientes para resolver dicho conflicto de intereses de manera equitativa y sin afectar, menoscabar ni perjudicar los intereses de HUDBAY y, en particular, los intereses que HUDBAY tuvo en cuenta al tiempo de iniciar su relación comercial con el LOCADOR.

Dirección Legal y Resp. Social Autorizado

CLÁUSULA NOVENA
NATURALEZA DEL CONTRATO

9.1. Las Partes declaran de manera expresa e inequívoca que los Servicios tienen naturaleza meramente civil y no implican en los hechos ni en derecho relación de subordinación ni dependencia alguna que pudiera llevar a pensar o interpretar que existe una relación laboral o de intermediación laboral entre HUDBAY y el personal del LOCADOR. Asimismo, ninguna cláusula contractual pactada entre HUDBAY y el LOCADOR, ni disposición contenida en los documentos vinculados o relacionados con este Contrato, podrá ser interpretada de forma tal que pueda generar beneficio alguno a los funcionarios, empleados, representantes y/o subcontratistas del LOCADOR.

DELPIN BULEJE ANDIA REPRESENTANTE LEGAL

9.2. El LOCADOR podrá valerse bajo su propia dirección, responsabilidad y costo, de auxiliares, asistentes, especialistas y/o conductores de vehículos, quedando claramente establecido que el personal que el LOCADOR asigne para la ejecución de los Servicios y/o, en general, para el cumplimiento de las obligaciones asumidas frente a HUDBAY, no estarán sujetas a subordinación laboral alguna con HUDBAY. Por lo tanto, los derechos laborales de dicho personal, tales como pago de salarios, beneficios sociales, compensaciones por tiempo de servicios, contribuciones a EsSalud, y, en general, cualesquiera y todas las obligaciones laborales y/o tributarias, creadas o por crearse en el futuro, relacionadas con dicho personal, serán de exclusiva responsabilidad del LOCADOR.

9.3. El LOCADOR declara expresamente que los Servicios serán prestados por su propia cuenta y riesgo, contando con sus propios recursos financieros, técnicos y materiales y respondiendo por los resultados de sus actividades.

9.4. Todo el personal que se encuentre bajo dirección del LOCADOR para la ejecución de los Servicios materia del presente Contrato será de su exclusiva responsabilidad. HUDBAY no asume compromiso alguno de carácter laboral, comercial, tributario ni de ninguna otra índole con el personal del LOCADOR, o en general, con los terceros de los que ésta se valga para ejecutar las prestaciones a su cargo provenientes del presente Contrato, toda vez que estos mantendrán vinculación contractual, ya sea laboral o civil, única y exclusivamente con el LOCADOR.

9.5. HUDBAY podrá solicitar en cualquier momento al LOCADOR que le acredite el cumplimiento de sus obligaciones legales de su condición de empleador y cualquier otra. En este supuesto, el LOCADOR deberá acreditar el cumplimiento de dichas obligaciones en un plazo máximo de cinco (5) días calendario contados a partir del requerimiento de HUDBAY.

9.6. Si por cualquier motivo HUDBAY se viese compelida a pagar obligaciones que, de acuerdo a lo establecido en el presente Contrato, o de acuerdo a ley, son de cargo del LOCADOR, esta última deberá rembolsar de inmediato a HUDBAY el importe que haya abonado, estando plenamente facultado HUDBAY, en caso contrario, para retener directamente de los montos pendientes de pago al LOCADOR, los importes correspondientes y/o repetir dichos pagos contra ésta.

9.7. El LOCADOR asumirá respecto de sí las consecuencias y responsabilidades (tales como multas, cargas, gastos, etc.) que le resulten imputables en caso alguna autoridad laboral competente determine la existencia de algún tipo de infracción a la normativa laboral por parte del LOCADOR en la ejecución de este Contrato.

Dirección Legal y Resp. Social Autorizado

Asimismo, es obligación del LOCADOR mantener libre de todo daño a HUDBAY en caso alguna autoridad laboral competente imponga alguna sanción, multa o carga a HUDBAY a causa de infracciones laborales imputables al LOCADOR o a causa de infracciones de terceras empresas que el LOCADOR (con o sin autorización) subcontrate para dar cumplimiento al objeto del presente Contrato, debiendo en todo caso el LOCADOR asumir el costo de tales sanciones, multas y cargas, así como los gastos respectivos, sin reserva ni limitación alguna.

9.8. Cualquier reclamo o acción administrativa, judicial, arbitral o extrajudicial de naturaleza laboral, tributaria u otra, interpuesta por o relacionada con el personal del LOCADOR, y que se encuentre dirigido contra HUDBAY, o que sea interpuesta por o relacionada con el personal de terceras empresas que el LOCADOR haya subcontratado para dar cumplimiento al objeto del presente Contrato (con o sin autorización), será asumido directa, inmediata y plenamente por el LOCADOR a la sola comunicación que HUDBAY le curse para tales efectos, debiendo el LOCADOR adoptar todas las medidas legales que resulten pertinentes para sustituir a HUDBAY en los procesos y/o procedimientos que se inicien.

DELFIN BULEJE ANDIA REPRESENTANTE LEGAL

En caso que, debido a la naturaleza de la acción iniciada no proceda la sustitución en cuestión o, solicitada dicha sustitución ésta no proceda por decisión de la autoridad competente, el LOCADOR rembolsará a HUDBAY

todos los gastos, costos y honorarios, incluyendo aquellos relacionados a la defensa legal de HUDBAY, en los que HUDBAY hubiera tenido que incurrir con ocasión de tales procesos o procedimientos.

Mientras subsista el presente vínculo contractual, y con la finalidad de hacer efectiva la obligación de reembolso establecida en el párrafo anterior, el LOCADOR autoriza irrevocablemente a HUDBAY a retener los importes que correspondan de las facturas que se encuentren pendientes de pago. Esta situación en ningún caso autoriza al LOCADOR a incumplir con sus obligaciones laborales respecto de su personal. En todo caso, HUDBAY conservará el derecho a que el LOCADOR le reembolse aquellas mayores sumas que no puedan ser retenidas.

Las obligaciones establecidas en esta cláusula se mantendrán vigentes incluso después de concluido el Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA
SUBCONTRATACIONES, CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL Y REORGANIZACIÓN SOCIETARIA

10.1. El LOCADOR no podrá subcontratar a terceros para ejecutar la prestación de los Servicios y/o para dar cumplimiento a cualesquiera obligaciones que hubiese asumido frente a HUDBAY, salvo autorización previa, expresa y por escrito de HUDBAY.

10.2. En caso de subcontratación de terceros, las partes acuerdan expresamente que el LOCADOR asumirá total responsabilidad frente a HUDBAY por los resultados de las actividades y/o la prestación de los Servicios que realicen los terceros subcontratados. Asimismo, las partes convienen expresamente que el LOCADOR será directamente responsable ante HUDBAY por los daños y perjuicios que se puedan generar a este último con motivo de la inejecución de sus obligaciones, ya sea que éstas hubiesen estado a cargo de personal del LOCADOR o de terceros subcontratados por esta última.

Dirección Legal y Resp. Social Autorizado

10.3. En ningún caso el LOCADOR podrá contratar directamente al personal de HUDBAY para la realización de los Servicios.

10.4. El LOCADOR no podrá ceder total o parcialmente su posición contractual, sus derechos, ni sus obligaciones emanados de cualquier relación contractual con HUDBAY, salvo autorización previa, expresa y por escrito de HUDBAY. Por su parte, HUDBAY está libremente facultada para ceder su posición contractual, o cualquiera de sus derechos u obligaciones, lo cual es desde ya aceptado por el LOCADOR.

DELFIN BULEJE ANDIA REPRESENTANTE LEGAL

10.5. En caso que, durante la vigencia del presente Contrato, HUDBAY acuerde su fusión, escisión, reorganización simple o algún otro proceso de reorganización conforme a lo previsto en las Leyes Aplicables, el LOCADOR deberá prestar los Servicios a la sociedad que resulte titular de los activos respecto de los cuales se ejecutan los Servicios o, en su defecto, a la sociedad que HUDBAY le indique.

CLÁUSULA UNDÉCIMA
COORDINADOR

11.1. HUDBAY designará un Coordinador, que tendrá la facultad de realizar el seguimiento y control de los Servicios realizados por el LOCADOR.

11.2. El Coordinador tiene plenas facultades para:

11.2.1. Supervisar la correcta ejecución de los Servicios y el correcto cumplimiento de las obligaciones a cargo del LOCADOR, quedando autorizado desde ya para solicitar se rectifiquen tales Servicios o incluso rechazarlos en caso éstos hayan sido ejecutados en desacuerdo con los términos y condiciones establecidos en la Propuesta o en el presente Contrato.

11.2.2. Certificar la ejecución de los Servicios realizados por LOCADOR a través de la suscripción del Acta de Finalización, y en su caso observar y/o rechazar lo que no reúna las condiciones estipuladas, debiendo en tal situación el LOCADOR corregir las observaciones planteadas a su costo y en el plazo que establezca para ello el Coordinador, sin perjuicio de los derechos que pudieran corresponder a HUDBAY por tal situación.

11.2.3. En caso que existan observaciones que no se hayan subsanado, HUDBAY descontará del pago de la Contraprestación o de cualquier suma que se le adeude al LOCADOR, los costos en que hubiera incurrido para efectuar las correcciones correspondientes. En caso que el LOCADOR ya hubiera emitido la factura por el íntegro de la Contraprestación, al efectuarse el descuento deberá emitir a HUDBAY una Nota de Crédito por el importe descontado. En caso que los costos en que HUDBAY hubiera incurrido para efectuar las correcciones excediera del monto total de la factura emitida, HUDBAY emitirá al LOCADOR una factura por el saldo por regularizar, sin perjuicio de los derechos que pudieran corresponder a HUDBAY por tal situación.

Dirección Legal y Resp. Social ..... Autorizado

11.3. Por el presente Contrato, HUDBAY designa como Coordinador a:

- Nombre : Ronald Cook
- Carné de Extranjería : 00078390
- Teléfonos : 6122900
- Correo electrónico : Ron.Cook@HudbayMinerals.com

DELFIN BULEJE ANDIA REPRESENTANTE LEGAL

Toda la actividad del Coordinador será realizada frente a un representante designado a su vez por el LOCADOR.

11.4. En caso que los Servicios incluyan la obligación del LOCADOR de presentar informes sobre su ejecución, de acuerdo a lo establecido en el Contrato, estos deberán ser presentados al Coordinador en volúmenes perfectamente ordenados y con textos debidamente estructurados que contengan en su integridad las premisas, investigaciones, análisis y resultados de las labores realizadas.

CLÁUSULA DUODÉCIMA
PENALIDAD

12.1. En caso de incumplimiento por parte del LOCADOR en cualquiera de los plazos establecidos para la ejecución de los Servicios, la entrega de informes y/o en el plazo establecido para la culminación de éstos a satisfacción de HUDBAY, esta última tendrá derecho a exigir al LOCADOR el pago de una penalidad equivalente a uno por mil (1/1000) del monto de la Contraprestación señalada en el numeral 4.1 por cada día que transcurra hasta que la respectiva prestación de cargo del LOCADOR haya sido íntegramente ejecutada a satisfacción de HUDBAY, sin perjuicio de la indemnización que pudiera corresponder a favor de HUDBAY por el daño ulterior. La cuantía de la penalidad podrá alcanzar como máximo el diez por ciento (10 %) del total de la Contraprestación pactada en el presente Contrato y establecida en el numeral 4.1.

12.2. HUDBAY podrá deducir las penalidades que tuviera derecho a cobrar al LOCADOR de cualquier deuda que pudiera tener frente a esta última, sea bajo este Contrato u otro cualquiera. El cobro de cualquier penalidad por incumplimiento no afectará el derecho de HUDBAY a exigir al LOCADOR el cumplimiento del Contrato.

12.3. La penalidad por incumplimiento establecida en esta cláusula se generará automáticamente por el solo vencimiento del plazo pactado en este Contrato, sin que el LOCADOR haya cumplido con ejecutar correcta e íntegramente la prestación que le correspondía ejecutar en dicho plazo, no siendo necesario que HUDBAY constituya en mora ni efectúe requerimiento alguno al LOCADOR.

Dirección Legal y Resp. Social
Autorizado

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA
RESPONSABILIDAD

13.1. El LOCADOR es responsable de que la celebración del Contrato con HUDBAY, y/o la ejecución de los Servicios a favor de esta última, no genere violación, afectación o infracción a las Leyes Aplicables ni a los acuerdos que tuviera con terceros en forma previa.

13.2. El LOCADOR se obliga a ejecutar, de manera diligente, profesional y responsable, los Servicios y a cumplir con las obligaciones asumidas frente a HUDBAY, dando estricto cumplimiento a las Leyes Aplicables. En tal sentido, queda claro que el LOCADOR deberá en todo momento tomar decisiones, sobre la base de criterios objetivos, diligentes y razonables, respecto a la ejecución de los Servicios a su cargo. Toda y cualquier decisión que el LOCADOR tome con relación a la ejecución de los Servicios a su cargo es de su exclusiva responsabilidad, asumiendo las consecuencias que de ello se deriven frente a HUDBAY y terceros en general.

DELFIN BULEJE ANDIA
REPRESENTANTE LEGAL

13.3. El LOCADOR asume desde ya la responsabilidad de efectuar, con la debida antelación, todas las consultas, contrataciones permitidas y otras actividades que considere necesarias a los efectos de cumplir con los plazos establecidos para la ejecución de las obligaciones que haya asumido frente a HUDBAY. El plazo establecido en el presente Contrato para la ejecución de los Servicios deberá ser cumplido estrictamente por el LOCADOR.

13.4. El LOCADOR responderá por todos los daños que se ocasionen, directa o indirectamente, en la ejecución de los Servicios, sea que dichos daños hayan sido ocasionados por el LOCADOR, sus empleados, sus subcontratistas y/o cualquier tercero, sin reserva ni limitación alguna. Cualquier desperfecto o daño causado deberá ser inmediatamente reparado por el LOCADOR, sin perjuicio de responder por cualquier indemnización que corresponda, y sin que el LOCADOR pueda oponer como causal de exclusión o limitación de responsabilidad la fiscalización efectuada por el Coordinador designado por HUDBAY.

13.5. El LOCADOR se obliga a mantener patrimonialmente indemne y eximir de toda responsabilidad a HUDBAY por cualquier demanda, reclamación, procedimiento, investigación, sanción, multa, fallo o sentencia condenatoria (referidos conjunta e indistintamente, como los "Reclamos") que pueda ser instituido, presentado, seguido o pronunciado contra HUDBAY o que, de cualquier forma, pudiera afectar o involucrar a HUDBAY; y por cualquier pérdida, merma, responsabilidad, daño, costo, cargo, gasto, imposición y, en general, cualquier erogación (referidos conjunta e indistintamente, como las "Pérdidas") que pudiera afectar, gravar, sufrir o en las que pudiera incurrir HUDBAY; cuando las Pérdidas derivasen de cualquier inejecución de las obligaciones a cargo del LOCADOR y/o de cualquier actividad del LOCADOR vinculada a la ejecución de los Servicios.

Dirección Legal y Resp. Social Autorizado

Queda expresamente pactado que en caso de que HUDBAY sufriera Pérdidas y/o debiera asumir frente a terceros (incluyendo para estos efectos a cualquier empleado, funcionario, representante o subcontratista del LOCADOR) Pérdidas derivadas de cualquier inejecución de las obligaciones a cargo del LOCADOR y/o de cualquier actividad del LOCADOR vinculada a la ejecución de los Servicios, el LOCADOR deberá restituir y/o compensar a HUDBAY por todo y cualquier monto que HUDBAY hubiera asumido o tenido que pagar.

13.6. En caso de que la restitución y/o compensación a la que hace referencia el numeral 13.5 no se produzca inmediatamente, HUDBAY tendrá derecho de retener cualquier pago adeudado al LOCADOR, hasta que ésta satisfaga la respectiva obligación, o hasta que HUDBAY sea excluida de toda responsabilidad, mediante decisión firme, sin perjuicio de la obligación de reembolso de los gastos en que pudiera incurrir HUDBAY en los términos establecidos en el presente Contrato. Las partes acuerdan en establecer que el monto retenido por HUDBAY en cumplimiento de lo antes indicado no devengará ningún tipo de interés.

DELFIN BULEJE ANDIA REPRESENTANTE LEGAL

A tal efecto, las multas o cualquier otra obligación pecuniaria que se imponga a HUDBAY, cualquiera fuese su naturaleza, a causa de un evento imputable al LOCADOR, serán consideradas deudas líquidas y exigibles, quedando HUDBAY autorizada a descontarlas de los pagos debidos al LOCADOR, o de las garantías ofrecidas, con base en este u otro contrato, o aún cobrarlas judicial o arbitralmente.

13.7. La obligación de mantener a HUDBAY libre de daños, que el LOCADOR asume conforme a esta cláusula, incluye, cubre y comprende, sin que la enunciación sea limitativa, todas y cualesquiera Pérdidas en las que pudiera incurrir o por las que pudiera verse afectada HUDBAY como consecuencia de la investigación, preparación, disputa o defensa, o producción de medios y pruebas vinculadas con cualesquiera Reclamos en los que HUDBAY resulte involucrado, como parte interviniente bajo cualquier título.

13.8. El LOCADOR asumirá los costos que demande cualquier proceso legal y/o arbitral, y/o procedimiento administrativo, iniciado en su contra o en contra de HUDBAY o del Coordinador bajo su propia responsabilidad, manteniendo indemne a HUDBAY y al Coordinar de toda contingencia por este concepto. El LOCADOR reembolsará a HUDBAY, independientemente del resultado de los procesos judiciales o administrativos a que se refiere el párrafo precedente, los costos en que hubiera incurrido HUDBAY por concepto de asesoría legal con relación a dichos procesos y/o procedimientos, además de las costas procesales, aranceles o cualquier tasa o gasto asociados.

13.9. El LOCADOR reconoce que ante cualesquiera Reclamos, HUDBAY tiene el derecho a elegir y designar a sus asesores legales, que la asistirán en la defensa y conducción contra dichos Reclamos, quedando obligado el LOCADOR, según esta cláusula, a asumir todo y cualquier costo, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, honorarios profesionales, tasas administrativas y/o judiciales, entre otros.

13.10. La obligación de mantener a HUDBAY libre de daños, que el LOCADOR asume conforme a esta cláusula, se mantendrá vigente frente a HUDBAY hasta que venza el plazo de prescripción para el inicio de cualesquiera Reclamos o hasta que termine o concluya cualquier procedimiento administrativo y/o judicial relativo a las Pérdidas o que tenga por objeto interponer Reclamos contra HUDBAY, lo que ocurra último, y será exigible en cualquier momento, según lo señalado precedentemente, en caso que se produzcan, generen y/o manifiesten la existencia de Reclamos y/o Pérdidas.

Gerencia Legal y Resp. Social
Autorizado

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA
TERMINACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

14.1. El presente Contrato concluirá con el total cumplimiento de las obligaciones a cargo de las Partes, en las condiciones y estipulaciones contenidas en éste, lo cual se hará constar por escrito en el Acta de Finalización, conforme a lo señalado en el numeral 5.3 del presente Contrato. Asimismo, el Contrato podrá concluir de forma excepcional por resolución.

DELFIN BULEJE ANDIA
REPRESENTANTE LEGAL

14.2. Las Partes acuerdan voluntariamente que cualquiera de las causales de resolución establecidas en la presente cláusula generará automáticamente un derecho de resolución del Contrato en favor de la Parte a quien no le es imputable la causal, el mismo que podrá ser ejercido sin necesidad de intervención o declaración judicial o arbitral previa. En este sentido, para que opere dicha resolución bastará que la parte interesada comunique a la otra parte su deseo de valerse de la presente cláusula resolutoria expresa de conformidad con lo establecido por el artículo 1430° del Código Civil, entendiéndose que la resolución será efectiva a partir de la fecha de recepción de dicha comunicación. En los casos que corresponda, antes de la realización de la comunicación respectiva, las partes deberán esperar que hayan transcurrido los plazos de subsanación a cargo de la otra parte conforme a lo establecido en el presente Contrato.

14.2.1. Causales imputables al LOCADOR

Son causales de resolución imputables al LOCADOR:

(i) La disolución, liquidación, o declaración de quiebra o insolvencia del LOCADOR o en el supuesto en que el LOCADOR, a petición de uno o más de sus acreedores o por propia voluntad, ingrese a un procedimiento concursal preventivo o a un procedimiento concursal ordinario bajo la Ley General del Sistema Concursal.

(ii) No iniciar la ejecución de los Servicios en el plazo de cinco (5) días calendario contados a partir de la Fecha de Inicio, o la suspensión de los mismos durante cinco (5) días calendario consecutivos o no consecutivos, sin autorización previa, expresa y por escrito del Coordinador o de HUDBAY.

(iii) El incumplimiento de la obligación de finalización de los Servicios en el plazo pactado o el incumplimiento de cualquiera de los plazos establecidos en el Cronograma de Ejecución.

(iv) La negativa o imposibilidad de prestar los Servicios o la falta de mano de obra suficiente y en la calidad establecida para la ejecución del objeto del presente Contrato.

(v) La cesión, transferencia o subcontratación de los Servicios objeto del presente Contrato, salvo autorización previa, expresa y por escrito de HUDBAY.

Dirección Legal y Resp. Social Autorizado

(vi) Los casos de negligencia en el cumplimiento de las especificaciones del Coordinador o de HUDBAY.

(vii) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en cualquiera de los numerales de la Cláusula Sexta, Cláusula Octava, Cláusula Décima, Cláusula Décimo Quinta, Cláusula Décimo Sexta y/o de la Cláusula Décimo Séptima y/o cualquier otro incumplimiento del LOCADOR que pueda impedir o afectar la finalidad del Contrato o que conforme al Contrato constituya causal de resolución.

14.2.2. Causales imputables a HUDBAY

DELFIN BULEJE ANDIA REPRESENTANTE LEGAL

Son causales de resolución imputables a HUDBAY:

(i) La disolución, quiebra o insolvencia, iniciación de concurso preventivo o liquidación declarada de HUDBAY.

(ii) El incumplimiento en el pago de la Contraprestación, siempre que dicho incumplimiento no sea subsanado en el plazo no menor de quince (15) días calendario que el LOCADOR le otorgue al efecto, y siempre que el LOCADOR haya cumplido con las correspondientes obligaciones y cargas bajo este Contrato.

14.2.3. Eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor

(i) En caso alguna de las Partes se encontrara impedida de cumplir con sus obligaciones derivadas del presente Contrato debido a un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, o si estas causaran un cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de dichas

obligaciones, la parte afectada deberá informar a la otra parte, remitiendo, dentro del término máximo de dos (2) días de ocurrido, un informe detallado sobre el Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Este informe presentará una descripción detallada del Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, los efectos de dicho evento en la ejecución de las obligaciones a su cargo, la duración estimada del evento, el día de la ocurrencia, las acciones adoptadas por ésta para mitigar y/o superar los efectos del mismo. La parte afectada por el Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor deberá tomar todas las acciones posibles para mitigar y/o superar sus efectos. Es deber de la Parte incursa en incumplimiento demostrar a la otra Parte todos los elementos del Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

(ii) En ningún caso se considerará como Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor las condiciones sociales, económicas, políticas de la población en el área donde se efectúan los Servicios o las condiciones físicas y/o climáticas que sean comunes en el área donde se efectúan los Servicios, excepto que las condiciones climáticas que se presenten sean de tales características que impidan el cumplimiento de las obligaciones. Tampoco se considerarán como Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor las demoras en la entrega de materiales, equipos e implementos necesarios para la ejecución de los Servicios, por ser obligación del LOCADOR tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar dichas demoras, en la medida que se constituyen como riesgos inherentes o implícitos a su actividad económica y a su calidad de obligada a la ejecución de Servicios. Tampoco podrá invocarse como causal de Caso Fortuito o Fuerza Mayor la suspensión de los trabajos o servicios causada por el personal del LOCADOR o de sus subcontratistas (autorizados o no).

Dirección Legal y Resp. Social • Autorizado •

(iii) La Parte notificada podrá objetar la calificación del Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes contados a partir de la recepción de dicha comunicación. Cualquier controversia que pueda surgir entre las partes respecto a cualquier Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor deberá ser resuelta de conformidad lo establecido en este Contrato.

DELFIN BULEJE ANDIA REPRESENTANTE LEGAL

(iv) Las obligaciones no afectadas por el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor deberán ser ejecutadas por el LOCADOR dentro de los plazos pactados. En este sentido, el LOCADOR empleará todos los medios alternativos para cumplir con aquellas obligaciones cuya ejecución no se encuentre impedida por el Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, excepto cuando reciba instrucciones en sentido contrario y por escrito del Coordinador. En este último caso, el LOCADOR no estará sujeto a la imposición de penalidades en la medida en que la demora en el cumplimiento o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato se deba a un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

(v) Al cesar el Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, el presente Contrato volverá a tener plena vigencia sin que exista derecho a favor de ninguna de las Partes a exigir prestaciones o reclamar indemnizaciones por el período de inactividad incurrido, siempre y cuando se haya comprobado la fuerza mayor y/o el caso fortuito que originó el incumplimiento.

(vi) En caso de que el Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor haga imposible la ejecución material de los Servicios por parte del LOCADOR y estando debidamente demostrado este extremo por el LOCADOR, el Contrato quedará resuelto por causa no imputable a ninguna de las partes, correspondiendo un ajuste de cuentas únicamente por los Servicios ejecutados y debidamente aceptados por HUDBAY, previa certificación del Coordinador.

(vii) Queda claro que el LOCADOR asume el riesgo por la ocurrencia de cualquier evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, por lo que asumirá todo y cualquier costo que derive de la suspensión de los Servicios ocasionada por eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, sin derecho a solicitar reembolso o compensación a HUDBAY.

14.2.4. Reglas aplicables a la Resolución

(i) En caso de producirse una causal de resolución imputable al LOCADOR, HUDBAY estará facultada para solicitar la resolución de este Contrato de pleno derecho y el LOCADOR tendrá la obligación de ejecutar los Servicios hasta el momento de la notificación de la resolución. Si después de recibida dicha notificación, el LOCADOR continúa ejecutando los Servicios, el Coordinador no tendrá la obligación de certificar su pago y HUDBAY no tendrá la obligación de reconocer o recibir los trabajos realizados y/o prestaciones ejecutadas en forma posterior a dicha fecha.

Dirección Legal y Resp. Social Autorizado

(ii) Asimismo, en caso HUDBAY no hiciere uso de la facultad resolutoria, la penalidad diaria que pudiera haberse generado se seguirá devengando hasta la fecha de finalización de los Servicios a satisfacción de HUDBAY.

DELFIN BULEJE ANDIA REPRESENTANTE LEGAL

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA
SEGUROS

15.1. El LOCADOR deberá contratar la cobertura de riesgo adecuada y suficiente contra cualquier daño que pueda ser causado por la ejecución de los Servicios. La cobertura de seguros contratada deberá permanecer vigente durante todo el plazo de la ejecución de los Servicios, asumiendo el LOCADOR cualquier suma, obligación o responsabilidad que no resulte cubierta por la póliza respectiva.

15.2. Sin que resulte limitativo de lo establecido en el numeral 14.1 precedente, queda expresamente establecido que el LOCADOR deberá contratar, con una empresa aseguradora de reconocido prestigio, una póliza de seguros contra accidentes personales para todo el personal que emplee en la ejecución de los

Servicios objeto del presente Contrato, así como eventualmente, en caso haber sido autorizados, el personal de sus subcontratistas, quienes deberán estar asegurados contra accidentes personales, incluyendo los riesgos de muerte, invalidez parcial y total o permanente, por montos que sean por lo menos equivalentes al mínimo de las compensaciones exigidas en la ley peruana por accidentes de trabajo, sin perjuicio de su afiliación obligatoria al seguro social.

15.3. HUDBAY estará exento de toda responsabilidad emergente del Contrato, por accidentes de trabajo, daños o perjuicios al personal del LOCADOR y daños y perjuicios a terceras personas o a sus bienes, todos los cuales serán de responsabilidad del LOCADOR o de quien resulte su responsable directo conforme a las Leyes Aplicables.

15.4. Queda expresamente establecido que la contratación de cualesquiera seguros por parte del LOCADOR, conforme a la presente cláusula, no limita en modo alguno cualquier obligación del LOCADOR frente a HUDBAY con ocasión de la ejecución o inejecución de obligaciones del LOCADOR.

15.5. En caso de siniestro, cualquiera sea su causa y gravedad, el LOCADOR deberá informar a HUDBAY de inmediato, indicando su fecha, lugar y circunstancias, así como la naturaleza y monto estimado de los daños.

15.6. Cualquier daño o perjuicio causado por un siniestro no cubierto por la aseguradora contratada por el LOCADOR, será de cargo y responsabilidad del LOCADOR, la que asumirá la obligación de indemnizar a HUDBAY y a terceros por la totalidad de los daños, costos y/o perjuicios asociados a ese siniestro.

15.7. Al solo requerimiento de HUDBAY, el LOCADOR deberá entregar el documento que acredite las coberturas tomadas y las condiciones generales y especiales que las regulan, así como su vigencia. El LOCADOR se obliga a incluir, como estipulación de cada póliza que se contrate conforme a lo establecido en la presente cláusula, la obligación del asegurador de comunicar previamente a HUDBAY –con al menos treinta (30) días calendario de anticipación- cualquier suspensión o afectación a la cobertura.

Dirección Legal y Resp Social
Autorizado

15.8. En caso que el LOCADOR no cubra cualquier prima u obligación frente al asegurador, derivada de los seguros a los que se refiere la presente cláusula, HUDBAY podrá, sin estar obligada a ello, efectuar el pago de dichos conceptos, quedando HUDBAY autorizada a descontar dicho pago de los pagos debidos al LOCADOR. El ejercicio o la falta de ejercicio del derecho de HUDBAY previsto en este numeral no podrá ser interpretado como una aprobación por parte del LOCADOR respecto del incumplimiento de las obligaciones del LOCADOR frente al asegurador.

DELFIN BULEJE ANDIA
REPRESENTANTE LEGAL

15.9. La paralización parcial o total de la ejecución de los Servicios, por la ocurrencia de cualquier evento o siniestro, esté o no cubierto por las pólizas de seguro referidas en la presente cláusula, generará la suspensión de la obligación de HUDBAY de pagar la Contraprestación a su cargo.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA
CONFIDENCIALIDAD

16.1. Todos los datos, estudios, información y documentación que el LOCADOR obtenga o a los que pudiera tener acceso, relacionados directa o indirectamente con la ejecución de los Servicios y/o con HUDBAY, se tratarán

como confidenciales (en adelante, la "Información Confidencial"), por lo que el LOCADOR no podrá entregar dicha Información Confidencial a terceros ni divulgarla sin autorización escrita de HUDBAY, salvo que mediare orden judicial o de autoridad administrativa competente, en cuyo caso el LOCADOR deberá dar notificación escrita a HUDBAY, acompañando copias de la información que será divulgada, y hará sus mejores esfuerzos para asegurar que la naturaleza confidencial de la Información Confidencial sea respetada por los terceros.

16.2. El LOCADOR deberá limitar la exhibición de la Información Confidencial a sus empleados y personal que tenga real necesidad de conocerla por su trabajo en relación a los Servicios y ejercitar las cautelas de seguridad y protección razonables que prevengan su conocimiento directo, indirecto o accidental por terceros.

16.3. La obligación del LOCADOR respecto a la naturaleza confidencial de la Información Confidencial no se aplicará en los siguientes casos:

(i) Cuando el LOCADOR pueda acreditar fehacientemente que la Información Confidencial era de dominio público en el momento en que tomó conocimiento de la misma.

(ii) Cuando el LOCADOR pueda acreditar fehacientemente que la Información Confidencial, después de ser conocida por el LOCADOR, ha llegado a ser de dominio público sin que medie falta del LOCADOR o de un tercero a quien el LOCADOR hubiese revelado los detalles de dicha información.

Dirección Legal y Resp. Social Autorizado

(iii) Cuando el LOCADOR pueda acreditar fehacientemente que la Información Confidencial estuvo en su poder antes de la fecha en que dicha información le fue revelada.

16.4. La obligación de confidencialidad asumida por el LOCADOR conforme a la presente cláusula alcanza a sus funcionarios, empleados, representantes y subcontratistas que pudieran haber tenido acceso a la Información Confidencial. El LOCADOR garantiza a HUDBAY que ninguno de ellos realizará actos que califiquen como una violación a las obligaciones de confidencialidad asumidas por el LOCADOR conforme a la presente cláusula, comprometiéndose el LOCADOR a asumir plena responsabilidad frente a HUDBAY en caso ello ocurra.

DELFIN BULEJE ANDIA REPRESENTANTE LEGAL

16.5. El LOCADOR no permitirá que se publique, ni suministrará a la prensa ni a ningún otro medio informativo, información y/o fotografías sobre los Servicios prestados a HUDBAY o las operaciones de esta última, sin previa autorización por previa, expresa y por escrito de HUDBAY.

16.6. Las partes acuerdan expresamente que corresponde a HUDBAY la propiedad de toda la Información Confidencial y demás información producida en cumplimiento de cualesquiera obligaciones asumidas por el LOCADOR frente a HUDBAY y/o en la ejecución de los Servicios.

16.7. La obligación de confidencialidad asumida por el LOCADOR en esta cláusula se mantendrá vigente incluso después de que el presente Contrato hubiese concluido por cualquier causa.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA
PROPIEDAD INTELECTUAL

17.1. HUDBAY es la única y exclusiva propietaria de todos los estudios, informes, datos y materiales elaborados por el LOCADOR bajo este Contrato, no pudiendo el LOCADOR ceder, divulgar ni publicar ningún resultado de los trabajos o información obtenida para la realización de los Servicios, sin la autorización previa, expresa y por escrito de HUDBAY, quien por el contrario podrá utilizarlos sin ninguna restricción u obligación de compensación alguna.

17.2. El LOCADOR declara y garantiza a HUDBAY que la ejecución de los Servicios no causará daños a derechos de propiedad industrial, derechos de autor, patentes, etc. y que cuenta con las autorizaciones necesarias para la utilización de éstos, de ser el caso.

17.3. El LOCADOR se compromete a asumir total responsabilidad por la utilización de elementos protegidos por derechos de propiedad industrial, derechos de autor, patentes, etc. en la prestación de los Servicios, siendo de su cargo cualquier costo, gasto, indemnización o sanción que se derive de cualquier reclamación que pueda efectuar un tercero en su contra o en contra de HUDBAY.

17.4. En caso los Servicios prestados generen nuevos derechos de propiedad intelectual o derechos de autor, éstos serán de propiedad de HUDBAY sin costo adicional alguno para ésta.

Dirección Legal y Resp. Social
Autorizado

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA
LEY APLICABLE Y DOMICILIO DE LAS PARTES

18.1. El presente Contrato se rige por, e interpreta de conformidad con, las leyes de la República del Perú.

18.2. Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las Partes bajo este Contrato se hará a las direcciones estipuladas en la parte introductoria de este Contrato.

DELFIN BULEJE ANDIA
REPRESENTANTE LEGAL

Asimismo, para los efectos legales de citaciones, notificaciones y otras diligencias que tengan que realizarse, emergentes de este Contrato, éstas deberán hacerse en las direcciones expresamente señaladas en la parte introductoria del Contrato.

18.3. En caso cualquiera de las Partes modifique su domicilio, deberá comunicarlo a la otra por conducto notarial con un mínimo de cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha en que dicha modificación se entenderá efectiva. Mientras no transcurra el citado plazo, serán válidas y surtirán efectos las comunicaciones y notificaciones cursadas conforme a la información detallada en la parte introductoria del Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA
OTRAS DISPOSICIONES

19.1. No se admitirán modificaciones a las relaciones contractuales entre las Partes, sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de las Partes. Dichas modificaciones serán válidas a partir de la fecha en que las Partes suscriban la adenda correspondiente, salvo que éstas acuerden una fecha de vigencia distinta. Ningún comportamiento ni curso de acción adoptado por las Partes será interpretado como una modificación, ya sea expresa o implícita, a cualquiera de los acuerdos a los que las Partes hubiesen llegado.

19.2. Las partes acuerdan que cualquier reembolso que deba realizar el LOCADOR a favor de HUDBAY conforme al presente Contrato, generará, desde el momento en que sea debido, intereses compensatorios y moratorios, los cuales se devengarán en forma simultánea y paralela a las tasas máximas permitidas por ley en cada caso para operaciones ajenas al sistema financiero.

19.3. El desistimiento o la falta de ejercicio de cualquier derecho y/o privilegio otorgado y/o emergente de cualquier relación contractual entre las Partes no se considerará como una renuncia a ningún derecho y/o privilegio, ni será interpretado como un impedimento a su ejercicio futuro.

19.4. Si cualquiera de las previsiones de este Contrato fuese declarada ilegal, inválida, nula, o de cualquier otro modo se tornare inaplicable o inejecutable, las Partes asumen el compromiso de negociar de buena fe la redacción de una cláusula cuya sustancia sea idéntica a aquella que fuese declarada ilegal, inválida, nula o de otro modo inejecutable, saneando cualquier defecto legal que pudiera haber motivado aquella calificación.

19.5. La suscripción de este Contrato entre las Partes sustituye a cualesquiera otros acuerdos, convenios, contratos y/o documentos de cualquier naturaleza que, en relación con lo regulado por este Contrato, pudieran haber celebrado o suscrito las Partes con anterioridad a la fecha de suscripción del Contrato, a excepción de la Propuesta, los mismos que, en cualquier caso, quedan sin efecto por común acuerdo de las Partes. En caso de discrepancia entre la Propuesta y alguna de las estipulaciones del presente Contrato, prevalecerán éstas.

Dirección Legal y Resp. Social Autorizado

19.6. Cualesquiera y todas las exclusiones y/o limitaciones de responsabilidad contenidas en el presente Contrato deberán ser entendidas en el máximo extremo permitido por las leyes de la República del Perú y en el sentido que no resulten aplicables en los casos para los cuales dichas leyes han considerado que no son válidas. En tal sentido, incluso si no se hubiera señalado expresamente en la cláusula respectiva, las exclusiones y/o limitaciones de responsabilidad contenidas en el presente Contrato deberán entenderse como que excluyen su aplicación a los casos de dolo o culpa inexcusable del beneficiario de la exclusión y/o limitación, a menos que dicha aplicación llegue a ser permitida por las leyes de la República del Perú.

DELFIN BULEJE ANDIA REPRESENTANTE LEGAL

CLÁUSULA VIGÉSIMA
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

20.1. Cualquier controversia que pudiera surgir entre las Partes, incluyendo pero sin limitarse a las relativas a este Contrato, y siempre que la misma no pueda ser resuelta en forma directa mediante negociación de las Partes en un plazo máximo de quince (15) días calendarios computado desde la fecha en que una de las Partes notifique a la otra su decisión de iniciar la negociación (en adelante, el "Período de Trato Directo"), será resuelta mediante arbitraje de

derecho, a través de un procedimiento tramitado de conformidad con el reglamento del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima.

20.2. El arbitraje será llevado a cabo en la ciudad de Lima, República de Perú y el idioma oficial será el castellano. La decisión del tribunal arbitral será definitiva e inapelable.

20.3. El arbitraje estará a cargo de tres (3) árbitros. Cada parte elegirá a un árbitro y el tercero, quien presidirá el tribunal arbitral, será elegido por ambos árbitros de común acuerdo. Si una de las partes no designase el árbitro que le corresponde dentro del plazo de diez (10) días calendario contados a partir del pedido de nombramiento, se considerará que ha renunciado a su derecho y el árbitro será designado por el Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima. Asimismo, si los dos primeros árbitros designados no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer árbitro dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha del nombramiento del segundo árbitro, el tercer árbitro será designado por el Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima, a pedido de cualquiera de las partes.

20.4. Los gastos del arbitraje serán sufragados por la parte a la que le fue desfavorable el laudo.

20.5. Todo aquello que se encuentra relacionado con el presente convenio arbitral y/o con el arbitraje, que no se encuentre reglamentado por la presente cláusula, se regirá por lo dispuesto por el Decreto Legislativo No. 1071 (Decreto Legislativo que norma el Arbitraje) o la norma que lo sustituya.

20.6. A efectos del arbitraje se tomará en cuenta las siguientes reglas:

Dirección Legal y Resp. Social Autorizado

20.6.1. No será de aplicación en el arbitraje lo dispuesto en el inciso b) del artículo 12 del Decreto Legislativo No. 1071 o las normas procesales equivalentes del reglamento arbitral aplicable.

20.6.2. Este convenio arbitral se extiende solamente a las partes que lo suscriben o cesionarios directos y, por lo tanto, constituye pacto en contrario del artículo 14 del Decreto Legislativo No. 1071.

DELFIN BULEJE ANDIA REPRESENTANTE LEGAL

20.6.3. Las partes pactan en contra de lo establecido en el inciso 4 del artículo 34 del Decreto Legislativo No. 1071 y por lo tanto acuerdan que ningún Tribunal Arbitral constituido de conformidad con la presente cláusula podrá ampliar, a su solo criterio, los plazos establecidos para las actuaciones procesales.

20.6.4. El tribunal arbitral no podrá modificar el lugar del arbitraje ni el idioma del proceso sin consentimiento de las partes.

20.6.5. El (los) representante(s) legal(es) de las partes en el arbitraje no están autorizados para disponer, allanarse, reconocer o transigir sobre los derechos o pretensiones que se discutan en el arbitraje, a menos que tales facultades le(s) hayan sido otorgadas expresamente.

20.7. Las partes se someten a la competencia de los tribunales y jueces del distrito judicial de Lima-Centro para cualquier cuestión vinculada al arbitraje que corresponda ser tramitada judicialmente.

Las Partes, debidamente representadas por sus apoderados suscriben el presente Contrato, en señal de conformidad plena con sus cláusulas y condiciones, en la ciudad de Lima, a los 7 días del mes de febrero de 2012.

HUDBAY
CHASEL ARAN MEAGHER

HUDBAY
NINO COPPERO DEL VALLE

HUDBAY PERU S.A.C.
Cashel Meagher
Gerente General

SIGT S.A INGENIEROS CONSULTORES
DELFÍN BULEJE ANDÍA

PRIMERA ADENDA AL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Conste en el presente documento, la primera adenda al Contrato de Locación de Servicios (en adelante, la "Adenda"), que celebran:

- **HUDBAY PERÚ S.A.C.**, (en adelante, "HUDBAY") con RUC N°20511165181, con domicilio para estos efectos en Av. El Derby 055, Torre 3, Oficina 401, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por el señor Director de Proyectos, señor Terry Brian Linde, identificado con carnet de extranjería N°000728104 y por el señor Andrés Silva Ríos, identificado con DNI N°40400650, según poderes inscritos en la Partida Electrónica No. 11769292 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima; y, de la otra parte,

- **SIGT S.A. INGENIEROS CONSULTORES** (en adelante, "SIGT") identificada con RUC N° 20294921312, con domicilio en calle Machu Picchu 376, urbanización San Juan Bautista de Villa, distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por el señor Delfín Buleje Andía, identificado con DNI N° 06993202, quienes actúafacultados según poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 00231185 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao.

La presente Adenda se celebra con arreglo a las cláusulas siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Con fecha 7 de febrero 2012, HUDBAY y SIGT suscribieron el Contrato de Locación de Servicios (en adelante, el "Contrato") mediante el cual SIGT se obligó a prestar los servicios cuya descripción se encuentra prevista en el Anexo 1 del Contrato.

1.2 Con fecha 12 de septiembre de 2013, el SIGT envió a HUDBAY la Carta N° 184-2013/SIGT S.A. que contiene una ampliación de los componentes del "Estudio Definitivo del Tramo Yauri – Dv. Livitaca", así como una ampliación del presupuesto originalmente pactado (la "Propuesta Ampliatoria"). La Propuesta Ampliatoria se adjunta al presente documento como Anexo A.

SEGUNDA: OBJETO

2.1 En virtud de la presente adenda, las partes acuerdan modificar y actualizar el alcance de los servicios materia del Contrato y de sus modificaciones, en los términos y condiciones que se detallan en la Propuesta Ampliatoria.

En este sentido, por el presente documento SIGT se obliga frente a HUDBAY a prestar los servicios de conformidad con la Propuesta (según este término se define en el numeral 1.12 de la cláusula primera del Contrato), la Propuesta Ampliatoria y los términos del Contrato.

DELFIN BULEJE ANDIA
REPRESENTANTE LEGAL

Las partes declaran que los Servicios comprenden la ejecución de las acciones y prestaciones que sean necesarias para cumplir la finalidad para los cuales han sido contratados.

2.2 Las partes dejan constancia que el presupuesto originalmente establecido para la prestación de los Servicios materia del Contrato deberá ser modificado y ampliado para efectos de culminar su ejecución.

HUDBAY ha aceptado que la contraprestación originalmente prevista en el Contrato se incremente de US$ 1'204,880.00 (un millón doscientos cuatro mil ochocientos ochenta y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) a US$ 1'666,145.30 (un millón seiscientos sesenta y seis mil ciento cuarenta y cinco y 30/100 Dólares de los Estados Unidos de América) más el correspondiente IGV.

Las partes dejan expresa constancia que a la fecha de la celebración de la presente Adenda, HUDBAY ha cumplido con pagar a SIGT la suma de US$ 866,006.00 (ochocientos sesenta y seis mil seis y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) más IGV, quedando un saldo pendiente de US$ 800,139.30 (ochocientos mil ciento treinta y nueve y 30/100 Dólares de los Estados Unidos de América) más el correspondiente IGV, el cual será según lo determinado en el Anexo B, del presente documento, luego de cumplidos los hitos previstos.

TERCERA: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS

3.1 El plazo para la ejecución y culminación de los servicios materia del Contrato, incluyendo la entrega de todos los informes de resultados respectivos, de 210 (Doscientos diez) días. El incumplimiento de este plazo dará lugar a la aplicación de la penalidad prevista en la cláusula duodécima del Contrato, sin perjuicio de los demás derechos que le correspondan a HUDBAY en virtud del Contrato y de las leyes aplicables al mismo.

3.2 Dicho plazo podrá ser ampliado en caso así lo acuerden las partes expresamente y por escrito.

CUARTA OTRAS ESTIPULACIONES

4.1 La presente Adenda forma parte integrante del Contrato y se sujeta, en consecuencia, a todos los términos y condiciones de éste, los cuales mantendrán su plena validez, vigencia y eficacia en los mismos términos en que fueron pactados, excepto por las modificaciones realizadas conforme a la cláusula segunda precedente.

4.2 Las modificaciones derivadas de la presente Adenda se entenderán efectivas a partir de la fecha en la que cada una de las partes haya suscrito cuando menos un (1) ejemplar de la presente Adenda.

DELFIN BULJE ANDIA
REPRESENTANTE LEGAL

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente documento, en la ciudad de Lima, el 02 de Enero de 2014, en dos ejemplares de igual tenor.

En representación de **HUDBAY:**	En representación de **SIGT:**
Terry B. Linde	DELFIN BULEJE ANDIA Representante Legal SIGT S.A. **Delfín Buleje Andía**
Andrés Silva Ríos 02/01/14	

Estudio Definitivo del proyecto "Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Yauri-Dv. Livitaca"

RESUMEN DE PAGOS DE FACTURAS

CONTRATO PRINCIPAL

N°	Descripción	Factura N°	Fecha de cancelación	Monto USD sin IGV	Monto USD con IGV
01	Pago correspondiente al anticipo	002745	1/03/2012	376,224.00	443,944.32
02	Pago correspondiente a la primera valorización conforme a la cláusula cuarta, numeral 4.1 (ii)	002760	17/05/2012	256,216.00	302,334.88
03	Pago correspondiente a la tercera valorización conforme a la cláusula cuarta numeral 4.1 (iii)	002769	09-08-012	233,566.00	275,607.88
TOTAL				866,006.00	1,021,887.08

ADENDA N° 01

N°	Descripción	Factura N°	Fecha de cancelación	Monto USD sin IGV	Monto USD con IGV
04	Pago correspondiente al informe de avance N° 01, del 40% por el componente de Ingeniería conforme a la primera adenda del contrato.	002805	5/06/2014	265,230.44	312,971.92
05	Primer Pago 30% del componete ambiental	002808	28/08/2014	41,119.14	48,520.59
06	Pago correspondiente al borrador del informe final del 50% por el componente de ingeniería y el 30% del componente de impacto ambiental conforme a la promera adenda del contrato	002827	7/05/2015	372,656.70	439,734.91
07	Cancelación del Estudio Definitivo del Proyecto Vial Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Yauri-Dv. Livitaca	002834	31/08/2015	121,133.02	142,936.96
TOTAL				800,139.30	944,164.37

TOTAL CANCELADO POR EL ESTUDIO	**1,666,145.30**	**1,966,051.45**

Importante:

Factura = Detracción + Estado de Cuenta BBVA

MARUJA DELGADO CCOLLOQUE
AREA DE CONTABILIDAD
C P C N° 4490
S I G T S.A.

SIGT S.A. V°B° CONTABILIDAD

SIGT S.A.
INGENIEROS CONSULTORES
Av. Machupicchu Nº 376
Urb. S. J. Bautista de Villa
Chorrillos - Lima 9
Telefax: 254-9518

V 01/02

RUC 20294921312

FACTURA

001- Nº 002745

Lima, 10 de Febrero de 2012

Sr(es): HUDBAY PERU S.A.C.

R.U.C. 20511165181 Guía de Remisión: .....

Dirección: Av. El Derby N° 055 Dpto 401 - Santiago de Surco - Lima

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	Pago correspondiente al Anticipo conforme a la Cláusula 4 Numeral 4.1 (i) del Contrato		$ 376,224.00

HUDBAY PERU S.A.C.
10 FEB. 2012
RECIBIDO
No es señal de conformidad

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
Cta. Cte. N° 000-0000383589
BANCO DE LA NACION

Son: Cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos cuarenta y cuatro con 32/100
Dolares Americanos
S. E. U. O.

SON:

CORPORACION GRAFICA GAMER GRAFIC S.A.C.
R.U.C. 20508990805
SERIE 001 DEL 02551 AL 02750
Nº AUT. 5434359023 F.I. 19-04-2007

CANCELADO
.....de .....de.....

p. SIGT S.A.

SUB-TOTAL	376,224.00
I.G.V. %	67,720.32
TOTAL	$ 443,944.32

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**13329508**
Usuario SOL	YSABEL11
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00000383589
RUC del Proveedor	20294921312
Nombre/Razón Social del Proveedor	SIGT S.A. INGENIEROS CONSULTORES
RUC del Adquiriente	20511165181
Nombre/Razón Social del Adquiriente	HUDBAY PERU S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.143199.00
Fecha y hora de pago	29/02/2012 12:01:12 PM
Periodo Tributario	201202
Número de operación	93659157

BBVA Continental

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:
SIGT SA INGENIEROS CONSULTORES SIGT SA
CALLE MACHU PICCHU MZ Z LT 27
URB SAN JUAN BAUTISTA
L-009 CHORRILLOS LIMA LIMA
PERU 0137
PAG: 1 DE 1
18723

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
NIVARDO ALARCON CARTAGENA
Teléfono:

MONEDA: DOLARES US

RUC 20294921312

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN.	Nº OPER.	CARGO / ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
		SALDO ANTERIOR						), 18 3
01-03	01-03	ABONO RECEP. TRANSF	REC Y DOMICIL	VEN	4143	390,671.00	19.50	L, 13 3
03-03	03-03	C IE AGAC N°:0(12	OF. EL REMANS	VEN	4145	3,(X X -	0.15	), 13 5
06-03	06-03	C IE AGAC N°:0(12	CANAVAL MOREY	VEN	4147	7,(X X -	0.35	), 13 3
06-03	06-03	* RE IDACI DOLA MA IE	BCA. INTERNET	BIE	4149	: 3(I5 -		), I5 3
06-03	06-03	* RE IDACI DOLA MA IE	BCA. INTERNET	BIE	4150	: 5(I5 -		), I8)
06-03	06-03	* RE IDACI DOLA MA IE	BCA. INTERNET	BIE	4151	: 3(I5 -		), I9 5
06-03	06-03	S EG 3740 57895			4152	14 I(-		), I8 3
06-03	06-03	S EG 3740 57925			4153	2(X(-		), I5 I
08-03	08-03	C IC C.CAI N°:0(12			4154	1 5,(3(7(-	0.75	I, I4)
08-03	08-03	C IE AGAC N°:0(12	C.C.SAN ISIDR	VEN	4156	2,(X X -	0.10	2, I4 3
09-03	09-03	7 29) MER	CORRESPONDENT	VEN	4158	1),(X X -		2, I4 3
12-03	09-03	T IN F000)000(INI			4159	1 3,(2(2(	0.90	L, 7 2
12-03	12-03	S EG 3740 55213			4161	14 I(-		L, 6)
13-03	13-03	7 56) MER	CORRESPONDENT	VEN	4162	1),(X X -		L, 6)
13-03	13-03	C IE AGAC N°:0(12	VILLA MARINA	VEN	4163	1 I(X(-		), I5 5
19-03	19-03	T IA AL E IQ:1 .02	VILLA MARINA	VEN	4164	L, 34 3(-	0.05	), I4 3
03	19-03	C IN GAST LIQ:1 102	VILLA MARINA	VEN	4166	4(X -		), I0 3
03	21-03	C IC C.CAI N°:0(12			4167	),(5(X -	0.45	), I4 3
03	21-03	C IC C.CAI N°:0(12			4169	9),(3(X -	4.95	), I3)
21-03	21-03	C IC C.CAI N°:0(13			4171	1 L,(X(X -	0.55	3, I3 3
21-03	21-03	C IC C.CAI N°:0(13			4173	5(X -		3, I7 3
22-03	22-03	S EG 3740 53845			4174	8 2(-		3, I6)
22-03	22-03	S EG 3740 53857			4175	8 2(-		3, I5 3
24-03	24-03	C IE AGAC N°:0(13	SAN FELIPE	VEN	4176	1 L,(3(2(-	1.05	7, I6 5
26-03	26-03	C IE AGAC N°:0(13	OF.CC.SN MIGU	VEN	4178	L,(2(X -	0.20	L, I4 3
26-03	26-03	C IE AGAC N°:0(13	OF.CC.SN MIGU	VEN	4180	L,(2(X -	0.20	3, I1 L
26-03	26-03	* IE DACI DOLA MA IE	BCA. INTERNET	BIE	4182	: 3(I1 -		7, I3 7
27-03	27-03	C IE AGAC N°:0(13	OF. CC EL TRI	VEN	4183	1),(X X -	0.50	7, I3 2
30-03	30-03	9)9) MER	CORRESPONDENT	VEN	4185	1),(X X -		7, I3 2
30-03	30-03	S EG 3740 54467			4186	7 2(-		7, I2 L
30-03	31-03	C IN ON D ANTEI IEN			4187	L2 X(-		7, I1 L
30-03	30-03	C IN ON E SO CI IES			4188	C 2(-		7, I1 3

TOTALES POR ITF

CARGOS	9.30
ABONOS	20.40
DEVOLUCIONES	0.00
PAGOS	0.00

CÓDIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI)
011 137 000100016171 79

BANCA POR TELEFONO: 595-0000
BANCA POR INTERNET:
www.bbvabancocontinental.com

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR
1 7 I1 L4 5

" EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000 (LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC
4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFPs O 5) INDECOPI ".

DESDE EL 16.01.12 LA TASA DE INTERÉS MORATORIO APLICABLE A PRÉSTAMOS CONTIFÁCIL, VEHICULAR E HIPOTECARIOS (INCLUYE MIVIVIENDA, TECHO PROPIO Y MI HOGAR) SERÁ DE 28.5%

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CÓDIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
		ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	
OF.VILLA MARINA	30-03-2012	0011	0137	0100016171	79	3

BGHR45

BBVA BANCO CONTINENTAL Av. República de Panamá 2055, San Isidro, Lima 27 R.U.C. 20100130204

SIGT S.A.
INGENIEROS CONSULTORES
Av. Machupicchu Nº 376
Urb. S. J. Bautista de Villa
Chorrillos - Lima 9
Telefax: 254-9518

RUC 20294921312

FACTURA

001- Nº 002760

Lima, 17 de Mayo de 2012

Sr(es): HUDBAY PERU S.A.C.

R.U.C. 20514465161 Guía de Remisión:

Dirección: Av.El Derby 055, Torres 3, Piso 4 Santiago de Surco - Lima

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	Pago correspondiente a la primera valorizacion conforme a la Cláusula Cuarta, Numeral 4.1 (ii) del Contrato		$256,216.00

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
Cta. Cte. N° 000-0000383589
BANCO DE LA NACION

Son: Trescientos dos mil trescientos treinticuatro con 88/100
US Dólares Americanos
S. E. ú O.

SON:

SUB-TOTAL		$256,216.00
I.G.V. 18 %		46,118.88
TOTAL		$302,334.88

CORPORACION GRAFICA QAMER GRAFIC S.A.C.
R.U.C. 20508990805
SERIE 001 DEL 02751 AL 03000
Nº AUT. 8112875023 F.I. 16-02-2011

CANCELADO
.....de .....de.....

p. SIGT S.A.

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**14949569**
Usuario SOL	YSABEL11
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00000383589
RUC del Proveedor	20294921312
Nombre/Razón Social del Proveedor	SIGT S.A. INGENIEROS CONSULTORES
RUC del Adquiriente	20511165181
Nombre/Razón Social del Adquiriente	HUDBAY PERU S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.96759.00
Fecha y hora de pago	12/06/2012 03:54:16 PM
Periodo Tributario	201205
Número de operación	102412002

BBVA Continental

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE

TITULARES:
SIGT SA INGENIEROS CONSULTORES SIGT SA
CALLE MACHU PICCHU MZ Z LT 27
URB SAN JUAN BAUTISTA
L-009 CHORRILLOS LIMA LIMA
PERU 0137
PAG: 1 DE 1
19427

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
JOSE LLANOS VILLARREAL
Teléfono:

MONEDA: DOLARES US

RUC 20294921312

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN.	Nº OPER.	CARGO / ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
		SALDO ANTERIOR						
04-06	04-06	EC DA IN LA	BCA. INTERNET	BIE	4248	0-		
06-06	06-06	174 00 95			4249	6-		
06-06	06-06	174 00 25			4250	6-		
12-06	12-06	ABONO RECEP. TRANSF.	REC Y DOMICIL	VEN	4251	266,054.69	13.30	
12-06	12-06	G. 37 00053 3			4253	4 6-		
14-06	14-06	IEC AG OR N 000 33	VILLA MARINA	VEN	4254	0-	0.90	
15-06	15-06	IEC AG OR N 000 33	OF.CC.RISSO	VEN	4256	8-	0.70	
18-06	18-06	IEC AG OR N 000 33	VILLA MARINA	VEN	4258	4-	0.70	
18-06	18-06	IEC AG OR N 000 34	VILLA MARINA	VEN	4260	0-	0.30	
19-06	19-06	IEC AG OR N 000 33	VILLA MARINA	VEN	4262	0-	0.25	
19-06	19-06	IEC AG OR N 000 33	VILLA MARINA	VEN	4264	3 0-		
19-06	19-06	GC AC UA N° 0000 4	VILLA MARINA	VEN	4265	7 9-		
20-06	20-06	IQ. C.C JE N 000 33	VILLA MARINA	VEN	4266	0-	0.05	
20-06	20-06	EC DA ON D ARE IA			4268	8 0-		
20-06	20-06	M. UI CON ITU GA TU ME	BCA. INTERNET	BIE	4269	6 9-		
22-06	22-06	G. 37 00053 9	VILLA MARINA	VEN	4270	0-		
22-06	22-06	G. 37 00053 7			4271	8 6-		
23-06	25-06	TA ER S A			4272	8 6-		
25-06	25-06	GC AC UA N° 0000 4	BCA. INTERNET	BIE	4273	8 0-		
27-06	27-06	Q. C.C JE N 000 34	VILLA MARINA	VEN	4274	0-	1.20	
27-06	27-06	MI M LIQ: 1677			4276	0-		
28-06	28-06	EQ AG OR N° 0001 4	VILLA MARINA	VEN	4279	0-		
28-06	30-06	MI ON MAN NIN NT	VILLA MARINA	VEN	4280	0-	0.05	
					4282	0-		

TOTALES POR ITF

CARGOS	4.15
ABONOS	13.30
DEVOLUCIONES	0.00
PAGOS	0.00

CÓDIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI)
011 137 000100016171 79

BANCA POR TELEFONO: 595-0000
BANCA POR INTERNET:
www.bbvabancocontinental.com

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

" EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000 (LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC
4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFPs O 5) INDECOPI ".

SE INFORMA LA NUEVA TARIFA DE TRANSF.AL EXTERIOR EMITIDAS EN BCA. ELECTRóNICA:
MENOS DE $500:$19/ENTRE $501 Y $3,000:$26(INCLUYEN COMISIóN SWIFT).SE ELIMINA
EL COBRO DEL MENSAJE SWIFT POR AVISO DE REEMBOLSO CUANDO EL BANCO CEDENTE NO
ES NUESTRO CORRESPONSAL.PARA LAS TRANSF.OUR APLICAR LOS GASTOS DE CORRESPONSAL

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CÓDIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
		ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	
OF.VILLA MARINA	28-06-2012	0011	0137	0100016171	79	6

BBVA BANCO CONTINENTAL Av. República de Panamá 3055, San Isidro, Lima 27 R.U.C. 20100130204

SIGT S.A.
INGENIEROS CONSULTORES
Av. Machupicchu Nº 376
Urb. S. J. Bautista de Villa
Chorrillos - Lima 9
Telefax: 254-9518

RUC 20294921312

FACTURA

001- Nº 002769

Lima, 09 de Agosto de 2012

Sr(es): HUDBAY PERU S.A.C

R.U.C. 20511185181 Guía de Remisión:

Dirección: Av. El Derby 055, Torres 3, Piso 4 Santiago de Surco - Lima

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	Pago correspondiente a la tercera valorizacion conforme a la Cláusula Cuarta, Numeral 4.1 (iii) del Contrato.		$233,566.00

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
Cta. Cte. Nº 00098025669
BANCO DE LA NACION

HUDBAY PERU S.A.C.
09 AGO. 2012
RECIBIDO
No es señal de conformidad

Son: Doscientos setenticinco mil seiscientos siete con 88/100
US Dólares Americanos
S. E. ú O.

SON:

CORPORACION GRAFICA QAMER GRAFIC S.A.C.
R.U.C. 20508990805
SERIE 001 DEL 02751 AL 03000
Nº AUT. 8112875023 F.I. 16-02-2011

CANCELADO
.....de .....de.....

p. SIGT S.A.

SUB-TOTAL	$233,566.00
I.G.V. % 18	42,041.88
TOTAL	$275,607.88

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**16195111**
Usuario SOL	YSABEL11
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00000383589
RUC del Proveedor	20294921312
Nombre/Razón Social del Proveedor	SIGT S.A. INGENIEROS CONSULTORES
RUC del Adquiriente	20511165181
Nombre/Razón Social del Adquiriente	HUDBAY PERU S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.86585.00
Fecha y hora de pago	16/08/2012 04:54:18 PM
Periodo Tributario	201208
Número de operación	108491918

BBVA Continental

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE

TITULARES:
SIGT SA INGENIEROS CONSULTORES SIGT SA
CALLE MACHU PICCHU MZ Z LT 27
URB SAN JUAN BAUTISTA
L-009 CHORRILLOS LIMA LIMA
PERU 0137
PAG: 1 DE 1
20524

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
JOSE LLANOS VILLARREAL Teléfono:

MONEDA: DOLARES US RUC 20294921312

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN.	Nº OPER.	CARGO / ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
		SALDO ANTERIOR						11 4 .4
01-08	01-08	C)A(R N')01	OF.PLAZA LIMA	VEN	4320	4 1 1		11 0 .7
02-08	02-08	C)A(R N')01	OF. EL REMANS	VEN	4321	9))		11 0 .7
02-08	02-08	C)A(R N')01	OF. EL REMANS	VEN	4322	9))		11 1 .7
02-08	02-08	C)A(R N')01	VILLA MARINA	VEN	4323	1))		11 9 .7
06-08	06-08	C)A(R N')01	CTEL.GRAL.DEL	VEN	4324	9))		11 0 .7
06-08	06-08	C)A(R N')01	OF.PLAZA LIMA	VEN	4325	2))		10 8 .7
06-08	06-08	S 13( )057			4326	5 5		10 7 .7
10-08	10-08	C)A(R N')01	OF. CEDROS DE	VEN	4327	9))		10 8 .7
14-08	14-08	* UD N D(ES(RE	BCA. INTERNET	BIE	4328	2) 5		10 6 .4
14-08	14-08	* UD N D(ES(RE	BCA. INTERNET	BIE	4329	3))		10 3 .4
15-08	15-08	C)A(R N')01	OF.PLAZA LIMA	VEN	4330	3))		10 0 .4
16-08	16-08	C EC. E N 00(			4331	,2 7)	0.05	10 7 .3
16-08	16-08	ABONO RECEP. TRANSF.	REC Y DOMICIL	VEN	4333	242,534.93	12.10	34 2 .2.
18-08	18-08	).P/ OR)00 7	MIRAFLORES	VEN	4335	1)0" "0	0.50	), .7
22-08	22-08	01( )00 9			4337	6		), .4
	22-08	01( )00 7			4338	6		), .1
	23-08	).P/ OR)00 8	VILLA MARINA	VEN	4339	)0 0	0.05	), .1
24-08	24-08	/78 RC	CORRESPONDENT	VEN	4341	1)0 0		), .1
24-08	24-08	'AU)N \RE PFR	BCA. INTERNET	BIE	4342	5 9		', .5
24-08	24-08	'AU)N \RE PFR	BCA. INTERNET	BIE	4343	2 5		', .2
25-08	25-08	RE(JE)0(9			4344	)6 0		', .2
28-08	28-08	55 RC	CORRESPONDENT	VEN	4345	5)0 0		', .2
31-08	31-08	).P/ OR)00 0	VILLA MARINA	VEN	4346	1)0 0	0.90	), .3
31-08	31-08	01( )00 2			4348	8		), .2
31-08	31-08	ISI(E M NI(TO			4349	1 0		), .2
31-08	31-08	ISI(CE IEÇ 13			4350	8		), .9

TOTALES POR ITF

CARGOS	1.50
ABONOS	12.10
DEVOLUCIONES	0.00
PAGOS	0.00

CÓDIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	BANCA POR TELEFONO: 595-0000 BANCA POR INTERNET: www.bbvabancocontinental.com	SALDO A NUESTRO FAVOR	SALDO A SU FAVOR
011 137 000100016171 79			)1 3 €)•

" EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000 (LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC
4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFPs O 5) INDECOPI ".

SE INFORMA LA NUEVA TARIFA DE TRANSF.AL EXTERIOR EMITIDAS EN BCA. ELECTRóNICA:
MENOS DE $500:$19/ENTRE $501 Y $3,000:$26(INCLUYEN COMISIóN SWIFT).SE ELIMINA
EL COBRO DEL MENSAJE SWIFT POR AVISO DE REEMBOLSO CUANDO EL BANCO CEDENTE NO
ES NUESTRO CORRESPONSAL.PARA LAS TRANSF.OUR APLICAR LOS GASTOS DE CORRESPONSAL

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CÓDIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
		ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	
OF.VILLA MARINA	31-08-2012	0011	0137	0100016171	79	8

BBVA BANCO CONTINENTAL Av. República de Panamá 3055, San Isidro, Lima 27 R.U.C. 20100130204

SIGT S.A.
INGENIEROS CONSULTORES
Av. Machupicchu Nº 376
Urb. S. J. Bautista de Villa
Chorrillos - Lima 9
Telefax: 254-9518

RUC 20294921312

FACTURA

001- Nº 002805

Lima, 7 de Mayo de 2014

Sr(es): HUDBAY PERU S.A.C

R.U.C. 20511165181 Guía de Remisión:

Dirección: Av.El Derby 055, Torres 3, Piso 4 Santiago de Surco - Lima

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	Pago correspondiente al informe de avance N° 01, del 40% por el componente de Ingeniería conforme a la primera Adenda del Contrato para el " Estudio Definitivo del Proyecto Vial Yauri-Dv. Livitaca"		$265,230.44

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
Cta. Cte. N° 000-0000383589
BANCO DE LA NACION

HUDBAY PERU S.A.C.
07 MAYO 2014
RECIBIDO
No es señal de conformidad

Son: Trescientos Doce mil Novecientos Setenta y Uno con 92/100
US Dólares Americanos
S. E. ú O.

SON:

SUB-TOTAL	$265,230.44
I.G.V. 18 %	47,741.48
TOTAL	$312,971.92

CORPORACION GRAFICA QAMER GRAFIC S.A.C.
R.U.C. 20508990805
SERIE 001 DEL 02751 AL 03000
Nº AUT. 8112875023 F.I. 16-02-2011

CANCELADO
.....de .....de.....

p. SIGT S.A.

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**30566436**
Usuario SOL	YSABEL11
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00000383589
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20294921312
Nombre/Razón Social del Proveedor	SIGT S.A. INGENIEROS CONSULTORES
RUC del Adquiriente	20511165181
Nombre/Razón Social del Adquiriente	HUDBAY PERU S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.105271.00
Fecha y hora de pago	05/06/2014 16:32:26
Periodo Tributario	201405
Número de operación	209361360

BBVA Continental

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:
SIGT SA INGENIEROS CONSULTORES SIGT SA
CALLE MACHU PICCHU MZ Z LT 27
URB SAN JUAN BAUTISTA
L-009 CHORRILLOS LIMA LIMA
PERU 0137
PAG: 1 DE 1
54821

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
JOSE LLANOS VILLARREAL
Teléfono:

MONEDA: DOLARES US RUC 20294921312

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN.	Nº OPER.	CARGO / ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
		SALDO ANTERIOR						
06-06	06-06	ABONO RECEP. TRANSF.	REC Y DOMICIL	VEN	4875	275,415.29	13.75	5.7
06-06	06-06	IPR E. I 722 1	VILLA MARINA	VEN	4877	00.(		5,
09-06	09-06	PFI OL 5	BCA. INTERNET	BIE	4878	11.:		5, 4.(
09-06	09-06	PFI OL 5	BCA. INTERNET	BIE	4879	11.:		4, 2.:
09-06	09-06	PFI OL 5	BCA. INTERNET	BIE	4880	04.:		4, 8.(
09-06	09-06	069 ER	CORRESPONDENT	VEN	4881	00.(		4, 8.(
10-06	10-06	Q.P DO ':00 15	VILLA MARINA	VEN	4882	92.9	0.10	2, 4.9
10-06	10-06	Q.P DO ':00 15	VILLA MARINA	VEN	4884	00.(		2, 4.9
11-06	11-06	594 ER	CORRESPONDENT	VEN	4885	00.(		2, 4.9
16-06	16-06	Q.P DO ':00 15	VILLA MARINA	VEN	4886	90.(		1, 4.9
16-06	16-06	181 ER	CORRESPONDENT	VEN	4887	00.(		6, 4.9
18-06	18-06	NSF TER ICAF CCI 1 082	BCA. INTERNET	BIE	4888	46.(	0.05	5, 8.7
18-06	18-06	IS. SIC RAN CCI 1: 082	BCA. INTERNET	BIE	4890	0.9		5, 7.8
28-06	28-06	.RE UNI ':00 15			4891	49.(	0.05	3, 8.7
28-06	28-06	Q.P DO ':00 15	OF. CEDROS DE	VEN	4893	00.(	0.60	1, 8.1
28-06	28-06	Q.P DO ':00 15	VILLA MARINA	VEN	4895	00.(	0.60	9, 7.5
30-06	30-06	Q.P DO ':00 15	VILLA MARINA	VEN	4897	00.(	0.75	4, 6.8
30-06	30-06	ISI DE ITEF TEN			4899	12.(		4, 4.8

TOTALES POR ITF

CARGOS	2.15
ABONOS	13.75
DEVOLUCIONES	0.00
PAGOS	0.00

CÓDIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	BANCA POR TELEFONO: 595-0000
011 137 000100016171 79	BANCA POR INTERNET: www.bbvabancocontinental.com

SALDO A NUESTRO FAVOR	SALDO A SU FAVOR
	1,[illegible]4 3

" EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000 (LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFPs O 4) INDECOPI ".

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE POR SU SEGURIDAD A PARTIR DEL 22 DE MAYO LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS DESDE CONTINENTAL NETCASH QUE EL BANCO CONSIDERE COMO OPERACIONES INUSUALES SE PROCESARAN EN 30 MINUTOS DE TAL MANERA QUE PODAMOS VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA OPERACION.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CÓDIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
		ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	
OF.VILLA MARINA	30-06-2014	0011	0137	0100016171	79	6

BGHR45

SIGT S.A.
INGENIEROS CONSULTORES
Av. Machupicchu Nº 376
Urb. S. J. Bautista de Villa
Chorrillos - Lima 9
Telefax: 254-9518

RUC 20294921312

FACTURA

001- Nº 002808

15 de Julio de 2014

Sr(es): HUDBAY PERU SAC

R.U.C. 20511165181 Guía de Remisión:

Dirección: Av. El Derby 055, Torres 3, Piso 4 Santiago de Surco - Lima

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	Primer pago (30%) del componente de impacto ambiental (Plan de Trabajo), conforme a la Adenda Nº 1 del contrato del Estudio Definitivo " Yauri - Dv. Livitaca"		$ 41,119.14

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
Cta. Cte. N° 000-0000383589
BANCO DE LA NACION

HUDBAY PERU S.A.C.
15 JUL. 2014
RECIBIDO
No es señal de conformidad

Son: Cuarenta y Ocho mil Quinientos Veinte con 59/100

S. E. ú O.

SON:

CORPORACION GRAFICA QAMER GRAFIC S.A.C.
R.U.C. 20508990805
SERIE 001 DEL 02751 AL 03000
Nº AUT. 8112875023 F.I. 16-02-2011

CANCELADO
.....de .....de.....

p. SIGT S.A.

SUB-TOTAL		$ 41,119.14
I.G.V.	18 %	$ 7,401.45
TOTAL		$ 48,520.59

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**32610174**
Usuario SOL	YSABEL11
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00000383589
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20294921312
Nombre/Razón Social del Proveedor	SIGT S.A. INGENIEROS CONSULTORES
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20511165181
Nombre/Razón Social del Adquiriente	HUDBAY PERU S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.13518.00
Fecha y hora de pago	28/08/2014 09:03:32
Periodo Tributario	201407
Tipo de Comprobante	00
Número de Comprobante	0000 00000000
Número de operación	223202486

BBVA Continental

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE

TITULARES:
SIGT SA INGENIEROS CONSULTORES SIGT SA
CALLE MACHU PICCHU MZ Z LT 27
URB SAN JUAN BAUTISTA
L-009 CHORRILLOS LIMA LIMA
PERU 0137
PAG: 1 DE 1
53710 *1 *2 *4

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
JOSE LLANOS VILLARREAL
Teléfono:

MONEDA: DOLARES US

RUC 20294921312

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN.	Nº OPER.	CARGO / ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
		S IO, ERI						(3[
01-08	01-08	C RE ANO *:(00[9			4918	84.	0.15	[H
06-08	06-08	C RE ANO *:(00[ )			4920	24.(	0.15	[2(
11-08	11-08	T ISF TER IC/ A.C 0(539	BCA. INTERNET	BIE	4922	89.(		[3[
11-08	11-08	C IS. SIO RA F.C 00 39[	BCA. INTERNET	BIE	4923	0.[		[3(
13-08	13-08	P) F. URA :0(01[	VILLA MARINA	VEN	4924	90.(	1.15	[[
15-08	15-08	C).P. .DO *:(001 [	VILLA MARINA	VEN	4926	05.(		[3[
26-08	26-08	C).P. .DO *:(001 [	OF. CEDROS DE	VEN	4927	00.(		[3[
29-08	28-08	TIN002 HUDBAY PERU S A C			4928	43,668.53	2.15	7 ,70(
29-08	29-08	(PRA [LI 775	VILLA MARINA	VEN	4930	[,0 [.0(		(,70(
29-08	29-08	A OR GAL AG	BCA. INTERNET	BIE	4931	2 [.0(		(,43(
29-08	31-08	(SI(E M EN EN			4932	[.0(		(,42[

TOTALES POR ITF

CARGOS	1.45
ABONOS	2.15
DEVOLUCIONES	0.00
PAGOS	0.00

CÓDIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	SALDO A NUESTRO FAVOR	SALDO A SU FAVOR
011 137 000100016171 79		3, 2.

BANCA POR TELEFONO: 595-0000
BANCA POR INTERNET: www.bbvabancocontinental.com

" EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS: 1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000 (LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFPs O 4) INDECOPI ".

ESTIMADO CLIENTE: ALINEANDONOS A LO PACTADO EN LOS CONTRATOS SUSCRITOS Y AL TARIFARIO VIGENTE, TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 03/11/2014 SE ELIMINA LA TASA DE INTERES EFECTIVA ANUAL (TEA) DE 0.125% QUE SE APLICO A CTAS CTES - PERSONAS JURIDICAS (SOLES Y DOLARES) EN GARANTIA.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CÓDIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
		ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	
OF.VILLA MARINA	29-08-2014	0011	0137	0100016171	79	8

BBVA BANCO CONTINENTAL Av. Republica de Panama 3055, San Isidro, Lima 27 R.U.C. 20100130204

0274

SIGT S.A.

INGENIEROS CONSULTORES

Av. Machupicchu Nº 376
Urb. S. J. Bautista de Villa
Chorrillos - Lima 9
Telefax: 254-9518

RUC 20294921312

FACTURA

001- Nº 002827

19 de Marzo de 2015

Sr(es): HUDRAY PERU SAC

R.U.C. 20511165181 Guía de Remisión:

Dirección: Av. El Derby 055, Torre 3, Piso 4 Santiago de Surco - Lima

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	Pago correspondiente al borrador del informe final, del 50% por el componente de ingenieria y el 30% del componente de impacto ambiental conforme a la primera Adenda del Contrato para el " Estudio Definitivo del Proyecto Vial - Yauri Dv. Livitaca"		$ 372,656.70

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
Cta. Cte. N° 000-0000383589
BANCO DE LA NACION

HUDRAY PERU S.A.C.
19 MAR. 2015
RECIBIDO
No es señal de conformidad

SON: Son: Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Setecientos Treinta y cuatro con 91/100 S. E. ú O.

CORPORACION GRAFICA QAMER GRAFIC S.A.C.
R.U.C. 20508990805
SERIE 001 DEL 02751 AL 03000
Nº AUT. 8112875023 F.I. 16-02-2011

CANCELADO

.....de .....de.....

p. SIGT S.A.

SUB-TOTAL	$ 372,656.70
I.G.V. %	18
TOTAL	

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**39993209**
Usuario SOL	YSABEL11
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00000383589
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20294921312
Nombre/Razón Social del Proveedor	SIGT S.A. INGENIEROS CONSULTORES
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20511165181
Nombre/Razón Social del Adquiriente	HUDBAY PERU S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.136318.00
Fecha y hora de pago	07/05/2015 17:21:07
Periodo Tributario	201503
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	0001 00002827
Número de operación	266492773

BBVA Continental

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES
SIGT SA INGENIEROS CONSULTORES SIGT SA

CALLE MACHU PICCHU MZ Z LT 27
URB SAN JUAN BAUTISTA
L-009 CHORRILLOS LIMA LIMA
PERU 0137

1-3 009468 150108 009468

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
JOSE LLANOS VILLARREAL
Telefono:

MONEDA: DOLARES US **RUC 20294921312**

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN.	N° OPER.	CARGO / ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
		SALDO ANTERIOR						
12-05	12-05	ABONO RECEP. TRANSF.	REC Y DOMICIL	VEN	5113	395,761.42	19.75	6,
12-05	12-05	C PA I N° 0	OF. LA CAMPIÑ	VEN	5115	0	0.20	2, 8
13-05	13-05	* RE IRE	BCA. INTERNET	BIE	5117	3		1, 1
13-05	13-05	* RE IRE	BCA. INTERNET	BIE	5118	3		1, 9
13-05	13-05	T F. IBA A 00 73	BCA. INTERNET	BIE	5119			1, 0
13-05	13-05	C .E N F 00 73	BCA. INTERNET	BIE	5120			1, 9
15-05	15-05	S 31 I01			5121			1, 9
16-05	16-05	C PA I N° 0	V.MA.DEL TRIU	VEN	5122	6		1, 9
19-05	19-05	F	BCA. INTERNET	BIE	5123	5	0.05	1, 9
20-05	20-05	* RE IRE	BCA. INTERNET	BIE	5125	1		1, 4
20-05	20-05	* RE IRE	BCA. INTERNET	BIE	5126	2		1, 8
20-05	20-05	C PA I N° 0	VILLA MARINA	VEN	5127	5	0.45	1, 0
22-05	22-05	C PA I N° 0	CAMACHO	VEN	5129	5		1, 0
26-05	26-05	C PA I N° 0	VILLA MARINA	VEN	5130	5		1, 0
29-05	29-05	C A LI 1	VILLA MARINA	VEN	5131	0		1, 0
31-05	31-05	C IO MA M			5132	1		1, 9
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 0.70						
		ABONOS 19.75						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

BBVA CONTINENTAL Av. Republica de Panama 3055 San Isidro, Lima 27 R.U.C. 20100130204

CÓDIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI)
011 137 000100016171 79

BANCA POR TELEFONO: 595-1200 (LIMA) y 080012668 (PROVINCIAS).
BANCA POR INTERNET:
www.bbvacontinental.pe

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR
8

" EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS: 1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO: 595-1200 (LIMA) y 080012668 (PROVINCIAS) 3) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFPs O 4) INDECOPI ".

A PARTIR DEL 18/03/2015, EN CASO EL ACEPTANTE DE LETRAS Y/O FACTURAS SOLICITE LA DEVOLUCION DE ESTAS EN CUALQUIER OFICINA DEL BANCO, SE APLICARA UNA COMISION POR REMISION DE DOCUMENTOS (POR RENOVACION O CANCELACION), ASCENDENTE A S/. 3.50. MAYOR INFORMACION EN WWW.BBVACONTINENTAL.PE

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA
OF.VILLA MARINA	29-05-2015

CÓDIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.
0011	0137	0100016171	79

HOJA 5

BGHR45
Pag. 1/1

SIGT S.A.
INGENIEROS CONSULTORES
Av. Machupicchu Nº 376
Urb. S. J. Bautista de Villa
Chorrillos - Lima 9
Telefax: 254-9518

RUC 20294921312

FACTURA

001- Nº 002834

11 de Agosto de 2015

Sr(es): HUDBAY PERU SAC

R.U.C. 20511165181 Guía de Remisión:

Dirección: Av. El Derby 055, Torres 3, Piso 4-Santiago de Surco - Lima

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	Pago correspondiente a la cancelación del "Estudio Definitivo del Proyecto Vial Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Yauri-Dv. Livitaca"		$ 121,133.02

HUDBAY PERU S.A.C.
11 Ago. 2015
RECIBIDO
No es señal de conformidad

"OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
Cta. Cte. N° 000-0000383589
BANCO DE LA NACION

Son: Ciento Cuarenta y Dos Mil Novecientos Treinta y seis con 96/100 S. E. ú O.

SON:

SUB-TOTAL	$ 121,133.02
I.G.V. % 18	$ 21,803.94
TOTAL	$ 142,936.96

CORPORACION GRAFICA QAMER GRAFIC S.A.C.
R.U.C. 20508990805
SERIE 001 DEL 02751 AL 03000
N° AUT. 8112875023 F.I. 16-02-2011

CANCELADO
.....de .....de.....

p. SIGT S.A.

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**43668506**
Usuario SOL	YSABEL11
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00000383589
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20294921312
Nombre/Razón Social del Proveedor	SIGT S.A. INGENIEROS CONSULTORES
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20511165181
Nombre/Razón Social del Adquiriente	HUDBAY PERU S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.45754.00
Fecha y hora de pago	27/08/2015 10:08:54
Periodo Tributario	201508
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	0001 00002834
Número de operación	286139527

BBVA Banco Continental

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

SIGT SA INGENIEROS CONSULTORES SIGT SA

CALLE MACHU PICCHU MZ Z LT 27
URB SAN JUAN BAUTISTA
L-009 CHORRILLOS LIMA LIMA
PERU 0137

SU EJECUTIVO DE CTA ES:
JOSE LLANOS VILLARREAL
Teléfono:

MONEDA: DOLARES US **RUC 20294921312**

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN.	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
		SALDO ANTERIOR						.5(4
05-08	05-08	C GAD 000(	VILLA MARINA	VEN	5178	3 0((	0.15	.5(3
14-08	14-08	* L S	BCA. INTERNET	BIE	5180	14 (		.3 C
		I PE .30 : 3)5						
14-08	14-08	* L S	BCA. INTERNET	BIE	5181	71 (		.0 9
		I PE .40 : 3)5						
14-08	14-08	* DO	BCA. INTERNET	BIE	5182	1(9		.7 9
14-08	14-08	* DO	BCA. INTERNET	BIE	5183	1] (		.4 1
14-08	14-08	* DO	BCA. INTERNET	BIE	5184	1] (		.1 4
14-08	14-08	T INT ARI 004 '84	BCA. INTERNET	BIE	5185	0 (		.9 4
14-08	14-08	C MIS ANSI 004 '84	BCA. INTERNET	BIE	5186	1		.9 3
14-08	14-08	C GAD 000(	OF.PLAZA LIMA	VEN	5187	1 0((	0.05	.9 3
17-08	17-08	T. I°49)451(	VILLA MARINA	VEN	5189	3 8(9	0.15	.8 1
		I PE .66 : 3)5						
17-08	17-08	T. I°49 .271(	VILLA MARINA	VEN	5191	2((		.1 2
		I PE .61 : 3)5						
17-08	17-08	S .374 5189			5192	8((		.0 4
18-08	18-08	C GAD 000(	VILLA MARINA	VEN	5193	2 0((	0.10	.2 3
21-08	21-08	T E C ARE LES	BCA. INTERNET	BIE	5195	0(		.9 .(
		I PE .00 : 3 '5						
21-08	21-08	T DE S A	BCA. INTERNET	BIE	5196	1(		.3 .(
		I PE .00 : 3 '5						
25-08	25-08	* DO	BCA. INTERNET	BIE	5197	4(		.1
25-08	25-08	* DO	BCA. INTERNET	BIE	5198	1((		.9 .(
25-08	25-08	* DO	BCA. INTERNET	BIE	5199	1((		.7 9
26-08	26-08	T OLA LES	BCA. INTERNET	BIE	5200	1		.1 .(
		I PE .00 : 3)5						
26-08	26-08	C GAD 000(	VILLA MARINA	VEN	5201	1 0((	0.05	.1 9
28-08	28-08	C GAD 000(	OF. CEDROS DE	VEN	5203	5((		.3 9
31-08	31-08	ABONO RECEP. TRANSF.	REC Y DOMICIL	VEN	5204	128.643.26	6.40	1 .0 4
31-08	31-08	CH PAG R N' 0(52	VILLA MARINA	VEN	[illegible]	00.	0.80	1 .0 (
31-08	31-08	CO ION MAI II TO			[illegible]	11.		1 .0 (

TOTALES POR ITF

CARGOS	1.30
ABONOS	6.40
DEVOLUCIONES	0.00
PAGOS	0.00

BANCO CONTINENTAL Av. República de Panamá 3065, San Isidro, Lima 27 R.U.C. 20(

CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	SALDO A NUESTRO FAVOR	SALDO A SU FAVOR
011 137 000100016171 79		1 00(1

BANCA POR TELÉFONO : 595-0000
BANCA POR INTERNET : www.bbvabancocontinental.com

"EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRÁ RECURRIR INDISTINTAMENTE A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000 (LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP O 5) INDECOPI".

A PARTIR DEL 15.10.2015 SE INCREMENTA COMISION POR EJECUCION DE OPERACIONES
SOLICITADAS POR CARTA ORDEN Y SE INCORPORA LA COMISION POR VALIDACION DE CARTA ORDEN. APLICA A PERSONAS JURIDICAS - CORPORATE & INVESTMENT BANKING.
VER CONDICIONES EN TARIFARIO.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
		ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	
OF.VILLA MARINA	31-08-2015	0011	0137	0100016171	79	8

PTH31 - Octubre 2008

3T2C/P0135/000000000/2015-09-21

BGHR45

SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP
República del Perú

COTIZACIÓN DE OFERTA Y DEMANDA TIPO DE CAMBIO PROMEDIO PONDERADO

Ingrese fecha: 07/02/2012 (dd/mm/aaaa) Consultar Exportar

Tipo de Cambio al 07/02/2012

MONEDA	COMPRA (S/)	VENTA (S/)
Dólar de N.A.	2.687	2.688
Dólar australiano		3.244
Dólar canadiense	2.832	2.853
Libra Esterlina	4.480	4.571
Yen japonés	0.035	0.038
Franco suizo	2.872	3.143
Euro	3.602	3.774

Tipo de Cambio Mesa de Negociaciones del BCR (S/ por US$)

	PROMEDIO PONDERADO	MINIMO	MAXIMO
COMPRA	2.6880	2.6880	2.6880
VENTA	S/M	S/M	S/M

Derecho Especial de Giro

D.E.G. US$	1.5481

Fuente: Fondo Monetario Internacional

Tipo de Cambio Mercado Profesional, Promedio Ponderado (S/)


Dólar de N.A.	2.6877

Fuente: BCRP

ORGANIGRAMA

“SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACION Y LIBERACIÓN DE PREDIOS - RIO CAÑETE y RIO HUAURA”	CONSORCIO CUENCA DEL PACÍFICO
	11-01-2022

V. ORGANIGRAMA




EQUIPO PROFESIONAL

IV. EQUIPO DE TRABAJO


Para el presente servicio se contará con los siguientes profesionales.

N°	Cargo	Nombre
1	Jefe de Adquisiciones	María Del Carmen Martinez Oviedo
2	Abogado Jefe de Equipo	Robledo Teodosio Ramos Vergara
3	Abogado Jefe de Equipo	Carlos Alberto Pecho Huaringa
4	Ingeniero Civil, Geografo y/o Arquitecto	Jugo Quiñones Maria del Rosario
5	Ingeniero Civil, Geografo y/o Arquitecto	Fiestas Becerra Jorge Luis
6	Verificador Catastral	Soto Luis Marcos Armando
7	Verificador Catastral	Sara Paola Castro Arcenio
8	Especialista Social	Francisco Miguel Ames Hinostroza
9	Especialista Social	Renzo Alexis Manrique Alarcón
10	Especialista de Topografía	Roxana Milagros Venegas Chumpitaz
11	Especialista de Topografía	Roberto Amadeo Sánchez Hurtado
12	Ingeniero Agrónomo	Jesús Arcangel Mayta Mendoza
13	Jefe de Oficina Técnica	Casas Guevara Edwin Javin
14	Jefe de Oficina Técnica	Pantigoso Espinoza Carlos Raul



"SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACION Y LIBERACIÓN DE PREDIOS - RIO CAÑETE y RIO HUAURA"	**CONSORCIO** **CUENCA DEL PACÍFICO**
	11-01-2022

JEFE DE ADQUISICIONES



OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ "SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACION Y LIBERACIÓN DE PREDIOS - RIO CAÑETE y RIO HUAURA"	**CONSORCIO CUENCA DEL PACÍFICO**
	11-01-2022

Curriculum Vitae (Cv)

Título del Cargo y No.	Jefe de Adquisiciones
Nombre del Profesional:	María Del Carmen Martinez Oviedo
Fecha de nacimiento:	09/07/1977
País de Ciudadanía/Residencia	Perú

Educación*:*

- Universidad Católica Santa María de Arequipa - Título de Abogado.
- Universidad ESAN - Programa de Alta Especialización Para Ejecutivos en Administración Pública -PGAP.
- Pontificia Universidad Católica del Perú - Programa de Gobernabilidad, Gerencia Social y Política en convenio con la George Washington University.
- Universidad Nacional Federico Villareal - Maestría en Gestión de Políticas Públicas.

Título Profesional: Abogado

1. OSCE – Ley de Contrataciones en Obras Públicas
2. PLAINDES – Taller del Mecanismo de Obras por Impuestos -OXI
3. PUCP – Asociaciones Públlico Privadas
4. Universidad ESAN – Desarrollo de Habilidades Directivas
5. Universidad ESAN – Diploma en Modernización del Estado
6. Utrivium - Especialización en Obras Públicas
7. Universidad ESAN - Contratos Bancarios
8. Universidad de Lima - Finanzas para no Especialistas
9. Peru 2021- Responsabilidad Social Empresarial
10. MTC – Gestión Presupuestaria y Financiera
11. OSCE – Curso Obras Públicas
12. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través del CNAC- Contrataciones y Adquisiciones del Estado
13. Pontificia Universidad Católica del Perú - Contrataciones del Estado
14. Banco de la Nación - Normas de Control Interno
15. Banco de la Nación – Gestión del Riesgo Legal
16. Escuela Nacional de Control - Auditoría de Obras Públicas
17. Escuela Nacional de Control - Contrataciones del Estado
18. Escuela Nacional de Control - Planeamiento Estratégico para Gobiernos Locales.

Historia laboral relevante al trabajo:

EXPERIENCIA GENERAL

Periodo	Entidad empleadora y su cargo/posición. Información de contacto para referencias.	País	Resumen de actividades realizadas relevantes al Trabajo.
01/03/2021 - 31/09/2021	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES – PSI MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	Perú	Asesora de la Dirección Ejecutiva Asesora del Director Ejecutivo, en materia legal, de gestión y monitoreo de las actividades relacionadas a los proyectos que ejecuta el Programa. El PSI es el Programa de alcance nacional del Sector Agricultura que desarrolla proyectos hidráulicos / infraestructura de riego, cuenta con una cartera de más de 300 proyectos de inversión pública bajo diversas modalidades como son: Obra Pública, Régimen Especial de Reconstrucción, Obras por Impuestos y Endeudamiento.
01/07/2019 - 29/02/2021	PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – PRONATEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	Perú	Asesora de Dirección Ejecutiva / Directora de la Oficina de Asesoría Legal Asesora del Director Ejecutivo, en materia legal y de gestión relacionados a los proyectos que desarrolla el Programa. El PRONATEL es el Programa de alcance nacional del Sector Comunicaciones encargado de la ejecución de proyectos de infraestructura de telecomunicaciones de banda ancha, bajo la modalidad de proyectos en activos.
01/05/2018 - 31/06/2019	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES – PSI MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO	Perú	Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica: Encargada de brindar Asesoría a la Dirección Ejecutiva y demás órganos del PSI, responsable de la conducción de la Oficina.
01/07/2017 - 31/05/2018	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	Perú	Abogada de la Oficina General de Asesoría Jurídica: Asesoría en diversos temas del Sector Transportes y opiniones solicitadas por las diversas áreas del Ministerio, con énfasis en Proyectos de Inversión, liderando el equipo legal revisor de los Proyectos de Resolución Ministerial de adquisición y expropiación de predios en el marco del Decreto Legislativo Nº 1192.

Periodo	Entidad empleadora y su cargo/posición. Información de contacto para referencias.	País	Resumen de actividades realizadas relevantes al Trabajo.
01/01/2012 - 31/06/2017	AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO – AATE	Perú	Cargos Desempeñados: -Jefe de la Oficina de Seguimiento y Monitoreo -Jefe de la Oficina de Asesoría Legal -Responsable del Componente de Sostenibilidad e Interferencias -Abogada de la Oficina de Asesoría Legal
01/11/2016 - 29/02/2017	AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO – AATE	Perú	Jefe de la Oficina de Seguimiento y Monitoreo Responsable del seguimiento y monitoreo de los Proyectos desarrollados por la AATE reportando el avance de los mismos a la Alta Dirección así como a los stakeholders del Proyecto Metro de Lima. Responsable del seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contraídas por la AATE en los contratos de préstamo suscritos con los financistas internacionales del Proyecto Línea 2 y Ramal Faucett -Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao.
01/04/2014 - 31/11/2016 Y 01/10/2012 - 31/07/2013	AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO – AATE	Perú	Jefe de la Oficina de Asesoría Legal: Responsable de brindar asesoría legal a la Alta Dirección de la AATE así como a los órganos de línea de la Entidad. Así mismo, responsable de la gestión legal de las afectaciones prediales de la Línea 2 y Ramal Faucett -Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao y los predios requeridos para a ampliación de capacidades de la Linea 1 de dicha Red. En dicho periodo estuve encaragada de la liberación de las áreas necesarias para el proyecto, logrando obtener 300 predios para el Proyecto Linea 2 bajo los procedimientos de adquisición, expropiación y/o transferencia interestatal.
01/07/2014 - 31/08/2014	AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO – AATE	Perú	Responsable del Componente de Sostenibilidad e Interferencias: Responsable de la liberación de interferencias y de la ejecución de los componentes del PACRI de la Línea 2 y Ramal Faucett - Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao, entre los que se encuentran la gestión social con los afectados y la adquisición de predios.

Periodo	Entidad empleadora y su cargo/posición. Información de contacto para referencias.	País	Resumen de actividades realizadas relevantes al Trabajo.
01/01/2012 - 31/12/2012 Y 01/08/2013 - 31/04/2014	AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO – AATE	Perú	Abogada de la Oficina de Asesoría Legal Encargada del análisis jurídico de diversos temas relacionados al Proyecto "Metro de Lima" y demás obras complementarias que se desarrollan en la Entidad, así como encargada de prestar asesoría en diversos temas de gestión pública.
01/02/2008 - 31/03/2009	BANCO DE LA NACIÓN	Perú	Asesora de Gerencia General Responsable de prestar asesoría al Gerente General en temas relacionados a gestión administrativa del Banco, revisión del despacho, seguimiento de proyectos internos así como del seguimiento de la implementación de las recomendaciones de auditoría interna y externa.
02/02/2007 - 31/01/2008	BANCO DE LA NACIÓN	Perú	Abogada del Departamento de Asesoría Jurídica Encargada de la revisión de Acuerdos de Directorio y Resoluciones Administrativas en materia de Contrataciones del Estado así como de la emisión de opiniones e informes relacionados con dicha materia.
01/09/2006 - 31/01/2007	MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL	Perú	Abogada del Departamento de Asesoría Jurídica Encargada de la Asesoría a la Alta Dirección en diversos temas administrativos, revisión de dispositivos legales relacionados con el Sector y de la emisión de opiniones legales e informes solicitados por las diversas áreas del Sector.
01/01/2003 - 31/08/2006	SIGT SRL - Servicios de ingeniería geodesia y topografía	Perú	Asesora Legal Encargada del Área Legal, asesora de los procesos administrativos y procesos de selección bajo el régimen de la Ley de Contrataciones del Estado, así como en los procesos relacionados a la adquisición y saneamiento de predios en los cuales la empresa participó como contratista.

Periodo	Entidad empleadora y su cargo/posición. Información de contacto para referencias.	País	Resumen de actividades realizadas relevantes al Trabajo.
01/01/2000 - 31/07/2003	ESTUDIO FALCONÍ Y ASOCIADOS	Perú	Abogada Encargada del seguimiento de procesos judiciales del Banco Standard Chartered y BBVA Banco Continental, actuando como apoderada de dichas instituciones financieras.

Idiomas (indique únicamente los idiomas en los que puede trabajar:

Castellano, lee, escribe, habla.

Información de contacto del Profesional:

e-mail: maryoviedo@gmail.com Teléfono: 996227706



REPÚBLICA DEL PERÚ

A NOMBRE DE LA NACIÓN

La Universidad Católica de Santa María

POR CUANTO:

El bachiller doña María del Carmen Martínez Oviedo

con fecha 23 de octubre del 2002 de conformidad con la Ley Universitaria; el Estatuto de la U.C.S.M. y el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de

Ciencias Jurídicas y Políticas

aprobó las previas de titulación en el Programa Profesional de

Derecho

POR TANTO:

El Consejo Universitario, otorga el **TITULO PROFESIONAL** de

Abogada

expidiéndole el **DIPLOMA** para que se le reconozca como tal y se le otorgue los derechos y prerrogativas que la Ley concede.

Dado y firmado en Arequipa, a 7 de noviembre del 2002

INTERESADO

0291



El Colegio de Abogados de Arequipa

"Sucesor de la Academia Lauretana"

POR CUANTO **María del Carmen Martínez Oviedo**

Ha sido aceptado como miembro TITULAR *de este Colegio, de conformidad con su Estatuto.*

POR TANTO y en uso de la atribución que me compete vengo a expedir el presente Diploma para que sea reconocido como miembro TITULAR *y se le guarden las distinciones y preeminencias que le corresponden, conforme a las leyes.*

Firmado y entregado por el Señor Decano, refrendado con el sello del Colegio y autorizado por el infranscrito Secretario.

Arequipa, 27 *de* diciembre *del* 2002


Colegio de Abogados
Secretaría

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
THE GRADUATE SCHOOL OF POLITICAL MANAGEMENT
THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO

THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY
THE GRADUATE SCHOOL OF
POLITICAL MANAGEMENT

Confieren el presente

CERTIFICADO a



María Del Carmen Martínez Oviedo

Por haber aprobado el PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD Y GERENCIA POLÍTICA, realizado en Perú desde el 4 de junio hasta el 5 de diciembre de 2005, con una duración de seis meses, 96 horas presenciales y 180 horas virtuales.

Dado en Lima, a 17 de diciembre de 2005

Dr. Marcial Blondet Saavedra
Decano
ESCUELA DE GRADUADOS
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

F. Christopher Arterton
Decano
GRADUATE SCHOOL OF POLITICAL MANAGEMENT
GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY

Dr. Enrique García
Presidente
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

CERTIFICADO DE TRABAJO

Quien suscribe, Jefe (e) de Recursos Humanos, de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao – AATE;

CERTIFICA:

Que, la señora **MARIA DEL CARMEN MARTINEZ OVIEDO,** identificada con D.N.I. Nº 29707791, laboró en nuestra entidad desde el 01 de enero de 2012 hasta el 30 de junio de 2017, contratada bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios CAS, desempeñando los siguientes cargos:

- "Abogado de la Oficina de Asesoría Legal"
  Del 01 de enero de 2012 hasta el 28 de noviembre de 2012
- "Abogado Especialista en Derecho Administrativo"
  Del 29 de noviembre de 2012 hasta el 31 de agosto de 2015
- "Abogado Especialista en Gestión Pública"
  Del 01 de setiembre de 2015 hasta el 30 de junio de 2017
- "Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Legal"
  Del 05 de abril de 2014 hasta el 17 de noviembre de 2016
- "Jefe (e) de la Oficina de Seguimiento y Monitoreo"
  Del 21 de noviembre de 2016 hasta el 26 de febrero de 2017

Se emite el presente Certificado a solicitud de la interesada para los fines que estime conveniente.

Lima, 07 de julio de 2017

Lic. María Roxana Gutierrez Guanilo
Jefe(e) Recursos Humanos
AATE

DECLARACIÓN JURADA


Mediante el presente documento, la suscrita María del Carmen Martínez Oviedo, identificada con DNI Nº 29707791 con domicilio en calle Los Laureles Nº 344 dpto 202 Urb. Valle Hermoso Santiago de Surco, declaro bajo juramento que:

Durante el periodo que ejercí el cargo de Responsable del Componente de Sostenibilidad e Interferencias y Jefe de la Oficina de Asesoría Legal de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao tuve a mi cargo la adquisición de más de 300 predios correspondientes al Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao, Provincias de Lima y Callao, Región Lima", según el siguiente detalle:

No. DE PREDIOS	DETALLE
27	Entregados al Concesionario correspondientes a la Etapa 1 A
04	Adquiridos, liberados puestos a disposición del Concedente, correspondientes a la Estación 20 de la Etapa 1 A
137	Adquiridos, liberados puestos a disposición del Concedente correspondientes a la Etapa 1B
22	Adquiridos, liberados puestos a disposición del Concedente correspondientes a la Etapa 2
6	Adquiridos, liberados puestos a disposición del Concedente correspondientes al Ramal Linea 4
117	Adquiridos, pendientes de liberación y/o inscripción

Cabe precisar que dichos predios fueron adquiridos bajo la modalidad de Expropiación, Adquisición y/o Transferencia Interestatal.

Lima, 20 de setiembre de 2021.



María del Carmen Martínez Oviedo
DNI 29707791

ADDENDA N° 001 AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 207-2011-MTC/33.2-CAS

Conste por el presente documento la Addenda al Contrato Administrativo de Servicios N° 207-2011-MTC/33.2-CAS que celebran, de una parte la **Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao – AATE**, con Registro Único de Contribuyentes N° 20522773451, con domicilio en la Av. Aviación 2494, distrito de San Borja, Lima-Perú, representada por el Jefe de la Oficina de Administración, Lic. Carlos Quinto Santana Pinedo, identificado con DNI N° 08269957, facultado por la Resolución Directoral No. 010-2012-MTC/33 de fecha 09.01.2012, a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD**; y de la otra parte la **SRA. MARTINEZ OVIEDO MARIA DEL CARMEN** identificada con DNI N° 29707791, RUC No. 10297077916, con domicilio en Av. Las Gardenias N° 232 Dpto. 102 Urb. Casuarinas Baja, distrito de Santiago de Surco, Lima-Perú, a quien en adelante se le denominará **LA TRABAJADORA**, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL

- Decreto Legislativo 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.
- Decreto Supremo 075-2008-PCM – Reglamento del Decreto Legislativo 1057, modificado por Decreto Supremo 065-2011-PCM.
- Ley N° 29849, que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga Derechos Laborales
- Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios.

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

Con fecha 29 de Diciembre de 2011 **LA TRABAJADORA** y **LA ENTIDAD** suscribieron el Contrato Administrativo de Servicios N° 207-2011-MTC/33.2-CAS, dicho documento se suscribió con el objeto que **LA TRABAJADORA** preste servicios a **LA ENTIDAD** bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 como "Abogado" de la AATE.

CLÁUSULA TERCERA: PRORROGA DEL CONTRATO

Por el presente documento, **LA ENTIDAD y LA TRABAJADORA** acuerdan prorrogar el plazo del Contrato Administrativo de Servicios citado en la clausula precedente, el mismo que regirá desde el 01 de Julio de 2012 hasta 31 de diciembre de 2012

CLAUSULA CUARTA: RATIFICACION DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

Ambas partes ratifican el contenido de las demás estipulaciones contenidas en el contrato primigenio, en ese sentido declaran que las condiciones de retribución, lugar y modo de prestación de servicios se mantienen invariables.

CLAUSULA QUINTA: DECLARACION

Ambas partes declaran que el contrato primigenio y la presente addenda se someten a lo dispuesto por el D.L. 1057 y la Ley N° 29849.

En señal de conformidad y aprobación de las condiciones establecidas en el presente documento, **LA ENTIDAD y LA TRABAJADORA** lo suscriben en dos ejemplares igualmente válidos, en la ciudad de Lima, el 28 de junio del 2012.

Jefa de Recursos Humanos - A.A.T.E. - V°B°

OFICINA DE ASESORÍA LEGAL - AATE - V°B° R. DELGADO

LA ENTIDAD

Lic. CARLOS Q. SANTANA PINEDO
Jefe de la Oficina de Administración
A.A.T.E.

LA CONTRATADA

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
Nº 207 -2011-MTC/33.2-CAS

Conste por el presente documento el Contrato Administrativo de Servicios que celebran, de una parte la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao – AATE, con Registro Único de Contribuyentes Nº 20522773451, con domicilio en la Av. Aviación 2494, distrito de San Borja, Lima-Perú, representada por el Lic. Carlos Quinto Santana Pinedo, identificado con DNI N° 08269957, en su calidad de Jefe de la Oficina de Administración, quien procede en uso de las facultades previstas en la Resolución Directoral No. 028-2010-MTC/33 de fecha 30.04.10, concordado con lo establecido en el Manual de Operaciones de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao – AATE aprobado por Resolución Ministerial Nº357-2010-MTC/02 del 06 de Agosto de 2010, en su Cap. IV, a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD;** y, de la otra parte, la (el) **SR (A). MARTÍNEZ OVIEDO MARÍA DEL CARMEN**, identificada con Documento Nacional de Identidad N° 29707791 y Registro Único de Contribuyente 10297077916, con domicilio en Av. Las Gardenias N° 232 Dpto. 102 Urb. Casuarinas Baja, distrito de Santiago de Surco, Lima-Perú, a quien en adelante se le denominará **EL TRABAJADOR**, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL

El presente Contrato se celebra al amparo de las siguientes disposiciones:

- Decreto Legislativo 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (en adelante, "régimen CAS").
- Decreto Supremo 075-2008-PCM – Reglamento del Decreto Legislativo 1057, modificado por Decreto Supremo 065-2011-PCM.
- Ley N° 27815, Código de Ética de la Función Pública y normas complementarias.
- Ley N° 26771, que regula la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el sector público en caso de parentesco y normas complementarias.
- Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 000002-2010-PI/TC, que declara la constitucionalidad del régimen CAS y su naturaleza laboral.
- Las demás disposiciones que regulan el Contrato Administrativo de Servicios.

CLÁUSULA SEGUNDA: NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente Contrato Administrativo de Servicios constituye un régimen especial de contratación laboral para el sector público que se celebra conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1057, sus normas reglamentarias y demás normas de materia presupuestal que resultan pertinentes.

Por su naturaleza de régimen laboral especial de contratación del Estado, confiere a **EL TRABAJADOR**, únicamente, los derechos y obligaciones establecidos en el Decreto Legislativo N° 1057, su Reglamento y modificatorias.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

EL TRABAJADOR y **LA ENTIDAD** suscriben el presente Contrato a fin que el primero se desempeñe de forma individual y subordinada como "Abogado" de la Oficina de Asesoría Legal, de la AATE, cumpliendo las funciones detalladas en la Convocatoria para la Contratación Administrativa de Servicios y que forma parte integrante del presente Contrato, por el plazo señalado en la cláusula siguiente.

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO

Las partes acuerdan que la duración del presente Contrato se inicia a partir del día 01 de Enero de 2012 y concluye el día 30 de Junio de 2012, dentro del presente año fiscal.

El contrato podrá ser renovado y/o prorrogado, según decisión de **LA ENTIDAD** y de **EL TRABAJADOR**, no pudiendo en ningún caso exceder el año fiscal. En caso que cualquiera de las partes decida no prorrogar o no renovar el contrato, deberá notificarlo a la otra parte con una anticipación no menor de cinco (5) días hábiles previos a su vencimiento. Sin embargo, la omisión del aviso no genera la obligación de prorrogar o renovar el contrato.

Si **EL TRABAJADOR** continúa prestando servicios a **LA ENTIDAD** una vez vencido el plazo del presente contrato, éste se entiende prorrogado de forma automática por el mismo plazo del contrato, pero dentro del presente ejercicio fiscal.

En caso que **LA ENTIDAD** de por resuelto unilateralmente el presente Contrato antes del plazo previsto y sin mediar incumplimiento por parte de **EL TRABAJADOR**, éste tendrá derecho a la penalidad prevista en el artículo 13.3 del Reglamento del Decreto Legislativo 1057, aprobado por el Decreto Supremo 075-2008-PCM y modificado por el Decreto Supremo 065-2011-PCM.

CLÁUSULA QUINTA: HORAS DE SERVICIOS SEMANALES – JORNADA DE TRABAJO

Las partes acuerdan que la cantidad de horas de prestación efectiva de servicio a la semana (jornada de trabajo) es como máximo de 48 horas. En caso de prestación de servicios autorizados en sobre tiempo, **LA ENTIDAD** está obligada a compensar a **EL TRABAJADOR** con descanso físico equivalente al total de horas prestadas en exceso.

La responsabilidad del cumplimiento de lo señalado en la presente cláusula será de cargo del jefe inmediato, bajo la supervisión de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces.

CLÁUSULA SEXTA: REMUNERACIÓN Y FORMA DE PAGO

EL TRABAJADOR percibirá una remuneración mensual de S/.8,000.00 (Ocho Mil y 00/100 Nuevos Soles), monto que será abonado conforme a las disposiciones de tesorería que haya establecido el Ministerio de Economía y Finanzas. Incluye los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable a **EL TRABAJADOR**.

LA ENTIDAD hará efectiva la contraprestación, previa presentación del correspondiente recibo por honorarios por parte de **EL TRABAJADOR**.

CLÁUSULA SÉTIMA: LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

Oficina de Administración V°B° A.A.T.E.

Jefa de Recursos Humanos V°B° A.A.T.E.

OFICINA DE ASESORÍA LEGAL V°B° R. DELGADO AATE

EL TRABAJADOR prestará los servicios en la Av. Aviación 2494, distrito de San Borja. La Entidad podrá disponer la prestación de servicios fuera del lugar designado de acuerdo a las necesidades de servicio definidas por **LA ENTIDAD**.

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES GENERALES DE EL TRABAJADOR

Son obligaciones de **EL TRABAJADOR:**

a) Cumplir las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, así como con las normas y directivas internas vigentes de **LA ENTIDAD** que resulten aplicables a esta modalidad contractual, sobre la base de la buena fe laboral.
b) Cumplir con la prestación de servicios pactados, según el horario que oportunamente le comunique **LA ENTIDAD**.
c) Sujetarse a la supervisión de la ejecución de los servicios por parte de **LA ENTIDAD**.
d) No divulgar, revelar, entregar o poner a disposición de terceros, dentro o fuera del centro de trabajo salvo autorización expresa de **LA ENTIDAD**, la informacion proporcionada por ésta para la prestación del servicio y, en general, toda información a la que tenga acceso o la que pudiera producir con ocasión del servicio que presta, durante y después de concluida la vigencia del presente Contrato.
e) Abstenerse de realizar acciones u omisiones que pudieran perjudicar o atentar la imagen institucional de **LA ENTIDAD**, guardando absoluta confidencialidad.
f) Adoptar las medidas de seguridad que garanticen la integridad de la documentación que se proporciona.
g) No delegar ni subcontratar total ni parcialmente la prestación de sus servicios, teniendo responsabilidad por su ejecución y cumplimiento.
h) Otras que establezca la entidad o que sean propias del puesto o función a desempeñar.

Oficina de Administración V°B° A.A.T.E.

CLÁUSULA NOVENA: DERECHOS DE EL TRABAJADOR

Son derechos de **EL TRABAJADOR** los siguientes:

a) Percibir la remuneración mensual acordada en la cláusula sexta del presente Contrato.
b) Gozar de veinticuatro (24) horas continuas mínimas de descanso por semana. Dicho descanso se tomará todos los días domingo de cada semana, salvo pacto en contrario.
c) Hacer uso de quince (15) días calendarios de descanso físico por año cumplido. Para determinar la oportunidad del ejercicio de este descanso, se decidirá de mutuo acuerdo. A falta de acuerdo, decidirá **LA ENTIDAD** observando las disposiciones correspondientes.
d) Gozar efectivamente de las prestaciones de salud de ESSALUD, conforme a las disposiciones aplicables.
e) Afiliarse a un régimen de pensiones. En el plazo de diez (10) días, contados a partir de la suscripción del contrato, **EL TRABAJADOR** deberá presentar Declaración Jurada especificando el régimen de pensiones al que desea estar afiliado o al que ya se encuentra afiliado.
f) Gozar del permiso de lactancia materna y/o licencia por paternidad según las normas correspondientes.

Jefa de Recursos Humanos V°B° A.A.T.E.

OFICINA DE ASESORIA LEGAL V°B° R. DELGADO AATE

g) Gozar de los derechos colectivos de sindicalización y huelga conforme a las normas sobre la materia.
h) Gozar de los derechos a que hace referencia la Ley Nº 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
i) Los demás derechos establecidos en el Decreto Legislativo 1057, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 075-2008-PCM y modificatorias.

CLÁUSULA DÉCIMA: GASTOS POR DESPLAZAMIENTO

En los casos en que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones, el traslado de **EL TRABAJADOR** en el ámbito nacional e internacional, los gastos inherentes a estas actividades (pasajes, movilidad, hospedaje, viáticos y tarifa única por uso de aeropuerto), correrán por cuenta de **LA ENTIDAD.**

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: CAPACITACIÓN

EL TRABAJADOR podrá ser capacitado conforme a los Decretos Legislativos Nos. 1023 y 1025 y normas reglamentarias, de acuerdo a las necesidades institucionales.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: EJERCICIO DEL PODER DISCIPLINARIO

LA ENTIDAD se encuentra facultada a ejercer el poder disciplinario a que se refiere el artículo 15-A del Reglamento del Decreto Legislativo 1057 aprobado por el Decreto Supremo 075-2008-PCM y modificado por el Decreto Supremo 065-2011-PCM, conforme a las normas complementarias sobre la materia y a los instrumentos internos que para tales efectos dicte **LA ENTIDAD**.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DERECHOS DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Las obras, creaciones intelectuales, científicas, entre otros, que se hayan realizado en el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato con los recursos y medios de la entidad, son de propiedad de **LA ENTIDAD**. En cualquier caso, los derechos de autor y demás derechos de cualquier naturaleza sobre cualquier material producido bajo las estipulaciones de este Contrato son cedidos a **LA ENTIDAD** en forma exclusiva.

Oficina de Administración V°B° A.A.T.E.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE EL TRABAJADOR

LA ENTIDAD, se compromete a facilitar a **EL TRABAJADOR** materiales, mobiliario y condiciones necesarios para el adecuado desarrollo de sus actividades, siendo responsable **EL TRABAJADOR** del buen uso y conservación de los mismos, salvo el desgaste normal.

Jefa de Recursos Humanos V°B° A.A.T.E.

En caso de determinarse el incumplimiento de lo dispuesto en la presente cláusula, **EL TRABAJADOR** deberá resarcir a **LA ENTIDAD** conforme a las disposiciones internas de ésta.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

La **ENTIDAD** en ejercicio de su poder de dirección sobre **EL TRABAJADOR**, supervisará la ejecución del servicio materia del presente Contrato, encontrándose facultado a exigir a **EL TRABAJADOR** la aplicación y cumplimiento de los términos del presente Contrato.

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA V°B° R. DELGADO AATE

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: EVALUACIÓN

La evaluación de **EL TRABAJADOR** se sujetará a lo dispuesto por los Decretos Legislativos N° 1023 y 1025 y sus normas reglamentarias.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SUPLENCIA Y ACCIONES DE DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONES

El **TRABAJADOR** podrá ejercer la suplencia al interior de **LA ENTIDAD** y quedar sujeto a las acciones administrativas de comisión de servicios y designación y rotación temporal.

Ni la suplencia ni las acciones de desplazamiento señaladas implican el incremento de la remuneración mensual a que se refiere la cláusula sexta, ni la modificación del plazo del Contrato señalado en la cláusula cuarta del presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: OTROGAMIENTO DE CONSTANCIA DE TRABAJO

Corresponderá a **LA ENTIDAD**, a través de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces, otorgar a **EL TRABAJADOR**, de oficio o a pedido de parte, la respectiva Constancia de Trabajo prestado bajo el régimen CAS.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MODIFICACIONES CONTRACTUALES

En ejercicio de su poder de dirección, **LA ENTIDAD** podrá modificar unilateralmente el lugar, tiempo y modo de la prestación del servicio, respetando el criterio de razonabilidad, y sin que ello suponga la suscripción de un nuevo contrato o adenda.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

El Contrato Administrativo de Servicios se suspende en los siguientes supuestos:

1. Suspensión con contraprestación:
   a) Los supuestos regulados en el régimen contributivo de ESSALUD. En estos casos, el pago de la remuneración se sujeta a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
   b) Por ejercicio del derecho al descanso pre y post natal de la trabajadora gestante. El pago de los subsidios correspondientes se sujeta a las disposiciones legales y reglamentarias de la materia.
   c) Por licencia con goce de haber, cuando corresponda conforme a lo dispuesto por el Decreto Legislativo 1025, Decreto Legislativo que aprueba normas de capacitación y rendimiento para el sector público y normas complementarias.
   d) Por licencia por paternidad, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 29409 – Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pública y privada.
   e) Otros supuestos establecidos en normas de alcance general o los que determine **LA ENTIDAD** en sus directivas internas.

2. Suspensión sin contraprestación:
   Por hacer uso de permisos personales en forma excepcional, por causas debidamente justificadas.

Oficina de Administración V°B° A.A.T.E.

Jefe de Recursos Humanos V°B° A.A.T.E.

Oficina de Asesoría Legal V°B° R. DELGADO AATE

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: EXTINCIÓN DEL CONTRATO

El contrato administrativo de servicios se extingue en los siguientes supuestos:

a) El fallecimiento de **EL TRABAJADOR**.
b) La extinción de la entidad.
c) Por voluntad unilateral de **EL TRABAJADOR**. En estos casos, deberá comunicar a la entidad con una anticipación de treinta (30) días naturales anteriores al cese, salvo que la Entidad le autorice un plazo menor.
d) Por mutuo acuerdo entre **EL TRABAJADOR** y **LA ENTIDAD**.
e) Si **EL TRABAJADOR** padece de invalidez absoluta permanente sobreviniente declarada por ESSALUD, que impida la prestación del servicio.
f) Por decisión unilateral de **LA ENTIDAD** sustentada en el incumplimiento injustificado de las obligaciones derivadas del contrato o de las obligaciones normativas aplicables al servicio, función o cargo; o en la deficiencia en el cumplimiento de las tareas encomendadas.
g) La señalada en el último párrafo de la cláusula cuarta del presente contrato.
h) El vencimiento del contrato.

En el caso del literal f) la entidad deberá comunicar por escrito a **EL TRABAJADOR** el incumplimiento mediante una notificación debidamente sustentada. **EL TRABAJADOR** tiene un plazo de cinco días (5) hábiles, el cual que puede ser ampliado por **LA ENTIDAD**, para expresar los descargos que estime conveniente. Vencido ese plazo la entidad debe decidir, en forma motivada y según los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, si resuelve o no el contrato, comunicándolo al contratado en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles. Esta decisión es impugnable de acuerdo al artículo 16 del Reglamento del Decreto Legislativo 1057, modificado por Decreto Supremo 065-2011-PCM.

Oficina de Administración V°B° A.A.T.E.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: RÉGIMEN LEGAL APLICABLE

La Contratación Administrativa de Servicios constituye un régimen especial de contratación laboral para el sector público cuyos derechos, beneficios y demás condiciones aplicables al **TRABAJADOR** son los previstos en el Decreto Legislativo 1057 y sus normas reglamentarias y/o complementarias. Toda modificación normativa es de aplicación inmediata al Contrato.

Jefa de Recursos Humanos V°B° A.A.T.E.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOMICILIO

Las partes señalan como domicilio legal las direcciones que figuran en la introducción del presente Contrato, lugar donde se les cursará válidamente las notificaciones de ley.

Los cambios domiciliarios que pudieran ocurrir, serán comunicados notarialmente al domicilio legal de la otra parte dentro de los cinco días siguientes de iniciado el trámite.

OFICINA DE ASESORÍA LEGAL V°B° R. DELGADO AATE

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: DISPOSICIONES FINALES

Los conflictos derivados de la prestación de los servicios ejecutados conforme a este Contrato serán sometidos al Tribunal del Servicio Civil en recurso de apelación, conforme a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento del Decreto Legislativo 1057, modificado por Decreto Supremo 065-2011-PCM.

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Las disposiciones contenidas en el presente Contrato, en relación a su cumplimiento y resolución, se sujetan a lo que establezca el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, modificatoria Decreto Supremo 065-2011-PCM y sus normas complementarias.

En señal de conformidad y aprobación con las condiciones establecidas en el presente Contrato, las partes lo suscriben en dos ejemplares igualmente válidos, en la ciudad De Lima, el 29 de Diciembre de 2011

Jefa de Recursos Humanos V°B° A.A.T.E.

LA ENTIDAD

EL TRABAJADOR

OFICINA DE ASESORIA LEGAL V°B° R. DELGADO AATE

Lic. CARLOS Q. SANTANA PINEDO
Jefe de la Oficina de Administración
A.A.T.E.

Banco de la Nación

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EF/92.2624 Nº 164 – 2011

Por medio de la presente, se deja constancia, que el (la) señor (rita) ***MARIA DEL CARMEN MARTINEZ OVIEDO,*** *identificado con DNI Nº* ***29707791*** *y RUC Nº* ***10297077916,*** *prestó servicios por locación a nuestra Institución,* ***BANCO DE LA NACION****, con RUC Nº 20100030595, y domiciliado en Av. República de Panamá Nº 3664 - San Isidro, de acuerdo al siguiente detalle:*

"Servicio de Asesoría en temas Legales", *servicio que fue prestado del* ***31.03.2009 al 30.06.2009***

"Asesoria legal en los temas encomendados por el Gerente General", *servicio que fue prestado del* ***01.07.2009 al 31.07.2009***

"Asesoría legal en materia de Contratación Pública", *servicio que fue prestado del* ***03.08.2009 al 31.08.2009***

"Asesoría legal en temas relacionados al cumplimiento de pedidos del Directorio", *servicio que fue prestado del* ***01.09.2009 al 30.09.2009***

"Asesoría legal a la Gerencia General", *servicio que fue prestado del* ***02.10.2009 al 31.10.2009***

"Asesoría legal a la Gerencia General", *servicio que fue prestado del* ***02.11.2009 al 30.11.2009***

"Asesoría legal en la revisión de normatividad interna y otros de gestión", *servicio que fue prestado del* ***02.12.2009 al 30.12.2009***

"Asesoría legal en la revisión de pedidos del Directorio y otros temas de Gestión encomendados por la Gerencia General", *servicio que fue prestado del* ***05.01.2010 al 31.01.2010***

"Asesoría legal en temas de gestión encomendados por la Gerencia General", *servicio que fue prestado del* ***04.02.2010 al 28.02.2010***

"Asesoría legal a la Gerencia General", *servicio que fue prestado del* ***03.03.2010 al 31.03.2010***

"Asesoría legal en temas de Gestión", *servicio que fue prestado del* ***05.04.2010 al 30.04.2010***

"Asesoría legal", *servicio que fue prestado del* ***06.05.2010 al 31.05.2010***

"Asesoría legal", *servicio que fue prestado del* ***02.06.2010 al 30.06.2010***

"Asesoría legal", *servicio que fue prestado del* ***02.07.2010 al 31.07.2010***

"Asesoría legal a la Gerencia General en temas relacionados a la Gestión", *servicio que fue prestado del* ***02.08.2010 al 31.08.2010***

"Asesoría legal a la Gerencia General", *servicio que fue prestado del* ***01.09.2010 al 30.09.2010***

"Asesoría legal a la Gerencia General", *servicio que fue prestado del* ***04.10.2010 al 31.10.2010***

"Asesoría legal a la Gerencia General", *servicio que fue prestado del* ***03.11.2010 al 30.11.2010***

"Asesoría legal a la Gerencia General", *servicio que fue prestado del* ***03.12.2010 al 31.12.2010***

BANCO DE LA NACION Guillermo Saldaña Muñoz Jefe (e) Adquisiciones

BANCO DE LA NACION José Antonio Mendiola Lazarte De Ortecho Sub. Gerente Jefe División Abastecimiento

BANCO DE LA NACION Carlos Basadre Lacoza Gerente-Jefe Departamento de Logística

Banco de la Nación

"Asesoría legal a la Gerencia General", *servicio que fue prestado del* ***06.01.2011 al 31.01.2011***

"Servicio de asesoría legal en la elaboración de respuestas a los requerimientos recibidos en la Gerencia General del Banco de la Nación", *servicio que fue prestado del* ***14.02.2011 al 28.02.2011***

"Servicio de asesoría legal en los temas encomendados por la Gerencia General del Banco de la Nación", *servicio que fue prestado del* ***02.03.2011 al 31.03.2011***

"Servicio de asesoría legal en la elaboración de respuestas a los requerimientos recibidos en la Gerencia General del Banco de la Nación", *servicio que fue prestado del* ***05.04.2011 al 30.04.2011***

"Servicio de asesoría legal a la Gerencia General", *servicio que fue prestado del* ***05.05.2011 al 31.05.2011***

"Asesoría Legal a la Gerencia General", *servicio que fue prestado del* ***06.06.2011 al 30.06.2011***

"Servicio de asesoría legal en la elaboración de respuestas a los requerimientos recibidos en la Gerencia General del Banco de la Nación", *servicio que fue prestado del* ***11.07.2011 al 31.07.2011***

"Servicio de asesoría legal en la evaluación de la documentación recibida en la Gerencia General", *servicio que fue prestado del* ***01.08.2011 al 31.08.2011***

Lima, ***20 de Setiembre de 2011***

CARLOS BASADRE LACUNZA
Gerente - Jefe
Departamento de Logística

ANEXO N° 001 – CONDICIONES PARTICULARES
CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

1. **IDENTIFICACIÓN DE EL LOCADOR**
   - **Nombres: MARIA DEL CARMEN MARTINEZ OVIEDO**
   - **DNI : 29707791**
   - **Domicilio: Av. Del Parque Sur N° 395 Dpto. 303 Urb. Corpac - San Isidro**
   - **RUC : 10297077916**

2. **DETALLE DE EL SERVICIO:**

   - Servicio de asesoría legal a la Gerencia General del Banco de la Nación.

3. **PLAZO DE EL SERVICIO:**

   - Desde el 2 de setiembre de 2011 y hasta el 30 de setiembre de 2011 inclusive.

4. **RETRIBUCIÓN DE EL SERVICIO:**

   - **Monto total S/. 8000 (ocho mil y 00/100 nuevos soles).**

   - **Modalidad y condiciones para el pago**

   El pago se efectuara a EL LOCADOR a razón de S/. **8000 (ocho mil y 00/100 nuevos soles)** por la prestación de EL SERVICIO, en adelante LA RETRIBUCION

   EL LOCADOR reconoce que el monto de LA RETRIBUCION incluye todos los costos por concepto de honorarios, organización técnica y administrativa, tributos y cualquier otro gasto necesario para la correcta prestación de EL SERVICIO.

   El pago se cargará a la Cuenta 4513.01.08.02.

   La oportunidad de pago será posterior a la prestación del servicio, y para tal efecto EL LOCADOR deberá presentar su Factura o Recibo por Honorarios en la fecha que se establezca entre LAS PARTES, así como el acta de Conformidad emitida por el área usuaria.

5. **OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DE EL LOCADOR DURANTE LA EJECUCIÓN DE EL SERVICIO:**

   - **Análisis legal de la documentación recibida en la Gerencia General.**
   - **Elaboración de respuestas legales a los requerimientos recibidos en la Gerencia General**

6. **SOBRE LOS GASTOS ASUMIDOS POR EL BANCO:**

   Conforme a lo solicitado por el área usuaria, el Banco asumirá cualquier gasto estrictamente necesario para el cumpli0miento del servicio, el mismo que debe estar debidamente acreditado con los comprobantes y/o cualquier documento que demuestre fehacientemente el gasto generado.

   El área usuaria será responsable de determinar expresamente, si la situación presentada genera la necesidad que el gasto sea asumido por el BANCO.

   El gasto en que incurra el BANCO no forma parte de La Retribución pactada en El Contrato.

BANCO DE LA NACION
Carlos Basadre Lacuriza
Gerente-Jefe
Departamento de Logística

BANCO DE LA NACION
Departamento Logística
José Antonio Mondiola Lázaro
Jefe
Dirección Abastecimiento

7. AREA USUARIA:

Gerencia General

LAS PARTES suscriben el presente documento en señal de conformidad con la redacción e intención de todos los términos y condiciones pactados en el presente documento, en la ciudad de Lima a los 2 días del mes de setiembre del año 2011.

CARLOS BABADRE LACUNZA
Gerente-Jefe
Departamento de Logística

José Antonio Mendiola Lázaro De Ortecho
Sub Gerente - Jefe
División Abastecimiento

MARIA DEL CARMEN MARTINEZ OVIEDO
DNI N° 29707791

ANEXO N° 001 – CONDICIONES PARTICULARES
CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

1. **IDENTIFICACIÓN DE EL LOCADOR**
   - **Nombres: MARIA DEL CARMEN MARTINEZ OVIEDO**
   - **DNI : 29707791**
   - **Domicilio: Av. Del Parque Sur N° 395 Dpto. 303 Urb. Corpac - San Isidro**
   - **RUC : 10297077916**

2. **DETALLE DE EL SERVICIO:**

   - Servicio de asesoría legal a la Gerencia General.

3. **PLAZO DE EL SERVICIO:**

   - Desde el 3 de octubre de 2011 y hasta el 31 de octubre de 2011 inclusive.

4. **RETRIBUCIÓN DE EL SERVICIO:**

   - **Monto total S/. 8000 (ocho mil y 00/100 nuevos soles).**

   - **Modalidad y condiciones para el pago**

   El pago se efectuara a EL LOCADOR a razón de S/. **8000 (ocho mil y 00/100 nuevos soles)** por la prestación de EL SERVICIO, en adelante LA RETRIBUCION

   EL LOCADOR reconoce que el monto de LA RETRIBUCION incluye todos los costos por concepto de honorarios, organización técnica y administrativa, tributos y cualquier otro gasto necesario para la correcta prestación de EL SERVICIO.

   El pago se cargará a la Cuenta 4513.01.08.02.

   La oportunidad de pago será posterior a la prestación del servicio, y para tal efecto EL LOCADOR deberá presentar su Factura o Recibo por Honorarios en la fecha que se establezca entre LAS PARTES, así como el acta de Conformidad emitida por el área usuaria.

5. **OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DE EL LOCADOR DURANTE LA EJECUCIÓN DE EL SERVICIO:**

   - **Análisis legal de la documentación recibida en la Gerencia General.**
   - **Elaboración de respuestas legales a los requerimientos recibidos en la Gerencia General**

6. **SOBRE LOS GASTOS ASUMIDOS POR EL BANCO:**

   Conforme a lo solicitado por el área usuaria, el Banco asumirá cualquier gasto estrictamente necesario para el cumpli0miento del servicio, el mismo que debe estar debidamente acreditado con los comprobantes y/o cualquier documento que demuestre fehacientemente el gasto generado.

   El área usuaria será responsable de determinar expresamente, si la situación presentada genera la necesidad que el gasto sea asumido por el BANCO.

   El gasto en que incurra el BANCO no forma parte de La Retribución pactada en El Contrato.

BANCO DE LA NACION – DPTO DE LOGISTICA – Arq. Manuel Valera Razzeto Jefe (e) – DIVISION INFRAESTRUCTURA

BANCO DE LA NACION – Jeanette Salinas Callupe – División Abastecimiento

BANCO DE LA NACION – Carlos Basadre Lacunza Gerente-Jefe – Departamento de Logística

Marlene Yupanqui Tello
ABOGADA

7. AREA USUARIA:

Gerencia General

LAS PARTES suscriben el presente documento en señal de conformidad con la redacción e intención de todos los términos y condiciones pactados en el presente documento, en la ciudad de Lima a los 3 días del mes de octubre del año 2011.

CARLOS BASADRE LACUNZA
Gerente Jefe
Departamento de Logística

Arq. MANUEL VALEGA RAZZETO
Jefe (e)
División Infraestructura
Departamento de Logística

MARIA DEL CARMEN MARTINEZ OVIEDO
DNI N° 29707791

BANCO DE LA NACION
Jeanette Salinas Callupe
JEFE (e)
División Abastecimiento

Marlene Yupanqui Tello
ABOGADA

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

Conste por el presente documento el **Contrato de Locación de Servicios**, en adelante "EL CONTRATO", en el que interviene de una parte el **Banco de la Nación**, con RUC. N° 20100030595, con domicilio en Av. Republica de Panamá 3664, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, representado por el señor **Oscar Ernesto Salas Bracamonte**, identificado con DNI N° 10495595, y el señor **Luís de la Puente Neumann**, identificado con DNI N° 07880708, en adelante "EL BANCO", y de la otra parte el (la) señor(a) **Maria del Carmen Martinez Oviedo**, identificado con DNI N° 29707791 y RUC N° 10297077916, domiciliado en Av. Del Parque sur 395 - Dpto. 303 San Isidro, Departamento de Lima, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO.- DE LA DECLARACION DE LAS PARTES
EL BANCO y EL CONTRATISTA, en adelante LAS PARTES, declaran que la celebración, ejecución e interpretación de las cláusulas de EL CONTRATO se realizan bajo las reglas de la buena fe y común intención de LAS PARTES.

LAS PARTES declaran que son de aplicación para la celebración, ejecución e interpretación de las cláusulas de EL CONTRATO, las siguientes normas legales, sus modificatorias, aclaratorias y demás normas conexas:

1. Texto Único Ordenado de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM. EL TUO.
2. Reglamento de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM. EL REGLAMENTO.
3. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. LA LEY.
4. Código Civil. EL CODIGO.
5. Reglamento de Administración de Riesgos de Operación, aprobado por Resolución SBS N° 006-2002.

LAS PARTES declaran expresamente que EL CONTRATO, no genera vínculo laboral alguno entre EL BANCO y EL CONTRATISTA, ni entre sus trabajadores dependientes.

SEGUNDO.- DE LOS ANTECEDENTES
Mediante proceso de selección de Adjudicación de Menor Cuantía N° 119-2007-DS-BN, EL BANCO ha otorgado la Buena Pro a EL CONTRATISTA para la contratación del "**Servicio de asesoria en contrataciones y adquisiciones del estado**", en adelante EL SERVICIO, cuyo detalle se encuentra señalado en las Bases de la AMC N° 119-2007-DS-BN, en adelante LAS BASES, las mismas que forman parte integrante de EL CONTRATO.

TERCERO.- DEL OBJETO DEL CONTRATO
Es objeto de EL CONTRATO la prestación de EL SERVICIO por parte de EL CONTRATISTA, ateniendose a los términos contenidos en LAS BASES, las mismas que forman parte integrante de EL CONTRATO.

En ese sentido, por el presente instrumento EL CONTRATISTA se compromete a realizar los servicios que se precisan a continuación:

Asesoria en la ley de contrataciones y adquisiciones del estado, reglamento y modificatorias

EL BANCO se reserva el derecho de efectuar el control y seguimiento de la prestación de EL SERVICIO por parte de EL CONTRATISTA, mediante las acciones que considere pertinentes.

CUARTO.- DEL PAGO DE LOS SERVICIOS
EL BANCO acuerda pagar a EL CONTRATISTA la suma total de S/. **13600** (TRECE MIL SEISCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), la misma que incluye todos los tributos que establezcan las normas legales pertinentes.
El pago se efectuara a EL CONTRATISTA a razón de S/. **3400** (TRES MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) **mensuales** por la prestación de EL SERVICIO, en adelante LA RETRIBUCION.

BANCO DE LA NACION
Oscar Salas Bracamonte
GERENTE

BANCO DE LA NACION
Dra. Rosario Ana Maria Torres Benavides
SUB GERENTE

EL CONTRATISTA reconoce que el monto de LA RETRIBUCION incluye todos los costos por concepto de honorarios, organización técnica y administrativa, tributos y cualquier otro gasto necesario para la correcta prestación de EL SERVICIO.

La oportunidad de pago de LA RETRIBUCION será siempre posterior a la prestación de EL SERVICIO, para lo cual EL CONTRATISTA deberá presentar su Factura o Recibo por Honorarios dentro de los 10 días de recibida la conformidad por parte de EL BANCO, de acuerdo a lo señalado en la cláusula sétima.

QUINTO.- DEL PLAZO DEL CONTRATO

El plazo del contrato será de **4** meses, a partir del día **Jueves, 22 de febrero de 2007** y culminará el día **Jueves, 21 de junio de 2007**, inclusive, en adelante EL PLAZO.

EL PLAZO concluirá con la conformidad por parte de EL BANCO de la prestación de EL SERVICIO de acuerdo a lo señalado en la cláusula sétima.

SEXTO.- DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA se compromete y se obliga bajo responsabilidad además de cumplir con las obligaciones y/o responsabilidades pactadas en el resto de EL CONTRATO y dispuestas por EL TUO y EL REGLAMENTO, a dar cumplimiento a lo siguiente:

1. Cumplir con las responsabilidades y obligaciones derivadas de EL CONTRATO, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento, de acuerdo a lo señalado por los artículos 293° y siguientes de EL REGLAMENTO.

2. Cumplir con funciones señaladas del modo y la forma indicada en LAS BASES, de manera diligente, asumiendo la total responsabilidad sobre la ejecución de las mismas.

3. Responder por cualquier error u omisión en el cumplimiento de sus obligaciones y/o por los perjuicios que cause a EL BANCO en el desarrollo de EL SERVICIO, obligándose a subsanar y corregir los defectos que se produzcan. EL CONTRATISTA reconoce que todo perjuicio económico causado a EL BANCO en la prestación de EL SERVICIO que se origine como consecuencia de un hecho imputable a EL CONTRATISTA, tales como negligencia en sus funciones y otras acciones u omisiones, serán asumidas por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA autoriza a EL BANCO para que descuente del monto de EL CONTRATO, los importes respectivos por las causas indicadas anteriormente.

4. EL CONTRATISTA se compromete a guardar absoluta confidencialidad respecto a los documentos entregados por EL BANCO, así como de la información a la que pueda tener acceso en razón del servicio prestado, siendo su incumplimiento causal de resolución del presente contrato.

5. EL CONTRATISTA se obliga a facilitar una adecuada revisión de la prestación de servicios materia del presente contrato, por parte de EL BANCO, la Unidad de Auditoria Interna, Sociedad de Auditoria Externa, y así como por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs o la persona que esta designe.

6. EL CONTRATISTA, queda notificado de las estipulaciones y penalidades (desde el ámbito civil, penal y administrativo) establecidas por las normas peruanas sobre secreto bancario, tal como ellas se establecen en los artículos 140° al 143° de la Ley N° 26702 - Ley del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, así como sus normas complementarias y modificatorias. Por tanto, declara conocer estar prohibido por ley de suministrar cualquier información relacionada a las operaciones pasivas de los clientes de EL BANCO, a menos que ellos lo autoricen por escrito o que la información haya sido excluida por ley del ámbito de aplicación de las normas sobre secreto bancario.

7. Garantizar EL SERVICIO prestado por el plazo de un (01) año, contado a partir de la conformidad de EL CONTRATO por parte de EL BANCO, de acuerdo con la cláusula sétima, el artículo 51° de EL TUO y los artículos 233° y siguientes de EL REGLAMENTO.

8. Proporcionar toda la información necesaria para efectos de lo establecido en el último párrafo de la cláusula tercera y se obliga además a brindar las facilidades a los funcionarios de EL BANCO para el seguimiento de EL SERVICIO.

Dra. Rosario Ana María Torres Reyes
Asesoría en Lic. y C. Pub.

Oscar Elías Bravo Conte
GERENTE
Departamento de Notarías

9. Presentar su Factura o Recibo por Honorarios, cualquiera sea el caso, dentro del plazo establecido para tal efecto por EL CONTRATO y supletoriamente por las normas legales pertinentes. Cualquier demora en la presentación será imputable a EL CONTRATISTA y no generará derecho al reconocimiento de intereses.

10. No transferir parcial ni totalmente sus derechos en EL CONTRATO a favor de terceros salvo en casos excepcionales debidamente justificados y con autorización previa por escrito de EL BANCO.

EL CONTRATISTA declara bajo responsabilidad que se encuentra hábil para ejercer legalmente su profesión en todo el territorio nacional.

EL BANCO se reserva el derecho de iniciar las acciones legales pertinentes para el resarcimiento de los daños y perjuicios que se irrogue por deficiencia en la prestación de EL SERVICIO así como para efectuar el cobro de los importes que no fuesen cubiertos con LA RETRIBUCION de EL CONTRATISTA.

SETIMO.- DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO

El BANCO ejercerá control de la ejecución y cumplimiento de los términos contractuales a través de **la División de Asesoria en licitaciones y concursos públicos del Departamento de asesoria jurídica**, quien deberá elaborar y suscribir el Acta de Conformidad respectiva y un Informe Final al culminar EL SERVICIO, el mismo que debe precisar la labor efectuada según el objeto de EL CONTRATO.

Si durante la verificación EL SERVICIO se produjesen observaciones, se levantará un Acta suscrita por EL BANCO, obligándose EL CONTRATISTA a subsanarlas en un plazo no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días, contados a partir de la suscripción de dicha Acta. La no suscripción del Acta por parte de EL CONTRATISTA no invalida el instrumento.

Si pese al plazo otorgado EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, EL BANCO podrá resolver EL CONTRATO, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

La recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

OCTAVO.- DE LAS PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de EL CONTRATO, EL BANCO aplicará automáticamente a EL CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de EL CONTRATO. Dichas penalidades se aplicarán, calcularán y ejecutarán de conformidad con lo dispuesto por el artículo 222° de EL REGLAMENTO.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, EL BANCO podrá resolver EL CONTRATO por incumplimiento.

EL BANCO se reserva el derecho de iniciar las acciones legales pertinentes para el cobro de los montos insolutos que correspondan y el consiguiente resarcimiento de los daños y perjuicios que se irroguen.

NOVENO.- DE LA RESOLUCIÓN DE EL CONTRATO

EL BANCO podrá resolver EL CONTRATO ante el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de todas o alguna/s de su/s obligación/es pactada/s en EL CONTRATO o en las normas legales pertinentes.

Para tal efecto, EL BANCO deberá requerir el cumplimiento a EL CONTRATISTA mediante el envío de una carta notarial, otorgándole un plazo máximo de tres (03) días para que cumpla, bajo apercibimiento de resolver EL CONTRATO. Vencido dicho plazo y no habiéndose cumplido el requerimiento EL BANCO resolverá EL CONTRATO de forma parcial o total mediante el envío de una segunda carta notarial en la que manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. EL CONTRATO queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de la segunda carta notarial.

EL CONTRATISTA podrá resolver EL CONTRATO ante el incumplimiento por parte de EL BANCO de su obligación de pago de LA RETRIBUCIÓN, siguiendo el procedimiento detallado en el párrafo anterior.

Asimismo, LAS PARTES podrán resolver EL CONTRATO por mutuo acuerdo por causas no atribuibles a éstas o por caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente acreditados, mediante la suscripción de un Acta en este sentido, en cuyo caso se liquidará en forma exclusiva la parte efectivamente ejecutada. EL CONTRATO queda resuelto de pleno derecho a partir de la suscripción de dicha Acta.

Las demás causales de resolución establecidas en EL TUO y EL REGLAMENTO deberán seguir el mismo procedimiento establecido a partir del envío de la segunda carta notarial señalado en el primer párrafo de la presente cláusula, en lo que fuere pertinente.

Sin perjuicio de lo antes indicado, cualquiera de LAS PARTES podrá resolver EL CONTRATO sin expresión de causa, mediante el envío de una carta notarial con una anticipación de quince (15) días.

DECIMO.- DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

LAS PARTES declaran que ante cualquier controversia o reclamo que surja después de la suscripción de EL CONTRATO, serán resueltas de manera definitiva e inapelable mediante Arbitraje de Derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado.

Para tal efecto, LAS PARTES acuerdan designar un Arbitro Único conforme a lo señalado por el artículo 280° de EL REGLAMENTO.

DECIMO PRIMERO.- DEL DOMICILIO

LAS PARTES declaran como domicilio válido para notificaciones y comunicaciones en general el consignado en la introducción de EL CONTRATO. En caso alguna de LAS PARTES requiera modificar el domicilio señalado, deberán hacerlo vía notarial; dicha comunicación tendrá validez a partir de las 48 horas de recibida por la otra parte.

LAS PARTES suscriben el presente documento en señal de absoluta conformidad con la redacción e intención de todos los términos y condiciones pactados en las cláusulas precedentes, en la ciudad de Lima, el 21 FEB. 2007

OSCAR SALAS BRACAMONTE
GERENTE
Departamento de Logística

Maria del Carmen Martinez Oviedo
DNI N° 29707791

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

Conste por el presente documento el **Contrato de Locación de Servicios**, en adelante "EL CONTRATO", en el que interviene de una parte el **Banco de la Nación**, con RUC. N° 20100030595, con domicilio en Av. Republica de Panamá 3664, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, representado por el señor **Oscar Ernesto Salas Bracamonte**, identificado con DNI N° 10495595, y el señor **Juan Fernando Castañeda Lavini**, identificado con DNI N° 25709110, en adelante "EL BANCO", y de la otra parte el (la) señor(a) **MARIA DEL CARMEN MARTINEZ OVIEDO,** identificado con DNI Nº 29707791 y RUC N° 10297077916, domiciliado en Av. Del Parque Sur Nº 395 Dpto. 303, Urb. Corpac, San Isidro, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO.- DE LA DECLARACION DE LAS PARTES
EL BANCO y EL CONTRATISTA, en adelante LAS PARTES, declaran que la celebración, ejecución e interpretación de las cláusulas de EL CONTRATO se realizan bajo las reglas de la buena fe y común intención de LAS PARTES.

LAS PARTES declaran que son de aplicación para la celebración, ejecución e interpretación de las cláusulas de EL CONTRATO, las siguientes normas legales, sus modificatorias, aclaratorias y demás normas conexas:

1. Texto Único Ordenado de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM. EL TUO.
2. Reglamento de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM. EL REGLAMENTO.
3. Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. LA LEY.
4. Código Civil. EL CODIGO.
5. Reglamento de Administración de Riesgos de Operación, aprobado por Resolución SBS Nº 006-2002.

LAS PARTES declaran expresamente que EL CONTRATO, no genera vínculo laboral alguno entre EL BANCO y EL CONTRATISTA, ni entre sus trabajadores dependientes.

SEGUNDO.- DE LOS ANTECEDENTES
Mediante proceso de selección de Adjudicación de Menor Cuantía N° 473-2007-DS-BN, EL BANCO ha otorgado la Buena Pro a EL CONTRATISTA para la contratación del "**Servicio de Asesoría Especializado en Contrataciones y Adquisiciones del Estado**", en adelante EL SERVICIO, cuyo detalle se encuentra señalado en las Bases de la AMC N° 473-2007-DS-BN, en adelante LAS BASES, las mismas que forman parte integrante de EL CONTRATO.

TERCERO.- DEL OBJETO DEL CONTRATO
Es objeto de EL CONTRATO la prestación de EL SERVICIO por parte de EL CONTRATISTA, atendiendo a los términos contenidos en LAS BASES, las mismas que forman parte integrante de EL CONTRATO.

En ese sentido, por el presente instrumento EL CONTRATISTA se compromete a realizar los servicios que se precisan a continuación:

Apoyo Especializado en Asesoria de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Reglamento y modificatorias, disposiciones complementarias

EL BANCO se reserva el derecho de efectuar el control y seguimiento de la prestación de EL SERVICIO por parte de EL CONTRATISTA, mediante las acciones que considere pertinentes.

CUARTO.- DEL PAGO DE LOS SERVICIOS
EL BANCO acuerda pagar a EL CONTRATISTA la suma total de S/. **13800** (trece mil ochocientos y 00/100 nuevos soles), la misma que incluye todos los tributos que establezcan las normas legales pertinentes.
El pago se efectuara a EL CONTRATISTA a razón de S/. **3450** (tres mil cuatrocientos cincuenta y 00/100 nuevos soles) **mensuales** por la prestación de EL SERVICIO, en adelante LA RETRIBUCION.

EL CONTRATISTA reconoce que el monto de LA RETRIBUCION incluye todos los costos por concepto de honorarios, organización técnica y administrativa, tributos y cualquier otro gasto necesario para la correcta prestación de EL SERVICIO.

La oportunidad de pago de LA RETRIBUCION será siempre posterior a la prestación de EL SERVICIO, para lo cual EL CONTRATISTA deberá presentar su Factura o Recibo por Honorarios dentro de los 10 días de recibida la conformidad por parte de EL BANCO, de acuerdo a lo señalado en la cláusula sétima.

Sin embargo de presentarse una situación que genere la necesidad que El Contratista deba desplazarse fuera de la provincia de Lima para prestar El Servicio contratado, El Banco asumirá el importe de los viáticos, los mismos que deben estar debidamente acreditados con los comprobantes y/o cualquier documento que demuestre fehacientemente el gasto generado por dicho desplazamiento.

BANCO DE LA NACION Juan Castañeda Lavini SUB-GERENTE JEFE

BANCO DE LA NACION Oscar Salas Bracamonte GERENTE

El área usuaria será responsable de determinar expresamente, con anterioridad a efectuarse el desplazamiento a que hace referencia el párrafo precedente, si la situación presentada genera la necesidad de prestar El Servicio fuera de la provincia de Lima.

El gasto en que incurra por concepto de viaje de El Contratista fuera del ámbito de la provincia de Lima no forma parte de La Retribución pactada en El Contrato.

QUINTO.- DEL PLAZO DEL CONTRATO
El plazo del contrato será de **4** meses, a partir del **25 de junio 2007** y culminará el **24 de octubre 2007**, inclusive, en adelante EL PLAZO.

EL PLAZO concluirá con la conformidad por parte de EL BANCO de la prestación de EL SERVICIO de acuerdo a lo señalado en la cláusula sétima.

SEXTO.- DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA se compromete y se obliga bajo responsabilidad además de cumplir con las obligaciones y/o responsabilidades pactadas en el resto de EL CONTRATO y dispuestas por EL TUO y EL REGLAMENTO, a dar cumplimiento a lo siguiente:

1. A partir de la fecha en que el Banco de la Nación otorgó la Buena Pro no percibir simultáneamente remuneración y pensión incluidos honorarios por servicios no personales, asesorías, consultorías por parte de la policía Nacional del Perú ni de ninguna otra entidad del Estado." (...).
2. Cumplir con las responsabilidades y obligaciones derivadas de EL CONTRATO, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento, de acuerdo a lo señalado por los artículos 293° y siguientes de EL REGLAMENTO.

3. Cumplir con funciones señaladas del modo y la forma indicada en LAS BASES, de manera diligente, asumiendo la total responsabilidad sobre la ejecución de las mismas.

4. Responder por cualquier error u omisión en el cumplimiento de sus obligaciones y/o por los perjuicios que cause a EL BANCO en el desarrollo de EL SERVICIO, obligándose a subsanar y corregir los defectos que se produzcan. EL CONTRATISTA reconoce que todo perjuicio económico causado a EL BANCO en la prestación de EL SERVICIO que se origine como consecuencia de un hecho imputable a EL CONTRATISTA, tales como negligencia en sus funciones y otras acciones u omisiones, serán asumidas por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA autoriza a EL BANCO para que descuente del monto de EL CONTRATO, los importes respectivos por las causas indicadas anteriormente.

5. EL CONTRATISTA se compromete a guardar absoluta confidencialidad respecto a los documentos entregados por EL BANCO, así como de la información a la que pueda tener acceso en razón del servicio prestado, siendo su incumplimiento causal de resolución del presente contrato.

6. EL CONTRATISTA se obliga a facilitar una adecuada revisión de la prestación de servicios materia del presente contrato, por parte de EL BANCO, la Unidad de Auditoria Interna, Sociedad de Auditoria Externa, y así como por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs o la persona que esta designe.

7. EL CONTRATISTA, queda notificado de las estipulaciones y penalidades (desde el ámbito civil, penal y administrativo) establecidas por las normas peruanas sobre secreto bancario, tal como ellas se establecen en los artículos 140° al 143° de la Ley N° 26702 - Ley del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, así como sus normas complementarias y modificatorias. Por tanto, declara conocer estar prohibido por ley de suministrar cualquier información relacionada a las operaciones pasivas de los clientes de EL BANCO, a menos que ellos lo autoricen por escrito o que la información haya sido excluida por ley del ámbito de aplicación de las normas sobre secreto bancario.

8. Garantizar EL SERVICIO prestado por el plazo de un (01) año, contado a partir de la conformidad de EL CONTRATO por parte de EL BANCO, de acuerdo con la cláusula sétima, el artículo 51° de EL TUO y los artículos 233° y siguientes de EL REGLAMENTO.

9. Proporcionar toda la información necesaria para efectos de lo establecido en el último párrafo de la cláusula tercera y se obliga además a brindar las facilidades a los funcionarios de EL BANCO para el seguimiento de EL SERVICIO.

10. Presentar su Factura o Recibo por Honorarios, cualquiera sea el caso, dentro del plazo establecido para tal efecto por EL CONTRATO y supletoriamente por las normas legales pertinentes. Cualquier demora en la presentación será imputable a EL CONTRATISTA y no generará derecho al reconocimiento de intereses.

11. No transferir parcial ni totalmente sus derechos en EL CONTRATO a favor de terceros salvo en casos excepcionales debidamente justificados y con autorización previa por escrito de EL BANCO.

BANCO DE LA NACION Juan Castañeda Lavalle SUB GERENTE Div. Servicios

BANCO DE LA NACION Oscar Silva Bracamonte GERENTE

EL CONTRATISTA declara bajo responsabilidad que se encuentra hábil para ejercer legalmente su profesión en todo el territorio nacional.

EL BANCO se reserva el derecho de iniciar las acciones legales pertinentes para el resarcimiento de los daños y perjuicios que se irrogue por deficiencia en la prestación de EL SERVICIO así como para efectuar el cobro de los importes que no fuesen cubiertos con LA RETRIBUCION de EL CONTRATISTA.

SETIMO.- DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO

El BANCO ejercerá control de la ejecución y cumplimiento de los términos contractuales a través de **la División de Asesoria en Licitaciones y Concursos Públicos**, quien deberá elaborar y suscribir el Acta de Conformidad respectiva y un Informe Final al culminar EL SERVICIO, el mismo que debe precisar la labor efectuada según el objeto de EL CONTRATO.

Si durante la verificación EL SERVICIO se produjesen observaciones, se levantará un Acta suscrita por EL BANCO, obligándose EL CONTRATISTA a subsanarlas en un plazo no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días, contados a partir de la suscripción de dicha Acta. La no suscripción del Acta por parte de EL CONTRATISTA no invalida el instrumento.

Si pese al plazo otorgado EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, EL BANCO podrá resolver EL CONTRATO, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

La recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

OCTAVO.- DE LAS PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de EL CONTRATO, EL BANCO aplicará automáticamente a EL CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de EL CONTRATO. Dichas penalidades se aplicarán, calcularán y ejecutarán de conformidad con lo dispuesto por el artículo 222° de EL REGLAMENTO.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, EL BANCO podrá resolver EL CONTRATO por incumplimiento.

EL BANCO se reserva el derecho de iniciar las acciones legales pertinentes para el cobro de los montos insolutos que correspondan y el consiguiente resarcimiento de los daños y perjuicios que se irroguen.

NOVENO.- DE LA RESOLUCIÓN DE EL CONTRATO

EL BANCO podrá resolver EL CONTRATO ante el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de todas o alguna/s de su/s obligación/es pactada/s en EL CONTRATO o en las normas legales pertinentes.

Para tal efecto, EL BANCO deberá requerir el cumplimiento a EL CONTRATISTA mediante el envío de una carta notarial, otorgándole un plazo máximo de tres (03) días para que cumpla, bajo apercibimiento de resolver EL CONTRATO. Vencido dicho plazo y no habiéndose cumplido el requerimiento EL BANCO resolverá EL CONTRATO de forma parcial o total mediante el envío de una segunda carta notarial en la que manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. EL CONTRATO queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de la segunda carta notarial.

EL CONTRATISTA podrá resolver EL CONTRATO ante el incumplimiento por parte de EL BANCO de su obligación de pago de LA RETRIBUCIÓN, siguiendo el procedimiento detallado en el párrafo anterior.

Asimismo, LAS PARTES podrán resolver EL CONTRATO por mutuo acuerdo por causas no atribuibles a éstas o por caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente acreditados, mediante la suscripción de un Acta en este sentido, en cuyo caso se liquidará en forma exclusiva la parte efectivamente ejecutada. EL CONTRATO queda resuelto de pleno derecho a partir de la suscripción de dicha Acta.

Las demás causales de resolución establecidas en EL TUO y EL REGLAMENTO deberán seguir el mismo procedimiento establecido a partir del envío de la segunda carta notarial señalado en el primer párrafo de la presente cláusula, en lo que fuere pertinente.

DECIMO.- DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

LAS PARTES declaran que ante cualquier controversia o reclamo que surja después de la suscripción de EL CONTRATO, serán resueltas de manera definitiva e inapelable mediante Arbitraje de Derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado.

Para tal efecto, LAS PARTES acuerdan designar un Arbitro Único conforme a lo señalado por el artículo 280° de EL REGLAMENTO.

DECIMO PRIMERO.- DEL DOMICILIO

BANCO DE LA NACION
Juan Carmeda Lavalle

LAS PARTES declaran como domicilio válido para notificaciones y comunicaciones en general el consignado en la introducción de EL CONTRATO. En caso alguna de LAS PARTES requiera modificar el domicilio señalado, deberán hacerlo vía notarial; dicha comunicación tendrá validez a partir de las 48 horas de recibida por la otra parte.

LAS PARTES suscriben el presente documento en señal de conformidad con la redacción e intención de todos los términos y condiciones pactados en las cláusulas precedentes, en la ciudad de Lima, el **22 de junio de 2007**

OSCAR SALAS BRACAMONTE
GERENTE
Departamento de Logística

JUAN CASTAÑEDA LAVINI
SUB-GERENTE JEFE
División Servicios

MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ OVIEDO
DNI N° 29707791

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

Banco de la Nación

ADDENDA N° 01 - LOCACION DE SERVICIOS

Conste por el presente documento la ADDENDA N° 01 al Contrato de Locación de Servicios suscrito como resultado del proceso de selección de la Adjudicación de Menor Cuantía N° **473**-2007-DS-BN, en adelante EL CONTRATO en el que interviene de una parte el BANCO DE LA NACION, en adelante EL BANCO, con RUC No 20100030595, señalando domicilio en Av. Republica de Panamá N° 3664, San Isidro, debidamente representado por el Sr. OSCAR ERNESTO SALAS BRACAMONTE, identificado con DNI. N° 10495595 y el Sr. JUAN FERNANDO CASTAÑEDA LAVINI, identificado con DNI N° 25709110; y de la otra parte, don/doña MARIA DEL CARMEN MARTINEZ OVIEDO con DNI N° 29707791 con RUC N° 10297077916, en adelante El (LA) LOCADOR (A), de acuerdo a los siguientes términos:

PRIMERA: ANTECEDENTES

a. Con fecha **22 de junio de 2007**, se suscribió EL CONTRATO, mediante el cual EL BANCO contrató a El (LA) LOCADOR (A) conforme lo señalado en las Bases del Proceso de Selección, para prestar el "**Servicio de Asesoría Especializado en Contrataciones y Adquisiciones del Estado**" en la Division Asesoría en Licitaciones y Concursos Públicos del Departamento de Asesoría Jurídica, en adelante EL SERVICIO.
b. Mediante Memorando EF/92.2730 N° 825-2007 recepcionado por el Departamento de Logística el 4 de Octubre de 2007, se solicita la prorroga del servicio referido en el numeral precedente hasta el **24 de Febrero de 2008**. Cabe señalar que la solicitud cuenta con la disponibilidad correspondiente de recursos presupuestales.

SEGUNDA: OBJETO

Las partes convienen por mutuo acuerdo y en virtud del Artículo 205 inciso 5) del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, prorrogar la vigencia de EL CONTRATO, por el periodo comprendido entre el **25 de Octubre de 2007 al 24 de Febrero de 2008**.

TERCERA: MONTO DE LOS HONORARIOS Y FORMA DE PAGO

El monto total de los honorarios profesionales materia de la presente ADDENDA asciende a la suma de S/. 13800 (trece mil ochocientos y 00/100 nuevos soles), el mismo que será cancelado de acuerdo a lo establecido en el Articulo Cuarto de EL CONTRATO y que será pagado en **4** armadas iguales y mensuales de S/. **3450** (tres mil cuatrocientos cincuenta y 00/100 nuevos soles)

CUARTA: RESOLUCION UNILATERAL DEL CONTRATO

EL BANCO, de conformidad con lo establecido en el artículo 205° numeral 5) del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, podrá en forma unilateral resolver el presente Contrato sin pago de indemnización por ningún concepto a favor de El (LA) LOCADOR (A).

QUINTA: VIGENCIA DE LAS CLAUSULAS

EL BANCO Y El (LA) LOCADOR (A) se ratifican en lo demás términos y condiciones establecidos en EL CONTRATO, los mismos que se mantienen vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes.

LAS PARTES suscriben el presente documento en señal de conformidad con la redacción e intención de todos los términos y condiciones pactados en las cláusulas precedentes en la ciudad de Lima, el 12 de Octubre de 2007

OSCAR SALAS BRACAMONTE
GERENTE
Departamento de Logística

JUAN CASTAÑEDA LAVINI
SUB-GERENTE-JEFE
División Servicios

MARIA DEL CARMEN MARTINEZ OVIEDO
DNI N° 29707791

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
DIVISION SERVICIOS
SECCION ADMINISTRACION DE CONTRATOS

Banco de la Nación

ACTA DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS POR MUTUO ACUERDO

Conste por el presente instrumento, el acuerdo que celebran de una parte el **Banco de la Nación** con Registro Único de Contribuyente N° 20100030595, con domicilio en Av. Republica de Panamá N° 3664, debidamente representado por **Oscar Ernesto Salas Bracamonte**, identificado con DNI N° 10495595 y el señor **Juan Fernando Castañeda Lavini**, identificado con DNI N° 25709110, y de otro lado la Sra. **MARTINEZ OVIEDO MARÍA DEL CARMEN**, identificada con DNI N° 29707791, con domicilio en Av. Parque Sur N° 395 Dpto. 303 Urbanización CVorpac - San Isidro, en los términos siguientes:

Primera: Mediante Contrato celebrado el 25 de Junio de 2007 se formaliza la relación contractual con la señora **MARTINEZ OVIEDO MARÍA DEL CARMEN** por haber obtenido la Buena Pro del proceso de selección AMC N° **473-2007-DS-BN**, para brindar el "Servicio DE Asesoría Especializado en Contrataciones y Adquisiciones del Estado"

Segunda: Por el presente instrumento y por mediar causas no imputables a ninguna de las partes se acuerda resolver el contrato de mutuo acuerdo, de conformidad con lo prescrito en el Artículo 45 del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Dicha resolución surtirá efecto a partir del **01 de Febrero de 2008**.

Tercera: Ambas partes reconocen no tener reclamo pendiente.

OSCAR SALAS BRACAMONTE
GERENTE
Departamento de Logística

JUAN CASTAÑEDA LAVINI
SUB-GERENTE-JEFE
División Servicios

MARTINEZ OVIEDO MARÍA DEL CARMEN
DNI N° 29707791

Ministerio de la Mujer
y Desarrollo Social

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El Jefe de la Oficina de Logística de la Oficina General de Administración del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social– MIMDES, hace constar:

Que, Doña ***MARIA DEL CARMEN MARTINEZ OVIEDO,*** *identificada con D.N.I. Nº 29707791, ha prestado servicios en la Oficina General de Asesoria Jurídica bajo la modalidad de Locación de Servicios No Personales en el MIMDES desde :*

- *El 12 de Setiembre de 2006 hasta el 31 de Enero de 2007, con el contrato Nº 481-2006/MIMDES/OGA/OL.*

El presente documento no genera vínculo laboral con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.

Se expide la presente constancia a solicitud de la interesada para los fines que estime conveniente.

Lima, 31 de Enero del 2007

C.P.C. CARLOS SIALER UBILLUS
Jefe de la Oficina de Logística

SIGT S.A.
INGENIEROS CONSULTORES
SERVICIOS DE INGENIERIA GEODESIA Y TOPOGRAFIA

CONSTANCIA

Mediante el presente, la Empresa **SIGT S.A. Ingenieros Consultores**, empresa dedicada al rubro de Consultoría en Ingeniería, a través de su Gerente General Sr. Delfin Buleje Andía, hace constar que la Abogada **María del Carmen Martínez Oviedo** ha prestado sus servicios profesionales durante el periodo comprendido entre enero del año 2003 y agosto del año 2006, como Asesora Legal de nuestra Empresa. Teniendo a su cargo el análisis de los procesos de selección en los cuales nuestra Empresa ha participado, tales como:

- Proyecto: Georeferenciación y Monumentación de 200 vértices de 13 Areas Naturales para el INRENA.
- Proyecto de Mejoramiento Sanitario de las Areas Marginales de Lima. Lote Nº 6, 9 y 10. En los distritos de Independencia, Comas, Carabayllo, Puente Piedra y San Juan de Lurigancho para Consorcio Consultor Nippon Koei – Cesel – Oist / SEDAPAL.
- Estudio Definitivo para el Mejoramiento Sanitario de las Areas Marginales de Lima del Esquema Zona Norte y Zona Este para Consorcio Consultor Nippon Koei – Cesel – Oist / SEDAPAL.
- Inventario de los Sistemas de Riego en la Provincia de Tocache – Uchiza de PRODATU /DEVIDA
- Proyecto de Rehabilitación de los Caminos Vecinales de Neshuya – Curimana para la empresa HIDROENERGIA CONSULTORES EN INGENIERIA
- Carretera: El Reposo – Saramiriza. Georeferenciación de Reposo – Saramiriza 416Km. Tramos 7 y 8b, Trazo del Eje y Levantamiento topográfico del Estudio de Factibilidad e Impacto Ambiental

Se deja constancia que la labor desempeñada y encomendada ha sido realizada con alto espíritu de profesionalismo, eficiencia y responsabilidad.

Se expide la presente para los fines que la interesada considere conveniente.

Lima, 05 de Septiembre del 2006.

DELFIN BULEJE ANDIA
Gerente General
SIGT S.A.

Av. Machupicchu Nº 370 Urb. S. J. Bautista de Villa Chorrillos - Lima 9 Telefax: 254-9518 E-mail: sigt@speedy.com.pe

ESTUDIO FALCONI &
ASOCIADOS

CERTIFICADO

MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICAMOS QUE LA SEÑORITA MARIA DEL CARMEN MARTINEZ OVIEDO, HA REALIZADO SUS PRACTICAS PRE PROFESIONALES EN NUESTRO ESTUDIO, DEL 2 DE ENERO DEL 2000 AL 31 DE SETIEMBRE DEL 2002, DESEMPEÑANDO EL CARGO DE ASISTENTE, HABIENDO CUMPLIDO FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, LABORALES, TRIBUTARIAS, CIVILES, PENALES Y OTRAS; DURANTE SU PERMANENCIA DEMOSTRO PUNTUALIDAD, RESPONSABILIDAD Y DESEOS DE SUPERACION.

SE EXPIDE EL PRESENTE A SOLICITUD DE LA INTERESADA Y PARA LOS FINES QUE ESTIME CONVENIENTE.

AREQUIPA, 30 DE JULIO DEL 2003.

ESTUDIO FALCONI & ASOCIADOS
Marco Falconí Picardo
Representante Legal

DELFIN BULEJE ANGLA
REPRESENTANTE LEGAL

Arequipa:
Manuel Ugarteche 517 - Selva Alegre
Telefax: 289995 - 217688 - 284090

Lima: Papini 185 - 189 - San Borja ☎224 6488
[redacted] ☎fax: 225 5265
San Isidro - Lima 27 Telefax: 421 1445 - 422 2995

ESTUDIO FALCONI &
ASOCIADOS

CERTIFICADO

EL QUE SUSCRIBE ASESOR LEGAL DEL ESTUDIO CERTIFICA QUE:

MARIA DEL CARMEN MARTINEZ OVIEDO

HA LABORADO EN NUESTRO ESTUDIO DEL 1RO DE OCTUBRE DEL 2002 AL 30 DE JUNIO DEL 2003, DESEMPEÑÁNDO EL CARGO DE ABOGADO, CUMPLIENDO FUNCIONES LEGALES

DURANTE SU PERMANENCIA HA DEMOSTRADO PUNTUALIDAD, RESPONSABILIDAD Y DESEOS DE SUPERACION.

SE EXPIDE EL PRESENTE A SOLICITUD DE LA INTERESADA Y PARA LOS FINES QUE VIERE POR CONVENIENTE.

AREQUIPA, 30 DE JULIO DEL 2003.


ESTUDIO FALCONI & ASOCIADOS
Marco Falconí Picardo
Representante Legal

Arequipa:
Manuel Ugarteche 517 - Selva Alegre
Telefax: 289995 - 217688 - 284090

Lima: Papini 185 - 189 - San Borja ☎224 6488
[redacted] ☎fax: 225 5265
San Isidro - Lima 27 Telefax: 421 1445 - 422 2995

"SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACION Y LIBERACIÓN DE PREDIOS - RIO CAÑETE y RIO HUAURA"	**CONSORCIO** **CUENCA DEL PACÍFICO**
	11-01-2022

ABOGADO JEFE DE EQUIPO



OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ "SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACION Y LIBERACIÓN DE PREDIOS - RIO CAÑETE y RIO HUAURA"	**CONSORCIO CUENCA DEL PACÍFICO**
	11-01-2022

Curriculum Vitae (Cv)

Título del Cargo y No.	Abogado Jefe de Equipo
Nombre del Profesional:	Robledo Teodosio Ramos Vergara
País de Ciudadanía/Residencia	Perú

Educación*:*

- Universidad Peruana Los Andes (Bachiller)
- Universidad Inca Garcilaso de la Vega (Título Profesional - Abogado)

Título Profesional: Abogado

1. Diplomado sobre: Saneamiento Físico Legal de Inmuebles Urbanos, Rurales y de Propiedad Estatal.
   Ilustre Colegio de Abogados del Callao
   2017
2. Seminario de Actualización en: Saneamiento General de Predios (Urbanos y Rústicos) y Habilitación Urbana.
   Estudios Jurídicos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
   2017
3. I Seminario de Liberación de Inmuebles para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública Privada – Análisis y Aplicación del Decreto Legislativo N° 1192 y las Modificaciones Introducidas por el Decreto Legislativo N° 1330
   Natel Soluciones Integrales S.A.C
   2017
4. Curso de Actualización sobre: Marco Regulatorio de la Propiedad Inmueble en el Perú - Aspectos Civiles, Procesales, Notariales y Registrales.
   Asociación Civil Diálogo Jurídico y Empresarial
   2017
5. Diplomado de Especialización en: Administración y Gestión Pública.
   Dirección Académica de Formación y Capacitación de la Escuela Nacional de Estudios Gubernamentales
   ENEG
   2017
6. Curso sobre: Procedimiento Administrativo y Procedimiento Registral
   Centro de Capacitación Livias Sociedad Anónima Cerrada – CECALIS S.A.C Colegio de Abogados de Lima Sur
   2017
7. Diplomado Especializado en: Saneamiento Físico Legal de Predios Urbanos.
   Instituto de Gobierno y Ciencias Jurídicas – "INGOB
   2018
8. Curso Especializado- Administración de Contratos Enfocado en la Gestión de Obtención de áreas Destinadas a Proyectos de Inversión Pública.
   Mayo Ed – Educación Ejecutiva
   2021




Historia laboral relevante al trabajo:

EXPERIENCIA GENERAL


Periodo	Entidad empleadora y su cargo/posición. Información de contacto para referencias.	País	Resumen de actividades realizadas relevantes al Trabajo.
01/01/2021 - 31/08/2021	Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL	Perú	"Servicio Especializado Legal para las gestiones de adquisición, expropiación y liberación de inmuebles afectados, por la ejecución de la Obra: Proyecto Vial Autopista del Sol (Trujillo – Chiclayo – Piura – Sullana), ámbito del Tramo Continuo Paijan – Pacasmayo TC04, Km. 630+870 – Km. 668+388 y Evitamiento Pacasmayo EV05, Km. 668+388 al Km 680+676; en el marco de lo dispuesto por el T.U.O del Decreto Legislativo Nº 1192".
13/02/2020 - 10/10/2020	Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL	Perú	Especialista Legal "Servicio de Especialista Legal para las Gestiones en la Liberación y Adquisición de Predios (Trato Directo o Expropiación o Transferencia Interestatal) Para la Ejecución de la Obra: Proyecto Vial Autopista del Sol (Trujillo – Chiclayo – Piura – Sullana), ámbito La Libertad, Tramo Continuo Chicama – Chocope (TC02) Km 606+820 al Km 615+570, en el Marco de lo dispuesto por el TUO del Decreto Legislativo N° 1192"
02/09/2019 - 31/12/2019	Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL	Perú	Asistente Legal "Servicio de Asistente Legal para apoyo en las gestiones de liberación y adquisición de predios (Trato Directo o Expropiación o Transferencia Interestatal) para la ejecución del Grupo 2 de Obras Complementarias de la Red Vial N° 5: Ancón – Huacho – Pativilca, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1192" Entre las actividades del suscrito fue: Asistir en la elaboración de informes solicitados por la Alta Dirección, Congresistas, Defensoría del Pueblo, entre Otros.



			Asistir en la revisión legal y elaborar proyectos de conformidad de servicios. Asistir a los abogados de los proyectos en todas las actividades necesarias para la adquisición de los predios. Asistir en las coordinaciones y seguimiento a los trámites realizados a las dependencias internas y externas al MTC. Mantener actualizado la data predial del PACRI – Grupo 2 de Obras Complementarias de la Red Vial N° 5: Ancón – Huacho – Pativilca, formato que será alcanzado por el administrador del proyecto. Atención y apoyo a los afectados que se apersonen a la Oficina, en lo referente a reclamos, consultas, y sugerencias en temas vinculados al proceso de adquisición de Áreas a favor del proyecto. Apoyar como nexo entre la Oficina Zonal y la Sede Central, de ser el caso. Asistir en temas legales en tramos distintos al señalado en los antecedentes, previa comunicación escrita y con aceptación expresa del encargo. Otras actividades que le encargue la Subdirección de Derecho de Vía.
07/01/2019 - 07/05/2019	Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL	Perú	Asistente Legal "Servicio de Asistente Legal en Sede Central para las gestiones de adquisición y/o expropiación de los inmuebles afectados en la ejecución de la obra Red Vial N° 6: Tramo Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica, en el marco del Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias". Entre las actividades del suscrito fue: Coordinar permanentemente con los consultores y/o personal de campo que realizan las actividades en la zona del proyecto en relación a la adquisición o expropiación de los predios afectados del Proyecto: Red Vial N°6: Tramo Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica, por vía telefónica o correos electrónicos. Efectuar coordinaciones con las oficinas y unidades gerenciales de PROVIAS NACIONAL.



			y del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, a fin de adquirir los predios afectados por la ejecución de la obra: Red Vial N°6: Tramo Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica, por intermedio de la vía telefónica o correos electrónicos. Apoyar en la gestión de documentos que realicen en las oficinas y unidades gerenciales de PROVIAS NACIONAL y del Ministerio de Transporte y Comunicaciones los consultores que realizan sus actividades en la zona del proyecto en relación a la adquisición o expropiación de los predios afectados por la ejecución de la Obra: Red Vial N°6: Tramo Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica. Asistir en la revisión de la información legal contenida en los Expedientes Individuales presentados por los consultores que realizan sus actividades en la zona del proyecto en relación a la adquisición o expropiación, para que sean remitidos a la Dirección de Construcción de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Asistir legalmente a los profesionales encargados del proyecto, para la adquisición de los predios afectados por la ejecución de la Obra, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1192, y su modificatoria Decreto Legislativo N° 1330. Predios adquiridos: 25 Apoyar en la revisión de la información legal contenida en los Informes Técnicos de Tasación remitidas por la Dirección de Construcción de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para continuar el proceso de liberación y de adquisición de los bienes inmuebles, y de ser el caso gestionar el trámite para la corrección de los referidos informes. Elaborar proyectos de informes legales, a fin de solicitar la expedición de Resolución Directorales y Ministeriales, que aprueben los montos totales de la tasación y/o pagos a los afectados, y el cuadro que como anexo forma parte del precitado informe, que contenga la siguiente información: código de predio, monto total de la valuación, de corresponder el 20% adicional, sector y toda aquella información relevante que permita la identificación del predio.



			Atender diligentemente los documentos y encargos que la Jefatura de Liberación del Derecho de Vía para Obras Concesionadas le asigne. Coordinar con las notarías para las gestiones de legalización de firmas, copias certificadas, cartas notariales, registro de firmas, entre otras actividades que se requieran de la ejecución del servicio.
06/10/2018 - 03/01/2019	Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL	Perú	Asistente Legal "Servicio de asistencia legal en sede central para las acciones de adquisición y/o expropiación de los inmuebles afectados en la ejecución de la Obra Red Vial N° 6: Tramo Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias". Entre las actividades del suscrito fueron: Coordinar permanentemente con los consultores y/o personal de campo que realizan las actividades en la zona del proyecto en relación a la adquisición o expropiación de los predios afectados del Proyecto; Asistir legalmente a los profesionales encargados del proyecto, para la adquisición de los predios afectados por la ejecución de la Obra, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1192, y su modificatoria Decreto Legislativo N° 1330; Elaborar proyectos de informes legales, a fin de solicitar la expedición de Resolución Directorales y Ministeriales, que aprueben los montos totales de la tasación y/o pagos a los afectados; Elaborar Proyectos de: Memorándums, Oficios y otros documentos que se requieran para la continuación de los trámites de adquisición del Derecho de Vía solicitados por el Ingeniero y Abogado a cargo del Proyecto -entre otros-.
01/12/2016 - 28/09/2018	Estudio Jurídico M. G. & S. ASOCIADOS	Perú	Asistente legal y Abogado Presta servicios en el Estudio, desempeñando las funciones de Asistente legal y Abogado en el área de DIAGNÓSTICO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD, REGULARIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN. Entre las actividades que realiza el suscrito son: Elaboración y conformación de expedientes con fines de identificación de área afectadas, revisión de documentación legal, revisión y estudio de Partidas Electrónicas en la SUNARP, redacción de Informes de Diagnóstico Legal, estrategias de Saneamiento de Propiedades y

			toda actividad destinada a la identificación, adquisición y saneamiento de predios privados y estatales comprendidos o afectados en proyectos de inversión pública y privada. Entre los proyectos que ha participado el suscrito se encuentran: PROVIAS NACIONAL: Abogado II, en el Servicio de Gestión para la adquisición o expropiación y para el reconocimiento de mejoras de predios afectados por la ejecución de la obra: Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Mazamari – Pangoa – Cubantia, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1192 -modificado por el Decreto Legislativo N° 1330-. Predios adquiridos: 79 Asistente Legal en el Servicio de diseño de especificaciones técnicas y legales para la elaboración de expedientes individuales con fines de tasación ubicados en zonas urbanas – Decreto Legislativo N° 1192-1330. (Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y Dicta otras Medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura). Empresa PUNTO Y ESPACIO S.A.C. sistente legal en la Identificación de Predios afectados por la Ampliación de la Refinería de Talara – PETROPERU S.A., así como determinar las estrategias legales para la adquisición de los predios al amparo del Decreto legislativo N° 1192.
01/02/2016 - 31/12/2016	Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao –AATE	Perú	Abogado Tramitar la liberación de predios afectados –mediante adquisición o expropiación-, para la implementación progresiva de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, en el marco del Decreto Legislativo N° 1192 –modificado por el Decreto Legislativo N° 1330-; tramites diversos afines derivados del procedimiento –Notarial y Registral-. El servicio que prestó el suscrito en el Área Legal de la AATE, se circunscribió específicamente en la evaluación y tramitación de los expedientes de tasación asignados -de

			predios afectados por la Línea 2-, entre ellos la de elaborar y remitir las cartas de intención de adquisición, participación en el trato directo con los sujetos pasivos, proyectos de Resolución Ministerial -de adquisición y expropiación de predios afectados-, participación de firmas en formulario registral, participación en la entrega y liberación de predios -entre otros-, todo ello conforme a las normas establecidas en el Decreto Legislativo N° 1192.
01/01/2011 - 31/12/2015	Estudio Jurídico M. G. & S. ASOCIADOS	Perú	Asistente legal y Abogado En el tema de Diagnóstico y Saneamiento Físico Legal, estuve a cargo de la recopilación de documentación, del análisis de la documentación y de la información recabada, además de la elaboración del Informe de Diagnóstico Legal de predios –entre otros-. El suscrito dada su experiencia, cumplió la labor de Asistente Legal en el servicio que el Estudio Jurídico realizó a la empresa Jack López Ingenieros S.A.C, para la elaboración del Estudio Definitivo para la Construcción del Puente NANAY, Viaducto de Acceso y Rampas de Accesos, del Tramo I de la Carretera Bellavista – Mazan – Salvador – El Estrecho – Iquitos, para ello tuve que realizar la búsqueda respectiva de partidas y títulos archivados ante los Registros Públicos, así como las coordinaciones necesarias para el acopio, procesamiento de información en las demás entidades que tienen injerencia en dicha labor.
01/01/2012 - 31/12/2015	Empresa MÉTODOS Y FORMAS S.A.C	Perú	Asistente legal Apoyo total al área legal de la empresa sobre el servicio – mediante adjudicación por CONCURSO PUBLICO - de diagnóstico físico legal -ampliación y complementación- de diferentes predios, terrenos e inmuebles de propiedad de diferentes entidades del Estado, como SERPAR, ELECTROPERU, PROVIAS NACIONAL, SEDAPAL, EMPRESA RADIODIFUSORA 1160 S.A. (GRUPO ATV), etc. Apoyo del servicio de Diagnóstico Físico Legal y de la elaboración del PACRI de los terrenos involucrados en la construcción de la Carretera

			Bellavista – Mazan – Salvador – El Estrecho del distrito de Punchana – Mazan - Indiana y Putumayo, Provincia de Maynas, departamento de Loreto; servicios solicitado por el SIMA – Servicio Industrial de la Marina. En el tema de Diagnóstico y Saneamiento Físico Legal, estuve a cargo de la recopilación de documentación, del análisis de la documentación y de la información recabada para la elaboración del Informe de Diagnóstico Legal de predios, de los proyectos que la empresa asumía.

Miembro en Asociaciones y Publicaciones Profesionales:

Colegio de Abogados del Callao– **CAC 9721**

Idiomas (indique únicamente los idiomas en los que puede trabajar:

Castellano, lee, escribe, habla.
Portugués: Nivel Intermedio. Título

Información de contacto del Profesional:

e-mail: **rtramosvergara@gmail.com** Teléfono: 989 435 282



REPUBLICA DEL PERU



A NOMBRE DE LA NACION

El Rector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Por Cuanto :

El Decano de la Facultad de **DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**

Con fecha **12** de **MAYO** del **2015** aprobó el Título Profesional de

ABOGADO

A Don (ña) **ROBLEDO TEODOSIO RAMOS VERGARA**

Por Tanto: El Consejo Universitario confiere el mencionado Título Profesional y expide el presente Diploma para que se le reconozca como tal.

Dado y firmado en Lima a los **30** días del mes de **JUNIO** del **2015**

MG. JUAN CARLOS SIFUENTES MARTINEZ
SECRETARIO GENERAL

DR. LUIS CERVANTES LIÑAN
RECTOR

DR. JESUS ANTONIO RIVERA ORE
DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

R.T. RAMOS V.
ABOGADO
C.A.C. 5772

INGOB
INSTITUTO DE GOBIERNO Y CIENCIAS JURÍDICAS

DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS URBANOS

SE OTORGA EL PRESENTE DIPLOMA A:

ROBLEDO TEODOSIO RAMOS VERGARA

Por haber aprobado satisfactoriamente el ***"DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS URBANOS"***, con un total de (120) horas académicas, organizado por el Instituto de Gobierno y Ciencias Jurídicas – INGOB; realizado del 17 abril al 07 de junio de 2018

Lima, junio de 2018

Abog. Alexander Claros Granados
Director
Instituto de Gobierno y Ciencias Jurídicas

INSTITUTO DE GOBIERNO Y CIENCIAS JURÍDICAS - INGOB

INGOB

INSTITUTO DE GOBIERNO Y CIENCIAS JURÍDICAS - INGOB

Lic. Juan Manuel Canicela Pineda
Cordinador Académico
Instituto de Gobierno y Ciencias Jurídicas

R. T. RAMOS V.
ABOGADO
C.A.C. 5721

MÓDULOS	DOCENTES
MÓDULO I : LA CALIFICACIÓN REGISTRAL EN EL PROCESO DE SANEAMIENTO DE PREDIOS	DR. JOSÉ ENRIQUE HUARNIZ CASTILLO
MÓDULO II : LEVANTAMIENTO DE CARGAS REGISTRALES Y RECTIFICACIÓN DE ÁREAS Y LINDEROS	DR. JOSÉ ENRIQUE HUARNIZ CASTILLO
MÓDULO III : DIVISIÓN Y PARTICIÓN	DR. JOSÉ ENRIQUE HUARNIZ CASTILLO
MÓDULO IV : CATASTRO	ARQ. JOSÉ ALBERTO AVALOS MANCO
MÓDULO V : DECLARATORIA DE FÁBRICA	ARQ. JOSÉ ALBERTO AVALOS MANCO
MÓDULO VI : INDEPENDIZACIÓN Y REGLAMENTO INTERNO	ARQ. JOSÉ ALBERTO AVALOS MANCO
MÓDULO VII : ACUMULACIÓN, SUBDIVISION DE LOTES Y TRATAMIENTO DE LOS AIRES	ARQ. JOSÉ ALBERTO AVALOS MANCO

REG. DE DIPLOMAS N°226 – INGOB-2018

NOTA	V° B° ORGANIZADOR
20	

INSTITUTO DE GOBIERNO Y CIENCIAS JURÍDICAS - INGOB -

R.T. RAMOS ABOGADO C.A.C. 5722

Reg. Especialista N° DV-17-SFLI-A-009


ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL CALLAO

Extiende el presente

DIPLOMA DE ESPECIALISTA



Otorga a: **RAMOS VERGARA, ROBLEDO TEODOSIO**



por haber **APROBADO** el

DIPLOMADO:

SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLES URBANOS, RURALES Y DE PROPIEDAD ESTATAL

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 116-13-C.A.C. (Convenio Académico)
RESOLUCIÓN DECANAL Nº 053-2017 C.A.C

Al haber concluido satisfactoriamente el referido Diplomado en la modalidad VIRTUAL, realizado del 6 de Febrero al 6 de Abril 2017; con un total de 120 horas académicas.

Lima, 6 de abril de 2017

Jaime Guillen Guillen
Director Académico
LIBREJUR

Dra. Flor de María Deur Morán
Decana de la Orden
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL CALLAO

DIPLOMADO VIRTUAL:
Modalidad a distancia con apoyo virtual

SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLES URBANOS, RURALES Y DE PROPIEDAD ESTATAL

MALLA CURRICULAR:

- IMPORTANCIA, PROBLEMÁTICA Y MARCO NORMATIVO DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL. ESQUEMA GENERAL DEL DERECHO DE PROPIEDAD.
- SANEAMIENTO CATASTRAL Y REGISTRAL EN EL MARCO DE LA LEY 28294.
- DECLARATORIA DE EDIFICACION: CONCEPTO, REQUISITOS, TIPOS, EXPEDIENTE DE REGULARIZACION, ETAPAS Y POR ESCRITURA PÚBLICA.
- VISION INTEGRAL DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO PARA LA REGULARIZACION DE EDIFICACIONES: LEY Y REGLAMENTO 27157 Y LEY 27333
- SANEAMIENTO DE AREAS, LINDEROS, MEDIDAS PERIMETRICAS Y RECTIFICACION EN EL REGISTRO DE PREDIOS.
- SANEAMIENTO DE PREDIOS URBANOS: PRESCRIPCION ADQUISITIVA Y FORMACION DE TITULOS SUPLETORIOS
- SANEAMIENTOS DE INMUEBLES SUJETOS A PROPIEDAD EXCLUSIVA Y COMUN: REGLAMENTO INTERNO Y JUNTA DE PROPIETARIO.
- LEY CONTRA EL FRAUDE INMOBILIARIO (Ley 30313): OPOSICION Y CANCELACION DE INSCRIPCIONES.
- ACUMULACION, SUBDIVISION E INDEPENDIZACION.
- EL PROCEDIMIENTO DE HABILITACION URBANA: DESARROLLO DE LA LEY 29090 Y SUS MODIFICATORIAS
- SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD: LEVANTAMIENTO DE CARGAS REGISTRALES Y GRAVAMENES.
- FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL: SANEAMIENTO FISICO LEGAL
- PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO DE PREDIOS RURALES: PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO.
- SANEAMIENTO DE PREDIOS DEL ESTADO: SBN, REGIMEN LEGAL, PRIMERA INSCRIPCION DE DOMINIO Y OTROS ASPECTOS REGISTRALES.
- LAS POSESIONES INFORMALES, INMATRICULACION E INDEPENDIZACION.
- SANEAMIENTO DE INMUEBLES EN AFECTACION EN USO A FAVOR DEL ESTADO.

DOCENTES:

- JULIO POZO SÁNCHEZ
- MARTHA SILVA DÍAZ
- ELMER JAIMES JAIMES
- OSCAR ALBERTO HUERTA AYALA
- FREDDY SILVA VILLAJUAN
- JACKSON ALARCÓN LLANGE
- ÁNGEL BELLIDO ALVARADO
- WILLIAM SOTO RAMOS
- RAUL RIVERA BUSTAMANTE

FECHA Y HORA:

- 6 de Febrero (Hora: 5:15 pm a 9:45 pm.).
- 8 de Febrero (Hora: 5:15 pm a 9:45 pm.).
- 13 de Febrero (Hora: 5:15 pm a 9:45 pm.).
- 15 de Febrero (Hora: 5:15 pm a 9:45 pm.).
- 20 de Febrero (Hora: 5:15 pm a 9:45 pm.).
- 22 de Febrero (Hora: 5:15 pm a 9:45 pm.).
- 27 de febrero (Hora: 5:15 pm a 9:45 pm.).
- 1 de Marzo (Hora: 5:15 pm a 9:45 pm.).
- 3 de Marzo (Hora: 5:15 pm a 9:45 pm.).
- 6 de Marzo (Hora: 5:15 pm a 9:45 pm.).
- 13 de Marzo (Hora: 5:15 pm a 9:45 pm.).
- 15 de Marzo (Hora: 5:15 pm a 9:45 pm.).
- 20 de Marzo (Hora: 5:15 pm a 9:45 pm.).
- 22 de Marzo (Hora: 5:15 pm a 9:45 pm.).
- 27 de Marzo (Hora: 5:15 pm a 9:45 pm.).
- 6 de Abril (Hora: 5:15 pm a 9:45 pm.).

Aprobado satisfactoriamente
NOTA: 19

120 HORAS ACADÉMICAS (*)
(TEORICAS Y PRACTICAS)
(*) HORA ACADÉMICA ES DE 45 MINUTOS CRONOLÓGICOS

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL CALLAO

RESOLUCION DECANAL Nº 053-2017-CAC

Callao, 20 de marzo del 2017

VISTO:

La solicitud presentada por la Librería y Ediciones Jurídicas – LIBREJUR, y en uso de las facultades conferidas, en Sesión de Junta Directiva de fecha 26 de abril del 2016; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el documento de vista, Librería y Ediciones Jurídicas – LIBREJUR solicita se acredite los Diplomados Virtuales:

1.- NUEVAS TENDENCIAS EN EL DERECHO DEL TRABAJO – PROCESO LABORAL, SUNAFIL Y DERECHO PREVISIONAL que se realizará a partir del 03 de febrero al 05 de abril 2017.

2.- SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLES URBANOS, RURALES Y DE PROPIEDAD ESTATAL que se realizará a partir del 06 de febrero al 06 de abril 2017.

3.- DERECHO DE FAMILIA Y ANALISIS A LA NUEVA LEY DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR que se realizará del 07 de febrero al 07 de abril 2017.

4.- NORMATIVA Y GESTION POR RESULTADOS DE LA GESTION PÚBLICA EN EL PERU, DERECHO ADMINISTRATIVO – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – ADMINISTRACION PÚBLICA que se realizará del 08 de febrero al 10 de abril 2017.

5.- APLICACIÓN Y METODOLOGIA PARA LITIGAR CON EL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL A TRAVES DE LA DOCTRINA – JURISPRUDENCIA – CRIMINALISTICA – AUDIENCIAS que se realizará del 9 de febrero al 11 de abril 2017.

6.- ESTUDIO PROFUNDIZADO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y SU ESTRATEGIA DE LITIGACIÓN que se realizará del 10 de febrero al 12 de abril 2017.

Con el objeto de actualizar y mejorar las capacidades de los operadores jurídicos en dicha materia.

Que, el Ilustre Colegio de Abogados del Callao, es una Institución oficial de Derecho Público Interno, reconocido por la Constitución Política del Perú y la Ley 1367, que ejerce a los abogados de la Provincia Constitucional del Callao, en actual ejercicio, con arreglo a las leyes vigentes y su Estatuto Teniendo como uno de sus fines el de propender al adelanto de las ciencias jurídicas, de mejoramiento de la legislación promover el perfeccionamiento y desarrollo profesional de sus integrantes y el mejoramiento de sus relaciones Poder Judicial.

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4°, incisos "l" y "n" del Estatuto del Ilustre Colegio de Abogados del Callao, es atribución de la Orden promover el perfeccionamiento y desarrollo profesional de sus integrantes, coadyuvar al logro de una formación profesional idónea, coordinando con las Universidades.

Estando a lo acordado en Sesión de Junta Directiva y en uso de las atribuciones y facultades conferidas:

SE RESUELVE:

Primero: Aprobar la acreditación de los DIPLOMADOS VIRTUALES señalados en la parte superior del presente y solicitado por la Institución Académica Librería y Ediciones Jurídicas.

Segundo: Esta acreditación implica el reconocimiento del Ilustre Colegio de Abogados del Callao, para los efectos académicos que corresponden.

Tercero: Encargar el cumplimiento de lo establecido en la presente Resolución Decanal al Señor Director de Actividades Sociales y Coordinación Profesional y al Secretario de la Orden en coordinación con la Dirección Académica del Ilustre Colegio de Abogados del Callao.

Regístrese, comuníquese y archívese.-

Dra. Flor De María Deur Morán
DECANA

AV. OSCAR R. BENAVIDES N° 4368 - BELLAVISTA - CALLAO ☎ 464-0222 / 6732006
E-mail: secretaria@cac.pe Página Web: www.cac.pe

R.T. RAMOS V. ABOGADO C.A.C. 5722

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Viceministerio de Transportes | Provías Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

REGIMEN ESPECIAL Nº 071-2021-MTC/20.11

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

N° 085 -2021-MTC/20.11

Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios, que celebran de una parte el **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL** del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, en adelante PROVIAS NACIONAL, con R.U.C. Nº 20503503639, con domicilio legal en Jirón Zorritos N° 1203, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por el Director de la Dirección de Derecho de Vía, Abogado **ROLLER EDINSON ROJAS FLOREANO**, identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 42563336, encargado con Resolución Directoral Nº 2570-2020-MTC/20 de fecha 01.12.2020 y con delegación de facultades otorgadas mediante Resolución Directoral N° 2717-2020-MTC/20 de fecha 10.12.2020; y de la otra parte, **ROBLEDO TEODOSIO RAMOS VERGARA,** identificado con Documento Nacional de Identidad N° 07244566, con RUC N° 10072445665, con domicilio legal, Mz. C, Lote 29, Urbanización El Olivar, provincia Constitucional del Callao, departamento de Lima, con correo electrónico: robledoramos@gmail.com, en adelante EL **LOCADOR**; en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 **PROVIAS NACIONAL** es una Unidad Ejecutora del Pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creado por Decreto Supremo Nº 033-2002-MTC publicado el 12.07.2002, de carácter temporal, con autonomía técnica, administrativa y financiera, encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, relacionada con la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional, y en cumplimiento de sus funciones viene ejecutando el Proyecto PACRI: **AUTOPISTA EL SOL – TRUJILLO**.

1.2 La Dirección de Derecho de Vía del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, conforme al Manual de Operaciones de la Entidad es responsable de las tareas relacionadas con los aspectos técnicos, administrativos y legales vinculados con la liberación, adquisición, expropiación, transferencia interestatal, liberación de interferencias y saneamiento físico legal del Derecho de Vía de la Red Vial Nacional; y, en cumplimiento de sus funciones debe gestionar la Contratación del **SERVICIO ESPECIALIZADO LEGAL PARA LAS GESTIONES DE ADQUISICIÓN, EXPROPIACIÓN Y LIBERACIÓN DE INMUEBLES AFECTADOS, POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: PROYECTO VIAL AUTOPISTA DEL SOL (TRUJILLO – CHICLAYO – PIURA – SULLANA), ÁMBITO DEL TRAMO CONTINUO PAIJAN – PACASMAYO TC04, KM. 630+870 – KM. 668+388 Y EVITAMIENTO PACASMAYO EV05, KM. 668+388 AL KM 680+676; EN EL MARCO DE LO DISPUESTO POR EL T.U.O DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1192.**

1.3 Mediante Decreto Legislativo Nº 1192 publicado el 23.08.2015, se aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y Dicta Otras Medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura, por la cual, se establece el Régimen Jurídico aplicable a los procesos de expropiación y adquisición inmuebles, transferencia de bienes de propiedad del Estado y liberación de interferencias para la ejecución de obras de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70° de la Constitución Política del Perú.

1.4 Mediante Decreto Legislativo N° 1366 publicado el 23.07.2018, se modificó la Décimo Séptima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1192, ampliando hasta el 28 de julio del 2021, la inaplicación de lo dispuesto en la Ley N° 30025 – Ley de Contrataciones del Estado, para las contrataciones de servicios que se requieran en el marco del citado Decreto Legislativo.

1.5 Mediante Resolución Ministerial Nº 766-2018-MTC/01 del 01.10.2018, se aprobó la Directiva Nº 009-2018-MTC/01- Directiva que establece el procedimiento para la contratación de servicios, consultorías de obras y obras destinadas a la liberación de interferencias vinculadas con los procesos regulados en el Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias.

...

1.6 El Numeral 5.3, sub numeral 5.3.1 de las Disposiciones Generales de la Directiva Nº 009-2018-MTC/01, aprobada por Resolución Ministerial N° 766-2018-MTC/01, señala que los Evaluadores son las personas responsables del procedimiento para la selección del Proveedor, desde la elaboración de los Lineamientos de Invitación, hasta la suscripción del Contrato y remisión del mismo al Área Técnica respectiva. De otro lado, se establece en la citada Directiva, que cada procedimiento estará a cargo de dos (2) evaluadores, propuestos por el Área Técnica y la Oficina de Administración o la que haga sus veces, y designados por la Dirección Ejecutiva de PROVIAS NACIONAL, a través de la Resolución Directoral N° 2421-2019-MTC-MTC/20 de fecha 07.10.2019.

1.7 Con fecha 23.04.2021, se llevó a cabo el Acto Público, por el cual, Los Evaluadores 3 en cumplimiento de los Lineamientos Generales para la Contratación de Servicios, establecieron el Orden de Prelación conforme a la mejor propuesta económica, y verificaron el cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos en la Metodología de Evaluación, luego de lo cual, Los Evaluadores 3 otorgaron la Buena Pro al Postor ganador **ROBLEDO TEODOSIO RAMOS VERGARA,** por el monto total de S/ 83,554.00 (Ochenta y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro con 00/100 Soles), incluido todos los impuestos de Ley, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

Por el presente Contrato, **EL LOCADOR** se obliga a realizar para **PROVIAS NACIONAL**, el **SERVICIO ESPECIALIZADO LEGAL PARA LAS GESTIONES DE ADQUISICIÓN, EXPROPIACIÓN Y LIBERACIÓN DE INMUEBLES AFECTADOS, POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: PROYECTO VIAL AUTOPISTA DEL SOL (TRUJILLO – CHICLAYO – PIURA – SULLANA), ÁMBITO DEL TRAMO CONTINUO PAIJAN – PACASMAYO TC04, KM. 630+870 – KM. 668+388 Y EVITAMIENTO PACASMAYO EV05, KM. 668+388 AL KM 680+676; EN EL MARCO DE LO DISPUESTO POR EL T.U.O DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1192.**, de conformidad con lo previsto en los Términos de Referencia que forman parte integrante del presente Contrato, así como en los Lineamientos Generales para la Contratación de Servicios, su Oferta Técnica y Económica, revisadas y aceptadas por **PROVIAS NACIONAL**, y demás condiciones estipuladas en el presente Contrato.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

3.1. El monto total del presente Contrato asciende a **S/ 83,554.00 (Ochenta y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro con 00/100 Soles)**, incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del **SERVICIO.**

3.2. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de **PROVIAS NACIONAL**, mediante Informe N° 1998-2021-MTC/20.4 de fecha 30.03.2021, otorga la Certificación Presupuestaria 2021, hasta por el importe de S/66,843.20 Soles, **en la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito – Bonos Soberanos,** con cargo al Presupuesto aprobado mediante Ley N° 31084 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021" y Resolución Ministerial N° 963-2020-MTC/01. Asimismo, los gastos que generen dichos compromisos deberán afectarse a la Estructura Funcional Programática de la Certificación de Crédito Presupuestario adjunta en la Nota N° 02392. En cuanto al monto solicitado para el año 2022, por un total de S/ 16,710.80 Soles, se informa que serán previstos en la Programación Multianual del periodo correspondiente, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 41.4 del artículo 41°del Decreto Legislativo No 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

3.3. La ejecución del presente Contrato queda condicionada a la efectiva asignación de Recursos Financieros que se autoricen en las Leyes Anuales del Presupuesto, que serán previstos con cargo al Presupuesto aprobado mediante Ley N° 31084 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021" y Resolución Ministerial N° 963-2020-MTC/01, acorde a lo establecido en el Artículo 27°, Numeral 27.3 de la Ley Nº 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. En ese sentido, en el caso que se proceda a la resolución del presente Contrato por parte de **PROVIAS NACIONAL**, por razones de índole presupuestal, no corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor de **EL LOCADOR**.

3.4. La Oficina de Administración en concordancia con lo señalado en el numeral 26.3 del artículo 26º de la Resolución Directoral N° 01-2011-EF/77.15 del 26.11.2011- Directiva de Tesorería, tiene la obligación de pago a **EL LOCADOR** mediante el abono directo en su cuenta bancaria, a través del Código de Cuenta Interbancaria, presentada por éste.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

PROVIAS NACIONAL se obliga a pagar **EL SERVICIO** a **EL LOCADOR** en Soles, de conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de **EL SERVICIO** deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días calendarios, de ser estos recibidos.

PROVIAS NACIONAL debe efectuar el pago dentro de los veinte (20) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

5.1 El plazo de ejecución de **EL SERVICIO** es de **Trescientos (300)** días calendario.

5.2 El plazo de ejecución de **EL SERVICIO** se inicia, a partir del día siguiente de la suscripción del presente Contrato, o de conformidad con lo indicado en los Términos de Referencia y los Lineamientos Generales.

5.3 Durante la vigencia del presente Contrato, los plazos se computarán en días calendario.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

6.1 La relación jurídica contractual está subordinada a las estipulaciones del presente contrato y, en forma supletoria al Código civil.

6.2 El presente Contrato está conformado por los Lineamientos correspondientes al Proceso que dio merito a la Adjudicación de la Buena Pro, la Oferta Ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

6.3 El orden de prelación de los documentos que conforman el presente Contrato, para efectos de su interpretación o integración, en caso de cualquier contradicción, diferencia u omisión, es el siguiente:

a. Términos de Referencia
b. Las Lineamientos del Proceso de Contratación.
c. Las Propuestas Técnica y Económica de **EL LOCADOR**.
d. El presente documento Contractual.

M. DE LA CRUZ ING. CIVIL CIP. 106[illegible]

R.T. RAMOS ABOGADO C.A.C. 5772

CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍAS

EL **LOCADOR** se obliga frente a **PROVIAS NACIONAL** a la suscripción del contrato a la entrega de una garantía de fiel cumplimiento, la misma que consistirá, en una retención del diez por ciento (10%) del monto total del contrato, porcentaje que será retenido por **PROVIAS NACIONAL**. Dicha retención se efectuará de la siguiente forma: 5% del monto total del contrato, en el primer pago y 5% del monto total del contrato, en el segundo pago. Dichos descuentos serán devueltos a la finalización del contrato.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA

En el supuesto de que el presente contrato sea resuelto por causa imputable a **EL LOCADOR**, se faculta a la Entidad a fin de que pueda ejecutar la garantía de fiel cumplimiento, esto sin perjuicio de cualquier daño ulterior que pudiera haberse generado.

CLAUSULA NOVENA: MODIFICACIONES, REDUCCIONES Y ADICIONALES

9.1 Para que opere cualquier modificación al Contrato, se debe contar con un Informe Técnico Legal, elaborado por **el administrador del contrato y el abogado asignado al proyecto**, aprobado por la respectiva jefatura. Este debe sustentar lo siguiente: **(i)** la necesidad de la modificación a fin de cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, **(ii)** que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y **(iii)** que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las partes, de ser el caso.

9.2 Las prestaciones adicionales deben ser previamente autorizadas a su ejecución y contando con el Informe de la Oficina de Programación, Evaluación e Información (Hoy Oficina de Planeamiento y Presupuesto), sobre la disponibilidad presupuestal. Excepcionalmente, se podrá reducir directamente la ejecución de prestación de servicios hasta por el treinta por ciento (30%) del monto del Contrato original. No procederá la reducción del Servicio por hechos imputables a **EL LOCADOR**.

9.3 Excepcionalmente y previa sustentación por **el administrador del contrato y aprobación de la respectiva Jefatura**, se podrá pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de servicios y obras hasta por el treinta por ciento (30%) del monto del Contrato original, sin sobrepasar los montos máximos permitidos en el Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias. En caso de adicionales, EL **LOCADOR** debe aumentar de forma proporcional la garantía que hubiese otorgado.

9.4 La solicitud de reducciones o los adicionales deberán ser solicitados por **EL LOCADOR**, dentro del plazo de vigencia del Contrato, por escrito y debidamente fundamentados, y ser resueltos por escrito debidamente sustentado y notificados por **PROVIAS NACIONAL** hasta en un plazo de diez (10) días hábiles, computados desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tendrá por no aprobada la solicitud del Locador, bajo responsabilidad del administrador del contrato.

CLAUSULA DÉCIMA: AMPLIACIONES DE PLAZO

10.1 Procede la ampliación de plazo, cuando se configuren los siguientes casos:

a. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo.
b. Por atrasos o paralizaciones no imputables a **EL LOCADOR**.
c. Por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de la prestación por causas atribuibles a **PROVIAS NACIONAL.**
d. Por caso fortuito o fuerza mayor.
e. En el caso de suspensiones de plazos, que se dieran por hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato y que no sean imputables a las partes.

10.2 **EL LOCADOR** deberá solicitar la ampliación de plazo dentro de los cinco (05) días hábiles, siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso, paralización, del caso fortuito o fuerza mayor, o acuerdo convencional.

V°B° R. ROJAS PVN

M. DE LA CRUZ ING. CIVIL CIP 108651

R.T. RAMOS ABOGADO C.A.C. 5771

10.3 **PROVIAS NACIONAL** deberá resolver sobre la solicitud de ampliación y notificar su decisión a EL **LOCADOR** en el plazo de (10) diez días hábiles, desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tendrá por no aprobada la solicitud de **EL LOCADOR**, bajo responsabilidad del administrador de Contratos.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La recepción y conformidad de **EL SERVICIO** se regula en los Términos de Referencia. **EL LOCADOR** es responsable de realizar correctamente la totalidad de las prestaciones derivadas de la ejecución del contrato.

Para ello deberá realizar todas las acciones que estén a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo contractual para conseguir los objetivos previstos.

De existir observaciones se consignarán en el Oficio respectivo, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose a **EL LOCADOR**, un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio.

Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, **EL LOCADOR** no cumpliese a cabalidad con la subsanación, **PROVIAS NACIONAL** podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

En el caso de que **EL LOCADOR**, no subsanará las observaciones, de acuerdo a lo solicitado, o lo hiciere fuera del plazo otorgado para ello, se aplicará la siguiente penalidad que asciende al 0.25% del monto total del contrato por cada día de atraso.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **PROVIAS NACIONAL** no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: DECLARACIÓN JURADA DE EL LOCADOR

EL LOCADOR, declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo apercibimiento de no volver a ser considerado como parte de la lista de invitados; asimismo, en caso un consorcio se presenta a un proceso con un proveedor que se encuentre en esta situación de incumplimiento, su propuesta se entenderá como no presentada.

CLÁUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de **PROVIAS NACIONAL** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

Las discrepancias referidas a defectos o vicios oculto deberán ser sometidas a conciliación y/arbitraje. En dicho caso, el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad de **EL LOCADOR** prevista en este Contrato. Para tal efecto el plazo máximo de responsabilidad del **EL LOCADOR** es de 3 años, contabilizados a partir de la conformidad otorgada por La Entidad.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES

Si **EL LOCADOR** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **PROVIAS NACIONAL** le aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, la penalidad diaria asciende al 0.25% del monto total del contrato por el día de atraso.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará las siguientes penalidades: **a)** Ausencia del Personal; **b)** Falta de Materiales; **c)** Por no contar con Implementos de Protección Personal en la zona del proyecto; **d)** Por comunicación fuera de plazo del cambio del personal; y, **e)** Por incumplimiento de plazos para la ejecución de encargo propios del servicio, entre otras conforme a los Términos de Referencia.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de cumplimiento.
Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, **PROVIAS NACIONAL** puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

15.1 Cualquiera de las partes podrá resolver el presente Contrato, por las siguientes causas:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido;

b) Haya llegado a acumular el monto máximo por penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.

c) En los casos de abandono y/o desempeño insuficiente, negligente o cuando se presente documentación adulterada o falsificada, debidamente comprobados, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

15.2 Si cualquiera de las partes incumpliera sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante Carta Notarial, para su cumplimiento, en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el presente Contrato. No es necesario requerir cuando la causal es por haber acumulado la máxima penalidad.

15.3 **PROVIAS NACIONAL** podrá resolver este Contrato por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que hagan imposible a cualquiera de las partes continuar con **EL SERVICIO** y prestaciones pactadas.

15.4 En caso de resolución del presente Contrato, **EL LOCADOR** entregará a **PROVIAS NACIONAL**, bajo responsabilidad toda la información relacionada con **EL SERVICIO**.

15.5 La Resolución Contractual quedará consentida a los treinta (30) días calendario de haber sido notificada.

15.6 En los casos de verificarse la suplantación de otra persona distinta al Locador y/o que no garantice la eficiencia y garantía del servicio contratado, debidamente comprobados, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

CLAÚSULA DECIMO SEXTA: DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO

Las partes dejan expresa constancia que no existe relación de subordinación ni dependencia entre ellas y las labores objeto del presente contrato, las que podrán realizarse dentro o fuera de las instalaciones de la Entidad, conforme sea establecido en los Términos de Referencia.

En virtud a lo expuesto en la cláusula anterior, **EL LOCADOR** no tendrá derecho a los beneficios contemplados para los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, toda vez que el vínculo contractual entre **PROVIAS NACIONAL** y **EL LOCADOR** en virtud del presente Contrato, es de naturaleza civil.

REGIMEN ESPECIAL Nº 071-2021-MTC/20.11

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: CLÁUSULA ARBITRAL

18.1 Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución e interpretación del Contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, será resuelto de manera definitiva e inapelable mediante conciliación y/o arbitraje.

18.2 Considerando que el Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias, se encuentran fuera del ámbito de la normativa de contrataciones del Estado, para la solución de controversias a través de arbitraje, este será designado por una institución distinta a la Dirección de Arbitraje del OSCE; sin perjuicio a que se eleve consulta al citado organismo a efectos de determinar, si cuenta con facultades para designar árbitros fuera del ámbito de la normativa de contrataciones del Estado.

18.3 Las controversias derivadas de los Contratos de Locación de Servicios menores a cien mil soles (S/ 100,000.00), serán resueltas por Árbitro Único, mientras que las controversias derivadas de Contratos de Locación de Servicios mayores a dicho monto serán resueltas por Tribunal Arbitral.

18.4 El plazo para resolver las controversias no deberá exceder de ocho (8) meses, salvo pacto en contrario. Los plazos señalados se computan a partir del día siguiente de instalado el Tribunal Arbitral.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente Contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad, quien lo solicite.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIOS PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

20.1 Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente Contrato, donde se les entregará los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no podrá ser variado, salvo aviso notarial, que deberá ser comunicado con tres (3) días de anticipación a su vigencia. En caso de incumplimiento continuará surtiendo todo efecto legal cualquier notificación que se curse y dirija al domicilio legal señalado en la introducción de este Contrato.

20.2 Para los fines del presente Contrato, constituyen formas válidas de comunicación las que **PROVIAS NACIONAL** efectúe a través de los medios electrónicos, como son: el telefax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y/o direcciones electrónicas indicados por **EL LOCADOR** en la introducción del presente Contrato.

20.3 Para este fin la Cédula de Notificación que figura como Anexo N° 05 con sus antecedentes, transmitida por cualesquier de los medios electrónicos señalados precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es notificada, oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales.

20.4 Una vez efectuada la transmisión por Fax o por correo electrónico, la notificación en el domicilio legal de **EL LOCADOR** no será obligatoria; no obstante, de producirse (según Anexo N° 05), no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

M. DE LA CRUZ ING. CIVIL CIP 086537

R.T. RAMOS ABOGADO C.A.C. 5721

20.5 Es responsabilidad de **EL LOCADOR** mantener activos y en funcionamiento el teléfono y/o dirección electrónica consignada en la introducción del presente Contrato; asimismo, de conformidad con el Artículo 40° del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente Contrato, teléfono y dirección electrónica, sólo será oponible a **PROVIAS NACIONAL**, si ha sido puesto en conocimiento de **PROVIAS NACIONAL** en forma indubitable.

20.6 La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN

EL LOCADOR, ninguno de sus accionistas, socios, o empresas vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, declaran no haber pagado, recibido, ofrecido, ni intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro ninguna dádiva pecuniaria o comisión en relación al proceso de selección, ni en la ejecución del presente Contrato, tampoco haber participado en prácticas corruptas en su desarrollo. Asimismo, se comprometen a ejecutar el servicio con honestidad e integridad profesional, actuando con estricto apego a las reglas de conducta para combatir la Corrupción en cualquiera de sus modalidades.

Por otro lado, denunciará ante las autoridades correspondientes los hechos que le consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores públicos involucrados en la ejecución del presente Servicio.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: MODIFICACION DEL CONTRATO

El presente Contrato sólo puede ser modificado por escrito y durante la vigencia del mismo, por razones debidamente fundamentadas, mediante la suscripción de una Adenda.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: ANEXOS

Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente contrato y sus respectivos Anexos, que se detallan a continuación y forman parte de éste:

Anexos	Documentos
01	Declaración Jurada indicando domicilio y correo electrónico.
02	Lineamientos del proceso de selección.
03	Propuesta Técnica, en Original.
04	Propuesta Económica, en Original.
05	Código de Cuenta Interbancaria (CCI).
06	Estructura Funcional Programática.
07	Copia de Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, por el periodo de ejecución del servicio, del personal propuesto y constancia de aseguramiento, de corresponder.
08	Anexo 07, por el cual el adjudicatario autoriza la retención del 10% del monto total del contrato para la ejecución de la garantía de cumplimiento.
09	Copia del RUC

N. DE LA CRUZ INGENIERO CIVIL CIP 086613

R.T. RAMOS ABOGADO C.A.C. 5721

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Viceministerio de Transportes | Provías Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

REGIMEN ESPECIAL Nº 071-2021-MTC/20.11

Las partes suscriben el presente documento en dos (2) ejemplares en señal de conformidad.

En la ciudad de Lima, a los 29 días del mes de Abril del año 2021.

Abg. ROLLER EDINSON ROJAS FLOREANO
Director de la Dirección de Derecho de Vía (e)
PROVIAS NACIONAL

ROBLEDO TEODOSIO RAMOS VERGARA
DNI Nº 07244566
EL LOCADOR

M. DE LA CRUZ ING. CIVIL CIP 108651

R.T. RAMOS V. ABOGADO C.A.C. 5721

RAMOS VERGARA ROBLEDO TEODOSIO

MZA. C LOTE. 29 URB. EL OLIVAR PROV. CONST. DEL CALLAO – PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO

TELÉFONO: 4848735

R.U.C. 10072445665

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO

Nro: E001-34

Recibí de PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL

Identificado con RUC **Número** 20503503639

Domiciliado en JR. ZORRITOS NRO. 1203 LIMA CERCADO LIMA LIMA LIMA

La suma de SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 97/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE ESPECIALISTA LEGAL - PRIMER PRODUCTO

Observación CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 085–2021-MTC

Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 29 **de** Mayo **del** 2021

Total por honorarios	:	8,355.40
RETENCION (8 %) IR	:	(668.43)
Total Neto Recibido	:	7,686.97 SOLES

RAMOS VERGARA ROBLEDO TEODOSIO

MZA. C LOTE. 29 URB. EL OLIVAR PROV. CONST. DEL CALLAO – PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO

TELÉFONO: 4848735

R.U.C. 10072445665

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO

Nro: E001-35

Recibí de PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL

Identificado con RUC **Número** 20503503639

Domiciliado en JR. ZORRITOS NRO. 1203 LIMA CERCADO LIMA – LIMA - LIMA

La suma de SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 97/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE ESPECIALISTA LEGAL - SEGUNDO PRODUCTO

Observación CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 085–2021-MTC

Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 28 **de** Junio **del** 2021

Total por Honorarios	:	8,355.40
Retención (8 %) IR	:	(668,43)
Total Neto Recibido	:	7,686,97 SOLES

R.T. RAMOS S.A. ABOGADO C.A.C. 5721

RAMOS VERGARA ROBLEDO TEODOSIO

MZA. C LOTE. 29 URB. EL OLIVAR PROV. CONST. DEL CALLAO – PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO

TELÉFONO: 4848735

R.U.C. 10072445665

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO

Nro: E001-36

Recibí de PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL

Identificado con RUC **Número** 20503503639

Domiciliado en JR. ZORRITOS NRO. 1203 LIMA CERCADO LIMA – LIMA - LIMA

Forma de Pago: -

La suma de SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 97/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE ESPECIALISTA LEGAL PARA GESTIONES DE ADQUISICIÓN EXPROPIACIÓN Y LIBERACIÓN DE INMUEBLES AFECTADOS– TERCER PRODUCTO

Observación CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 085–2021-MTC

Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 28 **de** Julio **del** 2021

Total por honorarios	:	8,355.40
RETENCION (8 %) IR	:	(668,43)
Total Neto Recibido	:	7,686.97 SOLES

RAMOS VERGARA ROBLEDO TEODOSIO

MZA. C LOTE. 29 URB. EL OLIVAR PROV. CONST. DEL CALLAO – PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO

TELÉFONO: 4848735

R.U.C. 10072445665

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO

Nro: E001-37

Recibí de PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL

Identificado con RUC **Número** 20503503639

Domiciliado en JR. ZORRITOS NRO. 1203 LIMA CERCADO LIMA – LIMA - LIMA

Forma de Pago: -

La suma de SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 97/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE ESPECIALISTA LEGAL PARA GESTIONES DE ADQUISICIÓN, EXPROPIACIÓN Y LIBERACIÓN DE INMUEBLES AFECTADOS - CUARTO PRODUCTO

Observación CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 085–2021-MTC

Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 27 **de** Agosto **del** 2021

Total por honorarios	:	8,355.40
RETENCION (8 %) IR	:	(668,43)
Total Neto Recibido	:	7,686.97 SOLES

R.T. RAMOS V. ABOGADO C.A.C. 5721

RAMOS VERGARA ROBLEDO TEODOSIO

MZA. C LOTE. 29 URB. EL OLIVAR PROV. CONST. DEL CALLAO – PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO

TELÉFONO: 4848735

R.U.C. 10072445665

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO

Nro: E001-38

Recibí de PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL

Identificado con RUC **Número** 20503503639

Domiciliado en JR. ZORRITOS NRO. 1203 LIMA CERCADO LIMA LIMA LIMA

Forma de Pago: -

La suma de SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 97/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE ESPECIALISTA LEGAL PARA GESTIONES DE ADQUISICIÓN, EXPROPIACIÓN Y LIBERACIÓN DE INMUEBLES AFECTADOS - QUINTO PRODUCTO

Observación CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 085–2021-MTC

Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 26 **de** Setiembre **del** 2021

Total por honorarios	:	8,355.40
RETENCION (8 %) IR	:	(668,43)
Total Neto Recibido	:	7,686,97 SOLES

R.T. RAMOS ABOGADO C.A.C. 5727

REGIMEN ESPECIAL N.° 480-2019MTC/20.22.4

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

N° 051 -2020-MTC/20.22.4

Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios, que celebran de una parte el **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL** del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, en adelante PROVIAS NACIONAL, con R.U.C. N° 20503503639, con domicilio legal en Jirón Zorritos N° 1203, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por el Sub Director (e) de la Subdirección de Derecho de Vía, Abogado Roller Edinson Rojas Floreano, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 42563336, designado con Resolución Directoral N.°165-2020-MTC/20 de fecha 06.02.2020 y con delegación de facultades otorgadas mediante Resolución Directoral N° 2323-2018-MTC/20 de fecha 21.11.2018; y de la otra parte, la Sr. **ROBLEDO TEODOSIO RAMOS VERGARA** , identificado con Documento Nacional de Identidad N°07244566, con Registro Único del Contribuyente N°10072445665, con correo electrónico robledoramos@gmail.com, rramos_vergara61@hotmail.com , con domicilio legal en Mz. C, Lote 29, Urbanización El Olivar – Provincia Constitucional del Callao, Departamento de Lima – Lima en adelante **EL LOCADOR**; en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. **PROVIAS NACIONAL** es una Unidad Ejecutora del Pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creado por Decreto Supremo N° 033-2002-MTC publicado el 12.07.2002, de carácter temporal, con autonomía técnica, administrativa y financiera, encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, relacionada con la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional, y en cumplimiento de sus funciones viene ejecutando el Proyecto «**PACRI AUTOPISTA EL SOL - TRUJILLO**».

1.2. La Subdirección de Derecho de Vía del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – **PROVIAS NACIONAL**, conforme al Manual de Operaciones de la Entidad es responsable de las tareas relacionadas con los aspectos técnicos, administrativos y legales vinculados con la liberación, adquisición, expropiación, transferencia interestatal, liberación de interferencias y saneamiento físico legal del Derecho de Vía de la Red Vial Nacional; y, en cumplimiento de sus funciones debe gestionar la Contratación del « **SERVICIO DE ESPECIALISTA LEGAL PARA GESTIONES EN LA LIBERACION Y ADQUISICION DE PREDIOS (TRATO DIRECTO O EXPROPIACION O TRANSFERENCIA INTERESTATAL) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PROYECTO VIAL AUTOPISTA DEL SOL (TRUJILLO – CHICLAYO – PIURA – SULLANA), ÁMBITO LA LIBERTAD TRAMO CONTINUO CHICAMA – CHOCOPE (TC02) KM 606+820 AL KM 615+570 EN EL MARCO DE LO DISPUESTO POR EL T.U.O. DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1192** »

1.3. Mediante Decreto Legislativo N° 1192 publicado el 23.08.2015, se aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y Dicta Otras Medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura, por la cual, se establece el Régimen Jurídico aplicable a los procesos de expropiación y adquisición inmuebles, transferencia de bienes de propiedad del Estado y liberación de interferencias para la ejecución de obras de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70° de la Constitución Política del Perú.

1.4. Mediante Decreto Legislativo N° 1366 publicado el 23.07.2018, se modificó la Décimo Séptima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1192, ampliando hasta el 28 de julio del 2021, la inaplicación de lo dispuesto en la Ley N° 30025 – Ley de Contrataciones del Estado, para las contrataciones de servicios que se requieran en el marco del citado Decreto Legislativo.

R.T. RAMOS ABOGADO C.A.C. 5721

1.5. Mediante Resolución Ministerial N° 766-2018-MTC/01 del 01.10.2018, se aprobó la Directiva N° 009-2018-MTC/01- Directiva que establece el procedimiento para la contratación de servicios, consultorías de obras y obras destinadas a la liberación de interferencias vinculadas con los procesos regulados en el Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias.

1.6. El Sub Numeral 5.3, Numeral 5 de las Disposiciones Generales de la precitada Directiva, prescribe que los Evaluadores serán las personas responsables del procedimiento para la selección del Proveedor, desde la elaboración de los Lineamientos de Invitación, hasta la suscripción del +procedimiento estará a cargo de dos (02) evaluadores, propuestos por el área técnica y la oficina de administración y designados con Resolución Directoral N° 101-2019-MTC/20 de fecha 11.02.2019.

1.7. Con fecha 06.02.2020, se llevó a cabo el Acto Público por el cual, LOS EVALUADORES 01 en cumplimiento de los Lineamientos Generales para la Contratación de Servicios, establecieron el orden de prelación conforme a la mejor propuesta económica, y verificaron el cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos en la Metodología de Evaluación, luego de lo cual, LOS EVALUADORES 01 otorgaron la Buena Pro al Postor ganador al **ROBLEDO TEODOSIO RAMOS VERGARA**, por el monto total de S/.66,200.00 (Sesenta y Seis Mil Doscientos con 00/100 soles), incluido todos los impuestos de Ley, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

Por el presente Contrato, **EL LOCADOR** se obliga a realizar para **PROVIAS NACIONAL**, el **« SERVICIO DE ESPECIALISTA LEGAL PARA GESTIONES EN LA LIBERACION Y ADQUISICION DE PREDIOS (TRATO DIRECTO O EXPROPIACION O TRANSFERENCIA INTERESTATAL) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: PROYECTO VIAL AUTOPISTA DEL SOL (TRUJILLO – CHICLAYO – PIURA – SULLANA), ÁMBITO LA LIBERTAD TRAMO CONTINUO CHICAMA – CHOCOPE (TC02) KM 606+820 AL KM 615+570 EN EL MARCO DE LO DISPUESTO POR EL T.U.O. DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1192»**, de conformidad con lo previsto en los Términos de Referencia que forman parte integrante del presente Contrato, así como en los Lineamientos Generales para la Contratación de Servicios, su Oferta Técnica y Económica, revisadas y aceptadas por **PROVIAS NACIONAL**, y demás condiciones estipuladas en el presente Contrato.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

3.1. El monto total del presente Contrato asciende S/ 66,200.00 (Sesenta y Seis Mil Doscientos con 00/100 soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del SERVICIO.

3.2. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de **PROVIAS NACIONAL**, mediante Informe N°751-2020-MTC/20.4, del 28.01.2020, otorga la Certificación Presupuestaria N° 01341, que respalda la obligación de pago, a cargo de Provías Nacional.

3.3. La ejecución del presente Contrato queda condicionada a la efectiva asignación de Recursos Financieros que se autoricen en las Leyes Anuales del Presupuesto, como es la Ley N° 30879 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2019, acorde a lo establecido en el Artículo 27°, Numeral 27.3 de la Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. En ese sentido, en el caso que se proceda a la resolución del presente Contrato por parte de **PROVIAS NACIONAL**, por razones de índole presupuestal, no corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor de **EL LOCADOR**.

R.T. RAMOS K. ABOGADO C.A.C. 5727

3.4. La Oficina de Administración en concordancia con lo señalado en el numeral 26.3 del artículo 26° de la Resolución Directoral N° 01-2011-EF/77.15 del 26.11.2011- Directiva de Tesorería, tiene la obligación de pago a **EL LOCADOR** mediante el abono directo en su cuenta bancaria, a través del Código de Cuenta Interbancaria, presentada por éste.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

PROVIAS NACIONAL se obliga a pagar **EL SERVICIO** a **EL LOCADOR** en soles, de conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de **EL SERVICIO** deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días calendarios, de ser estos recibidos.

PROVIAS NACIONAL debe efectuar el pago dentro de los veinte (20) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el presente Contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

5.1 El plazo de ejecución de **EL SERVICIO** es de doscientos cuarenta días (240) días calendarios.

5.2 El plazo de ejecución de **EL SERVICIO** se inicia, a partir del día siguiente de la suscripción del presente Contrato, o de conformidad con lo indicado en los Términos de Referencia y los Lineamientos Generales.

5.3 Durante la vigencia del presente Contrato, los plazos se computarán en días calendario.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

6.1 La relación jurídica contractual está subordinada a las estipulaciones del presente Contrato y, en forma supletoria al Código civil.

6.2 El presente Contrato está conformado por los Lineamientos correspondientes al Proceso que dio merito a la Adjudicación de la Buena Pro, la Oferta Ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

6.3 El orden de prelación de los documentos que conforman el presente Contrato, para efectos de su interpretación o integración, en caso de cualquier contradicción, diferencia u omisión, es el siguiente:

a. Términos de Referencia
b. Las Lineamientos del Proceso de Contratación.
c. Las Propuestas Técnica y Económica de **EL LOCADOR**.
d. El presente documento Contractual.

CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍAS

EL LOCADOR se obliga frente a **PROVIAS NACIONAL** a la suscripción del presente Contrato a la entrega de una Garantía de Fiel Cumplimiento, la misma que consistirá, en una retención del diez por ciento (10%) del monto total del contrato, porcentaje que será retenido por **PROVIAS NACIONAL**. Dicha retención se efectuará de la siguiente forma: 5% del monto total del presente contrato, en el primer pago y 5% del monto total del presente Contrato, en el segundo pago. Dichos descuentos serán devueltos a la finalización del presente Contrato.

R. T. RAMOS V. ABOGADO C.A.C. 5722

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA

En el supuesto de que el presente Contrato sea resuelto por causa imputable a **EL LOCADOR**, se faculta a la **PROVIAS NACIONAL** a fin de que pueda ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento, esto sin perjuicio de cualquier daño ulterior que pudiera haberse generado.

CLAUSULA NOVENA: MODIFICACIONES, REDUCCIONES Y ADICIONALES

9.1 Para que opere cualquier modificación al presente Contrato, se debe contar con un Informe Técnico Legal, elaborado por **el administrador del contrato y el abogado asignado al proyecto**, aprobado por la respectiva jefatura. Este debe sustentar lo siguiente: (i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, (ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y (iii) que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del presente Contrato que no son imputables a las partes, de ser el caso.

9.2 Las prestaciones adicionales deben ser previamente autorizadas a su ejecución y contando con el Informe de la Oficina de Programación, Evaluación e Información (Hoy Oficina de Planeamiento y Presupuesto), sobre la disponibilidad presupuestal. Excepcionalmente, se podrá reducir directamente la ejecución de prestación de servicios hasta por el treinta por ciento (30%) del monto del Contrato original. No procederá la reducción del Servicio por hechos imputables a **EL LOCADOR**.

9.3 Excepcionalmente y previa sustentación por **el administrador del contrato y aprobación de la respectiva Jefatura**, se podrá pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de servicios y obras hasta por el treinta por ciento (30%) del monto del Contrato original, sin sobrepasar los montos máximos permitidos en el Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias. En caso de adicionales, **EL LOCADOR** debe aumentar de forma proporcional la garantía que hubiese otorgado.

9.4 La solicitud de reducciones o los adicionales deberán ser solicitados por **EL LOCADOR**, dentro del plazo de vigencia del presente Contrato, por escrito y debidamente fundamentados, y ser resueltos por escrito debidamente sustentado y notificados por **PROVIAS NACIONAL** hasta en un plazo de diez (10) días hábiles, computados desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tendrá por no aprobada la solicitud de **EL LOCADOR**, bajo responsabilidad del administrador del Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA: AMPLIACIONES DE PLAZO

10.1 Procede la ampliación de plazo, cuando se configuren los siguientes casos:

a. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo.
b. Por atrasos o paralizaciones no imputables a **EL LOCADOR**.
c. Por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de la prestación por causas atribuibles a **PROVIAS NACIONAL**.
d. Por caso fortuito o fuerza mayor.
e. En el caso de suspensiones de plazos, que se dieran por hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del presente Contrato y que no sean imputables a las partes.

10.2 **EL LOCADOR** deberá solicitar la ampliación de plazo dentro de los cinco (05) días hábiles, siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso, paralización, del caso fortuito o fuerza mayor, o acuerdo convencional.

R.T. RAMOS ABOGADO C.A.C. 5721

10.3 **PROVIAS NACIONAL** deberá resolver sobre la solicitud de ampliación y notificar su decisión a **EL LOCADOR** en el plazo de (10) diez días hábiles, desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tendrá por no aprobada la solicitud de **EL LOCADOR**, bajo responsabilidad del administrador de Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La recepción y conformidad de **EL SERVICIO** se regula en los Términos de Referencia. **EL LOCADOR** es responsable de realizar correctamente la totalidad de las prestaciones derivadas de la ejecución del presente Contrato.

Para ello deberá realizar todas las acciones que estén a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo contractual para conseguir los objetivos previstos.

De existir observaciones se consignarán en el Oficio respectivo, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose a **EL LOCADOR**, un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio.

Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, **EL LOCADOR** no cumpliese a cabalidad con la subsanación, **PROVIAS NACIONAL** podrá resolver el presente Contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

En el caso de que **EL LOCADOR**, no subsanará las observaciones, de acuerdo a lo solicitado, o lo hiciere fuera del plazo otorgado para ello, se aplicará la siguiente penalidad que asciende al 0.25% del monto total del presente Contrato por cada día de atraso.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **PROVIAS NACIONAL** no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DECLARACIÓN JURADA DE EL LOCADOR

EL LOCADOR, declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente Contrato, bajo apercibimiento de no volver a ser considerado como parte de la lista de invitados; asimismo, en caso un consorcio se presenta a un proceso con un proveedor que se encuentre en esta situación de incumplimiento, su propuesta se entenderá como no presentada.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de **PROVIAS NACIONAL** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

Las discrepancias referidas a defectos o vicios oculto deberán ser sometidas a conciliación y/arbitraje. En dicho caso, el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por **PROVIAS NACIONAL** hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad de **EL LOCADOR** prevista en el presente Contrato. Para tal efecto el plazo máximo de responsabilidad del **EL LOCADOR** es de 3 años, contabilizados a partir de la conformidad otorgada por **PROVIAS NACIONAL**.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES

Si **EL LOCADOR** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del presente Contrato, **PROVIAS NACIONAL** le aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, la penalidad diaria asciende al 0.25% del monto total del presente Contrato por el día de atraso.

R.T. RAMOS V. ABOGADO C.A.C. 5721

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará las siguientes penalidades: a) Ausencia del Personal; b) Falta de Materiales; c) Por no contar con Implementos de Protección Personal en la zona del proyecto; d) Por comunicación fuera de plazo del cambio del personal; y, e) Por incumplimiento de plazos para la ejecución de encargo propios del servicio, entre otras conforme a los Términos de Referencia.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del Contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, **PROVIAS NACIONAL** puede resolver el presente Contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

15.1 Cualquiera de las partes podrá resolver el presente Contrato, por las siguientes causas:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido;

b) Haya llegado a acumular el monto máximo por penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.

c) En los casos de abandono y/o desempeño insuficiente, negligente o cuando se presente documentación adulterada o falsificada, debidamente comprobados, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

15.2 Si cualquiera de las partes incumpliera sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante Carta Notarial, para su cumplimiento, en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el presente Contrato. No es necesario requerir cuando la causal es por haber acumulado la máxima penalidad

15.3 **PROVIAS NACIONAL** podrá resolver el presente Contrato por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que hagan imposible a cualquiera de las partes continuar con **EL SERVICIO** y prestaciones pactadas.

15.4 En caso de resolución del presente Contrato, **EL LOCADOR** entregará a **PROVIAS NACIONAL**, bajo responsabilidad toda la información relacionada con **EL SERVICIO.**

15.5 La Resolución Contractual quedará consentida a los treinta (30) días calendario de haber sido notificada.

15.6 En los casos de verificarse la suplantación de otra persona distinta a **EL LOCADOR** y/o que no garantice la eficiencia y garantía del servicio contratado, debidamente comprobados, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

CLAÚSULA DÉCIMO SEXTA: DE LA NATURALEZA DEL PRESENTE CONTRATO:

Las partes dejan expresa constancia que no existe relación de subordinación ni dependencia entre ellas y las labores objeto del presente Contrato, las que podrán realizarse dentro o fuera de las instalaciones de **PROVIAS NACIONAL**, conforme sea establecido en los Términos de Referencia.

R.T. RAMOS V. ABOGADO C.A.C. 5721

En virtud a lo expuesto en la cláusula anterior, **EL LOCADOR** no tendrá derecho a los beneficios contemplados para los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, toda vez que el vínculo contractual entre **PROVIAS NACIONAL** y **EL LOCADOR** en virtud del presente Contrato, es de naturaleza civil.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En lo no previsto por las partes en el presente Contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: CLÁUSULA ARBITRAL

18.1 Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución e interpretación del presente Contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, será resuelto de manera definitiva e inapelable mediante conciliación y/o arbitraje.

18.2 Considerando que el Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias, se encuentran fuera del ámbito de la normativa de contrataciones del Estado, para la solución de controversias a través de arbitraje, este será designado por una institución distinta a la Dirección de Arbitraje del OSCE; sin perjuicio a que se eleve consulta al citado organismo a efectos de determinar, si cuenta con facultades para designar árbitros fuera del ámbito de la normativa de contrataciones del Estado.

18.3 Las controversias derivadas de los Contratos de Locación de Servicios menores a cien mil soles (S/ 100,000.00), serán resueltas por Árbitro Único, mientras que las controversias derivadas de Contratos de Locación de Servicios mayores a dicho monto serán resueltas por Tribunal Arbitral.

18.4 El plazo para resolver las controversias no deberá exceder de ocho (8) meses, salvo pacto en contrario. Los plazos señalados se computan a partir del día siguiente de instalado el Tribunal Arbitral.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente Contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad, quien lo solicite.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIOS PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

20.1 Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente Contrato, donde se les entregará los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no podrá ser variado, salvo aviso notarial, que deberá ser comunicado con tres (3) días de anticipación a su vigencia. En caso de incumplimiento continuará surtiendo todo efecto legal cualquier notificación que se curse y dirija al domicilio legal señalado en la introducción del presente Contrato.

20.2 Para los fines del presente Contrato, constituyen formas válidas de comunicación las que **PROVIAS NACIONAL** efectúe a través de los medios electrónicos, como son: el telefax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y/o direcciones electrónicas indicados por **EL LOCADOR** en la introducción del presente Contrato.

20.3 Para este fin la Cédula de Notificación que figura como Anexo N° 05 con sus antecedentes, transmitida por cualesquier de los medios electrónicos señalados precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es notificada, oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales.

R. T. RAMOS F. ABOGADO C.A.C. 5721

20.4 Una vez efectuada la transmisión por Fax o por correo electrónico, la notificación en el domicilio legal de **EL LOCADOR** no será obligatoria; no obstante, de producirse (según Anexo N° 05), no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

20.5 Es responsabilidad de **EL LOCADOR** mantener activos y en funcionamiento el teléfono y/o dirección electrónica consignada en la introducción del presente Contrato; asimismo, de conformidad con el Artículo 40° del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente Contrato, teléfono y dirección electrónica, sólo será oponible a **PROVIAS NACIONAL**, si ha sido puesto en conocimiento de **PROVIAS NACIONAL** en forma indubitable.

20.6 La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN

EL LOCADOR, ninguno de sus accionistas, socios, o empresas vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, declaran no haber pagado, recibido, ofrecido, ni intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro ninguna dádiva pecuniaria o comisión en relación al proceso de selección, ni en la ejecución del presente Contrato, tampoco haber participado en prácticas corruptas en su desarrollo. Asimismo, se comprometen a ejecutar el servicio con honestidad e integridad profesional, actuando con estricto apego a las reglas de conducta para combatir la Corrupción en cualquiera de sus modalidades.

Por otro lado, denunciará ante las autoridades correspondientes los hechos que le consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores públicos involucrados en la ejecución del presente Servicio.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: MODIFICACION DEL CONTRATO

El presente Contrato sólo puede ser modificado por escrito y durante la vigencia del mismo, por razones debidamente fundamentadas, mediante la suscripción de una Adenda.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: ANEXOS

Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente Contrato y sus respectivos Anexos, que se detallan a continuación y forman parte de éste:

Anexos	Documentos
01	Declaración Jurada indicando domicilio y correo electrónico
02	Lineamientos del proceso de selección
03	Propuesta Técnica, en Original.
04	Propuesta Económica, en Original.
05	Código de Cuenta Interbancaria (CCI)
06	Estructura Funcional Programática.
07	Copia de Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, *por el periodo de ejecución del servicio, del personal propuesto y constancia de aseguramiento, de corresponder.*

Las partes suscriben el presente documento en dos (2) ejemplares en señal de conformidad.

En la ciudad de Lima, 13 FEB. 2020

ABOG. ROLLER ROJAS FLOREANO
Subdirector (e) de Derecho de Vía
PROVIAS NACIONAL

ROBLEDO TEODOSIO
RAMOS VERGARA
DNI N°07244566
EL LOCADOR

R. T. RAMOS V. ABOGADO C.A.C. 5717

RAMOS VERGARA ROBLEDO TEODOSIO

MZA. C LOTE. 29 URB. EL OLIVAR PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO

TELÉFONO: 4848735

R.U.C. 10072445665

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO

Nro: E001-24

Recibí de PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL

Identificado con RUC **Número** 20503503639

Domiciliado en JR. ZORRITOS NRO. 1203 LIMA CERCADO LIMA - LIMA - LIMA

La suma de SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE ESPECIALISTA LEGAL - PRIMER PRODUCTO

Observación CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 051-2020-MTC

Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 25 **de** Marzo **del** 2020

Total por Honorarios	:	7,944.00
Retención (8 %) IR	:	(0.00)
Total Neto Recibido	:	7,944.00 SOLES

R.T. RAMOS K. ABOGADO C.A.C. 5771

RAMOS VERGARA ROBLEDO TEODOSIO

MZA. C LOTE. 29 URB. EL OLIVAR PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO

TELÉFONO: 4848735

R.U.C. 10072445665

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO

Nro: E001-27

Recibí de PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL

Identificado con RUC **Número** 20503503639

Domiciliado en JR. ZORRITOS NRO. 1203 LIMA CERCADO LIMA - LIMA - LIMA

La suma de OCHO MIL SEISCIENTOS SEIS Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE ESPECIALISTA LEGAL - SEGUNDO PRODUCTO

Observación CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 051-2020-MTC

Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 19 **de** Agosto **del** 2020

Total por Honorarios	:	8,606.00
Retención (8 %) IR	:	(0.00)
Total Neto Recibido	:	8,606.00 SOLES

R.T. RAMOS V. ABOGADO C.A.C. 5722

RAMOS VERGARA ROBLEDO TEODOSIO

MZA. C LOTE. 29 URB. EL OLIVAR PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO

TELÉFONO: 4848735

R.U.C. 10072445665

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO

Nro: E001-28

Recibí de PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL

Identificado con RUC **Número** 20503503639

Domiciliado en JR. ZORRITOS NRO. 1203 LIMA CERCADO LIMA - LIMA - LIMA

La suma de SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE ESPECIALISTA LEGAL - TERCER PRODUCTO

Observación CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 051-2020-MTC

Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 06 **de** Octubre **del** 2020

Total por Honorarios	:	7,944.00
Retención (8 %) IR	:	(0.00)
Total Neto Recibido	:	7,944.00 SOLES

R.T. RAMOS V. ABOGADO C.A.C. 5771

RAMOS VERGARA ROBLEDO TEODOSIO

MZA. C LOTE. 29 URB. EL OLIVAR PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO

TELÉFONO: 4848735

R.U.C. 10072445665

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO

Nro: E001-29

Recibí de PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL

Identificado con RUC **Número** 20503503639

Domiciliado en JR. ZORRITOS NRO. 1203 LIMA CERCADO LIMA - LIMA - LIMA

La suma de SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE Y 52/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE ESPECIALISTA LEGAL - CUARTO PRODUCTO

Observación CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 051-2020-MTC

Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 05 **de** Noviembre **del** 2020

Total por Honorarios	:	8,606.00
Retención (8 %) IR	:	(688.48)
Total Neto Recibido	:	7,917.52 SOLES



RAMOS VERGARA ROBLEDO TEODOSIO

MZA. C LOTE. 29 URB. EL OLIVAR PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO

TELÉFONO: 4848735

R.U.C. 10072445665

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO

Nro: E001-30

Recibí de PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL

Identificado con RUC **Número** 20503503639

Domiciliado en JR. ZORRITOS NRO. 1203 LIMA CERCADO LIMA - LIMA - LIMA

La suma de SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO Y 48/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE ESPECIALISTA LEGAL - QUINTO PRODUCTO

Observación CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 051-2020-MTC

Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 05 **de** Diciembre **del** 2020

Total por honorarios	:	7,944.00
RETENCION (8 %) IR	:	(635.52)
Total Neto Recibido	:	7,308.48 SOLES

R.T. RAMOS V. ABOGADO C.A.C. 5721

RAMOS VERGARA ROBLEDO TEODOSIO

MZA. C LOTE. 29 URB. EL OLIVAR PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO

TELÉFONO: 4848735

R.U.C. 10072445665

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO

Nro: E001-31

Recibí de PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL

Identificado con RUC **Número** 20503503639

Domiciliado en JR. ZORRITOS NRO. 1203 LIMA CERCADO LIMA - LIMA - LIMA

La suma de SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE Y 52/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE ESPECIALISTA LEGAL - SEXTO PRODUCTO

Observación CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 051-2020-MTC

Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 04 **de** Enero **del** 2021

Total por Honorarios	:	8,606.00
Retención (8 %) IR	:	(688.48)
Total Neto Recibido	:	7,917.52 SOLES

R.T. RAMOS V. ABOGADO C.A.C. 5722

RAMOS VERGARA ROBLEDO TEODOSIO

MZA. C LOTE. 29 URB. EL OLIVAR PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO

TELÉFONO: 4848735

R.U.C. 10072445665

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO

Nro: E001-32

Recibí de PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL

Identificado con RUC **Número** 20503503639

Domiciliado en JR. ZORRITOS NRO. 1203 LIMA CERCADO LIMA - LIMA - LIMA

La suma de SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO Y 48/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE ESPECIALISTA LEGAL - SETIMO PRODUCTO

Observación CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 051-2020-MTC

Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 03 **de** Febrero **del** 2021

Total por Honorarios	:	7,944.00
Retención (8 %) IR	:	(635.52)
Total Neto Recibido	:	7,308.48 SOLES

R. T. RAMOS V. ABOGADO C.A.C. 5717

RAMOS VERGARA ROBLEDO TEODOSIO

MZA. C LOTE. 29 URB. EL OLIVAR PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO

TELÉFONO: 4848735

R.U.C. 10072445665

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO

Nro: E001-33

Recibí de PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL

Identificado con RUC **Número** 20503503639

Domiciliado en JR. ZORRITOS NRO. 1203 LIMA CERCADO LIMA - LIMA - LIMA

La suma de SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE Y 52/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE ESPECIALISTA LEGAL - OCTAVO PRODUCTO

Observación CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 051-2020-MTC

Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 05 **de** Marzo **del** 2021

Total por Honorarios	:	8,606.00
Retención (8 %) IR	:	(688.48)
Total Neto Recibido	:	7,917.52 SOLES

R.T. RAMOS V. ABOGADO C.A.C. 5721

REGIMEN ESPECIAL N° 252-2019-MTC/20.22.4

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

N°327-2019-MTC/20.22.4

Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios, que celebran de una parte el **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL** del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, en adelante PROVIAS NACIONAL, con R.U.C. N° 20503503639, con domicilio legal en Jirón Zorritos N° 1203, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por el Sub Director de la Subdirección de Derecho de Vía, Ingeniero Carlos Alberto Saavedra Zavaleta, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 40595321, designado con Resolución Directoral N° 2240-2018-MTC/02 de fecha 09.11.2018 y con delegación de facultades otorgadas mediante Resolución Directoral N° 2323-2018-MTC/20 de fecha 21.11.2018; y de la otra parte, el señor **ROBLEDO TEODOSIO RAMOS VERGARA**, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 07244566, con Registro Único del Contribuyente N° 10072445665, con domicilio legal en Mz. C, lote 29, urbanización El Olivar, provincia constitucional del Callao, departamento de Lima, con correo electrónico: robledoramos@gmail.com; rramos_vergara61@hotmail.com, en adelante **EL LOCADOR**; en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. **PROVIAS NACIONAL** es una Unidad Ejecutora del Pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creado por Decreto Supremo N° 033-2002-MTC publicado el 12.07.2002, de carácter temporal, con autonomía técnica, administrativa y financiera, encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, relacionada con la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional, y en cumplimiento de sus funciones viene ejecutando el Proyecto **«PACRI RED VIAL N° 5 ANCON – HUACHO - PATIVILCA».**

1.2. La Subdirección de Derecho de Vía del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – **PROVIAS NACIONAL**, conforme al Manual de Operaciones de la Entidad es responsable de las tareas relacionadas con los aspectos técnicos, administrativos y legales vinculados con la liberación, adquisición, expropiación, transferencia interestatal, liberación de interferencias y saneamiento físico legal del Derecho de Vía de la Red Vial Nacional; y, en cumplimiento de sus funciones debe gestionar la Contratación del **«SERVICIO DE ASISTENTE LEGAL PARA APOYO EN LAS GESTIONES DE LIBERACION Y ADQUISICION DE PREDIOS (TRATO DIRECTO O EXPROPIACION O TRANSFERENCIA INTERESTATAL) PARA LA EJECUCION DEL GRUPO 2 DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RED VIAL N° 5: ANCON – HUACHO – PATIVILCA, EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN EL TUO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1192».**

1.3. Mediante Decreto Legislativo N° 1192 publicado el 23.08.2015, se aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y Dicta Otras Medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura, por la cual, se establece el Régimen Jurídico aplicable a los procesos de expropiación y adquisición inmuebles, transferencia de bienes de propiedad del Estado y liberación de interferencias para la ejecución de obras de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70° de la Constitución Política del Perú.

1.4. Mediante Decreto Legislativo N° 1366 publicado el 23.07.2018, se modificó la Décimo Séptima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1192, ampliando hasta el 28 de julio del 2021, la inaplicación de lo dispuesto en la Ley N° 30025 – Ley de Contrataciones del Estado, para las contrataciones de servicios que se requieran en el marco del citado Decreto Legislativo.

1.5. Mediante Resolución Ministerial Nº 766-2018-MTC/01 del 01.10.2018, se aprobó la Directiva Nº 009-2018-MTC/01- Directiva que establece el procedimiento para la contratación de servicios, consultorías de obras y obras destinadas a la liberación de interferencias vinculadas con los procesos regulados en el Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias.

1.6. El Sub Numeral 5.3, Numeral 5 de las Disposiciones Generales de la precitada Directiva, prescribe que los Evaluadores serán las personas responsables del procedimiento para la selección del Proveedor, desde la elaboración de los Lineamientos de Invitación, hasta la suscripción del presente Contrato y remisión del mismo al área técnica respectiva. De otro lado precisa, que cada procedimiento estará a cargo de dos (02) evaluadores, propuestos por el área técnica y la oficina de administración y designados con Resolución Directoral N° 101-2019-MTC/20 de fecha 11.02.2019.

1.7. Con fecha 22.08.2019, se llevó a cabo el Acto Público por el cual, LOS EVALUADORES 01 en cumplimiento de los Lineamientos Generales para la Contratación de Servicios, establecieron el orden de prelación conforme a la mejor propuesta económica, y verificaron el cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos en la Metodología de Evaluación, luego de lo cual, LOS EVALUADORES 01 otorgaron la Buena Pro al Postor ganador al señor **ROBLEDO TEODOSIO RAMOS VERGARA,** por el monto total de S/ 25 000,40 (veinticinco mil con 40/100 soles), incluido todos los impuestos de Ley, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

Por el presente Contrato, **EL LOCADOR** se obliga a realizar para **PROVIAS NACIONAL**, el **«SERVICIO DE ASISTENTE LEGAL PARA APOYO EN LAS GESTIONES DE LIBERACION Y ADQUISICION DE PREDIOS (TRATO DIRECTO O EXPROPIACION O TRANSFERENCIA INTERESTATAL) PARA LA EJECUCION DEL GRUPO 2 DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RED VIAL Nº 5: ANCON – HUACHO – PATIVILCA, EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN EL TUO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1192»,** de conformidad con lo previsto en los Términos de Referencia que forman parte integrante del presente Contrato, así como en los Lineamientos Generales para la Contratación de Servicios, su Oferta Técnica y Económica, revisadas y aceptadas por **PROVIAS NACIONAL**, y demás condiciones estipuladas en el presente Contrato.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

3.1. El monto total del presente Contrato asciende S/ 25 000,40 (veinticinco mil con 40/100 soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del **SERVICIO.**

3.2. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de **PROVIAS NACIONAL,** mediante Informe N° 2762-2019-MTC/20.4, del 23.05.2019, otorga la Certificación Presupuestaria N° 002895, que respalda la obligación de pago, a cargo de Provías Nacional.

3.3. La ejecución del presente Contrato queda condicionada a la efectiva asignación de Recursos Financieros que se autoricen en las Leyes Anuales del Presupuesto, como es la Ley N° 30879 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2019, acorde a lo establecido en el Artículo 27°, Numeral 27.3 de la Ley Nº 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. En ese sentido, en el caso que se proceda a la resolución del presente Contrato por parte de **PROVIAS NACIONAL**, por razones de índole presupuestal, no corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor de **EL LOCADOR**.

3.4. La Oficina de Administración en concordancia con lo señalado en el numeral 26.3 del artículo 26º de la Resolución Directoral N° 01-2011-EF/77.15 del 26.11.2011- Directiva de Tesorería, tiene la obligación de pago a **EL LOCADOR** mediante el abono directo en su cuenta bancaria, a través del Código de Cuenta Interbancaria, presentada por éste.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

PROVIAS NACIONAL se obliga a pagar **EL SERVICIO** a **EL LOCADOR** en soles, de conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de **EL SERVICIO** deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días calendarios, de ser estos recibidos.

PROVIAS NACIONAL debe efectuar el pago dentro de los veinte (20) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el presente Contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

5.1 El plazo de ejecución de **EL SERVICIO** es de ciento veinte (120) días calendario.

5.2 El plazo de ejecución de **EL SERVICIO** se inicia, a partir del día siguiente de la suscripción del presente Contrato, o de conformidad con lo indicado en los Términos de Referencia y los Lineamientos Generales.

5.3 Durante la vigencia del presente Contrato, los plazos se computarán en días calendario.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

6.1 La relación jurídica contractual está subordinada a las estipulaciones del presente Contrato y, en forma supletoria al Código civil.

6.2 El presente Contrato está conformado por los Lineamientos correspondientes al Proceso que dio merito a la Adjudicación de la Buena Pro, la Oferta Ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

6.3 El orden de prelación de los documentos que conforman el presente Contrato, para efectos de su interpretación o integración, en caso de cualquier contradicción, diferencia u omisión, es el siguiente:

a. Términos de Referencia
b. Las Lineamientos del Proceso de Contratación.
c. Las Propuestas Técnica y Económica de **EL LOCADOR**.
d. El presente documento Contractual.

CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍAS

EL LOCADOR se obliga frente a **PROVIAS NACIONAL** a la suscripción del presente Contrato a la entrega de una Garantía de Fiel Cumplimiento, la misma que consistirá, en una retención del diez por ciento (10%) del monto total del contrato, porcentaje que será retenido por **PROVIAS NACIONAL**. Dicha retención se efectuará de la siguiente forma: 5% del monto total del presente contrato, en el primer pago y 5% del monto total del presente Contrato, en el segundo pago. Dichos descuentos serán devueltos a la finalización del presente Contrato.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA

En el supuesto de que el presente Contrato sea resuelto por causa imputable a **EL LOCADOR**, se faculta a la **PROVIAS NACIONAL** a fin de que pueda ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento, esto sin perjuicio de cualquier daño ulterior que pudiera haberse generado.

CLAUSULA NOVENA: MODIFICACIONES, REDUCCIONES Y ADICIONALES

9.1 Para que opere cualquier modificación al presente Contrato, se debe contar con un Informe Técnico Legal, elaborado por **el administrador del contrato y el abogado asignado al proyecto**, aprobado

por la respectiva jefatura. Este debe sustentar lo siguiente: **(i)** la necesidad de la modificación a fin de cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, **(ii)** que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y **(iii)** que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del presente Contrato que no son imputables a las partes, de ser el caso.

9.2 Las prestaciones adicionales deben ser previamente autorizadas a su ejecución y contando con el Informe de la Oficina de Programación, Evaluación e Información (Hoy Oficina de Planeamiento y Presupuesto), sobre la disponibilidad presupuestal. Excepcionalmente, se podrá reducir directamente la ejecución de prestación de servicios hasta por el treinta por ciento (30%) del monto del Contrato original. No procederá la reducción del Servicio por hechos imputables a **EL LOCADOR**.

9.3 Excepcionalmente y previa sustentación por **el administrador del contrato y aprobación de la respectiva Jefatura**, se podrá pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de servicios y obras hasta por el treinta por ciento (30%) del monto del Contrato original, sin sobrepasar los montos máximos permitidos en el Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias. En caso de adicionales, **EL LOCADOR** debe aumentar de forma proporcional la garantía que hubiese otorgado.

9.4 La solicitud de reducciones o los adicionales deberán ser solicitados por **EL LOCADOR**, dentro del plazo de vigencia del presente Contrato, por escrito y debidamente fundamentados, y ser resueltos por escrito debidamente sustentado y notificados por **PROVIAS NACIONAL** hasta en un plazo de diez (10) días hábiles, computados desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tendrá por no aprobada la solicitud de **EL LOCADOR**, bajo responsabilidad del administrador del Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA: AMPLIACIONES DE PLAZO

10.1 Procede la ampliación de plazo, cuando se configuren los siguientes casos:

a. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo.
b. Por atrasos o paralizaciones no imputables a **EL LOCADOR**.
c. Por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de la prestación por causas atribuibles a **PROVIAS NACIONAL**.
d. Por caso fortuito o fuerza mayor.
e. En el caso de suspensiones de plazos, que se dieran por hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del presente Contrato y que no sean imputables a las partes.

10.2 **EL LOCADOR** deberá solicitar la ampliación de plazo dentro de los cinco (05) días hábiles, siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso, paralización, del caso fortuito o fuerza mayor, o acuerdo convencional.

10.3 **PROVIAS NACIONAL** deberá resolver sobre la solicitud de ampliación y notificar su decisión a **EL LOCADOR** en el plazo de (10) diez días hábiles, desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tendrá por no aprobada la solicitud de **EL LOCADOR**, bajo responsabilidad del administrador de Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La recepción y conformidad de **EL SERVICIO** se regula en los Términos de Referencia. **EL LOCADOR** es responsable de realizar correctamente la totalidad de las prestaciones derivadas de la ejecución del presente Contrato.

Para ello deberá realizar todas las acciones que estén a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo contractual para conseguir los objetivos previstos.

De existir observaciones se consignarán en el Oficio respectivo, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose a **EL LOCADOR**, un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio.

Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, **EL LOCADOR** no cumpliese a cabalidad con la subsanación, **PROVIAS NACIONAL** podrá resolver el presente Contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

En el caso de que **EL LOCADOR**, no subsanara las observaciones, de acuerdo a lo solicitado, o lo hiciere fuera del plazo otorgado para ello, se aplicará la siguiente penalidad que asciende al 0.25% del monto total del presente Contrato por cada día de atraso.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **PROVIAS NACIONAL** no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DECLARACIÓN JURADA DEL LOCADOR

EL LOCADOR, declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente Contrato, bajo apercibimiento de no volver a ser considerado como parte de la lista de invitados; asimismo, en caso un consorcio se presenta a un proceso con un proveedor que se encuentre en esta situación de incumplimiento, su propuesta se entenderá como no presentada.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de **PROVIAS NACIONAL** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

Las discrepancias referidas a defectos o vicios oculto deberán ser sometidas a conciliación y/arbitraje. En dicho caso, el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por **PROVIAS NACIONAL** hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad de **EL LOCADOR** prevista en el presente Contrato. Para tal efecto el plazo máximo de responsabilidad del **EL LOCADOR** es de 3 años, contabilizados a partir de la conformidad otorgada por **PROVIAS NACIONAL**.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES

Si **EL LOCADOR** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del presente Contrato, **PROVIAS NACIONAL** le aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, la penalidad diaria asciende al 0.25% del monto total del presente Contrato por el día de atraso.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará las siguientes penalidades: **a)** Ausencia del Personal; **b)** Falta de Materiales; **c)** Por no contar con Implementos de Protección Personal en la zona del proyecto; **d)** Por comunicación fuera de plazo del cambio del personal; y, **e)** Por incumplimiento de plazos para la ejecución de encargo propios del servicio, entre otras conforme a los Términos de Referencia.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del Contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, **PROVIAS NACIONAL** puede resolver el presente Contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

15.1 Cualquiera de las partes podrá resolver el presente Contrato, por las siguientes causas:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido;

b) Haya llegado a acumular el monto máximo por penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.

c) En los casos de abandono y/o desempeño insuficiente, negligente o cuando se presente documentación adulterada o falsificada, debidamente comprobados, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

15.2 Si cualquiera de las partes incumpliera sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante Carta Notarial, para su cumplimiento, en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el presente Contrato. No es necesario requerir cuando la causal es por haber acumulado la máxima penalidad

15.3 **PROVIAS NACIONAL** podrá resolver el presente Contrato por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que hagan imposible a cualquiera de las partes continuar con **EL SERVICIO** y prestaciones pactadas.

15.4 En caso de resolución del presente Contrato, **EL LOCADOR** entregará a **PROVIAS NACIONAL**, bajo responsabilidad toda la información relacionada con **EL SERVICIO**.

15.5 La Resolución Contractual quedará consentida a los treinta (30) días calendario de haber sido notificada.

15.6 En los casos de verificarse la suplantación de otra persona distinta a **EL LOCADOR** y/o que no garantice la eficiencia y garantía del servicio contratado, debidamente comprobados, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

CLAÚSULA DÉCIMO SEXTA: DE LA NATURALEZA DEL PRESENTE CONTRATO:

Las partes dejan expresa constancia que no existe relación de subordinación ni dependencia entre ellas y las labores objeto del presente Contrato, las que podrán realizarse dentro o fuera de las instalaciones de **PROVIAS NACIONAL**, conforme sea establecido en los Términos de Referencia.

En virtud a lo expuesto en la cláusula anterior, **EL LOCADOR** no tendrá derecho a los beneficios contemplados para los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, toda vez que el vínculo contractual entre **PROVIAS NACIONAL** y **EL LOCADOR** en virtud del presente Contrato, es de naturaleza civil.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En lo no previsto por las partes en el presente Contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: CLÁUSULA ARBITRAL

18.1 Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución e interpretación del presente Contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, será resuelto de manera definitiva e inapelable mediante conciliación y/o arbitraje.

18.2 Considerando que el Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias, se encuentran fuera del ámbito de la normativa de contrataciones del Estado, para la solución de controversias a través de arbitraje, este será designado por una institución distinta a la Dirección de Arbitraje del OSCE; sin perjuicio a que se eleve consulta al citado organismo a efectos de determinar, si cuenta con facultades para designar árbitros fuera del ámbito de la normativa de contrataciones del Estado.

18.3 Las controversias derivadas de los Contratos de Locación de Servicios menores a cien mil soles (S/ 100,000.00), serán resueltas por Árbitro Único, mientras que las controversias derivadas de Contratos de Locación de Servicios mayores a dicho monto serán resueltas por Tribunal Arbitral.

18.4 El plazo para resolver las controversias no deberá exceder de ocho (8) meses, salvo pacto en contrario. Los plazos señalados se computan a partir del día siguiente de instalado el Tribunal Arbitral.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente Contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad, quien lo solicite.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIOS PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

20.1 Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente Contrato, donde se les entregará los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no podrá ser variado, salvo aviso notarial, que deberá ser comunicado con tres (3) días de anticipación a su vigencia. En caso de incumplimiento continuará surtiendo todo efecto legal cualquier notificación que se curse y dirija al domicilio legal señalado en la introducción del presente Contrato.

20.2 Para los fines del presente Contrato, constituyen formas válidas de comunicación las que **PROVIAS NACIONAL** efectúe a través de los medios electrónicos, como son: el telefax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y/o direcciones electrónicas indicados por **EL LOCADOR** en la introducción del presente Contrato.

20.3 Para este fin la Cédula de Notificación que figura como Anexo Nº 05 con sus antecedentes, transmitida por cualesquier de los medios electrónicos señalados precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es notificada, oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales.

20.4 Una vez efectuada la transmisión por Fax o por correo electrónico, la notificación en el domicilio legal de **EL LOCADOR** no será obligatoria; no obstante, de producirse (según Anexo Nº 05), no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

20.5 Es responsabilidad de **EL LOCADOR** mantener activos y en funcionamiento el teléfono y/o dirección electrónica consignada en la introducción del presente Contrato; asimismo, de conformidad con el Artículo 40º del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente Contrato, teléfono y dirección electrónica, sólo será oponible a **PROVIAS NACIONAL**, si ha sido puesto en conocimiento de **PROVIAS NACIONAL** en forma indubitable.

20.6 La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN

EL LOCADOR, ninguno de sus accionistas, socios, o empresas vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, declaran no haber pagado, recibido, ofrecido, ni intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro ninguna dádiva pecuniaria o comisión en relación al proceso de selección, ni en la ejecución del presente Contrato, tampoco haber participado en prácticas corruptas en su desarrollo. Asimismo, se comprometen a ejecutar el servicio con honestidad e integridad profesional, actuando con estricto apego a las reglas de conducta para combatir la Corrupción en cualquiera de sus modalidades.

Por otro lado, denunciará ante las autoridades correspondientes los hechos que le consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores públicos involucrados en la ejecución del presente Servicio.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: MODIFICACION DEL CONTRATO

El presente Contrato sólo puede ser modificado por escrito y durante la vigencia del mismo, por razones debidamente fundamentadas, mediante la suscripción de una Adenda.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: ANEXOS

Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente Contrato y sus respectivos Anexos, que se detallan a continuación y forman parte de éste:

Anexos	Documentos
01	Declaración Jurada indicando domicilio y correo electrónico
02	Lineamientos del proceso de selección
03	Propuesta Técnica, en Original.
04	Propuesta Económica, en Original.
05	Código de Cuenta Interbancaria (CCI)
06	Estructura Funcional Programática.
07	Copia de Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, *por el periodo de ejecución del servicio, del personal propuesto y constancia de aseguramiento, de corresponder.*

Las partes suscriben el presente documento en dos (2) ejemplares en señal de conformidad.

En la ciudad de Lima,

02 SET 2019

ING. CARLOS ALBERTO
SAAVEDRA ZAVALETA
Subdirector de Derecho de Vía
PROVIAS NACIONAL

ROBLEDO TEODOSIO
RAMOS VERGARA
DNI N° 07244566
EL LOCADOR

EVALUACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA
SDV PVN
D. MENDOZA S.

R.T. RAMOS V.
ABOGADO
C.A.C. 5721

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Viceministerio de Transportes | Provías Nacional

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

MEMORÁNDUM N° 18092-2019-MTC/20.22.4

CARGO

A : **CPC. CARLOS FELIPE DELGADO POLONIO**
Jefe del Área de Contabilidad y Finanzas

ASUNTO : **CUARTO INFORME DE PAGO – PRODUCTO 4**
"Servicio de Asistente Legal para apoyo en las gestiones de liberación y adquisición de predios (Trato Directo o Expropiación o Transferencia Interestatal) para la ejecución del Grupo 2 de Obras Complementarias de la Red Vial N° 5: Ancón – Huacho – Pativilca, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1192".
Contrato de Locación de Servicios N° 327-2019-MTC/20.22.4, de fecha 02.09.2019
PROVEEDOR: ROBLEDO TEODOSIO RAMOS VERGARA

REFERENCIA : a) Carta N° 004-2019/RTRV, recibida el 11.12.2019 **(Expediente N° E-181406-2019/SEDCEN)**
b) Informe N° 451-2019-MTC/20.22.4/JIFV

FECHA : Lima, 13 DIC. 2019

Me dirijo a usted, para remitirle el Informe N° 451-2019-MTC/20.22.4/JIFV, elaborado por el administrador del proyecto, mediante el cual recomienda se efectúe el pago por el Producto N° 04 del servicio del asunto, presentado por **ROBLEDO TEODOSIO RAMOS VERGARA – EL LOCADOR**, con el documento a) de la referencia, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6 de los Términos de Referencia, no correspondiendo aplicar penalidad alguna.

En tal sentido, con la aprobación del Coordinador de Proyecto, conformidad de la Jefatura de Liberación del Derecho de Vía para Obras Concesionadas y de esta Subdirección al informe citado, es procedente efectuar el Cuarto pago por la suma de **S/ 6,250.10** (Seis Mil Doscientos Cincuenta con 10/100 Soles), monto concordante con lo consignado por **EL LOCADOR** en su Recibo por Honorarios Electrónico N°: E001-23, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Contrato de Locación de Servicios	Importe del Servicio	Informes	Programación de Pagos	Retención del 10% del Costo del Servicio	Estado de Pago
327-2019-MTC/20.22.4 de fecha 02.09.2019	S/ 25,000.40	1	S/ 6,250.10	S/ 1,250.02 (5%)	PAGADO
		2	S/ 6,250.10	S/ 1,250.02 (5%)	PAGADO
		3	S/ 6,250.10		EN TRÁMITE
		4	S/ 6,250.10		EN TRÁMITE
Costo del Servicio			S/ 25,000.40	Total: S/ 2,500.04	

Cabe mencionar, que este pago se hará con cargo al Nemónico N° 0094 PACRI RED VIAL N°05 TRAMO ANCÓN – HUACHO – PATIVILCA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, Certificación SIAF 0000002895, consignado en la estructura programática anexa al Informe N° 2762-2019-MTC/20.4 de fecha 23.05.19 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP.

Finalmente, se debe precisar que el presente pago se envía para ser comprometido en el mes de diciembre 2019, y debe ser pagado a partir del 31.12.2019, fecha en que se cumple el servicio.

Agradeceré derivar el expediente al Área de Tesorería para el pago correspondiente.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
Ing. CARLOS ALBERTO SAAVEDRA ZAVALETA
SUBDIRECTOR
SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
PROVÍAS NACIONAL – MTC

PROVÍAS NACIONAL
JEFATURA EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
13 DIC 2019
HORA: 15:13
FIRMA:

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Viceministerio de Transportes | Provías Nacional

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

MEMORÁNDUM Nº 17652 -2019-MTC/20.22.4

CARGO

A : CPC. CARLOS FELIPE DELGADO POLONIO
Jefe del Área de Contabilidad y Finanzas

ASUNTO : **TERCER INFORME DE PAGO – PRODUCTO 3**
"Servicio de Asistente Legal para apoyo en las gestiones de liberación y adquisición de predios (Trato Directo o Expropiación o Transferencia Interestatal) para la ejecución del Grupo 2 de Obras Complementarias de la Red Vial N° 5: Ancón – Huacho – Pativilca, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1192".
Contrato de Locación de Servicios N° 327-2019-MTC/20.22.4, de fecha 02.09.2019
PROVEEDOR: ROBLEDO TEODOSIO RAMOS VERGARA

REFERENCIA : a) Carta N° 003-2019/RTRV, recibida el 02.12.2019 **(Expediente N° E-174949-2019/SEDCEN)**
b) Informe N° 424-2019-MTC/20.22.4/JIFV

FECHA : Lima, 10 DIC. 2019

Me dirijo a usted, para remitirle el Informe N° 424-2019-MTC/20.22.4/JIFV, elaborado por el administrador del proyecto, mediante el cual recomienda se efectúe el pago por el Producto N° 03 del servicio del asunto, presentado por **ROBLEDO TEODOSIO RAMOS VERGARA – EL LOCADOR**, con el documento a) de la referencia, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6 de los Términos de Referencia, no correspondiendo aplicar penalidad alguna.

En tal sentido, con la aprobación del Coordinador de Proyecto, conformidad de la Jefatura de Liberación del Derecho de Vía para Obras Concesionadas y de esta Subdirección al informe citado, es procedente efectuar el tercer pago por la suma de **S/ 6,250.10** (Seis Mil Doscientos Cincuenta con 10/100 Soles), monto concordante con lo consignado por **EL LOCADOR** en su Recibo por Honorarios Electrónico N°. E001-22, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Contrato de Locación de Servicios	Importe del Servicio	Informes	Programación de Pagos	Retención del 10% del Costo del Servicio	Estado de Pago
327-2019-MTC/20.22.4 de fecha 02.09.2019	S/ 25,000.40	1	S/ 6,250.10	S/ 1,250.02 (5%)	PAGADO
		2	S/ 6,250.10	S/ 1,250.02 (5%)	PAGADO
		3	S/ 6,250.10		EN TRÁMITE
		4	S/ 6,250.10		Pendiente
Costo del Servicio			S/ 25,000.40	Total: S/ 2,500.04	

Finalmente, se debe tener en cuenta que este pago se hará con cargo al Nemónico N° 0094 PACRI RED VIAL N°05 TRAMO ANCÓN – HUACHO – PATIVILCA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, Certificación SIAF 0000002895, consignado en la estructura programática anexa al Informe N° 2762-2019-MTC/20.4 de fecha 23.05.19 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP.

Agradeceré derivar el expediente al Área de Tesorería para el pago correspondiente.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
ING. CARLOS ALBERTO SAAVEDRA ZAVALETA
SUBDIRECCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
PROVIAS NACIONAL - MTC

PROVIAS NACIONAL
JEFATURA EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
10 DIC 2019
HORA:
FIRMA:

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Viceministerio de Transportes | Provías Nacional

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

MEMORÁNDUM N° 1570 -2019-MTC/20.22.4

CARGO

A : **CPC. CARLOS FELIPE DELGADO POLONIO**
Jefe del Área de Contabilidad y Finanzas

ASUNTO : **SEGUNDO INFORME DE PAGO – PRODUCTO 2**
"Servicio de Asistente Legal para apoyo en las gestiones de liberación y adquisición de predios (Trato Directo o Expropiación o Transferencia Interestatal) para la ejecución del Grupo 2 de Obras Complementarias de la Red Vial N° 5: Ancón – Huacho – Pativilca, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1192".
Contrato de Locación de Servicios N° 327-2019-MTC/20.22.4, de fecha 02.09.2019
PROVEEDOR: ROBLEDO TEODOSIO RAMOS VERGARA

REFERENCIA : a) Carta N° 002-2019/RTRV, recibida el 04.11.2019 **(Expediente N° E-157263-2019/SEDCEN)**
b) Informe N° 343-2019-MTC/20.22.4/JIFV

FECHA : Lima, 12 NOV. 2019

Me dirijo a usted, para remitirle el Informe N° 343-2019-MTC/20.22.4/JIFV, elaborado por el administrador del proyecto, mediante el cual recomienda se efectúe el pago por el Producto N° 02 del servicio del asunto, presentado por **ROBLEDO TEODOSIO RAMOS VERGARA – EL LOCADOR**, con el documento a) de la referencia, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6 de los Términos de Referencia, no correspondiendo aplicar penalidad alguna.

En tal sentido, con la aprobación del Coordinador de Proyecto, conformidad de la Jefatura de Liberación del Derecho de Vía para Obras Concesionadas y de esta Subdirección al informe citado, es procedente efectuar el segundo pago por la suma de **S/ 6,250.10** (Seis Mil Doscientos Cincuenta con 10/100 Soles), monto concordante con el consignado por **EL LOCADOR** en su Recibo por Honorarios Electrónico N°: E001-21, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Contrato de Locación de Servicios	Importe del Servicio	Informes	Programación de Pagos	Retención del 10% del Costo del Servicio	Estado de Pago
327-2019-MTC/20.22.4 de fecha 02.09.2019	S/ 25,000.40	1	S/ 6,250.10	S/ 1,250.02 (5%)	PAGADO
		2	S/ 6,250.10	S/ 1,250.02 (5%)	EN TRÁMITE
		3	S/ 6,250.10		Pendiente
		4	S/ 6,250.10		Pendiente
Costo del Servicio			S/ 25,000.40	Total: S/ 2,500.04	

Referente al pago, se debe aclarar que conforme a lo acordado en la Cláusula Sétima del Contrato de Locación de Servicios N° 327-2019-MTC/20.22.4, de fecha 02.09.2019, debe efectuarse la **retención del 5%** del monto total del contrato en el 2do. pago, lo cual asciende a la suma de **S/ 1,250.02**.

Finalmente, se debe tener en cuenta que este pago se hará con cargo al Nemónico N° 0094 PACRI RED VIAL N°05 TRAMO ANCÓN – HUACHO – PATIVILCA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, Certificación SIAF 0000002895, consignado en la estructura programática anexa al Informe N° 2762-2019-MTC/20.4 de fecha 23.05.19 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP.

Agradeceré derivar el expediente al Área de Tesorería para el pago correspondiente.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
Ing. CARLOS ALBERTO SAAVEDRA ZAVALETA
SUBDIRECTOR
SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
PROVIAS NACIONAL - MTC

PROVIAS NACIONAL
JEFATURA EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
13 NOV 2019
HORA: 10:27
FIRMA:

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Viceministerio de Transportes | Provías Nacional

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

PROVIAS NACIONAL
JEFATURA EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
21 OCT 2019
HORA

MEMORÁNDUM Nº 14443 **-2019-MTC/20.22.4**

A : **CPC. CARLOS FELIPE DELGADO POLONIO**
Jefe del Área de Contabilidad y Finanzas

ASUNTO : **PRIMER INFORME DE PAGO – PRODUCTO 1**
"Servicio de Asistente Legal para apoyo en las gestiones de liberación y adquisición de predios (Trato Directo o Expropiación o Transferencia Interestatal) para la ejecución del Grupo 2 de Obras Complementarias de la Red Vial N° 5: Ancón – Huacho – Pativilca, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1192".
Contrato de Locación de Servicios N° 327-2019-MTC/20.22.4, de fecha 02.09.2019
PROVEEDOR: ROBLEDO TEODOSIO RAMOS VERGARA

REFERENCIA : a) Carta Nº 001-2019/RTRV, recibida el 02.10.2019 **(Expediente Nº E-140046-2019/SEDCEN)**
b) Informe N° 258-2019-MTC/20.22.4/JIFV

FECHA : Lima, 18 OCT 2019

Me dirijo a usted, para remitirle el Informe Nº 258-2019-MTC/20.22.4/JIFV, elaborado por el administrador del proyecto, mediante el cual recomienda se efectúe el pago por el Producto Nº 01 del servicio del asunto, presentado por **ROBLEDO TEODOSIO RAMOS VERGARA – EL LOCADOR**, con el documento a) de la referencia, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6 de los Términos de Referencia, no correspondiendo aplicar penalidad alguna.

En tal sentido, con la aprobación del Coordinador de Proyecto, conformidad de la Jefatura de Liberación del Derecho de Vía para Obras Concesionadas y de esta Subdirección al informe citado, es procedente efectuar el primer pago por la suma de **S/ 6,250.10** (Seis Mil Doscientos Cincuenta con 10/100 Soles), monto concordante con el consignado por **EL LOCADOR** en su Recibo por Honorarios Electrónico N°: E001-20, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Contrato de Locación de Servicios	Importe del Servicio	Informes	Programación de Pagos	Retención del 10% del Costo del Servicio	Estado de Pago
327-2019-MTC/20.22.4 de fecha 02.09.2019	S/ 25,000.40	1	S/ 6,250.10	S/ 1,250.02 (5%)	EN TRAMITE
		2	S/ 6,250.10	S/ 1,250.02 (5%)	Pendiente
		3	S/ 6,250.10		Pendiente
		4	S/ 6,250.10		Pendiente
Costo del Servicio			S/ 25,000.40	Total: S/ 2,500.04	

Referente al pago, se debe aclarar que conforme a lo acordado en la Cláusula Sétima del Contrato de Locación de Servicios N° 327-2019-MTC/20.22.4, de fecha 02.09.2019, debe efectuarse la **retención del 5%** del monto total del contrato en el primer pago, lo cual asciende a la suma de **S/ 1,250.02**.

Finalmente, se debe tener en cuenta que este pago se hará con cargo al Nemónico N° 0094 PACRI RED VIAL N°05 TRAMO ANCÓN – HUACHO – PATIVILCA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, Certificación SIAF 0000002895, consignado en la estructura programática anexa al Informe N° 2762-2019-MTC/20.4 de fecha 23.05.19 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP.

Agradeceré derivar el expediente al Área de Contabilidad y Finanzas para el pago correspondiente.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
Ing. CARLOS ALBERTO SAAVEDRA ZAVALETA
SUBDIRECTOR
SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
PROVÍAS NACIONAL - MTC

RAMOS VERGARA ROBLEDO TEODOSIO

MZA. C LOTE. 29 URB. EL OLIVAR PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO

TELÉFONO: 4848735

R.U.C. 10072445665

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO

Nro: E001-23

Recibí de PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL

Identificado con RUC **Número** 20503503639

Domiciliado en JR. ZORRITOS NRO. 1203 LIMA CERCADO LIMA - LIMA - LIMA

La suma de CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 09/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL

Observación CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 327-2019-MTC - CUARTO INFORME

Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 11 **de** Diciembre **del** 2019

Total por Honorarios	:	6,250.10
Retención (8 %) IR	:	(500.01)
Total Neto Recibido	:	5,750.09 SOLES

RAMOS VERGARA ROBLEDO TEODOSIO

MZA. C LOTE. 29 URB. EL OLIVAR PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO

TELÉFONO: 4848735

R.U.C. 10072445665

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO

Nro: E001-22

Recibí de PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL

Identificado con RUC **Número** 20503503639

Domiciliado en JR. ZORRITOS NRO. 1203 LIMA CERCADO LIMA - LIMA - LIMA

La suma de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 10/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL

Observación CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 327-2019-MTC - TERCER INFORME

Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 02 **de** Diciembre **del** 2019

Total por Honorarios	:	6,250.10
Retención (8 %) IR	:	(0.00)
Total Neto Recibido	:	6,250.10 SOLES

R. T. RAMOS ABOGADO C.A.C. 5721

RAMOS VERGARA ROBLEDO TEODOSIO

MZA. C LOTE. 29 URB. EL OLIVAR PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO

TELÉFONO: 4848735

R.U.C. 10072445665

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO

Nro: E001-21

Recibí de PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL

Identificado con RUC **Número** 20503503639

Domiciliado en JR. ZORRITOS NRO. 1203 LIMA CERCADO LIMA - LIMA - LIMA

La suma de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 10/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL

Observación CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 327-2019-MTC

Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 04 **de** Noviembre **del** 2019

Total por Honorarios	:	6,250.10
Retención (8 %) IR	:	(0.00)
Total Neto Recibido	:	6,250.10 SOLES

R.T. RAMOS V. ABOGADO C.A.C. 5722

RAMOS VERGARA ROBLEDO TEODOSIO

MZA. C LOTE. 29 URB. EL OLIVAR PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO

TELÉFONO: 4848735

R.U.C. 10072445665

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO

Nro: E001-20

Recibí de PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL

Identificado con RUC **Número** 20503503639

Domiciliado en JR. ZORRITOS NRO. 1203 LIMA CERCADO LIMA - LIMA - LIMA

La suma de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 10/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL

Observación CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 327-2019-MTC

Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 02 **de** Octubre **del** 2019

Total por Honorarios	:	6,250.10
Retención (8 %) IR	:	(0.00)
Total Neto Recibido	:	6,250.10 SOLES

R.T. RAMOS V. ABOGADO C.A.C. 5721

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

N° 010 -2019-MTC/20.22.4

Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios, que celebran de una parte el **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL** del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, en adelante PROVIAS NACIONAL, con R.U.C. N° 20503503639, con domicilio legal en Jirón Zorritos N° 1203, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por el Subdirector de la Subdirección de Derecho de Vía, Ingeniero Carlos Alberto Saavedra Zavaleta, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 40595321, designado con Resolución Directoral N° 2240-2018-MTC/02 del 09.11.2018 y con delegación de facultades otorgadas mediante Resolución Directoral N° 2323-2018-MTC/20; y de la otra parte ROBLEDO TEODOSIO RAMOS VERGARA, identificado con DNI N° 07244566, con RUC N° 10072445665, con domicilio en Mz. C Lote 29, Urbanización El Olivar, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao, departamento de Lima, con correo electrónico: robledoramos@gmail.com y rramos_vergara61@hotmail.com, en adelante **EL LOCADOR**; en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 **PROVIAS NACIONAL** es una Unidad Ejecutora del Pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creado por Decreto Supremo N° 033-2002-MTC publicado el 12.07.2002, de carácter temporal, con autonomía técnica, administrativa y financiera, encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, relacionada con la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional, y en cumplimiento de sus funciones viene ejecutando el Proyecto: RED VIAL N° 6: TRAMO PUENTE PUCUSANA – CERRO AZUL – ICA.

La Subdirección de Derecho de Vía del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, conforme al Manual de Operaciones de la Entidad es responsable de las tareas relacionadas con los aspectos técnicos, administrativos y legales vinculados con la liberación, adquisición, expropiación, transferencia interestatal, liberación de interferencias y saneamiento físico legal del Derecho de Vía de la Red Vial Nacional; y, en cumplimiento de sus funciones debe gestionar la Contratación del "SERVICIO DE ASISTENTE LEGAL EN SEDE CENTRAL PARA LAS GESTIONES DE ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIÓN DE LOS INMUEBLES AFECTADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA RED VIAL N° 6: TRAMO PUENTE PUCUSANA – CERRO AZUL – ICA, EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1192 Y SUS MOFIFICATORIAS".

1.2 Mediante Decreto Legislativo Nº 1192 publicado el 23.08.2015, se aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y Dicta Otras Medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura, por la cual se establece el Régimen Jurídico aplicable a los procesos de expropiación y adquisición inmuebles, transferencia de bienes de propiedad del Estado y liberación de interferencias para la ejecución de obras de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70° de la Constitución Política del Perú.

1.3 Mediante Decreto Legislativo N° 1366 publicado el 23.07.2018, se modificó la Décimo Séptima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1192, ampliando hasta el 28 de julio del 2021 la inaplicación de lo dispuesto en la Ley N° 30025 – Ley de Contrataciones del Estado, para las contrataciones de servicios que se requieran en el marco del citado Decreto Legislativo.

1.4 Mediante Resolución Ministerial Nº 766-2018-MTC/01 del 01.10.2018, se aprobó la Directiva Nº 009-2018-MTC/01- Directiva que establece el procedimiento para la contratación de servicios, consultorías

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

de obras y obras destinadas a la liberación de interferencias vinculadas con los procesos regulados en el Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias.

1.5 El Sub Numeral 5.3, Numeral 5 de las Disposiciones Generales de la precitada Directiva, prescribe que los Evaluadores serán las personas responsables del procedimiento para la selección del Proveedor, desde la elaboración de los Lineamientos de Invitación, hasta la suscripción del Contrato y remisión del mismo al área técnica respectiva. De otro lado precisa, que cada procedimiento estará a cargo de dos (02) evaluadores, propuestos por el área técnica y la oficina de administración y designados con Resolución Directoral N° 2280-2018-MTC-MTC/20 de fecha 15.11.2018.

1.6 Con fecha 31.12.2018, se llevó a cabo el Acto Público, por el cual LOS EVALUADORES en cumplimiento de los Lineamientos Generales para la Contratación de Servicios, establecieron el Orden de Prelación conforme a la mejor propuesta económica, y verificaron el cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos en la Metodología de Evaluación, luego de lo cual, LOS EVALUADORES otorgaron la Buena Pro al Proveedor ganador, por el monto total de S/ 21,570.40 (Veintiún Mil Quinientos Setenta con 40/100 Soles), incluido todos los impuestos de Ley, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

Por el presente Contrato, **EL LOCADOR** se obliga a realizar para **PROVIAS NACIONAL**, el ""SERVICIO DE ASISTENTE LEGAL EN SEDE CENTRAL PARA LAS GESTIONES DE ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIÓN DE LOS INMUEBLES AFECTADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA RED VIAL N° 6: TRAMO PUENTE PUCUSANA – CERRO AZUL – ICA, EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1192 Y SUS MOFIFICATORIAS"", de conformidad con lo previsto en los Términos de Referencia que forman parte integrante del presente Contrato, así como en los Lineamientos Generales para la Contratación de Servicios, su Oferta Técnica y Económica, revisadas y aceptadas por **PROVIAS NACIONAL**, y demás condiciones estipuladas en el presente Contrato.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

3.1. El monto total del presente Contrato asciende a S/ 21,570.40 (Veintiún Mil Quinientos Setenta con 40/100 Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del **SERVICIO.**

3.2. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de **PROVIAS NACIONAL**, mediante Informe N° 849-2018-MTC/20.4 de fecha 06.12.2018, otorga la Previsión Presupuestal, que respalda la obligación de pago, a cargo de Provías Nacional.

3.3. La ejecución del presente Contrato queda condicionada a la efectiva asignación de Recursos Financieros que se autoricen en las Leyes Anuales del Presupuesto, como es la Ley N° 30693 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2018, acorde a lo establecido en el Artículo 27°, Numeral 27.3 de la Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. En ese sentido, en el caso que se proceda a la resolución del presente Contrato por parte de **PROVIAS NACIONAL**, por razones de índole presupuestal, no corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor de **EL LOCADOR**.

3.4. La Oficina de Administración en concordancia con lo señalado en el numeral 26.3 del artículo 26° de la Resolución Directoral N° 01-2011-EF/77.15 del 26.11.2011- Directiva de Tesorería, tiene la obligación de pago a **EL LOCADOR** mediante el abono directo en su cuenta bancaria, a través del Código de Cuenta Interbancaria, presentada por éste.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

PROVIAS NACIONAL se obliga a pagar **EL SERVICIO** a **EL LOCADOR** en Soles, de conformidad con lo establecido en los Numerales 16 y 17, de los Términos de Referencia.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de **EL SERVICIO** deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días calendarios, de ser estos recibidos.

PROVIAS NACIONAL debe efectuar el pago dentro de los veinte (20) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

5.1 El plazo de ejecución de EL **SERVICIO** es de CIENTO VEINTE (120) días calendario.

5.2 El plazo de ejecución de **EL SERVICIO** se inicia, a partir del día siguiente de la suscripción del presente Contrato, o de conformidad con lo indicado en los Términos de Referencia y Lineamientos del Proceso de Contratación.

5.3 Durante la vigencia del presente Contrato, los plazos se computarán en días calendario.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

6.1 La relación jurídica contractual está subordinada a las estipulaciones del presente contrato y, en forma supletoria al Código civil.

6.2 El presente Contrato está conformado por los Lineamientos correspondientes al Proceso que dio merito a la Adjudicación de la Buena Pro, la Oferta Ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

6.3 El orden de prelación de los documentos que conforman el presente Contrato, para efectos de su interpretación o integración, en caso de cualquier contradicción, diferencia u omisión, es el siguiente:

a. Términos de Referencia
b. Las Lineamientos del Proceso de Contratación.
c. Las Propuestas Técnica y Económica de **EL LOCADOR**.
d. El presente documento Contractual.

CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍAS

EL LOCADOR se obliga frente a **PROVIAS NACIONAL** a la suscripción del contrato a la entrega de una garantía de fiel cumplimiento, la misma que consistirá, en una retención del diez por ciento (10%) del monto total del contrato, porcentaje que será retenido por **PROVIAS NACIONAL**. Dicha retención se efectuará de la siguiente forma: 5% del monto total del contrato, en el primer pago y 5% del monto total del contrato, en el segundo pago. Dichos descuentos serán devueltos a la finalización del contrato.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA

En el supuesto de que el presente contrato sea resuelto por causa imputable al Locador, se faculta a la Entidad a fin de que pueda ejecutar la garantía de fiel cumplimiento, esto sin perjuicio de cualquier daño ulterior que pudiera haberse generado.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

CLAUSULA NOVENA: MODIFICACIONES, REDUCCIONES Y ADICIONALES

9.1 Para que opere cualquier modificación al Contrato, se debe contar con un Informe Técnico Legal, elaborado por **el administrador del contrato y el abogado asignado al proyecto**, aprobado por la respectiva jefatura. Este debe sustentar lo siguiente: (i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, (ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y (iii) que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las partes, de ser el caso.

9.2 Las prestaciones adicionales deben ser previamente autorizadas a su ejecución y contando con el Informe de la Oficina de Programación, Evaluación e Información, sobre la disponibilidad presupuestal. Excepcionalmente, se podrá reducir directamente la ejecución de prestación de servicios hasta por el treinta por ciento (30%) del monto del Contrato original. No procederá la reducción del Servicio por hechos imputables al Locador.

9.3 Excepcionalmente y previa sustentación por **el administrador del contrato y aprobación de la respectiva Jefatura**, se podrá pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de servicios y obras hasta por el treinta por ciento (30%) del monto del Contrato original, sin sobrepasar los montos máximos permitidos en el Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias. En caso de adicionales, EL LOCADOR debe aumentar de forma proporcional la garantía que hubiese otorgado.

9.4 La solicitud de reducciones o los adicionales deberán ser solicitados por el Locador, dentro del plazo de vigencia del Contrato, por escrito y debidamente fundamentados, y ser resueltos por escrito debidamente sustentado y notificados por **PROVIAS NACIONAL** hasta en un plazo de diez (10) días hábiles, computados desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tendrá por no aprobada la solicitud del Locador, bajo responsabilidad del administrador del contrato.

CLAUSULA DÉCIMA: AMPLIACIONES DE PLAZO

10.1 Procede la ampliación de plazo, cuando se configuren los siguientes casos:

a. Cuando se apruebe el adicional, siempre y cuando afecte el plazo.
b. Por atrasos o paralizaciones no imputables a EL LOCADOR.
c. Por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de la prestación por causas atribuibles a **PROVIAS NACIONAL**.
d. Por caso fortuito o fuerza mayor.
e. En el caso de suspensiones de plazos, que se dieran por hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato y que no sean imputables a las partes.

10.2 EL LOCADOR deberá solicitar la ampliación de plazo dentro de los cinco (05) días hábiles, siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso, paralización, del caso fortuito o fuerza mayor, o acuerdo convencional.

10.3 **PROVIAS NACIONAL** deberá resolver sobre la solicitud de ampliación y notificar su decisión a EL LOCADOR en el plazo de (10) diez días hábiles, desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tendrá por no aprobada la solicitud de EL LOCADOR, bajo responsabilidad del administrador de Contratos.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La recepción y conformidad de **EL SERVICIO** se regula en los Términos de Referencia. EL LOCADOR es responsable de realizar correctamente la totalidad de las prestaciones derivadas de la ejecución del

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

contrato. Para ello deberá realizar todas las acciones que estén a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo contractual para conseguir los objetivos previstos

De existir observaciones se consignarán en el Oficio respectivo, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al **EL LOCADOR,** un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL **LOCADOR** no cumpliese a cabalidad con la subsanación, **PROVIAS NACIONAL** podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

En el caso de que el Locador, no subsanara las observaciones, de acuerdo a lo solicitado, o lo hiciere fuera del plazo otorgado para ello, se aplicará la siguiente penalidad que asciende al 0.25% del monto total del contrato por cada día de atraso.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **PROVIAS NACIONAL** no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: DECLARACIÓN JURADA DE EL LOCADOR:

EL LOCADOR, declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo apercibimiento de no volver a ser considerado como parte de la lista de invitados; asimismo, en caso un consorcio se presenta a un proceso con un proveedor que se encuentre en esta situación de incumplimiento, su propuesta se entenderá como no presentada.

CLÁUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de **PROVIAS NACIONAL** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

Las discrepancias referidas a defectos o vicios oculto deberán ser sometidas a conciliación y/arbitraje. En dicho caso, el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad de **EL LOCADOR** prevista en este Contrato. Para tal efecto el plazo máximo de responsabilidad del **EL LOCADOR** es de 3 Años, contabilizados a partir de la conformidad otorgada por La Entidad.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES

Si **EL LOCADOR** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **PROVIAS NACIONA**L le aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, la penalidad diaria asciende al 0.25% del monto total del contrato por el día de atraso.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará las siguientes penalidades: a) Ausencia del Personal, b) Falta de Materiales, c) Por no contar con Implementos de Protección Personal en la zona del proyecto, d) Por comunicación fuera de plazo del cambio del personal y e) Por incumplimiento de plazos para la ejecución de encargo propios del servicio, entre otras conforme a los Términos de Referencia.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, **PROVIAS NACIONA**L puede resolver el contrato por incumplimiento.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

15.1 Cualquiera de las partes podrá resolver el presente Contrato, por las siguientes causas:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido;

b) Haya llegado a acumular el monto máximo por penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.

c) En los casos de abandono y/o desempeño insuficiente, negligente o cuando se presente documentación adulterada o falsificada, debidamente comprobados, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

15.2 Si cualquiera de las partes incumpliera sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante Carta Notarial, para su cumplimiento, en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el presente Contrato. No es necesario requerir cuando la causal es por haber acumulado la máxima penalidad

15.3 **PROVIAS NACIONAL** podrá resolver este Contrato por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que hagan imposible a cualquiera de las partes continuar con **EL SERVICIO** y prestaciones pactadas.

15.4 En caso de resolución del presente Contrato, **EL LOCADOR** entregará a **PROVIAS NACIONAL**, bajo responsabilidad toda la información relacionada con **EL SERVICIO.**

15.5 La Resolución Contractual quedará consentida a los treinta (30) días calendario de haber sido notificada.

15.6 En los casos de verificarse la suplantación de otra persona distinta al Locador y/o que no garantice la eficiencia y garantía del servicio contratado, debidamente comprobados, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

CLAÚSULA DECIMO SEXTA: DE LA NATURALEZA DEL PRESENTE CONTRATO:

Las partes dejan expresa constancia que no existe relación de subordinación ni dependencia entre ellas y las labores objeto del presente contrato, las que podrán realizarse dentro o fuera de las instalaciones de la Entidad, conforme sea establecido en los Términos de Referencia.

En virtud a lo expuesto en la cláusula anterior, EL LOCADOR no tendrá derecho a los beneficios contemplados para los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, toda vez que el vínculo contractual entre PROVIAS NACIONAL y EL- LOCADOR en virtud del presente Contrato es de naturaleza civil.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: CLÁUSULA ARBITRAL

18.1 Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución e interpretación del Contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, será resuelto de manera definitiva e inapelable mediante conciliación y/o arbitraje.

18.2 Considerando que el Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias, se encuentran fuera del ámbito de la normativa de contrataciones del Estado, para la solución de controversias a través de arbitraje, este será designado por una institución distinta a la Dirección de Arbitraje del OSCE; sin perjuicio a que se eleve consulta al citado organismo a efectos de determinar, si cuenta con facultades para designar árbitros fuera del ámbito de la normativa de contrataciones del Estado.

18.3 Las controversias derivadas de los Contratos de Locación de Servicios menores a cien mil soles (S/ 100,000.00), serán resueltas por Árbitro Único, mientras que las controversias derivadas de Contratos de Locación de Servicios mayores a dicho monto serán resueltas por Tribunal Arbitral.

18.4 El plazo para resolver las controversias no deberá exceder de ocho (08) meses, salvo pacto en contrario. Los plazos señalados se computan a partir del día siguiente de instalado el Tribunal Arbitral.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente Contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad, quien lo solicite.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIOS PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

20.1 Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente Contrato, donde se les entregará los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no podrá ser variado, salvo aviso notarial, que deberá ser comunicado con tres (3) días de anticipación a su vigencia. En caso de incumplimiento continuará surtiendo todo efecto legal cualquier notificación que se curse y dirija al domicilio legal señalado en la introducción de este Contrato.

20.2 Para los fines del presente Contrato, constituyen formas válidas de comunicación las que **PROVIAS NACIONAL** efectúe a través de los medios electrónicos, como son: el telefax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y/o direcciones electrónicas indicados por EL **LOCADOR** en la introducción del presente Contrato.

20.3 Para este fin la Cédula de Notificación que figura como Anexo Nº 05 con sus antecedentes, transmitida por cualesquier de los medios electrónicos señalados precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es notificada, oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales.

20.4 Una vez efectuada la transmisión por Fax o por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico de **EL LOCADOR** no será obligatoria; no obstante, de producirse (según Anexo Nº 05), no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

20.5 Es responsabilidad de **EL LOCADOR** mantener activos y en funcionamiento el teléfono y/o dirección electrónica consignada en la introducción del presente Contrato; asimismo, de conformidad con el Artículo 40º del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente Contrato, teléfono y dirección electrónica, sólo será oponible a **PROVIAS NACIONAL**, si ha sido puesto en conocimiento de **PROVIAS NACIONAL** en forma indubitable.

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

20.6 La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN

EL LOCADOR, ninguno de sus accionistas, socios, o empresas vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, declaran no haber pagado, recibido, ofrecido, ni intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro ninguna dádiva pecuniaria o comisión en relación al proceso de selección, ni en la ejecución del presente Contrato, tampoco haber participado en prácticas corruptas en su desarrollo. Asimismo, se comprometen a ejecutar el servicio con honestidad e integridad profesional, actuando con estricto apego a las reglas de conducta para combatir la Corrupción en cualquiera de sus modalidades.

Por otro lado, denunciará ante las autoridades correspondientes los hechos que le consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores públicos involucrados en la ejecución del presente Servicio.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: MODIFICACION DEL CONTRATO

El presente Contrato sólo puede ser modificado por escrito y durante la vigencia del mismo, por razones debidamente fundamentadas, mediante la suscripción de una Adenda.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: ANEXOS

Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente contrato y sus respectivos Anexos, que se detallan a continuación y forman parte de éste:

Anexos	Documentos
01	Declaración Jurada indicando domicilio y correo electrónico
02	Lineamientos del proceso de selección
03	Propuesta Técnica, en Original.
04	Propuesta Económica, en Original.
05	Código de Cuenta Interbancaria (CCI)
06	Estructura Funcional Programática.
07	Copia de Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, por el periodo de ejecución del servicio, del personal propuesto y constancia de aseguramiento, de corresponder

Las partes suscriben el presente documento en dos (02) ejemplares en señal de conformidad.

En la ciudad de Lima, a los ... días del mes de ... de ...

07 ENE. 2019

Ing. Carlos Alberto Saavedra Zavaleta
Subdirector de la Subdirección de Derecho de Vía
PROVÍAS NACIONAL

"EL LOCADOR"

www.proviasnac.gob.pe
Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Viceministerio de Transportes | Provías Nacional

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

PROVIAS NACIONAL
JEFATURA EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
24 MAY 2019
FIRMA: HORA:
CARGO

MEMORÁNDUM N° 6289 -2019-MTC/20.22.4

A : CPC. CARLOS FELIPE DELGADO POLONIO
Jefe del Área de Contabilidad y Finanzas

ASUNTO : CUARTO INFORME DE PAGO – PRODUCTO 4
"Servicio de Asistente Legal en Sede Central para las gestiones de adquisición y/o expropiación de los inmuebles afectados en la ejecución de la obra Red Vial N° 6: Tramo Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica, en el marco del Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias".
Contrato de Locación de Servicios N° 010-2019-MTC/20.22.4, de fecha 07.01.2019
PROVEEDOR: ROBLEDO TEODOSIO RAMOS VERGARA

REFERENCIA : a) Carta N° 004-2019/RTRV, recibida el 08.05.2019 **(Expediente N° E-061995-2019/SEDCEN)**
b) Informe N° 073-2019-MTC/20.22.4/MADC

FECHA : Lima, 24 MAYO 2019

Me dirijo a usted, para remitirle el Informe N° 073-2019/MADC, elaborado por el administrador del proyecto, mediante el cual recomienda se efectúe el pago por el Producto N° 04 del servicio del asunto, presentado por **ROBLEDO TEODOSIO RAMOS VERGARA – EL LOCADOR**, con el documento a) de la referencia, de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia.

En tal sentido, con la aprobación del Administrador de Proyecto, conformidad de la Jefatura de Liberación del Derecho de Vía para Obras Concesionadas y de esta Subdirección al informe citado, es procedente efectuar el CUARTO pago por la suma de **S/ 5,392.60** (Cinco Mil Trescientos Noventa y Dos con 60/100 Soles), monto concordante con el consignado por **EL LOCADOR** en su **Recibo por Honorarios Electrónico N°: E001-19**, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Contrato de Locación de Servicios	Importe del Servicio	Informes	Programación de Pagos	Retención del 10% del Costo del Servicio	Estado de Pago
010-2019-MTC/20.22.4 de fecha 07.01.2019	S/ 21,570.40	1	S/ 5,392.60	S/ 1,078.52 (5%)	Cancelado
		2	S/ 5,392.60	S/ 1,078.52 (5%)	Cancelado
		3	S/ 5,392.60		Cancelado
		4	S/ 5,392.60		EN TRÁMITE
Costo del Servicio			S/ 21,570.40	Total S/ 2,157.04	

Habiendo presentado El Locador su Cuarto Entregable fuera del plazo establecido en los Términos de Referencia, conforme a lo acordado en el primer párrafo del Clausula Décimo Cuarta del Contrato de Locación de Servicios N° 010-2019-MTC/20.22.4, **corresponde aplicar un (01) día de penalidad** como día atrasado, la misma que equivale a la suma de **S/ 53.93** soles.

Finalmente, se debe tener en cuenta, que este pago se hará con cargo al Nemónico N° 0091:00009-0052406 PACRI RED VIAL N°06, Certificación SIAF 0000001214, consignado en la estructura programática anexa al Informe N° 831-2019-MTC/20.4 de fecha 05.02.19 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP.

Agradeceré derivar el expediente al área de Tesorería para el pago correspondiente.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
Ing. CARLOS ALBERTO SAAVEDRA ZAVALETA
SUBDIRECTOR
SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
PROVIAS NACIONAL - MTC

00025084

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Viceministerio de Transportes | Provías Nacional

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

MEMORÁNDUM N° 4295 -2019-MTC/20.22.4

PROVIAS NACIONAL
JEFATURA EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
16 ABR 2019
FIRMA:
HORA:

A : CPC. CARLOS FELIPE DELGADO POLONIO
Jefe del Área de Contabilidad y Finanzas

ASUNTO : TERCER INFORME DE PAGO – PRODUCTO 3
"Servicio de Asistente Legal en Sede Central para las gestiones de adquisición y/o expropiación de los inmuebles afectados en la ejecución de la obra Red Vial N° 6: Tramo Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica, en el marco del Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias".
Contrato de Locación de Servicios N° 010-2019-MTC/20.22.4, de fecha 07.01.2019
PROVEEDOR: ROBLEDO TEODOSIO RAMOS VERGARA

REFERENCIA : a) Carta N° 003-2019/RTRV, recibida el 08.04.2019 **(Expediente N° E-046444-2019/SEDCEN)**
b) Informe N° 057-2019-MTC/20.22.4/MADC

FECHA : Lima, 16 ABR. 2019

Me dirijo a usted, para remitirle el Informe N° 057-2019/MADC, elaborado por el administrador del proyecto, mediante el cual recomienda se efectúe el pago por el Producto N° 03 del servicio del asunto, presentado por **ROBLEDO TEODOSIO RAMOS VERGARA – EL LOCADOR**, con el documento a) de la referencia, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6 de los Términos de Referencia, no correspondiendo aplicar penalidad alguna.

En tal sentido, con la aprobación del Administrador de Proyecto, conformidad de la Jefatura de Liberación del Derecho de Vía para Obras Concesionadas y de esta Subdirección al informe citado, es procedente efectuar el TERCER pago por la suma de **S/ 5,392.60** (Cinco Mil Trescientos Noventa y Dos con 60/100 Soles), monto concordante con el consignado por **EL LOCADOR** en su **Recibo por Honorarios Electrónico N°: E001-18**, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Contrato de Locación de Servicios	Importe del Servicio	Informes	Programación de Pagos	Retención del 10% del Costo del Servicio	Estado de Pago
010-2019-MTC/20.22.4 de fecha 07.01.2019	S/ 21,570.40	1	S/ 5,392.60	S/ 1,078.52 (5%)	Cancelado
		2	S/ 5,392.60	S/ 1,078.52 (5%)	Cancelado
		3	S/ 5,392.60		EN TRÁMITE
		4	S/ 5,392.60		Pendiente
Costo del Servicio			S/ 21,570.40	Total S/ 2,157.04	

Finalmente, se debe tener en cuenta, que este pago se hará con cargo al Nemónico N° 0091:00009-0052406 PACRI RED VIAL N°06, Certificación SIAF 0000001214, consignado en la estructura programática anexa al Informe N° 831-2019-MTC/20.4 de fecha 05.02.19 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP.

Agradeceré derivar el expediente al área de Tesorería para el pago correspondiente.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
Ing. CARLOS ALBERTO SAAVEDRA ZAVALETA
SUBDIRECTOR
SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
PROVIAS NACIONAL - MTC

0018503

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Viceministerio de Transportes | Provías Nacional

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

PROVIAS NACIONAL
JEFATURA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
CARGO
26 MAR 2019
FIRMA: HORA: 9:40

MEMORÁNDUM N° 3257 -2019-MTC/20.22.4

A : **CPC. CARLOS FELIPE DELGADO POLONIO**
Jefe del Área de Contabilidad y Finanzas

ASUNTO : **SEGUNDO INFORME DE PAGO – PRODUCTO 2**
"Servicio de Asistente Legal en Sede Central para las gestiones de adquisición y/o expropiación de los inmuebles afectados en la ejecución de la obra Red Vial N° 6: Tramo Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica, en el marco del Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias".
Contrato de Locación de Servicios N° 010-2019-MTC/20.22.4, de fecha 07.01.2019
PROVEEDOR: ROBLEDO TEODOSIO RAMOS VERGARA

REFERENCIA : a) Carta N° 002-2019/RTRV, recibida el 08.03.2019 **(Expediente N° E-031618-2019/SEDCEN)**
b) Informe N° 040-2019-MTC/20.22.4/MADC

FECHA : Lima, 25 MAR. 2019

Me dirijo a usted, para remitirle el Informe N° 040-2019-MTC/20.22.4/MADC, elaborado por el administrador del proyecto, mediante el cual recomienda se efectúe el pago por el Producto N° 02 del servicio del asunto, presentado por **ROBLEDO TEODOSIO RAMOS VERGARA – EL LOCADOR**, con el documento a) de la referencia, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6 de los Términos de Referencia, no correspondiendo aplicar penalidad alguna.

En tal sentido, con la aprobación del Coordinador de Proyecto, conformidad de la Jefatura de Liberación del Derecho de Vía para Obras Concesionadas y de esta Subdirección al informe citado, es procedente efectuar el SEGUNDO pago por la suma de **S/ 5,392.60** (Cinco Mil Trescientos Noventa y Dos con 60/100 Soles), monto concordante con el consignado por **EL LOCADOR** en su Recibo por Honorarios Electrónico N°: E001-17, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Contrato de Locación de Servicios	Importe del Servicio	Informes	Programación de Pagos	Retención del 10% del Costo del Servicio	Estado de Pago
010-2019-MTC/20.22.4 de fecha 07.01.2019	S/ 21,570.40	1	S/ 5,392.60	S/ 1,078.52 (5%)	Cancelado
		2	S/ 5,392.60	S/ 1,078.52 (5%)	EN TRAMITE
		3	S/ 5,392.60		Pendiente
		4	S/ 5,392.60		Pendiente
Costo del Servicio			S/ 21,570.40	Total S/ 2,157.04	

Referente al pago, se debe aclarar que conforme a lo acordado en la Cláusula Sétima del Contrato de Locación de Servicios N° 010-2019-MTC/20.22.4, de fecha 07.01.2019, debe efectuarse la **retención del 5%** del monto total del contrato en el SEGUNDO pago, lo cual asciende a la suma de **S/ 1,078.52**.

Finalmente, se debe tener en cuenta, que este pago se hará con cargo al Nemónico N° 0091:00009-0052406 PACRI RED VIAL N°06, Certificación SIAF 0000001214, consignado en la estructura programática anexa al Informe N° 831-2019-MTC/20.4 de fecha 05.02.19 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP.

Agradeceré derivar el expediente al Área de Logística para el pago correspondiente.

Atentamente,

00008982

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Viceministerio de Transportes | Provías Nacional

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

PROVIAS NACIONAL Área de Logística 22 FEB 2019 15:11 HORA: FIRMA: CARGO

MEMORÁNDUM N° 1881 -2019-MTC/20.22.4

A : **ABG. JUAN CARLOS BRAVO VALENCIA**
Jefe de Área de Logística (e)

ASUNTO : **PRIMER INFORME DE PAGO – PRODUCTO 1**
"Servicio de Asistente Legal en Sede Central para las gestiones de adquisición y/o expropiación de los inmuebles afectados en la ejecución de la obra Red Vial N° 6: Tramo Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica, en el marco del Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias".
Contrato de Locación de Servicios N° 010-2019-MTC/20.22.4, de fecha 07.01.2019
PROVEEDOR: ROBLEDO TEODOSIO RAMOS VERGARA

REFERENCIA : a) Carta N° 001-2019/RTRV, recibida el 06.02.2019 **(Expediente N° E-017200-2019/SEDCEN)**
b) Informe N° 014-2019-MTC/20.22.4/MADC

FECHA : Lima, 22 FEB. 2019

Me dirijo a usted, para remitirle el Informe N° 014-2019-MTC/20.22.4/MADC, elaborado por el administrador del proyecto, mediante el cual recomienda se efectúe el pago por el Producto N° 01 del servicio del asunto, presentado por **ROBLEDO TEODOSIO RAMOS VERGARA – EL LOCADOR**, con el documento a) de la referencia, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6 de los Términos de Referencia, no correspondiendo aplicar penalidad alguna.

En tal sentido, con la aprobación del Coordinador de Proyecto, conformidad de la Jefatura de Liberación del Derecho de Vía para Obras Concesionadas y de esta Subdirección al informe citado, es procedente efectuar el primer pago por la suma de **S/ 5,392.60** (Cinco Mil Trescientos Noventa y Dos con 60/100 Soles), monto concordante con el consignado por **EL LOCADOR** en su Recibo por Honorarios Electrónico N°: E001-16, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Contrato de Locación de Servicios	Importe del Servicio	Informes	Programación de Pagos	Estado de Pago
010-2019-MTC/20.22.4 de fecha 07.01.2019	S/ 21,570.40	1	S/ 5,392.60	EN TRAMITE
		2	S/ 5,392.60	Pendiente
		3	S/ 5,392.60	Pendiente
		4	S/ 5,392.60	Pendiente
Costo del Servicio			S/ 21,570.40	

Referente al pago, se debe aclarar que conforme a lo acordado en la Cláusula Sétima del Contrato de Locación de Servicios N° 010-2019-MTC/20.22.4, de fecha 07.01.2019, debe efectuarse la **retención del 5%** del monto total del contrato en el primer pago, lo cual asciende a la suma de **S/ 1,078.52**.

Finalmente, se debe tener en cuenta que este pago se hará con cargo al Nemónico N° 0091:00009-0052406 PACRI RED VIAL N°06, Certificación SIAF 0000001214, consignado en la estructura programática anexa al Informe N° 831-2019-MTC/20.4 de fecha 05.02.19 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP.

Agradeceré derivar el expediente al Área de Logística para el pago correspondiente.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
Ing. CARLOS ALBERTO SAAVEDRA ZAVALETA
SUBDIRECTOR
SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
PROVIAS NACIONAL - MTC

RAMOS VERGARA ROBLEDO TEODOSIO

MZA. C LOTE. 29 URB. EL OLIVAR PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO

TELÉFONO: 4848735

R.U.C. 10072445665

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO

Nro: E001-19

Recibí de PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL

Identificado con RUC **Número** 20503503639

Domiciliado en JR. ZORRITOS NRO. 1203 LIMA CERCADO LIMA - LIMA - LIMA

La suma de CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS Y 60/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL - CONTRATO 010-2019

Observación CUARTA ARMADA

Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 08 **de** Mayo **del** 2019

Total por Honorarios	:	5,392.60
Retención (8 %) IR	:	(0.00)
Total Neto Recibido	:	5,392.60 SOLES

R.T. RAMOS V. ABOGADO C.A.C. 5722

RAMOS VERGARA ROBLEDO TEODOSIO

MZA. C LOTE. 29 URB. EL OLIVAR PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO

TELÉFONO: 4848735

R.U.C. 10072445665

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO

Nro: E001-18

Recibí de PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL

Identificado con RUC **Número** 20503503639

Domiciliado en JR. ZORRITOS NRO. 1203 LIMA CERCADO LIMA - LIMA - LIMA

La suma de CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS Y 60/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL - CONTRATO 010-2019

Observación TERCERA ARMADA

Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 08 **de** Abril **del** 2019

Total por Honorarios	:	5,392.60
Retención (8 %) IR	:	(0.00)
Total Neto Recibido	:	5,392.60 SOLES

R.T. RAMOS ABOGADO C.A.C. 5721

RAMOS VERGARA ROBLEDO TEODOSIO

MZA. C LOTE. 29 URB. EL OLIVAR PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO

TELÉFONO: 4848735

R.U.C. 10072445665

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO

Nro: E001-17

Recibí de PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL

Identificado con RUC **Número** 20503503639

Domiciliado en JR. ZORRITOS NRO. 1203 LIMA CERCADO LIMA - LIMA - LIMA

La suma de CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS Y 60/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL - CONTRATO 010-2019

Observación SEGUNDA ARMADA

Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 08 **de** Marzo **del** 2019

Total por Honorarios	:	5,392.60
Retención (8 %) IR	:	(0.00)
Total Neto Recibido	:	5,392.60 SOLES

R.T. RAMOS ABOGADO C.A.C. 5721

RAMOS VERGARA ROBLEDO TEODOSIO

MZA. C LOTE. 29 URB. EL OLIVAR PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO

TELÉFONO: 4848735

R.U.C. 10072445665

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO

Nro: E001-16

Recibí de PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL

Identificado con RUC **Número** 20503503639

Domiciliado en JR. ZORRITOS NRO. 1203 LIMA CERCADO LIMA - LIMA - LIMA

La suma de CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS Y 60/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL - CONTRATO 010-2019

Observación PRIMERA ARMADA

Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 06 **de** Febrero **del** 2019

Total por honorarios	:	5,392.60
RETENCION (8 %) IR	:	(0.00)
Total Neto Recibido	:	5,392.60 SOLES

R.T. RAMOS V. ABOGADO C.A.C. 5722

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 18.04.00

ORDEN DE SERVICIO Nº 0002930

Nº Exp. SIAF : 1162

Dia	Mes	Año
05	10	2018

UNIDAD EJECUTORA : 007 PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001078

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : RAMOS VERGARA ROBLEDO TEODOSIO	Nº Cuadro Adquisic: 002999
Dirección : CALLE EL PARQUE N° 288 - MZ. C LOTE 29 URB. EL OLIVAR CALLAO	Tipo de Proceso : ASP
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / CAL CCI :	Nº Contrato :
RUC : 10072445665 Teléfono : Fax :	Moneda : S/ T/C :

Concepto : SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN SEDE CENTRAL PARA LAS ACCIONES DE ADQUISICION Y/O EXPROPIACION

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
071100380817	SERVICIO	SERVICIO DE DIAGNOSTICO LEGAL DE PREDIOS SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN SEDE CENTRAL PARA LAS ACCIONES DE ADQUISICION Y/O EXPROPIACION DE LOS INMUEBLES AFECTADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA RED VIAL N° 6: TRAMO PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA, EN EL MARCO DE LOS DISPUESTO EN EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1192 Y SUS MODIFICATORIAS, MEMO 11063-2018-MTC-20.15, INFORME 3684-2018-MTC-20.4 CERT PPTAL, SEGUN LOS TERMINOS DE REFERENCIA PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS CALENDARIO FORMA DE PAGO: SE EFECTUARA EN TRES ARMADAS (03) MENSUALES ,SEGUN NUMERAL 16 DE LOS TDR HONORARIOS: S/. 15,900.30 OTROS: S/. 900.00 CERTIFICADO SIAF N° : 3807 SECUENCIA SIAF N° : 03 EXP.N° : I-047911-2018/SEDCEN PLAZO DE ENTREGA : 90 DIAS C.C. UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE PED. 02965 * (QUINCE MIL NOVECIENTOS Y 30/100 SOLES) *	15,900.30

AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0127	15.033.0064.0138.2027620.6000043	1 - 00	2.6. 8 1. 4 3		15,900.30

TOTAL S/	15,900.30
Total :	15,900.30
Ret. Imp. Rta :	0.00
Valor Neto :	15,900.30

Facturar a nombre de : PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL
Dirección : JR. ZORRITOS N° 1203 - LIMA 01 / LIMA - LIMA - LIMA RUC : 20503503639

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
ANCALLA ARENAS, MARIA EVENA V°B° M. ANCALLA AREA DE LOGISTICA ADQUISICIONES	AREA DE LOGISTICA V° B° W. NAHUI ADQUISICIONES	Ing. Wilmer Nahui Abregú JEFE DEL ÁREA DE LOGÍSTICA (e) Provias Nacional	
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	Fecha Dia Mes Año

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

R.T. RAMOS V. ABOGADO C.A.C. 5727

00012210

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Viceministerio de Transportes | Provías Nacional

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

MEMORÁNDUM Nº 1703 -2018-MTC/20.22.4

CARGO

A : **LIC. ALFREDO ARAUZO ALIPAZAGA**
Jefe de Área de Logística

ASUNTO : **TERCER INFORME DE PAGO – PRODUCTO 3**
"Servicio de asistencia legal en sede central para las acciones de adquisición y/o expropiación de los inmuebles afectados en la ejecución de la Obra Red Vial N° 6: Tramo Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias".
Orden de Servicio N° 0002930, de fecha 05.10.2018
PROVEEDOR: ROBLEDO TEODOSIO RAMOS VERGARA

REFERENCIA : a) Carta Nº 03-2018/RTRV, recibida el 14.12.2018 **(Expediente Nº E- 162773-2018)**
b) Informe N° 187-2018-MTC/20.22.4.2/MADC

FECHA : Lima, 17 DIC. 2018

Me dirijo a usted, para remitirle el Informe Nº 187-2018-MTC/20.22.4.2/MADC, elaborado por el administrador del proyecto, mediante el cual recomienda se efectúe el pago por el Producto Nº 03 del servicio del asunto, presentado por **ROBLEDO TEODOSIO RAMOS VERGARA – EL SERVIDOR**, con el documento a) de la referencia, de acuerdo con lo establecido el numeral 6 de los Términos de Referencia, no correspondiendo aplicar penalidad alguna.

En tal sentido, con la aprobación del Administrador del Proyecto y conformidad de la Jefatura de Liberación del Derecho de Vía para Obras Concesionadas y de esta Subdirección al informe citado, es procedente efectuar el tercer pago por la suma de **S/ 5,247.10** (Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Siete con 10/100 Soles), incluidos impuestos de ley, monto concordante con lo consignado por **EL SERVIDOR** en su **Recibo por Honorarios Electrónico N°: E001-15** y que se detalla en el siguiente cuadro:

Orden de Servicio N°	Importe del Servicio	Informes	Programación de Pagos	Estado de Pago
0002930, del 05.10.2018	S/. 15,900.30	1	S/. 5,406.10	Cancelado
		2	S/. 5,247.10	En Trámite
		3	**S/. 5,247.10**	**En Trámite**
Costo del Servicio			**S/. 15,900.30**	

Cabe mencionar que este pago se hará con cargo al Nemónico N° 0127:00009-0052406 PACRI RED VIAL N°06, Certificación SIAF 03807, consignado en la estructura programática anexa al Informe N° 3684-2018-MTC/20.4 de fecha 20.09.18 de la Oficina de Programación, Evaluación e Información.

Finalmente, se debe precisar, que el presente pago se envía para ser comprometido en el mes de diciembre 2018, y que debe ser pagado a partir del 03.01.2019, fecha en que se cumple el servicio.

Agradeceré derivar el expediente a la Oficina de Contabilidad y Finanzas para el pago correspondiente.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
ING. CARLOS ALBERTO SAAVEDRA ZAVALETA
SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
PROVIAS NACIONAL - MTC

PROVIAS NACIONAL
Area de Logistica
17 DIC 2018
FIRMA: HORA: 16:29

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Viceministerio de Transportes | Provías Nacional

00009168

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

PROVIAS NACIONAL
Area de Logistica
12 DIC 2018
FIRMA: CARGO HORA: 11:20

MEMORÁNDUM Nº 1283 -2018-MTC/20.22.4

A : **LIC. ALFREDO ARAUZO ALIPAZAGA**
Jefe de Área de Logística

ASUNTO : **SEGUNDO INFORME DE PAGO – PRODUCTO 2**
"Servicio de asistencia legal en sede central para las acciones de adquisición y/o expropiación de los inmuebles afectados en la ejecución de la Obra Red Vial N° 6: Tramo Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias".
Orden de Servicio N° 0002930, de fecha 05.10.2018
PROVEEDOR: ROBLEDO TEODOSIO RAMOS VERGARA

REFERENCIA : a) Carta Nº 02-2018/RTRV, recibida el 04.12.2018 **(Expediente Nº E- 156586-2018)**
b) Informe N° 177-2018-MTC/20.22.4.2/MADC

FECHA : Lima, 12 DIC. 2018

Me dirijo a usted, para remitirle el Informe Nº 177-2018-MTC/20.22.4.2/MADC, elaborado por el administrador del proyecto, mediante el cual recomienda se efectúe el pago por el Producto Nº 02 del servicio del asunto, presentado por **ROBLEDO TEODOSIO RAMOS VERGARA – EL SERVIDOR**, con el documento a) de la referencia, de acuerdo con lo establecido el numeral 6 de los Términos de Referencia, no correspondiendo aplicar penalidad alguna.

En tal sentido, con la aprobación del Administrador del Proyecto y conformidad de la Jefatura de Liberación del Derecho de Vía para Obras Concesionadas y de esta Subdirección al informe citado, es procedente efectuar el segundo pago por la suma de **S/ 5,247.10** (Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Siete con 10/100 Soles), incluidos impuestos de ley, monto concordante con lo consignado por **EL SERVIDOR** en su **Recibo por Honorarios Electrónico N°: E001-14** y que se detalla en el siguiente cuadro:

Orden de Servicio N°	Importe del Servicio	Informes	Programación de Pagos	Estado de Pago
0002930, del 05.10.2018	S/. 15,900.30	1	S/. 5,406.10	En Tramite
		2	S/. 5,247.10	En Trámite
		3	S/. 5,247.10	Pendiente
Costo del Servicio			S/. 15,900.30	

Finalmente, cabe mencionar que este pago se hará con cargo al Nemónico N° 0127:00009-0052406 PACRI RED VIAL N°06, Certificación SIAF 03807, consignado en la estructura programática anexa al Informe N° 3684-2018-MTC/20.4 de fecha 20.09.18 de la Oficina de Programación, Evaluación e Información.

Agradeceré derivar el expediente a la Oficina de Contabilidad y Finanzas para el pago correspondiente.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
ING. CARLOS ALBERTO SAAVEDRA ZAVALETA
SUBDIRECCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
PROVIAS NACIONAL - MTC

INGENIERO CIVIL M. DE LA CRUZ CIP. 108631

R.T. RAMOS V. ABOGADO C.A.C. 5721

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Viceministerio de Transportes | Provías Nacional

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

00 03802

MEMORÁNDUM N° 506 -2018-MTC/20.22.4

CARGO

A : **ING. WILMER ÑAHUI ABREGU**
Jefe de Área de Logística (e)

ASUNTO : **PRIMER INFORME DE PAGO – PRODUCTO 1**
"Servicio de asistencia legal en sede central para las acciones de adquisición y/o expropiación de los inmuebles afectados en la ejecución de la Obra Red Vial N° 6: Tramo Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias".
Orden de Servicio N° 0002930, de fecha 05.10.2018
PROVEEDOR: ROBLEDO TEODOSIO RAMOS VERGARA

REFERENCIA : a) Carta N° 01-2018/RTRV, recibida el 05.11.2018 **(Expediente N° E- 140412-2018)**
b) Informe N° 148-2018-MTC/20.22.4.2/MADC

FECHA : Lima, 23 NOV. 2018

Me dirijo a usted, para remitirle el Informe N° 148-2018-MTC/20.22.4.2/MADC, elaborado por el administrador del proyecto, mediante el cual recomienda se efectúe el pago por el Producto N° 01 del servicio del asunto, presentado por **ROBLEDO TEODOSIO RAMOS VERGARA – EL SERVIDOR,** con el documento a) de la referencia, de acuerdo con lo establecido el numeral 6 de los Términos de Referencia, no correspondiendo aplicar penalidad alguna.

En tal sentido, con la aprobación del Administrador del Proyecto y conformidad de la Jefatura de Liberación del Derecho de Vía para Obras Concesionadas y de esta Subdirección al informe citado, es procedente efectuar el primer pago por la suma de S/ 5,406.10 (Cinco Mil Cuatrocientos Seis con 10/100 Soles), incluidos impuestos de ley, monto concordante con lo consignado por **EL SERVIDOR** en su **Recibo por Honorarios Electrónico N°: E001-13** y que se detalla en el siguiente cuadro:

Orden de Servicio N°	Importe del Servicio	Informes	Programación de Pagos	Estado de Pago
0002930, del 05.10.2018	S/. 15,900.30	1	S/. 5,406.10	En Tramite
		2	S/. 5,247.10	Pendiente
		3	S/. 5,247.10	Pendiente
Costo del Servicio			S/. 15,900.30	

Finalmente, cabe mencionar que este pago se hará con cargo al Nemónico N° 0127:00009-0052406 PACRI RED VIAL N°06, Certificación SIAF 03807, consignado en la estructura programática anexa al Informe N° 3684-2018-MTC/20.4 de fecha 20.09.18 de la Oficina de Programación, Evaluación e Información.

Agradeceré derivar el expediente a la Oficina de Contabilidad y Finanzas para el pago correspondiente.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
Ing. CARLOS ALBERTO SAAVEDRA ZAVALETA
SUBDIRECTOR
SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
PROVIAS NACIONAL - MTC

PROVIAS NACIONAL
Area de Logistica
23 NOV 2018
FIRMA: HORA: 17:25

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

TERMINOS DE REFERENCIA

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO
Unidad Gerencial de Derecho de Vía del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL.

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
Servicio de asistencia legal en sede central para las acciones de adquisición y/o expropiación de los inmuebles afectados en la ejecución de la Obra Red Vial N°6: Tramo Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias.

3. FINALIDAD PÚBLICA
Obtener la libre disponibilidad, adquisición y expropiación de las áreas de los terrenos afectados por la obra: Red Vial N°6: Tramo Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica.
Objetivo proyecto (POI) GI 150 RVN Concesionada: Nemónico: 0127:000090052406 PACRI RED VIAL 6: Tramo Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica.

4 ANTECEDENTES

4.1 PROVIAS NACIONAL, es un Proyecto Especial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creado mediante Decreto Supremo N° 033-2002-MTC del 12.07.2002, encargado de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes.

4.2 Mediante Resolución Ministerial N° 411-2001-MTC-15.02 del 10.09.2001, se precisó el derecho de vía de la Autopista Panamericana Sur: Cerro Azul - Ica, Red Vial N° 6, Km. 0+000 - Km. 149+000 es de 26 metros a cada lado del eje de la vía en ambos sentidos.

4.3 Mediante Contrato de Concesión de fecha 20.09.2005, (EL CONTRATO) el Estado Peruano representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en calidad de Concedente, otorgó la concesión para la construcción y explotación del Tramo Vial: Puente Pucusana - Cerro Azul – Ica de la Carretera Panamericana Sur – R01S (Red Vial N°6) a favor de LA CONCESIONARIA VIAL DEL PERU S.A. (COVIPERU).

4.4 Mediante el Decreto Legislativo N° 1192, vigente desde el 24.08.2015, se aprueba la "Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de Infraestructura", estableciéndose en su Primera Disposición Complementaria Final que es de aplicación inmediata a los procedimientos en trámite sobre Adquisición, Expropiación, liberación de interferencias y transferencias del Estado para la ejecución de Obras de Infraestructura y se adecuarán en la etapa en que se encuentren.

4.5 Mediante Decreto Legislativo N° 1330 y N° 1366, se modifica el Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba la ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura.

4.6 PROVIAS NACIONAL ha efectuado una identificación de novecientos cincuenta y siete (957) inmuebles afectados por el derecho de vía los cuales se encuentran ubicadas a lo largo de la Red Vial N°6: Tramo: Puente Pucusana – Cerro azul - Ica, encontrándose pendiente su adquisición a nombre de la Entidad conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1192 y su modificatoria. Se indica estado situacional de la totalidad de predios afectados:

Sub Tramos	Total Afectados	En Proceso de Adquisición	Pagado	Desafectado	Pendiente de Adquisición
ST2	48	0	48	0	0
ST3	157	0	109	4	44
ST4	117	0	37	0	80
ST5	446	142	272	0	32
ST6	189	110	10	69	0
TOTAL	957	252	476	73	156

4.7 Mediante Resolución Ministerial N° 139-2017-MTC/01.02 del 16.03.2017 se aprobó la Directiva N° 001-2017-MTC/01 "Directiva para la Contratación de servicios vinculados con los procesos regulados en el D. Legislativo N° 1192 que aprueba la Ley Marco de adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del estado, Liberación de interferencias y dicta otras para la ejecución de Obras de Infraestructura". En ese sentido se está efectuando el requerimiento de contratación del Servicio de gestión de proyectos en sede central en el proceso de adquisición y expropiación de inmuebles afectados por el Derecho de Vía de la Red Vial N° 6 en el marco del D. Leg. 1192 y sus modificatorias. Dicha Directiva fue modificada con Resolución Ministerial N° 563-2017-MTC/01 del 04.07.2017.

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

Objetivo General:

Brindar el servicio de asistencia legal para las gestiones en la adquisición, expropiación y Liberación de predios afectados por el proyecto Concesionado Red Vial N°6: Tramo Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica.

Objetivo Especifico:

Contar con una persona natural que realice las acciones legales para la liberación y adquisición de los predios afectados del Proyecto Red Vial N°6: Tramo Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica.

6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

6.1 Actividades

6.1.1 Coordinar permanentemente con los consultores y/o personal de campo que realizan las actividades en la zona del proyecto en relación a la adquisición o expropiación de los predios afectados del Proyecto: Red Vial N°6: Tramo Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica, por intermedio de la vía telefónica o correos electrónicos.

6.1.2 Efectuar coordinaciones con las oficinas y unidades gerenciales de PROVIAS NACIONAL y del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, a fin de adquirir los predios afectados por la ejecución de la obra: Red Vial N°6: Tramo Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica, por intermedio de la vía telefónica o correos electrónicos.

6.1.3 Apoyar en la gestión de documentos que realicen en las oficinas y unidades gerenciales de PROVIAS NACIONAL y del Ministerio de Transporte y Comunicaciones los consultores que realizan sus actividades en la zona del proyecto en relación a la adquisición o expropiación de los predios afectados por la ejecución de la Obra: Red Vial N°6: Tramo Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica.

6.2 Actividades Especificas:

6.2.1 Asistir en la revisión de la información legal contenida en los Expedientes Individuales presentados por los consultores que realizan sus actividades en la zona del proyecto en relación a la adquisición o expropiación, para que sean remitidos a la Dirección de Construcción de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

6.2.2 Asistir legalmente a los profesionales encargados del proyecto, para la adquisición de los predios afectados por la ejecución de la Obra, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1192 y su modificatoria Decreto Legislativo N° 1330.

6.2.3 Apoyar en la revisión de la información legal contenida en los Informes Técnicos de Tasación remitas por la Dirección de Construcción de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para continuar el proceso de liberación y de adquisición de los bienes inmuebles, y de ser el caso gestionar el trámite para la corrección de los referidos informes.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

6.2.4 Elaborar proyectos de informes legales, a fin de solicitar la expedición de Resolución Directorales y Ministeriales, que aprueben los montos totales de la tasación y/o pagos a los afectados, y el cuadro que como anexo forma parte del precitado informe, que contenga la siguientes información: código de predio, monto total de la valuación, de corresponder el 20% adicional, sector y toda aquella información relevante que permita la identificación del predio.

6.2.5 Elaborar Proyectos de Memorándums, Oficios y otros documentos que se requieran para la continuación de los trámites de adquisición del Derecho de Vía solicitados por el Ingeniero y Abogado a cargo del Proyecto.

6.2.6 Atender en materia legal, las consultas que formulen los sujetos pasivos vía telefónica o presencial, así como las que se formulen por escrito, respecto a la liberación y adquisición de los bienes inmuebles afectados por el derecho de vía del Proyecto en el marco de lo dispuesto en la normativa vigente.

6.2.7 Mantener actualizados en un file los documentos recabados durante el periodo del desarrollo del servicio.

6.2.8 De considerarse necesario y a criterio de la Entidad, brindará el apoyo legal en tramos distintos al señalado en los antecedentes. previa comunicación escrita y con aceptación expresa del encargo, en aspectos similares y las mismas actividades descritas en el numeral 6.1.

6.2.9 Atender oportunamente los documentos y encargos que la Jefatura de Liberación del Derecho de Vía para Obras Concesionadas le asigne.

6.2.10 Coordinar con las notarías para las gestiones de legalización de firmas, copias certificadas, cartas notariales, registro de firmas, entre otras actividades que se requieran de la ejecución del servicio.

Unidad Gerencial de Derecho de Vía C. Saavedra Z. Provías Nacional

6.3 Procedimientos
Se encuentran descritos en cada una de las actividades señaladas en el ítem 6.1 y 6.2.

V°B° N. COKCHIC

6.4 Plan de Trabajo
Se elaborará en coordinación y bajo requerimiento de la Jefatura de Liberación de Derecho de Vía para Obras Concesionadas.

6.5 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad
PROVIAS NACIONAL proporcionará lo siguiente:

- La información necesaria para el desarrollo del servicio, el cual se encuentra en la Jefatura de Liberación del Derecho de Vía para Obras Concesionadas de la Sede Central de Lima, ubicado en Av. Tingo María N° 353, del distrito de Breña.
- Lugar de trabajo adecuado. Llámese escritorio y silla giratoria.
- De ser el caso, una unidad vehicular dentro de la ciudad de Lima, para las gestiones que se requieran efectuar a la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, al archivo de la Entidad, a las Oficinas de la Empresas prestadoras de servicios públicos y otros.

7. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

a. Del Postor

Capacidad Legal

- Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el rubro de Servicios.
- RUC (activo y habido)

R.T. RAMOS ABOGADO C.A.C. 5721

Capacidad Técnica.

Computadora Laptop con las siguientes características como mínimo: Tipo de procesador i5, 04 GB de Memoria RAM, 500 GB de Disco Duro, Pantalla de 15.6 pulgadas.

- Telefonía Móvil

Experiencia

Un (01) año de experiencia en liberación y/o adquisición de áreas para proyectos viales y/o implementación de planes de compensación y reasentamiento involuntario (compensación económica de predios y/o elaboración de contratos y/o revisión de la información y/o documentación legal de predios y/o adquisición y/o expropiación de predios y/o evaluación de informes técnicos de tasación y/o revisión de informes técnicos de tasación) y/o diagnostico legal y/o saneamiento físico legal o regularización de la propiedad y/o asistencia legal a partir de la obtención del bachiller, en sector público o privado, la misma que se acreditará constancias y/o certificados y/o recibos por honorarios.

b. *Del Personal propuesto*

ABOGADO

Capacidad Legal

- DNI.
- Colegiatura y Habilitación profesional (sólo indicarlo bajo declaración jurada).

Capacidad Técnica y Profesional

- Abogado, que se acreditará con copia del Título Profesional.
- Conocimiento de Dos (02) de las siguientes según necesidad del servicio a requerir:
  - Regularización de la Propiedad.
  - Derecho Registral Inmobiliario.
  - Derecho Administrativo o Notarial.
  - Saneamiento Físico Legal de Inmuebles
  - Contrataciones del Estado.
  - Procedimiento Administrativo y Procedimiento Registral
  - Administración y Gestión Publica
  - Otros según necesidad del servicio.

Experiencia

- Un (01) año de experiencia en liberación y/o adquisición de áreas para proyectos viales y/o implementación de planes de compensación y reasentamiento involuntario (compensación económica de predios y/o elaboración de contratos y/o revisión de la información y/o documentación legal de predios y/o adquisición y/o expropiación de predios y/o evaluación de informes técnicos de tasación y/o revisión de informes técnicos de tasación) y/o diagnostico legal y/o saneamiento físico legal o regularización de la propiedad y/o asistencia legal a partir de la obtención del título, en sector público o privado, a misma que se acreditará constancias y/o certificados y/o recibos por honorarios.

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

Noventa (90) días calendario, que se iniciarán a partir del día siguiente de la recepción y conformidad de la Orden del Servicio hasta la conformidad de la última prestación y pago.

INFORME	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA
Primer Informe	A los 30 días de iniciado el servicio como máximo.
Segundo Informe	A los 60 días de iniciado el servicio como máximo.
Tercer Informe	A los 90 días de iniciado el servicio como máximo.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

Por las características del servicio que prestará el contratista, éste se llevará a cabo en la ciudad de Lima, debiendo realizar las coordinaciones en las oficinas de la sede central de PROVIAS NACIONAL y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

10. RESULTADOS ESPERADOS

Del primer al tercer entregable, el contratista entregará mensualmente, un informe con la siguiente información:

- Informe de gestión, detallado y sustentado, indicando las acciones realizadas durante el periodo contratado de acuerdo a las características del servicio establecidas en el ítem 6.1. y 6.2.
- Reporte de los informes técnicos de tasación, revisados identificando los posibles errores materiales que pudieran contener, y de corresponder coordinar las rectificaciones respectivas ante la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento según corresponda.
- Listado de los Informes Legales proyectados, mediante los cuales se solicitan la expedición de Resolución Directorales y Ministeriales, de los predios que aprueban los montos totales de la tasación y/o pagos a los afectados, y el cuadro anexo que forma parte del precitado informe, el mismo que contiene la siguiente información: código de predio, monto total de la valuación, de corresponder el 20% adicional, sector.
- Listados de los proyectos de Informes, Memorándums, Oficios y otros documentos que se hayan gestionado para los trámites de adquisición y/o liberación.
- Listado de los proyectos de formularios registrales de adquisición o contratos de reconocimientos de mejoras.

Nota: En el último entregable, además entregará todo el acervo documentario generado y/o recabado durante la ejecución de su servicio en archivo digital.

11. MODALIDAD DE SELECCIÓN

Menores o Iguales a ocho (08) UIT - Directiva N° 001-2017-MTC/01.02 aprobada con Resolución Ministerial N° 139-2017-MTC/01 y modificada el 04.07.2017 con Resolución Ministerial N° 563-2017 MTC/01.02.

12. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Suma Alzada.

13. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No Corresponde

14. GARANTÍA MÍNIMA DEL SERVICIO

No Corresponde

15. FÓRMULA DE REAJUSTE

No Corresponde

16. FORMA DE PAGO

El pago se efectuará en tres armadas (3) armadas mensuales de la siguiente forma:

Primer Pago	El treinta y cuatro por ciento (34%) del monto total del servicio vigente, dentro de los veinte (20) días calendario siguientes de otorgada la conformidad del informe N° 01.
Segundo Pago	El treinta y tres por ciento (33%) del monto total del servicio vigente, dentro de los veinte (20) días calendario siguientes de otorgada la conformidad del informe N° 02.
Tercer Pago	El treinta y tres por ciento (33%) del monto total del servicio vigente, dentro de los veinte (20) días calendario siguientes de otorgada la conformidad del informe N° 03.

El pago se efectuará en soles y dentro del plazo de veinte (20) días calendario siguientes de otorgada la conformidad del servicio; para tal efecto el responsable de dar la conformidad de las prestaciones de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días calendarios de ser estos recibidos.

17. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad del servicio brindado será otorgada por la Jefatura de Liberación del Derecho de Vía para para Obras Concesionadas de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía, previa aprobación del Administrador de Contratos. Dicha conformidad será otorgada en un plazo máximo de quince (15) días calendarios de ser éstos recibidos.

En caso que a la presentación de los Informes, estos sean objetos de observación, la Entidad otorgará como máximo un plazo de diez (10) días calendario, a fin de ser subsanados por el Contratista, si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede resolver la orden de servicio, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. Es de indicar que cada informe a presentar es independiente de su anterior y que los días se contabilizan a partir del inicio del servicio.

18. ADELANTOS

No corresponde.

19. PENALIDADES

19.1 Penalidad por mora en la ejecución de la prestación

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato vigente.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.05 \times \text{Monto del Contrato}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde:

F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta días.
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta días.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato del servicio parcial o totalmente por incumplimiento, mediante carta simple.

Para tal efecto en la formula se considerará sobre el monto y el plazo de la prestación cuya ejecución habría sufrido el atraso.

20. OTRAS PENALIDADES

- Penalidad **"Ausencia del Personal"**, por ausencia de personal en la reuniones que la entidad convoque previamente; se aplicará una penalidad por día del 0.2% del monto del contrato.
- Penalidad **"Materiales"**, cuando el trabajador del contratista no cuente con los materiales requeridos o que los tenga incompletos, según TDR, se aplicará una penalidad por día del 0.2% del monto del contrato vigente, previa constatación del Personal de Provias Nacional.

- Penalidad "**Comunicación fuera de plazo**", cuando el Contratista haga cambio de personal sin autorización previa de PROVIAS NACIONAL, se aplicará una penalidad por día del 0.2% del monto del contrato, previa constatación del Personal de PROVIAS NACIONAL.

  El contratista debe comunicar a PROVIAS NACIONAL en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles la necesidad de realizar un cambio de personal, presentando el Curriculum Vitae documentado del personal reemplazante para ser evaluado por PROVIAS NACIONAL, a fin de obtener la aprobación correspondiente. Los cinco (05) días hábiles para solicitar el cambio de personal serán computados desde el día siguiente que se producen las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Se aplicará la penalidad si el contratista presenta dicha documentación fuera del plazo establecido.

  PROVIAS NACIONAL aplicará por concepto de otras penalidades, hasta por un monto máximo equivalente del cinco (5%) del monto del contrato vigente.

21. OTRAS CONSIDERACIONES ADICIONALES
    - El contratista designado para el servicio, será a dedicación exclusiva por el tiempo que dure el mismo, en coordinación con la Jefatura de Liberación del Derecho de Vía para Obras Concesionadas de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía y el encargado del Proyecto.

22. ANEXO
    Se adjunta Anexo N° 01: Estructura de Costos.

Lima, setiembre del 2018

Aprobación y conformidad, por:

ING. CARLOS ALBERTO SAAVEDRA ZAVALETA
Gerente de la Unidad Gerencial del Derecho de Vía

ABG. NADIA NICOLA COKCHI CHUMBILE
Jefe de Liberación del Derecho de Vía para Obras Concesionadas (e)

R.T. RAMOS ABOGADO C.A.C. 5721

Estudio Jurídico M. & M.
Consultores Asociados

CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS

Por medio de la presente el que suscribe el abogado **MICHAEL REYMUNDO MEZA RAMOS**, Especialista en afectaciones prediales **DEJA CONSTANCIA QUE:**

El **Sr. ROBLEDO TEODOSIO RAMOS VERGARA**, identificado con DNI N° 07244566, ha prestado servicios ante el suscrito en los diversos proyectos que he participado, desempeñando las funciones de Asistente Legal y Abogado en el área de **DIAGNOSTICO Y SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD, REGULARIZACION Y ADQUISICION DE PREDIOS PARA PROYECTOS DE INVERSION.**

Dentro de las actividades realizadas por el asistente legal y abogado fueron: las de elaboración y conformación de expedientes para trámites de Identificación de áreas afectadas, revisión de documentación legal, revisión de Partidas Electrónicas en la SUNARP, redacción de Informes de Diagnóstico Legal, estrategias de Saneamiento de Propiedades y toda actividad destinada a la identificación, adquisición y saneamiento de predios privados y estatales comprendidos o afectados en proyectos de inversión pública y privada.

Entre los proyectos que ha participado se encuentra:

- **Abogado II, en el Servicio de Gestión para la adquisición o expropiación y para el reconocimiento de mejoras de predios afectados por la ejecución de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Mazamari – Pangoa – Cubantía, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1192 -modificado por el Decreto Legislativo N° 1330-.**

Durante el desarrollo de sus servicios ha demostrado eficiencia, responsabilidad y conocimiento de temas registrales administrativos y de saneamiento de predios.

PERIODO DE EJECUCION
10.09.2017 hasta la fecha
Se expide el presente constancia a pedido de la interesado para los fines que crea conveniente.

Lima, 08 de junio de 2018

CONSULTOR M. MEZA ABOGADO

Michael Reymundo Meza Ramos
Abogado-Consultor
DNI N° 10195361
C.A.C N° 6256

Av. Universitaria N° 6040 2do Piso
Urb. Parques de Villasol – Los Olivos
Tel: Of. 01-5289192 / Fax.01- 6557536 / Cel.: 997250893
E-mail: *mgsasociados@hotmail.com*

R.T. RAMOS ABOGADO C.A.C 5771

Estudio Jurídico M. & M.
Consultores Asociados

CONSTANCIA DE SERVICIOS

El que suscribe, en representación del **Estudio Jurídico M & M Consultores Asociados:**

HACE CONSTAR:

Que, el señor **ROBLEDO TEODOSIO RAMOS VERGARA**, identificado con DNI n° 07244566, ha venido prestando servicios en el Estudio Jurídico que represento, encargándose de la recopilación de documentos, análisis de la información recabada y la elaboración de informes de diagnóstico legal de predios de los proyectos de inversión contratados con el estudio; siendo los proyectos en las que ha participado lo siguientes:

- PACRI e identificación de predios de la Carretera BELLAVISTA NANAY – SALVADOR EL ESTRECHO – proyecto elaborado por PROVIAS DESCENTRALIZADO.
- Diagnostico Físico Legal de Predios a ser Adquiridos para la Central Térmica de Santa Ana – ELECTROPERU.
- Supervisión de predios y afectaciones prediales para la Línea 3 del Metro de Lima – INGEROP – PROINVERSION.

La prestación de los servicios se ha llevado a cabo desde el 01 de diciembre 2016 hasta el 01 de agosto 2017.

Se extiende la presente constancia para los fines que el interesado estime conveniente.

Lima, 02 de agosto 2017

CONSULTOR M. MEZA ABOGADO

Michael Reymundo Meza Ramos
Abogado-Consultor
DNI N° 10195361
C.A.C N° 6256

ESTUDIO JURÍDICO M & M CONSULTORES ASOCIADOS

Av. Universitaria N° 6040 2do Piso
Urb. Parques de Villasol – Los Olivos
Tel: Of. 01-5289192 / Fax.01- 6557536 / Cel.: 997250893
E-mail: *mgsasociados@hotmail.com*

R.T. RAMOS V. ABOGADO C.A.C. 5721

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 16.02.00

COMPROMETIDO

ORDEN DE SERVICIO Nº 0001230

Nº Exp. SIAF : 0000002257

Dia	Mes	Año
06	09	2016

UNIDAD EJECUTORA : 012 AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO - AATE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001338

DEVENGADO SIAF 23/09/16

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : RAMOS VERGARA ROBLEDO TEODOSIO	Nº Cuadro Adquisic: 001232
Dirección : MZA. C, LOTE 29, URB. EL OLIVAR CCI : 07 01 01 - PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / CALLAO	Tipo de Proceso :
RUC : 10072445665 Teléfono : Fax :	Nº Contrato :
	Moneda : S/. T/C :

Concepto : Contratación de un Abogado para la Evaluación de la Tasación de los Predios TE-EL16-163 Estació

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/.
070500040043	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL SE ADJUNTA TERMINOS DE REFERENCIA CONTRATACION DE UN ABOGADO PARA LA EVALUACION DE LA TASACION DE LOS PREDIOS DE LA ESTACION 25 Y ESTACION 04 PLAZO DE EJECUCION: HASTA 120 DIAS CALENDARIO PAGO EN CUATRO ARMADAS PREVIA CONFORMIDAD DE SERVICIO C.C. OFICINA DE ASESORÍA LEGAL PED. 00779	22,000.00

Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE Contabilidad
23 SEP 2016
RECIBIDO
Hora: 12:00 Por:

Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE Logística
19 SEP 2016
RECIBIDO
Hora: 3:10 Por:

Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE Tesorería
(VEINTIDOS MIL Y 00/100 SOLES)
RECIBIDO
Hora: 11:32 Por:

AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/.
0012	15.034.0070.0138.2233850.6000016	1 - 00	2.6. 7 1. 6 3	22,000.00

AATE Oficina de Administración RECIBIDO 16 SET. 2016 Código Reg. Nº: Recibido Por: Hora: 12:30

Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE Contabilidad
19 SEP 2016
RECIBIDO
Hora: 9:45 Por:

TOTAL S/.	22,000.00
Total :	22,000.00
Ret. Imp. Rta :	1,760.00
Valor Neto :	20,240.00

Facturar a nombre de : AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO - AATE
Dirección : AV. AVIACION Nº 2494 2494 / SAN BORJA - LIMA - LIMA RUC : 20522773451

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
LOUIS E. VAN DEN BROEK CHAVEZ	MANUEL RAUL ENRIQUEZ ANAYA Jefe(e) de Logística AATE RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	Econ. RUTH ANGÉLICA HO GONZÁLEZ Jefe(e) de la Oficina de Administ RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	Fecha Dia Mes Año

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

R.T. RAMOS ABOGADO C.A.C. 5721

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

CARGO

" Decenio de las personas con discapacidad en el Perú"
" Año de la Consolidación del Mar de Grau"

CONFORMIDAD DE SERVICIO

Por la presente la que suscribe otorga Conformidad por el Servicio según el siguiente detalle:

AREA USUARIA:	**Oficina de Asesoría Legal**
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:	**Contratación de un Abogado para la Oficina de Asesoría Legal**
CONTRATISTA:	**Robledo Teodosio Ramos Vergara**
Nº DE RUC:	**10072445665**
MONTO CONTRATADO:	**S/.22,000.00 (Veinte y Dos Mil con 00/100 Nuevos Soles) - de acuerdo a los Términos de Referencia.**
Nº DE ORDEN DE SERVICIO:	**0001230**

FACTURA/RECIBO POR HONORARIOS No. : No. E001-10

Conformidad equivalente a: S/.5,500.00 (Cinco Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles) – 3era armada de acuerdo a los Términos de Referencia del servicio señalado.

Lima, 22 Noviembre 2016

Alfieri Bruno Lucchetti Rodríguez
Jefe de la Oficina de Asesoría Legal
A.A.T.E.

Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE
Logística
23 NOV 2016
RECIBIDO
Hora: 2.10 Por:

R.T. RAMOS ABOGADO C.A.C. 5721

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE
Logística
24 OCT 2016
RECIBIDO
Hora: ..... Por: .....

" Decenio de las personas con discapacidad en el Perú"
" Año de la Consolidación del Mar de Grau"

CONFORMIDAD DE SERVICIO

Por la presente la que suscribe otorga Conformidad por el Servicio según el siguiente detalle:

AREA USUARIA:	**Oficina de Asesoría Legal**
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:	**Contratación de un Abogado para la Oficina de Asesoría Legal**
CONTRATISTA:	**Robledo Teodosio Ramos Vergara**
Nº DE RUC:	**10072445665**
MONTO CONTRATADO:	**S/.22,000.00 (Veinte y Dos Mil con 00/100 Nuevos Soles) - de acuerdo a los Términos de Referencia.**
Nº DE ORDEN DE SERVICIO:	**0001230**

FACTURA/RECIBO POR HONORARIOS No. : No. E001-9

Conformidad equivalente a: S/.5,500.00 (Cinco Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles) – 2da armada de acuerdo a los Términos de Referencia del servicio señalado.

Lima, 21 Octubre 2016

María del Carmen Martínez Oviedo
Jefe(e) de la Oficina de Asesoría Legal
A.A.T.E.

R. T. RAMOS V. ABOGADO C.A.C. 5717

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

CARGO

" Decenio de las personas con discapacidad en el Perú"
" Año de la Consolidación del Mar de Grau"

CONFORMIDAD DE SERVICIO

Por la presente la que suscribe otorga Conformidad por el Servicio según el siguiente detalle:

AREA USUARIA:	**Oficina de Asesoría Legal**
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:	**Contratación de un Abogado para la Oficina de Asesoría Legal**
CONTRATISTA:	**Robledo Teodosio Ramos Vergara**
Nº DE RUC:	**10072445665**
MONTO CONTRATADO:	**S/.22,000.00 (Veinte y Dos Mil con 00/100 Nuevos Soles) - de acuerdo a los Términos de Referencia.**
Nº DE ORDEN DE SERVICIO:	**0001230**

FACTURA/RECIBO POR HONORARIOS No. : No. E001-8

Conformidad equivalente a: S/.5,500.00 (Cinco Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles) – 1era armada de acuerdo a los Términos de Referencia del servicio señalado.

Lima, 20 Setiembre 2016

María del Carmen Martinez Oviedo
Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Legal
A.A.T.E.

Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao AATI
Logística
23 SEP 2016
RECIBIDO
Hora: 10am Por:

R.T. RAMOS V. ABOGADO C.A.C. 5721

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 16.02.00

ORDEN DE SERVICIO Nº 0001092

Nº Exp. SIAF : 0000001972

Dia	Mes	Año
01	08	2016

UNIDAD EJECUTORA : 012 AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO - AATE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001338

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : RAMOS VERGARA ROBLEDO TEODOSIO	Nº Cuadro Adquisic: 001095
Dirección : MZA. C, LOTE 29, URB. EL OLIVAR CCI : 07 01 01 - PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / CALLAO	Tipo de Proceso : ASP
RUC : 10072445665 Teléfono : Fax :	Nº Contrato :
	Moneda : S/. T/C :

Concepto : Contratación de un Abogado para la Evaluación de la Tasación de los Predios TE-115 y TE-117 de

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/.
070500040043	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL CONTRATACIÓN DE UN ABOGADO PARA LA EVALUACIÓN DE LA TASACIÓN DE LOS PREDIOS TE-115 Y TE-117 DE LA ESTACIÓN 12 BOLOGNESI PLAZO DE EJECUCIÓN DE SERVICIO : HASTA 30 DÍAS CALENDARIO. SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO : 0000001741 REF. Nº EXPEDIENTE : I- 00004144-2016 C.C. OFICINA DE ASESORÍA LEGAL PED. 00587	5,500.00
		* (CINCO MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES) *	

AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/.
0012	15.034.0070.0138.2233850.6000016	1 - 00	2.6. 7 1. 6 3	5,500.00

TOTAL S/.	5,500.00
Total :	5,500.00
Ret. Imp. Rta :	0.00
Valor Neto :	5,500.00

Facturar a nombre de : AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO - AATE
Dirección : AV. AVIACION Nº 2494 2494 / SAN BORJA - LIMA - LIMA RUC : 20522773451

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
JOSE EDUARDO MENDOZA LOPEZ	MANUEL RAUL ENRIQUEZ ANAYA RESPONSABLE DE ADQUISICIONES Jefe(e) de Logística AATE	Econ. RUTH ANGÉLICA HO GONZÁLEZ RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	María del Carmen Martínez Oviedo Fecha Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Legal Día Mes Año A.A.T.E.

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

R.T. RAMOS V. ABOGADO C.A.C. 5721

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE
Logística
17 AGO 2016
RECIBIDO
Hora: 9:30 Por:

" Decenio de las personas con discapacidad en el Perú"
" Año de la Consolidación del Mar de Grau"

CONFORMIDAD DE SERVICIO

Por la presente la que suscribe otorga Conformidad por el Servicio según el siguiente detalle:

AREA USUARIA:	**Oficina de Asesoría Legal**
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:	**Contratación de un Abogado para la Oficina de Asesoría Legal**
CONTRATISTA:	**Robledo Teodosio Ramos Vergara**
Nº DE RUC:	**10072445665**
MONTO CONTRATADO:	**S/.5,500.00 (Cinco Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles) - de acuerdo a los Términos de Referencia.**
Nº DE ORDEN DE SERVICIO:	**0001092**

FACTURA/RECIBO POR HONORARIOS No. : No. E001-7

Conformidad equivalente a: S/.5,500.00 (Cinco Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles) – de acuerdo a los Términos de Referencia del servicio señalado.

Lima, 16 Agosto 2016

María del Carmen Martínez Oviedo
Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Legal
A.A.T.E.

R.T. RAMOS V. ABOGADO C.A.C. 5721

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 16.01.00

ORDEN DE SERVICIO Nº 0000626

Nº Exp. SIAF : 0000000920

Día	Mes	Año
13	04	2016

UNIDAD EJECUTORA : 012 AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO - AATE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001338

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : RAMOS VERGARA ROBLEDO TEODOSIO	Nº Cuadro Adquisic: 000623
Dirección : MZA. C, LOTE 29, URB. EL OLIVAR CCI : 07 01 01 - PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / CALLAO	Tipo de Proceso :
RUC : 10072445665 Teléfono : Fax :	Nº Contrato :
	Moneda : S/. T/C :

Concepto : Contratación de un Abogado para la Evaluación de la Tasación de los Predios EL16-130, EL16-132,

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/.
070500040043	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL SE ADJUNTA TERMINOS DE REFERENCIA CONTRATACION DE UN ABOGADO PARA LA EVALUACION DE LA TASACION DE LOS PREDIOS EL16-130, 132, 134, 135, 147, Y 155 DE LA ESTACION 16 PLAZO DE EJECUCION: HASTA 120 DIAS CALENDARIO PAGO: EN CUATRO ARMADAS PREVIA CONFORMIDAD	22,000.00
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		*(VEINTIDOS MIL Y 00/100 SOLES) *	

AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/.
0012	15.034.0070.0138.2233850.6000016	1 - 00	2.6. 7 1. 6 3	22,000.00

TOTAL S/. 22,000.00

Total :	22,000.00
Ret. Imp. Rta :	0.00
Valor Neto :	22,000.00

Facturar a nombre de : AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO - AATE
Dirección : AV. AVIACION Nº 2494 2494 / SAN BORJA - LIMA - LIMA RUC : 20522773451

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
LOUIS E. VAN DEN BROEK CHAVEZ			Fecha Dia Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

R.T. RAMOS ABOGADO C.A.C. 5721

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

" Decenio de las personas con discapacidad en el Perú"
" Año de la Consolidación del Mar de Grau"

CONFORMIDAD DE SERVICIO

Por la presente la que suscribe otorga Conformidad por el Servicio según el siguiente detalle:

AREA USUARIA:	**Oficina de Asesoría Legal**
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:	**Contratación de un Abogado para la Oficina de Asesoría Legal**
CONTRATISTA:	**Robledo Teodosio Ramos Vergara**
N° DE RUC:	**10072445665**
MONTO CONTRATADO:	**S/.22,000.00 (Veinte y Dos Mil con 00/100 Nuevos Soles) - de acuerdo a los Términos de Referencia.**
N° DE ORDEN DE SERVICIO:	**0000626**

FACTURA/RECIBO POR HONORARIOS No. : No. E001-6

Conformidad equivalente a: S/.5,500.00 (Cinco Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles) – 4ta armada, de acuerdo a los Términos de Referencia del servicio señalado.

Lima, 18 Julio 2016

María del Carmen Martínez Oviedo
Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Legal
A.A.T.E.

...ransporte Masivo de Lima y Callao - AATE
Logística
18 JUL 2016
RECIBIDO
Hora: 1..30.... Por:.....

R.T. RAMOS V. ABOGADO C.A.C. 5721

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones

CARGO

" Decenio de las personas con discapacidad en el Perú"
" Año de la Consolidación del Mar de Grau"

CONFORMIDAD DE SERVICIO

Por la presente la que suscribe otorga Conformidad por el Servicio según el siguiente detalle:

AREA USUARIA:	**Oficina de Asesoría Legal**
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:	**Contratación de un Abogado para la Oficina de Asesoría Legal**
CONTRATISTA:	**Robledo Teodosio Ramos Vergara**
Nº DE RUC:	**10072445665**
MONTO CONTRATADO:	**S/.22,000.00 (Veinte y Dos Mil con 00/100 Nuevos Soles) - de acuerdo a los Términos de Referencia.**
Nº DE ORDEN DE SERVICIO:	**0000626**

FACTURA/RECIBO POR HONORARIOS No. : No. E001-5

Conformidad equivalente a: S/.5,500.00 (Cinco Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles) – 3era armada, de acuerdo a los Términos de Referencia del servicio señalado.

Lima, 16 Junio 2016

María del Carmen Martínez Oviedo
Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Legal
A.A.T.E.

Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao AATE
Logística
17 JUN 2016
RECIBIDO
Hora: 11:30 Por: V

R. T. RAMOS V. ABOGADO C.A.C. 5721

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones

CARGO

" Decenio de las personas con discapacidad en el Perú"
" Año de la Consolidación del Mar de Grau"

CONFORMIDAD DE SERVICIO

Por la presente la que suscribe otorga Conformidad por el Servicio según el siguiente detalle:

AREA USUARIA:	**Oficina de Asesoría Legal**
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:	**Contratación de un Abogado para la Oficina de Asesoría Legal**
CONTRATISTA:	**Robledo Teodosio Ramos Vergara**
N° DE RUC:	**10072445665**
MONTO CONTRATADO:	**S/.22,000.00 (Veinte y Dos Mil con 00/100 Nuevos Soles) - de acuerdo a los Términos de Referencia.**
N° DE ORDEN DE SERVICIO:	**0000626**

FACTURA/RECIBO POR HONORARIOS No. : No. E001-4

Conformidad equivalente a: S/.5,500.00 (Cinco Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles) – 2da armada, de acuerdo a los Términos de Referencia del servicio señalado.

Lima, 17 Mayo 2016

Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico
Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE
Logística
17 MAY 2016
RECIBIDO
Hora: ..... Por: .....

María del Carmen Martínez Oviedo
Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Legal
A.A.T.E.

R.T. RAMOS V. ABOGADO C.A.C. 6721

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

" Decenio de las personas con discapacidad en el Perú"
" Año de la Consolidación del Mar de Grau"

CONFORMIDAD DE SERVICIO

Por la presente la que suscribe otorga Conformidad por el Servicio según el siguiente detalle:

AREA USUARIA:	**Oficina de Asesoría Legal**
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:	**Contratación de un Abogado para la Oficina de Asesoría Legal**
CONTRATISTA:	**Robledo Teodosio Ramos Vergara**
N° DE RUC:	**10072445665**
MONTO CONTRATADO:	**S/.22,000.00 (Veinte y Dos Mil con 00/100 Nuevos Soles) - de acuerdo a los Términos de Referencia.**
N° DE ORDEN DE SERVICIO:	**0000626**

FACTURA/RECIBO POR HONORARIOS No. : No. E001-3

Conformidad equivalente a: S/.5,500.00 (Cinco Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles) - de acuerdo a los Términos de Referencia del servicio señalado.

Lima, 18 Abril 2016

María del Carmen Martínez Oviedo
Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Legal
A.A.T.E.

Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE
Logística
18 ABR 2016
RECIBIDO
Hora: ..... Por: .....

R.T. RAMOS V. ABOGADO C.A.C. 5721

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 16.01.00

ORDEN DE SERVICIO Nº 0000267

Nº Exp. SIAF : 0000000346

Día	Mes	Año
17	02	2016

UNIDAD EJECUTORA : 012 AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO - AATE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001338

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : RAMOS VERGARA ROBLEDO TEODOSIO	Nº Cuadro Adquisic: 000270
Dirección : MZA. C, LOTE 29, URB. EL OLIVAR CCI : 07 01 01 - PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / CALLAO	Tipo de Proceso :
	Nº Contrato :
RUC : 10072445665 Teléfono : Fax :	Moneda : S/. T/C :

Concepto : CONTRATACION DE UN ABOGADO PARA EL TRAMITE DE LIBERACION DE LOS PREDIOS TE-047, TE-048, TE-064 Y

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/.
070500040043	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL CONTRATACION DE UN ABOGADO PARA EL TRAMITE DE LIBERACION DE LOS PREDIOS TE-047, TE-064 Y TE-141 PLAZO DE EJECUCION: HASTA 60 DIAS CALENDARIO PAGO EN DOS ARMADAS PREVIA CONFORMIDAS	11,000.00
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		(ONCE MIL Y 00/100 SOLES) *	* * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/.
0013	15.034.0070.0138.2233850.6000043	1 - 00	2.6. 7 1.6 3	11,000.00

TOTAL S/. 11,000.00

Total :	11,000.00
Ret. Imp. Rta :	0.00
Valor Neto :	11,000.00

Facturar a nombre de : AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO - AATE
Dirección : AV. AVIACION Nº 2494 2494 / SAN BORJA - LIMA - LIMA RUC : 20522773451

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
LUCIANO DEN BROEK CHAVEZ V°B° Logística AATE	MANUEL RAUL ENRIQUEZ ANAYA Jefe (e) de Logística RESPONSABLE DE ADQUISICIONES AATE	ABOG. CARLOS ALBERTO CANCHO SIMON Jefe(e) de la Oficina de Administración AATE	Fecha Dia Mes Año

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

R.T. RAMOS V. ABOGADO C.A.C. 5721

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones

" Decenio de las personas con discapacidad en el Perú"
" Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE
Logística
18 MAR 2016
RECIBIDO
Hora 12:48 Por.....

CONFORMIDAD DE SERVICIO

Por la presente la que suscribe otorga Conformidad por el Servicio según el siguiente detalle:

AREA USUARIA:	**Oficina de Asesoría Legal**
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:	**Contratación de un Abogado para la Oficina de Asesoría Legal**
CONTRATISTA:	**Robledo Teodosio Ramos Vergara**
N° DE RUC:	**10072445665**
MONTO CONTRATADO:	**S/.5,500.00 (Cinco Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles) - de acuerdo a los Términos de Referencia.**
N° DE ORDEN DE SERVICIO:	**0000267**

FACTURA/RECIBO POR HONORARIOS No. : No. E001-2

Conformidad equivalente a: S/.5,500.00 (Cinco Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles) - de acuerdo a los Términos de Referencia del servicio señalado.

Lima, Marzo 2016

María del Carmen Martínez Oviedo
Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Legal
A.A.T.E.

R.T. RAMOS V. ABOGADO C.A.C. 5721

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

" Decenio de las personas con discapacidad en el Perú"
" Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico Transporte Masivo de Lima y Callao - AAT. Logistica
24 FEB 2016
RECIBIDO
Hora: 10.37 Por:

CONFORMIDAD DE SERVICIO

Por la presente la que suscribe otorga Conformidad por el Servicio según el siguiente detalle:

AREA USUARIA:	**Oficina de Asesoría Legal**
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:	**Contratación de un Abogado para la Oficina de Asesoría Legal**
CONTRATISTA:	**Robledo Teodosio Ramos Vergara**
Nº DE RUC:	**10072445665**
MONTO CONTRATADO:	**S/.5,500.00 (Cinco Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles) - de acuerdo a los Términos de Referencia.**
Nº DE ORDEN DE SERVICIO:	**0000267**

FACTURA/RECIBO POR HONORARIOS No. : No. E001-1

Conformidad equivalente a: S/.5,500.00 (Cinco Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles) - de acuerdo a los Términos de Referencia del servicio señalado.

Lima, Febrero 2016

María del Carmen Martínez Oviedo
Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Legal
A.A.T.E.

R.T. RAMOS V. ABOGADO C.A.C. 5721

Estudio Jurídico M. G & S
Consultores Asociados

CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS

Conste por la presente constancia que Don. ROBLEDO TEODOSIO RAMOS VERGARA, identificado con DNI N° 07244566, ha prestado servicios en nuestra empresa en su condición de Gerente de Gestión Inmobiliaria, desde el **20.01.2011** hasta el **31.12.2015.**

Ha prestado servicios en el Estudio Juridico que dirijo, En el aspecto judicial, se encargaba del seguimiento y supervisión del avance y estado de los procesos judiciales de las diversas carteras de clientes y entidades públicas que mantenían vínculos contractuales con el estudio jurídico, así como la redacción de los diversos recursos necesarios para el impulso de los procesos.

En el tema de Diagnóstico y Saneamiento Físico Legal, se encontraba a cargo de la recopilación de documentación, del análisis de la documentación y de la información recabada y la elaboración del Informe de Diagnóstico Legal de predios, de los proyectos que el titular del estudio asumía.

Se expide el presente documento a petición del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 04 de enero 2016.


MICHAEL R. MEZA RAMOS
ABOGADO
REG C.A.C. 6256

Av. Universitaria N° 6040 Urb. Parques de Villasol - Los Olivos
Tel: Of. 5286371 / Fax 5281185
E-mail: mgsasociados@hotmail.com

R.T. RAMOS V.
ABOGADO
C.A.C. 5721

"SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACION Y LIBERACIÓN DE PREDIOS - RIO CAÑETE y RIO HUAURA"	**CONSORCIO** **CUENCA DEL PACÍFICO**
	11-01-2022

ABOGADO JEFE DE EQUIPO



OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ "SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACION Y LIBERACIÓN DE PREDIOS - RIO CAÑETE y RIO HUAURA"	CONSORCIO CUENCA DEL PACÍFICO
	11-01-2022

Curriculum Vitae (Cv)

Título del Cargo y No.	Abogado Jefe de Equipo
Nombre del Profesional:	Carlos Alberto Pecho Huaringa
País de Ciudadanía/Residencia	Perú

Educación*:*

- Grado de Bachiller, en Derecho y Ciencias Políticas. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
  2005
- Universidad Nacional Hermilio Valdizan. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Abogado.

Título Profesional: Abogado
Año: 2011

1. Diplomado en Derecho Administrativo y Procedimiento Administrativo Sancionador. Colegio de Abogados de Lima Sur
   2019
2. Diplomado en Gestión Pública. Colegio de Abogados de Lima Sur
   2016
3. Capacitación en Aplicación del Saneamiento de Predios en proyectos de inversión.
   Colegio de Ingenieros del Perú
   2017
4. Capacitación en Procedimientos técnicos y Legales para el Saneamiento de Predios en
   proyectos de inversión
   Asociación Nacional Invierte Perú - ANIP
   2017
5. Capacitación en Tasación y Saneamiento de Predios en proyectos de Inversión.
   Aseria técnica Legal Latinoamericana- ATL.
   2017
6. Curso de Especialización Adquisición y Expropiación de Inmuebles para Proyectos
   Instituto Latinoamericano de Capacitaciones Jurídicas – ILCJ
   2020
7. Curso Especializado de Arbitraje en Contrataciones con el estado
   Camará de Comercio de Lima
   2020
8. Curso Contrataciones con el Estado
   Camará de Comercio de Lima
   2020
9. Curso de Especialización prescripción Adquisitiva de Dominio
   Instituto Latinoamericano de Capacitaciones Jurídicas – ILCJ

2020
10. Curso Registral Inmobiliaria
    IDRA
    2020
11. Seminario de Saneamiento Físico Legal Catastral Registral Urbanístico de Predios Urbanos
    Instituto Latinoamericano de Capacitaciones Jurídicas – ILCJ
    2020

Historia laboral relevante al trabajo:

EXPERIENCIA GENERAL

Periodo	Entidad empleadora y su cargo/posición. Información de contacto para referencias.	País	Resumen de actividades realizadas relevantes al Trabajo.
01/09/2021 - 31/10/2021	PUNTO Y ESPACIO S.A.C	Perú	Abogado Consultor Predial Proyecto "Defensas ribereñas del río Casma" cui:2501395 y del río Huarmey CUI:2501291, CUI:2509643, CUI:2509474, CUI: 250510. Supervisión legal de campo en áreas del proyecto "Defensas ribereñas del río Huarmey". Remisión y tramitación virtual y presencial de documentación oficial del proyecto a las entidades locales y nacionales. Coordinación con funcionarios y encargados de las entidades locales y nacionales a fin de obtener información sobre el proyecto. Informes de diagnóstico preliminar técnico legal de 10 polígonos del área de estudio del proyecto "Defensas ribereñas del río Huarmey".
01/05/2021 - 31/06/2021	PUNTO Y ESPACIO S.A.C	Perú	Abogado consultor predial. Proyecto "defensas ribereñas del río cañete CUI:2498739, CUI:2498426 y del río Huaura CUI:2499886.

Periodo	Entidad empleadora y su cargo/posición. Información de contacto para referencias.	País	Resumen de actividades realizadas relevantes al Trabajo.
			Remisión y tramitación virtual y presencial de documentación oficial del proyecto a las entidades locales y nacionales. Coordinación con funcionarios y encargados de las entidades locales y nacionales a fin de obtener información sobre el proyecto. Supervisión legal de campo en áreas del proyecto río Cañete. Informes de diagnóstico preliminar técnico legal de 12 polígonos del área de estudio del proyecto defensas ribereñas del río Huaura.
01/05/2019 - 31/08/2019	PUNTO Y ESPACIO S.A.C	Perú	Abogado consultor predial Informes de diagnóstico técnico legal de 50 polígonos de áreas de estudio requeridos para la ejecución de obras de control de desbordes e inundaciones en el valle de Cañete, Chincha, Pisco y Chico
01/03/2016 - 31/12/2018	Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico-AATE	Perú	Abogado especializado en procedimiento de Liberación, Adquisición, Transferencia y Expropiación de Predios Públicos y Privados. Proyecto "Línea 2 del Metro de Lima" Informes de diagnóstico técnico legal de predios públicos y privados afectados. Procedimiento de Liberación, Adquisición, transferencia y expropiación de predios públicos y privados. Saneamiento físico legal de predios públicos ante la SBN. Regularización de tenencia y posesión de sujetos pasivos. Trato directo y visita de campo a sujetos pasivos. Gestión municipal, notarial y registral para la adquisición y expropiación de predios públicos y privados afectados.



Periodo	Entidad empleadora y su cargo/posición. Información de contacto para referencias.	País	Resumen de actividades realizadas relevantes al Trabajo.
			Informes, resoluciones, oficios y cartas sobre adquisición y expropiación de predios afectados.
01/09/2015 - 31/01/2016	SC INGENIERIA SRL	Perú	Abogado supervisor en fiscalizacion minera. Supervisor legal en área de geotecnia minera. Procedimiento Administrativo Sancionador-PAS
01/01/2014 - 31/07/2015	ESTUDIO JURÍDICO VELÁSQUEZ Y ASOCIADOS	Perú	Abogado Asociado. Responsable en materia civil, notarial, registral, municipal y administrativo. Saneamiento de inmuebles, independización, subdivisión, partición, sucesión, declaratoria de fábrica, prescripción adquisitiva.
01/12/2012 - 31/12/2015	MÉTODOS Y FORMAS S.A.C	Perú	Especialista en Afectaciones Prediales. Servicio de consultoría en diagnóstico técnico legal de predios privados y públicos. Consultoría externa en saneamiento de terrenos e inmuebles de propiedad de entidades del estado, como Electroperu, Provias Nacional, Provias Descentralizado, Sedapal, etc.
01/01/2003 - 31/12/2004	ESTUDIO JURÍDICO M.G & S	Perú	Asistente Legal. Seguimiento y supervisión de procesos judiciales. Diagnóstico y saneamiento de predios.

Miembro en Asociaciones y Publicaciones Profesionales:

Colegio de Abogados de Lima– **CAL 0156**

Idiomas (indique únicamente los idiomas en los que puede trabajar:

Castellano, lee, escribe, habla.

Información de contacto del Profesional:

e-mail: calpech@gmail.com Teléfono: 986164971

REPÚBLICA DEL PERÚ

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

A NOMBRE DE LA NACIÓN



Por Cuanto :

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán confieren a don(ña)

Carlos Alberto Pecho Huaringa

el **Título de Abogado**

Por haber cumplido con los requisitos establecidos en el Estatuto y en el Reglamento General de Grados y Títulos y por haber sido aprobado en la Facultad de:

Derecho y Ciencias Políticas

Por Tanto :

Se le expide el presente Título Profesional para que se le reconozca como tal y se le otorguen los derechos que las leyes de la República le concedan.

Dado y firmado en Huánuco, a los 17 *días del mes de* noviembre *del año* 2011

RECTOR

VICERRECTOR ACADEMICO

SECRETARIO GENERAL

DECANO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN LEY 14915 01964

UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZAN"
HUANUCO
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL REDUCIDA
Huánuco: 18 ENE. 2012

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN
SECRETARIA GENERAL
HUANUCO

Mg. Janeth L. Tello Cornejo
Secretaria General

Autorizado por Resolución N°: 2521-2011-UNHEVAL-CU.

Con Fecha: C.U. 16 de noviembre del 2011

Registrado en el Libro N° 21 a Fojas N° 623

Huánuco, 01 de ENERO del 2012



D.N.I. 07689430

JEFE
UNIDAD DE GRADOS
Y TITULOS

INTERESADO

003294

CERTIFICACION

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN HUANUCO

El Secretario General de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Huánuco, que suscribe, CERTIFICA: que éste documento es auténtico y ha sido expedido y suscrito por las autoridades competentes de la Universidad, cuya(s) firma(s) son igualmente auténticas.

Se expide esta certificación a solicitud del interesado y para los fines que considere conveniente.

Cayhuayna, 04 de Enero del 2012

Secretaria General

Mg. Janeth L. Tello Cornejo
Secretaria General

PERU N° 058119
SECRETARIA GENERAL

ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES
Unidad de Certificación y Reconocimiento de Grados y Títulos

El Secretario General de la Asamblea Nacional de Rectores certifica la firma de Don(a) JANETH L. TELLO CORNEJO, Secretaria General de la Univ. Nac. Hermilio Valdizán que antecede, sin juzgar el contenido del documento.

Lima, 09/01/2012

RAUL MARTIN VIDAL CORONADO
Secretario General

ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES A1329987

A01329987

Corte Superior de Justicia de Huánuco
Presidencia

Poder Judicial

LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUANUCO QUE SUSCRIBE:
CERTIFICA: *Que en la fecha se inscribe el presente Titulo en la matricula de Abogados de este Distrito Judicial, bajo el:*

N° 458 - 2012

Huánuco, 19 de Enero del 2012

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA ADMINISTRATIVA HUANUCO

Paola J. Reyes García
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Corte Superior de Justicia Huánuco

REPUBLICA DEL PERU

A NOMBRE DE LA NACION

El Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Por cuanto: El Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencia Política

con fecha 10 *de* Febrero *de* 2005 *acordó otorgar el Grado Académico de:*

Bachiller en Derecho y Ciencia Política

a Don(ña) Carlos Alberto Pecho Huaringa

Estando a lo acordado por el Consejo Universitario, confiere el mencionado Grado Académico, a cuyo efecto expide el presente Diploma para que se le reconozca como tal.

Dado y firmado en Lima, el 16 *de* Mayo *de* 2005

RECTOR

DECANO

SECRETARIO GENERAL

DIRECTOR DE LA ESCUELA
ACADEMICO PROFESIONAL



Autorizado por R.R N° 01378-R-05 Fecha 17 / 03 / 2005

Registrado a fojas 129 del libro 478 de la Facultad

Registrado a fojas 320 del libro 67 de la Secretaria General

Lima, 30 de MAYO de 2005

07689430
D.N.I.

INTERESADO

ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES
A631011

A00631011

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

El Secretario General de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que suscribe, CERTIFICA: que esta fotocopia es idéntica a su original que he tenido a la vista y confrontado minuciosamente.

Se expide esta certificación a solicitud del interesado y para los fines que considere convenientes.

Lima, 30 MAYO 2005

DR. GUSTAVO SOLIS FONSECA
Secretario General

N° 32627

CACP
CENTRO DE ALTA CAPACITACION PROFESIONAL

Asesoría Técnica Legal Latinoamericana S.A.C

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Consejo Departamental de Lima
CAPITULO DE INGENIERIA AGRÍCOLA

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL

CERTIFICADO

OTORGADO A:

CARLOS ALBERTO PECHO HUARINGA

Por su asistencia al Curso Integral:

"APLICACIÓN DEL SANEAMIENTO DE PREDIOS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN"

(12 horas académicas)

ASESORÍA TÉCNICA LEGAL LATINOAMERICANA
GERENCIA GENERAL

San Isidro, 20 de noviembre de 2017

Ing. CIP. Antonino Challco Duran
Gerente General
ATL Latinoamericana S.A.C

PRESIDENTE

Ing. CIP. José Tomás Mendoza García
Presidente
CIA- CDL-CIP

El presente documento se encuentra en el Registro de Certificados y Diplomas de ATLL, con N° MMVII, en fojas N°0039

0435

El Ilustre Colegio de Abogados de Lima-Sur

Por cuanto:

El Decano de la Orden, luego de haber verificado el cumplido de los trámites señalados en el Estatuto del Colegio, expide el presente diploma al abogado:

CARLOS ALBERTO PECHO HUARINGA,

quien, en la fecha, se incorporó a la Orden después de haber prestado el juramento establecido en el Estatuto, correspondiéndole la matrícula del CAL-SUR Nº 0156.

Por tanto:

Debe ser reconocida como tal guardándosele las preeminencias, prerrogativas y distinciones que le corresponde por ser miembro titular de la Orden, conforme a las leyes de la República del Perú.

***Dado** y firmado en Villa María del Triunfo, a los 30 días del mes de noviembre del año 2012.*

Dr. Jesús Antonio Rivera Oré
Decano

Juan Carlos Centurión Portales
Secretario General

0436

Ilustre Colegio de Abogados Lima Sur

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA SUR

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL DE LIMA SUR

DIPLOMA DE ESPECIALISTA

Otorgado a: CARLOS ALBERTO PECHO HUARINGA

Por haber **APROBADO** el

DIPLOMADO ESPECIALIZADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Y GESTION PUBLICA- ULTIMAS MODIFICATORIAS

Realizado en el Auditorio de la Corte Superior de Lima Sur, del 17 de Octubre hasta el 20 de Noviembre del 2019, organizado por El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de Lima Sur, Sindicato Mixto de Lima Sur y acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur, con un total de ciento veinte (120) horas académicas.

Lima, Noviembre del 2019

SERIE : 002
REGISTRO: 006

Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur · Decano ·

VICENTE PAUL ESPINOZA SANTILLAN
DECANO
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA SUR

SINDICATO MIXTO DE LIMA SUR · PODER JUDICIAL ·

WALTER JOSE TELLO OSORIO
SECRETARIO GENERAL
SINDICATO MIXTO DE LIMA SUR
PODER JUDICIAL

0437

Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA SUR

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL

DIPLOMADO

ESPECIALIZADO

DERECHO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Y GESTION PUBLICA- ULTIMAS MODIFICATORIAS

MALLA CURRICULAR

NOTA: 19

MODULO I - DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL
EL ACTO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, MODERNIZACION Y SIMPLIFICACION
TERMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y SILENCIO ADMINISTRTATIVO

MODULO II - LA ADMINISTRACION PUBLICA Y FUNDAMENTOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO
ULTIMAS MODIFICATORIAS DE LA LEY DEL PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO GENERAL D.L. 1452
LAS FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO
PRINCIPIOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO - GOBIERNO DIGITAL

MODULO III - NULIDAD Y EFICACIA
CONSERVACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – EFICACIA DEL ACTO- MODIFICATORIAS- NOTIFICACION ELECTRONICA Y PUBLICIDAD – MODIFICATORIAS E INCORPORACIONES SEGUN LEY 1272

MODULO IV - EL PRODEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: MODERNIZACION DEL ESTADO
SUJETOS, ESTRUCTURA Y COMPETENCIA – PROCEDIMENTOS ESTANDARIZADOS – NUEVAS REGLAS DEL TUPA

MODULO V - DETERMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y SILENCIO ADMINISTRATIVO
EL SILENCIOA DMINISTRTATIVO – SEGÚN EL D.L 1272- REVISION DEL ACTO Y DE OFICIO


MODULO VI - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
FUNDAMENTOS Y POTESTAD DANCIONADORA – MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL
PRESCRIPCION Y CADUCIDAD- SEGÚN EL D.L 1272 Y ULTIMAS MODIFICATORIAS

PONENTES:

- DR. JHONNY GUERRA SOTO
ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO TRIBUTARIO
, CORPORATIVO Y ADMINISTRATIVO.

- DRA. CARILIN LAVADO HERRERA
ABOGADA ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO, PAS,
COBRANZA COCTIVA Y TRIBUTACION MUNICIPAL

TOTAL DE HORAS ACADEMICAS: 120



SINDICATO TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL DE LIMA SUR

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA SUR

CONVENIO DE COOPERACION ACADEMICA ENTRE EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL DE LIMA SUR Y EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA SUR.

Conste por la presente documento el Convenio Marco de Cooperación Académica que celebran de un aparte el **SINDICATO DE TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL DE LIMA SUR - SINDICATO MIXTO LIMA SUR**, con Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ROSSP N° 147081-2012 MTPE/120.2 a quien en adelante se le denominara EL SINDICATO, con domicilio en Jr. Urubamba N° 369 – José Gálvez – Atocongo Distrito de Villa María del Triunfo – Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado por su Secretario General Señor **WALTER JOSE TELLO OSORIO**, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 09703865 y de la otra parte el **ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA SUR**, con RUC N°20546834990, *Av. Pachacutec N°3516*, distrito de *Villa María del Triunfo*, provincia y departamento de Lima-Perú, debidamente representada por su Decano Dr. **VICENTE PAUL ESPINOZA SANTILLAN**, identificado con el DNI N°042228490 a quien en adelante se le denominara EL COLEGIO, bajo los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

"EL SINDICATO" es una organización Sindical que representa a los trabajadores del Poder Judicial de Lima Sur, cuenta con personería Jurídica, encontrándose dentro de sus fines el de promover, desarrollar, fomentar, proteger, y defender sus derechos e intereses en búsqueda del mejoramiento social, económico, moral y académico de sus miembros.

En tal sentido, dedica su voluntad y esfuerzo al diseño e implementación de sus programas y proyectos de desarrollo de capacidades a través de la ejecución de diferentes actividades académicas.

"EL COLEGIO" es una institución de Derecho Público interno, autónomo e independiente que agremia a los abogados en el ejercicio profesional y tiene entre sus fines promover y defender la justicia y derecho como supremos valores; difundir los derechos humanos; promover y cautelar el ejercicio profesional con honor eficiencia, solidaridad y responsabilidad social; promover mejores niveles de vida para el abogado y sus familiares; desarrollar una educación jurídica permanente en todos los ámbitos de la sociedad en ese sentido tiene entre sus atribuciones celebrar convenios para el cumplimiento de sus fines.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

El presente Convenio tiene como objeto, que aunar esfuerzos para desarrollar actividades tendientes a difundir y profundizar temas académicos, culturales y Jurídicos a través de Conferencias, Congresos, Fórums, Seminarios, Talleres, Cursos, Diplomados y diferentes eventos de capacitación, actualización o perfeccionamiento dirigido a los afiliados, a **EL SINDICATO.**

CLAUSULA DECIMA: VIGENCIA

El convenio tendrá vigencia a partir del siguiente día de su suscripción por ambas partes y culminara indefectiblemente el 31 de diciembre del año 2019, sin necesidad de comunicación previa. Tal convenio podrá ser renovado de mutuo acuerdo y por periodos iguales a través de una adenda.

CLAUSULA UNDECIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las partes declaran celebran el presente convenio según las reglas de la buena fe y común intención, comprometiéndose a brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa teniendo en cuenta el espíritu de solidaridad que inspira el presente convenio.

En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento en 02 ejemplares originales

Lima, 23 de octubre del 2018.

Dr. Vicente Paul Espinoza Santillán
Decano
Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur

Sr. Walter José Tello Osorio
Secretario General
Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de Lima Sur – Sindicato Mixto de Lima Sur

0438

ECAPREV ESCUELA CAPACITACIÓN PRESENCIAL Y VIRTUAL

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS LIMA - SUR

Diploma

Otorgado a :

CARLOS ALBERTO PECHO HUARINGA

Por haber culminado satisfactoriamente y aprobado el Diplomado de Especialización en:

"GESTIÓN PÚBLICA"

Llevado a cabo en el Auditorio de la Corte de Justicia de Lima Sur - Av. Manco Capac Cruce con Av. Bolognesi S/N - VMT, del 19 de Abril al 14 de Junio del 2016, con una duración de 110 horas académicas.

Lima, 14 de Junio del 2016.

ESCUELA CAPACITACION PRESENCIAL Y VIRTUAL ECAPREV DIRECCION GENERAL

Sr. Miguel Angel Cadenas Calmet
DIRECTOR GENERAL
ECAPREV

Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur Decano

Dr. Jesús Antonio Rivera Oré
DECANO
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS LIMA-SUR

0439

PONENTE



EDGAR VICENTE
RUIZ ALVAREZ.

Reg. Especialista N° : CGP-034

Aprobado satisfactoriamente
Nota

18

110 HORAS ACADÉMICAS (TEÓRICAS Y PRÁCTICAS)
DURACIÓN: Del 19 de Abril al 14 de Junio del 2016

Lugar : El Auditorio de la Corte de Justicia de Lima sur

Asistencia: 90 %

El presente certicado se encuentra inscrito en los Archivos del Colegio de Abogados de Lima - Sur con el Registro N°: CGP-034

MODALIDAD :

Presencial

Ilustre Colegio de Abogados de Lima-Sur

RESOLUCIÓN N°005-D-CALSUR-2016

Villa María del Triunfo, 04 de abril del 2016.

VISTA:

La solicitud presentada al Decano de la Orden por la entidad ECAPREV –ESCUELA DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL Y VIRTUAL- y puesta en agenda, en sesión de Junta Directiva de fecha 04 de abril del año en curso, por el señor Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur, doctor Jesús Antonio Rivera Oré, para que se acredite el Diplomado de Alta Especialización en Gestión Pública, que se desarrollará desde el 19 de abril al 14 de junio del año 2016, y,

CONSIDERANDO:

Que, uno de los fines del Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur, contemplado en el Estatuto de la Orden y de la actual gestión, es promover la constante mejora de la calidad de las prestaciones profesionales de los colegiados mediante la actualización y la educación jurídica.

Que, dentro del Plan de Actividades Académicas del Ilustre Colegio de Abogados de Lima-Sur, para el Primer semestre del año 2016, se tiene programado un rol de Diplomados en beneficio de los abogados y abogados miembros de la Orden y de la comunidad jurídica de Lima Sur.

Que, la Escuela de Capacitación Presencial y Virtual (ECAPREV), tiene un convenio con el Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur, dentro cuyos alcances está capacitar y actualizar a los miembros de la Orden.

Que, la Escuela de Capacitación Presencial y Virtual (ECAPREV), desarrollará para el Primer semestre del año 2016 un Diplomado de Alta Especialización en Gestión Pública desde el 19 de abril al 14 de junio del año 2016

Que, en uso de las atribuciones conferidas al Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur, contenidas en el Estatuto de la Orden.

SE RESUELVE:

***ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR,** la realización del Diplomado de Alta Especialización en Gestión Pública desde el 19 de abril al 14 de junio del año 2016, el mismo que está acreditado y auspiciado por Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur.*

***ARTÍCULO SEGUNDO.- RECONOCER,** para efectos académicos, la realización del Diplomado de Alta Especialización en Gestión Pública desde el 19 de abril al 14 de junio del año 2016*

***ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR** el contenido de la presente Resolución al representante de la Escuela de Capacitación Presencial y Virtual (ECAPREV), para los efectos consiguientes.*

Regístrese, comuníquese y archívese.

Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur • Decano •

Dr. Jesús Antonio Rivera Oré
Decano

PUNTO & ESPACIO
Especialistas en Gestión Territorial

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Por medio de la presente se deja constancia que el Abogado Carlos Alberto Pecho Huaringa, identificado con DNI N° 07689430, se desempeñó como Abogado Consultor Predial en los siguientes servicios:

- Diagnóstico Preliminar de Diagnóstico Preliminar de afectaciones prediales para la determinación de las áreas en donde se diseñará definitivamente el proyecto de "Defensas Ribereñas del Río Cañete y Huaura (Paquete 5)" de Mayo a Junio de 2021

- Diagnóstico Preliminar de Diagnóstico Preliminar de afectaciones prediales para la determinación de las áreas en donde se diseñará definitivamente el proyecto de "Defensas Ribereñas del Río Casma y Huarmey (Paquete 4)" de Setiembre a Octubre de 2021.

- Servicio Legal Técnico complementario del diagnóstico Legal Técnico de las áreas necesarias para la ejecución de obras de control de desbordes e inundaciones en el Valle Pisco y Valle de Chincha Tramo Rio Chico – Programa de Protección de Valles y Poblaciones Vulnerables Ante Inundaciones, de Mayo a Agosto de 2019

Se expide la presente constancia para los fines pertinentes

Lima, Octubre de 2021

PUNTO Y ESPACIO S.A.C
María del Rosario Jugo Quiñones
Gerente General

Cel. : 995953681
Dirección : Ca. Cabo Blanco 345 Int. 106
San Isidro-Lima 27-Perú

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS

Por medio de la presente, se deja constancia que el Sr. **PECHO HUARINGA CARLOS ALBERTO**, identificado con DNI N° 07689430 y RUC N° 10076894308, prestó servicios en la entidad, de acuerdo al siguiente detalle:

N° O/S	Fecha de O/S	Descripción	Monto Total Contratado
507-2016	22/03/2016	CONTRTACION DE UN ABOGADO PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE PREDIOS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL PACRI DE LA ESTACION 16 Y LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS TECNICOS LEGALES DE LOS PREDIOS DE LA ESTACION 17 Y LOS PV 09, ESTACION 12, ESTACION 05, ESTACION 09 DE LA ETAPA 1B Y 2 DE LA LINEA 2 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO ***Plazo de ejecución: Hasta 45 días calendario***	S/ 12,200.00
775-2016	20/05/2016	CONTRATACION DE UN ABOGADO PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE PREDIOS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL PACRI:TE-115 ESTACION 12, PV14, TE-143 ESTACION 15 Y ELABORACION DE DIAGNOSTICOS TECNICOS LEGALES ***Plazo de ejecución: Hasta 60 días calendario***	S/ 14,000.00
1014-2016	19/07/2016	CONTRATACION DE UN ABOGADO PARA LA TENENCIA DE PREDIOS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL PACRI EN LAS ESTACIONES 16, 2, 21, 24, 15 DE LA LINEA 2 DEL METRO DE LIMA ***Plazo de ejecución: Hasta 60 días calendario***	S/ 14,000.00
1235-2016	06/09/2016	CONTRATACION DE UN ABOGADO PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS LEGALES DE PREDIOS CORRESPONDIENTES A LA ETAPA 1B Y 1A ASI COMO EL PLAN DE SANAEAMIENTO LEGAL PARA SBN DE LOS PREDIOS DE LAS ETAPAS 1A Y 1B DE LA LINEA 2 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO ***Plazo de ejecución: Hasta 120 días calendario***	S/ 28,000.00
095-2017	30/01/2017	CONTRATACION DE ABOGADO PARA LA DETERMINACION DE DERECHO Y ACCIONES DE LOS SUJETOS PASIVOS DEL PREDIO: TE-205 ESTACION 18-CIRCUNVALACION Y EL16-167 ESATCION 16-28 DE JULIO; LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS TECNICOS LEGALES DE LOS PREDIOS: PV03-01A POZO DE VENTILACION 03; PV03-01B POZO DE VENTILACION 03; EL12-07 ESTACION 12 PLAZA BOLOGNESI; TE-069 ESTACION 11-PARQUE MURILLO Y PL24-01 POZO DE VENTILACION; PLAN DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS PREDIOS PUBLICOS: TE-239 ESTACION 24 MERCADO SANTA ANITA; CORRESPONDIENTE A LA ETAPA 1A, 1B Y 2 ***Plazo de ejecución: Hasta 60 días calendario***	S/ 14,000.00

AA-OA
V°B°
Sandra Paredes
AATE

324-2017	09/03/2017	CONTRATACION DE UN (01) ABOGADO PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS TECNICOS LEGALES DE LOS PREDIOS: PL19BIS-01 POZO DE VENTILACION 19BIS; TE051 ESTACION 07-SAN MARCOS; TE-053 ESTACION 07-SAN MARCOS; TE4-022 ESTACION 06-QUILCA; TE4-021 ESTACION 05-EL OLIVAR; TE4-007 ESTACION 02-CANTA CALLAO; PV04-03 POZO DE VENTILACION 03; PV4-03B POZO DE VENTILACION 03 Y PV4-04A POZO DE VENTILACION 04; CORRESPONDIENTES A LA ETAPA 1A, 2 Y RAMAL 4 DEL PROYECTO "LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV. GAMBETTA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO. ***Plazo de ejecución: Hasta 90 días calendario***	S/ 21,000.00
778-2017	28/06/2017	SERVICIO DE ESPECIALISTA LEGAL PREDIAL PARA LA EMISION DE INFORMES LEGALES NECESARIOS PARA LA ADQUISICION Y/O EXPROPIACION DE LOS PREDIOS AFECTADOS PL24-03 PV24, TE4-021B ESTACION 5-EL OLIVAR TE4-23B ESTACION 06 QUILCA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA 1AY RAMAL 4 DEL PROYECTO LINEA 2 ***Plazo de ejecución: Hasta 30 días calendario***	S/ 7,000.00
864-2017	20/07/2017	CONTRATACION DE UN ABOGADO ESPECIALIZADO EN GESTION PREDIAL PARA EL ESTUDIO, DIAGNOSTICO Y DETERMINACION LEGAL DE LOS PREDIOS PUBLICOS Y PRIVADOS AFECTADOS: EL04-08 ESTACION 04-INSURGENTES; EL21-08 ESTACION 21 - OVALO SANTA ANITA, TE4-023A ESTACION 06-QUILCA, PERTENECIENTES A LA ETAPA 1 A, 2 Y RAMAL 4 DEL PROYECTO LINEA 2 Y RAMAL AV FAUCETT AV GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO QUE REQUIEREN SER LIBERADOS O EXPROPIADOS ***Plazo de ejecución: Hasta 30 días calendario***	S/ 7,000.00
1016-2017	15/08/2017	CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA CONTINUAR CON LAS ACCIONES LEGALES DE EVALUACION Y PROCEDIMIENTO DE LIBERACION DE LAS AREAS AFECTADAS EN EL POZO DE VENTILACION 04, PERTENECIENTES AL RAMAL 4; DEL PROYECTO LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT – AV. GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO, QUE REQUIERE SER LIBERADOS O EXPORPIADOS ***Plazo de ejecución: Hasta 30 días calendario***	S/ 7,000.00
1091-2017	01/09/2017	SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN DERECHO PREDIAL PARA LA OBTENCION, REVISION Y GESTION DE DOCUMENTACION E INFORMACION PREDIAL REQUERIDA EN EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION O EXPROPIACION DE LOS PREDIOS AFECTADOS EN LA ESTACION 07 DE LA LINEA 2 ***Plazo de ejecución: Hasta 30 días calendario***	S/ 7,000.00

AA-OA V°B° Sandra Paredes

1247-2017	10/10/2017	CONTRATACIÓN DE UN (01) ABOGADO PARA EL SERVICIO PROFESIONAL DE ASISTENCIA LEGAL Y GESTIÓN REGISTRAL EN LAS ACCIONES DE ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIÓN DE LOS PREDIOS AFECTADOS EN EL PATIO TALLER BOCANEGRA: PTB12, PTB13 Y PTB14, PERTENECIENTE A RAMAL 4, DEL PROYECTO LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV. GAMBETTA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO. ***Plazo de ejecución: Hasta los 30 días calendario***	S/ 7,000.00
1488-2017	10/11/2017	CONTRATACIÓN DEL UN ABOGADO PARA LA VERIFICACION Y ANALISIS LEGAL DE DOCUMENTOS REGISTRALES OBTENIDOS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS PARA LA CONTINUACION DEL TRAMITE DE ADQUISICION Y/O EXPROPIACION CONFORME AL D.L. 1192, RESPECTO LOS PREDIOS PUBLICOS Y PRIVADOS AFECTADOS EN EL PATIO TALLER BOCANEGRA DEL RAMAL 4 Y DE LA ESTACION 20-EVITAMIENTO DE LA ETAPA 1A; DEL PROYECTO DE LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV. GAMBETTA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO ***Plazo de ejecución: Hasta 60 días calendario***	S/ 14,000.00
077-2018	15/01/2018	CONTRATACIÓN DE UN ABOGADO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PREDIAL PARA LA ADQUISICIÓN, EXPROPIACIÓN Y SANEAMIENTO LEGAL DE PREDIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS AFECTADOS POR EL ÁREA DE CONCESIÓN DE LA ETAPA 1A, 1B, 2 Y RAMAL 4 DEL PROYECTO LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV. GAMBETTA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO ***Plazo de ejecución: Hasta los 75 días calendario***	S/ 21,000.00
435-2018	02/04/2018	CONTRATACION DE UN ABOGADO PARA LA EMICION DE INFORMES TECNICOS LEGALES NECESARIOS PARA LA ADQUISICION Y EXPROPIACION DE PREDIOS PUBLICOS Y PRIVADOS AFECTADOS EN EL AREA DE CONCESION DE LA ETAPA 1A DEL PROYECTO LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT AV GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO ***Plazo de ejecución: Hasta los 90 días calendario***	S/ 21,000.00
761-2018	05/07/2018	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA EL INICIO DE ACCIONES LEGALES TENDIENTES A LA ADQUISICIÓN Y EXPROPIACIÓN DE LOS PREDIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS AFECTADOS SOBRE EL AREA DE CONCESIÓN COMPRENDIDA EN EL RAMAL AV. FAUCETT - AV. GAMBETTA DEL PROYECTO LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV. GAMBETTA DE LA RED BÁSICA DEL METRO E LIMA Y CALLAO ***Plazo de ejecución: Hasta 30 días calendario***	S/ 7,000.00

AA-OA V°B° Sandra Paredes AATE

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

882-2018	31/07/2018	CONTRATACIÓN DE UN ABOGADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LEGALES Y PROCEDIMIENTO REGISTRAL PARA LA LIBERACIÓN, ADQUISICIÓN Y SANEAMIENTO DE LOS PREDIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS AFECTADOS SOBRE EL AREA DE CONCESIÓN COMPRENDIDA EN LA ETAPA 1B DEL PROYECTO LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV. GAMBETTA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO ***Plazo de ejecución: Hasta 30 días calendario***	S/ 7,000.00
1062-2018	29/08/2018	CONTRATACION DE UN PROFESIONAL EN DERECHO ENCARGADO DEL ESTUDIO, DIAGNOSTICO Y LIBERACION DE PREDIOS PUBLICOS Y PRIVADOS AFECTADOS SOBRE EL AREA DE CONCESION COMPRENDIDA EN LA ETAPA 1B Y ETAPA 2 DEL PROYECTO LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV. GAMBETTA DE LA REED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO ***Plazo de ejecución: Hasta 60 días calendario***	S/ 14,000.00
1313-2018	06/11/2018	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN DERECHO ENCARGADO DEL ESTUDIO DIAGNOSTICO Y LIBERACIÓN DE PREDIOS PUBLICOS Y PRIVADOS AFECTADOS SOBRE EL AREA DE CONCESIÓN COMPRENDIDA EN LA ETAPA 1B Y ETAPA 2 DEL PROYECTO LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT AV. GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO ***Plazo de ejecución: Hasta 55 días calendario***	S/ 14,000.00

Nombre: Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE

Dirección: Calle José Gálvez N° 550 – Miraflores - Lima

RUC: 20522773451

Teléfono: 51-1 -2242444

Se expide la siguiente constancia a solicitud del interesado, para los fines que estime pertinente.

Lima, 26 DIC. 2018

SANDRA PAREDES SANDOVAL
COORDINADORA (e)
Área de Abastecimiento
AATE

S C INGENIERIA S.R.L.
Servicios Completo en Ingeniería

El que suscribe, Gerente General de la Empresa Servicios Completo en Ingeniería – SC INGENIERIA S.R.L.

CERTIFICA

Que, Don CARLOS ALBERTO PECHO HUARINGA, identificado con DNI Nº 07689430 y Reg. CALS N° 156, ha prestado sus servicios profesionales como abogado externo en nuestra empresa, desde el mes de setiembre del año 2015 hasta enero del año 2016, encargado de elaborar los informes de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador (IPAS), Informes de Archivo de instrucción preliminar (AIP), correspondientes a los Informes de Supervisión del área de Geotecnia, dentro del marco del contrato suscrito con el Organismo de Supervisión de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN

San Borja 07 de marzo del 2016

S.C. INGENIERIA S.R.L.
ING. UVER CLEMENTE BAQUERIZO
GERENTE GENERAL

Calle López de Ayala Nº 1079 - San Borja - Lima 41 Perú - Telefax: (51-1) 225 8768 / 225-1500 Cel.: 996 940 394
E-mail: scingenieria.srl@gmail.com / scingenieria@yahoo.com / secoing@terra.com.pe www.scingenieria.pe

Velásquez & Asociados
ESTUDIO DE ABOGADOS

Oficina: 280-6657
Claro(RPC): 987-208-808
Movistar(RPM#): 968-415-437

El abogado **RICARDO JOAQUIN VELÁSQUEZ CASTILLLO** identificado con **DNI Nº** 09721213, con registro **CAL** 55314 con E-mail rjvecas@gmail.com

Certifica:

Que, Don **CARLOS ALBERTO PECHO HUARINGA**, identificado con **DNI Nº** 07689430, ha laborado en este Estudio Jurídico, en calidad de asociado y responsable legal del estudio en materia civil, avocándose a la revisión y seguimiento de los procesos civiles, municipales y administrativos, asimismo tramites notariales, registrales, y administrativos, entre ellos saneamiento físico legal de inmuebles, independizaciones, subdivisiones, declaratorias de fábricas, prescripciones, y otros afines a la materia, encomendados por nuestra cartera de clientes, desde el 03 de enero del 2014 el 02 de julio del 2015.

El Sr(a). **CARLOS ALBERTO PECHO HUARINGA**, durante el tiempo de su permanencia, ha demostrado puntualidad, honestidad y responsabilidad en las labores encomendadas.

Se expide el presente documento, a solicitud del interesado de acuerdo a Ley, para los fines que el interesado crea conveniente.

Lima, 03 de agosto del 2015

Ricardo J. Velásquez Castillo
ABOGADO
Reg. CAL. 55314

CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS

Conste por la presente constància que Don. **CARLOS ALBERTO PECHO HUARINGA**, identificado con **DNI Nº 07689430**, ha prestado servicios en nuestra empresa en su condición de **ESPECIALISTA EN AFECTACIONES PREDIALES**, desde el **21.12.2012** hasta el **31.12.2015.**

En su condición de Especialista predial, realizo labores de diagnóstico Técnico Legal, estrategias de saneamiento e identificación de contingencias y afectados para el Proyecto de Elaboración del P.A.C.R.I. para la Carretera Bellavista – Nanay – Mazan, 1er Tramo, dentro de sus responsabilidades se encontró la de revisión del Estudio socio económico de los afectados, supervisar las labores de encuestas en campo y verificación predial de los lotes afectados por el trazo de la vía, y coadyuvar en la elaboración de los expedientes individuales de tasación a ser remitidos a la Dirección Nacional de Tasación.

Se expide el presente documento a petición del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 04 de enero 2016.

MT2yFormas S.A.C.
María I. Quicaño Llaullipoma
Gerente General

Estudio Jurídico M. G & S
Consultores Asociados

CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS

Conste por la presente constancia que Don. **CARLOS ALBERTO PECHO HUARINGA**, identificado con **DNI Nº 07689430**, ha prestado servicios en nuestra empresa en su condición de ASISTENTE LEGAL, desde el **18.01.2003** hasta el **31.12.2004.**

Ha prestado servicios en el Estudio Jurídico que dirijo, En el aspecto judicial, se encargaba del seguimiento y supervisión del avance y estado de los procesos judiciales de las diversas carteras de clientes y entidades públicas que mantenían vínculos contractuales con el estudio jurídico, así como la redacción de los diversos recursos necesarios para el impulso de los procesos.

En el tema de Diagnóstico y Saneamiento Físico Legal, se encontraba a cargo de la recopilación de documentación, del análisis de la documentación y de la información recabada y la elaboración del Informe de Diagnóstico Legal de predios, de los proyectos que el titular del estudio asumía.

Se expide el presente documento a petición del interesado para los fines que estime conveniente.


Lima, 04 de enero 2005.

ZOILA MENDOZA CALVO
ABOGADA
REG C.A.L. 27468

Av. Universitaria Nº 6040 Urb. Parques de Villasol - Los Olivos
Tel: Of. 5286371 / Fax 5281185
E-mail: mgsasociados@hotmail.com

"SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACION Y LIBERACIÓN DE PREDIOS - RIO CAÑETE y RIO HUAURA"	**CONSORCIO** **CUENCA DEL PACÍFICO**
	11-01-2022

INGENIERO CIVIL, GEOGRAFO Y/O ARQUITECTO



OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ "SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACION Y LIBERACIÓN DE PREDIOS - RIO CAÑETE y RIO HUAURA"	CONSORCIO CUENCA DEL PACÍFICO
	11-01-2022

Curriculum Vitae (Cv)

Título del Cargo y No.	Ingeniero civil, Geógrafo y/o Arquitecto
Nombre del Profesional:	Maria del Rosario Jugo Quiñones
País de Ciudadanía/Residencia	Perú

Educación*:*

- Diplomado en Catastro y Geomática Escuela de Postgrado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería Universidad Nacional de Trujillo
- Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes. Arquitecto.

Título Profesional: Arquitecto

1. Capacitación en Administración de contratos enfocado en la gestión de obtención de áreas, destinados a proyectos de inversión pública.
   Mayo Consultores.
   2021
2. I Seminario de liberación de inmuebles para la ejecución de proyectos de inversión pública privada.
3. NATEL
   2017
4. Curso de asociaciones público privadas
   PUCP
   2016
5. Curso de contrataciones del estado.
   Instituto de Capacitación Jurídica-ICJ
   2016
6. Curso de peritajes y tasaciones de predios urbanos.
   Instituto de Construcción y Gerencia-ICG
   2015

Historia laboral relevante al trabajo:

EXPERIENCIA GENERAL

Periodo	Entidad empleadora y su cargo/posición. Información de contacto para referencias.	País	Resumen de actividades realizadas relevantes al Trabajo.
Setiembre 2021	PUNTO Y ESPACIO S.A.C.	Perú	Arquitecta dirigiendo la emisión de cartografía para el Servicio "Diagnostico Preliminar de afectaciones prediales – Actividades Legales del proyecto Defensas Ribereñas del Rio Lacramarca (Paquete 7)
01/04/2021 - 30/08/2021	OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	Perú	Arquitecta especialista técnico predial del proyecto Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura
10/01/2020 - 05/01/2021	AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA Y CALLAO-ATU	Perú	Arquitecta responsable del Servicio de Identificación de predios y elaboración de expedientes de afectación predial de los inmuebles afectados por la Estación Bocanegra del proyecto "Línea 2 y Ramal 4 Av. Faucett – Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao".
24/01/2020 - 22/08/2020	PROCURADURIA DEL MININTER	Perú	Arquitecta Responsable del Servicio de Saneamiento Físico Legal de inmuebles para la Procuraduría Pública a cargo del Sector Interior
23/04/2019 - 02/08/2020	PROVIAS NACIONAL	Perú	• Arquitecta para la adquisición de los predios afectados por la Construcción y Mejoramiento de la carretera Huancabamba-Canchaque Piura. • Arquitecta a cargo del Servicio para la adquisición de los inmuebles afectados por el derecho de vía de la obra: Mejoramiento de la Carretera Tr. Checa – Mazocruz, en el marco de lo dispuesto en el TUO del Decreto Legislativo Nº 1192. Fase III
08/09/2017 - 30/04/2020	ABOG. MICHAEL MEZA RAMOS	Perú	- Arquitecta responsable en el Servicio de Monitoreo y Supervisión del Expediente de Afectación Predial de los Inmuebles afectados por el Patio Taller Bocanegra del Proyecto Línea 2 y Ramal 4 Av. Faucett – Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao. (ATU) - Arquitecta responsable de las acciones técnicas para la Adquisición de 80 predios para la construcción de la Carretera Pangoa-Mazamari-Cubantia (PROVIAS) - Arquitecta responsable para el Saneamiento Físico Legal de los predios para el proyecto

Periodo	Entidad empleadora y su cargo/posición. Información de contacto para referencias.	País	Resumen de actividades realizadas relevantes al Trabajo.
			de mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Huarmey, Región Ancash (CONSORCIO SANEAMIENTO HUARMEY).
27/11/2017 27/12/2017	PUNTO Y ESPACIO SAC	Perú	Arquitecta responsable de la elaboración del diagnóstico técnico legal del área para la modernización de la Refinería de Talara (PETROPERU).
03/10/2014 - 30/09/2017	AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO	Perú	- Arquitecta Especialista en Gestión de Expropiaciones de 400 predios para el proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. - Arquitecta responsable de la elaboración de diagnóstico técnico legal y expedientes técnicos legales de 100 predios afectados por el proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.
01/06/2010 - 18/08/2014	ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO	Perú	• Asesoría Técnica y Supervisión del Equipo Técnico para la Acumulación, Rectificación y Regularización de Edificaciones (30 Casas de playa) de la Asociación de Propietarios Playa La Quebrada de Punta Negra. • Arquitecta Responsable del Diagnóstico Físico Legal de predios urbanos y rurales de Huaral, Pachacamac, Lambayeque, Piura y Lima. • Supervisora del Equipo Técnico y Eléctrico para el servicio de Asesoría Integral de los inmuebles de Votorantim-Metais: Obtención de Licencias de Obra, Declaratorias de fábrica, Certificado en Defensa Civil y Licencia de Funcionamiento. • Supervisora del Equipo Técnico para la Declaratoria de Fábrica vía Registros Públicos y Municipalidad de las 122 edificaciones sin licencia de la Refinería de Zinc de Cajamarquilla-Votorantim Metais.
06/07/2011 - 20/03/2012	PROTRANSPORTE	Perú	• Arquitecta Responsable de la elaboración del Diagnóstico Físico Legal de los predios ubicados

Periodo	Entidad empleadora y su cargo/posición. Información de contacto para referencias.	País	Resumen de actividades realizadas relevantes al Trabajo.
			en la intersección de la Av. Panamericana y la Av. Trapiche en los Distritos de los Olivos y Comas y de los predios adyacentes a la Estación las Flores del Distrito de Barranco.
2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011	PROINVERSION	Perú	• Arquitecto Responsable del Diagnóstico y estrategias de Saneamiento Físico Legal del Terminal Norte Multipropósito del Terminal Portuario del Callao, Terminal Portuario de San Juan de Marcona, Terminal Portuario de Paita, Terminal Portuario General San Martín de Pisco, y los Aeropuertos de Ayacucho, Andahuaylas, Puerto Maldonado, Arequipa, Tacna, Nazca, Juliaca, Piura y Tumbes. • Supervisora del equipo técnico responsable del Diagnóstico Físico Legal de los aeropuertos de Arequipa, Tacna, Ayacucho, Cusco y Madre de Dios.
2007 - 2008	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	Perú	• Arquitecta Responsable del Diagnóstico y Saneamiento Físico Legal del Corredor Ribereño de la Costa Verde de San Miguel.
2006 - 2007	MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR		• Arquitecta Responsable del Diagnóstico Físico Legal del Corredor Ribereño de la Costa Verde de Magdalena del Mar.
1999 al - 2005	COMISION DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL– COFOPRI PIURA		Arquitecta Consultora para la elaboración de Informes de Diagnóstico de Posesiones Informales y Saneamiento Físico Legal Integral de Posesiones Informales en el Departamento de Piura.

Miembro en Asociaciones y Publicaciones Profesionales:

Colegio de Arquitectos del Perú– **CAP 8362**

Idiomas (indique únicamente los idiomas en los que puede trabajar:

Castellano, lee, escribe, habla.

Información de contacto del Profesional:

e-mail: arq_rjugo@yahoo.es Teléfono: 995953681



REPUBLICA DEL PERU

A NOMBRE DE LA NACION

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

POR CUANTO:

EL CONSEJO UNIVERSITARIO, VISTO QUE HAN SIDO CUMPLIDOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES,

HA OTORGADO CON FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2004

EL TITULO PROFESIONAL DE

ARQUITECTO

A DOÑA

MARIA DEL ROSARIO JUGO QUIÑONES

POR TANTO:

EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA PARA QUE SE LE RECONOZCA COMO TAL

DADO EN LIMA A 29 DE OCTUBRE DEL 2004

Secretario General

Decano de la Facultad

Rector de la Universidad

REGISTRADO A FOJAS 85 DEL TOMO 16 RESPECTIVO

0455

EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU

Por cuanto, la Arquitecta

María Del Rosario Jugo Quiñones

ha cumplido con los requisitos exigidos para ser incorporada como miembro del Colegio de acuerdo a la ley 14085, al artículo 4° de la Ley 16053, Estatuto y Reglamento pertinentes.

Por tanto , se le confiere el presente Diploma que acredita su condición de miembro ordinario activo, inscrito en el Registro de Matrículas Profesionales del CAP, con el número **8362** , Libro **XII** , Folio **015** de Fecha **23 de Diciembre del 2004**

ARQ. JUAN CARLOS DOMENACK L.
VICE DECANO

ARQ. JOSE CANALES LOPEZ
DECANO

EL INTERESADO

Universidad Nacional de Ingeniería.
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes.
Sección de Posgrado y Segunda Especialización.

SECCION DE POSTGRADO
FAUA

Se otorga el presente:

DIPLOMA

A: *María del Rosario Jugo Quiñónez*

por haber aprobado satisfactoriamente la diplomatura en :

CATASTRO Y GEOMÁTICA

Realizada de Setiembre 2007 a Enero del 2008, con un total de 12 créditos equivalentes a 168 horas.

Miraflores, 21 de Junio de 2008.

Mg. Arq. Luis Soldevilla del Prado
DECANO FAUA-UNI

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES
DECANO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES
JEFE
Sección Post Grado

Dra. Arq. Rocío Cacho Cruz.
JEFE SPGSE-FAUA-UNI.

Escaneado con CamScanner

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Conste por el presente documento el Contrato de Locación de Servicios, que celebran de una parte **SIGT S.A. INGENIEROS CONSULTORES** con RUC. n.° 20294921312, con domicilio sito en Calle Machupicchu n.° 376, Urbanización San Juan Bautista de Villa, distrito de Chorrillos, provincia y región de Lima, debidamente representado por su Gerente, Tomás Amadeo Sánchez Rondán, identificado con DNI n.° 03901818, a quien en adelante se le denominará **EL COMITENTE**; y de la otra parte la empresa **PUNTO & ESPACIO S.A.C.,** con RUC. n.° 20602480667, con domicilio sito en Calle Cabo Blanco n.° 345 Dpto. 106, distrito de San Isidro, provincia y región de Lima, debidamente representado por su Gerente General, María del Rosario Jugo Quiñones, identificado con DNI n.° 09632670, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA,** en los términos y condiciones siguientes:

El COMITENTE y **EL CONTRATISTA** podrán llamarse conjunta o indistintamente como **"LAS PARTES"** se obligan y comprometen en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO: ANTECEDENTES:

EL **COMITENTE** es una empresa consultora que presta sus servicios en distintos proyectos, entre ellos donde viene ejecutando el Servicio de Estudio de Canteras y Fuentes de Agua en el Proyecto de la Defensas Ribereñas para el río La Leche y río Motupe, en adelante **EL PROYECTO,** donde ha sido contratada por el Consorcio Ríos del Norte.

EL CONTRATISTA es una persona jurídica constituida en el Perú dedicada a brindar el servicio de análisis para identificación de titulares registrales en certificados de búsqueda catastral y declara conocer **EL PROYECTO** encargado a **EL COMITENTE** por su contratista.

SEGUNDO: NATURALEZA DEL CONTRATO:

2.1 Las partes dejan expresa constancia que el presente contrato es uno de naturaleza civil y se rige por las estipulaciones del Código Civil peruano para el contrato de locación de servicios, no existiendo en consecuencia ningún vínculo laboral entre ellas. Asimismo, señalan que no le son aplicables las normas que regulan la tercerización de servicios, dado que la ejecución del presente contrato no supone el desplazamiento continuo de personal de **EL CONTRATISTA** a las instalaciones de **EL COMITENTE**.

2.2 Asimismo, las partes dejan constancia que no resultan aplicables al presente contrato las disposiciones contempladas en la Ley Nº 27626 y el Decreto Supremo Nº 003-2002-TR respecto a la intermediación laboral, puesto que **EL CONTRATISTA** prestará servicios autónomos e independientes, encargándose de la ejecución integral de las actividades pactadas en el presente contrato en sus propios locales, en zonas públicas o en otros lugares que se destinen para tal efecto. Se deja constancia que **EL CONTRATISTA** prestará sus servicios con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales y estando sus trabajadores bajo su exclusiva subordinación.

TERCERO: OBJETO:

Por medio del presente contrato, **EL COMITENTE** encarga a **EL CONTRATISTA**, y ésta a su vez acepta, la prestación de servicios de análisis para identificar a los titulares de las partidas registrales

indicadas en diez (10) Certificados de Búsqueda Catastral de **EL PROYECTO** encargado a **EL COMITENTE** por su contratista. Dicho servicio comprenderá las siguientes prestaciones, conforme a su propuesta técnico económica:

- Revisión e identificación de las partidas registrales señaladas en los Certificados de Búsqueda Catastral.
- Recopilación de las partidas registrales en la SUNARP.
- Lectura y análisis de las partidas registrales a fin de identificar a los titulares registrales.
- Resumen de asientos que involucren la titularidad de cada una de las partidas registrales señaladas en los Certificados de Búsqueda Catastral.
- Informe con la identificación de los titulares registrales de cada partida registral por casa Certificado de Búsqueda Registral.

CUARTO: LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

4.1 **EL CONTRATISTA** prestará sus servicios en sus propias instalaciones o en los lugares que resulten necesarios para el cabal cumplimiento de las obligaciones señaladas en la cláusula tercera. Cuando sea posible **EL CONTRATISTA** podrá prestar sus servicios en cualquier lugar que estime conveniente siempre que ello no perjudique la ejecución de las actividades materia de contrato.

4.2 **LAS PARTES** dejan expresa constancia que en ningún caso **EL CONTRATISTA** prestará sus servicios dentro de las instalaciones de **EL COMITENTE**.

QUINTO: EQUIPAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

5.1 **EL CONTRATISTA** entregará a su personal las herramientas, el equipamiento e implementos que resulten necesarios para la prestación del servicio objeto del presente contrato, desarrollando sus actividades con sus propios recursos financieros, técnicos y materiales. Del mismo modo, **EL CONTRATISTA** se asegurará de la seguridad y salud de su personal de acuerdo a las leyes vigentes.

SEXTO: PLAZO:

6.1 El presente contrato es de resultados y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de sus prestaciones, esto es hasta el 16 de septiembre de 2021.

SÉPTIMO: RETRIBUCIÓN:

7.1 Como total y completa contraprestación por los Servicios que **LA CONTRATISTA** prestará a favor de **EL COMITENTE** en virtud del presente contrato, éste le abonará una retribución ascendente a la suma de S/. 7,203.38 (siete mil doscientos tres y 38/100 soles) más IGV.

7.2 La forma de pago será cuando la Autoridad con Reconstrucción con Cambios apruebe el servicio.

7.3 Para el pago de la retribución pactada será necesario que **EL CONTRATISTA** entregue a **EL COMITENTE** la factura correspondiente.

7.4 Ambas partes convienen expresamente que la contraprestación aquí pactada cubre todos y cada uno de los gastos en los que pudiera incurrir **EL CONTRATISTA** para el cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo su utilidad y sus gastos generales, por lo que se entiende que dicha retribución es a suma alzada; esto es, que no admite discriminación de cuentas ni costos reembolsables, salvo el costo de las Partidas Electrónicas o visualización de Títulos Archivados, que será a cuenta de EL COMITENTE.

OCTAVO: **INSPECCION DEL SERVICIO:**

8.1 **EL CONTRATISTA**, sin derecho a compensación adicional alguna, se obliga a prestar al personal de **EL COMITENTE** toda clase de facilidades de acceso y de información para el mejor cumplimiento de su cometido.

8.2 El personal de **EL COMITENTE** tendrá la facultad de ordenar los posibles cambios de las actividades a que se refiere la Cláusula Cuarta, hasta donde éstos no impliquen la ampliación del monto del Contrato.

NOVENO: **OBLIGACIONES DE LAS PARTES:**

9.1 Obligaciones y responsabilidades de **EL COMITENTE**:

9.1.1 La coordinación con **EL CONTRATISTA** para facilitar un adecuado desarrollo de las actividades relativas al objeto del presente contrato, descrito en la cláusula tercera; sin intervención en las facultades de dirección que **EL CONTRATISTA** ejerza sobre su propio personal, el cual se encuentra subordinado de forma exclusiva a ésta.

9.1.3 Pagar puntualmente la contraprestación pactada.

9.2 Obligaciones y responsabilidades de **EL CONTRATISTA**:

9.2.1 Prestar los servicios objeto del presente contrato por su cuenta y riesgo, con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales.

9.2.2 Contar con personal idóneo y especializado en la prestación de los servicios materia del presente contrato, asumiendo, de forma exclusiva, la dirección del mismo.

9.2.3 Proveer a su personal con el soporte técnico y tecnológico necesario para realizar las tareas propias del servicio.

9.2.4 **EL CONTRATISTA** no podrá presentarse como agente de **EL COMITENTE**, y tampoco podrá asumir obligaciones o responsabilidades a nombre de **EL COMITENTE**.

9.2.5 **EL CONTRATISTA** deberá cumplir con las consideraciones señaladas en **EL PROYECTO** encargada por **LA ENTIDAD.**

9.2.6 **EL CONTRATISTA** se exige a cumplir con todas las obligaciones establecidas en la Cláusulas anteriores, conociendo que es indispensable mantener los más altos estándares de calidad y diligencia.

9.2.7 Cualquier tipo de responsabilidad que pueda ser imputada a **EL COMITENTE** por culpa o dolo de **EL CONTRATISTA** dentro de los alcances de su contrato, ésta responderá por todos los daños y perjuicios que pudiesen surgir de estas circunstancias.

9.2.8 **EL CONTRATISTA** se compromete a absolver las consultas que **LA ENTIDAD** realice en virtud al Informe encargado, incluyendo las consultas del Supervisor y Contratista que ésta contrate posteriormente. Esta responsabilidad subsistirá junto a la de **EL COMITENTE** con **LA ENTIDAD** por la ejecución de **EL PROYECTO,** incluso después de haber finiquitado el plazo contractual**.** De negarse a absolver satisfactoriamente las consultas de **LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA** asumirá el pago de los daños y perjuicios que esta negativa acarree a **EL COMITENTE.**

DECIMO: RECEPCION DE RESULTADOS:

10.1 A la conclusión del servicio, **EL CONTRATISTA** comunicará por escrito la fecha de culminación del mismo. Tal fecha será certificada por el personal de **EL COMITENTE**.

DECIMO PRIMERO: PROHIBICION DE CEDER EL CONTRATO:

11.1 Queda claro que ninguna de las partes podrá ceder, transferir ni traspasar el presente contrato o alguna de sus obligaciones en favor de terceros, salvo autorización expresa y por escrito de la otra parte.

DECIMO SEGUNDA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES

12.1 Toda vez que este contrato es de naturaleza civil, las partes declaran que cada una es exclusiva responsable en cuanto a sus obligaciones en materia laboral, tributaria, administrativa y en general, por la obtención de los permisos y licencias necesarios para el normal desarrollo de su negocio y el fiel cumplimiento del presente contrato.

12.2 Las partes reconocen que **EL CONTRATISTA** es la única obligada por el pago de remuneraciones, haberes, honorarios y/o demás beneficios que correspondan a los trabajadores y prestadores de servicios de los que se valga para la ejecución del presente contrato. Del mismo modo, **EL CONTRATISTA** es responsable por el cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores o prestadores de servicio que disponga para el presente servicio. En general **EL CONTRATISTA** es responsable del cumplimiento de las disposiciones legales en materia laboral para su personal.

12.3 Sin perjuicio de ello, las partes reconocen que si **EL COMITENTE** se viera obligado a entregar cualquier suma de manera directa a algún prestador de servicios que haya sido empleado por **EL CONTRATISTA** para la prestación de los servicios materia del presente contrato, o a un tercero en beneficio de aquél, sea por mandato judicial, administrativo o arbitral, en las relaciones internas **EL CONTRATISTA** reembolsará a **EL COMITENTE** el íntegro de lo pagado por ésta al personal destacado o al tercero, más las costas, costos, gastos y los intereses pagados, si los hubieran. La obligación de reembolso asumida por **EL CONTRATISTA** subsistirá incluso en el supuesto de conclusión o resolución del presente Contrato, mientras no prescriba la acción que tenga a su favor el prestador de servicios de **EL CONTRATISTA**, debiendo ello ser ratificado por resolución que cause estado o adquiera la calidad de cosa juzgada.

12.4 En consecuencia, en caso cualquier autoridad, incluida la Autoridad Administrativa de Trabajo, realice una inspección y detecte un incumplimiento de cualquier naturaleza, **EL CONTRATISTA** se ocupará de presentar los recursos impugnativos correspondientes y, finalmente, asumirá el costo de la multa que eventualmente pudiera imponerse, manteniendo siempre a salvo a EL COMITENTE de cualquier problema, multa, contingencia económica, etc. De igual modo, si algún trabajador, representante, titular o prestador de servicios de **EL CONTRATISTA** presentara una demanda de cualquier naturaleza contra **EL COMITENTE**, dicho proceso judicial será asumido directamente y a su entero costo por **EL CONTRATISTA**, impidiendo que dichas demandas supongan un costo o contingencia para **EL COMITENTE**.

12.5 Sin perjuicio de lo anterior, **EL COMITENTE** podrá compensar cualquier monto pagado de conformidad con lo anterior, con cualquier obligación de pago que **EL COMITENTE** pudiera tener pendiente frente a **EL CONTRATISTA**, sin que para ello se requiera de autorización alguna de parte de **EL CONTRATISTA**. **EL COMITENTE** está expresamente facultado para retener y descontar del pago por los servicios que le preste **EL CONTRATISTA** cualquier importe que estuviera pendiente de reembolso.

12.6 Asimismo, **EL CONTRATISTA** será civilmente responsable ante **EL COMITENTE** por los daños y perjuicios que pueda ocasionar a ésta, tanto el personal a su cargo como los terceros de los que eventualmente se valga para la prestación de los servicios, en caso de negligencia, dolo o culpa inexcusable.

DÉCIMO TERCERA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

13.1 **EL CONTRATISTA** se obliga a cumplir con todas los dispositivos legales sobre Seguridad y Salud en el Trabajo respecto al personal que deberá contratar para la ejecución de sus prestaciones.

DÉCIMO CUARTA: SANCIONES:

14.1 En el caso de incumplimiento de **EL CONTRATISTA** de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente Contrato, **EL COMITENTE** podrá retener los montos que conforman el total de la contraprestación pactada, para cubrir el costo de los arreglos por servicios deficientes y/o mal ejecutados y para cubrir cualquier otro concepto, entre ellos, sin ser limitativo a esta relación, y el pago de las indemnizaciones, obligaciones contractuales y/o reclamaciones que por derecho correspondan aplicar a favor de **EL COMITENTE,** sin perjuicio del pago que deberá realizar **EL CONTRATISTA** por concepto de indemnización por los daños que pudiera acarrear el incumplimiento de este último.

14.2 Sin perjuicio de ello, **EL COMITENTE** se encuentra facultado a contratar a un tercero para la culminación de las obligaciones incumplidas por parte de **EL CONTRATISTA**, cuyo costo será asumido íntegramente por este último.

14.3 La aplicación de la multa por **EL COMITENTE** no liberará a **EL CONTRATISTA** de su obligación de terminar los trabajos ni de cualquier otra de sus obligaciones o responsabilidades de acuerdo con el contrato, ni implicará limitar a **EL COMITENTE** en su derecho a reclamar a **EL CONTRATISTA** la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, además del daño ulterior.

DÉCIMO QUINTA: **RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

15.1 **EL COMITENTE** se reserva el derecho de suspender y/o resolver el contrato en los siguientes casos:

15.1.1 Por incumplimiento de **EL CONTRATISTA** de cualquiera de las cláusulas del contrato.

15.1.2 Por ejecutar los trabajos en forma que no asegure la terminación y buena ejecución del servicio dentro del plazo fijado.

15.1.3 Si **EL CONTRATISTA** transfiere la ejecución del servicio, total o parcialmente, sin autorización previa y por escrito de **EL COMITENTE**.

15.1.4 Por fuerza mayor o caso fortuito.

DÉCIMO SEXTA: **CONFIDENCIALIDAD:**

16.1 **EL CONTRATISTA** no podrá proporcionar información a terceros relativa a **EL COMITENTE** y/o sus clientes y/o a los servicios que preste, de la cual se entere o tome conocimiento en virtud de la celebración y ejecución de este contrato, debiendo guardar absoluta reserva sobre toda aquella información de la que tome conocimiento durante el desarrollo del presente contrato y los siguientes cinco años posteriores a su conclusión. Lo anterior se extiende a todos los trabajadores o servidores de **EL CONTRATISTA**, sean dependientes de él o no, debiendo éste adoptar las medidas necesarias para que cumplan con las normas de confidencialidad establecidas.

16.2 Para efectos del presente contrato se entenderá como información confidencial toda la información, independientemente del medio o soporte que la contenga, a la que **EL CONTRATISTA** pueda tener acceso como consecuencia de la prestación de los servicios materia del presente contrato o que hubiera conocido por cualquier relación contractual con **EL COMITENTE**, aun cuando la misma provenga de clientes o cualquier funcionario sea público o privado o terceros o cualquier persona vinculada o no a **EL COMITENTE.**

DÉCIMO SÉPTIMA: **LEY APLICABLE, JURISDICCIÓN, CONCILIACIÓN Y CONVENIO ARBITRAL:**

17.1 El presente Contrato, así como los derechos y obligaciones de las partes bajo el mismo, se rigen por las leyes de la República del Perú, por las normas del Código Civil Peruano, y en especial los artículos 1764 y siguientes, referidos a contratos de Locación de Servicios.

17.2 En el supuesto negado que las partes llegasen a alguna controversia, desavenencia o desacuerdo en cualquier extremo del presente contrato incluyendo su validez, procurarán una solución amistosa, la misma que aplicará toda la buena fe que sea posible. Para ello recurrirán a la Conciliación.

17.3 En caso de no poder arribar a un acuerdo conciliatorio, las Partes renuncian expresamente a su jurisdicción y de mutuo acuerdo deciden recurrir al arbitraje institucional bajo las reglas del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y su Reglamento. El Tribunal Arbitral estará compuesto por Árbitro Único y será arbitraje de derecho. El Laudo Arbitral será inapelable.

DÉCIMO OCTAVA: DOMICILIO Y COMUNICACIONES:

18.1 Todas las notificaciones que deban efectuarse en virtud de lo establecido en el presente contrato, se realizarán mediante carta a los domicilios indicados en la introducción del presente contrato.

Firmado en señal de conformidad por ambas partes en la ciudad de Lima el día 13 de septiembre de 2021.

TOMÁS A. SÁNCHEZ RONDAN
Representante Legal
SIGT S.A.

EL COMITENTE

PUNTO Y ESPACIO S.A.C
María del Rosario Jugo Quiñones
Gerente General

LA CONTRATISTA

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Conste por el presente documento el Contrato de Locación de Servicios, que celebran de una parte **SIGT S.A. INGENIEROS CONSULTORES** con RUC. n.° 20294921312, con domicilio sito en Calle Machupicchu n.° 376, Urbanización San Juan Bautista de Villa, distrito de Chorrillos, provincia y región de Lima, debidamente representado por su Gerente, Tomás Amadeo Sánchez Rondán, identificado con DNI n.° 03901818, a quien en adelante se le denominará **EL COMITENTE**; y de la otra parte la empresa **PUNTO & ESPACIO S.A.C.,** con RUC. n.° 20602480667, con domicilio sito en Calle Cabo Blanco n.° 345 Dpto. 106, distrito de San Isidro, provincia y región de Lima, debidamente representado por su Gerente General, María del Rosario Jugo Quiñones, identificado con DNI n.° 09632670, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA,** en los términos y condiciones siguientes:

El COMITENTE y **EL CONTRATISTA** podrán llamarse conjunta o indistintamente como **"LAS PARTES"** se obligan y comprometen en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO: ANTECEDENTES:

EL **COMITENTE** es una empresa consultora que presta sus servicios en distintos proyectos, entre ellos donde viene ejecutando el Servicio de Liberación de Predios para la CONTRATACIÓN DE DISEÑADOR DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA, en adelante **EL PROYECTO,** donde ha sido contratada por la empresa AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. SUCURSAL EN PERÚ.

EL CONTRATISTA es una persona jurídica constituida en el Perú dedicada a brindar el servicio de diagnóstico preliminar de afectaciones prediales y declara conocer **EL PROYECTO** encargado a **EL COMITENTE** por su contratista.

SEGUNDO: NATURALEZA DEL CONTRATO:

2.1 Las partes dejan expresa constancia que el presente contrato es uno de naturaleza civil y se rige por las estipulaciones del Código Civil peruano para el contrato de locación de servicios, no existiendo en consecuencia ningún vínculo laboral entre ellas. Asimismo, señalan que no le son aplicables las normas que regulan la tercerización de servicios, dado que la ejecución del presente contrato no supone el desplazamiento continuo de personal de **EL CONTRATISTA** a las instalaciones de **EL COMITENTE**.

2.2 Asimismo, las partes dejan constancia que no resultan aplicables al presente contrato las disposiciones contempladas en la Ley N° 27626 y el Decreto Supremo N° 003-2002-TR respecto a la intermediación laboral, puesto que **EL CONTRATISTA** prestará servicios autónomos e independientes, encargándose de la ejecución integral de las actividades pactadas en el presente contrato en sus propios locales, en zonas públicas o en otros lugares que se destinen para tal efecto. Se deja constancia que **EL CONTRATISTA** prestará sus servicios con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales y estando sus trabajadores bajo su exclusiva subordinación.

TERCERO: OBJETO:

Por medio del presente contrato, **EL COMITENTE** encarga a **EL CONTRATISTA**, y ésta a su vez acepta, la prestación de servicios de diagnóstico preliminar de afectaciones prediales – actividades legales de **EL PROYECTO** encargado a **EL COMITENTE** por su contratista. Dicho servicio comprenderá las siguientes prestaciones, conforme a su propuesta técnico económica:

- Revisión de la información gráfica y documentaria proporcionada por la ARCC.
- Elaboración de los oficios para remitir a las entidades involucradas.
- Remitir oficios a OHLA.
- Gestionar la suscripción de los oficios ante la ARCC.
- Solicitud de información a las entidades.
- Inducción para realizar el trabajo de campo.
- Seguimiento para recopilar información de entidades.
- Gestionar, recopilar, analizar y evaluar la información gráfica y/o documentaria ante las entidades.
- Recopilación y análisis de partidas registrales y títulos archivados obtenidos en la SUNARP.
- Elaboración de los informes de Diagnóstico Preliminar.

CUARTO: LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

4.1 **EL CONTRATISTA** prestará sus servicios en sus propias instalaciones o en los lugares que resulten necesarios para el cabal cumplimiento de las obligaciones señaladas en la cláusula tercera. Cuando sea posible **EL CONTRATISTA** podrá prestar sus servicios en cualquier lugar que estime conveniente siempre que ello no perjudique la ejecución de las actividades materia de contrato.

4.2 **LAS PARTES** dejan expresa constancia que en ningún caso **EL CONTRATISTA** prestará sus servicios dentro de las instalaciones de **EL COMITENTE**.

QUINTO: EQUIPAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

5.1 **EL CONTRATISTA** entregará a su personal las herramientas, el equipamiento e implementos que resulten necesarios para la prestación del servicio objeto del presente contrato, desarrollando sus actividades con sus propios recursos financieros, técnicos y materiales. Del mismo modo, **EL CONTRATISTA** se asegurará de la seguridad y salud de su personal de acuerdo a las leyes vigentes.

SEXTO: PLAZO:

6.1 El presente contrato es de resultados y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de sus prestaciones dentro del plazo de entrega establecido en EL PROYECTO y los plazos señalados en la relación contractual entre EL COMITENTE y su contratante, que LA CONTRATISTA declara conocer. En ese sentido se adjunta como anexo el cronograma general de ejecución del servicio que forma parte del presente contrato.

SÉPTIMO: RETRIBUCIÓN:

7.1 Como total y completa contraprestación por los Servicios que **LA CONTRATISTA** prestará a favor de **EL COMITENTE** en virtud del presente contrato, éste le abonará una retribución ascendente a la suma de S/. 102,542.37 (ciento dos mil quinientos cuarenta y dos y 37/100 soles) más IGV.

7.2 La forma de pago será de como sigue:

- 50% a la aprobación del Entregable 1
- 50% a la aprobación del Entregable 2

7.3 Para el pago de la retribución pactada será necesario que **EL CONTRATISTA** entregue a **EL COMITENTE** la factura correspondiente.

7.4 Ambas partes convienen expresamente que la contraprestación aquí pactada cubre todos y cada uno de los gastos en los que pudiera incurrir **EL CONTRATISTA** para el cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo su utilidad y sus gastos generales, por lo que se entiende que dicha retribución es a suma alzada; esto es, que no admite discriminación de cuentas ni costos reembolsables, salvo el costo de las Partidas Electrónicas, que será a cuenta de EL COMITENTE.

OCTAVO: INSPECCION DEL SERVICIO:

8.1 **EL CONTRATISTA**, sin derecho a compensación adicional alguna, se obliga a prestar al personal de **EL COMITENTE** toda clase de facilidades de acceso y de información para el mejor cumplimiento de su cometido.

8.2 El personal de **EL COMITENTE** tendrá la facultad de ordenar los posibles cambios de las actividades a que se refiere la Cláusula Cuarta, hasta donde éstos no impliquen la ampliación del monto del Contrato.

NOVENO: OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

9.1 Obligaciones y responsabilidades de **EL COMITENTE**:

9.1.1 La coordinación con **EL CONTRATISTA** para facilitar un adecuado desarrollo de las actividades relativas al objeto del presente contrato, descrito en la cláusula tercera; sin intervención en las facultades de dirección que **EL CONTRATISTA** ejerza sobre su propio personal, el cual se encuentra subordinado de forma exclusiva a ésta.

9.1.3 Pagar puntualmente la contraprestación pactada.

9.2 Obligaciones y responsabilidades de **EL CONTRATISTA**:

9.2.1 Prestar los servicios objeto del presente contrato por su cuenta y riesgo, con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales.

9.2.2 Contar con personal idóneo y especializado en la prestación de los servicios materia del presente contrato, asumiendo, de forma exclusiva, la dirección del mismo.

9.2.3 Proveer a su personal con el soporte técnico y tecnológico necesario para realizar las tareas propias del servicio.

9.2.4 **EL CONTRATISTA** no podrá presentarse como agente de **EL COMITENTE**, y tampoco podrá asumir obligaciones o responsabilidades a nombre de **EL COMITENTE**.

9.2.5 **EL CONTRATISTA** deberá cumplir con las consideraciones señaladas en **EL PROYECTO** encargada por **LA ENTIDAD.**

9.2.6 **EL CONTRATISTA** se exige a cumplir con todas las obligaciones establecidas en la Cláusulas anteriores, conociendo que es indispensable mantener los más altos estándares de calidad y diligencia.

9.2.7 Cualquier tipo de responsabilidad que pueda ser imputada a **EL COMITENTE** por culpa o dolo de **EL CONTRATISTA** dentro de los alcances de su contrato, ésta responderá por todos los daños y perjuicios que pudiesen surgir de estas circunstancias.

9.2.8 **EL CONTRATISTA** se compromete a absolver las consultas que **LA ENTIDAD** realice en virtud al Informe encargado, incluyendo las consultas del Supervisor y Contratista que ésta contrate posteriormente. Esta responsabilidad subsistirá junto a la de **EL COMITENTE** con **LA ENTIDAD** por la ejecución de **EL PROYECTO,** incluso después de haber finiquitado el plazo contractual**.** De negarse a absolver satisfactoriamente las consultas de **LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA** asumirá el pago de los daños y perjuicios que esta negativa acarree a **EL COMITENTE.**

DECIMO: RECEPCION DE RESULTADOS:

10.1 A la conclusión del servicio, **EL CONTRATISTA** comunicará por escrito la fecha de culminación del mismo. Tal fecha será certificada por el personal de **EL COMITENTE**.

DECIMO PRIMERO: PROHIBICION DE CEDER EL CONTRATO:

11.1 Queda claro que ninguna de las partes podrá ceder, transferir ni traspasar el presente contrato o alguna de sus obligaciones en favor de terceros, salvo autorización expresa y por escrito de la otra parte.

DECIMO SEGUNDA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES

12.1 Toda vez que este contrato es de naturaleza civil, las partes declaran que cada una es exclusiva responsable en cuanto a sus obligaciones en materia laboral, tributaria, administrativa y en general, por la obtención de los permisos y licencias necesarios para el normal desarrollo de su negocio y el fiel cumplimiento del presente contrato.

12.2 Las partes reconocen que **EL CONTRATISTA** es la única obligada por el pago de remuneraciones, haberes, honorarios y/o demás beneficios que correspondan a los trabajadores y prestadores de servicios de los que se valga para la ejecución del presente contrato. Del mismo modo, **EL CONTRATISTA** es responsable por el cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores o prestadores de servicio que disponga para el presente servicio. En general **EL CONTRATISTA** es responsable del cumplimiento de las disposiciones legales en materia laboral para su personal.

12.3 Sin perjuicio de ello, las partes reconocen que si **EL COMITENTE** se viera obligado a entregar cualquier suma de manera directa a algún prestador de servicios que haya sido empleado por **EL CONTRATISTA** para la prestación de los servicios materia del presente contrato, o a un tercero en beneficio de aquél, sea por mandato judicial, administrativo o arbitral, en las relaciones internas **EL CONTRATISTA** reembolsará a **EL COMITENTE** el íntegro de lo pagado por ésta al personal destacado o al tercero, más las costas, costos, gastos y los intereses pagados, si los hubieran. La obligación de reembolso asumida por **EL CONTRATISTA** subsistirá incluso en el supuesto de conclusión o resolución del presente Contrato, mientras no prescriba la acción que tenga a su favor el prestador de servicios de **EL CONTRATISTA**, debiendo ello ser ratificado por resolución que cause estado o adquiera la calidad de cosa juzgada.

12.4 En consecuencia, en caso cualquier autoridad, incluida la Autoridad Administrativa de Trabajo, realice una inspección y detecte un incumplimiento de cualquier naturaleza, **EL CONTRATISTA** se ocupará de presentar los recursos impugnativos correspondientes y, finalmente, asumirá el costo de la multa que eventualmente pudiera imponerse, manteniendo siempre a salvo a EL COMITENTE de cualquier problema, multa, contingencia económica, etc. De igual modo, si algún trabajador, representante, titular o prestador de servicios de **EL CONTRATISTA** presentara una demanda de cualquier naturaleza contra **EL COMITENTE**, dicho proceso judicial será asumido directamente y a su entero costo por **EL CONTRATISTA**, impidiendo que dichas demandas supongan un costo o contingencia para **EL COMITENTE**.

12.5 Sin perjuicio de lo anterior, **EL COMITENTE** podrá compensar cualquier monto pagado de conformidad con lo anterior, con cualquier obligación de pago que **EL COMITENTE** pudiera tener pendiente frente a **EL CONTRATISTA**, sin que para ello se requiera de autorización alguna de parte de **EL CONTRATISTA**. **EL COMITENTE** está expresamente facultado para retener y descontar del pago por los servicios que le preste **EL CONTRATISTA** cualquier importe que estuviera pendiente de reembolso.

12.6 Asimismo, **EL CONTRATISTA** será civilmente responsable ante **EL COMITENTE** por los daños y perjuicios que pueda ocasionar a ésta, tanto el personal a su cargo como los terceros de los que eventualmente se valga para la prestación de los servicios, en caso de negligencia, dolo o culpa inexcusable.

DÉCIMO TERCERA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

13.1 **EL CONTRATISTA** se obliga a cumplir con todas los dispositivos legales sobre Seguridad y Salud en el Trabajo respecto al personal que deberá contratar para la ejecución de sus prestaciones.

DÉCIMO CUARTA: SANCIONES:

14.1 En el caso que **EL CONTRATISTA**, por causas imputable a sí mismo, no cumpla con las obligaciones asumidas en el presente Contrato, **EL CONTRATISTA** pagará a favor de **EL COMITENTE** la suma equivalente a S/. 1,500.00 soles por cada día de atraso.

14.2 Los pagos de las multas pactadas no liberan a **EL CONTRATISTA** de cumplir y culminar con las obligaciones y los servicios contratados materia del presente Contrato hasta contar con la conformidad expresa por parte de **EL COMITENTE**

14.3 Asimismo, **EL CONTRATISTA** faculta a **EL COMITENTE** a que éste último descuente de las facturaciones, valorizaciones pendientes de pago, o cualquier crédito o saldo a favor de **EL CONTRATISTA** los montos correspondientes a las penalidades que se hayan aplicado al mismo.

14.4 En el caso de incumplimiento de **EL CONTRATISTA** de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente Contrato, **EL COMITENTE** podrá retener los montos que conforman el total de la contraprestación pactada, para cubrir el costo de los arreglos por servicios deficientes y/o mal ejecutados y para cubrir cualquier otro concepto, entre ellos, sin ser limitativo a esta relación, y el pago de las indemnizaciones, penalidades, obligaciones contractuales y/o reclamaciones que por derecho correspondan aplicar a favor de **EL COMITENTE,** sin perjuicio del pago que deberá realizar **EL CONTRATISTA** por concepto de indemnización por los daños que pudiera acarrear el incumplimiento de este último.

14.5 Sin perjuicio de ello, **EL COMITENTE** se encuentra facultado a contratar a un tercero para la culminación de las obligaciones incumplidas por parte de **EL CONTRATISTA**, cuyo costo será asumido íntegramente por este último.

14.6 La aplicación de la multa por **EL COMITENTE** no liberará a **EL CONTRATISTA** de su obligación de terminar los trabajos ni de cualquier otra de sus obligaciones o responsabilidades de acuerdo con el contrato, ni implicará limitar a **EL COMITENTE** en su derecho a reclamar a **EL CONTRATISTA** la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, además del daño ulterior.

DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

15.1 **EL COMITENTE** se reserva el derecho de suspender y/o resolver el contrato en los siguientes casos:

15.1.1 Por incumplimiento de **EL CONTRATISTA** de cualquiera de las cláusulas del contrato.

15.1.2 Por ejecutar los trabajos en forma que no asegure la terminación y buena ejecución del servicio dentro del plazo fijado.

15.1.3 Si **EL CONTRATISTA** transfiere la ejecución del servicio, total o parcialmente, sin autorización previa y por escrito de **EL COMITENTE**.

15.1.4 Por fuerza mayor o caso fortuito.

15.2 En caso de resolución por causa no imputable a **EL CONTRATISTA**, se liquidará el servicio ejecutado hasta el momento de la resolución. Por causas imputables a **EL CONTRATISTA**, **EL COMITENTE** le notificará para que corrija su incumplimiento o situación indebida en un plazo máximo de 15 días calendario. Si subsiste el incumplimiento **EL COMITENTE** podrá resolver el contrato a su sola discreción.

DÉCIMO SEXTA: CONFIDENCIALIDAD:

16.1 **EL CONTRATISTA** no podrá proporcionar información a terceros relativa a **EL COMITENTE** y/o sus clientes y/o a los servicios que preste, de la cual se entere o tome conocimiento en virtud de la celebración y ejecución de este contrato, debiendo guardar absoluta reserva sobre toda aquella información de la que tome conocimiento durante el desarrollo del presente contrato y los siguientes cinco años posteriores a su conclusión. Lo anterior se extiende a todos los trabajadores o servidores de **EL CONTRATISTA**, sean dependientes de él o no, debiendo éste adoptar las medidas necesarias para que cumplan con las normas de confidencialidad establecidas.

16.2 Para efectos del presente contrato se entenderá como información confidencial toda la información, independientemente del medio o soporte que la contenga, a la que **EL CONTRATISTA** pueda tener acceso como consecuencia de la prestación de los servicios materia del presente contrato o que hubiera conocido por cualquier relación contractual con **EL COMITENTE**, aun cuando la misma provenga de clientes o cualquier funcionario sea público o privado o terceros o cualquier persona vinculada o no a **EL COMITENTE.**

DÉCIMO SÉPTIMA: LEY APLICABLE, JURISDICCIÓN, CONCILIACIÓN Y CONVENIO ARBITRAL:

17.1 El presente Contrato, así como los derechos y obligaciones de las partes bajo el mismo, se rigen por las leyes de la República del Perú, por las normas del Código Civil Peruano, y en especial los artículos 1764 y siguientes, referidos a contratos de Locación de Servicios.

17.2 En el supuesto negado que las partes llegasen a alguna controversia, desavenencia o desacuerdo en cualquier extremo del presente contrato incluyendo su validez, procurarán una solución amistosa, la misma que aplicará toda la buena fe que sea posible. Para ello recurrirán a la Conciliación.

17.3 En caso de no poder arribar a un acuerdo conciliatorio, las Partes renuncian expresamente a su jurisdicción y de mutuo acuerdo deciden recurrir al arbitraje institucional bajo las reglas del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y su Reglamento. El Tribunal Arbitral estará compuesto por Árbitro Único y será arbitraje de derecho. El Laudo Arbitral será inapelable.

DÉCIMO OCTAVA: DOMICILIO Y COMUNICACIONES:

18.1 Todas las notificaciones que deban efectuarse en virtud de lo establecido en el presente contrato, se realizarán mediante carta a los domicilios indicados en la introducción del presente contrato.

18.2 A fin de que cualquier cambio de domicilio surta efectos en relación con este contrato, dicho cambio deberá ser notificado mediante carta notarial dirigida a la otra parte, con una anticipación no menor de diez (10) días hábiles. De lo contrario, cualquier notificación realizada en el domicilio aquí fijado resultará válida

Firmado en señal de conformidad por ambas partes en la ciudad de Lima el día 8 de septiembre de 2021.

TOMÁS A. SÁNCHEZ RONDAN
Representante Legal
SIGT S.A.

EL COMITENTE

PUNTO Y ESPACIO S.A.C
María del Rosario Jugo Quiñones
Gerente General

LA CONTRATISTA

PUNTO & ESPACIO
Especialistas en Gestión Territorial

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Por medio de la presente se deja constancia que la Arquitecta María del Rosario Jugo Quiñones, identificada con DNI N° 09632670 prestó servicios a Punto y Espacio de acuerdo al siguiente detalle:

- Supervisor del equipo legal del Servicio de Análisis para identificar a los titulares registrales de las partidas registrales indicadas en diez (10) Certificados de Búsqueda Catastral en Setiembre de 2021.
- Arquitecta responsable del Servicio "Diagnóstico Preliminar de afectaciones prediales – Actividades Legales del proyecto Defensas Ribereñas del Río Lacramarca (Paquete 7)" en Setiembre de 2021
- Supervisor del equipo técnico y legal del servicio "Diagnóstico Preliminar de Diagnóstico Preliminar de afectaciones prediales para la determinación de las áreas en donde se diseñará definitivamente el proyecto de "Defensas Ribereñas del Río Casma y Huarmey (Paquete 4)" en Setiembre de 2021hasta la fecha.
- Supervisor del equipo técnico y legal del servicio "Diagnóstico Preliminar de Diagnóstico Preliminar de afectaciones prediales para la determinación de las áreas en donde se diseñará definitivamente el proyecto de "Defensas Ribereñas del Río Cañete y Huaura (Paquete 5)" de Mayo a Julio de 2021

Se expide la presente constancia para los fines pertinentes

Lima, Octubre de 2021

PUNTO Y ESPACIO S.A.C
Maria del Rosario Jugo Quiñones
Gerente General

Cel. : 986164971, 995953681
Dirección : Ca. Cabo Blanco 345 Int. 106
San Isidro-Lima 27-Perú

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A MODALIDAD POR OBRA O SERVICIOS ESPECÍFICO

Conste por el presente documento, que se extiende por duplicado, el contrato individual sujeto a modalidad por Obra o Servicios Especifico, que al amparo de lo previsto en el artículo 56° y 63° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo No. 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, (aprobado por Decreto Supremo No. 003-97-TR), celebran las partes en los términos y condiciones siguientes:

I. **EL EMPLEADOR**: OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
R.U.C. No.: 20425123115
Domicilio: Av. 28 de Julio # 150 7mo Piso – Miraflores - Lima
Representante legal: Álvaro Isidoro Manchado Mayayo, identificado con Carné de Extranjería No. 000995820.

II. **EL TRABAJADOR**: JUGO QUIÑONES MARIA DEL ROSARIO
Nacionalidad: Peruana
D.N.I.: N° 09632670
Edad: 49 años
Fecha de nacimiento: 06/01/1972
Domicilio: CA. CABO BLANCO 345 DPTO. 106 URB. ORRANTIA DEL MAR, SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

III. **CONDICIONES DEL CONTRATO**
- Duración del contrato: Del 19 de abril de 2021 al 31 de agosto de 2021
- Cargo u Ocupación: TECNICO DE PREDIAL
- Proyecto: "DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO CAÑETE Y DEL RIO HUAURA (PAQUETE 5)"

IV. **CLAUSULAS DEL CONTRATO**

PRIMERA: ANTECEDENTES
EL EMPLEADOR es una sociedad legalmente constituida bajo las leyes de la República del Perú y cuyo objeto social es la realización de actividades de ingeniería civil, construcción y arquitectura.

EL EMPLEADOR ha celebrado el Contrato de Obra: "DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO CAÑETE Y DEL RIO HUAURA (PAQUETE 5)" con la **AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS (ARCC)** para la ejecución y administración de la obra antes mencionada, la misma que se denominará en adelante, "**El Proyecto**", para todos los efectos del presente Contrato

Para la construcción y administración del **El Proyecto, EL EMPLEADOR** requiere cubrir el puesto de TECNICO DE PREDIAL.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO
En virtud del presente documento, **EL EMPLEADOR** contrata a plazo fijo bajo la modalidad indicada en el encabezamiento del presente contrato, a **EL TRABAJADOR** para que preste sus servicios en **El Proyecto** realizando las laborares propias del puesto de TECNICO DE PREDIAL, de acuerdo a las estipulaciones contenidas en el presente contrato.

TERCERA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CALIFICACIÓN COMO PERSONAL DE CONFIANZA

3.1. EL TRABAJADOR declara conocer la actividad que desarrollará y se obliga a desempeñar sus funciones con la mayor eficiencia y espíritu de colaboración, actuando con responsabilidad, honestidad, dedicación y diligencia, observando fidelidad hacia **EL EMPLEADOR**. **EL TRABAJADOR** declara conocer los reglamentos, prácticas y políticas específicas de **EL EMPLEADOR**, por lo cual, se obliga a cumplir con todo lo establecido en tales normas.

Las partes convalidan que **EL EMPLEADOR,** en estricto cumplimiento con lo señalado en el artículo 9° del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, tiene facultades para organizar, fiscalizar, suprimir, modificar, reemplazar y sancionar la prestación de servicios (tiempo, lugar, forma, funciones, categoría, puestos de trabajo, modalidad de servicios, etc.) de **EL TRABAJADOR**. Las modificaciones a las condiciones de trabajo que realice **EL EMPLEADOR** serán razonables, teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos de **EL EMPLEADOR**, sin que dichas variaciones signifiquen menoscabo de categoría y/o remuneración.

3.2. Por la naturaleza de las actividades desempeñadas y el grado de responsabilidad asumido por **EL TRABAJADOR**, se le califica como personal de **CONFIANZA** conforme al artículo 43° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, Texto único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, "Ley de Productividad y Competitividad Laboral".

CUARTA: SOBRE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
4.1 Los servicios de **EL TRABAJADOR** se contratan durante el 19 de abril de 2021 al 31 de agosto de 2021, inclusive
4.2 A la fecha de vencimiento convenida, el contrato se extinguirá de manera automática. **EL EMPLEADOR** no está obligado a dar aviso adicional alguno referente al término del plazo establecido en el presente contrato.
4.3 **Prórroga o renovación**: Las partes podrán prorrogar o renovar el presente contrato si al término del mismo los servicios no hubieran concluido.
4.4 **EL TRABAJADOR** estará sujeto al periodo de prueba de Seis (6) meses.

Escaneado con CamScanner

QUINTA: JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO

Dadas las características y la naturaleza del cargo de confianza que desempeñará **EL TRABAJADOR**, y a que la prestación de sus servicios se realizará sin la fiscalización directa de sus labores por parte de **EL EMPLEADOR**, de conformidad con el artículo 5° del Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario de Trabajo y Trabajo en Sobretiempo, aprobado por Decreto Supremo No. 007-2002-TR, y de los artículos 10° y 11° de su Reglamento (aprobado por D.S. No. 008-2002-TR), no se encontrará sujeto a horario de trabajo determinado, jornada de trabajo semanal precisa ni fiscalización inmediata, por lo que no tendrá derecho al cobro de horas extras.

SEXTA: REMUNERACIÓN

EL TRABAJADOR percibirá por sus servicios una remuneración de S/ 10,000.00 (DIEZ MIL CON 00/100 SOLES) brutos mensuales.

Las ausencias injustificadas por parte de **EL TRABAJADOR** implican la pérdida de la remuneración proporcionalmente a la duración de dicha ausencia, sin perjuicio del ejercicio de las facultades disciplinarias propias de **EL EMPLEADOR** previstas en la legislación laboral y normas internas de EL EMPLEADOR.

EL TRABAJADOR tendrá a su cargo el pago del Impuesto a la Renta, los aportes previsionales, así como cualquier otro tributo o aporte que grave las remuneraciones del personal que trabaje en el Perú en forma permanente. **EL EMPLEADOR** se reserva el derecho de hacer las retenciones que de acuerdo a ley o mandato judicial corresponde.

EL EMPLEADOR se encuentra facultado a proporcionar a **EL TRABAJADOR,** en los casos que corresponda por ser indispensable para la prestación de los servicios, las condiciones de trabajo consistentes en: transporte, la movilidad al centro de trabajo, el alojamiento y la alimentación durante la jornada de trabajo. Dichas condiciones necesarias serán prestadas a través de concesionarios contratados por **EL EMPLEADOR** o será pagados a **EL TRABAJADOR** en forma mensual, según las políticas que determine **EL EMPLEADOR** en cada caso. El otorgamiento de estas condiciones no forma parte de la remuneración computable para el cálculo de los beneficios sociales, ni tributos laborales.

SÉPTIMA: OBLIGACIÓN DE EL TRABAJADOR

En virtud del presente documento, **EL TRABAJADOR** se obliga a:

Cumplir con las funciones, órdenes e instrucciones que imparta o señale **EL EMPLEADOR** o sus representantes.

7.1 Desempeñar sus funciones con la mayor eficiencia y espíritu de colaboración, actuando con responsabilidad, honestidad, dedicación y diligencia, observando fidelidad hacia **EL EMPLEADOR**.

7.2 Someterse a la normatividad legal, al Reglamento Interno de Trabajo, al Reglamento de Seguridad y Salud en el Empleo y demás disposiciones directivas, circulares, reglamentos, normas etc que emita o señale **EL EMPLEADOR**; todas las cuales reconoce conocer por haber tomado conocimiento de ellas, por lo menos verbalmente.

7.3 Devolver en forma inmediata todos los materiales (documentos, informes, bienes, herramientas, vestimenta, etc.) que se le entreguen con ocasión del trabajo prestado si la relación laboral concluye por cualquier cosa.

7.4 Guardar absoluta confidencialidad de acuerdo a los términos señalados en la cláusula undécima.

7.5 Las obligaciones y responsabilidades señaladas en el contrato son sólo enunciativas por lo que **EL TRABAJADOR** deberá cumplir con cualquier otra obligación que le imparta **EL EMPLEADOR** en el desarrollo de la relación laboral.

OCTAVA: RESOLUCIÓN

Son causales de resolución del presente contrato las siguientes:

8.1 La voluntad concertada de las partes.

8.2 El incumplimiento al Reglamento Interno de Trabajo o el Reglamento de Seguridad y Salud en el Empleo.

8.3 La comisión de la falta grave por parte de **EL TRABAJADOR** prevista en las normas que resulten aplicables.

8.4 El cumplimiento de la condición resolutoria contemplada en la cláusula novena del presente contrato.

8.5 Cualquier otra causal prevista en este contrato o que se encuentre establecida en las normas que resulten aplicables.

8.6 Cuando las labores para las cuales **EL TRABAJADOR** ha sido contratado concluyan dentro de **LA OBRA**.

Asimismo, las partes convienen que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10° del D.S. 003-97-TR, **EL TRABAJADOR** estará sujeto a un periodo de prueba de seis (6) meses, contados a partir del inicio efectivo de sus labores, pudiendo EL EMPLEADOR resolver el presente contrato dentro del plazo antes mencionado

NOVENA: CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES O CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR

9.1 Si durante la vigencia del contrato se determina la inviabilidad técnica o económica de **El Proyecto** y/o se suprimieran las fuentes de financiamiento de **El Proyecto**; o, en general, se produjera la ocurrencia de circunstancias o hechos fortuitos o de fuerza mayor no previstos al momento de la suscripción del presente contrato que hicieran imposibles las actividades que motivan la contratación y, como consecuencia, resultara innecesaria la ejecución de la presentación de los servicios contratados, se resolverá el vínculo laboral de pleno derecho, para lo cual se cursará a **EL TRABAJADOR** el aviso correspondiente con una anticipación de siete días naturales a la fecha de resolución definitiva del presente contrato. En tal caso, **EL EMPLEADOR** sólo quedará obligado al pago de remuneraciones y beneficio que pudieran devengarse hasta el vencimiento del plazo señalado en el aviso de cese.

Escaneado con CamScanner

9.2 Adicionalmente, el presente Contrato se dará por concluido, en los siguientes casos:

a) La culminación anticipada o paralización técnica de la fase, área o etapa de El Proyecto en la que **EL TRABAJADOR** hubiera sido asignado.

b) Asimismo, el presente contrato terminará inmediatamente y sin necesidad de previo aviso si el contrato suscrito con la **AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS (ARCC)** para la ejecución del Proyecto concluyera por cualquier motivo anticipadamente.

En los supuestos anteriores, la resolución del contrato no devengará suma indemnizatoria alguna a favor de ninguna de las partes del presente contrato.

DÉCIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL

Las partes dejan expresan constancia, y **EL EMPLEADOR** declara en forma explícita, que todo y cualquier procedimiento, marca, modelo, sistema, investigación, programa computacional o software y cualquier otro elemento de éstos o derivado de ellos, proyecto, etc., de que conozca o en el que intervenga **EL TRABAJADOR**, sea en forma directa o indirecta, dentro de su desempeño o con ocasión de sus labores, y cualquiera que sea su participación, pertenece única y exclusivamente a **EL EMPLEADOR**, o a quien éste designe, sin pago adicional de ninguna especie para **EL TRABAJADOR**, aun cuando sea o fuere efectivamente su autor o creador, obligándose también a **EL TRABAJADOR** a cumplir a sus respecto las prohibiciones y obligaciones establecidas en la cláusula anterior, a proporcionar a **EL EMPLEADOR** toda documentación, diseños, planos, etc., relacionados o creados con ocasión de ellos y a prestar toda asistencia y cooperación necesaria para que las marcas, derechos de autor, patentes, diseños o propiedad intelectual e industrial en general, se otorguen, se inscriban o se reconozcan a nombre de **EL EMPLEADOR**.

UNDÉCIMA: DE LA CONFIDENCIALIDAD

EL TRABAJADOR se obliga expresamente a guardar la más absoluta reserva y confidencialidad, dentro y fuera de **EL EMPLEADOR**, respecto de lo siguiente:

a) Los términos del presente Contrato, incluyendo cualquier anexo o modificación complementaria subsiguiente;

b) De cualquier tipo de antecedentes o información reservada de **EL EMPLEADOR**, ya sea de orden técnico, comercial o financiero, tales como secretos industriales, know how, elementos o códigos de software y/o hardware, listado de clientes, precios de sus transacciones, propuestas o cotizaciones, descuentos otorgados, anteproyectos, proyectos, estudios de factibilidad u otro.

c) De toda información y datos obtenidos o que llegue a conocimiento de **EL TRABAJADOR** que sea de propiedad de **EL EMPLEADOR** o de un tercero y que el Empleador esté obligado a guardar en reserva o tratar como confidencial; y,

d) En general, de todas las operaciones y negocios de **EL EMPLEADOR** o de sus clientes que se realicen por su intermedio o que lleguen a su conocimiento, sea por la naturaleza o ejercicio de sus funciones o por otra vía y en cualquier forma, y haya o no **EL TRABAJADOR** intervenido en ellos; quedándole absolutamente prohibido divulgar cualquiera de dichos antecedentes, información, operaciones o negocios, salvo que sea autorizado expresamente por escrito por **EL EMPLEADOR** para revelar algún antecedente o información.

EL TRABAJADOR se compromete y obliga a guardar la misma confidencialidad y secreto una vez concluido su vínculo laboral. Este compromiso se extiende a no usar la información confidencial que constituye secreto empresarial de **EL EMPLEADOR** en su propio provecho o de terceros.

Como parte de la confidencialidad que regula presente relación de trabajo, las partes expresamente convienen que el trabajador queda absolutamente prohibido de tomar fotografías en el proyecto o cualquiera de sus instalaciones. Igualmente queda impedido de realizar anuncios, propaganda o cualquier tipo de comunicación y/o declaración ya sea ante organismos públicos o privados que se relacione de manera directa o indirecta con El Proyecto.

EL TRABAJADOR declara que la violación de este compromiso, mientras se encuentre vigente su relación laboral con **EL EMPLEADOR**, constituye falta grave. Sin perjuicio de ello, en general, cualquier trasgresión a esta cláusula generaré el pago de daños y perjuicios correspondientes.

DÉCIMA SEGUNDA: DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Conforme a lo establecido por el artículo 35° literal c) de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, **EL EMPLEADOR** informa al trabajador la descripción de las recomendaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables al cargo de TECNICO DE PREDIAL, que éste ocupa.

Dichas recomendaciones, son principalmente las siguientes:

a. Todo el personal está obligado a respetar y dar cumplimiento estricto al Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de **EL EMPLEADOR** así como aquellas normas, políticas y directrices que sobre el particular señale la Ley y **EL EMPLEADOR**, colaborando en toda circunstancia para evitar toda clase de accidentes e incidentes que pongan en riesgo al personal y a las operaciones, por lo tanto **EL TRABAJADOR** deberá ejecutar sus labores bajo las mejores condiciones de seguridad posibles. Y siempre observando el principio de prevención

b. A fin de salvaguardar la integridad física y bienestar **EL TRABAJADOR**, éste deberá colaborar con el empleador para que el centro de trabajo se mantenga en perfectas condiciones de seguridad e higiene, y en el desarrollo de las políticas y sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Escaneado con CamScanner

c. **EL TRABAJADOR** deberá adoptar las acciones necesarias que permitan evitar accidentes de trabajo, asimismo prevenir los mismos reportando a sus jefes inmediatos las situaciones y actos inseguros inmediatamente.
d. Durante la labor diaria, **EL TRABAJADOR** se encuentra en la obligación de protegerse tanto a sí mismo como a sus compañeros de trabajo, contra toda clase de accidentes, casi accidentes e imprevistos.
e. **EL TRABAJADOR** está obligado a cooperar plenamente en los casos de accidentes y/o siniestros, así como en la prevención de los mismos.
f. **EL TRABAJADOR** tiene la obligación de concurrir a las charlas y prácticas que **EL EMPLEADOR** programe, así participar activamente en la realización de programas de prevención de accidentes y formular sugerencias que sirvan para el control de riesgos.
g. **EL TRABAJADOR** está obligado a someterse a los exámenes médicos que se impongan o que están previamente convenidos o establecidos por ley. La negativa de **EL TRABAJADOR** a someterse a los exámenes médicos antes mencionados, constituirá falta grave laboral, de acuerdo a lo contemplado por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, asimismo, toda omisión o alteración de la información proporcionada durante dichas evaluaciones médicas será considerada como falta laboral, facultando a **EL EMPLEADOR** a aplicar las medidas disciplinarias correspondientes en cuanto sea advertida.
   De igual forma, **EL TRABAJADOR** está obligado a cumplir las medidas profilácticas o curativas prescritas por el médico para evitar enfermedades o accidentes.
h. **EL TRABAJADOR** deberá mantener su zona de trabajo limpia de materiales, desperdicios, etc. en resguardo de su salud y seguridad así como la de los demás que presten servicios a favor del empleador o ingresen al centro de trabajo.
i. **EL TRABAJADOR** recibirá, antes de su incorporación y durante el desempeño de sus funciones, charlas de inducción sobre las recomendaciones y disposiciones de Seguridad, Salud y cuidado del Medio Ambiente.
j. A fin de prevenir accidentes, **EL TRABAJADOR** se encuentran en la obligación de cumplir con las siguientes reglas básicas de seguridad:
   - Conservar el lugar de trabajo siempre limpio y ordenado.
   - Queda terminantemente prohibido fumar en cualquier ambiente del centro de trabajo, a excepción del área de fumadores.
   - Observar los avisos de seguridad.
   - No volver al trabajo después de haber estado enfermo o accidentado sin el alta del médico correspondiente.
   - No distraer la atención de otro trabajador en forma que lo exponga a un accidente.
   - No dejar desperdicios, materiales, herramientas, materiales de trabajo en lugares que puedan ocasionar accidentes.
   - No cometer actos inseguros que pongan en riesgo la vida o integridad de las personas y/o los bienes de **EL EMPLEADOR.**

DECIMO TERCERA: EL EMPLEADOR cumple con poner en conocimiento de **EL TRABAJADOR** que de incumplir con las normas y directivas que en materia de Salud Ocupacional se encuentren vigentes en **EL EMPLEADOR,** se expone, en el desempeño del cargo de TECNICO DE PREDIAL, a los riesgos que a continuación se indican así como aquellos que se señalen en el mapa de riesgos vigente en **EL EMPLEADOR:**

- Riesgos disergonómicos en todos los casos en que el trabajador no observe las posturas correctas en el desempeño de sus funciones
- Riesgos de caídas y/o golpes en los casos en que no mantenga en condiciones de orden y limpieza adecuadas los lugares y ambientes relacionados con su cargo, realizar evacuaciones sin seguir las pautas establecidas etc.
- Riesgos oftalmológicos en caso no mantenga la distancia adecuada con la pantalla de su computador

De igual manera, el trabajador declara conocer la identificación de peligros y la evaluación de los riesgos (IPER) inherentes al puesto de trabajo de TECNICO DE PREDIAL.

DÉCIMA CUARTA: DE LA VALIDEZ DEL CONTRATO
Las partes ratifican que el presente contrato constituye un acto jurídico válido que no se encuentra afectado por causal de invalidez o ineficiencia alguna y se presentará al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo dentro de los primeros quince días de celebrado.

DÉCIMA QUINTA: DE LA POLITICA DE EL EMPLEADOR
Las partes ratifican que las condiciones, beneficios y compensaciones que otorga **EL EMPLEADOR** se sujetan a las disposiciones legales vigentes, las mismas que se otorgarán sólo y como consecuencia de la relación laboral con **EL TRABAJADOR**. Al término del vínculo laboral, se le cancelarán a **EL TRABAJADOR** todos los beneficios sociales y/o remuneraciones pendientes de pago a la fecha de cese.

DECIMA SEXTA: CUERPO NORMATIVO, CODIGO ETICO, POLITICA ANTICORRUPCION, MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS y SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

EL TRABAJADOR se obliga a conocer el Cuerpo Normativo de la Empresa, conformado por, entre otros, Políticas, Normas, Procedimientos, Instrucciones y Documentación Corporativa, que se encuentra publicado en la intranet OHL-LINK, sección "NORMATIVA", obligándose a conocer todas las actualizaciones que sobre el mismo se pueda producir a lo largo de toda la duración de la relación laboral.

Escaneado con CamScanner

Asimismo, la persona trabajadora reconoce que ha leído y acepta el Código Ético, la Política Anticorrupción, la Política de Prevención de Delitos y ha sido debidamente informada sobre el Modelo de Prevención de Delitos del Grupo OHL y el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Empresa, que establecen y determinan los valores, principios y pautas de conducta que deben guiar el comportamiento de todas las personas de la Empresa en el desarrollo de su actividad profesional, aceptando expresamente con la firma del presente contrato y anexo la citada normativa, estudiarla, cumplirla y respetarla. El Código Ético, la Política Anticorrupción, la Política de Prevención de Delitos, el Modelo de Prevención de Delitos del Grupo OHL y el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Empresa son de obligado cumplimiento y su incumplimiento conlleva la aplicación de la normativa sancionadora vigente. Dicha normativa se encuentra a disposición de todas las personas trabajadoras de la Empresa en la intranet OHL-LINK, sección "NORMATIVA" y dentro de ésta en "CMP-CUMPLIMIENTO", obligándose la persona trabajadora a descargarlas, estudiarlas y cumplirlas.

DÉCIMA SEPTIMA: DE LA EXCLUSIVIDAD

EL TRABAJADOR no podrá dedicarse ni prestar sus servicios directa o indirectamente a favor de un tercero y/o cualquier empresa e institución vinculada o relacionada a ella y que realicen sus actividades iguales o semejantes a las de **EL EMPLEADOR**, o cuando esta actividad pudiera representar un conflicto de intereses, salvo autorización expresa y por escrito de **EL EMPLEADOR**.

DÉCIMA OCTAVA: CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

El trabajador es informado de que la Empresa es titular de un fichero automatizado de los datos de carácter personal, a cuyo efecto presta el consentimiento oportuno para el tratamiento de sus datos, que se extiende a la posibilidad de que dichos datos puedan ser cedidos a las restantes Empresas dependientes directa o indirectamente del Grupo OHL con objeto de que le pueda ser remitida información sobre prestaciones, bienes o servicios de su interés. De igual forma, previa advertencia de su derecho a no prestarlo, el trabajador consiente expresamente el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal relativos a la salud que se pongan de manifiesto con ocasión de los reconocimientos que le sean efectuados por los Servicios Médicos de Empresa, quienes serán los únicos que tendrán acceso a dichos datos. Asimismo el trabajador autoriza a la Empresa a hacer entrega de sus certificados de aptitud médica a terceros, que por razones comerciales y profesionales ligadas a las obligaciones que en materia de prevención de riesgos laborales competan le puedan ser requeridos. Se informa al trabajador de que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos mediante carta, adjuntando fotocopia de su DNI o documento identificativo equivalente, a Grupo OHL, Dirección de RR.HH. Corporativa, Ref. Protección de datos, sito en Av. 28 de Julio N° 150, piso 7, Miraflores, Lima. Asimismo se informa al trabajador que la Compañía ha adaptado las medidas legalmente exigidas de seguridad en sus instalaciones, sistemas y ficheros, garantizándose así la confidencialidad de sus datos de carácter personal, que tan sólo podrán ser revelados a la Autoridad Pública competente cuando sea requerida conforme a las disposiciones legales y reglamentarias de aplicación.

DÉCIMA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

En el improbable caso de que lleguen a existir discrepancias entre las partes sobre los alcances o interpretación del presente contrato, los contratantes se comprometen a poner el mejor de sus esfuerzos con el fin de lograr una solución armoniosa a sus diferencias.

De no resultar esto posible, las partes se obligan a someter todas sus diferencias a un arbitraje de derecho, conforme a los artículo 62 y 139.1 de la Constitución Políticas del Perú y al artículo 104 de la Ley Procesal del Trabajo y normas complementarias, a cargo de tres árbitros, uno nombrado por cada una de las partes y el tercero designado por los dos últimos quien lo presidirá. Cada parte asumirá los honorarios del árbitro que designe y los del Presidente serán asumidos en partes iguales.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima conforme a los procedimientos y demás normas contenidas en el Decreto Legislativo No. 1071, que norma el Arbitraje.

VIGÉSIMA: DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE

EL TRABAJADOR estará sujeto al régimen laboral de la actividad privada dentro de los alcances y efectos que determine el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo No. 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobada por Decreto Supremo No. 003-97-TR y su Reglamento aprobado por Decretos Supremo N0. 001-96-TR.

VIGÉSIMO PRIMERA: DOMICILIOS

Para los efectos derivados del presente contrato sus domicilios son los señalados en este documento. Cualquier variación de domicilio sólo tendrá efectos cinco días después de ser notificados por escrito por las partes.

Firmado por duplicado, en señal de conformidad y aprobación, en la ciudad de Lima al 19 de abril de 2021.

EL EMPLEADOR

EL TRABAJADOR

Escaneado con CamScanner

REGIMEN ESPECIAL Nº 047-2020-MTC/20.22.4

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

N° 068 -2020-MTC/20.22.4

Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios, que celebran de una parte el **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL** del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, en adelante PROVIAS NACIONAL, con R.U.C. Nº 20503503639, con domicilio legal en Jirón Zorritos Nº 1203, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por el Sub Director de la Subdirección de Derecho de Vía, Abogado **ROLLER EDINSON ROJAS FLOREANO**, identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 42563336, encargado con Resolución Directoral Nº 165-2020-MTC/02 de fecha 06.02.2020 y con delegación de facultades otorgadas mediante Resolución Directoral N° 2323-2018-MTC/20 de fecha 21.11.2018; y de la otra parte el **Sra. MARÍA DEL ROSARIO JUGO QUIÑONES,** identificado con Documento de Identidad Nº 09632670 y RUC Nº 10096326705, con domicilio legal Calle Cabo Blanco Nº 345 Dpto. 106, Urb. Orrantia del Mar, distrito de San Isidro provincia de Lima, departamento de Lima con correo electrónico: arq_rjugo@yahoo.es, en adelante **EL LOCADOR**; en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 **PROVIAS NACIONAL** es una Unidad Ejecutora del Pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creado por Decreto Supremo Nº 033-2002-MTC publicado el 12.07.2002, de carácter temporal, con autonomía técnica, administrativa y financiera, encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, relacionada con la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional, y en cumplimiento de sus funciones viene ejecutando le proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TR. CHECA – MAZOCRUZ".**

1.2 La Subdirección de Derecho de Vía del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, conforme al Manual de Operaciones de la Entidad es responsable de las tareas relacionadas con los aspectos técnicos, administrativos y legales vinculados con la liberación, adquisición, expropiación, transferencia interestatal, liberación de interferencias y saneamiento físico legal del Derecho de Vía de la Red Vial Nacional; y, en cumplimiento de sus funciones debe gestionar la Contratación del **"SERVICIO PARA LA ADQUISICION DE LOS INMUEBLES AFECTADOS POR EL DERECHO DE VIA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TR. CHECA – MAZOCRUZ, EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN EL TUO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1192. FASE III"**

1.3 Mediante Decreto Legislativo Nº 1192 publicado el 23.08.2015, se aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y Dicta Otras Medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura, por la cual, se establece el Régimen Jurídico aplicable a los procesos de expropiación y adquisición inmuebles, transferencia de bienes de propiedad del Estado y liberación de interferencias para la ejecución de obras de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70° de la Constitución Política del Perú.

1.4 Mediante Decreto Legislativo N° 1366 publicado el 23.07.2018, se modificó la Décimo Séptima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1192, ampliando hasta el 28 de julio del 2021, la inaplicación de lo dispuesto en la Ley N° 30025 – Ley de Contrataciones del Estado, para las contrataciones de servicios que se requieran en el marco del citado Decreto Legislativo.

1.5 Mediante Resolución Ministerial Nº 766-2018-MTC/01 del 01.10.2018, se aprobó la Directiva Nº 009-2018-MTC/01- Directiva que establece el procedimiento para la contratación de servicios, consultorías de obras y obras destinadas a la liberación de interferencias vinculadas con los procesos regulados en el Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias.

1.6 El Numeral 5.3, sub numeral 5.3.1 de las Disposiciones Generales de la Directiva Nº 009-2018-MTC/01, aprobada por Resolución Ministerial Nº 766-2018-MTC/01, señala que los Evaluadores son las personas responsables del procedimiento para la selección del Proveedor, desde la elaboración de los Lineamientos de Invitación, hasta la suscripción del Contrato y remisión del mismo al Área Técnica respectiva. De otro lado, se establece en la citada Directiva, que cada procedimiento estará a cargo de dos (2) evaluadores, propuestos por el Área Técnica y la Oficina de Administración o la que haga sus veces, y designados por la Dirección Ejecutiva de PROVIAS NACIONAL, a través de la Resolución Directoral N° 2421-2019-MTC-MTC/20 de fecha 07.10.2019.

1.7 Con fecha 25.02.2020, se llevó a cabo el Acto Público, por el cual, Los Evaluadores 4 en cumplimiento de los Lineamientos Generales para la Contratación de Servicios, establecieron el Orden de Prelación conforme a la mejor propuesta económica, y verificaron el cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos en la Metodología de Evaluación, luego de lo cual, Los Evaluadores 4 otorgaron la Buena Pro al Postor ganador, **MARÍA DEL ROSARIO JUGO QUIÑONES** por el monto total de S/ 215,468.00 (Doscientos quince mil cuatrocientos sesenta y ocho con 00/100 Soles), incluido todos los impuestos de Ley, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

Por el presente Contrato, **EL LOCADOR** se obliga a realizar para **PROVIAS NACIONAL**, el **"SERVICIO PARA LA ADQUISICION DE LOS INMUEBLES AFECTADOS POR EL DERECHO DE VIA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TR. CHECA – MAZOCRUZ, EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN EL TUO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1192. FASE III"**, de conformidad con lo previsto en los Términos de Referencia que forman parte integrante del presente Contrato, así como en los Lineamientos Generales para la Contratación de Servicios, su Oferta Técnica y Económica, revisadas y aceptadas por **PROVIAS NACIONAL**, y demás condiciones estipuladas en el presente Contrato.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

3.1. El monto total del presente Contrato asciende a **S/ 215,468.00 (Doscientos quince mil cuatrocientos sesenta y ocho con 00/100 Soles)**, incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del **SERVICIO.**

3.2. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de **PROVIAS NACIONAL**, mediante Informe N° 1004-2020-MTC/20.4 de fecha 06.02.2020, otorga la Certificación Presupuestaria Nº 1705, hasta por el importe de S/ 235,457.20 soles, con cargo al Presupuesto aprobado mediante Decreto de Urgencia D.U.N° 014-2019 " Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2020 y Resolución Ministerial N° 1223-2019-MTC/01, que respalda la obligación de pago, a cargo de Provias Nacional.

3.3. La ejecución del presente Contrato queda condicionada a la efectiva asignación de Recursos Financieros que se autoricen en las Leyes Anuales del Presupuesto, como es Decreto de Urgencia D.U.N° 014-2019 Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2020 y Resolución Ministerial N° 1223-2019-MTC/01, acorde a lo establecido en el Artículo 27°, Numeral 27.3 de la Ley Nº 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. En ese sentido, en el caso que se proceda a la resolución del presente Contrato por parte de **PROVIAS NACIONAL**, por razones de índole presupuestal, no corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor de **EL LOCADOR**.

3.4. La Oficina de Administración en concordancia con lo señalado en el numeral 26.3 del artículo 26º de la Resolución Directoral N° 01-2011-EF/77.15 del 26.11.2011- Directiva de Tesorería, tiene la obligación de pago a **EL LOCADOR** mediante el abono directo en su cuenta bancaria, a través del Código de Cuenta Interbancaria, presentada por éste.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

PROVIAS NACIONAL se obliga a pagar **EL SERVICIO** a **EL LOCADOR** en Soles, de conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de **EL SERVICIO** deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días calendarios, de ser estos recibidos.

PROVIAS NACIONAL debe efectuar el pago dentro de los veinte (20) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

5.1 El plazo de ejecución de **EL SERVICIO** es de **ciento cincuenta (150)** días calendario.

5.2 El plazo de ejecución de **EL SERVICIO** se inicia, a partir del día siguiente de la suscripción del presente Contrato, o de conformidad con lo indicado en los Términos de Referencia y los Lineamientos Generales.

5.3 Durante la vigencia del presente Contrato, los plazos se computarán en días calendario.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

6.1 La relación jurídica contractual está subordinada a las estipulaciones del presente contrato y, en forma supletoria al Código civil.

6.2 El presente Contrato está conformado por los Lineamientos correspondientes al Proceso que dio merito a la Adjudicación de la Buena Pro, la Oferta Ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

6.3 El orden de prelación de los documentos que conforman el presente Contrato, para efectos de su interpretación o integración, en caso de cualquier contradicción, diferencia u omisión, es el siguiente:

a. Términos de Referencia
b. Las Lineamientos del Proceso de Contratación.
c. Las Propuestas Técnica y Económica de **EL LOCADOR**.
d. El presente documento Contractual.

CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍAS

EL LOCADOR se obliga frente a **PROVIAS NACIONAL** a la suscripción del contrato a la entrega de una garantía de fiel cumplimiento, la misma que consistirá, en una retención del diez por ciento (10%) del monto total del contrato, porcentaje que será retenido por **PROVIAS NACIONAL**. Dicha retención se efectuará de la siguiente forma: 5% del monto total del contrato, en el primer pago y 5% del monto total del contrato, en el segundo pago. Dichos descuentos serán devueltos a la finalización del contrato.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA

En el supuesto de que el presente contrato sea resuelto por causa imputable a **EL LOCADOR**, se faculta a la Entidad a fin de que pueda ejecutar la garantía de fiel cumplimiento, esto sin perjuicio de cualquier daño ulterior que pudiera haberse generado.

CLAUSULA NOVENA: MODIFICACIONES, REDUCCIONES Y ADICIONALES

9.1 Para que opere cualquier modificación al Contrato, se debe contar con un Informe Técnico Legal, elaborado por **el administrador del contrato y el abogado asignado al proyecto**, aprobado por la respectiva jefatura. Este debe sustentar lo siguiente: **(i)** la necesidad de la modificación a fin de cumplir

con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, **(ii)** que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y **(iii)** que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las partes, de ser el caso.

9.2 Las prestaciones adicionales deben ser previamente autorizadas a su ejecución y contando con el Informe de la Oficina de Programación, Evaluación e Información (Hoy Oficina de Planeamiento y Presupuesto), sobre la disponibilidad presupuestal. Excepcionalmente, se podrá reducir directamente la ejecución de prestación de servicios hasta por el treinta por ciento (30%) del monto del Contrato original. No procederá la reducción del Servicio por hechos imputables a **EL LOCADOR**.

9.3 Excepcionalmente y previa sustentación por **el administrador del contrato y aprobación de la respectiva Jefatura**, se podrá pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de servicios y obras hasta por el treinta por ciento (30%) del monto del Contrato original, sin sobrepasar los montos máximos permitidos en el Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias. En caso de adicionales, **EL LOCADOR** debe aumentar de forma proporcional la garantía que hubiese otorgado.

9.4 La solicitud de reducciones o los adicionales deberán ser solicitados por **EL LOCADOR**, dentro del plazo de vigencia del Contrato, por escrito y debidamente fundamentados, y ser resueltos por escrito debidamente sustentado y notificados por **PROVIAS NACIONAL** hasta en un plazo de diez (10) días hábiles, computados desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tendrá por no aprobada la solicitud del Locador, bajo responsabilidad del administrador del contrato.

CLAUSULA DÉCIMA: AMPLIACIONES DE PLAZO

10.1 Procede la ampliación de plazo, cuando se configuren los siguientes casos:

a. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo.
b. Por atrasos o paralizaciones no imputables a **EL LOCADOR**.
c. Por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de la prestación por causas atribuibles a **PROVIAS NACIONAL**.
d. Por caso fortuito o fuerza mayor.
e. En el caso de suspensiones de plazos, que se dieran por hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato y que no sean imputables a las partes.

10.2 **EL LOCADOR** deberá solicitar la ampliación de plazo dentro de los cinco (05) días hábiles, siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso, paralización, del caso fortuito o fuerza mayor, o acuerdo convencional.

10.3 **PROVIAS NACIONAL** deberá resolver sobre la solicitud de ampliación y notificar su decisión a **EL LOCADOR** en el plazo de (10) diez días hábiles, desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tendrá por no aprobada la solicitud de **EL LOCADOR**, bajo responsabilidad del administrador de Contratos.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La recepción y conformidad de **EL SERVICIO** se regula en los Términos de Referencia. **EL LOCADOR** es responsable de realizar correctamente la totalidad de las prestaciones derivadas de la ejecución del contrato.

Para ello deberá realizar todas las acciones que estén a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo contractual para conseguir los objetivos previstos.

De existir observaciones se consignarán en el Oficio respectivo, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose a **EL LOCADOR**, un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio.

Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, **EL LOCADOR** no cumpliese a cabalidad con la subsanación, **PROVIAS NACIONAL** podrá resolver el

contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

En el caso de que **EL LOCADOR**, no subsanará las observaciones, de acuerdo a lo solicitado, o lo hiciere fuera del plazo otorgado para ello, se aplicará la siguiente penalidad que asciende al 0.25% del monto total del contrato por cada día de atraso.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **PROVIAS NACIONAL** no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: DECLARACIÓN JURADA DE EL LOCADOR

EL LOCADOR, declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo apercibimiento de no volver a ser considerado como parte de la lista de invitados; asimismo, en caso un consorcio se presenta a un proceso con un proveedor que se encuentre en esta situación de incumplimiento, su propuesta se entenderá como no presentada.

CLÁUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de **PROVIAS NACIONAL** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

Las discrepancias referidas a defectos o vicios oculto deberán ser sometidas a conciliación y/arbitraje. En dicho caso, el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad de **EL LOCADOR** prevista en este Contrato. Para tal efecto el plazo máximo de responsabilidad del **EL LOCADOR** es de 3 años, contabilizados a partir de la conformidad otorgada por La Entidad.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES

Si **EL LOCADOR** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **PROVIAS NACIONAL** le aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, la penalidad diaria asciende al 0.25% del monto total del contrato por el día de atraso.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará las siguientes penalidades: **a)** Ausencia del Personal; b) Falta de Materiales; **c)** Por no contar con Implementos de Protección Personal en la zona del proyecto; **d)** Por comunicación fuera de plazo del cambio del personal; y, **e)** Por incumplimiento de plazos para la ejecución de encargo propios del servicio, entre otras conforme a los Términos de Referencia.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, **PROVIAS NACIONAL** puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

15.1 Cualquiera de las partes podrá resolver el presente Contrato, por las siguientes causas:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido;

b) Haya llegado a acumular el monto máximo por penalidad por mora o el monto máximo para otras

penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.

c) En los casos de abandono y/o desempeño insuficiente, negligente o cuando se presente documentación adulterada o falsificada, debidamente comprobados, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

15.2 Si cualquiera de las partes incumpliera sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante Carta Notarial, para su cumplimiento, en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el presente Contrato. No es necesario requerir cuando la causal es por haber acumulado la máxima penalidad

15.3 **PROVIAS NACIONAL** podrá resolver este Contrato por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que hagan imposible a cualquiera de las partes continuar con **EL SERVICIO** y prestaciones pactadas.

15.4 En caso de resolución del presente Contrato, **EL LOCADOR** entregará a **PROVIAS NACIONAL**, bajo responsabilidad toda la información relacionada con **EL SERVICIO.**

15.5 La Resolución Contractual quedará consentida a los treinta (30) días calendario de haber sido notificada.

15.6 En los casos de verificarse la suplantación de otra persona distinta al Locador y/o que no garantice la eficiencia y garantía del servicio contratado, debidamente comprobados, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

CLAÚSULA DECIMO SEXTA: DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO

Las partes dejan expresa constancia que no existe relación de subordinación ni dependencia entre ellas y las labores objeto del presente contrato, las que podrán realizarse dentro o fuera de las instalaciones de la Entidad, conforme sea establecido en los Términos de Referencia.

En virtud a lo expuesto en la cláusula anterior, **EL LOCADOR** no tendrá derecho a los beneficios contemplados para los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, toda vez que el vínculo contractual entre **PROVIAS NACIONAL** y **EL LOCADOR** en virtud del presente Contrato, es de naturaleza civil.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: CLÁUSULA ARBITRAL

18.1 Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución e interpretación del Contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, será resuelto de manera definitiva e inapelable mediante conciliación y/o arbitraje.

18.2 Considerando que el Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias, se encuentran fuera del ámbito de la normativa de contrataciones del Estado, para la solución de controversias a través de arbitraje, este será designado por una institución distinta a la Dirección de Arbitraje del OSCE; sin perjuicio a que se eleve consulta al citado organismo a efectos de determinar, si cuenta con facultades para designar árbitros fuera del ámbito de la normativa de contrataciones del Estado.

18.3 Las controversias derivadas de los Contratos de Locación de Servicios menores a cien mil soles (S/ 100,000.00), serán resueltas por Árbitro Único, mientras que las controversias derivadas de Contratos de Locación de Servicios mayores a dicho monto serán resueltas por Tribunal Arbitral.

18.4 El plazo para resolver las controversias no deberá exceder de ocho (8) meses, salvo pacto en contrario. Los plazos señalados se computan a partir del día siguiente de instalado el Tribunal Arbitral.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente Contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad, quien lo solicite.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIOS PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

20.1 Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente Contrato, donde se les entregará los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no podrá ser variado, salvo aviso notarial, que deberá ser comunicado con tres (3) días de anticipación a su vigencia. En caso de incumplimiento continuará surtiendo todo efecto legal cualquier notificación que se curse y dirija al domicilio legal señalado en la introducción de este Contrato.

20.2 Para los fines del presente Contrato, constituyen formas válidas de comunicación las que **PROVIAS NACIONAL** efectúe a través de los medios electrónicos, como son: el telefax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y/o direcciones electrónicas indicados por **EL LOCADOR** en la introducción del presente Contrato.

20.3 Para este fin la Cédula de Notificación que figura como Anexo Nº 05 con sus antecedentes, transmitida por cualesquier de los medios electrónicos señalados precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es notificada, oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales.

20.4 Una vez efectuada la transmisión por Fax o por correo electrónico, la notificación en el domicilio legal de **EL LOCADOR** no será obligatoria; no obstante, de producirse (según Anexo Nº 05), no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

20.5 Es responsabilidad de **EL LOCADOR** mantener activos y en funcionamiento el teléfono y/o dirección electrónica consignada en la introducción del presente Contrato; asimismo, de conformidad con el Artículo 40º del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente Contrato, teléfono y dirección electrónica, sólo será oponible a **PROVIAS NACIONAL**, si ha sido puesto en conocimiento de **PROVIAS NACIONAL** en forma indubitable.

20.6 La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN

EL LOCADOR, ninguno de sus accionistas, socios, o empresas vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, declaran no haber pagado, recibido, ofrecido, ni intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro ninguna dádiva pecuniaria o comisión en relación al proceso de selección, ni en la ejecución del presente Contrato, tampoco haber participado en prácticas corruptas en su desarrollo. Asimismo, se comprometen a ejecutar el servicio con honestidad e integridad profesional, actuando con estricto apego a las reglas de conducta para combatir la Corrupción en cualquiera de sus modalidades.

Por otro lado, denunciará ante las autoridades correspondientes los hechos que le consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores públicos involucrados en la ejecución del presente Servicio.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: MODIFICACION DEL CONTRATO

REGIMEN ESPECIAL Nº 047-2020-MTC/20.22.4

El presente Contrato sólo puede ser modificado por escrito y durante la vigencia del mismo, por razones debidamente fundamentadas, mediante la suscripción de una Adenda.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: ANEXOS

Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente contrato y sus respectivos Anexos, que se detallan a continuación y forman parte de éste:

Anexos	Documentos
01	Declaración Jurada indicando domicilio y correo electrónico.
02	Lineamientos del proceso de selección.
03	Propuesta Técnica, en Original.
04	Propuesta Económica, en Original.
05	Código de Cuenta Interbancaria (CCI).
06	Estructura Funcional Programática.
07	Copia de Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, por el periodo de ejecución del servicio, del personal propuesto y constancia de aseguramiento, de corresponder.
08	Anexo 07, por el cual el adjudicatario autoriza la retención del 10% del monto total del contrato para la ejecución de la garantia de cumplimiento.

Las partes suscriben el presente documento en dos (2) ejemplares en señal de conformidad.

En la ciudad de Lima, a los 05 días del mes de MAR del año 2020.

Abg. ROLLER EDINSON ROJAS FLOREANO
Subdirector de Derecho de Vía (e)
PROVIAS NACIONAL

MARÍA DEL ROSARIO JUGO QUIÑONES
DNI Nº 09632670
RUC 10096326705.

EL LOCADOR

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 19.04.00

ORDEN DE SERVICIO N° 0000498

N° Exp. SIAF : 0000000877

Día	Mes	Año
24	01	2020

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000025

1 DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es) : JUGO QUINONES MARIA DEL ROSARIO
Dirección : cal 6 N° MZF5 INT LT16 URB PRO
LIMA / LIMA / LOS OLIVOS
RUC : 10096326705 Teléfono : 995958631 CCI
Fax :

2 CONDICIONES GENERALES

N° Cuadro Adquisic: 000600
Tipo de Proceso : ASP
N° Contrato :
Moneda : S/ T/C :

Concepto : EPS RUD 3264233 PSI SANEAMIENTO FISICO LEGAL

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
210100010211	SERVICIO	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLES SERVICIO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL PARA AREA DE ARBITRAJE DE LA PROCURADURIA PUBLICA A CARGO DEL SECTOR INTERIOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO A LA ORDEN DE SERVICIO FORMA DE PAGO: 1ER ENTREGABLE: 1/2 DEL MONTO TOTAL HASTA LOS TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, CONTABILIZADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO 2DO ENTREGABLE: 1/2 DEL MONTO TOTAL, HASTA LOS SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, CONTABILIZADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO RUD: 3264233 CCP 545 (ONCE MIL Y 00/100 SOLES)	11,000.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/
0056	05 018 9003 [illegible]	[illegible]	2 3 2 7 11 99	11,000.00

CARGO - PROVEEDOR
RECIBI CONFORME
Firma .....
Nombres ..María del Rosario
Apellidos ..Jugo Quiñones
Fecha ..24/01/2020
DNI. ..09632670

TOTAL S/	11,000.00
Exonerado	11,000.00
V. Venta	0.00
I.G.V	0.00
Total	11,000.00

Facturar a nombre de MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
Dirección : PLAZA 30 DE AGOSTO - URB. CORPAC / SAN ISIDRO / LIMA - LIMA RUC 20131366966

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
E. PINEDO	DAVID GONZALO MUÑOZ CONTRERAS Coordinador de Actos Preparatorios RESPONSABLE DE ADQUISICIONES Oficina de Abastecimiento - OGAF MINISTERIO DEL INTERIOR	Econ. JUAN C. CASTILLO VASQUEZ DIRECTOR (e) RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Oficina de Abastecimiento - OGAF MINISTERIO DEL INTERIOR

Fecha: Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

Escaneado con CamScanner

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 20.01.02

ORDEN DE SERVICIO Nº 0002372

Nº Exp. SIAF : 0000004930

Dia	Mes	Año
23	06	2020

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000025

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : JUGO QUINONES MARIA DEL ROSARIO	Nº Cuadro Adquisic: 002297
Dirección : cal. 6 N° MZF5 INT. LT16 URB. PRO	Tipo de Proceso : ASP
LIMA / LIMA / LOS OLIVOS CCI: 00219313483908709419	Nº Contrato :
RUC : 10096326705 Teléfono : 995958631 Fax :	Moneda : S/ T/C :
Concepto : RUD 3391922-PSI-SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
210100010211	SERVICIO	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLES SERVICIO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA A CARGO DEL SECTOR INTERIOR, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO A LA ORDEN DE SERVICIO. FORMA DE PAGO: 1ER ENTREGABLE: EL 1/2 DEL MONTO TOTAL, HASTA LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS, CONTABILIZADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. 2DO ENTREGABLE: EL 1/2 DEL MONTO TOTAL, HASTA LOS SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS, CONTABILIZADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. CONFORMIDAD: A CARGO DE LA PROCURADURÍA PUBLICA A CARGO DEL SECTOR INTERIOR RUD: 3391922 CCP: 2538	11,000.00
* * * * * * * * * *		* * * * * * * * * * * * * * (ONCE MIL Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0056	05.018.0039.9001.3999999.5000007	1 - 00	2.3. 2 7.11 99		11,000.00

TOTAL S/ 11,000.00

CARGO - PROVEEDOR
RECIBI CONFORME
Firma .....
Nombres María del Rosario
Apellidos Jugo Quiñones
Fecha 23/06/2020
DNI. 09632670

Facturar a nombre de : MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
Dirección : PLAZA 30 DE AGOSTO - URB. CORPAC / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA RUC : 20131366966

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
G. CARHUAS Z.	JULIA DEL CARMEN GARCIA RODRIGUEZ Coordinadora de Enlaces Marco y CSP RESPONSABLE DE ADQUISICIONES OFICINA DE ABASTECIMIENTO - OGAF MINISTERIO DEL INTERIOR	LEYDA VERONICA ALVARES SOLDADO DIRECTORA Oficina de Abastecimiento-OGAF MINISTERIO DEL INTERIOR	Fecha Dia Mes Año

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

Escaneado con CamScanner

CONTRATO DE SERVICIOS
REGIMEN ESPECIAL N° 106-2019-MTC/33.10
IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE AFECTACIÓN PREDIAL DE LOS INMUEBLES AFECTADOS POR LA ESTACIÓN BOCANEGRA DEL PROYECTO "LÍNEA 2 Y RAMAL 4 AV. FAUCETT – AV. GAMBETTA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO.

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de: **"IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE AFECTACIÓN PREDIAL DE LOS INMUEBLES AFECTADOS POR LA ESTACIÓN BOCANEGRA DEL PROYECTO LÍNEA 2 Y RAMAL 4 AV. FAUCETT – AV. GAMBETTA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO"** que celebra de una parte, la **AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO** del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, en adelante **"LA ENTIDAD"**, con RUC N° 20522773451, con domicilio legal en Calle José Gálvez Nro. 550, Distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, representada por la Directora de Adquisición de Predios y Liberación de Interferencias, **Abg. Sumac Ines Ormeño Villalba**, identificada con DNI N° 09717329, según facultades otorgadas mediante Resolución Directoral N° 121-2018-MTC/33.1; y de otra parte, la Sra. **MARIA DEL ROSARIO JUGO QUIÑONES**, con correo electrónico: arq_rjugo@yahoo.es; con RUC N° 10096326705, con domicilio legal en la Calle Cabo Blanco N° 345, Dpto. 106, Urbanización Orrantia del Mar, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, en adelante **"EL CONTRATISTA"**, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 28.04.2014, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, el Concedente) y la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 S.A. (en adelante, el Concesionario) celebraron el Contrato de Concesión para el diseño, financiamiento, construcción, equipamiento electromecánico, equipamiento de sistema y provisión de material rodante, operación y mantenimiento del Proyecto "Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao" (en adelante, el Contrato de Concesión).

CONSULTOR V°B° Miguel Bolaños

Mediante Decreto Legislativo N° 1330, de fecha 06.01.2017, se incorporó la Décima Séptima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1192, que autoriza, excepcionalmente y hasta el 31 de diciembre de 2019, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a inaplicar lo dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, para las contrataciones de servicios que se requieran en el marco de lo dispuesto en su norma.

DAL V° B° Carlos Flores AATE

Mediante Resolución Ministerial Nº 752-2018-MTC/01.02, de fecha 26.09.2018 se aprobó el Manual de Operaciones de la AATE, cuyo artículo 25° establece que la Dirección de Adquisición de Predios y Liberación de Interferencias – DAL es responsable de la adquisición, expropiación y transferencia interestatal de inmuebles, así como de la liberación de interferencias necesarias para la construcción de la infraestructura ferroviaria de la Red Básica del Metro de Lima del Sistema Eléctrico del Metro de Lima y Callao (RBML-SETMLC), mientras que su artículo 26° establece que DAL tiene la función de elaborar y aprobar términos de referencia para la liberación de interferencias, adquisición o expropiación de predios y saneamiento técnico legal de inmuebles requeridos para la operatividad de la infraestructura ferroviaria de la RBML-SETMLC.

Mediante Resolución Ministerial N° 766-2018-MTC/01, de fecha 01.10.2018, se aprobó la Directiva N° 009-2018-MTC/01 denominada "Directiva que establece el procedimiento para la Contratación de servicios, contrataciones de servicios de consultorías de obras y obras destinadas a la liberación de interferencias vinculadas con los procesos regulados en el Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias", que permite como tope de la contratación de servicios

y obras destinadas a la liberación de interferencias, hasta por S/. 400,000 soles y 3,600 Unidades Impositivas Tributarias – UIT, respectivamente.

Con fecha 06.01.2020, los Evaluadores adjudicaron la buena pro del **Régimen Especial N° 106-2019-MTC/33.10** para la contratación del servicio de: **"IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE AFECTACIÓN PREDIAL DE LOS INMUEBLES AFECTADOS POR LA ESTACIÓN BOCANEGRA DEL PROYECTO "LÍNEA 2 Y RAMAL 4 AV. FAUCETT – AV. GAMBETTA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO"** a **EL CONTRATISTA**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto realizar para **LA ENTIDAD**, la contratación del servicio de **"IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE AFECTACIÓN PREDIAL DE LOS INMUEBLES AFECTADOS POR LA ESTACIÓN BOCANEGRA DEL PROYECTO "LÍNEA 2 Y RAMAL 4 AV. FAUCETT – AV. GAMBETTA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO"**, de conformidad a los Términos de Referencia.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 84,861.00 (ochenta y cuatro mil ochocientos sesenta y uno con 00/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

DAL V° B° Carlos Flores AATE

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en Soles, en dos armadas, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, con arreglo a los Términos de Referencia.

CONSULTOR V°B° Miguel Bolaños

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días de producida la recepción. **LA ENTIDAD** debe efectuar el pago dentro de los veinte (20) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de noventa (90) días calendarios, el mismo que se computa desde el día siguiente de la suscripción del presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por los Lineamientos de Invitación, los términos de referencia, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

En caso de cualquier contradicción, diferencia u omisión con relación a los documentos que conforman el Contrato, se procederá a la interpretación y/o integración según el siguiente orden de prelación: a) el Contrato, b) los Términos de Referencia, c) Los Lineamientos de Invitación, d) Las propuestas técnicas y económicas del proveedor seleccionado.

CLÁUSULA SÉTIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad será otorgada por la Dirección de Adquisición de Predios y Liberación de

Interferencias de **LA ENTIDAD**, previo informe elaborado por el supervisor del servicio.

De existir observaciones, **LA ENTIDAD** debe comunicar las mismas a **EL CONTRATISTA**, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, **EL CONTRATISTA** no cumpliese a cabalidad con la subsanación, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **LA ENTIDAD** no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CLÁUSULA OCTAVA: SUB-CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS

EL CONTRATISTA no podrá subcontratar los servicios encomendados a no ser que cuente con autorización expresa y escrita de **LA ENTIDAD**. De existir dicha autorización, **EL CONTRATISTA** y el Sub-Contratista serán solidariamente responsables frente a **LA ENTIDAD** ante todas y cada una de las obligaciones asumidas por **EL CONTRATISTA** en virtud del presente Contrato.

En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre el Sub-contratista y **LA ENTIDAD**, siendo **EL CONTRATISTA** responsable de las actividades del Sub-Contratista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de sus prestaciones.

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento, con arreglo a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

CONSULTOR V°B° Miguel Bolaños

CLÁUSULA DECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de **LA ENTIDAD** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada por **LA ENTIDAD**.

DAL V° B° arlos Flores AATE

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: ADICIONALES O REDUCCIONES

Excepcionalmente y previa sustentación, **LA ENTIDAD** podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales del servicio hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, **LA ENTIDAD** puede reducir los servicios hasta por el mismo porcentaje.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CONTRATO COMPLEMENTARIO

Dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminación del contrato, **LA ENTIDAD** podrá contratar, complementariamente, los servicios con el mismo contratista, por única vez y en tanto culmine con ello, se agote la necesidad de la Entidad, lo que debe ser sustentado por el área técnica al formular su requerimiento, hasta por un máximo del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que se trate del mismo servicio y que **EL CONTRATISTA** preserve las condiciones que dieron lugar a la contratación.

La contratación complementaria constituye una nueva relación contractual entre el contratista y la Entidad, que se materializa a través de la celebración de un nuevo contrato, y que es distinto e

independiente de aquel que las partes celebraron originalmente; permitiendo proveer a la Entidad los mismos servicios en general que esta requiere para atender una determinada necesidad, sin necesidad de que culmine -de ser el caso- el procedimiento de selección convocado para tal efecto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: AMPLIACIONES DE PLAZO

EL CONTRATISTA puede solicitar ampliaciones de plazo cuando se configuren cualquiera de las siguientes causales: (i) atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, (ii) atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad, (iii) caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado y, (iv) cuando se aprobaba la prestación adicional.

Para dicho efecto, el contratista deberá solicitar la ampliación dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional, es caso se configure, o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. **LA ENTIDAD** debe resolver sobre dicha solicitud y notificar su decisión a **EL CONTRATISTA** en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, precisándose que de no existir pronunciamiento por parte de la **ENTIDAD**, se tendría por no aprobada la ampliación.

DAL V° B° Carlos Flores AATE

En los casos de suspensión, reiniciado el plazo de ejecución corresponde a **LA ENTIDAD** comunicar a **EL CONTRATISTA** la modificación de las fechas de ejecución del servicio, respetando los términos en los que se acordó dicha suspensión del plazo.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PENALIDADES

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

CONSULTOR V°B° Miguel Bolaños

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde F tendrá los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para servicios y ejecución de obras: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:
b.1) Para servicios: F = 0.25.
b.2) Para obras: F = 0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso. Adicionalmente a la penalidad por mora, **LA ENTIDAD** aplicará las otras penalidades contempladas en los Términos de Referencia. Se considera justificado el retraso, cuando **EL CONTRATISTA** acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

17.1 Las partes acuerdan que **LA ENTIDAD** podrá resolver el contrato, por las siguientes causales:

a. Cuando **EL CONTRATISTA** incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido. Para dicho efecto, **LA ENTIDAD** deberá requerir a **EL CONTRATISTA**, vía correo electrónico u otro medio, para que cumpla con sus obligaciones en un plazo no mayor a dos (02) días, bajo apercibimiento de resolver el Contrato.
b. Cuando **EL CONTRATISTA** haya acumulado el monto máximo de la penalidad por mora o por el monto máximo para las otras penalidades. En este caso, opera la resolución de pleno derecho[1], y para ello, **LA ENTIDAD** le cursará una comunicación vía correo electrónico u otro medio a **EL CONTRATISTA,** comunicando su decisión de optar por dicha resolución.
c. Cuando **EL CONTRATISTA** haga abandono en la prestación de los servicios, debidamente comprobado. En este caso, opera la resolución de pleno derecho, y para ello, **LA ENTIDAD** le cursará una comunicación vía correo electrónico u otro medio a **EL CONTRATISTA** comunicando su decisión de optar por dicha resolución.
d. Cuando se configure una circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor que haga imposible a cualquier de las partes continuar con el servicio y prestaciones parciales. En este caso, opera la resolución de pleno derecho, y para ello, cualquiera de las partes le cursará una comunicación, vía correo u otro medio, a la contraparte, comunicando su decisión de optar por dicha resolución.

17.2 Las partes acuerdan que podrán resolver el Contrato por mutuo disenso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MODIFICACIÓN CONVENCIONAL DEL CONTRATO

Cuando no resulten aplicables los adicionales, las reducciones, los complementarios y/o ampliaciones, o cuando las partes lo consideren, éstas podrán acordar modificaciones convencionales al Contrato, para lo cual se exige lo siguiente:

- Informe técnico legal del área usuaria indicando la necesidad.
- Informe del área de presupuesto con la certificación correspondiente, en caso la modificación implique la variación del precio.

CONSULTOR V°B° Miguel Bolaños

DAL V°B° Carlos Flores AATE

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SEGUROS

EL CONTRATISTA se obliga a contratar los seguros SCTR SALUD y SCTR PENSIÓN, en el caso que el personal que preste el servicio este expuesto a la realización de actividades de alto riesgo, como la minería o la construcción, así como aquellas labores que los exponen a situaciones de riesgo que pueden causar enfermedades.

[1] Conforme a lo dispuesto en el Código Civil

DAL V°B° Sumac Ormeño AATE

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el **CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7° del Reglamento.

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

DAL V° B° Carlos Flores AATE

CLÁUSULA VIGÉSIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en los términos de referencia, serán de aplicación supletoria las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES

Las partes acuerdan que durante la ejecución del Contrato, las comunicaciones serán a través de cualquier medio escrito, y/o por correo electrónico autorizado y declarado por **EL CONTRATISTA** al momento de su registro en la Lista de Invitados. Por su parte, **LA ENTIDAD** cumplirá con señalar los correos electrónicos a la suscripción del Contrato.

CONSULTOR V°B° Miguel Bolaños

CLASUULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje será institucional y resuelto por un árbitro único, siendo la sede administrativa, el Centro de Arbitraje del OSCE, cuando el monto de la cuantía señalada en la solicitud de arbitraje es igual o menor a 500 Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la solicitud, y para dicho efecto, las partes acuerdan que será la institución arbitral quien designará al Árbitro Único.

El arbitraje será institucional y resuelto por un Tribunal Arbitral, siendo la sede administrativa, el Centro de Arbitraje del OSCE, cuando el monto de la cuantía señalada en la solicitud de arbitraje es superior a las 500 Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la solicitud.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

DAL V° B° Sumac Ormeño AATE

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran los correos electrónicos que se describen a continuación, para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

CORREO ELECTRÓNICO DE LA ENTIDAD: dal15@aate.gob.pe; cflores@aate.gob.pe

CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA: arq_rjugo@yahoo.es

La variación del correo electrónico aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, vía notarial, con una anticipación no menor de cinco (05) días calendarios.

CONSULTOR V°B° Miguel Bolaños

De acuerdo con los Lineamientos de Invitación, la oferta y las disposiciones del presente Contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima a los nueve (09) días del mes de enero de 2020.

DAL V° B° Carlos Flores AATE

"LA ENTIDAD"

SUMAC ORMEÑO VILLALBA
DIRECTORA
Dirección de Adquisición de Predios y Liberación de Interferencias
AATE

"EL CONTRATISTA"

ADENDA N° 01 AL CONTRATO DE SERVICIOS RÉGIMEN ESPECIAL N° 106-2019-MTC/33.10

Conste por el presente documento, la Adenda al contrato del servicio denominado: **"IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE AFECTACIÓN PREDIAL DE LOS INMUEBLES AFECTADOS POR LA ESTACIÓN BOCANEGRA DEL PROYECTO "LÍNEA 2 Y RAMAL 4 AV. FAUCETT – AV. GAMBETTA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO"**, que celebra de una parte, la **AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO** del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, en adelante **"LA ENTIDAD"**, con RUC N° 20522773451, con domicilio legal en Calle José Gálvez Nro. 550, Distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, representada por la **Abg. SUMAC INES ORMEÑO VILLALBA**, identificada con DNI N° 09717329, en su calidad de Directora de la Dirección de Adquisición de Predios y Liberación de Interferencias, según facultades otorgados mediante Resolución Directoral 121-2018-MTC/33.1; de otra parte, la Sra. **MARIA DEL ROSARIO JUGO QUIÑONES**, con correo electrónico: arq_rjugo@yahoo.es; con RUC N° 10096326705, con domicilio legal en la calle Cabo Blanco N° 345 Dpto. 106 urbanización Orrantia del Mar, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, en adelante **"EL CONTRATISTA"**, en los términos y condiciones siguientes:

DAL V° B° Carlos Flores AATE

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 09.01.2020, **LA ENTIDAD** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el contrato Régimen Especial N° 106-2019-MTC/33.10 de la contratación del servicio denominado: **"IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE AFECTACIÓN PREDIAL DE LOS INMUEBLES AFECTADOS POR LA ESTACIÓN BOCANEGRA DEL PROYECTO "LÍNEA 2 Y RAMAL 4 AV. FAUCETT – AV. GAMBETTA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO" (en adelante, el Contrato)**.

CONSULTOR V°B° Miguel Bolaños

CLÁUSULA SEGUNDA: CAUSAL DE LA MODIFICACIÓN CONVENCIONAL

Mediante Ley N° 30900, Ley que crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU, se ha dispuesto que **LA ENTIDAD** será absorbida por la ATU, motivo por el cual la ATU asumirá todas las obligaciones y derechos que corresponda a **LA ENTIDAD** frente a terceros.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

(...)

NOVENA. FUSIÓN DE ORGANISMOS

Apruébese la fusión en modalidad de absorción, de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE) a la ATU, siendo esta última el ente absorbente. El proceso de fusión se ejecuta en el plazo máximo de noventa (90) días calendario, contados a partir de la publicación de la presente ley.

La transferencia patrimonial y asunción de derechos y obligaciones por parte de la entidad absorbente y los efectos de la fusión operan dentro del plazo antes referido.

En dicho plazo, se transferirán el acervo documentario, bienes muebles e inmuebles, pasivos, obligaciones, convenios, contratos, recursos y personal. La transferencia de los recursos presupuestales dispuestos en la presente ley se efectúa mediante el mecanismo de transferencia y las formalidades que se establecen en el numeral 15.2 del artículo 15 de la Ley 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018.

DAL V° B° Sumac Ormeño AATE