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Matriz del Conocimiento

CATEGORIA FUNCIONES

[ Todas las categorias X Todas las funciones

[ consejero Delegado [ Asesoria Juridica

[ Directores Generales [ Econdémico Financiera
[ Direccién General [ Organizacién

[ pirector Corporativo [J RR.HH y SSGG

[ pirector [ sistemas de Informacién
[ Jefe Corporativo de [ Soporte Corporativo

X Jefaturas [ Soporte Técnico

X Técnico [ Linea/Produccion

X Especialista ] Otros: e

X Administrativo

X1 operario cualificado

Responsable de distribucién: Coordinador SIG
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INTRODUCCION

1.1. ORGANIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Los documentos de licitacion estan organizados en los siguientes volimenes:

CAPITULO [: Instrucciones a los postores

Explica el proposito y estructura de la licitacion y proporciona informacion a los postores
respecto a que deben incluir en sus propuestas técnicas y comerciales. Asimismo, se
presenta el calendario de licitacion. Finalmente, este volumen explica como el Contratista
evaluara las propuestas.

Este volumen no formara parte del contrato.

CAPITULO II: El contrato

Describe los términos y condiciones del contrato de Prestacion de Servicios. Asi como los
siguientes documentos:

Volumen 2A: Informacion de las obras, General. Las indicaciones sobre las obras
generales que el Subcontratista deberé proporcionar de conformidad con el contrato.
Volumen 2B: Informaciéon de las obras, Especifico. Descripcién detallada de la
naturaleza, alcance y extension de las obras que el Subcontratista debera proporcionar de
conformidad con el contrato.

Volumen 3: La informacién del sitio. Describe las condiciones actuales del sitio.
CAPITULO IlI: Los términos de referencia (TdR)

Describe los alcances técnicos, administrativos y operativos para la contrataciéon de los

servicios especializados motivo de ésta licitacion.

ACERCA DE ESTE DOCUMENTO

El propésito de este documento es proporcionar a los postores informacién sobre la licitacion y el contrato

e informar a los postores sobre como preparar las Propuestas.
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1.3.  GLOSARIO DE TERMINOS

Tabla 1 GLOSARIO DE TERMINOS

TERMINO SIGNIFICADO

Contratista Obrascon Huarte Lain Sucursal del Pert, quien se encarga de la
administracion del proyecto a través de la adjudicacién del Contrato
Principal.

Contrato El Modelo de contrato de prestacion de servicios.

Contrato principal El contrato NEC3 ECC Opcion F “Defensas riberefias de los rios

Cafiete y Huaura” suscrito el 15/03/2021 entre la Autoridad para la
reconstruccion con cambios ( ARCC) y el Contratista.

Defectos Parte de las obras ejecutadas que no cumple con los requerimientos
de la Informacion de las Obras, segun se define en el Contrato.

Dia hébil Un dia que no sea domingo o feriado publico peruano.
Documentos deTodos los documentos entregados por el Contratista a los postores con
licitacion el motivo de que lospostores basen su oferta en los mismos, conozcan

el alcance de las obras y el sitio. Estan compuestos por: Volumen 0, 1,
2A, 2B, 3, los pliegos de formulacion y absolucion de consultas y otros
circulares aclaratorios.

El sitio Lugar donde se desarrollan las obras.

Fecha de culminacién |Lafecha de culminacion para la totalidad de las obras es el 30/04/2022.
Hace referencia a la fecha de término de la seccién 1 que forma parte del
proyecto “Defensas riberefias del rio Carete y Huaura”.

Licitacion El proceso que comenz6 con la publicacion del presente documento y
concluye con la adjudicacién de un subcontrato.

Obras Las obras y actividades especificas requeridas por el
Contratista, tal y como se detalla especificamente en el Volumen 2 de
los documentos de licitacion.

Periodo de deteccién /Un afio 0 52 semanas después de la Culminacién de la totalidad de las
subsanacion de obras.

defectos
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Portal de Pagina web que el Contratista a puesto a disposicion de los
S interesados en concursar para que realicen su inscripcién en los
licitaciones )

diferentes paquetes.

Postor Las personas juridicas, ya sea una sola empresa 0 un consorcio, que
desee presentar una propuesta.

Precio Es el monto expresado en soles en la carta de oferta del
Subcontratista.

Propuesta Una oferta técnico — econdmica presentada por un postor que esté
acorde a las instrucciones y requerimientos expresados en las
Instrucciones a los postores.

Subcontratista Es la persona juridica, ya sea una sola empresa 0 un consorcio, que
suscribe el Contrato con el Contratista, a efectos de ejecutar las Obras,
conforme a lo establecido en el Contrato y sus respectivos anexos.

Fecha de inicio La fecha de inicio es el 15/09/2021.

1.4.  EXENSION DE RESPONSABILIDAD

Cualquier exencion o limitacion de responsabilidad en estos términos de referencia, ya sea que aparezca
bajo el encabezado de “Exencion de responsabilidad” o de otro modo, se aplicara en beneficio del

Contratista y sus asesores 0 representantes.

Ni el Contratista ni sus representantes:

e Aceptan ninguna responsabilidad por la informacién, declaracion, opinion o conclusién

contenida en esta licitacion.

e Ofrecen ninguna garantia, expresa o implicita en relacion con la informacion y/o la

imparcialidad y exactitud de cualquier informacion

e Seran responsables de cualquier pérdida o dafio que surja como resultado de la confianza
depositada en esta informacion y/o la gestién del Contratista durante la contratacion.
El Contratista se reserva el derecho a:
e Renunciar a cualquier requerimiento de la contratacién incluido en la licitacion.

e Solicitar informacién adicional a los Postores en relacion con cualquier aspecto de su
respuesta a esta invitacion a concursar con el fin de aclarar dudas.

e Retirar de la licitacion, una parte o todo el proceso de contratacion en cualquier momento, 0
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volver a solicitar respuestas sobre la misma base o una base distinta.

No adjudicar la totalidad o parte del Contrato como resultado de este proceso de
contratacion.

Adjudicar la totalidad o parte del Contrato a uno o mas Postores, dividiendo el
requerimiento en paquetes.

Adjudicar la totalidad o parte del Contrato a uno o0 mas Postores para formar un consorcio

de ejecucién conjunta; o

Hacer los cambios que considere adecuados en el cronograma, estructura y/o contenido
del proceso de contratacion.

El Contratista se reserva el derecho de rechazar o descalificar a un Postor cuando:

El Postor no cumpla con los Requerimientos Minimos establecidos en la licitacion.

El Postor presente una propuesta que no esté de acuerdo con las instrucciones y
requerimientos del Contratista segun lo establecido en esta licitacion y cualquier otra
instruccion o requerimiento que pueda ser agregada durante el proceso.

Su propuesta se presente tarde, se complete de manera incorrecta, este incompleta o no
cumpla con los requerimientos o instrucciones del Contratista conforme se establece en
esta licitacion;

El Postor sea culpable de declaracion fraudulenta grave en relaciéon con cualquier
propuesta del Postor y/o cualquier aspecto de esta licitacion;

Si, en su opinién razonable, existe un conflicto de intereses comercial, profesional, financiero
o de otro tipo, real o potencial, que incluya uno de los intereses del Contratista y del Postor,
cualquier sub - consultor del Postor o cualquiera de sus respectivos asesores
profesionales. Cualquier conflicto que pueda existir debe resolverse a satisfaccion del
Contratista.

El postor subcontrate los servicios de un tercero para realizar labores propias del objeto de

la licitacion.

Los postores son los Unicos responsables de los costos y gastos en los que incurran en relacién con esta

licitacion, independientemente de la etapa del proceso en el que se produzcan. En ningun caso, el

Contratista, ni ninguno de sus asesores 0 representantes seran responsables de los costos o gastos

asumidos por o en nombre del Postor o cualquier tercero asociado con la Contratacion.

Nada en este proceso pretende generar ninguna relaciéon contractual expresa o implicita entre las partes,

a menos que el contrato sea adjudicado.
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Si un Postor presenta una Propuesta como respuesta a esta licitacion, se considerara que esto implica que
el Postor acepta los términos y condiciones (incluyendo las exenciones de responsabilidad) en esta

licitacién sin reservas.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto objeto de esta licitacion es el “Paquete 5” del proyecto “Paquete 5 — Rio Cafiete y Huaura—
Soluciones Integrales”. Elalcance detallado de las obras se establece en el Volumen 2 de los documentos de

licitacion. A continuacién, se incluye un resumen:

2.1. INTRODUCCION

El Contratista tiene la intencién de nombrar un Subcontratista para la construccién y puesta en marcha de
las obras, de la forma en que se detalla en el Volumen 2 (Informacion de las obras).

Por toda la duracion del contrato, el Subcontratista sera responsable de:

e |a habilitacion y mejoramiento de accesos en general de la seccion 1.

e Habilitacion de plataformas para patio de maquinas y oficinas de la seccion 1.
e El movimiento de tierras para la construcciéon de diques contemplados en la seccion 1.

e Contenedores almacén auxiliar, oficinas, bafios portatiles y mantenimiento, seguridad, electricidad,
etc.

e Alojamiento, la alimentacién, movilizacion interna y externa, epps, y todo lo correspondiente a su
personal. El sistema de trabajo de su personal sera de 21x7.

e Exémenes médicos de ingreso y salida del personal, asi como el costo y gestion de pruebas, epps
Covid-19, protocolos de ingresos y reingresos a obra y durante la rotacion de personal.

e Trabajar en estrecha colaboracion con el equipo del Contratista.

e Cumplir con los més altos estandares de seguridad y salud en el trabajo.
Ser responsable de la construccién de las obras tal y como se indica en el expediente técnico

(planos, memorias, especificaciones).

e Asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en las certificaciones ambientales y

arqueoldgicas.

e Considerar las limitaciones o condiciones climéticas del area de trabajo para el célculo de sus
cronogramas y presupuesto.
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e Disponer e implementar, cuando sea necesario, las instalaciones para fabricar o prefabricar

componentes o estructuras que puedan ser requeridas.

e Proveer al Contratista de forma periédica reportes detallados de cronogramas, costos,
aseguramiento de calidad y seguridad y salud en el trabajo.

e Involucrarse, segun corresponda, con las partes interesadas, incluida la comunidad local, para
proporcionar informacion sobre la obra de construccion y comprender sus necesidades; poniendo
en marcha medidas para minimizar las interrupciones y las molestias en sus hogares y su vida
laboral.

e Trabajar en estrecha colaboracién con el equipo del Contratista parar recopilar datos clave e

informacion métrica para respaldar la transferencia de conocimientos y el aprendizaje.

e Disponer los recursos apropiados después de la entrega y puesta en marcha para asegurar la

correcta operacion de la infraestructura durante los primeros 3 meses de operacion.

Asimismo, el Subcontratista debera:

e Actuar todo el tiempo con integridad, honestidad y transparencia.

e Crearymantener un ambiente de trabajo seguro, inclusivo y colaborativo en todos los niveles del
proyecto.

e Definir y gestionar las interfases entre obras temporales y permanentes.
e  Cumplir con los requisitos del plan de capacitacién exigido por el Contratista.

2.2. ELSITIO

Los limites del sitio se encuentran definidos en el Volumen 2B: Informacién de las obras, Especifico.

Los detalles técnicos del sitio se proporcional en el Volumen 3: La informacion del sitio.

2.3. DISENO

El Subcontratista debe ejecutar las obras conforme al expediente técnico que se le entregara, cumpliendo

con la normativa nacional de cada disciplina.
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INFORMACION GENERAL

3.1. EL CONTRATISTA

Con fecha 15/03/2021, Obrascon Huarte Lain Sucursal del Pera se adjudica el proyecto “Paquete 5 —
Rio Cafete y Huaura — Soluciones Integrales”, proyecto conformante del programa “Reconstruccion
con cambios”.

El dia 15/03/2021 se firma el contrato principal del proyecto, donde se suscribe que el Contratista se
encargara de la administracion del proyecto, incluyendo las fases de disefio, procura, construccion,

gerenciamiento y cierre.

Como parte de su estrategia, el Contratista organizalafase de construccién en paquetes y lanza

a licitacion cada uno de estos.

3.2. MODALIDAD DE CONTRATACION
El proyecto se contratara bajo precios unitarios y utilizando el contrato Prestacién de servicios.
3.3. PARTES INTERESADAS

Las partes interesadas criticas para este proyecto, asociado con el contrato y en relacion a esta
contratacion, incluyen (pero no se limitan a):

e La Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (“ARCC”).

e OBRASCON HUARTE LAIN S.A. Sucursal del Peru (“el Contratista”)

e Gobiernos municipales / Provinciales

e Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE)

e Ministerio del Ambiente (MINAM)

e Ministerio de Cultura

e Gobierno Regional de Ica

e Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

e Autoridad Nacional de Agua (ANA)

e |Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)
e Centro Nacional de Estimacion, Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres
(CENEPRED)

e Ministerio de Vivienda Construccién y Saneamiento (MVCS)
e Defensoria del Pueblo

e Comunidades locales

Pagina 13 de 48| Jul /2021




INSTRUCCIONES A POSTORES
ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS — SECCION 1 OH LA
CUENCA HUAURA = perv

T

3.4. PERSONAL DE CONTACTO

Obrascon Huarte Lain Sucursal del Pert

o Kerly Mantilla Diaz — Especialista de adquisiciones Email:

kmantilla@ohla-peru.pe

3.5. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS Y FECHAS CLAVE

La fecha de inicio de las obras sera el 15/09/2021 y el plazo maximo para la ejecucion del integro de
las obras, incluyendo la puesta en marcha y capacitaciones es de 227 dias calendarios. Los plazos
se mediran en dias calendarios, sin deduccién de los sabados, domingos, inhabiles y festivos ni por

ninguna otracausa.

El plazo total de ejecucién propuesto sera consistente con el Plan de ejecucién del proyecto (PEP)

y el Cronograma propuesto. El Postor presentara su propuesta considerando su mejor plazo.

Se han planteado fechas claves para las obras. El incumplimiento de alguno de ellos estara sujeto a

penalidades, que se devengaran automaticamente en caso de incumplimiento.

Tabla 2 FECHAS CLAVE DEL PROYECTO

Fecha de inicio Cariete 15/09/2021
Fin de obras en Cafiete 30/04/2022

Cada fecha clave so6lo se considerara logrado cuando cuente con la certificacion de culminacién por

parte del Contratista.

En caso se produzcan observaciones en las fechas clave, el plazo para levantamiento es de 20 dias

calendario, sin perjuicio del devengamiento automético de la penalidad desde el primer dia de atraso.

Toda ampliacion del plazo obliga al Subcontratista la extensién de la vigencia de las garantias

indicadas en el contrato.

3.6. CONFIDENCIALIDAD

Los Postores trataran el contenido de los documentos de licitacion y cualquier documento asociado
como privado y confidencial y los protegeran y almacenaran de forma segura. Los Postores no
divulgaran, copiaran, reproduciran, distribuirdn ni transmitiran la informacién contenida en el
concurso y cualquier documento asociado a ninguna otra persona en cualquier momento. Los
Postores no utilizaran la informacion del concurso y cualquier documento asociado para ningun otro

propdsito que no sea el de participar en la contratacion.
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Los Postores procuraran que cada uno de sus asesores, agentes, empleados, consultores o Sub-
subcontratistas (de cualquier nivel) que reciban la informacién contenida en el concurso y cualquier
documento asociado conozcan y cumplan con las disposiciones de este parrafo como si fuera un

Postor.

Los Postores pueden divulgar, distribuir o transmitir la informacion de la licitacion y cualquier
documento asociado a otra persona (incluidos, entre otros, por ejemplo, asesores, agentes,

empleados, consultores o subcontratistas de cualquier nivel del Postor) si:

e Esto se hace con el Unico propdsito de permitir que se realice una Propuesta y la persona
gue recibe la informacidn se compromete por escrito a mantener la Informacién Confidencial,
en los mismos términos que se establecen en la licitacion y cualquier documento asociado;
o

e EIl Postor obtiene el consentimiento previo por escrito del Contratista en relacion con dicha
divulgacién, distribucién o transmisién de la informacion del concurso y cualquier documento

asociado.

La informacién desarrollada durante la licitacion, cualquier documento asociado y cualquier
informacion adicional proporcionada por el Contratista, no debe usarse, copiarse, divulgarse o
difundirse para ningun propdésito, excepto en la medida en que dicho uso, copia, divulgacion o
difusién sea necesario para el propésito de la licitacion o para cumplir con cualquier obligacion legal

o reglamentaria.

Si el Postor brindara detalles de los contratos, al responder preguntas sobre la parte técnica de la
referida licitacién, acepta de forma anticipada a renunciar a cualquier derecho, incluido el de
confidencialidad, asociado a la informacionreferida.

3.7. COMPROMISO DEL CONTRATISTA CON LAS MEJORES PRACTICAS DE CONTRATACIONES

El Contratista comprende el nivel de compromiso requerido por los Postores para adjudicarse una
oportunidad contractual como esta. Este Proceso de Contratacion ha sido disefiado para garantizar

un proceso competitivo justo, abierto, no discriminatorio y auditable.

3.8. POLITICAS Y ESTRATEGIAS
3.8.1. SEGURIDAD

El Contratista exige que los Subcontratistas utilicen las disposiciones de seguridad adecuadas de
acuerdo con los requisitos de seguridad fisica, asi como con los procedimientos de gestiéon de la

seguridad de la informacion. Para mayor informacion consultar el Volumen 2B.
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3.8.2. SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

El Contratista exige que el Subcontratista adopte y mantenga altos estandares de salud y seguridad
y Medio Ambiente El Subcontratista debera cumplir con los estandares en esta area y proporcionar
reportes periddicos de su gestion. Para mas informacién consultar el Volumen 2B y “Lineamientos
SSOMA” CO-PE-1PE324-HS-PM-001

3.8.3. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Serequerira que el Subcontratista cuente con procesos y procedimientos adecuados de aseguramiento
de la calidad. Para mayor informacién consultar el Volumen 2B.

4. INSTRUCCIONES DEL PROCESO DE LICITACION

4.1. PREPARACION DE OFERTAS

Los documentos que los Postores envien como parte de su propuesta deben ser independientes, no
deben tener referencias cruzadas hacia otros documentos que no hayan sido enviados como parte
de su oferta. El Contratista se reserva el derecho de no considerar ningn material el cual no esté
incluido dentro de la oferta.

4.2. ENVIO DE PROPUESTAS

El idioma de presentacién de Propuestas sera espafiol y el formato es en A4 en carpetas separadas
con los nombres: CARPETA N° 01, N° 02 y N° 03 de las Propuestas.

Toda la documentacion deberé ser presentada en forma digital: via electronica, SHAREPOINT o
ONEDRIVE. En cada carpeta digital debera sefialarse: nombre del Postor, domicilio legal, el titulo y
el ndmero de la CARPETA.

La presentacion digital sera via correo electrénico, con referencia a un vinculo a la nube donde se
encuentre la informacion respectiva, a los siguientes correos indicados en la seccion 3.4 con el

asunto:

Propuesta Paquete 5- : [RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

Los documentos digitales deben estar organizados en por CARPETAS y en el interior una carpeta

referida a cadaentregable.

4.3. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Las propuestas deberan permanecer abiertas a la aceptacion del Contratista por el periodo minimo

de 90 dias calendario contados a partir de la fecha limite de recepcién de propuestas.
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4.4. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Seréa rechazada cualquier propuesta respecto de la cual el Postor:

Haya consultado, directa o indirectamente, a un colaborador del Contratista o haya obtenido
informacién de cualquier otra persona que haya sido contratada para proveer Servicios al
Contratista sobre esos mismos Servicios, o haya obtenido o intentado obtener informacion de
dicho colaborador o persona, directa o indirectamente, sobre cualquier otro Postor o
Propuesta presentada por cualquier otro Postor en relacion con este proceso de
Contratacion;

Corrija 0 ajuste cualquier Precio en la Propuesta por o de acuerdo con algin acuerdo o arreglo con

cualquier otro Postor;

Comunica a cualquier persona distinta al Contratista el monto o monto aproximado del precio,

excepto cuando dicha divulgacién se haga en forma confidencial con el fin de obtener las

cotizaciones necesarias para la preparacion de la Propuesta o con el fin de obtener un seguro,

financiamiento y / o garantia asociado Unicamente con el Contrato; o

Celebre cualquier acuerdo con cualquier otra persona para evitar que dicha otra persona presente
una Propuesta o limite o restrinja el precio que debe presentar otro Postor o posible Postor en su
Propuesta; o

Ofrece o acuerde pagar a cualquier persona que tenga una conexion directa con este Contrato de
cualquier suma de dinero, incentivo o contraprestacion valiosa, directa o indirectamente, por hacer
o haber hecho o causar o haber causado que se haga cualquiera de los anteriores en relaciéon con
cualquier otro Postor; o

Comete cualquier delito de soborno o corrupcion segun la legislacion peruana vigente o cualquier
ley peruana que entre en vigor durante la vigencia de este contrato, y/ o cualquier delito de soborno

0 corrupcion en la jurisdiccion donde su empresa opera 0 se encuentraregistrada.

Sera rechazada por el Contratista sin més consideracién, siempre que dicho rechazo se haga sin perjuicio

de cualquier otro recurso civil y penal a disposicion del Contratista.

El Contratista podra, a su absoluta discrecion, abstenerse de considerar una Propuesta si:

No esta de acuerdo con los términos de esta licitacion; o
No considera la totalidad de los documentos requeridos en la secciéon 5.5 Contenido de la propuesta
a presentar.

El Postor que presenta la Propuesta realiza o intenta realizar cualquier variacion o alteracion a los
términos del Contrato o cualquier otro elemento de los requisitos del Contratista, salvo cuando el

Contratista invite 0 permita una variacion o alteracion.

Pagina 17 de 48| Jul /2021




INSTRUCCIONES A POSTORES
ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS — SECCION 1
CUENCA HUAURA

OHLA

Perg

T

Para evitar dudas, el Contratista no estara obligado a aceptar ninguna Propuesta.

4.5. AUSENCIA DE DERECHOS DE MARKETING

Los Postores no pueden hacer una declaraciéon publica o comunicarse de ninguna forma con los
medios de comunicacién en relacién con esta licitacién sin antes obtener el consentimiento previo
por escrito del Contratista.

5. PROCESO DE LICITACION

5.1. RESUMEN DEL PROCESO DE LICITACION

Siguiendo con el proceso de licitacion, el Contratista invita a la primera ronda de concurso a los
postores que pasaron satisfactoriamente la etapa de precalificacién. Los postores deben enviar sus

Propuestas de acuerdo a los términos de los documentos de licitacién.

Los Postores deben asegurarse de comprender el alcance de las obras que se establece en el
Volumen 2 (Alcance) de esta licitacion. Los Postores deben consultar el volumen 1 (el Contrato) de

esta licitacion para conocer los términos y condiciones que regiran su relacién con el Contratista.

Toda la informacién proporcionada por el Contratista en relacién con esta licitacién se tratara como
confidencial y se proporcionara para el uso del Postor, sus asesores profesionales y otras partes
esenciales para preparar una Propuesta para esta oportunidad de Contrato. Esta licitacion no debe
divulgarse a ningun otro tercero sin el consentimiento previo por escrito del Contratista.

5.2. CRONOGRAMA DE LICITACION

Las fechas mostradas tienen como hora de término a las 23:59 horas (Pert UTC- 5:00).

Tabla 3 CRONOGRAMA DE LICITACION

Actividad Fecha

Remisién TdR a ARCC 21/07/2021
Revision ARCC 26/07/2021
Levantamiento de Observaciones OHLA 30/07/2021
Aceptacién ARCC 2/08/2021
Lanzamiento concurso (1ra Ronda - Lista Larga) 3/08/2021
Visita de sitio 6/08/2021

Recepcion consultas 10/08/2021
Respuesta consultas 13/08/2021
Presentacion de propuestas 16/08/2021
Seleccion de lista corta 20/08/2021

Lanzamiento concurso (2da Ronda - Lista Corta) 21/08/2021

Pagina 18 de 48| Jul /2021




INSTRUCCIONES A POSTORES
ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS — SECCION 1 OH LA
CUENCA HUAURA = perv

T

Entrega de seccion tipo 23/08/2021
Recepcion de consultas 27/08/2021
Respuesta de consultas 31/08/2021
Presentacion de propuestas 3/09/2021
Revision y negociacion 8/09/2021
Presentacion propuestas negociadas 9/09/2021
Envio expediente de adjudicacion 12/09/2021
Aceptacion expediente de adjudicacion 13/09/2021
Comunicacion de resultados 14/09/2021
Inicio de trabajos (*) movilizacion 15/09/2021

5.3. RONDA DE CONSULTAS

Cuando un Postor desee enviar consultas al Contratista con respecto a esta licitacion, se debe seguir

el siguiente proceso:

e Todas las consultas enviadas por un Postor deben presentarse por escrito a través del
correo, alos correos de contacto de la seccion 3.4. Los correos electronicos dirigidos a otras
direcciones no seran considerados, por lo que el Contratista no los respondera. El correo
debe contener adjunto el ANEXO C: PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE
CONSULTAS;

e Las consultas solo pueden plantearse en relaciéon con esta licitacién y los documentos
contenidos o referidos en el mismo. No se pueden plantear ni consultas con respecto a
otras oportunidades de contratacion;

e | os postores deben formular una consulta por cada fila del formato. No se debe utilizar una
fila para incluir una serie de consultas;

e |as consultas deben plantearse antes de la Fecha de recepcion de consultas indicada en
la seccién 5.2. El Contratista solo respondera las consultas enviadas por el Postor antes de
esta fecha;

e Cualquier respuesta brindada por el Contratista a una consulta no sera incorporada en el

Contrato a menos que la respuesta asi lo indique expresamente.
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5.4. FECHA LIMITE PARA LA RECEPCION DE PROPUESTAS

Las Propuestas deben presentarse a més tardar en la fecha de presentacion de Propuestas segin

lo establecido en el capitulo 5.2. Las Propuestas recibidas después de esta fecha pueden no ser

consideradas por el Contratista.

5.5. CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR

Los postores deben presentar los documentos que se indican a continuacion:

[es)

W W oW www

Tabla 4 RELACION DE DOCUMENTOS DE LAS

CARPETA 1

Al Carta de oferta (Anexo A)

A2 Confirmacion de aceptacion de las condiciones de
licitacion (Anexo B)

A3 Pliego de formulacién y absolucién de consultas (Anexo
C)

A4 Carta de compromiso de firma del contrato (Anexo D)

A5 Carta de conformidad de documentos y de informacion
suficiente para elaborar la propuesta (Anexo E)

A6 EL postor presentard su Politica para la Prevencidn del
Delito de Corrupcién y Lavado de Activos o Certificacién
vigente de Anticorrupcién ISO 37001

A7 Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El
postor cuenta con un volumen anual de ventas no inferior a
S/. 40,000,000.00 en de los afios 2017,2018 y 2019,
sustentado a través de la presentacion de sus Estados
Financieros Auditados.

CARPETA 2 DOCUMENTOS TECNICOS

B1 Experiencia del postor

B2 Organigrama de obra y Personal clave
B3 Plan de seguridad y medio ambiente

B4 Plan de calidad

B5 Relacion de equipos a utilizar en obra

B6 Plan de ejecucién del proyecto (PEP)

B7 Cronograma

CARPETA 3 DOCUMENTOS ECONOMICOS
C1 Importe (Anexo 1)

C2 Adelanto exigido
C3 Plazo de pago

PROPUESTAS
o o .PDF
.PDF
o o
.PDF
o o
.PDF
o o
.PDF
o o
o] o] .PDF
o] o] .PDF
o o .PDF
XLS
o] o .PDF
o o .PDF
o] o .PDF
o o .PDF
o] o] .PDF
o] o] PDF
o o .PDF
XLS
.PDF
.PDF
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CARPETA 1 DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA
A Al Carta de oferta (Anexo A) Pasa /No
pasa
A2 Confirmacién de aceptacién de las condiciones de licitaciéon (Anexo B) Pas:S/aNo
A A3 Pliego de formulacién y absolucién de consultas (Anexo C) Pas:S/aNo
A A4 Carta de compromiso de firma del contrato (Anexo D) Pa;:;aNo
A | A5 Carta de conformidad de documentos y de informacién suficiente para Pasa/ No
elaborar la propuesta (Anexo E) pasa
A | A6 El postor presentara su Politica para la Prevencion del Delito de Corrupciény Pasa/No
Lavado de Activos o Certificacion vigente de Anticorrupcion ISO 37001. pasa
A A7 Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El postor cuenta con un volumen Pasa/ No
anual de ventas no inferior a S/. 40,000,000.00 en de los afios 2017,2018 y 2019, pasa
sustentado a través de la presentacién de sus Estados Financieros Auditados.
CARPETA 2 DOCUMENTOS TECNICOS-60 puntos
B B1 Experiencia del postor
B B2 Organigrama y Personal clave
B B3 Plan de seguridad y medio ambiente
B B4 Plan de calidad
B B5 Relacion de equipo a utilizar en obra
B B6 Plan de ejecucién del proyecto (PEP)
B B7 Cronograma preliminar de obra
CARPETA 3 DOCUMENTOS ECONOMICOS- 40 puntos
C C1 Importe
C C2 Adelanto exigido
C C3 Plazo de pago

5.5.1. CARPETA 1 DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA

Los documentos del CARPETA 1 corresponden a compromisos, cartas y declaraciones juradas cuyos

formatos se presentan en la seccion 13. Deben ser completados en la etapa que corresponda. Las

propuestas que no cuenten con alguno de estos documentos seran automaticamente descalificadas.

Al Carta de la oferta (Anexo A)

A2 Confirmacion de aceptacion de las condiciones de licitacion (Anexo B)

A3 Pliego de formulacién y absolucién de consultas (Anexo C)

A4 Carta de compromiso de firma del contrato (Anexo D)

A5 Carta de conformidad de documentos y de informacion suficiente para elaborar la propuesta
(Anexo E)
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A6 El postor presentara su Politica para la Prevencién del Delito de Corrupcién y Lavado de Activos
o Certificacién vigente de Anticorrupcién ISO 37001.

A7 Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El postor cuenta con un volumen anual de ventas
no inferior a S/. 40,000,000.00 en de los afios 2017,2018 y 2019, sustentado a través de la
presentacion de sus Estados Financieros Auditados.

5.5.2. CARPETA 2 DOCUMENTOS TECNICOS

5.5.2.1. B1 Experiencias del postor

B1. Experiencias del Postor (15 puntos)

Experiencia en trabajos de construccion y/o mejoramiento y/o rehabilitacién de vias no urbanas,
con contratos terminados en los Gltimos 10 afios

3 experiencias (> 2 km) (2 puntos)

2 experiencias (> 2 km) (1 puntos)

Experiencia en trabajos de construccion de plataformas, con contratos terminados en los
Ultimos 5 afios

1 contrato que incluya trabajos de construccion de plataformas > 2 ha (2 puntos)

1 contrato que incluya trabajos de construccion de plataformas < 2 ha (1 puntos)

Experiencia en trabajos de Excavacion, con contratos terminados en los Gltimos 5 afos.

1 contrato que incluya trabajos de excavaciones > 210,000 m3 (2 puntos)

1 contrato que incluya trabajos de excavaciones < 210,000 m3 (1 puntos)

Experiencia en trabajos de Rellenos, con contratos terminados en los Gltimos 5 afios.

1 contrato que incluya trabajos de rellenos > 90,000 m3 (2 puntos)

1 contrato que incluya trabajos de rellenos < 90,000 m3 (1 punto)

Experiencia en colocacion de Geotextiles, con contratos terminados en los ultimos 5 afios.

1 contrato que incluya trabajos de colocacion de geotextiles > 25,000 m2 (2 puntos)

1 contrato que incluya trabajos de colocacion de geotextiles < 25,000 m2 (1 punto)

Experiencia en trabajos de colocacion de material enrocado en diques, con contratos
terminados en los Gltimos 5 afios.

1 contrato que incluya trabajos de colocacion de material enrocado en diques > 60,000 m3 (5 puntos)

1 contrato que incluya trabajos de colocacion de material enrocado en diques < 60,000 m3 (2.5 puntos)

Nota:

Las experiencias del Postor se acreditan:

1.- Copias de contratos y actas de recepcion, o

2.- Copias de contratos y certificados de conformidad

En el caso que en las actas de recepcion o certificados de conformidad no se encuentren los datos
técnicos solicitados se podra presentar documentacion adicional oficial, es decir documentacion
emitida por el cliente.

5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave

B2. Organigrama y Personal Clave ( 8 puntos)

Organigrama de Obra (maximo 1 puntos)

Organigrama que muestre todos los niveles de la gestion de la construccion que incluya al personal
clave. Se debera incluir un histograma del personal.

Se dara el puntaje maximo si la respuesta es completa, coherente y muestra confianza para un resultado
exitoso.
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Residente de obra (maximo 2 puntos)

Puestos similares: Jefe de Obra / Proyecto, Gerente de Obra / Proyecto, Responsable de Obra /
Proyecto

Formacion profesional: ingeniero Civil colegiado.

Experiencia general mayor a 12 afios. Requisito Obligatorio.

Experiencia especifica en cargos similares y obras similares:

Mayor a 10 afios (2 puntos)

De 5 a 7 afios (1 punto)

Menor de 5 afios (0 puntos)

Jefe de Produccién (maximo 2 puntos)

Puestos similares: Jefe de Obra / Proyecto, Gerente de Obra / Proyecto, Responsable de Obra /
Proyecto

Formacion profesional: ingeniero Civil colegiado.

Experiencia general mayor a 10 afios. Requisito Obligatorio.

Experiencia especifica en cargos similares y obras similares:

Mayor a 7 afios (2 puntos)

De 5 a 7 afios (1 punto)

Menor de 5 afios (0 puntos)

Jefe de Oficina Técnica (méximo 1 puntos)

Puestos similares: Responsable de Oficina Técnica, Coordinador de Oficina Técnica

Formacion profesional: ingeniero Civil colegiado.

Experiencia general mayor a 7 afios. Requisito Obligatorio.

Experiencia especifica en cargos similares y obras similares:

Mayor a 5 afios (1 punto)

De 3 a 5 afios (0.5 punto)

Menor de 3 afios (0 puntos)

Responsable SSOMA (maximo 1 punto)

Puestos similares: Jefe de SSOMA, Especialista de SSOMA, Coordinador de SSOMA, incluirse
Ingeniero de Seguridad y salud en el trabajo, Ingeniero en seguridad laboral y ambiental, Ingeniero de
seguridad y medio ambiente, Ingenieria de seguridad industrial y minera

Formacion profesional: ingeniero de minas, civil o industrial o de Medio Ambiente, colegiado

Experiencia general mayor a 7 afios. Requisito Obligatorio.

Experiencia especifica en cargos similares y obras similares:

Mayor a 5 afios (1 punto)

De 3 a 5 afios (0.5 puntos)

Menor de 3 afios (0 puntos)

Responsable Calidad (méaximo 1 punto)

Puestos similares: Jefe de Calidad, Especialista de Calidad, Coordinador de Calidad

Formacion profesional: ingeniero de cualquier especialidad, colegiado

Experiencia general mayor a 7 afios. Requisito Obligatorio.

Experiencia especifica en cargos similares y obras similares:

Mayor a 5 afios (1 punto)

De 3 a 5 afios (0.5 punto)

Menor de 3 afios (0 puntos)
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Notas:

Definicion de obras similares: ejecucion de obras hidraulicas u obras lineales que incluyan 3 de los
siguientes trabajos:

1.- Movimiento de tierra
2.- Mejoramiento o rehabilitacién de vias no urbanas
3.- Enrocados
4.- Colocacion de geotextiles
5.- Conformacion de plataformas y accesos

Se presentara el CV u hojas de vida, donde se debera incluir la formacién profesional, un breve
resumen de la experiencia profesional y un detalle de los proyectos validos como similares en los que
ha participado.

El postor que resulte adjudicado debera acreditar la experiencia en obras similares del personal

clave con certificados de trabajo o constancias emitidas por su empleador, contratos de locacion de
servicio u 6rdenes de servicios.

5.56.2.3.

B3 Plan de Seguridad y Medio Ambiente

El Postor detalla su plan de gestion de seguridad y medio ambiente, explicando sus politicas,
procedimientos y estandares.

La respuesta del Postor debe incluir:

Un Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) y Programa
SSOMA, dicho plan y programa seran evaluados por las areas respectivas de OHLA como
parte de su propuesta integral. Es necesario indicar que la ejecucién del plan conlleva
costos que deben ser considerados dentro de la propuesta del Subcontratista; luego la
mejora del Plan y Programa seran presentados por la propuesta ganadora y segun lo
indicado en los “Lineamientos SSOMA” CO-PE-1PE324-HS-PM-001

Dentro del aspecto técnico en el criterio de Seguridad y Salud, los postores seran
evaluados segun su desempefio de accidentabilidad, por lo cual deberan presentar sus
estadisticas por cada afo de los Ultimos tres afios, como empresa, esta informacién
debera contener: Cantidad de accidentes con lesién personal (primeros auxilios,
atenciones médicas y accidentes con tiempo perdido), indice de frecuencia de accidentes
registrables e indice de severidad de accidentes registrables (indices en base a 1°000,000
de horas hombres) y las horas hombre.

Ejemplos de como implementara las Buenas Préacticas para superar los riesgos comunes
de seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. (campafias, controles de ingenieria
implementados, etc)

Un evaluacion de los peligros, riesgos clave y sus controles, asimismo como se
integraran en su cultura de salud y seguridad, con un enfoque especifico en como su fuerza

laboral se ocupa de manera proactiva y eficaz de los problemas de SSOMA, y detallar cémo
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el Postor utilizara los controles propuestos de manera efectiva para brindar confianza al
Contratista de que las propuestas seran exitosas (incluyendo los detalles de como se
incluiran estos acuerdos en los sistemas de gestion combinados para Consorcios, de
corresponder).

B3. Plan de Seguridad y Medio Ambiente (M&ximo puntaje: 3 puntos)

El plan debe mostrar la estrategia para cumplir con las obligaciones de Seguridad, salud
ocupacional y medio ambientales para la obra; asi mismo debera indicar los principales riesgos
de seguridad y medio ambientales.

El postor debera incluir los siguiente:
Organigrama de SSOMA

Estadisticas de Seguridad Corporativa de los Ultimos tres afios, en base a la Norma ANSI,

con los siguientes datos (Numero de personas/ HH Trabajadas), tipos de accidentes segin
legislacion.

Andlisis de Riesgo global del proyecto (IPERC Base).
Mejores préacticas adquiridas en trabajos anteriores.

5.5.2.4. B4 Plan de Calidad

Los postores deberan presentar el Plan de Calidad que implementaran en la obra mediante un
resumen ejecutivo elaborado especificamente para la construccién, tomando en cuenta sus
caracteristicas propias (magnitud, tipo, ubicacién, etc.). Adicional al resumen ejecutivo, se incluiran
como anexo a la propuesta, el Plan de Calidad corporativo de cada Postor.
La respuesta del Postor debe incluir:
e Responsabilidades del personal profesional en el Sistema de Calidad.
e De acuerdo con la organizacion planteada para llevar a cabo el proyecto, indicar las
responsabilidades de cada uno de sus integrantes en relacion con el Sistema de Calidad.
e Sistema de gestidn de la calidad. Breve descripcién de los procesos de Planificacion,
Aseguramiento de la Calidad y Certificacién de la calidad, indicando los procesos que
implementaran en la obra.
¢ Indicar los elementos del Sistema de Calidad que aplicardn en la obra y hacer una breve
descripcion del control de la documentacion y control de los registros.

e Determinacién de los principales Puntos de Control.

B4. Plan de Calidad (Maximo puntaje: 2 puntos)

El postor debe presentar el Plan de aseguramiento de la calidad, incluyendo,
organigrama, plan de puntos de inspeccion y registros de aseguramiento de calidad
gue se apliquen a la presente obra para las diferentes especialidades
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5.5.2.5. B5 Relacion de equipos a utilizar en obra

El Postor presenta una relacién de los equipos que utilizara para el proyecto, declarando la
antigledad, la potencia y la capacidad de los mismos. La relacién de equipos a utilizar se puntuara
considerando lo siguiente:

B5 Relacion de equipos a utilizar en obra (M&ximo puntaje: 15 puntos)

Antigliedad de equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y volquetes)
(10 puntos)

Los equipos y maquinaria a emplear en obra tienen un horémetro ponderado menor a 10,000 horas (10
puntos)

Los equipos y maquinaria a emplear en obra tienen un horémetro ponderado entre 10,000 a 14,000
horas (3 puntos)

En otro caso (0 puntos)

La maquinaria a evaluar debe corresponder a los equipos minimos de la Tabla N°15.

No se permitira equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y volquetes) con una
antigiiedad mayor a 14,000 horas.

Propiedad de equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y volquetes)
(5 puntos)

Si el equipo propio es mayor al 70% de toda la flota (5 puntos)

Si el equipo propio es mayor al 50% de toda la flota (2.5 puntos)

En otro caso (0 puntos)

Notas:

Si es equipo propio se debera acreditar con facturas y/o tarjetas de propiedad y/o contrato leasing
vinculado al postor.

Si es equipo en alquiler se debera acreditar con cartas de compromiso de alquiler, indicando la
disponibilidad del equipo.

5.5.2.6. B6 Plan de ejecucion del proyecto (PEP)

La respuesta del postor debe incluir:

e Un plan de ejecucion del proyecto que detalle como ejecutara la construccion de las obras
provisionales y definitivas de este contrato;

e El plan debe contener una narrativa de como ejecutara las obras para cumplir con el plazo
declarado en su cronogramadetallado.

e Un plan de movilizacion de nivel resumido que establezca las actividades para los primeros
28 dias de los Postores, incluido un calendario de informacion requerida;

e Un plan de logistica de nivel resumido, que incluye el enfoque de la gestion de la cadena
de suministro para las diferentes ubicaciones del proyecto, propuesta de gestiéon y control
del impacto adverso a las carreteras, emisiones ambientalmente aceptables y movimiento
de personas hacia y desde el sitio;

e Un plan de comunicaciones;
e Un plan de dotacién de personal;
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5.6.2.7.

El postor describe una propuesta de optimizacion para reducir el plazo de ejecucion de los trabajos
y/o gestionar ahorros en el proyecto. Las respuestas deben completarse en hojas A4, la extension

La respuesta debe hacer referencias claras a como el Postor planea coordinar los trabajos

en todos los componentes definidos en los documentos de licitacion.

B6 Plan de ejecucién del proyecto (PEP) (Maximo puntaje: 10 puntos)

El plan debe mostrar las habilidades técnicas del Postor y un excelente nivel de confianza
para obtener el maximo puntaje. Se valorara la estrategia de ejecucion para dar continuidad
a los trabajos en temporada de crecida de rio.

El postor debera presentar una explicacion detallada de su enfoque de trabajo para la
ejecucion del proyecto durante la temporada de crecidas del rio entre los meses diciembre
y abril; la misma que coherente y sera plasmada en el cronograma preliminar que
presentara con su propuesta.

OHLA

B7 Cronograma preliminar de obra

maxima es 6 caras.

Describir como el Postor gestionara los costos, el tiempo y el riesgo en el proyecto con respecto a los

siguientes puntos:

Como gestionara:
o gestién de riesgos y oportunidades;
o los sistemas de recopilacion de costos;
o el proceso de verificacion de costos;

o el proceso de reporte de costos; y

o el monitoreo del desempefio de costos por medio de técnicas de gestion del valor

ganado.

o Como se estructurard el cronograma de obras para ofrecer la maxima

productividad y calidad operativa a lo largo del proyecto
o laimportancia del programa como herramienta de gestion;

o cOmo se manejaran y mitigaran tsretrasos del proyecto;

o las herramientas y procesos para analizar de forma efectiva el cambio, el riesgo y

las oportunidades en la gestion del cronograma; y

o como se aplicaran los procesos de la gestion de tiempo y cémo agregaran valor al

proyecto.

o Cbémo se gestionara la logistica (entrega de material,

movimientos de planta y movimientos operativos)

Pagina 27 de 48| Jul /2021



INSTRUCCIONES A POSTORES
ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS — SECCION 1 OH LA
CUENCA HUAURA = perv

T

B7 Cronograma preliminar de obra (Mdximo puntaje: (7 puntos)

Si presenta un cronograma con optimizacion de tiempos en la que los trabajos se culminen
hasta Febrero 2022 (7 puntos)

Si presenta un cronograma con el plazo requerido en el TdR (3.5 puntos)

Notas:

En cualquier caso, la presentacion del programa es de caracter obligatorio.

5.5.3. CARPETA 3 PUNTUACION ECONOMICA
5.5.3.1. C1 Importe

El postor presenta los analisis de precios unitarios en un formato claro y legible, donde lainformacion
y calculos pueda ser trazable. Enlos andlisis se deben apreciar rendimientos, incidencias de equipos y
mano de obra, cantidades de materiales y desperdicios, asi como el valor unitario de la partida. Se
deben incluir también los andlisis de las subpartidas

El postor presenta el detalle desagregado de los gastos generales contemplados para la ejecucion
de las obras. El Postor deber& considerar sus gastos generales hasta la culminacion de las obras por
parte del Contratista, descompuesto en gastos generales fijos y gastos generales variables, con su
respectivo presupuesto analitico. El plazo a considerar para estos gastos generales estara incluido
en el plazo total propuesto para la ejecucion del proyecto. El monto incluird los gastos financieros
derivados de los costos de fianzas y de la forma de pago considerados de acuerdo con las politicas

del Contratista.

Los gastos generales se expresan como un monto fijo en la propuesta y no como un porcentaje del

costo directo.

El postor presenta el célculo detallado de la tarifa de mano de obra, para cada categoria de

trabajador

El postor presenta el calculo detallado de la tarifa de hora maquina de los equipos contemplados en

sus andlisis de precios unitarios.

Cl. Importe (30 puntos)

El puntaje de cada propuesta se distribuira linealmente entre el minimo importe (maxima
puntuacién) y el méximo importe (minima puntuacion). La oferta econémica debe ser presentada
en moneda nacional.
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5.5.3.2. C2 Adelanto Exigido

El analisis se realizara en base a:

C2. Adelanto Exigido (5 puntos)

Las propuestas no podran contemplar adelantos superiores al 15%. El puntaje se distribuira
linealmente entre el minimo adelanto solicitado (maxima puntuacién) y el maximo adelanto
solicitado (minima puntuacion).

5.5.3.3. C3 Plazo de pago

El postor indica cuanto sera plazo de pago. El puntaje se distribuira linealmente entre el Maximo forma
de pago solicitado (maxima puntuacion) y la minima forma de pago solicitado (minima puntuacion).

C3. Plazo de pago (5 puntos)

El puntaje de cada propuesta se distribuird linealmente entre el maximo plazo de pago (maxima
puntuacién) y el minimo plazo de pago (minima puntuacion).
Se valorizara en periodo mensual y se pagara facturado minimo a 30 dias

6. EVALUACION Y ADJUDICACION

6.1. RESUMEN DEL PROCESO DE EVALUACION

El proceso de evaluacion que seguird el Contratista se describe a continuacion. El proceso esta
disefiado para permitir al Contratista distinguir el enfoque técnico y comercial de los Postores y probar

la solidez y calidad de sus Propuestas para ejecutar las Obras de acuerdo con el Contrato.

6.2. PROPUESTAS ANORMALMENTE BAJAS

Las Propuestas comerciales se revisaran para considerar si alguna Propuesta parece ser

anormalmente baja.

Se llevard a cabo una revision inicial utilizando un analisis comparativo de las Propuestas
comerciales recibidas de todos los Postores basandose en la informacion incluida en la planilla de
partidas completada por el Postor.

Después de esta revision inicial, si el Contratista continlia preocupado de que una Propuesta sea
excepcionalmente baja, se le solicitara al Postor que dé una explicacion escrita de la oferta o de
aquellas partes que el Contratista considera que contribuyen a que la Propuesta sea

excepcionalmente baja. El Contratista tendra en cuenta la explicacion escrita recibida del Postor.
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Si, después de que el Postor haya proporcionado la explicacién por escrito, el Contratista sigue

considerando que la Propuesta es anormalmente baja, el Contratista confirmara esto al postor y le

avisara que su propuesta ha sido rechazada.

6.3. EVALUACION DE LA PRIMERA RONDA

El proceso de Evaluacion utilizara los criterios y las ponderaciones que se proporcionan en la Tabla

5. Esa revision permitird al Contratista distinguir la capacidad técnica y comercial de los Postores,

probar la solidez y calidad de sus Propuestas para la ejecucion del Proyecto y determinar a los

Postores finalistas que pasaran a la segunda ronda.

Nro

[ssRRveRRveRRve RRvs AR ve AR ve]

O o0

Tabla 5 Criterio de calificacion de primera ronda

DOCUMENTO PESO %
CARPETA 1 DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA
Al Carta de oferta (Anexo A) Pasa/No
pasa
A2 Confirmacién de aceptacién de las condiciones de licitacion (Anexo B) Pa;aaS/aNo
A3 Pliego de formulacion y absolucion de consultas (Anexo C) Pa;ZS/aNO
A4 Carta de compromiso de firma del contrato (Anexo D) PaSZs/aNo
A5 Carta de conformidad de documentos y de informacion suficiente para Pasa/ No
elaborar la propuesta (Anexo E) pasa
A6 EIl postor presentara su Politica para la Prevencion del Delito de Corrupciony Pasa/No
Lavado de Activos o Certificacion vigente de Anticorrupcion ISO 37001. pasa

A7 Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El postor cuenta con un volumen Pasa/ No
anual de ventas no inferior a S/. 40,000,000.00 en de los afios 2017,2018 y 2019, pasa
sustentado a través de la presentacion de sus Estados Financieros Auditados

CARPETA 2 DOCUMENTOS TECNICOS-60 puntos

B1 Experiencia del postor

B2 Organigrama y Personal clave

B3 Plan de seguridad y medio ambiente

B4 Plan de calidad

B5 Relacion de equipo a utilizar en obra

B6 Plan de ejecucion del proyecto (PEP)

B7 Cronograma preliminar de obra

CARPETA 3 DOCUMENTOS ECONOMICOS- 40 puntos

C1 Importe

C2 Adelanto exigido

C3 Plazo de pago

La inclusiéon de cualquier material inapropiado o no relacionado (por ejemplo, marketing general o

material promocional) que no haya sido solicitado especificamente por esta licitacion no seréa

considerado por el Contratista en su proceso de Evaluacion y es probable que reste calidad a la

respuesta del Postor.
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Cualquier presentacion técnica individual que obtenga una puntuacién del 35% o menos, representa

una falla en esa CARPETA y puede dar lugar al rechazo de la propuesta completa del postor

Debido a los cortos plazos para realizar la evaluacion y por consiguiente la capacidad limitada para
negociar con los Postores, en caso de que existan inconsistencias entre los precios unitarios
presentados, el Contratista se reserva el derecho, a su absoluta discreciéon, de escoger el precio
unitario que tendra validez para de toda la Propuesta.

6.4. EVALUACION DE LA SEGUNDA RONDA

La Evaluacién de la segunda ronda se hara en funcién a los criterios y ponderaciones que se
proporcionan en la Tabla 6. Esa revision permitird al Contratista determinar la Propuesta mas

ventajosa desde el punto de vista del Contratista para la ejecucién de este contrato.

Tabla 6 Criterio de calificacién de segunda ronda

Nro DOCUMENTO PESO %
CARPETA 1 DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA

A Al Carta de oferta (Anexo A) Pasa/No
pasa

A2 Confirmacién de aceptacién de las condiciones de licitacion (Anexo B) Paszs/aNo

A A3 Pliego de formulacion y absolucién de consultas (Anexo C) Pa;z;aNo

A A4 Carta de compromiso de firma del contrato (Anexo D) Pas:S/aNo

A A5 Carta de conformidad de documentos y de informacion suficiente para Pasa/ No
elaborar la propuesta (Anexo E) pasa

A A6 El postor presentara su Politica para la Prevencion del Delito de Corrupcién 'y Pasa/No
Lavado de Activos o Certificacion vigente de Anticorrupcion 1ISO 37001. pasa

A A7 Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El postor cuenta con un volumen Pasa/No
anual de ventas no inferior a S/. 40,000,000.00 en de los afios 2017,2018 y 2019, pasa
sustentado a través de la presentacion de sus Estados Financieros Auditados

CARPETA 2 DOCUMENTOS TECNICOS-60 puntos

B1 Experiencia del postor

B2 Organigrama y Personal clave

B3 Plan de seguridad y medio ambiente

B4 Plan de calidad

B5 Relacién de equipo a utilizar en obra

B6 Plan de ejecucion del proyecto (PEP)

B7 Cronograma preliminar de obra

CARPETA 3 DOCUMENTOS ECONOMICOS- 40 puntos

C1 Importe

C2 Adelanto exigido

C C3 Plazo de pago

[seRRve RN veRRve RRve R ve AR ve]
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6.5. ADJUDICACION DEL CONTRATO

A la fecha de la firma del Contrato, el Postor seleccionado debera presentar los siguientes

documentos:

7. SEGUROS

Copia literal de la constitucion del registro de la empresa, con un maximo de treinta dias
calendario desde su emision, asi como copia del testimonio de la escritura publica de
constitucién. En el caso de consorcios, cada uno de los miembros del consorcio debera

presentar dichos documentos.

Vigencia de poderes de los representantes de la empresa, con un maximo de treinta dias
naturales desde su emision. En el caso de consorcios, la documentacion a presentar debe
ser la de los representantes autorizados de cada uno de sus miembros.

Copia de los documentos de identificacién de los representantes autorizados, asi como los
de los representantes comunes.

Testimonio de escritura publica del Contrato de Consorcio, en su caso.

Carta fianza de fiel cumplimiento por la suma equivalente al 10% del presupuesto estimado
del proyecto, emitida por un banco de primer orden supervisado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP (SBS), a favor del Contratista. Esta garantia debe ser
incondicional, irrevocable, conjunta y de ejecucidn automatica en Per(, y con renuncia
expresa al beneficio de discusion.

Todos los documentos deben ser apostillados, sicorresponde.

Documento con informacion del Cédigo de Cuenta Interbancaria (CCIl) para empresas

peruanas o del Cddigo de Identificacion Bancaria (CODIGO SWIFT) para empresas

internacionales.

Pdlizas y/o seguros necesarios para la contratacion y ejecucion de sus trabajos.

a. Vigencia: Los seguros se mantendran vigentes desde la fecha de la carta de adjudicacion, emision
de orden de compra/servicio o firma de contrato, lo que suceda primero, hasta la obtencién del
certificado de Defectos. (El periodo de deteccidén/subsanacion de defectos es de 1 afio 0 52 semanas
después de la culminacién de la totalidad de la obra contratada)

b. EI Subcontratista obtiene y mantiene o hace que se obtenga y mantenga pélizas de seguro de
aseguradoras autorizadas para emitir seguros en el Peru por la Superintendencia de Banca y Seguros
y AFP (SBS). Las pdlizas de seguro deben proporcionar por lo menos los tipos de cobertura de seguro
y los términos descritos en esta seccion. Los términos utilizados en esta seccién y no definidos en
estos Términos de Referencia tienen los significados generalmente atribuidos en la industria de

seguros.
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c. Seguro a favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro social de empleados que
sea requerido por la ley peruana aplicable. Los seguros deben cumplir con todas las disposiciones de
las leyes de beneficios a los empleados del Perl, y de los paises de donde su personal esta
empleado, cuando sea requerido por la ley peruana aplicable.

d. Seguro de responsabilidad extracontractual y patronal que cubra la responsabilidad por dafios y/o a
personal empleado por el consultor, OHLA y/o cualquier subcontratista de ambos. El seguro contara
con un limite general de no menos de 10% del valor total del contrato ni mayor de S/ 17,500,000.00
por ocurrencia.

e. Seguro de responsabilidad civil de vehiculos, incluidos los vehiculos propios, contratados, alquilados
y/o de terceros; y cualquier otro seguro obligatorio de acuerdo con la ley peruana aplicable. El seguro
debe contar con un limite de no menos de S/ 350,000 (para cada vehiculo). Todas las pdlizas de
acuerdo con esta seccion deben contener cobertura por ausencia de control apropiados. Asimismo,
cualquier seguro requerido bajo la ley peruana aplicable (p.e. SOAT)

f.  Seguro de responsabilidad civil de equipos de contratistas (maquinaria movil y/o linea amarilla). El
seguro debe contar con un limite de no menos de S/ 350,000.00 para cada equipo.

g. Seguro de responsabilidad civil profesional (indemnizacion profesional). El seguro debe contar con
un limite de indemnizacion no menor del 10% del valor del contrato hasta un maximo de S/
17,500,000.00. El periodo de reclamacion es de no menos de 2 afios después de la Culminacion.

h. Todas las pdlizas que proveen cobertura en virtud del presente documento contienen una disposicion
de dar aviso por escrito a las Parte contratantes y a los asegurados adicionales con por lo menos 30
dias de anticipacion previo a la cancelacién, no renovacion o cambio sustancial en la cobertura.

i. Los importes de Términos de Referencia prevalecen sobre los importes del Modelo de contrato de
Prestacion de Servicios.

j.  Todas las polizas que proveen cobertura en virtud del presente documento contienen una disposicion
de dar aviso por escrito a las partes contratantes y a los asegurados adicionales con por lo menos 30
dias de anticipacion previo a la cancelacién, no renovacion o cambio sustancial en la cobertura.

k. A mas tardar a los 30 dias calendario de la fecha de firma del contrato, el consultor proporcionara los
certificados de seguro necesarios para demostrar la adquisicion del seguro solicitado.

. En caso de que no se obtenga el seguro requerido en el contrato, esto no libera ni limita las
obligaciones y responsabilidades del Subcontratista establecidas en este contrato.

m. Cualquier monto no recuperado de una aseguradora es pagado por el Subcontratista para los eventos
en los que el Subcontratista esté a riesgo.

n. El Subcontratista es el Unico responsable frente a OHLA por cualquier ocurrencia derivada del
presente servicio, materia o no de cobertura bajo cualquiera de las pélizas de seguro requeridas. Lo
anterior no restringe al Subcontratista de contratar seguros adicionales, solicitar a sus Subcontratistas
los mismos niveles de aseguramiento exigidos al Subcontratista por OHLA

0. Silarenovacion de uno o mas de los seguros descritos es necesaria, el Subcontratista debe presentar
un comprobante de renovacion por escrito con 30 dias calendario de anticipacion a la fecha de
vencimiento de dicho seguro a la satisfaccion de OHLA.
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Cinco (05) afios a contar a partir de la fecha de emisién del Certificado de Defectos, computandose el

mismo plazo mediante pacto privado en el Contrato para las responsabilidades establecidas en el articulo
1784° del Cédigo Civil.

9. RESPONSABILIDAD DEL SUBCONTRATISTA

El periodo de deteccion/subsanacion de defectos es de un (01) afio o cincuenta y dos (52) semanas después
de la Culminacion de la totalidad de las obras (De todos los paquetes del proyecto “Paquete 5 — Rios Huaura
y Carfiete — Soluciones Integrales”).

e Elplazo de subsanacion de defectos es de 20 dias calendario.

e La fecha de culminacion de la totalidad de las obras (Todos los paquetes del proyecto “Paquete 5

— Rios Huaura y Cafiete — Soluciones Integrales”) es el 30 de agosto del 2023).

e El periodo de responsabilidad por vicios ocultos es de cinco (05) afios contados desde la emision

del Certificado de Defectos, conforme a lo establecido en el Articulo 1784 del Cédigo Civil.

e La responsabilidad del Subcontratista frente al Contratista esté limitada al monto sefialado en la

Ficha de Datos del contrato. Sin perjuicio a ello, es de aplicacion el Articulo 1328 del Cadigo Civil.

10. PENALIDADES

Nro

1

Tabla 7 PENALIDADES

DESCRIPCION
Incumplimiento de entrega de una fecha clave intermedia.

Incumplimiento de entrega de fecha clave final.

Incumplimiento en obtener y presentar integramente la
acreditacion de la emision y pago de las pélizas de seguro, en
la fecha indicada en la Ficha de Datos del contrato.

Incumplimiento en presentar integramente la acreditacion de la
renovacion y pago de las pélizas de seguro, enlas fechas
indicadas en la Ficha de Datos del Contrato.

Incumplimiento en presentar las fianzas/garantias, en las fechas
indicadas en la Ficha de Datos del Contrato.

Incumplimiento en renovar las fianzas/garantias, en las fechas
indicadas en la Ficha de Datos del contrato.

MEDICION
Por cada dia
calendario de
atraso

Por cada dia
calendario de
atraso

Por cada dia
calendario de
atraso

Por cada dia
calendario de
atraso

Por cada dia
calendario de
atraso
Por cada dia
calendario de
atraso

MONTO

2/1000 del
valor del
contrato

3/1000 del
valor del
contrato

1UIT

1UIT

1UIT

1UIT
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14
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Incumplimiento de subsanar los defectos notificados por el
Contratista, en el plazo de 20 dias calendario.

Demora o incumplimiento en la entrega de la Liquidacion de
Obra.

Demora en la entrega del Dossier de Calidad y los planos As
Built.

Incumplimiento de presentacién de empresas Sub —
subcontratacion y condiciones de Sub-subcontratacion
Demora en la presentacion oportuna del cronograma de
actividades de avance de obra.

Demora en entrega del cuaderno de obra por mas de 24
horas ante la solicitud del Contratista

Incumplimiento de mantener en el sitio de forma

permanente al Ingeniero Residente.

Incumplimiento con mantener en el sitio, en forma permanente
y/o parcial, en conformidad a su estructura de Gastos
Generales, al personal clave, encargados del

seguimiento y control del Proyecto.

Incumplimiento de las normas de seguridad o salud o no
implementacion de las medidas de seguridad o salud
adecuadas al momento de ejecutar el Proyecto.

11. FORMA DE PAGO Y VALORIZACIONES

Se realizara de la siguiente manera:

Los pagos se efectuaran en soles.

Por cada dia
calendario de
atraso

Por cada dia
calendario de
atraso

Por cada dia
calendario de
atraso

Cada vez
Por cada dia

calendario de
atraso

Por cada
evento
Por cada

evento pordia

Por cada dia
calendario de
atraso

Por evento

La forma de pago de la retribucion sera determinada de la siguiente manera:

O

O

i

I

OHLA

Per(

1UIT
2 UITs
2 UITs

2 UITs

0.5 UITs

0.5 UITs
0.5 UITs

0.5 UITs

1UITs

Un adelanto maximo de 15% del monto del contrato al inicio de las actividades contra carta

fianza.

Valorizaciones mensuales del avance de las obras, en la que se amortizara el adelanto en

efectivo entregado y se retendré el 5% como fondo de garantia.

El saldo sera pagado en la liquidacion de la obra.

El pago del adelanto se efectuard, contra presentacion de la correspondiente carta fianza, a los 10

dias calendario de recibidas las facturas debidamente emitidas, Unica y exclusivamente los dias

viernes.

Las valorizaciones tendran el caracter de pagos a cuenta y seran entregados el Ultimo dia del mes,

por el

Subcontratista para revision del Contratista.

El pago de las valorizaciones estara sujeto al cumplimiento de los requisitos que se detallan en el

Contrato.
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e Retencion del 5% de las facturas.
e Garantia de Fiel Cumplimiento: 10% del valor de contrato

12. CONTRATO

e El contrato se redactara bajo un planteamiento “back to back” en relacién al contrato entre la ARCC
y OHLA en todo lo referente a disefio. El contrato a emplear sera el Contrato de Prestacion de Servicios
de OHLA.

e Los documentos a requerir para la elaboracién del contrato son:

- Registro Unico de Contribuyente (RUC). Debe tener la calidad de ACTIVO y HABIDO, asi como
consignar una actividad econémica que guarde relacion con el objeto del contrato.

- Copia Literal de la Partida Electronica donde figure la inscripcion de la Persona Juridica. (antigiiedad
no mayor a tres (03) meses)

- Vigencia de Poder del representante legal y/o apoderado donde consten facultades suficientes para
suscribir contratos civiles y comerciales (antigiiedad no mayor a un (01) mes)

- Copia del D.N.I. vigente del representante legal y/o apoderado.
- Documentos de Homologacion.

- DNI vigente del operador/ personal.

- Seguros pertinentes

e El postor debera realizar las consultas necesarias al modelo de contrato respecto a cualquier tipo de
condicion. En caso de dudas o discrepancias debera proponer su propuesta de redaccion durante la
etapa de consultas.

e Los postores finalistas deben aceptar las condiciones generales del borrador final a falta de incluir las
condiciones comerciales.

e Los postores finalistas deben presentar la documentacion obligatoria segun tipo de contrato. En caso
de observaciones a su documentacion se deberan subsanar segun lo requerido.

e La documentacion se solicitard y revisara en la fase final de ofertas (Ultima ronda). En caso no se
pueda presentar previo a la adjudicacién, se limita en tiempo su en la tabla de “Adjudicacion”.

Tabla: Adjudicacion

Dia Actividad Tiempo maximo De
respuesta
0 OHLA envia carta de adjudicacién para firma de Postor 1 dia atil
adjudicado.
1 Postor adjudicado envia Carta de Adjudicacion firmada a OHLA. 1 dia atil
2-3 | OHLA envia el borrador final para aceptaciéon del Postor 2 dias utiles
adjudicado.
4-5 Postor adjudicado envia el borrador final aprobado a OHLA. 2 dias utiles
6-7 | OHLA Logistica Central revisa y envia el contrato a Legal. 2 dias utiles
8-9 El &area Legal revisa y envia el contrato aprobado. 2 dias utiles
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10 Envio y firma del proveedor/ subcontratista adjudicado 1 dia util

e No se emitird ninguna valorizacion sin el contrato firmado por el proveedor.
e Elpostor finalista se compromete a homologarse en caso sea adjudicado segun lo requerido por OHLA.

13. LINEAMIENTO DE SUBCONTRATACIONES

El postor que adjudique el paquete de contratacion, luego de la firma de contrato deberé adjuntar el siguiente
legajo de documentacion para cada area:

AREA ENTREGABLE

Procura Seguros / Fianzas segun TDR / Instruccion de postores

Administracion de Contratos Matriz de Comunicaciones
Matriz de Riesgos
Cartas, RFI, Transmital, Reuniones

Produccion( La documentacién
va asociada al TDR) Plan de Construccion Detallado
Plan de Gestién del Trafico

Plan Logistico

Costos Valorizaciones-( La documentacion va asociada a ANEJO 4)

Reporte Semanal y Mensual -Se explicard en el KOM.

Planeamiento Reporte Semanal y Mensual- Se explicara en el KOM.
Lookahead 4w

Analisis de Restricciones

Planificacién Corto Plazo (PTS)

Cronograma de Seguimiento

Debe presentar segun lo indicado en el CO-PE-1PE324-HS-
PM-001 - LINEAMIENTOS SSOMA (Requisitos Generales del
Seguridad( La documentacién va | area SSOMA al Sub contratista o Proveedor, Requisitos de
asociada a CO-PE-1PE324-HS- Seguridad, Requisitos de Salud Ocupacional, formatos
PM-001) relacionados y Anexos).

Reporte Mensual de Seguridad y Salud Ocupacional

Debe presentar segun lo indicado en el CO-PE-1PE324-HS-

Medio Ambiente( La PM-001 - LINEAMIENTOS SSOMA (Requisitos Generales del
documentacién va asociada a area SSOMA al Sub contratista o Proveedor, Requisitos de
CO-PE-1PE324-HS-PM-001) Medio Ambiente, formatos relacionados y Anexos).

Reporte Mensual de Medio Ambiente
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Calidad( La documentacion va Codificacion de Documentos
asociada a CO- PE - 1PE324- QA
- PM-001 )

Registro de Campo
Liberacion

Reporte Mensual
Inspeccién y Pruebas
Cierre

Acta de Aprobacion de Pago Mensual( La documentacion va
Administracion asociada a CO-PE-1PE324-GE-AA-00)
Comunicacién Entrega de Facturas -

13.1. Entrega del Plan de trabajo detallado

El Subcontratista, durante la primera semana del desarrollo de los trabajos debera entregar una
planificacion detallada, en base a lo establecido sobre la base de su alcance y en el contenido de su
propuesta. El contenido debe contener como minimo:

e Resumen Ejecutivo

e Organigrama

e Fechas clave

e Secuencia de ejecucién

e Frentes de trabajo

e Informes de Avance

e Frecuencia, periodicidad de reuniones
e Seguimiento y Control de proyectos
e Cronograma Linea Base

e Histograma de Personal

e Histograma de Equipos

e Curva S%

13.2. Gestion del rendimiento del subcontratista

Para la comunicacion con el area usuaria y de control de proyectos se considerard como parte del
proceso, luego de la adjudicacion:

KOM (Kick off meeting) o Reunion de Inicio con el subcontratista: A fin de establecer los puntos de
control, matriz de comunicaciones, hitos principales, requerimientos del cronograma, forma de
valorizacion y medicion, fecha de los principales entregables, garantias y vigencia de éstas, entre
otros.

Reuniones semanales: Se definird una fecha y hora con periodicidad semanal a fin de tomar
conocimiento de los entregables fisicos y de gestion, coordinaciones del proyecto en si.
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Reportes semanales/mensuales: En el caso que esto sea aplicable, el subcontratista estara obligado
a presentar un informe con periodicidad de una semana (0 mensual) cada miércoles con fecha de
corte los miércoles en el cual se informara como minimo lo siguiente:

e Cronograma de seguimiento actualizado

e Curva “S” que muestre lo ejecutado vs lo planeado.
e Indicadores de desempefio (SPI, CPI)

e Productividad: Medicion semanal de desempefio

e Histograma de personal y equipos (real vs planeado).
e Matriz de riesgos del proyecto

e Panel fotografico

e 4 Week look Ahead

e Analisis de restricciones

e PPC (Porcentaje del Plan Completado)

e Principales indicadores SSOMA

e Formato informe semanal

13.2.1.Cronograma de Seguimiento

Es el cronograma actualizado a la fecha de corte semanal, y sera los dias miércoles. Este cronograma
de seguimiento mostrara:

e Lacomparacion de fechas vs la linea base aprobada
e Lanueva ruta critica del proyecto
e Lareprogramacion, en caso haya un atraso, sin impactar las fechas claves del proyecto.

13.2.2.Curva “S”

Es la representacion gréfica acumulada, y puede ser en porcentajes, horas hombre o costo,
correspondiente al avance acumulado semanal. Esta curva “S” identificara el avance ejecutado vs el
avance planeado

13.2.3.Indicadores de desempeno (SPI, CPI)

De la curva “S” anterior se puede obtener los indicadores del proyecto, el SPI mide la eficiencia del
plazo al dividir el avance ejecutado sobre el avance planeado, en cambio el CPI mide la eficiencia del
costo al dividir el avance ejecutado sobre el costo realizado, en este caso los valores se representan
en costo o horas hombre.

13.2.4.Productividad: Medicion semanal de desempeio

La Productividad de la Mano de Obra se entiende como la cantidad de Horas Hombre a utilizar para
la ejecucion de una unidad productiva de determinada actividad (m3 enrocado, m3 excavacion, kg
acero, m3 concreto, etc)
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13.2.5.Histograma de personal y equipos

Es la representacion grafica del personal y los equipos que se utilizaran en la obra, se debe comparar
lo planeado vs lo real

13.2.6. Matriz de riesgos del proyecto
Esta matriz de riesgos se debe actualizar cada semana, eliminando e incluyendo otros.
13.2.7.Panel fotografico

Se enviara un panel fotografico de 6 fotos como minimo del proyecto, con una breve descripcién de
lo que se muestra, ademas de la ubicacion, frente, tramo, etc.

13.2.8.4 Week look Ahead
Es la aplicacion de la metodologia del “Last Planner”.
13.2.9.Analisis de restricciones

Es un andlisis que esté incluido en el 4 week look Ahead del punto anterior, alli se identificara las
restricciones que apareceran desde la semana 2 a la 4, ya que en la semana 1 (Plan semanal) no
habra restricciones.

13.2.10. PPC (Porcentaje del Plan Completado)

Es una herramienta que mide la calidad de la programacién donde solo se considera las actividades
realizadas al 100%. Tiene como objetivo identificar las razones por el cual no se cumplieron al 100%
las actividades programas y tomar medidas correctivas en busca de una mejora continua.

13.2.11. Principales indicadores SSOMA

Son los indicadores minimos para garantizar la seguridad de la obra, estos indicadores estan definidos
en los documentos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA)

13.2.12. Formato de informe semanal

Es todo informe que sea solicitado por la ARCC, y debe incluir como minimo todos los puntos
mencionados anteriormente.

14. ANEXO

Anexo A: Carta de oferta

Anexo B: Confirmacién de aceptacion de las condiciones de licitacion
Anexo C: Pliego de formulacién y absolucién de consultas

Anexo D: Carta de compromiso de firma del contrato

Anexo E: Carta de conformidad de documentos y de informacion suficiente para elaborar la propuesta
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ANEXO A: CARTA DE OFERTA

[EN PAPEL MEMBRETADO CON LOGO DE LA EMPRESA]

[LUGAR], [FECHA]

Sefiores: Obrascon Huarte Lain Sucursal del Peru
Presente. -

De nuestra consideracion:
La empresa............... , con numero de RUC N°........................ , representada por legalmente por el
sefior............... s DN e , presenta su oferta, de conformidad

con los establecido en los documentos de licitacion para la ejecucion de las obras requeridas para el
Proyecto .......ccoviiiiiiiiiiiiien ubicadoen .....................

Nuestra oferta incluye todos los trabajos: mano de obra, equipos, maquinarias, materiales y demas
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos objeto del servicio.

Nuestra empresa declara expresamente que:
e El monto total de la oferta esde S/. ........covvviiiieeiieeeenaF IGV (SON .t y
00/100 soles mas el impuesto general a las ventas).
e ElPlazo de obra propuesto es de:........ccccvvvvvveninnnnnnns dias calendario.
e En adelanto solicitado: segun lo indicado en los documentos de licitacion.

e |La Forma de pago es: segun lo indicado en documentos de licitacion.

e ElFondo de garantia es: segun lo indicado en documentos de licitacion.

Atentamente,

Nombre, firma y sello del representante legal del Postor
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ANEXO B: CONFIRMACION DE ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LICITACION

ESTE COMPROMISO, firmado el [Fecha], es una Declaracién Jurada y ha sido firmado por el

representante (s) de las siguientes empresas:

DE:

(1) [INSERTAR NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO DE LA EMPRESA] cuyo domicilio legal es
[Colocar direccion registrada de la empresa] (el “Postor")

PARA:

(2) Obrascon Huarte Lain Sucursal del Perti cuyo domicilio legal es Av. 28 de Julio Nro 150 Dpto 7mo
Urb. Miraflores, Miraflores - Lima (el “Contratista”)

Estimados sefiores Obrascon Huarte Lain Sucursal del Peru,

De conformidad con los Documentos de licitacion emitidos por el Contratista al Postor el ...... , los abajo
firmantes declaramos haber leido los documentos de licitacién y aceptamos estar sujetos a los términos de

dichos documentos y haber presentado una Propuesta de acuerdo con dichos documentos.

Cuando se utilicen términos en cursiva en esta declaracion, tendran el mismo significado que se les da en
los documentos de licitacion a menos que se indique expresamente lo contrario en este documento. La
referencia a una persona incluye empresas, sociedades, entidades estatutarias y no estatutarias y

corporaciones y sus sucesores y cesionarios o cesionarios autorizados.

Los abajo firmantes nos comprometemos a lo siguiente;

1. Ejecutar y completar las obras requeridas a realizar, de acuerdo con los términos del Contrato y la
Carta de Oferta presentado al Contratista como parte de nuestra Propuesta; y

2. No hemos incluido ninguna condicién que califique nuestra Propuesta como no autorizada o que no

hemos alterado ningin aspecto de los documentos de licitacion en ningun extremo; y

3. Confirmar que nuestra Propuesta permanecera abierta para la aceptacion del Contratista por un
periodo de 90 dias calendario a partir de la fecha de este compromiso y no retiraremos esta
Propuesta durante este periodo;y
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4. Ejecutar un Contrato en la forma contenida en el Volumen 1 (Contrato) de los documentos de
licitacion para el adecuado y completo cumplimiento de las obras. A menos que y hasta que se
prepare y ejecute un acuerdo formal, confirmamos que nuestra Propuesta junto con su aceptacion
por escrito constituird un contrato vinculante entre nosotros; y

5. Hemos presentado una Propuesta de buena fe, con la intencién de ser competitiva y no hemos
fijado ni ajustado nuestro Precio ni por debajo ni de acuerdo con ningun acuerdo o arreglo con

ningun otro Postor.

6. No hemos hecho, y entendemos que no haremos en ningin momento antes de la hora y fecha

especificadas para la presentacion de la Propuesta en la licitacién, ninguno de los siguientes actos:

° Comunicar a una persona que no sea un miembro apropiado del Contratista el Precio que
se incluird en nuestra Propuesta, excepto cuando la divulgacion de dicho Precio (o
cualquier componente del mismo), en confianza, sea necesaria para obtener la informacién
/ asesoramiento requerido para la preparacion de la Propuesta; o

° Celebrar cualquier acuerdo o arreglo con (i) cualquier otra persona que resulte (ya sea
directa o indirectamente) en que esa persona se abstenga de presentar una Propuesta u
(ii) otro Postor en relacién con las ofertas econémicas presentadas o que deba presentar
ese Postor en cualquier Propuesta; u

° Ofrecer pagar o dar o acordar pagar o dar cualquier suma de dinero o contraprestacién
valiosa directa o indirectamente a cualquier persona por hacer o haber hecho o causar o
haber causado que se haga en relacion con cualquier otra Propuesta para las obras,

ningun acto o cosa del tipo descrito anteriormente.

7. Confirmar que no nos hemos coludido, ni nos coludiremos, con ninglin otro Postor potencial o real

en relacion con el Contrato, el presupuesto y/o la licitacion de ninguna forma; y

8. Habiendo realizado consultas relevantes e integrales de nuestra organizacion y todas las
organizaciones mencionadas en nuestra Propuesta y de nuestros asesores profesionales, a la
fecha de este compromiso no tenemos conocimiento de ningun Conflicto de Intereses (ya sea
profesional o comercial) ni, a nuestro entender, es probable que haya algun conflicto de intereses,
en caso de que el Postor y las organizaciones mencionadas en nuestra Propuesta sean designados

para realizar los servicios;y

9. Notificaremos al Contratista por escrito tan pronto como tengamos conocimiento o deberiamos

habernos enterado de cualquier Conflicto de Intereses real o potencial que pueda afectar el
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desemperio de los servicios por parte del Postor,

Aceptamos y acordamos que el Contratista solo considerard nuestra Propuesta sobre la base de los
compromisos mencionados y reconocemos que el Contratista se basard en ellos. Nosotros, los abajo
firmantes, confirmamos que los compromisos anteriores son verdaderos y exactos y reflejan nuestras
creencias a la fecha de este compromiso y si las circunstancias cambian de manera que los compromisos
establecidos anteriormente ya no puedan ser cumplidos por el Postor, notificaremos inmediatamente al
Contratista.

Firmado (Representante Autorizado) ...........ccvviiiiiiiiii e en nombre

del Postor

Firmado (Representante Autorizado) ..........ccouiiiiiiiii en nombre

del Postor
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NOTIFICACION DE CUALQUIER CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS

De conformidad con Ia licitacion, los abajo firmantes confirmamos que:

1. Hemos leido los términos de los documentos de licitacion y hemos verificado que los
requerimientos contenidos en los documentos de licitacion para que los Postores confirmen
cualquier cambio en las circunstancias del Postor desde la presentacion de la informacion en las

etapas de respuesta al Formulario de inscripcidon y el proceso de Homologacion de Postores
realizado por el Postor; y

2. Habiendo revisado lo contenido en nuestra respuesta al Formulario de Inscripcion y a la
Homologacion de postores, se notan los siguientes cambios en las circunstancias:

a. [insertar segun sea necesario o0 escribir "NINGUNO"].

Aceptamos y acordamos que el Contratista solo considerara nuestra Propuesta sobre la base de los
compromisos mencionados y reconocemos que el Contratista se basara en ellos. Nosotros, los abajo
firmantes, confirmamos que los compromisos anteriores son veraces y precisos y reflejan nuestras
creencias honestamente sostenidas alafecha de este compromiso y silas circunstancias cambian de manera

gue los compromisos establecidos anteriormente ya no puedan ser cumplidos por el Postor, notificaremos
inmediatamente al Contratista.

Firmado (Representante Autorizado) ............coooiiiiiiiiii e en nombre del Postor

Firmado (Representante Autorizado) ..........ccooviiiiiiiii en nombre

del Postor
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ANEXO C: PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS

Formato en archivo Excel.
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ANEXO D: CARTA DE COMPROMISO DE FIRMA DEL CONTRATO

[FCOMPLETAR Y PRESENTAR EN HOJA MEMBRETADA DE SU EMPRESA] [LUGAR],
[FECHA]
Sefiores: Obrascon Huarte Lain Sucursal del Peru

Presente. -

De nuestra consideracion:

Laempresa..............., connumerode RUCN®................... , representada legalmente por
el sefior..............., (o7 ] o 1 5 ]\ | IO se compromete a firmar el contrato con el
Obrascon Huarte Lain Sucursal del Per(, en el plazo establecido en los documentos de licitacion, para

la ejecucion de las obras requeridas para el proyecto ...................... ubicado en

Atentamente,

Nombre, firma y sello del representante legal del Postor
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ANEXO E: CARTA DE CONFORMIDAD DE DOCUMENTOS Y DE INFORMACION SUFICIENTE PARA
ELABORAR LA PROPUESTA

[*COMPLETAR Y PRESENTAR EN HOJA MEMBRETADA DE SU EMPRESA] [LUGAR],

[FECHA]

Sefiores: Obrascon Huarte Lain Sucursal del Peru

Presente. -

Estimados Sefores:

El QUE SUSCIIDE, ..o Representante

Legal de

...................... en calidad de postor, luego de haber examinado los documentos de licitacion
proporcionados por el Obrascon Huarte Lain Sucursal del Peru y conocer todas las condiciones existentes,
considera que toda la informacion suministrada es suficiente para elaborar la mejor Propuesta de mi

representada y ofrece ejecutar las obras ..............coociiiiiiiiin. con dichos documentos y demas

condiciones que se indican en los documentos de licitacion.

Atentamente,

Nombre, firma y sello del representante legal del Postor
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