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Rev Observación Respuesta 

00 Pag 10, Verificar la vigencia de las normas referidas al 

COVID. 

Se retira, no aplica. 

00 Pág 40, No se especifica desde cuando se contabiliza la 
experiencia. Debe ser de la 
colegiatura. 

La experiencia a tomar en 

cuenta se contabiliza desde 

el momento que egresa el 

profesional con los 

sustentos del caso. 

La colegiatura y 

habilitación se solicita a 

partir de la incorporación 

del personal: según el 

contrato (Cláusula Z24.03 

Volumen 19) la colegiatura 

de los profesionales y su 

habilitación se solicita para 

ingresar al proyecto. 

00 ¿Se les pide camionetas? ¿Cuántas? ¿Dónde se especifica? Que garantice la ejecución 

del servicio. ITEM 15. Los 

postores según el alcance 

otorgado propondrán las 

unidades necesarias para la 

ejecución del servicio. 

00 Pag 53, En la parte de “a. Requisitos técnicos y logísticos” 

Mencionar que lo útiles de oficina (papeles, impresora, 

computadoras, etc.) son por cuenta del postor. 

Se actualiza. ITEM 9 

00 No existe un procedimiento para el cambio de personal Se agrega ítem en ITEM 9. 

00 Indicar que el contratista puede solicitar el cambio del 

personal 

Se agrega ítem en ITEM 9. 

00 Pag 55 y 56, el contratista señala: “El Subcontratista deberá 
declarar en su oferta que, al término de la ejecución del 
servicio a prestar, todas las instalaciones provisionales 
entre otros deberán ser removidos, restablecidos, según 
corresponda, a fin de restituir el paisaje y orden de las áreas 
afectadas; debiendo el Subcontratista efectuar dichos 
trabajos con cargo al costo de construcción…” 

Se actualiza. ITEM 10-  O 
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A qué se refiere con “con cargo al costo de construcción” 

00 Existe una incongruencia en cuanto al plazo de entrega del 
plan detallado en la y en la pag 
pag 59 

Se actualiza ítem 13.3 

00 Respecto a la forma de pago, esta debe ser por entregables 
(Expedientes), debiendo 
establecerse los hitos para los pagos parciales (El 
expediente es el 100%, al entrega del 
diagnóstico técnico legal, se le debería asignar un %, otros) 
y detallar los documentos que 
sustentan el cumplimiento del hito con la debida 
aceptación del contratante. 

La forma de pago será 

considerada por entregable 

ítem 15. ANEXO 07 

 

00 Pag 57, En cuanto a la forma de pago no se ha definido 
cómo se realizará la misma, ni los 
hitos que debe cumplir el consultor para que proceda el 
pago, lo cuales no son 
necesariamente mensuales, por lo que se solicita que se 
esclarezca la forma que se 
realizarán los pagos al subcontratista, los cuales deben ser 
al cumplimiento de hitos, así 
como indicar todos los documentos que servirán de 
sustento para que proceda un pago. 
Especificar que para el pago no solo se debe presentar la 
información de sustento si no 
que esta debe ser aceptada para que proceda el pago. 

La forma de pago será 

considerada por entregable 

ítem 15. ANEXO 07 

 

00 Pag 59, numeral 13.2, En cuanto tiempo se debe 
implementar esa plataforma? 

Se actualiza ítem 13.2. 

00 ¿El Subcontratista o contratista? 

 

Se actualiza ítem 17. 

00 En la Pag 45 se indica que el trabajo empieza al día siguiente 
de la firma de la carta de 
adjudicación y en la pag 68 se indica que será luego de la 
firma del contrato. Confirmar 

Se actualiza ítem 19. 

Cronograma. 

00 Con respecto a la garantía de fiel cumplimiento, ¿qué pasa 
si se incrementa el presupuesto contractual?, Se amplía la 
garantía de fiel cumplimiento, se amplía el límite de las 
penalidades, ya que las mismas están referidas a un 
porcentaje (10%) de un presupuesto contractual, y no a un 
presupuesto contractual actualizado o vigente. Especificar 
que, de incrementarse el presupuesto, también el 
subcontratista deberá ampliar la garantía por el 10% del 
presupuesto contractual actualizado o vigente. 

Se actualiza ítem 11. 

Garantías y Retenciones y 

20. Penalidades 
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00 Las penalidades se refieren a un “valor de subcontrato” 
¿cuál es el valor del subcontrato, 
es el presupuesto contractual? Especificar 

Se actualiza ítem 20. 

Penalidades. 

00 Agregar por cada personal ausente 

 

Se actualiza ítem 20. 

Penalidades. 

00 Pag 71 actualizar el calendario de licitación Se actualiza. 

00 Pag 81, en los contratos NEC 3 las modificaciones al precio 
o fechas claves se realizan mediante eventos 
compensables. No se realizan adicionales ni ampliaciones 
de plazo. 

Se retira, no aplica. 

00 Colocar número de página de los anexos para fácil 
ubicación 

Los anexos se encuentran 

en nativo separados por 

carpetas en documentos 

adicionales para una fácil 

revisión. De esta misma 

forma se remite a los 

postores en el proceso de 

licitación en Tenderbill 

00 El precio debe ser por expediente y no global, por lo que la 
unidad debe ser expediente y 
su metrado. 

SE RESPONDIO EN EL ITEM 

18 

00 No se está usando contrato NEC 3 Opción A, se consulta si 
se cuenta con la autorización 
del Gerente de Proyecto para usar otro tipo de contrato, 
tal como se señala en la cláusula 
Z.26.3 

Se usará el modelo de 

contrato corporativo de 

OHLA según aceptación del 

cliente en ARCC1-EC-

PCom-011643. 

00 No se ha considerado cuántas Camionetas se necesitarán 
para el servicio ni las 
características que deben cumplir 

El uso y número de 

camionetas es potestad del 

postor los cuales deben 

considerarse en sus gastos 

generales. 

00 No se han considerado choferes ni los requisitos que 

deben cumplir 

El número de choferes es 
potestad del postor cuyos 
costos deben considerarse 
en sus gastos generales. 
Los requisitos de ingreso 
están detallados en el 
anexo 06 Ingreso de 
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personal ítem B. 
Conductores de Vehículos 
Livianos (solo para 
personal contratado como 
Conductor)  

 

00 Precisar en todo el documento que los procedimientos 

legales se realizan bajo la Ley 30556 y decreto legislativo 

N°1192 y modificatorias, en lo que corresponda.  

*Se agrego la ley 30566 en 
todo lo que corresponde 

00  
Incluir el proceso de pago de mejoras en el documento, 
porque se está limitando a adquisición, expropiación o 
transferencia interestatal, considerando que es la tipología 
con mayor número de casos.  
 

Se preciso en el ítem 7.1.2 

 

00  
 Incluir en el servicio la gestión de liberación de área de 
forma anticipada. (PRECISAR MEJOR, EN CASO SEA LA 
ACTIVIDAD descrita EN EL PUNTO 4, PUNTO 4.1)  
 

Se preciso en el ítem 7.1.2 

00 La obtención de los CBC de cada uno de los predios 
afectados, o que se vayan identificar, no sólo la 
actualización de los CBC que obran en el diagnóstico. 

Se preciso en el ítem 7.1.1 

00 El monto lo deben calcular de acuerdo con el detalle 
siguiente 
▪ Hasta 100 predios 
▪ Hasta 300 predios 
▪ Hasta 500predios 
▪ Hasta 700 predios 
▪ Hasta 1000 predios 

Ya se precisó en el ítem 
7.1.1. 

00  
 En los documentos probatorios anexos, señala que la 
relación no es limitativa, sin embargo, se debe incluir 
expresamente los requisitos para el caso de pago de 
mejoras, en este caso la declaración jurada de los vecinos.  
 

Ya se precisó en el ítem 
7.1.2 (documentos 
probatorios) 

00  
Respecto a los predios públicos, no sólo es transferencia 
interestatal, también primera de dominio.  
 

Ya se precisó en el ítem 
7.1.2 (Plan de 
saneamiento) 

00 Deben elaborar todos los formatos de comunicación (carta 
de afectación, intención, carta de reconocimiento de 

Se incorporo un nuevo 
ítem 7.1.2 respecto al 



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACION Y 

LIBERACIÓN DE PREDIOS – NUEVO CONCURSO 

 

 

 

 Página 9 de 99 Jun 2024 Rev. 03 

 

 

 

 

 

 

mejoras, otros) y formatos de informes, diagnósticos u 
otros.  
 

procedimiento del 
diagnóstico. 

00 Respecto a los predios del Estado, la misma observación 
como es la aplicación de la Ley 30556.  
 

Ya se actualizo en el ítem 
7.1.2 

00 Respecto a los predios del Estado, no sólo es transferencia 
interestatal sino también es primera de dominio.  
 

Ya se actualizo en el ítem 
7.1.2 

00 Incorporar la obtención de las áreas temporales (se las 
que se gestionan ante la SBN para canteras, depósito de 
materiales y otros, como las que se van a requerir para la 
fase constructiva).  
 

El servicio que tiene la 
subcontratista solamente 
es para las áreas 
definitivas del proyecto. Ya 
se realizó la aclaración a la 
especialista. 

00  Corresponde una revisión integral de los entregables, 
porque se observan incongruencias al interior, por 
ejemplo:  
- En el tercer entregable se hace referencia a la 
presentación del Plan de Saneamiento y presentación ante 
la SBN para la transferencia interestatal, sin embargo, es 
recién en el cuatro entregable, que se presenta el informe 
de predios de propiedad estatal afectados y su situación 
jurídica.  
- En el cuarto entregable: “cargos de los oficios de 
comunicación de la afectación de los afectados y 
ocupantes y su respectiva solicitud de anotación 
preventiva, de conformidad con el Art. 16 del Decreto 
Legislativo N°1192”, sin embargo, en el quinto entregable 
se indica que se van a elaborar los oficios de comunicación 
de la afectación  
- Otros.  
 

Se actualizo cuadro de 
entregables ítem 7.1.3. se 
debe actualizar 

00 El plano clave definitivo del proyecto identificando los 
inmuebles adquirir, debe estar considerado en el tercer 
entregable, pues en esa etapa que se tienen identificado 
los predios afectados y las tipologías de liberación de 
áreas, por lo tanto, se debe contar con el plano clave. 

Se actualizo cuadro de 
entregables ítem 7.1.3. 
actualizar 

00  
La experiencia del postor no será menor de siete (07) 
años.  
 

Se actualiza ítem 9. 

00 Insertar el organigrama del personal.  ITEM 9. La subcontratista 
deberá presentar su 
organigrama con sus 
funciones. 
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00 Se identifican dos jefes de equipo.  Se hizo la aclaración en el 
cuadro del ítem 9 

00 Colocar por cada uno sus funciones y responsabilidades.  ITEM 9. La subcontratista 
debera presentar su 
organigrama con sus 
funciones. 

00 Cada contrato y orden de servicio, debe tener el 
documento de conformidad del cumplimiento del servicio.  

Se actualiza ítem B1. 
Experiencias similares (20 
puntos) 

 

00 Personal en ambas cuencas: 6.1 jefe de adquisiciones, 
experiencia mínima de siete (07) años.  
6.2 Se debe colocar las capacitaciones que deben tener 
para el puesto.  

Se coloco experiencia 
general 7 y la especifica de 
5 años. 

Se ha colocado 
conocimientos adiciones 
donde se indica los cursos 
o especializaciones. 

00 En la experiencia del postor no sólo en el Decreto 
Legislativo N°1192 y modificatorias, sino también en la Ley 
30556 y proyectos del ARCC (hoy ANIN) 

Se coloco de manera 
general 

00 EL CRONOGRAMA DEL SUBCONTRATISTA DEBE ESTAR 
ALINEADO CON EL CRONOGRAMA DEL COMPONENTE 
PREDIAL QUE SE VIENE CERRANDO ENTRE LA 
CONTRATANTE Y CONTRATISTA.  
En sus entregables señalan como tiempo de presentación 
del octavo y último entregable, 210 días (siete meses), sin 
embargo, en el cronograma se colocan 14 meses 

Se actualiza ítem 19. 
Cronograma 

01 

 

Se actualiza el porcentaje 
de pago y los puntajes 
ítems 23.2.2 

01 
 

Se actualiza ítems 13.3 

01 
 

Se actualiza en el ítem 13.4 

02 Con la finalidad de ampliar los posibles postores, se acepta 
que la experiencia se contabilice desde que el profesional 
egresa, con los sustentos del caso. 

Se toma conocimiento de 
lo mencionado por ANIN. 

02 Sobre la observación de ampliaciones y adicionales. Al no 
utilizar un contrato Nec 3 

Se agrega ítem 26.3 22.3. 
Procedimiento para 
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Opción A, y usar otro tipo de contrato (aceptado por el 
Gerente de Proyecto) se debe 
mantener el procedimiento de ampliaciones de plazo y 
adicionales. 
En este procedimiento debe colocar la etapa en la que 
ANIN aprueba la ampliación o el 
adicional previo a la aceptación correspondiente. 
Se recomienda al contratista que, ante cualquier duda, 
dentro del espíritu colaborativo 
del contrato (cláusula 10.1) nos encontramos a disposición 
para llevar reuniones o 
gestiones que permitan llegar a resolver las consultas del 
contratista 

tramitar ampliaciones de 
plazo y ejecución de 
trabajos adicionales 
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1. INTRODUCCIÓN 

OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ (de ahora en adelante “OHLA”) ha sido 

adjudicatario recientemente por parte de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambio (ahora 

bajo la responsabilidad de la Autoridad Nacional de la Infraestructura) del proyecto denominado 

“Proyecto solución integral para el control de inundaciones y movimiento de masa de la cuenca 

del Río Cañete y del Río Huaura” (de ahora en adelante el Proyecto). 

El alcance del Proyecto consiste en la validación técnica, el diseño de detalle, la obtención de los 

permisos necesarios (ambientales, arqueológicos, municipales, etc.), la liberación de predios y la 

construcción de las soluciones definitivas que superarán los tres estudios de perfil declarados 

viables redactados por encargo del PSI (Programa Subsectorial del Irrigaciones adscrito al 

Ministerio de Agricultura y Riego). 

Tabla 1. Estudios de perfil declarados viables. 

Río Estudio de perfil declarados viables 

 
 
 
 
Cañete 

“Creación del servicio de protección contra inundaciones del río Cañete entre el 
tramo desembocadura del río Cañete - Localidad de Paullo en los distritos de San 
Vicente de Cañete. Nuevo Imperial y Lunahuaná de la provincia de Cañete - 
Departamento de Lima" con CUI 2498739, en adelante Proyecto 1. 

“Creación del servicio de protección contra inundaciones y movimiento de masas en 
las quebradas San Jerónimo, Condoray, Jacayita y Picamarán en los distritos de 
Lunahuaná, Pacarán y Zuñiga de la Provincia de Cañete - departamento de Lima” 
con CUI 2498426, en adelante Proyecto 2. 

 
Huaura 

“Creación del servicio de protección en las riberas del rio Huaura vulnerable ante 
peligro de inundaciones en las localidades de 5 distritos de la provincia de Oyón y 6 
distritos de la provincia de Huaura – Departamento de Lima” con CUI 2499886, en 
adelante Proyecto 3. 

 

Con fecha 21 de julio de 2023, mediante la Ley No. 31841, se creó la Autoridad Nacional de 

Infraestructura - ANIN; entidad con competencia en materia de infraestructura sobre los 

proyectos o programas de inversión a nivel nacional y se establecen disposiciones para la 

formulación, ejecución y mantenimiento de los Proyectos o programas de inversión a su cargo. 

 

Por tanto, con fecha 19 de diciembre de 2023, OHLA, la ARCC y la ANIN suscribieron una adenda 

al Contrato Principal, a efectos de que la ARCC cediera su posición contractual como Contratante 

a favor de la ANIN.  
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En base a estos antecedentes, el presente documento recoge los términos de referencia para 

solicitar cotizaciones a empresas de consultoría, con amplia experiencia en Servicios de 

Transferencia Interestatal, Adquisición, expropiación y/o Liberación de predios para proyectos de 

inversión, a fin de desarrollar los trabajos técnicos, legales y sociales que permitan la adquisición 

o expropiación o transferencia interestatal y la liberación de los predios afectados por el Proyecto 

que OHLA viene desarrollando en la presente etapa inicial del proyecto de referencia en 

modalidad fast-track. 

El alcance del servicio especializado en Servicios de Transferencia Interestatal, Adquisición, 

expropiación y/o Liberación de predios que abarca desde la identificación de los predios 

afectados, la elaboración de los Expedientes Técnicos Legales, Planes de Saneamiento para la 

Transferencia Interestatal hasta la adquisición y liberación de dichos predios, priorizando las 

acciones de liberación en los predios que de acuerdo a su naturaleza y contingencia detectada no 

sea posible adquirirlos dentro del plazo programado para el inicio de obras. 

  

De acuerdo con este objetivo en los próximos apartados se desarrollan los siguientes aspectos: 

• Información disponible. 

• Descripción del proyecto. 

• Alcances de los trabajos del Servicio de Transferencia Interestatal, Adquisición, 

expropiación y/o Liberación de predios. 

• Plan de trabajo. 

• Condiciones técnicas para el desarrollo de los trabajos. 

• Condiciones contractuales. 

• Valorizaciones 

• Seguros 

• Garantías y retenciones  

2. BASE LEGAL 

El Postor deberá de cumplir, la base legal vigente, el cual regirá también en la etapa que le 

corresponda como Subcontratista. 

• Ley 30556, ley que crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

• Ley N° 31841 Ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) 
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• D.S. N° 015-218-PCM “Establecen disposiciones complementarias para la 

implementación de los numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley que 

Aprueba Disposiciones de Carácter Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno 

Nacional Frente a Desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la 

Reconstrucción con Cambios. 

• Norma GE. 050- Seguridad en la Construcción. 

• ISO 14001: 2015 – Sistemas de gestión ambiental. 

• ISO 45001: 2018- Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

• ISO 9001: 2015 - Sistemas de gestión de la calidad. 

• Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias. 

• D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 y sus modificatorias. 

• D.S. N° 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector 

construcción. 

• Ley General del Ambiente Nº 28611. 

• Ley N°29338 Ley de Recursos Hídricos. 

• Lineamientos de ARCC sobre intervención social y predial. 

• Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente. 

• Política Anticorrupción del Grupo OHLA. 

• Código Ético del Grupo OHLA. 

• Ley N° 28296 Ley General de Patrimonio Cultural 

• Ley N° 30556 Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 

intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 

autoridad para la reconstrucción con cambios. 

• D.L. N° 1354 Modifica la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter 

extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que 

dispone la creación de la autoridad para la reconstrucción con cambios. 

• D.S. N° 091-2017-PCM que aprueba el Plan de la Reconstrucción al que se refiere la Ley 

N° 30556 Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 

intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

• Ley N° 24656, Ley de Comunidades Campesinas. 
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• RM. N° 161 – 2011 – PCM Lineamientos y estrategias para la gestión de conflictos 

sociales. 

• RM. 455 – 2018 – MINAM, Guía para la elaboración de la línea Base en el marco del 

Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 

• DS 015 – 2018 – MINAM, Establecen Disposiciones para la implementación de los 

numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de 

carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres 

y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

• Los procedimientos para la Adquisición y Expropiación de inmuebles, reconocimiento de 

mejoras y transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, se realizan bajo la Ley 

30556 y decreto legislativo N°1192 y modificatorias, en lo que corresponda. 

Los procedimientos legales se realizan bajo la Ley 30556 y reglamento, y decreto legislativo 

N°1192, en lo que corresponda. 

3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1. Ubicación Geográfica  

3.1.1. Río Cañete 

La cuenca hidrográfica del río Cañete, se ubica en el departamento de Lima, comprende 05 

distritos de la provincia de Cañete y 23 distritos de la provincia de Yauyos, siendo los 

siguientes, los distritos de San Vicente de Cañete, Nuevo Imperial, Lunahuaná, Pacarán y 

Zúñiga de la Provincia de Cañete; y los distritos de Yauyos, Alis, Allauca, Azángaro, Cacra, 

Carania, Catahuasi, Chocos, Colonia, Hongos, Huancaya, Huangascar, Huantán, Laraos, 

Lincha, Madean, Miraflores, Putinza, Tanta, Tomás, Tupe, Viñac y Vitis de la Provincia de 

Yauyos. 

Los principales cursos de agua que conforman la red hídrica de la cuenca están constituidos 

por los mayores tributarios del río Cañete, así tenemos los ríos Alis, Laraos, Yauyos, Huantán, 

Cacra y Huangascar, cuyas aguas discurren por las ciudades homónimas, respectivamente. 

Esta cuenca tiene una superficie de 6 049.47 km2, un perímetro de 52.78 km, siendo la 

longitud del río Cañete de 234.32 km, sus aguas vierten hacia el Océano Pacífico, con un 

recorrido predominante del curso principal hacia el Suroeste. La cuenca del río Cañete está 

conformada por una cuenca alta, media y baja: 
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Cuenca alta: corresponde a la zona donde nace el río, que se desplaza por una gran 

pendiente y presenta una gran capacidad de erosión. Esta área está limitada por las cotas 

geográficas 4 000 y 5 800 m.s.n.m. Geopolíticamente comprende los distritos de la provincia 

de Yauyos. 

Cuenca media: se caracteriza por tener un equilibrio entre el material sólido que llega 

arrastrado por la corriente y el material que cae de las laderas. En esta parte de la cuenca se 

presenta simultáneamente una erosión y sedimentación en diferentes tramos. Esta área está 

limitada por las latitudes 350 y 4 000 m.s.n.m. El límite más bajo es coincidente con la 

ubicación de la estación hidrométrica de Socsi. Geopolíticamente comprende desde el 

distrito de Zúñiga hasta la progresiva 27 + 350 en el distrito de Lunahuaná. 

Cuenca baja: se caracteriza por ser el cono de deyección donde se deposita el material 

extraído de la parte media y alta, lugar donde se emplaza el valle de Cañete. Esta área 

comprende entre las cotas O.O y 350 m.s.n.m. Geopolíticamente la cuenca baja comprende 

desde la progresiva 27 + 349 en el distrito de Lunahuaná hasta la progresiva O + 000 en el 

distrito San Vicente de Cañete. 

3.1.2. Río Huaura 

La cuenca del río Huaura está localizada en la costa central del Perú, pertenece al sistema 

hidrográfico de la vertiente del océano pacífico, se encuentra ubicada entre los paralelos 

10°27’ y 11° 13’ de Latitud Sur y Meridianos 76° 32’ y 77° 439’ Longitud Oeste, presenta un 

área de drenaje total, hasta su desembocadura en el Océano Pacífico de 4 333 km2, una 

altitud media de 3,171 m.s.n.m. El cauce presenta una longitud máxima de recorrido desde 

sus nacientes hasta su desembocadura de 158 km; presenta una pendiente promedio de 

2,88 %. El río Huaura tiene tributarios principales como los ríos: Alto Huaura y Checras, y en 

menor proporción las quebradas; Paccho, Picunche, Chico, Yarucaya y Huancoy que 

constituyen las fuentes de agua superficial más importantes. La capacidad máxima de 

captación del valle se estima en 40,6 m3/s, valor que incluye las aguas superficiales del Río 

Huaura, aguas de puquíos, filtraciones y agua subterránea, esta última no se tienen estudios 

en el valle. En el valle de Huaura se han desarrollado sistemas de riego que utilizan aguas 

superficiales y agua subterránea para uso poblacional principalmente. La cuenca del Río 

Huaura tiene sus límites con las siguientes cuencas: 

• Por el Norte: Cuenca Supe, Cuenca Pativilca. 
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• Por el Este: lntercuenca Alto Marañón V, lntercuenca Alto Huallaga, Cuenca Mantaro. 

• Por el Sur: Cuenca Chancay - Huaral. 

• Por el Oeste: El Océano Pacífico 

Políticamente la cuenca forma parte de las provincias de Huaura, Huaral, y Oyón, 

pertenecientes al departamento de Lima. Sus coordenadas geográficas están comprendidas 

entre los paralelos 10°27’(8847692 Norte) y 11° 13’ (8756028 Norte) de Latitud Sur y los 

Meridianos 76°32’(328988 Este) y 77° 39’(212856 Este) de Longitud Oeste. 

De los 4334 km² que es el área total de la cuenca, el 62% (2 698.9 km²) corresponden a la 

cuenca húmeda o área donde se producen las lluvias estacionarias con mayor intensidad. 

El área de la cuenca río Huaura es intervenida de manera intensiva por numerosas 

actividades de aprovechamiento y explotación de los recursos naturales, causando en 

muchos casos el deterioro de los mismos y el desequilibrio del medio ambiente. A 

continuación, se describe los principales usos de la tierra en el ámbito de la cuenca del río 

Huaura. 

Cuenca baja: Al igual que en la mayoría de las cuencas del pacifico en la cuenca baja del río 

Huaura, se observa un agresivo proceso urbanístico que forma parte de la expansión del 

área urbana de ciudades como Huacho, Huaura, Caleta de Carquín, Hualmay y Santa María 

con múltiples usos incluyendo el habitacional, industrial, comercial y de servicios. El proceso 

de desarrollo a lo largo de la nueva panamericana que cruza longitudinalmente la parte baja 

de la cuenca, es intensivo, con una fusión de actividades y una interacción permanente 

entre los poblados. Este espacio está condicionado en su organización por la existencia de 

tres factores determinantes: el primero, la carretera panamericana, eje integrador norte-

sur y corredor económico preponderante en el espacio nacional. El segundo factor es el 

frente marino cuyo litoral da lugar a la existencia de un conjunto de puertos de gran 

significación para la actividad turística y extractivo-pesquera. El tercer factor de 

determinación del espacio es la existencia de los valles costeros de Huaura. A lo largo del 

río Huaura pueden identificarse áreas urbanas en desarrollo precario como Ingenio, Acaray, 

Humaya, Quipico, La Campiña, Santa Rosalía. Los principales usos de estas tierras en áreas 

urbanas que pueden identificarse: 

• Asentamientos urbanos en la zona correspondiente al área de los valles costeros. 
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• Asentamientos urbanos en ciudades o poblados a lo largo de la cuenca, sin previsión de 

servicios de agua potable y alcantarillado. En esta categoría se incluyen usos 

comerciales y de servicios en centros urbanos o a lo largo de los canales que ingresan a 

las quebradas. 

• Asentamientos precarios en áreas de expansión de poblados, ya sea sobre laderas o 

sobre quebradas y lechos de los ríos las cuales presentan condiciones de vulnerabilidad 

ante eventos naturales como huaycos y avenidas. 

Cuenca Media: El desarrollo de actividades en esta zona es reducida debido a la topografía 

accidentada del valle. En la cuenca media del río Huaura se desarrolla la agricultura 

especialmente frutal como melocotón y manzana, y una mínima ganadería a pequeña escala, 

sobre todo en lugares cercanos a la naciente de los ríos y a los caminos como Cochamarca, 

Caujul, Navan y Ayaranga principalmente. 

Cuenca Alta: En las partes altas de la cuenca del río Huaura se desarrollan principalmente 

actividades agrícolas, pecuarias y mineras. En el caso de Oyón, capital de provincia, la 

principal actividad es la ganadería, agricultura y silvicultura, en segundo lugar, la minería, 

mientras que Churín su principal actividad es el turismo, comercio y la agricultura. 

3.2. Partes Interesadas 

Las partes interesadas críticas para este proyecto, asociado con el subcontrato y en relación 

a esta contratación, incluyen (pero no se limitan a): 

• La Autoridad Nacional de Infraestructura (“ANIN”); 

• Gobiernos municipales / Provinciales; 

• Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 

(SENACE); 

• Ministerio del Ambiente (MINAM); 

• Ministerio de Cultura (MINCU); 

• Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI); 

• Autoridad Nacional de Agua (ANA);  

• Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI); 

• Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 

(CENEPRED);  

• Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS); 



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACION Y 

LIBERACIÓN DE PREDIOS – NUEVO CONCURSO 

 

 

 

 Página 22 de 99 Jun 2024 Rev. 03 

 

 

 

 

 

 

• Comunidades campesinas  

• Juntas, comités y comisiones de regantes. 

• Entre otros. 

3.3. Confidencialidad 

Los Postores tratarán el contenido de la licitación y cualquier documento asociado como 

privado y confidencial y los protegerán y almacenarán de forma segura como corresponde. Los 

Postores no divulgarán, copiarán, reproducirán, distribuirán ni transmitirán la información 

contenida en el concurso y cualquier documento asociado a ninguna otra persona en cualquier 

momento. Los Postores no utilizarán la información del concurso y cualquier documento 

asociado para ningún otro propósito que no sea el de participar en la Licitación. 

Los Postores procurarán que cada uno de sus asesores, agentes, empleados, consultores o 

Subcontratistas (de cualquier nivel) que reciban la información contenida en el concurso y 

cualquier documento asociado, conozcan y cumplan con las disposiciones de este párrafo como 

si fuera un Postor.  

La información desarrollada durante la licitación, cualquier documento asociado y cualquier 

información adicional proporcionada por el Contratista, no debe usarse, copiarse, divulgarse o 

difundirse para ningún propósito, excepto en la medida en que dicho uso, copia, divulgación o 

difusión sea necesario para el propósito de la licitación o para cumplir con cualquier obligación 

legal o reglamentaria.  

Si el Postor brindara detalles de los contratos, al responder preguntas sobre la parte técnica de 

la referida licitación, acepta de forma anticipada a renunciar a cualquier derecho, incluido el de 

confidencialidad, asociado a la información referida. 

3.4. Liberación de responsabilidad 

Los Postores, realizarán sus ofertas a su costo, no significando este proceso una relación 

contractual ni de subordinación hacia OHLA, ni hacia la ANIN, por lo que serán los mismos 

Postores, responsables de los costos que incurran por su propia cuenta, durante este proceso, 

liberando de toda responsabilidad a OHLA y a la ANIN. 

El cronograma del proceso de licitación puede modificarse en base a las necesidades del 

proyecto entre ellas: Caso fortuito o fuerza mayor, consultas de los postores y/o aprobaciones 

de la ANIN, cambios en el alcance, dilaciones en la obtención de permisos municipales y/o 

gubernamentales; sin que esto represente perjuicio alguno para OHLA y/o la ANIN. 
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4. INFORMACIÓN DISPONIBLE 

Para la confección de la propuesta, además del presente documento, se facilita la siguiente 

información correspondiente a los documentos puestos a disposición por parte de la ANIN 

durante el proceso de licitación del que fue adjudicatario OHLA. En función a que el contrato 

celebrado entre la ex – ARCC, en adelante ANIN y OHLA (Contrato Principal) es de naturaleza 

colaborativa, el mismo que requiere que los subcontratos que celebre OHLA deben ser 

back2back respecto del Contrato Principal. Por ello para la confección de la propuesta OHLA 

incluirá el listado de documentos inferior en el paquete de licitación, así como en el subcontrato 

que suscriba OHLA con la empresa de servicios o consultora de Servicios de Transferencia 

Interestatal, Adquisición, expropiación y/o Liberación de predios gane el proceso de procura. 

Este proceso iniciará con la publicación del presente documento. 

Se pone a disposición de los Postores la información entregada por la ex – ARCC (en adelante 

ANIN) a la firma del contrato con OHLA. 

Tabla 2 Resumen información disponible que formará parte del contrato del Servicio de 

Transferencia Interestatal, Adquisición, expropiación y/o Liberación de predios (1 de 2). 

VOLUMEN DOCUMENTO CONTENIDO / RESEÑA 

 
 
 
 
 
 

VOLUMEN 1 

 
CONTRATO 

Contrato NEC Opción F tipo. 
Recoge las cláusulas generales de funcionamiento 
del contrato sin entrar en particularidades 

 
 
 
FICHA DE DATOS Parte 1 

Es el documento complementario al Contrato, 
donde se recogen condiciones y datos 
particulares. 
Se recogen los datos del importe referencial 
del contrato (S/. 342 mlls), fechas clave, 
cronograma de incentivos, seguros, 
penalizaciones, 
condiciones de adelantos, fianzas, etc. 

 
ANEXO 1_RIESGO 

Recopilación de los riesgos identificados por el 
Contratante, solo se incluye para que sea el punto 
de 
partida en las reuniones de riesgos del Proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
WI GENERAL 

INFORMACION DE LAS OBRAS 
Volumen 2A - Requisitos generales del proyecto, 
sin entrar en mayores detalles. Describe procesos 
y restricciones generales para la ejecución de las 
obras. 
En muchos ítems remite al Volumen 2B que es 
la información particular. 
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VOLUMEN 
2A 

ANEXO 1 
UK0001-GAT-M5100-
PROG- XXXX-XXX-
RPT-310_R02 

Directrices de Gestión de Activos y de Gestión de 
Instalaciones 

ANEXO 2 
UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-
RPT- 311_R02 

Procedimiento de compromiso, gestión y 
revisión de diseño 

ANEXO 3 
UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-
RPT- 307_R02 

Requisitos de Intercambio de Información (EIR) 

ANEXO 4 
UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-
RPT- 308_R02 

Plantilla del plan de ejecución BIM 

 

Tabla 3 Resumen información disponible que formará parte del contrato (2 de 2). 

 
VOLUMEN 

 
DOCUMENTO 

 
CONTENIDO / RESEÑA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLUMEN 2B 

WI ESPECÍFICO Información de las Obras – Volumen 2b específico 

 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 1 – RÍO CAÑETE 
(PROYECTOS 1 Y 2) 

Este anexo recoge los Perfiles viables a nivel de Pre-
inversión del río Cañete y está integrado por: 
1.- PERFILES: incluye los perfiles viables de los 2 proyectos 
del Río Cañete a nivel de Pre-inversión y algunos estudios: 
Hidrológico y sedimentológico, Modelación Hidráulica Y 
Estudio de Hidráulica Fluvial 
2.- ESTUDIOS PRELIMINARES: integrado por, Plan de 
Participación, Plan de Comunicación, Estudio de 
alternativas simplificado (Informe de Riesgos), 
Recopilación de información histórica de avenidas 
disponibles de la Cuenca Cañete (Informe de Hidrología), 
Cartografía, Croquis de las obras de paso y otros 
elementos estructurales en el Río Cañete, Estudio 
Hidrológico y Caracterización Geológica. 
3.- VALLES VULNERABLES: Proyecto Complementario con 
fines informativos NO objeto del presente Proyecto, pero 
que se debe tener en consideración en la solución integral 
del río 
cañete y para el desarrollo del diseño definitivo a 
desarrollar. 

 
 
 
 
ANEXO 2 – RÍO HUAURA 
(PROYECTO 3) 

Este anexo recoge el Perfil viable a nivel de Pre-inversión 
del río Huaura y está integrado por: 
1.- PERFIL: incluye el perfil viable del proyecto del Río 
Huaura a nivel de Pre-inversión y algunos estudios: 
Hidrológico y sedimentológico, Modelación Hidráulica, 
Estudio de Hidráulica Fluvial y Estudio estructural 
2.- ESTUDIOS PRELIMINARES: integrado por, Plan de 
Participación, Pla de Comunicación, Estudio de 
alternativas simplificado, Recopilación de información 
histórica de avenidas disponibles de la Cuenca Cañete 



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACION Y 

LIBERACIÓN DE PREDIOS – NUEVO CONCURSO 

 

 

 

 Página 25 de 99 Jun 2024 Rev. 03 

 

 

 

 

 

 

(Informe de 
Hidrología), Cartografía, Inventario de estructuras, 
Estudio Hidrológico 

ANEXO 3 - ESTUDIOS DE 
UKDT 

Revisión de la UKDT en referencia a la calidad técnica de 
los informes, proyectos y modelos; la identificación de los 
principales riesgos para la ejecución de los proyectos; 
formulación de recomendaciones clave para mejorar la 
calidad de los planes; y la determinación de la labor 
adicional necesaria para mejorar los planes y está 
integrado por: 
-  UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-463-R01: 
Evaluación del Plan Integral de la Cuenca del Río Huaura 
-  UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-467-R01: 
Evaluación del Plan Integral de la Cuenca del Río Cañete 
-  UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-458-R02: 
Evaluación de la densidad de afectaciones a lo largo de las 
defensas ribereñas propuestas 

   - UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-471-R01: IS- 
MHA Evaluación de Riesgos Múltiples de la Cuenca del Río 
Huaura 
- UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-475-R01: IS- 
MHA Evaluación de riesgos Múltiples de la Cuenca del Río 
Cañete 

VOLUMEN 3 Información del Sitio – Volumen 3: Documento breve que 
describe las condiciones de terreno, entorno, etc. 

 

Adicionalmente a esta información, se pone a disposición de los Postores la información 

entregada por la ex - ARCC (ahora en adelante ANIN) a la firma del contrato con OHLA y que 

complementa la Información del Volumen 2B y 3. 

Tabla 4 Resumen información disponible recibida a la firma del contrato (1 de 2). 

 
VOLUMEN 

 
DOCUMENTO 

 
CONTENIDO / RESEÑA 
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1.- PERFILES 
VIABLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 RIO CAÑETE 

Se incluye el último entregable (Entregable 6), de los 
perfiles viables referentes a los proyectos 1 y 2 del Río 
Cañete con todos los estudios previos realizados. 
1.1.1- Entregable 6-Perfil A-1 (Proyecto 
1) 1.1.2- Entregable 6-Perfil A-2 
(Proyecto 2) 
Para cada uno de los proyectos se entrega la siguiente 
documentación a nivel de Pre-inversión: 
- Estudio de Pre inversión a nivel de perfil 
- Estudio de Topografía 
- Estudio Social 
- Estudio Hidrológico y sedimentológico 
- Estudio Geológico 
- Estudio Análisis de desastre 
- Estudio de modelación Hidráulica 
- Estudio Hidráulica Fluvial 
- Estudio de diseño Arqueológico-paisajístico 
- Estudio de Arqueología-CIRA 
- Estudio Ambiental preliminar 
- Estudio afectaciones prediales 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 RIO HUAURA 

Se incluye el último entregable (Entregable 6), del perfil 
viable referente al proyecto 3 del Río Huaura con todos 
los estudios previos realizados. 
1.2.1- Entregable 6-PIP Componente A (Proyecto 3) 
Se entrega la siguiente documentación a nivel de 
Pre- inversión: 
- Estudio de PIP a nivel de perfil 
- Estudio de Topografía 
- Estudio Social 
- Estudio Hidrológico y sedimentológico 
- Estudio Geológico 
- Estudio Hidráulica Fluvial 
- Estudio Estructural 
- Estudio de diseño Arquitectónico-paisajístico 
- Estudio de Arqueología-CIRA 
- Estudio Ambiental - EVAP 
- Estudio Social 
- Estudio afectaciones prediales 
- Planos 

 
2.- ESTUDIO 
PREINVERSIÓN 

2.1 RIO CAÑETE Se incluyen los entregables 1 a 5 previos con fines 
informativos, para los 2 proyectos del río Cañete. 

2.3 RIO HUAURA Se incluyen los entregables 1 a 5 previos con fines 
informativos, para el proyecto del río Huaura. 
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Tabla 5 Resumen información disponible recibida a la firma del contrato (2 de 2). 

 
VOLUMEN 

 
DOCUMENTO 

 
CONTENIDO / RESEÑA 

  - - RESOLUCIONES: 
 

4.- INFORMACIÓN 
FAJAS MARGINALES 

4.1 RIO CAÑETE - R.D. 463-2022-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA 
- R.D. 458-2021-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA 
- R.D. 001-2020-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA 
- R.D. 374-2019-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA 
- R.D. 663-2019-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA 
- R.D. 472-2021-ANA-AAA-C.F. 
- R.D. 858-2021-ANA-AAA-C.F. 
- R.D. 518-2021-ANA-AAA-C.F. 

 

 
 
4.2 RIO HUAURA 

- RESOLUCIONES: 
- R.D. 0191-2022-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA 

   
   

 
5.- AUTORIZACION ES 

 
 
5.1 RIO CAÑETE 

- III-RD-0133-2021-03 – Autorización de 
ejecución de estudios de disponibilidad hídrica 
en rio Cañete para el Proyecto 2 
- III-RD-0141-2021-04 – Autorización de estudios y 
ejecución de obras en fuente natural de agua en rio 
cañete para el Proyecto 1 

6.-   
LINEAMIENTOS   
PARA LA  Documento remitido por ANIN para información con 

los 
ESTRATEGIA 999990-ARC001-000-XX-TN- lineamientos para la estrategia de participación de 

las 
DE ZZ-000002_R01 partes interesadas, igualdad de género y Gestión de 
PARTICIPACIÓN  conflictos sociales 
DE PARTES   
INTERESADAS   

7.- HOJA DE RUTA 
PARA LIBERACIÓN DE 
ÁREAS 

 
999990-ARC001-000-XX-TN- 
ZZ-000003_R01 

Documento remitido por ANIN para información 
con la Hoja de ruta para la liberación de áreas y la 
Normativa asociada 
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

En este apartado se describen las soluciones a adoptar para obtener el Servicio de Adquisición 

y Liberación de Predios necesaria para la disposición oportuna de las áreas donde se emplazarán 

la infraestructura correspondiente. 

Proyectos Rio Cañete: 

Proyecto 1: “Creación del servicio de protección contra inundaciones del río Cañete entre el 

tramo desembocadura del río Cañete - Localidad de Paullo en los distritos de San Vicente de 

Cañete. Nuevo Imperial y Lunahuaná de la provincia de Cañete - Departamento de Lima" con 

CUI 2498739. 

Proyecto 2: “Creación del servicio de protección contra inundaciones y movimiento de masas 

en las quebradas San Jerónimo, Condoray, Jacayita y Picamarán en los distritos de Lunahuaná, 

Pacarán y Zuñiga de la Provincia de Cañete - departamento de Lima” con CUI 2498426. 

Proyectos Rio Huaura: 

Proyecto 3: “Creación del servicio de protección en las riberas del rio Huaura vulnerable ante 

peligro de inundaciones en las localidades de 5 distritos de la provincia de Oyón y 6 distritos de 

la provincia de Huaura – Departamento de Lima” con CUI 2499886. 

5.1. Ubicación y accesos 

El proyecto 1, se ubica en el río Cañete, en los distritos de San Vicente de Cañete, Nuevo Imperial 

y Lunahuaná, provincia de Cañete, departamento de Lima. Se desarrolla entre las progresivas 

km 0+000 hasta la progresiva km 31+100, en la cuenca media y baja del rio Cañete, entre las 

localidades de Herbay Bajo (0+000) y la localidad Paullo (31+021.06) 

El proyecto 2, comprende diferentes tramos en 04 quebradas de la cuenca media del río Cañete 

en los distritos de Lunahuaná, Pacarán y Zúñiga, provincia de Cañete, departamento de Lima: 

• La quebrada San Jerónimo se ubica en el distrito de Lunahuaná, provincia de Cañete, 

departamento de Lima. La zona analizada se encuentra en la cuenca baja de quebrada. 

• La quebrada Condoray se ubica en el distrito de Lunahuaná, provincia de Cañete, 

departamento de Lima. La zona analizada se encuentra en la cuenca baja de quebrada. 

• La quebrada Jacayita se ubica en el distrito de Pacarán, provincia de Cañete, 

departamento de Lima. La zona analizada se encuentra en la cuenca baja de quebrada. 

• La quebrada Picamarán se ubica en el distrito de Zúñiga, provincia de Cañete, 

departamento de Lima. 
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• En cuanto a la infraestructura vial en la provincia de Huaura, la zona costera es unida 

por la Panamericana Norte cuyas condiciones de calidad es óptima. El sistema vial 

provincial de Huaura, está compuesto por 966.85 km de extensión. De esta red vial, el 

22.6% (218.11 Km.) corresponde a carreteras nacionales, 137.34 km (14.2%) a 

carreteras departamentales y 611.399 (63.2%) a caminos vecinales. Con respecto a la 

superficie de rodadura en la Red Vial Provincial de Huaura; 159.30 Km se encuentra 

asfaltada, pero la mayor parte de ella corresponde a la red vial nacional (141.49 Km) 

y solamente 17.73 Km. a la red vecinal. 

El proyecto 3, se ubica en los distritos de Cochamarca, Navan, Andajes, Oyón y Pachangara, 

provincia de Oyón, departamento de Lima. También se ubica en los distritos de Huaura, Santa 

María, Sayán, Leoncio Prado, Paccho y Santa Leonor, provincia de Huaura, departamento de 

Lima. 

5.2. Descripción actuaciones río Cañete 

Proyecto 1 

El objetivo principal de este proyecto se orienta a disminuir el riesgo de las unidades 

productoras y comunidades locales ocasionado por inundaciones ante la presencia de avenidas 

extremas del rio Cañete, entre las progresivas 0+000 al 31+021. Las actuaciones consideradas 

en él, como en el resto de los proyectos, se clasifican en componentes estructurales y no 

estructurales: 

A) Componente Estructural 

A.1. Construcción de estructuras de protección: Defensas ribereñas 

La alternativa preliminar del estudio declarado viable, plantea la construcción de 11 

diques con enrocado en el margen derecho (constituyen 17.41km) y 14 diques con 

enrocado en el margen izquierdo (constituyen 14.51km). El caudal de diseño Qmáx=1 064 

m3/s para TR=100 años. También se plantea mejoramiento de 6 km de defensas 

ribereñas existente en el cauce del rio como parte del proyecto. Se deben tener en cuenta 

las interferencias con estructuras existentes que puedan limitar el diseño. 

A.2. Protección de ribera con integración al entorno (Construcción de áreas 

ecológicas) 
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Se consideran reforestación a lo largo de la margen derecha e izquierda del río en tramos 

paralelas a las defensas ribereñas priorizadas en una extensión de 307 hectáreas, a fin de 

fortalecer las defensas longitudinales. 

B) Componente no Estructural 

Capacitación en la operación y mantenimiento del componente estructural. 

Proyecto 2 

El objetivo principal de este proyecto se orienta a disminuir el riesgo de las unidades 

productoras y comunidades locales de las quebradas San Jerónimo, Condoray, Jacayita y 

Picamarán ante la ocurrencia del movimiento de masas y eventuales inundaciones ocasionadas 

por lluvias intensas en la cuenca del río Cañete. 

Las actuaciones consideradas en él, clasificadas en componente estructural y no estructural, 

son: 

A) Componente Estructural 

A.1. Construcción de canales: 

La alternativa preliminar del estudio declarado viable plantea el diseño y revestimiento 

de canales con mampostería de piedra, limpieza y descolmatación de cauce en las 

quebradas San Jerónimo, Condoray, Jacayita y Picamarán. La longitud de protección con 

estos canales en la quebrada San Jerónimo es 0.83km, en la quebrada Condoray 0.79km, 

en la quebrada Jacayita 0.48km y en la quebrada Picamarán 0.84km. y tiene secciones 

diferentes adaptados a los caudales de diseño. 

A.2. Construcción de badenes: 

Mejoramiento de los badenes existentes, así como la construcción de nuevos, cruce o 

intersección entre vías principales y secundarias con las quebradas, ello incluye: 

conformación de 01 badén en la quebrada San Jerónimo, 02 badenes en la quebrada 

Condoray, 01 badén en la quebrada Jacayita y 02 badenes en la quebrada Picamarán. 

A.3. Construcción de área ecológica: 

Se incluirán defensas vivas con 2,457 plantones forestales en las quebradas San Jerónimo, 

Condoray, Jacayita y Picamarán. La arborización se realizará a lo largo del margen derecho 

e izquierdo de las cuatro quebradas paralelas a los canales de mampostería de piedra. 
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B) Componente No Estructural 

Capacitación en la operación y mantenimiento del componente estructural. 

5.3. Descripción actuaciones río Huaura 

Proyecto 3 

El objetivo de este proyecto es reducir el nivel de riesgo de inundaciones en las subcuencas 

baja, media y alta de la cuenca del rio Huaura, disminuyendo de esta manera la probabilidad de 

pérdidas humanas y materiales por riesgos de inundaciones en la cuenca de Huaura. 

Como en los casos anteriores, a continuación, se describen las actuaciones consideradas en este 

proyecto clasificadas en componente estructural y no estructural. 

A) Componente Estructural 

A.1. Construcción de defensa ribereña - Diques: 

La alternativa preliminar del estudio declarado viable plantea la ejecución de diques con 

enrocados que se ubicarán en la cuenca baja, media y alta, tanto en la margen izquierda 

y derecha del rio Huaura. El caudal de diseño Qmáx=427.40 a 516.2 m3/s para TR=100 

años, con altura de diques y uñas de cimiento variable, con talud Z:2 y Z:1.5. 

También se plantea la rehabilitación y/o reconstrucción de estructuras ya existentes 

(defensas ribereñas) en el cauce del rio como parte del proyecto; trabajos de limpieza y 

descolmatación del río en el tramo a fin de recuperar la capacidad del cauce. Se deben 

tener en cuenta las interferencias con estructuras existentes que puedan limitar el 

diseño. 

A.2. Construcción de puente: 

Reemplazar el puente existente (ubicado en Sayán en la progresiva Km 49+950) de 20m 

y remplazarlo por un nuevo puente de 50m de luz y a 1 m por encima de la rasante actual, 

con una superestructura de sección mixta vigas de acero – losa de concreto. El caudal de 

diseño Qmáx entre 587.70 a 490.18 m3/s para TR=140 años. 

A.3. Construcción de muro de contención: 

Se plantea la construcción de un muro de concreto armado de 6m. en el cauce de 40m. 

aguas abajo del puente Sayán, con objeto de proteger la zona urbana de la ciudad de 

Sayán. 

A.4. Protección de ribera con integración al entorno (Construcción de áreas 

ecológicas): 
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Se plantea una integración en el sector de influencia de las franjas del rio, con el fin de 

incentivar el uso de este espacio público y articular por medio de nuevos sistemas junto 

al rio. 

B) Componente No Estructural 

Capacitación en la operación y mantenimiento del componente estructural. 

6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ALCANCES 

Los alcances del contrato que suscribirá OHLA con la Consultora especializada en obtención de 

predios (adquisición, expropiación o transferencia interestatal) y liberación de áreas para 

proyectos de inversión, seleccionada a través del proceso que se inicia con la publicación del 

presente documento (de ahora en adelante (Consultor en Afectaciones Prediales) efectuar la 

adquisición, transferencia y liberación física” a través de la elaboración de los expedientes de 

Diagnostico técnico Legal, expedientes técnico legales con fines de tasación y con las gestiones 

para la Adquisición y Liberación de predios que sustenten la ejecución los procedimientos de 

adquisición de predios de propiedad del Estado o de propiedad privada, por trato directo o 

expropiación de predios requeridos para el “Proyecto solución integral para el control de 

inundaciones y movimiento de masa de la cuenta del Río Cañete y del Río Huaura” según lo 

previsto en el contrato entre OHLA y el  ANIN y la normatividad vigente. 

A su vez, se encuentra dentro del alcance del Consultor en Afectaciones Prediales la obtención, 

en coordinación con OHLA, de todos los permisos necesarios previos al inicio de los trabajos, 

así como la asistencia a los mismos hasta la culminación de dichos trabajos, junto con la 

redacción y tramitación de los informes necesarios con los organismos competentes para la 

aprobación de los resultados. 

Los trabajos desarrollados por el Consultor en Afectaciones Prediales deberán permitir a OHLA: 

a) Afrontar sus obligaciones, en cuanto a la liberación y obtención de predios a efectos 

de ejecutar las infraestructuras definitivas para el proyecto. 

b) Ser la base de partida que permita estructurar un cronograma de ejecución de obras y 

de afrontar la construcción de la totalidad del alcance del proyecto, de acuerdo al plan 

de procura y el plan de obra, minimizando reprocesos, optimizando los procesos de 

obra y sin tener que incurrir en la suscripción de contratos y costos adicionales. 

De acuerdo con el literal b), no se podrá considerar que los trabajos de afectaciones prediales 

han logrado su objetivo cuando hayan logrado la aceptación de las Partes y hayan sido obtenido 
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la titularidad de los predios requeridos para el inicio de las obras. Los trabajos contratados 

podrán considerarse finalizados cuando hayan cumplido su misión de ser liberadas las áreas y 

puestas a disposición del contratista. 

7. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS ALCANCES 

En el presente apartado se describen los trabajos a realizar con mayor detalle, cualquier omisión 

respecto la descripción general de los alcances expuesta en el apartado anterior no implica la 

exclusión de esta, el apartado anterior prevalece sobre el presente. 

7.1. Componente de Afectaciones Prediales 

7.1.1. Alcances a considerar para lograr la afectación de predios. 

Tal como se ha indicado en el apartado anterior, los trabajos objeto del presente proceso de 

procura, constituyen la base para la construcción del “Proyecto solución integral para el 

control de inundaciones y movimiento de masa de la cuenta del Río Cañete y del Río Huaura”, 

y deben permitir afrontar a OHLA sus obligaciones, en cuanto a la ejecución de obras, frente 

a la ANIN de acuerdo al contrato suscrito entre ellos (obtención de permisos, obtención de 

aceptaciones, etc.). Es por ello, que los Postores para conceptualizar el alcance detallado del 

futuro contrato a suscribir entre OHLA y el Consultor de afectaciones prediales adjudicatario 

deben analizar la documentación presentada y cumplir fielmente con los condicionantes, 

pliegos de prescripciones técnicas generales y particulares, tolerancias en los procesos de 

cálculos y resultados, así como cumplir con los condicionantes expuestos en Notas técnicas 

para los distintos trabajos. 

Se describen los alcances y requerimientos para los trabajos de afectación predial 

El presente servicio aplica para todas las áreas requeridas para la ejecución del proyecto en 

ambas cuencas, en ese sentido el Consultor de adquisiciones prediales y Liberación de áreas, 

debe de realizar las siguientes actividades sin ser limitativos para cumplir con el alcance de 

contar con las áreas adquiridas y liberadas: 

• Identificación de los predios afectados y los Certificados de Búsqueda Catastral que 

obran en el Prediagnóstico respecto a la infraestructura y definir la estrategia de 

adquisición de dichas áreas, señalando las fechas probables de entrega de la 

liberación de áreas que en ningún caso deban exceder los 60 días. En los casos 

puntuales o especiales donde no se pueda obtener la liberación anticipada se 

presentará un informe de justificación con el debido sustento de los actuados.  
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• Adquirir o expropiar o transferir interestatalmente de acuerdo con la naturaleza 

jurídica de cada predio, todos los predios requeridos para los 3 proyectos, a fin de 

implantar las estructuras requeridas sin limitar la culminación de la adquisición o 

expropiación o transferencia interestatal de acuerdo con la naturaleza jurídica de 

los predios afectados, dentro del plazo máximo de 9 meses. 

El consultor deberá adjuntar a su propuesta el monto calculado de predios a liberarse 

conforme al detalle siguiente: 

• Hasta 100 predios 

• Hasta 300 predios 

• Hasta 500 predios 

• Hasta 700 predios 

• Hasta 1000 Predios. 

Para ambos proyectos se deberá cumplir con los procedimientos legales exigidos por la Ley 

N° 30556 y supletoriamente el Decreto Legislativo N° 1192 y los Plazos exigidos en las leyes 

especiales de la materia, para ello deberán coordinar e informar de todas las acciones 

incluyendo las de Anotaciones Preventivas del Proyecto y que no se afecten las fechas límites 

de entregables. 

7.1.2. Actividades 

Actividades a realizar: 

1. Elaborar el plan de trabajo: 

• Elaborar cronograma del plan de trabajo, el cual debe considerar las actividades y 

los responsables de su ejecución, distinguiendo las actividades que corresponden 

a la consultora. 

• Presentar la conformación del equipo de profesionales y técnicos a cargo del 

componente de afectaciones prediales y libre disponibilidad, cabe señalar que el 

tiempo de dedicación al proyecto será el 100% por cada etapa 

• Los formatos e instrumentos a utilizar para la elaboración de los expedientes de 

adquisición y/o transferencia interestatal de los predios afectados por el proyecto. 

• Los formatos e indicadores para el reporte de avances de cada una de las etapas 

señaladas en la Hoja de ruta 

2. Levantamiento topográfico de predios afectados 
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• El Consultor en Afectaciones Prediales será responsable de realizar el 

levantamiento topográfico de las áreas afectadas y determinadas por el área de 

diseño, comenzando por las áreas priorizadas, indicadas dentro de su Plan de 

Ejecución del Servicio, alineado a su cronograma calendarizado de planificación, 

ejecución y procesamiento de la información. 

• El Consultor en Afectaciones Prediales es responsable de suministrar el 

equipamiento e instrumentación necesaria y suficiente para la ejecución del 

servicio, los equipos e instrumentos deberán contar con los certificados de 

calibración vigentes, dichos certificados serán entregados al área Calidad, antes de 

iniciar con los trabajos o actividades para garantizar que la información cumple con 

los requisitos mínimos de precisión topográficos y rangos de tolerancias indicados 

en las especificaciones técnicas. 

• El Consultor en Afectaciones Prediales es responsable de respetar y cumplir las 

normas, códigos, especificaciones técnicas y recomendaciones del responsable de 

Topografía o Diseño o Calidad. Dicho levantamiento topográfico, debe estar 

enlazado a la Red Geodésica Nacional (Sistema Oficial WGS84), estableciendo en 

campo cuantos puntos geodésicos o Bench Mark (BMs), los cuales se requieren 

para obtener información georreferenciada con equipos topográficos como: GPS, 

estación total y/o drones. Los puntos geodésicos estarán debidamente 

documentados, los cuales deben ser validados por el Instituto Geográfico Nacional 

– IGN. 

• Los puntos geodésicos por utilizar (de orden C estarán debidamente 

documentados y validados por el Instituto Geográfico Nacional). 

• El Consultor en Afectaciones Prediales es responsable de determinar linderos, 

medidas perimétricas, forma y dimensiones de predios, tipos de construcción, 

determinar el estado actual de los predios y el uso de los mismos, que se encuentre 

en el proyecto. 

• El Consultor en Afectaciones Prediales es responsable de considerar o tomar en 

cuenta todas las actividades necesarias y suficientes de campo referidas a la 

Geodesia y/o Topografía para el cumplimiento de los alcances de la Liberación de 

Predios. 
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• El sub contratista debe de tomar como referencia el Anexo 20, para el llenado de 

la ficha socioeconómica  

3. Identificación del inmueble y sujeto pasivo y/o poseedor 

Comprende las siguientes etapas: 

3.1. Diagnóstico Técnico Legal 

a) Analizar, gestionar y recopilar información gráfica y/o documentaria ante las 

entidades como COFOPRI, SBN, en la Corte Superior de Justicia, INGEMMET, 

Administración Local de Agua, Dirección Regional Agraria, Ministerio de Agricultura y 

Riego, Municipalidades, Ministerio de Cultura, Autoridad Nacional del Agua, entre 

otros, así como a las entidades privadas que puedan contar con información relevante 

para el estudio, con el objeto de determinar la condición física y jurídica del total de 

áreas afectadas por las obras proyectadas. 

Al respeto, el proveedor deberá elaborar los proyectos de oficio que sean necesarios, 

con los planos de ubicación en coordenadas UTM, comunicando de la existencia del 

proyecto, a las entidades correspondientes. 

b) Elaborar los “informes técnicos de la solicitud de búsqueda catastral”, conformado 

por planos perimetrales y memoria descriptiva, según Ley N° 30556 y 

supletoriamente el Decreto Legislativo N° 1192, en concordancia con en el inciso e) 

del artículo 7.2.1.7 establecidos en la Resolución N° 178-2020-SUNARP/SN., a fin de 

que se efectúe la búsqueda catastral respectiva de los predios inscritos afectados por 

el proyecto, ante el registro de predios de la oficina registral correspondiente, en los 

cuales no sea suficiente la información que se le proporcione sustentando dicha 

necesidad. 

c) Presentar a la SUNARP, los planos y memoria descriptiva, señalado en el párrafo 

precedente (informes técnicos de la solitud de búsqueda catastral), para solicitar el 

“Certificado de Búsqueda Catastral” y/o Informe expedido por la oficina de catastro 

de registro correspondiente en los cuales no sea suficiente la información que se le 

proporcione sustentando dicha necesidad. 

d) Recabar y analizar el “Certificado de Búsqueda Catastral” emitidos por la SUNARP o 

suplirlo con el informe de verificador catastral conforme a lo dispuesto en Ley N° 

30556 y supletoriamente el Decreto Legislativo N° 1192, realizar el “estudio de títulos 
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archivados” en base al “Certificado de Búsqueda Catastral”, que comprende 

recopilar, analizar e interpretar información de la Oficina Registral de Predios – 

SUNARP correspondiente.  

e) Consiste en revisar los antecedentes registrales y catastrales de los predios afectados, 

revisión de tomos, fichas, partidas electrónicas títulos archivados, planos, memorias 

descriptivas, otros; analizar aspectos técnicos legales en base a la documentación 

disponible. Pueden revisar los archivos en forma física y digital (SIR y SARP). 

f) Realizar trabajos de campo, para la identificación y/o verificación de todos los 

inmuebles, materia de la adquisición, inscrita y no inscrita en la SUNARP. 

g) Identificación de los Sujeto Pasivos de bienes inmuebles no inscritos y posesionario, 

mediante trabajo de campo, donde deberán solicitar la copia de los documentos de 

identidad personal, domicilio legal para que más adelante se entregue la notificación, 

así mismo determinar la ubicación exacta del predio a adquirir. 

h) Tratándose de posesionarios, en otra etapa o momento, debe acreditar con 

documento tal posesión, información obtenida de las actividades de: (i) estudio o 

revisión de títulos archivados de la SUNARP, (ii), información de SBN; Gobierno 

Regional y otros, y (iii) de la visita de campo, (iv) informe de evaluación e 

interpretación de los documentos recabados mediante publicidad, documento que 

sustente la antigüedad exigida por Ley. 

i) Tratándose de propietarios por Tracto debe acompañar el sustento del tracto 

respecto del predio y el informe del verificador catastral que certifique que el 

instrumento público presentado corresponda al área a adquirir en todo o en parte de 

la propiedad inscrita. 

 

j) Informe técnico general que deberá incluir cuadros conteniendo la información 

siguiente: 

• Titulares de predios debidamente inscritos en registros públicos. 

• Propietarios no inscritos en Registros Públicos, pero con documentación que 

sustente su derecho. 

• Posesionarios que cuenten con algún documento que sustente su condición. 

• Posesionarios sin documento que sustente su condición. 
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• Predios con duplicidad registral y/o proceso judicial) Predios con carga o 

gravamen o hipoteca. 

• Inmueble de propiedad del estado inscrito y no inscrito. 

k) Informe técnico y legal de cada uno de los predios afectados indicando el código del 

predio, el sujeto pasivo, condición jurídica, información registral, ubicación del 

predio, antecedentes registrales, cargas, gravámenes y estrategia de adquisición y 

liberación. 

l) Elaborar un padrón de la totalidad de los predios afectados identificados 

diferenciándolos por su naturaleza jurídica (de propiedad estatal, propiedad privada, 

con ocupación tipo de ocupación y sin ocupación); conteniendo los datos siguientes 

sin ser limitativos: 

• Código de afectación. 

• Apellidos y nombres y/o razón social de los propietarios y/o posesionarlos. 

• Ubicación del predio (Distrito, Provincia y Región) 

• Partida Registral de corresponder. 

• Unidad Catastral de corresponder. 

• Progresivas de ubicación. 

• Margen. 

• Área total del predio. 

• Área de afectación 

• Situación jurídica 

• Estado del predio (predios inscritos, predios no inscritos). 

• Título de propiedad (fecha de adquisición). 

• Planos Individuales de Diagnóstico de los predios afectados. 

• Número telefónico 

• Dirección física  

Dicho cuadro deberá contener observaciones, conclusiones y recomendaciones de 

adquisición respecto a las inscripciones registrales. 

Los planos contendrán como mínimo: 

• Cuadro de datos técnicos de área y perímetro, indicando en una leyenda las 

superposiciones registrales de existir y áreas correspondientes, además deberá 
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visualizarse los ejes de los diques, la línea de faja marginal, progresivas y la 

infraestructura por la que es afectada y si la afectación es total o parcial, señalando 

dichas áreas. 

• Cada plano por predio contiene 

✓ Partida Registral. 

✓ Área (total o matriz, excluida, independizada, remanente, diferenciando áreas 

dentro del cauce y fuera del cauce), linderos, medidas perimetrales del área 

matriz, medidas perimetrales del área afectada, ubicación y/o localización, 

detalle de afectación debidamente georreferenciada en coordenadas UTM, 

cultivos permanentes o transitorios, infraestructura existente. 

• Plano de cada predio afectado: Debe detallar su condición jurídica (inscritos y no 

inscritos, etc.), posesionarios, identificando si son predios afectados de propiedad 

estatal o privada. 

• La representación gráfica de las áreas afectadas deberá contener el ámbito 

geométrico del desarrollo de proyecto (Diques y obras estructurales) representado 

en un polígono cerrado (no deberá contener elementos denominados “arcos”), 

asimismo deberá incluirse las progresivas, faja marginal y otros elementos que 

considere sin ser limitativos. 

• Los Planos individuales por cada predio afectado, será presentado en versión física 

impresa a colores y en versión digital (formato DWG versión 2020 o superior y PDF) 

en sistema de proyección UTM Datum WGS84, usando para tal fin elementos de la 

Red Geodésica Nacional, y en versión digital (formato DWG versión 2020 o superior 

y PDF). Asimismo, deberá estar firmado por los profesionales correspondientes y 

responsables en original. 

• La escala de impresión deberá ser convencional y adecuada para el análisis visual. Los 

nombres de Layer o capas de información deberán ser acompañadas de su 

descripción correspondiente, dentro del mismo formato DWG, de modo que facilite 

su análisis. 

Documentos probatorios (Anexos). 

Se deberá adjuntar la documentación probatoria que sustentan el estudio y la determinación 

de titulares (sujetos pasivos) sobre las áreas del proyecto, tales como: 
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✓ Áreas inscritas y áreas en posesión individualmente, partidas registrales 

✓ Títulos archivados y los planos adjuntos de existir. 

✓ Documentos de Identificación nacional de los titulares. 

✓ Certificado de posesión acreditada de acuerdo con lo solicitado en el Decreto 

Legislativo N° 1192 y sus modificatorias u otros documentos relevantes a la propiedad 

y/o posesión, obtenidas en las diversas entidades públicas y privadas, dicha 

documentación debe ser posterior a la iniciación del servicio tener una antigüedad 

no mayor de tres (03) meses de iniciado el servicio. 

✓ En el caso de ocupantes, se deberá adjuntar las Declaraciones Juradas de vecinos. 

✓ Toda la información cartográfica primigenia (solicitada, adquirida y/o generada), la 

cual sirvió para la elaboración del Diagnóstico Físico Legal de los predios afectados 

por la obra. 

✓ Las tomas fotográficas a color del predio afectado, debiendo tener las coordenadas 

respectivas y fecha en que fueron registradas. 

Estos documentos deberán ser presentados impresos a color y en versión digital (PDF y 

editable). 

Asimismo, anexar los siguientes documentos: 

• Informes técnicos de la solicitud de búsqueda catastral. 

• Certificado de búsqueda catastral por cada predio emitida por la SUNARP o Informe 

expedido por la oficina de catastro de registro respectivo. 

• Informe de evaluación e interpretación de los documentos recabados mediante 

publicidad, e identificar al Sujeto Pasivo en bienes e inmuebles inscritos y no inscritos. 

• Informe de verificador catastral de corresponder. 

• Otros documentos de considerar. 

3.2. Expediente Técnico Legal (Predios Privados) 

Con la información obtenida en el Diagnóstico Técnico Legal se elabora el Expediente técnico 

legal de cada uno de los predios afectados con la finalidad de remitirlos para la tasación 

correspondiente. 

Los referidos expedientes finales tendrán las siguientes características: 

• Memoria Descriptiva Final 

✓ Código del predio afectado. 
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✓ Datos de los Titulares del Predio (condición jurídica: propietarios y/o 

posesionarios, etc.), nombre o razón social (propiedad que acredita derecho, 

nombre del titular registral del bien inmueble), número de DNI, estado civil, 

detalle de los documentos que sustentan la propiedad o posesión del predio 

(título de propiedad, constancias de posesión, etc.), condición jurídica, dirección 

de domicilio y número de teléfono de los afectados (de contar con dicho servido). 

✓ Datos registrales (tomo, ficha y/o partida electrónica), antecedentes de la 

propiedad del predio (inmatriculación, independización o acumulación, etc.), 

cargas y gravámenes, duplicidad de partidas, naturaleza del titular (Estatal, 

Privado), incluyendo además los predios identificados como afectados ubicados 

en terrenos de propiedad estatal. 

✓ Ubicación geográfica del predio, unidad catastral, manzana, lote, etc. 

✓ Tramos, progresivas, margen del rio y lado de afectación del predio. 

✓ Datos del predio (predios inscritos, predios no inscritos, predios en proceso de 

inscripción, etc.) modo de adquisición del predio, condición de titularidad 

(propietario, posesionado), fecha de inscripción, documento legal de titularidad, 

datos técnicos del predio (área y perímetro inscrito). 

✓ Tipo de predio (rural, urbano, etc.), zonificación (resolución de aprobación) y uso 

del área afectada (agrícola, forestal, vivienda, pastos naturales, etc.). 

✓ Características físicas del predio afectado (indicar si cuenta con servicios de agua, 

luz, desagüe, telefonía, modo de recurso de agua, etc.), así mismo deberá indicar 

el área gráfica del predio total (tomando en cuenta el área registral, el área 

grafica) y el área de afectación. 

✓ Datos de la ocupación del área afectada: Relación cuantificada de cultivos 

permanentes y/o transitorios, plantaciones, indicando sus características si las 

hubiera (tipo, especie, edad, variedad, densidad de siembra y cantidades, etc.), 

edificaciones (número de niveles, muros, columnas, techos, acabados, puertas 

revestimiento, baños, instalaciones eléctricas) y relación cuantificada de las obras 

complementarias e instalaciones fijas o permanentes si hubiera. . Estos deben 

verse reflejados en las fotografías adjuntas las cuales deben estar 

georreferenciadas. 
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✓ Resultados de la recopilación de información relevante de las entidades públicas 

y privadas principales para el estudio de diagnóstico. 

✓ Análisis técnico del predio afectado, características generales del predio 

afectado, determinación del área registral y área física, descripción de la 

información registral, análisis de la base catastral, análisis del tipo de la 

zonificación, superposición grafica o física del predio afectado, resultados de la 

evaluación de la información registral, catastral y de los trabajos de campo, etc. 

✓ Análisis legal del predio afectado, en base a la información recopilada de las 

instituciones públicas y de la información verificada y recopilada en campo para 

la determinación de la condición jurídica, propietario y/o posesionario, 

sucesiones testamentarias, ocupantes precarios, documentos sustentatorios, 

antecedentes dominiales, descripción de la inscripción registral, procesos 

judiciales, hipotecas, duplicidades de inscripciones regístrales, personería 

jurídica, declaración jurada de autoevalúo, etc. 

✓ Copia Literal y Certificado Registral Inmobiliario de la Partida Registral con una 

antigüedad de no mayor de cuatro meses, si es bien inmueble inscrito conforme 

a lo requerido por el Decreto Legislativo N° 1192 y modificatorias. 

✓ Declaratoria de Fábrica o de Edificación, si la hubiera; 

✓ Declaración Jurada de Auto avalúo, correspondiente al último año, si la hubiera; 

✓ En caso de construcciones especiales; cuando las hubiera, se acompaña la 

siguiente documentación: planos, memoria descriptiva y especificaciones 

técnicas relativas a la misma; 

✓ Informe de Sustento del Perjuicio económico, documentación que acredite el 

lucro cesante y el daño emergente 

✓ Descripción de los mecanismos de adquisición que se aplicó en cada caso, 

incluyendo plazos, costos estimados. 

✓ Conclusiones y recomendaciones orientadas a la adquisición de inmuebles e 

inscripción registral de las áreas afectadas a favor de la ANIN, precisando el 

detalle de las estrategias planteadas. 

✓ Observaciones Generales: Deberá indicar, entre otros, la fuente de la información 

geográfica utilizada (PETT, COFOPRI, SUNARP, etc.) indicando su fecha de 
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actualización y los detalles técnicos como: Datum, Zona Geográfica, método de 

levantamiento etc. 

✓ Registro Fotográfico a colores. 

• Planimetría: 

La planimetría elaborada en el Diagnóstico Técnico Legal que deben adjuntar es: 

✓ Plano de afectación en el que se detalle: Cuadro técnico de linderos y medidas 

perimétricas del área matriz y del área afectada, ubicación y/o localización del 

inmueble, el detalle de la afectación debidamente geo referenciado en 

coordenadas UTM, determinación de área dentro y fuera de faja marginal, 

superposición con derechos mineros u otros que se considere sin llegar a ser 

limitativo. 

✓ Plano de distribución, en el caso que existan edificaciones y obras 

complementarias. 

Los Planos individuales por cada predio afectado, será presentado en versión 

física impresa a colores y en versión digital (formato DWG versión 2020 o superior 

y PDF) en sistema de proyección UTM Datum WGS84, usando para tal fin 

elementos de la Red Geodésica Nacional, y solo en versión digital (formato DWG 

versión 2020 o superior y PDF) 

La escala de impresión deberá ser convencional y adecuada para el análisis visual. 

Los nombres de Layer o capas de información deberán ser acompañadas de su 

descripción correspondiente, dentro del mismo formato DWG, de modo que 

facilite su análisis. 

Toda la planimetría para efectos de independización subdivisión o 

inmatriculación debe estar debidamente suscrita por verificador catastral quien 

debe de suscribir los informes correspondientes. 

Para ello el consultor deberá efectuar el levantamiento de información del predio 

(tanto técnica, planimetría como legal) que le permita elaborar los expedientes 

técnicos legales a su entera responsabilidad, de los predios que serán adquiridos. 

3.3. Plan de Saneamiento (Predios Públicos) 

• Expedientes que contiene la información técnica y legal de los predios públicos, a fin 

de solicitar la transferencia interestatal o la Primera inscripción de dominio ante la 
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SBN, el Plan de Saneamiento deben ser elaborado de acuerdo a lo señalado en la 

Resolución N° 0059-2023/SBN, mediante el cual se modificó la Directiva N° 001-

2021/SBN debiendo contar con la siguiente información: 

✓ Ubicación geográfica del predio, unidad catastral, manzana, lote, etc. 

✓ Antecedentes 

✓ Objetivo del Plan 

✓ Información Técnica y Legal de acuerdo con la información levantada para el 

diagnóstico técnico legal. 

✓ Ocupaciones y Edificaciones, describir las ocupaciones físicas identificadas en el 

predio, así como las edificaciones existentes si las hubiera. 

✓ Estrategia de Saneamiento Físico Legal, en donde se señalan las acciones a 

realizar dependiendo si se trata de un predio inscrito a favor del Estado o si 

requiere inmatriculación. 

✓ Conclusiones y Recomendaciones orientadas a lograr la transferencia interestatal 

de los predios ante la SBN 

✓ Anexos 

- Oficio de la solicitud 

- Informe de diagnóstico y propuesta del plan de saneamiento 

- CBC 

- Informe de verificador 

- Plano de Ubicación y Plano Perimétrico 

- Memoria Descriptiva 

- Panel fotográfico 

Elaborado el Expediente Técnico Legal se realiza la entrega de la documentación al cliente 

para su remisión al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento para su tasación. 

Asimismo, se remitirá a la ANIN el Plan de Saneamiento quien lo remitirá a la 

Superintendencia de Bienes Nacionales para la emisión de la Resolución de la Transferencia 

Interestatal. 

Toda la planimetría para efectos de independización subdivisión o inmatriculación o 

transferencia, debe estar debidamente suscrita por verificador catastral quien debe de 

suscribir los informes correspondientes. 
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Culminada la etapa de diagnóstico Técnico legal y codificados todos los predios que serán 

partes de adquisición o expropiación o Transferencia interestatal, se procederá a efectuar 

una planificación en línea de tiempo para la obtención final de cada uno de los predios de 

acuerdo a su naturaleza jurídica. 

4. Etapa de Liberación, Adquisición, Expropiación o Transferencia Interestatal de los 

predios identificados. 

4.1. Libre disponibilidad 

• Gestionar la liberación de áreas mediante el uso e implementación de instrumentos 

administrativos/legales que permitan el ingreso oportuno al terreno.  

• Presentar el documento suscrito por el propietario, posesionario u ocupante; 

mediante el cual ambas partes suscriben el acta de liberación anticipada. 

•  

4.2. Diagnóstico preliminar e identificación de áreas de estudio para el proyecto 

Las actividades que se deben realizar durante el Diagnóstico Preliminar son: 

• Definición de áreas de estudio preliminar, de acuerdo con la revisión y evaluación del 

Estudio de Perfil. 

• Solicitud y obtención del Certificado de Búsqueda Catastral. 

• Obtención de información registral, partidas y títulos archivados. 

• Verificación en campo de áreas ocupadas. 

• Gestionar, recopilar y evaluar la información proporcionada por las entidades 

involucradas. 

• Elaboración del diagnóstico preliminar. 

4.3. Elaboración de los expedientes para la ejecución de los procedimientos de adquisición 

por trato directo o expropiación, así como lo contemplado en la Tercera Disposición 

Complementaria final del D. L N° 1192 (Reconocimiento de mejoras) 

a) Transferencia o primera inscripción de dominio de inmuebles a favor del Estado 

inscrito y no inscritos: 

• Elaborar y presentar el Plan de Saneamiento Físico Legal, que contenga la 

estrategia de Saneamiento Técnico Legal, elaborado en el marco legal de la Ley 

N° 30556 y la Directiva N° 001-2021/SBN y su modificatoria, adjuntando los 
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anexos y el Proyecto de carta solicitando a la SBN, la Transferencia de la 

propiedad a favor del beneficiario del proyecto 

• Presentar el proyecto de oficio y el Plan de Saneamiento al titular del proyecto 

para la revisión, suscripción y presentación del expediente ante la SBN. 

• Coordinar con OHLA la revisión y efectuar el seguimiento para que una vez 

emitida la Resolución de Transferencia Interestatal o de Inmatriculación a favor 

de la entidad beneficiaria, se proceda a su inscripción registral ante la SUNARP. 

b) Para el Proceso de Adquisición por Trato Directo o Expropiación 

• Elaborar el Proyecto de carta de afectación, mediante el cual se comunica al (los) 

Sujeto(s) Pasivo(s) y ocupantes que el predio de su propiedad o que ocupa será 

afectado por el Proyecto (Inicio del Trato Directo), adjuntando la ficha RENIEC y 

el Plano clave respectivo como anexo a cada carta de afectación. 

• Elaborar el Proyecto de carta remitiendo a la SUNARP el cargo de notificación de 

la comunicación al Sujeto Pasivo, identificando la partida registral y la orden de 

anotación preventiva de inicio del Trato Directo. 

• Elaborar el Proyecto de carta de Intención de Adquisición con el valor 

determinado en la Tasación y el incentivo adicional del 30% del valor de la 

Tasación, adjuntando el Informe Técnico de Tasación Comercial y el modelo del 

Formulario Registral por Trato Directo 

• Para los casos de Adquisición por Trato Directo (cuando se ha aceptado la oferta 

de adquisición), una vez emitida la Resolución a favor de la entidad beneficiaria; 

la contratista coordina el pago del valor de la Tasación a favor del sujeto pasivo, 

coordina la solicitud de inscripción registral; para ello llena el Formulario 

Registral que debe estar debidamente suscrita por las partes y legalizada sus 

firmas por ante Notario Público y el documento que acredite el pago del valor 

de la tasación que comprende el incentivo a favor del Sujeto Pasivo y los otros 

documentos, debe elaborar y presentar el expediente para solicitar la inscripción 

registral. 

• Cuando no procede el Trato directo, elaborar el Informe Técnico Legal que 

sustente la ejecución de la Expropiación, en el caso, que el propietario no acepte 



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACION Y 

LIBERACIÓN DE PREDIOS – NUEVO CONCURSO 

 

 

 

 Página 47 de 99 Jun 2024 Rev. 03 

 

 

 

 

 

 

o no cumple con los requisitos legales y/o impedimento para el Trato Directo. 

Adjuntar los documentos sustento (técnico y legal) 

• Elaborar un informe técnico legal adjuntando los documentos sustento del 

expediente y los indicados en el párrafo precedente, efectuar el seguimiento del 

trámite y coordinar sobre la emisión de la Resolución respectiva. 

• Para los casos de Expropiación, el Contratista, debe coordinar y efectuar el 

seguimiento para que dentro de los cinco días hábiles de emitida la Resolución 

que aprueba la ejecución de la expropiación, debe consigne en el Banco de la 

Nación, a favor del Sujeto Pasivo, del monto de la indemnización justipreciada. 

• Elaborará el Proyecto de Carta para que la ANIN ponga en conocimiento Vía 

Notarial al Sujeto Pasivo de la norma que aprueba la ejecución de la expropiación 

y copia fedateada del documento que acredita la consignación del monto del 

valor de la tasación. 

• Para los casos de Expropiación (por duplicidad registral), el Contratista, una vez 

emitida la Resolución que aprueba la ejecución de la expropiación, debe efectuar 

el impulso a las gestiones que la ANIN efectué ante el Poder Judicial, para la 

consignación del Valor de la Tasación a nombre de los titulares registrales de las 

partidas que comprende el predio. 

• Una vez emitida la Resolución que aprueba la ejecución de la expropiación y 

notificada la consignación al sujeto pasivo, el Contratista debe gestionar ante la 

ANIN que presente el título para la inscripción registral adjuntando para ello 

copia de la norma que aprueba la ejecución de la expropiación y copia fedateada 

del documento que acredite la consignación del valor de la tasación a favor del 

sujeto pasivo. 

• En los casos que el Sujeto Pasivo no entregue el bien inmueble, se deberá 

comunicar a la ANIN que proceda con la ejecución coactiva prevista en el Título 

V del Capítulo III del Decreto Legislativo N° 1192 y modificatorias, e inicie el 

procedimiento de ejecución coactiva de entrega de bien inmueble. 

c) Expediente para pago de mejoras las áreas requeridas por el Proyecto. 
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Elaborar y presentar, el expediente con los documentos de carácter técnico y/o legal 

que correspondan, incluyendo los proyectos de cartas u oficios para el 

reconocimiento y pago de mejoras. 

5. Sobre la elaboración de proyectos de cartas, oficios y otros requeridos para la ejecución 

de los procedimientos de adquisición de predios 

El contratista elaborará y presentará todos los proyectos de documentos que sean necesarios 

para impulsar la ejecución del procedimiento de Saneamiento físico legal, entre otros, carta 

u oficios, asimismo, efectúa el seguimiento, impulso y apoyo para la ejecución de los 

procedimientos para la adquisición de predios vía trato directo o expropiación. 

6. Del procedimiento de Ejecución Coactiva 

El contratista elaborará y presentará todos los proyectos de documentos que sean necesarios 

para impulsar la ejecución del procedimiento coactivo que será efectuado por el cliente 

conforme a la Ley N° 30556, la Ley de Ejecución Coactiva y normas conexas. 

De acuerdo con ello, el Consultor de afectaciones prediales deberá analizar todas las partes 

interesadas que deben emitir opinión favorable de los diferentes trabajos y realizar, en 

coordinación con OHLA, las gestiones necesarias para lograr las correspondientes 

aprobaciones. A modo informativo, a continuación, se presenta un primer listado de partes 

interesadas del Proyecto: 

• SUNARP 

• MVC – DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCION 

• ANIN 

• UKTD 

Dentro de los alcances del Consultor en Afectaciones Prediales se encuentra redactar los 

diferentes expedientes técnicos o documentación requerida por la parte de la que se requiera 

obtener la aprobación, así como la correspondiente gestión para lograr dicha aceptación. 
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7.1.3. Entregables 

Tabla 6 Listado de entregables (**anexo 21) 

ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ENTREGABLES 

PROPUESTA 
DE 

PORCENTAJE 
DE PAGO Y 
PESO EN EL 
PROYECTO 

(OHLA) 

PLAZO DE 
ENTREGA 

1 TRABAJOS DE CAMPO   (**)   

1.1 
TRABAJOS DE  TOPOGRAFIA Y 
RELEVAMIENTO SOCIAL 

    

AA los 30 días 
calendario de 
recibida la Carta 
de inicio del 
servicio 

1.1.1 
Expediente para obtención de 
CBC (Certificado de Busqueda 
Catastral) 

- Memoria descriptiva 
- Planos de ubicación y perimétrico 
- CBC (Certificado de Búsqueda 
Catastral) 
- y otros según corresponda. 

  

1.1.2 Levantamiento topográfico 

- Plano clave 
- Data cruda y procesada 
- Informe de Levantamiento Topográfico 
- y otros según corresponda. 

1.1.3 Relevamiento social 

  
- Acta de visita  
- Ficha socioeconómica enfoque predial 
(según anexo) 
- Relación preliminar de afectados 
- Ficha técnica 
- Registro fotográfico, fechado y con 
coordenadas 
- y otros según corresponda. 

2 
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES 
TECNICO - LEGASLES (PRIVADOS 
Y PUBLICOS)  

  (**)   

2.1 

ELABORACIÓN DE 
DIAGNÓSTICOS Y EXPEDIENTE 
TECNICO LEGAL PREDIOS 
PRIVADOS 

    

A los 100 días 
calendario de 
recibida la Carta 
de inicio del 
servicio 

2.1.1 
Elaboración y presentación de 
Diagnóstico Técnico Legal 

Presentación del informe de diagnóstico 
técnico legal y anexos. 

  

2.1.2 
Firma del acta de liberación 
anticipada 

Acta de liberación anticipada firmada 
por las partes. 
- Excepcionalmente de no lograrse la 
liberación anticipada se deberá 
presentar un informe que con todos los 
actuados.  

  

2.1.3 
Elaboración y notificación de 
cartas de afectación 

Cargo de carta de afectación firmados 
por el afectado. 
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2.1.4 
Presentación y levantamiento 
de observación de la inscripción 
de la anotación preventiva 

Inscripción en la partida 
correspondiente. 

  

2.1.5 
Conformación y presentación 
del expediente técnico legal  

Expediente técnico legal y anexos.    

2.1.7 

Elaboración de carta de 
comunicación de aviso de 
publicación 
(posesionarios/ocupantes) 

Cargo de la carta de publicación del 
afectado. 

  

2.1.6 
Publicación de afectación del 
sujeto pasivo y/o ocupantes y 
en lo que corresponda. 

La publicación en los diarios de mayor 
circulación. 

  

2.1.8 

Levantamiento de 
observaciones emitidos por 
perito designado y 
conformación del ITT (Informe 
técnico de tasación) 

El informe técnico de tasación por 
MVCS. 

  

2.2. 

ELABORACIÓN DE PLAN DE 
SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL 
(TRANSFERENCIA 
INTERESTATAL) - PREDIOS 
PUBLICOS 

    

2.2.1 
Elaboración y presentación de 
los planes de saneamiento a la 
SBN 

Cargo de ingreso del PSFL    

2.2.2 
Inscripción de la resolución en 
SUNARP del predio a favor de la 
ANIN 

Resolución de primera inscripción de 
dominio y otras que determine el 
diagnostico técnico-  legal. 

  

3 
ADQUISICIÓN Y/O 
EXPROPIACIÓNDE PREDIOS 
PRIVADOS 

  (**)   

3.1 
ADQUISICION DE PREDIOS POR 
TRATO DIRECTO  

    

A los 200 días 
calendario de 
recibida la Carta 
de inicio del 
servicio  

3.1.1 
Elaboración de informe de 
certificación presupuestaria  

 Informe de certificación presupuestaria  

  

3.1.2 
Elaboración de carta de 
Intención para el sujeto pasivo 
y/u ocupante. 

Cargo de la carta de intención firmado 
por el afectado. 

3.1.3 
Elaboración de documentos 
para pago 

1. Informe de adquisición por trato 
directo del predio afectado (ITL). 
2. Elaboración del proyecto de 
resolución que aprueba el valor total de 
tasación 
3. Informe de elevación. 

3.1.4 

Elaboración de informe de 
solicitud de giro de cheque, a 
favor del 
posesionario/propietario/ocupa
nte del predio afectado por el 
proyecto.  

Informe de solicitud de giro de cheque. 

3.1.5 
Elaboración de acta de entrega 
del terreno o formularios 
registrales 

Proyecto de acta de entrega del terreno 
o formularios registrales. 
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3.1.6 
Suscripción de acta de entrega 
del cheque y suscripción del 
formulario registral .  

Acta de entrega del terreno o 
formularios registrales. 

3.2 EXPROPIACIÓN        

3.2.1 
Elaboración de informe de 
expropiación (negativa, falta de 
respuesta y otros supuestos) 

Elaboración y Presentación de Informe 
de expropiación 

  

A los 250 días 
calendario de 
recibida la Carta 
de inicio del 
servicio 

3.2.2 
Elaboración de proyecto de 
resolución para aprobación de 
expropiación 

Resolución de expropiación 

3.2.3 
Notificación al sujeto pasivo 
para la entrega del inmueble 
(de corresponder) 

Cargo de la notificación 

4 CIERRE DE GESTIÓN   (**)   

4.1 Informe de cierre de gestión 

Expediente final con todo el 
procedimiento realizado predio por 
predio (privados y públicos), incluyendo 
actas de toma de posesión de los 
predios de aplicar; dicho expediente se 
presentará de manera física (con firmas 
originales) y de manera digital. 
Crear un share point con todos los 
documentos del procedimiento por 
código, desde el inicio de actividades. 

  

A los 270 días 
calendario de 
recibida la Carta 
de inicio del 
servicio 

 

- Los pagos se van a realizar con la aceptación y aprobación por parte del Contratante 

8. PLAN DE TRABAJO 

Los trabajos empiezan al día siguiente, luego de la firma de la carta de adjudicación. El postor 

debe presentar un cronograma inicial durante la etapa de licitación, en el que debe dar 

claridad para realizar el trabajo solicitado en los plazos establecidos. A su vez, una (01) 

semana después de la adjudicación, deberá presentarse un cronograma detallado que 

deberá ser aprobado por la Contratista. 

El cronograma se precisará, detallará y se acordará con el(los) proveedor(es) adjudicado(s) 

del servicio. 

9. REQUISITOS DEL POSTOR ADJUDICADO 

Para la adjudicación del servicio se deberá cumplir lo siguiente (Los requisitos indicados a 

continuación serán de cumplimiento obligatorio): 

• El Postor deberá demostrar experiencia no menor a siete (07) años en ejecución de 

proyectos de SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, 

EXPROPIACION Y LIBERACIÓN DE PREDIOS.  
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• El Subcontratista debe acreditar un volumen anual de ventas no inferior a S/. 3,000, 

000 (Tres Millones de soles) en los últimos tres (03) años. 

• La experiencia se acreditará mediante; copia simple de contratos, ordenes de 

servicio y documentos de conformidad de los servicios. Todos los documentos 

deben ser correspondientes a los últimos cinco (05) años anteriores a la fecha de 

presentación de ofertas  

• El Postor debe encontrarse HABIDO y ACTIVO, cualquier otro estado no le permitirá 

participar del proceso de licitación. En caso de que el Postor se presente como un 

consorcio, deberá acreditar el estado de HABIDO y ACTIVO de cada una de las 

empresas que conforman dicho consorcio. 

• No podrán participar del proceso de licitación, aquellos Postores que: 

- Tengan sanción vigente aplicada por el OSCE. 

- Estén impedidos, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado 

Peruano.  

- Estén incluidos en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado. 

• El Postor deberá contar con los protocolos de bioseguridad y/o sanitarios de acuerdo 

con la normatividad vigente y las modificaciones gubernamentales que pudieran 

ocurrir durante la ejecución de la Obra. 

• Para el caso de consorcio, el número de empresas será como máximo tres (03). Como 

mínimo una (01) de las empresas que conforman el consorcio deberá acreditar un 

volumen anual de ventas no inferior a S/ 3,000,000.00 en los últimos tres (03) años. 

• El postor deberá presentar su organigrama con cada una de las funciones y 

responsabilidades. 

• El Postor deberá presentar un equipo de especialistas prediales para cada cuenca en 

el desarrollo del servicio.  

Tabla 7 Personal Clave en ambas cuencas 

Profesional 
(Cantidad) 

Función Participación 

Jefe de 
Adquisiciones: 
(1) 

Abogado. Experiencia mínima de cinco (05) años como 
jefe/especialista de equipos de Adquisición, 
expropiación, transferencia Interestatal de predios al 
amparo del Decreto legislativo N° 1192, para 

100% 
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Profesional 
(Cantidad) 

Función Participación 

proyectos de inversión pública y siete (07) años en 
experiencia general. 
 
* la experiencia a tomar en cuenta se contabiliza desde 
el momento que egresa el profesional con los 
sustentos del caso. 
La colegiatura y habilitación se solicita a partir de la 
incorporación del personal: según el contrato 
(Cláusula Z24.03 Volumen 19) la colegiatura de los 
profesionales y su habilitación se solicita para ingresar 
al proyecto. 

 
Acreditación académica: 
- Se acreditará con copia simple del Diploma del 

Título Profesional, registrado en SUNEDU. 
- Constancia de habilitación expedida por el Colegio 

profesional correspondiente.  
 

Acreditación profesional: 
Copia simple de contratos y su respectiva conformidad, 
constancias y/o certificados y/o cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre 
la experiencia profesional. 
Conocimientos adicionales: 
- Especialización en Gestión Pública 

 
Tabla 8 Perfil de los Profesionales Clave Cañete 

Función Profesional Participación  

Abogado: (1) 

Abogado. Experiencia mínima de tres (03) años 
como jefe/especialista/coordinador de 
Adquisición, expropiación y o transferencia 
interestatal de Predios para Proyectos de 
Inversión Pública al amparo del Decreto 
Legislativo N° 1192 y modificatorias.  
 
* la experiencia a tomar en cuenta se 
contabiliza desde el momento que egresa el 
profesional con los sustentos del caso. 
La colegiatura y habilitación se solicita a partir 
de la incorporación del personal: según el 
contrato (Cláusula Z24.03 Volumen 19) la 
colegiatura de los profesionales y su 

100% 
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Función Profesional Participación  

habilitación se solicita para ingresar al 
proyecto. 

 
Acreditación académica: 
- Se acreditará con copia simple del Diploma 

del Título Profesional, registrado en 
SUNEDU. 

- Constancia de habilitación expedida por el 
Colegio profesional correspondiente.  

 
Acreditación profesional: 

Copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad, constancias y/o certificados y/o 
cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia 
profesional. 

 
Conocimientos adicionales: 
- Cursos en Adquisición y/o expropiación de 

inmuebles en el marco del Decreto Leg. 
1192 y modificatorias. 

Ingeniero Civil, 
Geógrafo y/o 
Arquitecto (1) 

Ingeniero Civil, Geógrafo y/o Arquitecto. 
Experiencia mínima de tres (03) años dirigiendo 
o supervisando la emisión de cartografía y 
planimetría necesaria para la Adquisición, 
expropiación y o transferencia interestatal de 
Predios para Proyectos de Inversión Pública al 
amparo del Decreto Legislativo N° 1192 y 
modificatorias.  
 
* la experiencia a tomar en cuenta se 
contabiliza desde el momento que egresa el 
profesional con los sustentos del caso. 
La colegiatura y habilitación se solicita a partir 
de la incorporación del personal: según el 
contrato (Cláusula Z24.03 Volumen 19) la 
colegiatura de los profesionales y su 
habilitación se solicita para ingresar al 
proyecto. 

 
Acreditación académica: 

- Se acreditará con copia simple del Diploma 
del Título Profesional, registrado en 
SUNEDU. 

100% 
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Función Profesional Participación  

- Constancia de habilitación expedida por el 
Colegio profesional correspondiente.  

 
Acreditación profesional: 
Copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad y/o constancias y/o certificados y/o 
cualquier otra documentación que demuestre 
de manera fehaciente la experiencia profesional. 
 
Conocimientos adicionales: 

- Curso en Saneamiento físico legal de predios.  
- Curso de Tasaciones 

Verificador Catastral 
(1)  

Ing. Civil, Ing. Geográfica, Agronomía, 
Arquitectura o Afines. 
 
Experiencia mínima de tres (03) años como a 
cargo de los procesos de independización, 
desmembración subdivisión y emisión de 
informes necesarios para la Adquisición, 
expropiación y o transferencia interestatal de 
Predios para Proyectos de Inversión Pública al 
amparo del Decreto Legislativo N° 1192 y 
modificatorias. 
 
* la experiencia a tomar en cuenta se 
contabiliza desde el momento que egresa el 
profesional con los sustentos del caso. 
La colegiatura y habilitación se solicita a partir 
de la incorporación del personal: según el 
contrato (Cláusula Z24.03 Volumen 19) la 
colegiatura de los profesionales y su 
habilitación se solicita para ingresar al 
proyecto. 
 
Acreditación académica: 
- Se acreditará con copia simple del Diploma 

del Título Profesional, registrado en 
SUNEDU. 

- Constancia de habilitación expedida por el 
Colegio profesional correspondiente.  

 
Acreditación profesional: 
- Copia simple de contratos y su respectiva 

conformidad y/o constancias y/o 
certificados y/o cualquier otra 

100% 
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Función Profesional Participación  

documentación que demuestre de manera 
fehaciente la experiencia profesional 

 
Conocimientos adicionales 
 

- Curso Especializado de Peritaje y Tasaciones 
de Predios. 

- Curso Saneamiento Físico Legal de Predios. 
- Curso de Tasaciones. 
- Curso de Capacitación para Verificador 

Catastral. 
- Credencial de Verificador Catastral 

Ingeniero Agrónomo 
(1) 

Ingeniero agrónomo. 
 
Experiencia no menor de tres (03) años 
identificando áreas de cultivos, especies y otras 
actividades necesarias para la elaboración de 
expedientes técnicos legales con fines de 
tasación sobre predios rústicos. 
 
* la experiencia a tomar en cuenta se 
contabiliza desde el momento que egresa el 
profesional con los sustentos del caso. 
La colegiatura y habilitación se solicita a partir 
de la incorporación del personal: según el 
contrato (Cláusula Z24.03 Volumen 19) la 
colegiatura de los profesionales y su 
habilitación se solicita para ingresar al 
proyecto. 
 
Acreditación académica: 
- Se acreditará con copia simple del Diploma 

del Título Profesional, registrado en 
SUNEDU. 

- Constancia de habilitación expedida por el 
Colegio profesional correspondiente.  

 
Acreditación profesional: 
- Copia simple de contratos y su respectiva 

conformidad y/o constancias y/o 
certificados y/o cualquier otra 
documentación que demuestre de manera 
fehaciente la experiencia profesional 

 
Conocimientos adicionales 
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Función Profesional Participación  

- Curso Especializado de Peritaje y Tasaciones 
de Predios 

- Curso de Tasaciones 
- Curso Saneamiento Físico Legal de Predios 

Antropólogo o 
sociólogo (1) 

Antropólogo o sociólogo. 
 
Experiencia no menor de tres (03) años, 
experiencia en relaciones comunitarias, 
actividades vinculadas a responsabilidad social, 
relaciones laborales, asesoría legal u otros 
puestos similares, en instituciones estatales o 
privadas de los sectores construcción e 
infraestructura, energía y minas, industrial y 
comercial. 
 
* la experiencia a tomar en cuenta se 
contabiliza desde el momento que egresa el 
profesional con los sustentos del caso. 
La colegiatura y habilitación se solicita a partir 
de la incorporación del personal: según el 
contrato (Cláusula Z24.03 Volumen 19) la 
colegiatura de los profesionales y su 
habilitación se solicita para ingresar al 
proyecto. 
 
Acreditación académica: 
- Se acreditará con copia simple del Diploma 

del Título Profesional, registrado en 
SUNEDU. 

- Constancia de habilitación expedida por el 
Colegio profesional correspondiente.  

 
Acreditación profesional: 
- Copia simple de contratos y su respectiva 

conformidad y/o constancias y/o 
certificados y/o cualquier otra 
documentación que demuestre de manera 
fehaciente la experiencia profesional 

 
Conocimientos adicionales 

- Talleres en Gestión predial conforme D.L 

1192 

- Curso y/o especialización en Ley de 

contrataciones del estado 
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Función Profesional Participación  

 

Oficina Técnica de 
atención (1) 

Bachiller en Administración / Contabilidad / 
Economía / Ing. Industrial 
 
Experiencia mínima de dos (02) años personal 
especialista en las diferentes facetas del 
proyecto para procesamiento de todos los 
datos generados, con amplia experiencia en 
edición de planos, recopilación de información 
para adquisición de predios. 
 
Acreditación académica: 
- Se acreditará con copia simple del Diploma. 

 
Acreditación profesional: 
- Copia simple de contratos y su respectiva 

conformidad y/o constancias y/o 
certificados y/o cualquier otra 
documentación que demuestre de manera 
fehaciente la experiencia profesional 

 
Conocimientos adicionales 

- Talleres en Gestión predial conforme D.L 
1192 

- Curso y/o especialización en Ley de 
contrataciones del estado 

 

 

Tabla 9 Perfil de los Profesionales: Huaura 

Función Profesional Participación  

Abogado: (1) 

Abogado. Experiencia mínima de tres (03) años 
como jefe/especialista/coordinador de 
Adquisición, expropiación y o transferencia 
interestatal de Predios para Proyectos de 
Inversión Pública al amparo del Decreto 
Legislativo N° 1192 y modificatorias.  
 
* la experiencia a tomar en cuenta se 
contabiliza desde el momento que egresa el 
profesional con los sustentos del caso. 
La colegiatura y habilitación se solicita a partir 
de la incorporación del personal: según el 
contrato (Cláusula Z24.03 Volumen 19) la 
colegiatura de los profesionales y su 

100% 
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Función Profesional Participación  

habilitación se solicita para ingresar al 
proyecto. 
 
Acreditación académica: 
- Se acreditará con copia simple del Diploma 

del Título Profesional, registrado en 
SUNEDU. 

- Constancia de habilitación expedida por el 
Colegio profesional correspondiente.  

 
Acreditación profesional: 

Copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad, constancias y/o certificados y/o 
cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia 
profesional. 

 
Conocimientos adicionales: 
- Cursos en Adquisición y/o expropiación de 

inmuebles en el marco del Decreto Leg. 
1192 y modificatorias. 

Ingeniero Civil, 
Geógrafo y/o 
Arquitecto (1) 

Ingeniero Civil, Geógrafo y/o Arquitecto. 
Experiencia mínima de tres (03) años dirigiendo 
o supervisando la emisión de cartografía y 
planimetría necesaria para la Adquisición, 
expropiación y o transferencia interestatal de 
Predios para Proyectos de Inversión Pública al 
amparo del Decreto Legislativo N° 1192 y 
modificatorias.  
 
* la experiencia a tomar en cuenta se contabiliza 
desde el momento que egresa el profesional con 
los sustentos del caso. 
La colegiatura y habilitación se solicita a partir de 
la incorporación del personal: según el contrato 
(Cláusula Z24.03 Volumen 19) la colegiatura de 
los profesionales y su habilitación se solicita para 
ingresar al proyecto. 
 
Acreditación académica: 

- Se acreditará con copia simple del Diploma 
del Título Profesional, registrado en 
SUNEDU. 

- Constancia de habilitación expedida por el 
Colegio profesional correspondiente.  

100% 
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Función Profesional Participación  

 
Acreditación profesional: 
Copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad y/o constancias y/o certificados y/o 
cualquier otra documentación que demuestre 
de manera fehaciente la experiencia profesional. 
 
Conocimientos adicionales: 

- Curso en Saneamiento físico legal de predios.  
- Curso de Tasaciones 

 

Verificador Catastral 
(1)  

Ing. Civil, Ing. Geográfica, Agronomía, 
Arquitectura o Afines. 
 
Experiencia mínima de tres (03) años como a 
cargo de los procesos de independización, 
desmembración subdivisión y emisión de 
informes necesarios para la Adquisición, 
expropiación y o transferencia interestatal de 
Predios para Proyectos de Inversión Pública al 
amparo del Decreto Legislativo N° 1192 y 
modificatorias. 

 
* la experiencia a tomar en cuenta se contabiliza 
desde el momento que egresa el profesional con 
los sustentos del caso. 
La colegiatura y habilitación se solicita a partir de 
la incorporación del personal: según el contrato 
(Cláusula Z24.03 Volumen 19) la colegiatura de 
los profesionales y su habilitación se solicita para 
ingresar al proyecto. 
 
Acreditación académica: 
- Se acreditará con copia simple del Diploma 

del Título Profesional, registrado en 
SUNEDU. 

- Constancia de habilitación expedida por el 
Colegio profesional correspondiente.  

 
Acreditación profesional: 
- Copia simple de contratos y su respectiva 

conformidad y/o constancias y/o 
certificados y/o cualquier otra 
documentación que demuestre de manera 
fehaciente la experiencia profesional 

100% 
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Función Profesional Participación  

-  
Conocimientos adicionales 

- Curso Especializado de Peritaje y Tasaciones 
de Predios. 

- Curso Saneamiento Físico Legal de Predios. 
- Curso de Tasaciones. 
- Curso de Capacitación para Verificador 

Catastral. 
- Credencial de Verificador Catastral 

Ingeniero Agrónomo 
(1) 

Ingeniero agrónomo. 
 
Experiencia no menor de tres (03) años 
identificando áreas de cultivos, especies y otras 
actividades necesarias para la elaboración de 
expedientes técnicos legales con fines de 
tasación sobre predios rústicos. 
 
* la experiencia a tomar en cuenta se 
contabiliza desde el momento que egresa el 
profesional con los sustentos del caso. 
La colegiatura y habilitación se solicita a partir 
de la incorporación del personal: según el 
contrato (Cláusula Z24.03 Volumen 19) la 
colegiatura de los profesionales y su 
habilitación se solicita para ingresar al 
proyecto. 
 
Acreditación académica: 
- Se acreditará con copia simple del Diploma 

del Título Profesional, registrado en 
SUNEDU. 

- Constancia de habilitación expedida por el 
Colegio profesional correspondiente.  

 
Acreditación profesional: 
- Copia simple de contratos y su respectiva 

conformidad y/o constancias y/o 
certificados y/o cualquier otra 
documentación que demuestre de manera 
fehaciente la experiencia profesional 

 
Conocimientos adicionales 
 

- Curso Especializado de Peritaje y Tasaciones 
de Predios 
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Función Profesional Participación  

- Curso de Tasaciones 
- Curso Saneamiento Físico Legal de Predios 

Antropólogo o 
sociólogo (1) 

Antropólogo o sociólogo. 
 
Experiencia no menor de tres (03) años, 
experiencia en relaciones comunitarias, 
actividades vinculadas a responsabilidad social, 
relaciones laborales, asesoría legal u otros 
puestos similares, en instituciones estatales o 
privadas de los sectores construcción e 
infraestructura, energía y minas, industrial y 
comercial. 
 
* la experiencia a tomar en cuenta se 
contabiliza desde el momento que egresa el 
profesional con los sustentos del caso. 
La colegiatura y habilitación se solicita a partir 
de la incorporación del personal: según el 
contrato (Cláusula Z24.03 Volumen 19) la 
colegiatura de los profesionales y su 
habilitación se solicita para ingresar al 
proyecto. 
 
Acreditación académica: 
- Se acreditará con copia simple del Diploma 

del Título Profesional, registrado en 
SUNEDU. 

- Constancia de habilitación expedida por el 
Colegio profesional correspondiente.  

 
Acreditación profesional: 
- Copia simple de contratos y su respectiva 

conformidad y/o constancias y/o 
certificados y/o cualquier otra 
documentación que demuestre de manera 
fehaciente la experiencia profesional 

 
Conocimientos adicionales 

- Talleres en Gestión predial conforme D.L 

1192 

- Curso y/o especialización en Ley de 

contrataciones del estado 
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Función Profesional Participación  

Oficina Técnica de 
atención (1) 

Bachiller en Administración / Contabilidad / 
Economía / Ing. Industrial 
Experiencia mínima de dos (02) años personal 
especialista en las diferentes facetas del 
proyecto para procesamiento de todos los 
datos generados, con amplia experiencia en 
edición de planos, recopilación de información 
para adquisición de predios. 
 
Acreditación académica: 

 

- La experiencia profesional se contará a 

partir de haber egresado de la carrera 

profesional mediante los debidos 

sustentos presentados. 

- Se acreditará con copia simple del 

diploma bachiller 

 
Acreditación profesional: 

- Copia simple de contratos y su 
respectiva conformidad y/o 
constancias y/o certificados y/o 
cualquier otra documentación que 
demuestre de manera fehaciente la 
experiencia profesional 

 
Conocimientos adicionales 

- Talleres en Gestión predial 
conforme D.L 1192 

- Curso y/o especialización en Ley de 
contrataciones del estado 

 

 

 

• En caso el subcontratista realice el cambio de personal debe de cumplir con todos los 

requisitos obligatorios descritos en las tablas anteriores (N°8 y N°9), asimismo, debe de 

proponer uno con experiencia igual o superior a la del profesional originalmente 

propuesto en la licitación. 

a. Requisitos técnicos y logísticos  

La empresa garantizará en su costeo y bajo su responsabilidad:  
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• Las movilizaciones, alimentación, hospedaje y/o todo gasto o gestión documentaria 

necesaria para la realización y buen desarrollo del servicio. 

• El personal deberá contar con el soporte necesario para la ejecución del servicio. 

• Todos los seguros concernientes para el desempeño de sus labores (SCTR, Seguro Vida, 

entre otros). 

• Un equipo independiente para cada cuenca con todo el personal necesario. 

• La oficina deberá contar con instalaciones que provean los servicios necesarios (agua, 

luz, internet, telefonía, etc.). para garantizar un ambiente para el desarrollo de trabajo 

de gabinete.  

• Contar con sus propios medios de comunicación como teléfonos o radio, según se 

requiera, esto estará incluido en el precio ofertado. 

• Equipos de protección personal EPP aprobados por el área de SSOMA del contratista 

(casco, chaleco, botas, lentes, bloqueador solar, repelente entre otros). 

• Asumir el suministro del combustible diario de sus vehículos.  

• Los útiles de oficina como papeles, impresora, computadoras, entre otros consumibles 

son a cuenta del subcontratista. 

• La cantidad de camionetas será en función de lo que requiera la ejecución del servicio. 

El subcontratista debe de contar con todo el personal y camionetas necesarias para la 

ejecución del servicio, cuyos costos deben ser considerados en la oferta. 

10. RESPONSABILIDADES DEL POSTOR ADJUDICADO 

Sin exclusión de las obligaciones que correspondan al Postor ganador, conforme a los 

dispositivos legales y que son inherentes, como tales, para la ejecución del servicio, el 

Subcontratista tiene las siguientes obligaciones: 

a) El Subcontratista será responsable ante OHLA por los daños y perjuicios que pudieran 

ocasionar la paralización total o parcial del servicio, por parte de su personal, sin perjuicio 

de aplicarse las sanciones económicas, administrativas y/o penales que correspondan. 

b) El Subcontratista asumirá exclusivamente los daños contra la vida, el cuerpo o la salud 

que pudiera sufrir su personal durante la prestación del servicio. 

c) Constituye obligación del Subcontratista asumir los costos de reparación de los daños 

que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás terceros. La 

negativa del Subcontratista en reparar el daño causado será casual de penalidad. De igual 
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modo, el Subcontratista será directo responsable de las consecuencias causadas por 

deficiencias o negligencias durante la ejecución del servicio, como la afectación a terceros 

y a las propiedades de estos por responsabilidad civil; la negativa de reparación del daño 

causado será causal de penalidad. 

d) El Subcontratista durante toda la vigencia de la prestación del alcance de trabajos, debe 

tener activa la Póliza del Seguro SCTR Salud y SCTR Pensión, y debe cubrir a todos los 

trabajadores a su cargo dentro del alcance del servicio a contratar. El Subcontratista debe 

presentar obligatoriamente, al inicio del primer día útil, de cada mes calendario, las 

constancias de cobertura de SCTR Salud y SCTR Pensión en donde figuren principalmente 

el N° de pólizas y la lista completa de todo el personal activo en el servicio; de no cumplir 

con lo requerido, se aplicarán las penalidades de acuerdo al cuadro de penalidades (ver  

e) Tabla 11 Penalidades) y de corresponder, la suspensión de los trabajos, hasta que 

enmiende este incumplimiento. 

f) El Subcontratista deberá cumplir con los lineamientos de OHLA, para el ingreso de 

equipos y personal. El Subcontratista deberá abonar oportunamente las remuneraciones, 

los beneficios sociales, previsionales, de ESSALUD y EPS y cualquier otro beneficio 

regulado por la normatividad. OHLA podrá exigir al Subcontratista, en cualquier momento 

y por escrito, la presentación de cualquier documento que acredite los pagos descritos 

en el presente, pudiendo condicionar inclusive el pago mensual a la presentación de dicha 

información, siendo requisitos para la liberación de las valorizaciones de pago, según lo 

establecido en el Anexo 6. 

g) El Subcontratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783), en su Reglamento 

(aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR) y sus normas complementarias 

y modificatorias; así como, el DS 011-2019-TR y la sección G.050 Seguridad durante la 

Construcción de la Norma Técnica de Edificación; durante la ejecución de las prestaciones 

de servicio a su cargo, obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada 

uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que correspondan.  

h) El Subcontratista situará en la obra los equipos y medios auxiliares necesarios que sean 

precisos para la correcta ejecución de su servicio en el plazo establecido. 

i) El Subcontratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de 
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aplicación en su actividad y lo descrito en el Instrumento de Gestión Ambiental del 

proyecto, asumiendo el compromiso de aplicar medidas orientadas a reducir o extinguir 

cualquier situación que afecte el medio ambiente, acorde con las normas ambientales y 

las recomendaciones ambientales, en cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental, 

incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver 

Anexo 2). 

j) El Subcontratista será responsable por la contratación y administración del servicio de 

suministro de combustibles para sus equipos o vehículos para el servicio, así como de la 

prevención y control de cualquier emergencia ambiental en cumplimiento del Plan de 

Respuesta a Emergencias Ambientales, incluido en los Requerimientos de Seguridad, 

Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 2). 

k) El Subcontratista deberá implementar y mantener (en caso deba instalar una oficina en 

zonas rurales) los servicios higiénicos portátiles y lavamanos necesarios; así como, 

realizar la disposición final de los residuos líquidos con una empresa operadora, en 

cumplimiento con el Plan de Gestión de Residuos, incluido en los Requerimientos de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 2).  

l) El Subcontratista será responsable de la prevención y control de cualquier emergencia 

ambiental referente al mantenimiento y operación de sus equipos o vehículos en el sitio, 

de acuerdo al Plan de Respuesta a Emergencias Ambientales, incluido en los 

Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 2). 

m) El Subcontratista deberá implementar todas las facilidades para brindar alojamiento (de 

corresponder), alimentación en obra, suministro de agua para beber y transporte a su 

personal para el servicio. 

n) El Subcontratista será responsable del manejo, transporte y disposición final de los 

residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) generados acordes al Plan de Gestión de 

Residuos, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 

Ambiente (ver Anexo 2). 

o) El Subcontratista será responsable de mantener el orden, la limpieza y la señalización de 

sus actividades y tareas, así como de los paneles informativos; preservando la buena 

imagen del proyecto. 

p) El Subcontratista deberá declarar en su oferta que, al término de la ejecución del servicio 
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a prestar, todas las instalaciones provisionales entre otros deberán ser removidos, 

restablecidos, según corresponda, a fin de restituir el paisaje y orden de las áreas 

afectadas; debiendo el Subcontratista efectuar dichos trabajos por lo que deben 

considerarse dentro de la oferta económica, teniendo en consideración lo estipulado en 

el Plan de Gestión Ambiental,  incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el 

Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 2). 

q) El Subcontratista, tanto como persona jurídica o a través de un consorcio, incluyendo en 

este último supuesto a sus miembros, será solidariamente responsable frente a OHLA y 

de ser el caso, frente a la ANIN por cualquier incumplimiento contractual durante el 

periodo de responsabilidad por vicios ocultos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

1784 del Código Civil. 

r) El Subcontratista será responsable de la seguridad patrimonial y vigilancia de todos sus 

recursos e instalaciones. 

 

11. GARANTÍAS Y RETENCIONES 

Se realizará de la siguiente manera: 

• Los pagos se efectuarán en soles. 

• Retención del 5% de las facturas. El fondo de garantía estará vigente hasta la emisión del 

Certificado de Defectos. Para la liberación del fondo de garantía, debe considerarse lo 

siguiente: 

o Se libera el 60% del Fondo de Garantía a la entrega de la documentación técnica 

(planos u otros) y aprobación del cierre comercial final. 

o Se libera el 40% restante del Fondo de Garantía luego de emitido el Certificado 

de Defectos.  

A solicitud del subcontratista, el 40% del referido fondo puede ser canjeado por una carta 

fianza bancaria o póliza de caución, emitida por un banco o aseguradora supervisada por 

la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que el OHLA haya aceptado previamente y 

que tenga las características de solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización 

automática, con expresa renuncia al beneficio de excusión, por el mismo monto. Esta 

carta fianza o póliza de caución debe estar vigente la emisión del Certificado de Defectos.  
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Una vez emitido el Certificado de Defectos, OHLA, devuelve al subcontratista el 

remanente del Fondo de Garantía en un plazo no mayor a 30 días calendarios contados 

desde el día siguiente concluido el referido periodo. 

• Garantía de Fiel Cumplimiento: 10% del valor de contrato incluido IGV. Esta garantía 

estará vigente hasta el fin del contrato y el documento será devuelto a los 30 días 

posteriores al fin de la fecha contractual. El subcontratista entrega a OHLA una garantía 

de fiel cumplimiento, emitida por un banco o aseguradora de primer orden supervisada 

por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú que se encuentre en la relación 

de empresas autorizadas a emitir cartas fianza o pólizas de caución, la cual debe ser 

aceptada por OHLA quien verifica que corresponda al monto indicado en la Ficha de 

Datos de Contrato. Dicha garantía debe ser incondicional, irrevocable, solidaria, de 

realización automática y con expresa renuncia del beneficio de excusión; debiendo 

presentarse para suscripción del contrato.  

• En caso se aumente el monto contractual durante la vigencia del contrato, se deberá 

actualizar el monto de la carta fianza de fiel cumplimiento, correspondiente al 10% del 

total contractual vigente. 

• Las valorizaciones tendrán el carácter de pagos a cuenta y serán entregados el último día 

del mes, por el Subcontratista para revisión del Contratista. 

• El pago de las valorizaciones estará sujeto al cumplimiento de los requisitos que se 

detallan en el Contrato. 

• Para el cierre de las valorizaciones se realiza cómo fecha máxima con fecha los 15 de cada 

mes y para su presentación corresponde con fecha 16 de cada mes. 

  

12. SEGUROS 

• Vigencia: Los seguros se mantendrán vigentes desde la fecha de la carta de adjudicación, 

emisión de orden de compra/servicio o firma de subcontrato, lo que suceda primero, 

hasta la fecha fin contractual. En caso el subcontratista deba de realizar labores de 

levantamiento de observaciones hasta el certificado de defectos, deberán de activarse 

los seguros aplicables (responsabilidad civil extracontractual, maquinarias, seguros de 

trabajadores, SOAT, entre otros). 

• Seguro a favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro social de 

empleados que sea requerido por la ley peruana aplicable. Los seguros deben cumplir 
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con todas las disposiciones de las leyes de beneficios a los empleados del Perú, y de los 

países de donde su personal está empleado, cuando sea requerido por la ley peruana 

aplicable. 

• Seguro de responsabilidad extracontractual y patronal que cubra la responsabilidad por 

daños y/o al personal empleado por el Contratista y/o cualquier Subcontratista. El seguro 

contará con un límite general de: 

-  No menos del 10% del valor total del contrato ni mayor de S/. 17,500,000.00. Para el 

caso de los empleados de un Subcontratista, la cobertura de responsabilidad del 

empleador puede ser obtenido directamente por el Subcontratista, sin embargo, el 

Contratista es responsable del cumplimiento de este requisito. 

• Seguro de responsabilidad civil de vehículos, incluidos los vehículos propios, contratados, 

alquilados y/o de terceros; y cualquier otro seguro obligatorio de acuerdo con la ley 

peruana aplicable. El seguro debe contar con un límite de no menos de S/. 350,000 (para 

cada vehículo. Todas las pólizas de acuerdo con esta sección deben contener cobertura 

por ausencia de control apropiados. Asimismo, cualquier seguro requerido bajo la ley 

peruana aplicable (p.e. SOAT). 

•  Seguro de responsabilidad civil de equipos de contratistas (máquina móvil y/o línea 

amarilla. El seguro debe contar con un límite de no menos de S/. 350,000 para cada 

equipo. 

• Todas las pólizas que proveen cobertura en virtud del presente documento contienen 

una disposición de dar aviso por escrito a las Parte contratantes y a los asegurados 

adicionales con por lo menos 30 días de anticipación previo a la cancelación, no 

renovación o cambio sustancial en la cobertura. 

• Los importes del TÉRMINOS DE REFERENCIA prevalecen sobre los importes del Modelo 

de contrato de Prestación de Servicios. 

13. CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

13.1. Ubicación del equipo de trabajo 

Se han invitado al presente proceso de selección empresas con presencia y experiencia 

en Perú, de acuerdo con ello se espera que el Consultor en afectaciones prediales plantee 

una organización con la participación de los profesionales legales, técnicos y 

especialistas, acorde a los retos planteados en los diferentes trabajos. 
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En relación con el trabajo en diferentes oficinas, el Consultor Afectaciones Prediales 

deberá garantizar la correcta integración de sus equipos mediante las herramientas 

necesarias. 

En relación a su equipo local, este deberá ubicarse en cada una de las cuencas, el equipo 

deberá contar con los medios para poder visitar el terreno cuantas veces sean necesario 

para garantizar que los predios identificados para su adquisición liberación o 

transferencia se concreten oportunamente 

13.2. Coordinación con OHLA 

El Consultor designará un único interlocutor con OHLA que será el Jefe de Equipo de 

Proyecto (máximo responsable técnico del Consultor asignado al proyecto). 

Por parte de OHLA, la comunicación principal será con el Jefe de Afectaciones Prediales, 

responsable de la especialidad de predios por parte del equipo de OHLA destinado a este 

proyecto. 

La comunicación oficial entre Contratista y el consultor será la vía transmittal por correo 

electrónico. 

Las reuniones de coordinación entre OHLA y el Consultor serán, como mínimo, 2 veces 

por semana durante primeros 2 meses de trabajo. Posteriormente serán semanales. El 

Consultor deberá redactar un acta con cada reunión para realizar el seguimiento de las 

acciones y acuerdos tomados. 

En caso que se requiera por parte de OHLA, el Consultor habilitará hasta dos puestos de 

trabajo en sus oficinas de las cuencas para personal del equipo de supervisión de OHLA. 

El Consultor no podrá establecer comunicación directa ya sea presencial o mediante 

medios electrónicos con la Gerencia de Proyecto de la ANIN ni con su equipo de apoyo 

UKDT sin el consentimiento expreso de OHLA. 

13.3. Entrega plan de trabajo detallado 

El Consultor durante los siete primeros días del desarrollo de los trabajos deberá entregar 

una planificación detallada, en base al establecido la Tabla 6 y apartados 6 y 7 del 

presente documento y en el contenido de su propuesta. Asimismo, dicho plan debe 

contener un cronograma y diagrama de Gantt con todas las actividades a desarrollar. 

13.4. Entregas 
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A lo largo del proceso de diseño las entregas se realizarán en soporte digital mediante la 

plataforma de gestión documental puesta a disposición por el Consultor. 

La entrega de la documentación, se efectuará en papel y en digital, entregando copias de 

Informes y toda documentación incluyendo planos editables y será de obligada entrega 

todos los documentos y anexos de los expedientes y toda documentación que a criterio 

de OHLA consideren necesario para la comprobación de los procesos de trabajo. 

Asimismo, deben presentar semanalmente el rooster del personal. 

14. LINEAMIENTO DE SUBCONTRATISTAS 

El Subcontratista adjudicado, deberá cumplir con la presentación de los entregables de 

acuerdo a los plazos indicados, estos entregables no son limitativos y podrían ser 

modificados en base a los lineamientos del modelo de contrato principal entre la ex ARCC 

(ahora bajo la responsabilidad de la Autoridad Nacional de la Infraestructura) y OHLA. 

Tabla 10 Entregables del Subcontratista* 

ÍTEM ÁREA ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 

 
 
1 

Administración de 
Contratos 
  
  

Seguros / Fianzas y renovaciones 
Antes de la firma del 
Subcontrato 
Antes del vencimiento 

Matriz de Comunicaciones 
Al inicio del servicio  
Actualización quincenal 

Matriz de Riesgos 
1 semana antes del inicio 
del servicio  
Actualización semanal 

 
 
2 Costos  

Valorizaciones Mensual 

Flujo de Caja Mensual 

 
3 

Planeamiento 
 
  

Reporte Semanal y Mensual 
Semanal 
Mensual  

Cronograma del For Week- Look Ahead (inc. PPC, 
seguimiento de avance) 

 
Semanal 

Análisis de Restricciones 
 
Semanal 

Planificación Corto Plazo (PTS) 
 
Semanal 

Histograma de Mano de obra y Equipos con escala de 
tiempo semanal 

Con el cronograma LB0 y 
actualizaciones 

 
 
 
 

Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente 
(SSOMA) 

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en obra 
1 semana antes del inicio 
del servicio 

Programa de seguridad basada en el 
comportamiento (observación preventiva) 

1 semana antes del inicio 
del servicio 
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ÍTEM ÁREA ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 

 
 
 
 
 
 
4 

Plan de preparación y respuesta a emergencias 
1 semana antes del inicio 
del servicio 

Plan de fatiga y somnolencia 
1 semana antes del inicio 
del servicio 

Procedimientos de gestión de SSOMA 
1 semana antes del inicio 
del servicio 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE- 
1PE326-HS-EA-001 Requisitos de SSOMA (Requisitos 
de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, los formatos 
relacionados y anexos). Anexo 2. 

Primeros 10 días desde la 
fecha de subcontrato 

5 

Gestión de Riesgos Plan de Gestión de Riesgos 

1 semana antes del inicio 
del servicio 

 
6 Recursos Humanos 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE- 
1PE326-RH-EA-001 Requisitos de recursos humanos 
para Subcontratistas. Anexo 6. 

Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
subcontrato 

7 

Administración 
Acta de Aprobación de Pago Mensual  

Mensual(el 28 de cada 
mes) 

Comunicación Entrega de Facturas 
Mensual(el 28 de cada 
mes) 

14.1. Entrega del Plan de trabajo detallado 

El Subcontratista, durante la primera semana del desarrollo de los trabajos deberá entregar una 

planificación detallada, en base a lo establecido sobre la base de su alcance y en el contenido 

de su propuesta. El contenido debe contener como mínimo: 

• Resumen Ejecutivo 

• Organigrama 

• Fechas clave 

• Secuencia de ejecución 

• Frentes de trabajo 

• Informes de Avance 

• Frecuencia, periodicidad de reuniones 

• Seguimiento y Control de proyectos 

• Cronograma Línea Base 

• Histograma de Personal 

• Histograma de Equipos 
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• Curva S% 

14.2. Gestión del rendimiento del subcontratista 

Para la comunicación con el área usuaria y de control de proyectos se considerará como parte 

del proceso, luego de la adjudicación: 

KOM (Kick off meeting) o Reunión de Inicio con el subcontratista: A fin de establecer los puntos 

de control, matriz de comunicaciones, hitos principales, requerimientos del cronograma, forma 

de valorización y medición, fecha de los principales entregables, garantías y vigencia de éstas, 

entre otros. 

Reuniones semanales: Se definirá una fecha y hora con periodicidad semanal a fin de tomar 

conocimiento de los entregables físicos y de gestión, coordinaciones del proyecto en sí. 

Reportes semanales/mensuales: En el caso que esto sea aplicable, el subcontratista estará 

obligado a presentar un informe con periodicidad de una semana (o mensual) cada miércoles 

con fecha de corte los miércoles en el cual se informará como mínimo lo siguiente: 

• Cronograma de seguimiento actualizado 

• Curva “S” que muestre lo ejecutado vs lo planeado. 

• Indicadores de desempeño (SPI, CPI) 

• Productividad: Medición semanal de desempeño 

• Histograma de personal y equipos (real vs planeado). 

• Matriz de riesgos del proyecto 

• Panel fotográfico 

 • 4 Week look Ahead 

• Análisis de restricciones 

• PPC (Porcentaje del Plan Completado) 

• Principales indicadores SSOMA 

• Formato informe semanal 

14.3. Cronograma de Seguimiento 

Es el cronograma actualizado a la fecha de corte semanal, y será los días viernes. Este 

cronograma de seguimiento mostrará: 

• La comparación de fechas vs la línea base aprobada 

• La nueva ruta crítica del proyecto, de ser necesario. 

• La reprogramación, en caso haya un atraso, sin impactar las fechas claves del proyecto. 
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Salvo el postor pueda demostrar que los atrasos no son su responsabilidad. 

14.4. Curva “S” 

Es la representación gráfica acumulada, y puede ser en porcentajes, horas hombre o costo, 

correspondiente al avance acumulado semanal. Esta curva “S” identificará el avance ejecutado 

vs el avance planeado 

14.5. Indicadores de desempeño (SPI, CPI) 

De la curva “S” anterior se puede obtener los indicadores del proyecto, el SPI mide la eficiencia 

del plazo al dividir el avance ejecutado sobre el avance planeado, en cambio el CPI mide la 

eficiencia del costo al dividir el avance ejecutado sobre el costo realizado, en este caso los 

valores se representan en costo o horas hombre. 

14.6. Productividad: Medición semanal de desempeño 

La Productividad de la Mano de Obra se entiende como la cantidad de Horas Hombre a utilizar 

para la ejecución de una unidad productiva de determinada actividad (m3 enrocado, m3 

excavación, kg acero, m3 concreto, etc) 

14.7. Histograma de personal y equipos 

Es la representación gráfica del personal y los equipos que se utilizaran en la obra, se debe 

comparar lo planeado vs lo real 

14.8. Matriz de riesgos del proyecto 

Esta matriz de riesgos se debe actualizar cada semana, eliminando e incluyendo otros. 

14.9. Panel fotográfico 

Se enviará un panel fotográfico de 6 fotos como mínimo del proyecto, con una breve descripción 

de lo que se muestra, además de la ubicación, frente, tramo, etc. 

14.10. 4 Week look Ahead 

Es la aplicación de la metodología del “Last Planner”. 

14.11. Análisis de restricciones 

Es un análisis que está incluido en el 4 week look Ahead del punto anterior, allí se identificará 

las restricciones que aparecerán desde la semana 2 a la 4, ya que en la semana 1 (Plan semanal) 

no habrá restricciones. 

14.12. PPC (Porcentaje del Plan Completado) 

Es una herramienta que mide la calidad de la programación dónde solo se considera las 

actividades realizadas al 100%. Tiene como objetivo identificar las razones por el cual no se 
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cumplieron al 100% las actividades programas y tomar medidas correctivas en busca de una 

mejora continua. 

14.13. Principales indicadores SSOMA 

Son los indicadores mínimos para garantizar la seguridad de la obra, estos indicadores están 

definidos en los documentos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) 

14.14. Formato de informe semanal 

Es todo informe que sea solicitado por la ANIN, y debe incluir como mínimo todos los puntos 

mencionados anteriormente. 

 

 

15. VALORIZACIONES 

Para las valorizaciones se tomará en cuenta lo detallado en el documento “Valorizaciones de 

subcontratista” (Ver Anexo 07): 

15.1. Valorizaciones 

a) Tipo de moneda: Soles. 

b) Para las partidas a costo directo, se debe de tener los metrados validados y firmados por 

nuestra área de Oficina Técnica. 

c) En caso aplique, las partidas a suma alzada se valorizarán en función al avance de obra, 

cuyo porcentaje será determinado por la curva “S”. 

d) Se realizarán cierres comerciales de manera trimestral a fin de resolver cualquier tema 

que haya quedado pendiente los meses anteriores. 

e) La forma de pago de la retribución será determinada de la siguiente manera: 

a. Valorizaciones se realizará por entregables culminado.  

b. La conformidad de pago se ejecutará siempre y cuando cuente con la 

conformidad del 70% por parte de la contratista y el 30% por parte del 

contratante.  

c. El subcontratista debe presentar el informe sustento en cumplimento de las 

respectivas actividades (Ver Anexo N° 01) adjuntando los sus sustentos 

respectivos. 

d. El saldo será pagado en la culminación del servicio. 
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El postor adjudicado, presentará sus valorizaciones debidamente justificadas y conciliadas* con 

OHLA, el día 16 del mes en curso, siendo esta presentación de manera mensual, con periodos 

entre el día 15 del mes anterior y el día 16 del mes en curso. Todo pago de valorización será 

considerado como pago a cuenta, no significando esto, la conformidad de los trabajos 

ejecutados. 

*Para la conciliación de la valorización y posterior aprobación, el postor adjudicado deberá 

presentar el formato CO-PE-1PE324-GE-AA-001 Acta de aprobación de pago mensual, con las 

firmas de los especialistas involucrados de OHLA y del Postor adjudicado, con objeto de agilizar 

el proceso de revisión (ver Anexo 07). 

El postor adjudicado presentará la solicitud de pago, al día siguiente de la recepción de la 

valorización aprobada por OHLA.  

OHLA, dentro de los siete (07) días hábiles siguientes de presentación de la valorización, revisará 

y verificará el sustento y cálculos presentados; de existir observaciones, el postor adjudicado 

deberá presentar en el siguiente periodo de valorización los sustentos pertinentes. 

Una vez emitida la orden de pago respectiva, el postor adjudicado emitirá su factura la cual será 

programada para pago como mínimo a los 30 días posteriores de presentada correctamente la 

factura y/o según la forma indicada y aceptada en su oferta, a la aceptación de OHLA. En caso 

la factura sea observada, el postor adjudicado deberá presentar la factura correcta el siguiente 

lunes, precisar que OHLA recepciona las facturas los días lunes de cada semana. 

De cada valorización mensual, OHLA, retendrá el 5% por concepto de Fondo de Garantía. La 

vigencia de este fondo de garantía será según lo indicado en el ítem 11; para la liberación del 

Fondo de Garantía el Subcontratista deberá presentar los siguientes documentos en los 30 días 

calendarios posteriores a la culminación de los trabajos: 

• Acta de Recepción de Obra y/o Acta de Recepción de Subsanación de Observaciones 

firmada por la gerencia de Sitio y/o Acta de conformidad del servicio. 

• Acta de Liquidación del Contrato firmada, documento que es emitido por OHLA. 

• Cierre de las planillas con los pagos totales efectuados a todos los trabajadores que 

laboraron en el Proyecto y el documento emitido por el Ministerio de Trabajo por la 

Constancia de NO ADEUDO por concepto de pagos durante el periodo de los trabajos 

para este Proyecto y el cierre de planillas incluyendo liquidaciones, pagos de leyes 

sociales y AFP, así como todos los aportes exigidos por ley. También, puede ser 
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reemplazado por las constancias de no adeudo firmado por cada trabajador por los 

pagos hechos durante el plazo de los trabajos y la recepción de la liquidación 

correspondiente.  

• Cartas de no adeudo legalizadas emitidas por los proveedores de la zona, donde 

certifiquen que el Postor adjudicado no contrae deuda pendiente con sus 

acreedores, proveedores de materiales/servicios y cualquier persona natural o 

jurídica al que le hayan solicitado sus servicios y contratada por el Postor adjudicado. 

• Colocar un anuncio en el periódico en la ciudad de Huaura durante 07 días 

Calendarios antes de la liquidación parcial o final del servicio, en el cual se indique 

que los proveedores del Postor adjudicado que tengan deudas pendientes por pagar 

se acerquen a la oficina del Postor adjudicado para que les sean canceladas. Esto 

también debe ser informado por una emisora radial de la misma ciudad de Huaura 

durante 07 días antes de la liquidación parcial o final. 

15.2. Sustentos para la valorización: 

a. Cuadro resumen de cantidades aprobadas por Oficina Técnica. 

b. Cuadro resumen y copia de las garantías. 

c. PDT, boletas de pago y contratos de trabajo (por única vez). 

d. Copia de la vigencia de los Seguros de obra, personal y equipos. 

 

15.3. Documentación a Requerir por Administración 

a. Todos los subcontratistas o proveedores del proyecto deben contar con factura 

electrónica, no se aceptarán facturas físicas. 

b. Los pagos se realizan dos veces al mes: los días 10 y 25. 

c. El subcontratista debe deben presentar toda su información laboral del mes anterior 

(PDT, pago AFP, ESSALUD, SCTR). 

d. El fondo de garantía(retenciones) se liberará cuando presenten toda la documentación 

laboral ya detallada, adicional de la documentación que requieren otras áreas (Calidad, 

Seguridad, Medioambiente, otros según corresponda). 

e. Si el subcontratista tiene vehículos en el proyecto como camionetas, minibús, bus u 

otros, deben presentar la documentación requerida: 

• SOAT 
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• Tarjeta de propiedad 

• Revisión técnica (según el año del vehículo) 

• Seguro vehicular incluyendo póliza de responsabilidad civil frente a terceros, 

ocupantes, daño propio, pasajeros. 

f. Si el proveedor sub arrienda el vehículo a un tercero necesitaremos un contrato entre 

ellos, o una autorización del propietario donde se indique que el vehículo brindara 

servicio a la empresa OHLA 

16. HORARIOS DE TRABAJO 

Los Postores deberán considerar el horario de trabajo según su plan de trabajo, este horario 

deberá de respetar la legislación vigente en temas laborales. De requerirse, el Subcontratista, 

planteará horarios extendidos para cumplir los plazos previstos. Los costos generados al 

Contratista para supervisar estos horarios previstos serán asumidos por el Subcontratista. 

Cualquier cambio en el horario de trabajo deberá ser solicitado por el Subcontratista siete (7) días 

antes, para evaluación y aprobación por OHLA; luego de la aprobación el Subcontratista 

implementará en cinco (5) días calendario. 

17.  SISTEMA DE SUBCONTRATACIÓN 

El subcontrato entre OHLA y el Subcontratista incluirá las siguientes condiciones:  

Será a PRECIOS UNITARIOS, con el Modelo de Prestación de Servicios. En consecuencia, el 

Subcontratista asume el riesgo por la formulación de su presupuesto con el sustento de precios 

unitarios, consignados en su oferta. 

Por la naturaleza BACK TO BACK del subcontrato a suscribirse, el Postor asume el fiel 

cumplimiento de todas las obligaciones acordadas por OHLA, como adjudicatario por la ANIN, del 

Proyecto. Dichas obligaciones incluyen, entre otras, las de naturaleza medio ambiental, 

arqueológica, igualdad de oportunidades, políticas de no discriminación y de género, 

relacionamiento social, comunicaciones, obtención de permisos y pago por uso de bienes o 

inmuebles de terceros, por lo que es de responsabilidad del Postor considerarlas en su propuesta. 

La actuación de ambas partes en el subcontrato será en el espíritu de confianza y cooperación 

mutua. El Contratista procederá a la designación del adjudicatario previa aprobación por el 

Gerente del Proyecto del Contratante. 

18. CONDICIONES CONTRACTUALES 

El contrato entre OHLA y El subcontratista se caracterizará por: 
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• Será a PRECIOS UNITARIOS. 

• La forma de pago será por entregable. 

• El precio ofertado se abonará de acuerdo con los siguientes criterios: 

Los entregables correspondientes a: 

✓ 90% a la entrega del entregable a OHLA 

✓ 10% a la aceptación por parte de la ANIN 

• El contrato se redactará bajo un planteamiento “back to back” en relación al contrato 

entre la ANIN y OHLA en todo lo referente a diseño. El contrato a emplear será el 

Contrato de Prestación de Servicios. 

• Los documentos a requerir para la elaboración del contrato son: 

✓ Registro Único de Contribuyente (RUC). Debe tener la calidad de ACTIVO y 

HABIDO, así como consignar una actividad económica que guarde relación con el 

objeto del contrato. 

✓ Copia Literal de la Partida Electrónica donde figure la inscripción de la Persona 

Jurídica. (antigüedad no mayor a tres (03) meses) 

✓ Vigencia de Poder del representante legal y/o apoderado donde consten 

facultades suficientes para suscribir contratos civiles y comerciales (antigüedad 

no mayor a un (01) mes) 

✓ Copia del D.N.I. vigente del representante legal y/o apoderado. 

✓ Documentos de Homologación. 

✓ DNI vigente del Profesional propuesto. 

• Seguro de Responsabilidad Civil que cubra la actividad y ubicación correspondiente 

(ver importes en el apartado SEGUROS) 

• El postor deberá realizar las consultas necesarias al modelo de contrato respecto a 

cualquier tipo de condición. En caso de dudas o discrepancias deberá proponer su 

propuesta de redacción durante la etapa de consultas. 

• Los postores finalistas deben aceptar las condiciones generales del borrador final a 

falta de incluir las condiciones comerciales. 

• Los postores finalistas deben presentar la documentación obligatoria según tipo de 

contrato. En caso de observaciones a su documentación se deberán subsanar según 

lo requerido. 
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• No se emitirá ninguna valorización sin el contrato firmado por el proveedor. 

• El postor finalista se compromete a homologarse en caso sea adjudicado según lo 

requerido por OHLA. 

19. CRONOGRAMA 

El servicio se ejecutará en un plazo que se contabilizará desde el día siguiente de la firma de la 

carta de adjudicación por ambas partes (salvo lo contrario previa comunicación por OHLA) hasta 

la aprobación del informe final: 

• 11 meses (renovables según los ajustes y reprogramaciones que el proyecto 

experimente, y que el subcontratista justifique que no es su responsabilidad los atrasos).  

• Fecha tentativa de inicio el 15/08/2024. 

20. PENALIDADES 

El límite de penalidad es de 10% (diez por ciento) del presupuesto contractual. En caso de las 

penalidades aplicables acumuladas sean mayores a 10% (diez por ciento), OHLA tendrá derecho 

a intervenir económicamente y/o resolver el subcontrato. OHLA, puede a criterio o a solicitud de 

parte intervenir económicamente y/o resolver el subcontrato en los siguientes casos: 

i. Caso fortuito o fuerza mayor, 

ii. Incumplimientos contractuales (Ver Anexo 15), 

iii. Retraso injustificado, 

iv. Incumplimiento de entrega de la fecha de los entregables. 

Tabla 11 Penalidades 

ÍTEM DESCRIPCIÓN MEDICIÓN MONTO 

1 Incumplimiento de entrega de los entregables programados 
Por cada día 
calendario de 
atraso 

4/10 000 del valor 
del presupuesto 
contractual vigente 

2 
En caso el Subcontratista no cumpla con sus obligaciones de 
cierre comercial 

Por cada día 
calendario de 
atraso 

3/100 000 del valor 
del presupuesto 
contractual vigente 

3 
Retiro y/o cambio de Personal Clave del Proyecto sin 
autorización de OHLA 

Por evento 
1.5/1 000 del valor 
del presupuesto 
contractual vigente 

4 
Ausencia de Personal Clave en Obra sin autorización de 
OHLA 

Por día de 
ausencia no 
autorizada 

1 UIT 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN MEDICIÓN MONTO 

5 
Incumplimiento en obtener y presentar íntegramente la 
acreditación de la emisión y pago de las pólizas de seguro, 
en la fecha indicada en la Ficha de Datos del Subcontrato. 

Por cada día 
calendario de 
atraso 

1 UIT 

6 
Incumplimiento en presentar íntegramente la acreditación 
de la renovación y pago de las pólizas de seguro, en las 
fechas indicadas en la Ficha de Datos del Subcontrato. 

Por cada día 
calendario de 
atraso 

1 UIT 

7 
Incumplimiento en presentar las fianzas/garantías, en las 
fechas indicadas en la Ficha de Datos del Subcontrato. Antes 
del inicio del servicio. 

Por cada día 
calendario de 
atraso 

1 UIT 

8 
Incumplimiento en renovar las fianzas/garantías, en las 
fechas indicadas en la Ficha de Datos del Subcontrato. 

Por cada día 
calendario de 
atraso 

1 UIT 

9 
Incumplimiento de subsanar los defectos notificados por el 
Contratista, en el plazo de 20 días calendario. 

Por cada día 
calendario de 
atraso 

1 UIT 

10 
Demora o incumplimiento en la entrega del cierre comercial 
final 

Por cada día 
calendario de 
atraso 

2 UITs 

11 
Incumplimiento de presentación de empresas para Sub-
subcontratación y condiciones de Sub-subcontratación. 

Cada vez 2 UITs 

12 
Demora en la presentación oportuna del cronograma de 
actividades de avance de obra. 

Por cada día 
calendario de 
atraso 

0.5 UITs 

13 

Incumplimiento con mantener en el sitio, en forma 
permanente y/o parcial, en conformidad a su estructura de 
Gastos Generales, al personal clave, encargados del 
seguimiento y control del Proyecto. 

Por cada día 
calendario de 
atraso de cada 
personal ausente 

0.5 UITs 

14 
Incumplimiento de las normas de seguridad o salud o no 
implementación de las medidas de seguridad o salud 
adecuadas al momento de ejecutar el Proyecto. 

Por evento 1 UIT 

15 
Incumplimiento en presentar los planes medioambientales 
a ser aprobados por OHLA, en las fechas a ser indicadas en 
la Ficha de Datos del subcontrato. 

Por evento 1 UIT 

16 
Incumplimiento de los planes medioambientales 
aprobados, durante el inicio y ejecución de las obras. 

Por evento 1 UIT  

17 
Incumplimiento y faltas notificadas por organismos de 
fiscalización. (*) 

Por evento  2 UIT 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN MEDICIÓN MONTO 

18 Incumplimiento en la presentación del Plan de Trabajo 
Por cada evento y 
por día 

2 UIT 

19 Incumplimiento en la presentación de los entregables 
Por cada evento y 
por día 

1 UIT 

(*) Las multas o sanciones económicas impuestas a OHLA por los organismos de fiscalización, 

como producto de la mala gestión del Subcontratista (demora, negligencia, omisión o malas 

prácticas), serán asumidas por el Subcontratista. 
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21. CALENDARIO DE LICITACIÓN 

El cronograma del proceso de licitación para los Postores precalificados será como sigue en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 12 Calendario de licitación 

HITOS FECHA INICIO FECHA FIN 

Lanzamiento de la procura Tenderbill  23/05/2024 28/05/2024 

Visita técnica Guiada  29/05/2024 7/06/2024 

Recepción de consultas  8/06/2024 18/06/2024 

Absolución de consultas 19/06/2024 2/07/2024 

Presentación de propuestas técnico/económicas hasta las 11:59h  3/07/2024 10/07/2024 

Observación a propuesta técnico / económico 11/07/2024 16/07/2024 

Levantamiento de observaciones por los postores 17/07/2024 30/07/2024 

Envío de Informe de Adjudicación a la ANIN 31/07/2024 7/08/2024 

Aceptación de Informe por parte de ANIN (*) 8/08/2024 13/08/2024 

Envío de Carta de Adjudicación al postor ganador (*) 14/08/2024 4/09/2024 

Revisión y firma de contrato por ambas partes (*) 5/09/2024 10/09/2024 

Kick off meeting (KOM)(*) 11/09/2024 15/09/2024 

(*) Estas fechas están sujetas a los periodos de aprobación de la ANIN. 

Nota. - El inicio de los trabajos en campo se dará cuando: 

1.- Se cuente con el Contrato firmado por ambas partes (Subcontratista y OHLA)  

2.- Pólizas, Seguros y Cartas Bancarias solicitadas en los Términos de Referencia y 

Contrato aceptadas por OHLA. 

22. CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR 

Tabla 13 Contenido de la propuesta a presentar 

 DOCUMENTO 
FORMATO 

DIGITAL 

CARPETA A: DOCUMENTOS GENERALES (OBLIGATORIOS) 

A 
Anexo A1: Declaración Jurada de Datos del Postor 
Anexo A1.1: Carta Promesa de Consorcio (en caso aplique) 

.PDF 

A Anexo A2: Carta de Oferta .PDF 

A 
Anexo A3: Confirmación de Aceptación de las Condiciones de 
Licitación  

.PDF 

A Anexo A4: Declaración Jurada de Conocer el Proyecto .PDF 

A 
Anexo A5: Declaración Jurada de Ética Anticorrupción y LA/FT y 
Cumplimiento para Proveedores 

.PDF 

A 
Anexo A6. Declaración Jurada de Conocimiento del Pliego de 
Formulación y Absolución de Consultas 

.PDF 

A Anexo A7: Carta de compromiso de firma del subcontrato .PDF 
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 DOCUMENTO 
FORMATO 

DIGITAL 

A 
Anexo A8: Carta de Conformidad de Documentos y de Información 
Suficiente para Elaborar la Propuesta 

.PDF 

A Anexo A9: Acuerdo de Confidencialidad .PDF 

CARPETA B: DOCUMENTOS TÉCNICOS  

B Formato B1: Experiencia del postor 
.PDF 
.XLS 

B 
Formato B2 Organigrama y Sustento de experiencia del Personal 
Clave .PDF 

CARPETA C: DOCUMENTOS ECONÓMICOS 

C Formato C1: Oferta Económica según el Formato C1 
.PDF 
.XLS 

C Formato C2: Análisis de Precios unitarios 
.PDF 
.XLS 

C Formato C3: Plazo de pago 
PDF 
.XLS 

22.1. Documentos generales 

La propuesta deberá contener, obligatoriamente, los documentos de evaluación que se 

presentan en la Carpeta A.  

La NO presentación o la omisión de alguno de los documentos será motivo de descalificación 

del Postor. 

22.2. Documentos técnicos 

La presentación de los documentos técnicos será calificada de acuerdo a los criterios de 

evaluación del subtítulo 20.1. Evaluación de Propuesta Técnica y se presentará en la Carpeta 

B. 

22.3. Documentos económicos 

La presentación de los documentos económicos será calificada de acuerdo a los criterios de 

evaluación del subtítulo 20.2. Evaluación de Propuesta Económica y se presentará en la 

Carpeta C de acuerdo a la siguiente estructura: 

• Oferta Económica: 

El Costo Determinado se presenta en el Formato C1 de la Oferta Económica. 

La propuesta económica deberá ser presentada en moneda nacional (soles). 

La propuesta económica debe incluir todos los trabajos del alcance del Subcontrato 

de obra; así como, todos los medios necesarios en cuanto a personal, equipos, 

materiales, instalaciones, tasas e impuestos de ley como pagos y sueldos del 
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personal: Salarios, bonos, sobretiempos, exámenes médicos, EPP individuales, 

seguros médicos, viajes, viáticos, indemnizaciones, reubicación, etc. (C1). 

• Análisis de precios unitarios: 

El Postor deberá presentar análisis de precios unitarios (APU) en Excel y PDF(C2).  

• Plazo de Pago: 

El Postor deberá indicar el plazo de pago en días, el mismo que será como mínimo 30 

días calendario, posteriores a la emisión de la factura, una vez aprobada la valorización 

mensual (C3). 

23.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Tabla 14 Contenido de Carpeta A: Documentos Generales 

ÍTEM DOCUMENTO CRITERIO 

A1 
Anexo A1: Declaración Jurada de Datos del Postor 
Anexo A1.1: Carta Promesa de Consorcio (en caso aplique) 

Pasa /  
No pasa 

A2 Anexo A2: Carta de Oferta 
Pasa /  
No pasa 

A3 
Anexo A3: Confirmación de Aceptación de las Condiciones de 
Licitación  

Pasa /  
No pasa 

A4 Anexo A4: Declaración Jurada de Conocer el Proyecto.  
Pasa /  
No pasa 

A5 
Anexo A5: Anexo V Declaración Jurada de Ética 
Anticorrupción y LA/FT y Cumplimiento para Proveedores; 

Pasa /  
No pasa 

A6 
Anexo A6: DDJJ de conocimiento del Pliego de Formulación y 
Absolución de Consultas; 

Pasa /  
No pasa 

A7 Anexo A7: Carta de Compromiso de firma del Subcontrato 
Pasa /  
No pasa 

A8 
Anexo A8: Carta de Conformidad de Documentos y de 
Información Suficiente para Elaborar la Propuesta 

Pasa /  
No pasa 

A9 Anexo A9: Acuerdo de Confidencialidad 
Pasa /  
No pasa 

 
Las propuestas deberán contener, obligatoriamente, los documentos de evaluación que se 

presentan en la Carpeta A. La no presentación de alguno de los documentos será motivo de 

descalificación del Postor. 

Los formatos del contenido de la propuesta de la Carpeta A, se encuentran en el Anexo 11. 
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Tabla 15 Contenido de Carpeta B: Propuesta Técnica 

ÍTEM DOCUMENTO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

B1 Formato B1: Experiencia del postor 20 puntos 

B2 Formato B2: Organigrama de obra y Personal Clave 40 puntos 

Tabla 16 Contenido de carpeta C: Propuesta Económica 

ÍTEM DOCUMENTO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

C1 Formato C1: Oferta Económica según el Formato C1 37 puntos 

C2 Formato C2: Análisis de precios unitarios 3 puntos 

C3 Formato C3: Plazo de Pago Informativo 

23.1. Evaluación de propuesta técnica (60 puntos) 

Las propuestas serán evaluadas en base a los siguientes criterios: 

23.1.1. B1. Experiencias similares (20 puntos) 

De acuerdo a los criterios de evaluación propuestos el consultor deberá acreditar su 

experiencia en las siguientes categorías: 

• Experiencia en Liberación de predios 

• Experiencia en Gestión de adquisición de Predios. 

• Experiencia en adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de 

inmuebles conforme a la Ley N° 30556 y  del Decreto Legislativo 1192. 

• Experiencia en trabajos de Elaboración de Expedientes de saneamiento físico 

legal para proyectos de inversión publica 

• Experiencia en saneamiento físico legal de comunidades campesinas. 

• Experiencia en elaboración de expedientes de afectación predial y/o 

expedientes para tasación de predios afectados por proyectos de inversión. 

• Expedientes de identificación de predios para proyectos de inversión a nivel de 

perfil o de ejecución. 
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     Tabla 17 Criterios de evaluación de experiencia del postor 

B1. Experiencias del Postor (20 puntos) 

Experiencia nacional, en Adquisición de predios, expropiación transferencia interestatal de 
predios para proyectos de inversión pública en cualquier modalidad. 

Se valorarán experiencias finalizadas en los últimos 5 años. 

10 o más experiencias > 1500 predios (10 puntos) 

De 5 a 9 experiencias > 1000 predios (5 puntos) 

De 1 a 5 experiencias > 500 predios (3 Puntos) 

Experiencia nacional, en Liberación de predios para proyectos de inversión pública o privada 

Se valorarán experiencias finalizadas en los últimos 10 años. 

3 o más experiencias > 100 predios total (5 puntos) 

Hasta 2 experiencias > 50 predios total (3 puntos) 

1 experiencia > 30 predios (1 punto) 

Experiencia nacional, En elaboración de Diagnósticos Físicos Legales y expedientes técnicos 
legales para Tasación para Obras de Inversión Pública 

Se valorarán experiencias finalizadas en los últimos 5 años. 

5 o más experiencias > 100 predios total (5 puntos) 

Hasta 2 experiencias > 50 predios total (3 puntos) 

1 experiencia > 30 predios (1 Punto) 

 

Los contratos serán acreditados de la siguiente manera: 

• Copia del contrato u órdenes de servicio o de compra suscritas por el Cliente, en las cual se 

especifique claramente el objeto del contrato, la fecha de culminación y el monto ejecutado. 

• Todos los contratos deben estar culminados a la fecha de presentación de las propuestas para 

ser considerados válidos. Esto será acreditado de la siguiente manera: 

✓ Conformidades de culminación de la prestación de la Obra y/o Servicio (Acta de 

Recepción y/o Acta de Conformidad). 

✓ Copias simples de comprobantes de pago (facturas) en las cuales se detalle el servicio 

prestado y cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, así como el acta 

de recepción y/o Acta de Conformidad. 

✓ Estados de pago (valorizaciones) aprobados por el Cliente. 

✓ Si en los documentos señalados no se indicara la descripción o alcances del contrato para 

determinar el objeto o alcance como contrato similar y/o el monto, adicionalmente, el 

Postor deberá presentar información complementaria del contrato, de modo que 

acredite la experiencia y monto solicitados. En caso esta información complementaria no 
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fuese presentada y no estuviese la información que sustente el alcance del contrato con 

los trabajos solicitados, ese contrato no será tomado en cuenta. 

✓ En los documentos presentados deberá figurar, en forma clara y legible, la descripción y 

alcances del contrato, el nombre o razón social del Postor, nombre o razón social del 

Cliente, el monto del contrato y la fecha del documento, de lo contrario no se tomarán 

en cuenta. 

✓ En caso de presentar varios comprobantes de pago que correspondan a un solo contrato, 

el Postor deberá agruparlos en una relación u hoja resumen, señalando el contrato al cual 

pertenecen, caso contrario los comprobantes de pago serán considerados como 

contratos independientes.  

23.1.2. B2. Organigrama y Personal Clave (40 puntos) 

El Postor deberá incluir en su organigrama a todo el personal que está considerando en su 

propuesta, referido como mínimo, pero no limitativo, el equipo mínimo deberá mantenerse 

de manera permanente en obra. 

El Postor, deberá alcanzar los CVs documentado del personal clave, precisando años de 

experiencia en el cargo o función, detallar nombre del proyecto, presupuesto y tiempo en 

meses que desempeñó el cargo.  

Tabla 18 Criterio de evaluación del personal clave 

B2. Organigrama y Personal Clave (40 puntos) 

Jefe de Adquisiciones (máximo 10 puntos) 

Abogado con amplia experiencia dirigiendo equipos de Adquisición, expropiación, transferencia 
Interestatal de predios al amparo del Decreto legislativo N° 1192 y modificatorias, para 
proyectos de inversión pública en los últimos 4 años. Experiencia especifica no menor a 5 años 
y general de mayor a 7 años 

> 5 años de experiencia especifica (10 puntos) 

> 3 años de experiencia especifica (5 puntos) 

Experiencia como Jefe o supervisor de equipos de adquisición de proyectos de obras hidráulicas 
(máximo 2 punto) Dos proyectos hidráulicos en los últimos 5 años (2 puntos) 

Un proyecto hidráulico en los últimos 2 años (2 puntos) 

Abogados Jefes de Equipo por cuenca (total 2 abogados) (máximo 10 puntos) 

Experiencia no menor de 3 años ejecutando la Adquisición, expropiación y o transferencia 
interestatal de Predios para Proyectos de Inversión Pública al amparo del del Decreto Legislativo 
N° 1192 y modificatorias. 

Años de experiencia como Abogado especialista en Afectaciones Prediales (10 puntos) 

> 4 años de experiencia (10 puntos) 

> 3 años de experiencia (2 puntos) 



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACION Y 

LIBERACIÓN DE PREDIOS – NUEVO CONCURSO 

 

 

 

 Página 89 de 99 Jun 2024 Rev. 03 

 

 

 

 

 

 

Ingeniero Civil, Geógrafo y/o Arquitecto por cuenca (total 2) (máximo 5 puntos) 

Experiencia no menor de 3 años dirigiendo o supervisando la emisión de cartografía y 
planimetría necesaria para la Adquisición, expropiación y o transferencia interestatal de Predios 
para Proyectos de Inversión Pública al amparo del Decreto Legislativo N° 1192 y modificatorias. 

Años de experiencia como técnico especialista en Afectaciones Prediales (5 puntos) 

> 4 años de experiencia (5 puntos) 

> 3 años de experiencia (2 puntos) 

Verificador Catastral por cuenca (total 2) (máximo 5 puntos) 

Habilitado, con experiencia no menor de 3 años a cargo de los procesos de independización, 
desmembración subdivisión y emisión de informes necesarios para la Adquisición, expropiación 
y o transferencia interestatal de Predios para Proyectos de Inversión Pública al amparo del 
Decreto Legislativo N° 1192 y modificatorias. 

Años de experiencia como verificador catastral (5 puntos) 

> 4 años de experiencia (5 puntos) 

> 3 años de experiencia (2 puntos) 

Ingeniero Agrónomo (máximo 5 puntos) 

Experiencia no menor de 3 años identificando áreas de cultivos, especies y otras actividades 
necesarias para la elaboración de expedientes técnicos legales con fines de tasación sobre 
predios rústicos. 

Años de experiencia como Ingeniero Agrónomo (5 puntos) 

> 4 años de experiencia (5 puntos) 

> 3 años de experiencia (2 puntos) 

Antropólogo o Sociólogo (máximo 5 puntos) 

Habilitado, con experiencia no menor de 3 años, experiencia en relaciones comunitarias, 
actividades vinculadas a responsabilidad social, relaciones laborales, asesoría legal u otros 
puestos similares, en instituciones estatales o privadas de los sectores construcción e 
infraestructura, energía y minas, industrial y comercial. 
Experiencia en Actividades de Liberación Predial. (Deseable). 

Años de experiencia como Antropólogo o Sociólogo (5 puntos) 

> 4 años de experiencia (5 puntos) 

> 3 años de experiencia (2 puntos) 

Oficina Técnica de atención en cada cuenca (máximo 5 puntos) 

Oficina con personal especialista en las diferentes facetas del proyecto para procesamiento de 
todos los datos generados, con amplia experiencia en edición de planos, recopilación de 
información para adquisición de predios con presencia en proyectos de envergadura en los 
últimos 5 años. 

Años de experiencia (5 puntos) 

> 4 años de experiencia (5 puntos) 

> 2 años de experiencia (2 puntos) 
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23.2. Evaluación de Propuesta Económica (40 Puntos) 

23.2.1. Oferta Económica (37 puntos) 

El puntaje de la propuesta económica se calcula de la siguiente forma: 

Presupuesto: 

𝑷𝒊 =
𝑶𝒎  × 𝑷𝑴𝑷

𝑶𝒊
 

Pi: puntaje de la oferta 

PMP: Puntaje máximo (35 puntos) 

Oi: Precio de oferta económica 

Om: Precio de la oferta económica más baja 

El puntaje de cada propuesta se distribuirá linealmente entre el mínimo importe 

(máxima puntuación) y el máximo importe (mínima puntuación).  

La Oferta Económica deberá ser presentada en moneda nacional (soles), de lo 

contrario no se puntuará. 

23.2.2. Forma de valorización (3 puntos)  

ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 (**) 

PORCENTAJE 
DE PAGO (1) 

 (**) 
PORCENTAJE 
DE PAGO (2) 

 (**) 
PORCENTAJE 
DE PAGO (3) 

1 TRABAJOS DE CAMPO 20% 30% 50% 

1.1 
TRABAJOS DE TOPOGRAFIA Y 
RELEVAMIENTO SOCIAL 

      

2 
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES 
TECNICO - LEGASLES (PRIVADOS Y 
PUBLICOS)  

35% 30% 25% 

2.1 
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y 
EXPEDIENTE TECNICO LEGAL PREDIOS 
PRIVADOS 

      

2.2. 

ELABORACIÓN DE PLAN DE 
SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL 
(TRANSFERENCIA INTERESTATAL) - 
PREDIOS PUBLICOS 

      

3 
ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIÓNDE 
PREDIOS PRIVADOS 

35% 35% 20% 

3.1 
ADQUISICION DE PREDIOS POR TRATO 
DIRECTO  

      

3.2 EXPROPIACIÓN        

4 CIERRE DE GESTIÓN 10% 5% 5% 
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- El postor, que se acoja al porcentaje de pago 01, tendrá 5 puntos 

- El postor, que se acoja al porcentaje de pago 02, se tendrá 3 puntos 

- El postor, que se acoja al porcentaje de pago 03. Se tendrá 1 punto, además de un 

15% de fondo de garantía. 

- Análisis de precios unitarios (Informativo obligatorio) 

- El postor debe de presentar el análisis de precios en PDF y EXCEL. 

24. PROPUESTAS A PRESENTAR 

24.1. Valoración económica 

El postor deberá indicar en su propuesta económica: 

- El importe por el que se compromete a realizar los alcances presentados en los en 

el presente documento, de acuerdo a las condiciones presentadas. 

- Se deberá presentar un desglose de los Gastos Generales. 

- Este importe debe incluir mínimamente todos los medios necesarios descritos. La 

oferta económica debe ser presentada en moneda nacional. Excluyente. 

- Carta fianza de fiel cumplimiento por el 10% del importe total de la subcontratación. 

- La consideración o no de revisión de precios a lo largo del proyecto. 

- El presupuesto se presentará de acuerdo al FORMATO C1 – Anexo 13 

- La oferta debe ser en Soles. No se considerará oferta en otra moneda. 

24.2. Presentación de oferta económica 

La cotización se realizará considerando el siguiente cuadro: 

Tabla 19 Listado de partidas 

CANTIDAD INCLUYE P.TOTAL 

 
De 51 hasta 100 predios 

primer, segundo, tercer, cuarto  
quinto y sexto entregable, 
incluye gastos generales y 
utilidad. 

 

 
De 101 hasta 300 predios 

primer, segundo, tercer, cuarto  
quinto y sexto entregable, 
incluye gastos generales y 
utilidad. 
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De 301 hasta 500 predios 

primer, segundo, tercer, cuarto  
quinto y sexto entregable, 
incluye gastos generales y 
utilidad. 

 

 
De 501 hasta 700 predios 

primer, segundo, tercer, cuarto  
quinto y sexto entregable, 
incluye gastos generales y 
utilidad. 

 

 
De 701 hasta 1000 predios 

primer, segundo, tercer, cuarto  
quinto y sexto entregable, 
incluye gastos generales y 
utilidad. 
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25. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La presentación de propuestas será virtualmente, en la modalidad “sobre cerrado” mediante la 

plataforma TENDERBILL, que es el tipo de proceso donde se especifica una fecha límite de cierre 

para presentación de propuestas. Las ofertas no son visibles para nadie hasta que se cumpla la 

fecha de cierre.  

Cada Postor deberá presentar su propuesta en tres carpetas digitales (A, B y C), incluyendo todos 

los documentos listados en los formatos indicados, en Tabla 13 Contenido de la propuesta a 

presentar. 

Toda comunicación y presentación de propuestas, será llevada a través de la plataforma 

TENDERBILL. Para ello, se recomienda a los postores familiarizarse con la siguiente información: 

• Anexo 16: Instructivo de inscripción de proveedores en portal del TENDERBILL; 

• Instructivo y soporte para proveedores a través de la página 

https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq 

26. ADJUDICACIÓN DEL SUBCONTRATO 

Una vez realizada la negociación y evaluación de las propuestas, se comunicará al Postor ganador 

mediante el envío de una Carta de Adjudicación, la cual deberá firmar y remitir al día siguiente, 

en señal de conformidad. 

El primer día, luego de la adjudicación, el Postor ganador remitirá los documentos de 

homologación de Proveedor (Anexo 10) firmados.  

El Postor tendrá un plazo máximo de 10 días calendario para la presentación de la Carta Fianza 

por fiel cumplimiento, desde la firma de carta de adjudicación. 

26.1. Para la firma del subcontrato  

El Postor adjudicado enviará a OHLA, para la suscripción del subcontrato, los siguientes 

documentos: 

• Vigencia de Poder del o de los representantes legales (no mayor a 30 días calendario 

de antigüedad) y copia de DNI de los representantes; 

• Copia Literal de la partida electrónica donde figure la inscripción de la persona 

jurídica (antigüedad no mayor a 03 meses); 

• Carta Fianza de Fiel Cumplimiento por el 10% del monto del subcontrato; 

• Carta de formación de Consorcio legalizada notarialmente (en caso aplique); 

• Pólizas y/o certificados de seguros. 

https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq
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26.2. Documentos a entregar por el Subcontratista 

El Postor deberá entregar a OHLA, los documentos en los plazos establecidos. 

OHLA revisará todos los documentos y se pronunciará en un plazo máximo de cuatro (4) días 

calendario. De haber observaciones, el postor adjudicado tendrá, de manera improrrogable, 

tres (3) días calendario adicionales para levantar las observaciones y/o confirmar los 

documentos, que se convertirán en líneas base respectivas para el control del proyecto. 

OHLA en coordinación con el postor adjudicado, definirá la fecha para la reunión de inicio 

del servicio(KOM). 

Al día siguiente de la KOM, se realizará la entrega de terreno, la misma que representará una 

inspección ocular del terreno y culminará con la firma del Acta de Entrega de Terreno, 

estando el Contratista habilitado para iniciar las obras, a partir de las 24 horas siguientes de 

la firma del acta. 

26.3. Procedimiento para tramitar ampliaciones de plazo y ejecución de trabajos 

adicionales 

El procedimiento y sustento que deben presentar al momento de solicitar una ampliación 
del plazo de un contrato o la ejecución de trabajos adicionales es el siguiente: 

1. El subcontratista deberá formalizar su solicitud presentado un informe de ampliación 

(de plazo o de trabajos adicionales) el mismo que deberá de contener como mínimo 

según sea el caso:  resumen ejecutivo, motivo o causal de ampliación, cronograma 

afectado, cuantificación de los días; identificación de partidas, planilla de metrados, 

sustento de metrados, presupuesto, APU’s, planos, etc. Cabe resaltar que, según el 

requerimiento propuesto por el subcontratista, OHLA solicitará información adicional a 

lo descrito anteriormente; así como también, el solicitante tiene la libertad de incluir 

los sustentos o justificaciones que considere necesarios. 

2. El gestor responsable del paquete elabora un informe técnico como sustento de la 

ampliación de plazo o el costo adicional del paquete, este documento debe tener el 

V°B° del área responsable (Gestor OHLA). 

3. El informe técnico debe ir acompañado adicionalmente de la cotización del proveedor 

o cuadro comparativo, esto en caso represente un costo adicional del paquete. 

4. Si solo es ampliación de plazo y no incrementa o modifica el monto contractual inicial, 

no es necesario presentar ninguna cotización. 

5. El informe aprobado por el Gestor OHLA es enviado a Administración de Subcontratos 

OHLA. 

6. Administración de Subcontratos solicita la aprobación del informe técnico por parte de 

la Gerencia de Sitio y la Gerencia de Proyecto de OHLA. Si existen observaciones al 
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documento por parte de la gerencia de OHLA, el documento es devuelto al Gestor OHLA 

para su subsanación. 

7. Administración de Subcontratos OHLA envía el informe técnico con el VB de Gerencia 

OHLA para su presentación y trámite vía Aconex con la ANIN hasta su revisión y 

aceptación. 

8. La ANIN puede hacer observaciones al informe técnico y esas observaciones serán 

revisadas y subsanadas de manera conjunta el Gestor y Área de Subcontratos de OHLA. 

9. Una vez aceptado el informe por parte de la ANIN, el área de Procura OHLA genera la 

adenda del Contrato y se envía para firma del Subcontratista. 

10. Importante considerar que antes de comprometer trabajos adicionales deben haber 

obtenido previamente la confirmación de la Gerencia de Sitio y Gerencia de Proyecto 

OHLA, esto bajo responsabilidad de cada gestor. 

26.4. Recepción del servicio 

26.4.1. Culminación del Servicio 

El proceso para la Culminación del servicio, se establece con la Certificación de la 

Culminación del servicio, de acuerdo al Subcontrato firmado, para lo cual debe 

cumplirse con: 

i) Se ha concluido con la totalidad del servicio. 

ii) Subcontratista, deberá subsanar cualquier observación respecto a la ejecución de 

su servicio al momento de la culminación. 

 Para la certificación de la culminación, se somete a evaluación del ANIN, la 

información presentada por el Subcontratista, de acuerdo al subcontrato firmado 

(Ver Anexo 15) 

Los pasos para este procedimiento son: 

1. El Subcontratista completa toda la documentación y solicita la certificación de 

la culminación del servicio. 

2. De no tenerse observaciones, se emite la certificación de la culminación del 

servicio en el plazo de siete (07) días. a partir de esa fecha. 

26.4.2.  Cierre Comercial Final 

1. Una vez que la última valorización ha sido aprobada, OHLA presenta a la ANIN 

la “cuenta final” del Subcontratista y el sustento respectivo para su 

aprobación. 

2. El Subcontratista presenta la declaración jurada de inexistencia de 

gravámenes hacia sus proveedores. 
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3. ANIN evalúa la “cuenta final” del Subcontratista y los sustentos. En caso de 

que la ANIN emita observaciones, el Subcontratista procederá a levantar las 

observaciones de forma inmediata. 

4. Una vez que la ANIN apruebe la “cuenta final” del Subcontratista y los 

sustentos, se suscribe el “Acta de aceptación y recepción definitiva” del 

Subcontrato. 

5. La fecha de presentación del cierre comercial final se realizará como máximo 

4 semanas después de la fecha de culminación del servicio. 

27.  ANEXOS 

Anexo 1:  Archivos KMZ: 

• Planos 

Anexo 2:  Requerimientos de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente: 

1. CO-PE-1PE324-HS-EA-001 Requisitos de Seguridad Salud en el Trabajo y 

Medio Ambiente para Subcontratistas; 

2. CO-PE-1PE324-HS-PN-001 Plan Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente (OHLA); 

3. CO-PE-1PE324-GP-EA-001 Penalidades por faltas SSOMA. 

4. CO-PE-1PE324 -MA-PS-001 Estándar de Plan de Manejo Ambiental 

Operativo. 

5. CO-PE-1PE324 -MA-PS-004 Manejo y Gestión de RRSS de Sub Contratistas y 

Proveedores. 

Anexo 3:  Requerimientos de Calidad: 

• CO-PE-1PE324-QA-PM-001 Requisitos de Calidad para Subcontratistas 

(OHLA); 

Anexo 4:  Consideraciones del Monitoreo Arqueológico: 

• CO-PE-1PE324-AR-PS-002 Estándar Hallazgo de evidencias arqueológicas 

(OHLA). 

Anexo 5: Consideraciones Sociales: 

• 999990-ARC001-000-XX-PN-ZZ-000002 Lineamientos para la estrategia de 

participación de las partes interesadas, igualdad de género y gestión de 

conflictos sociales (Dirección de Soluciones Integrales – ARCC). 
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• Plan de Buena Vecindad y RP Cañete y Huaura 

Anexo 6:  Requisitos de ingreso del personal para Subcontratistas: 

• CO-PE-1PE324-RH-PS-001 Ingreso de personal de subcontratistas (OHLA). 

Anexo 7:  Consideraciones para valorizaciones de Subcontratistas: 

• CO-PE-1PE324-GP-PR-001 Procedimiento de Valorización de Subcontratistas 

(OHLA). 

• CO-PE-1PE324-GE-TA-001 Avisos y comunicaciones. 

• CO-PE-1PE324-GE-AA-001 Acta de aprobación de pago mensual 

Anexo 8: Plan de Gestión del Tráfico: 

• CO-PE-1PE324-PR-PN-003-CÑ Plan de Tráfico (OHLA). 

Anexo 9: Matriz de partes interesadas: 

• Matriz de partes interesadas-CÑ. 

• Matriz de partes interesadas-HU. 

Anexo 10: Homologación de Proveedores y Subcontratistas: 

• Información sobre tratamiento de datos personales; 

• RCI-PG-01-Anexo3 - Declaración del Proveedor y/o Subcontratista para el 

proceso de evaluación (homologación) por el Grupo OHLA; 

• Formato Homologación de Proveedores y Subcontratistas; 

• Formato de Información de Cuentas Bancarias de Proveedores; 

• Anexo V Declaración Jurada de Ética Anticorrupción y LA/FT y Cumplimiento 

para Proveedores 

• Cuestionario de Debida Diligencia en el conocimiento del Proveedor. 

Anexo 11: Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta A: 

• Anexo A1. Declaración Jurada de Datos del Postor; 

• Anexo A2. Carta Oferta; 

• Anexo A3. Confirmación de Aceptación de las Condiciones de Licitación 

• Anexo A4. Declaración Jurada de conocer el Proyecto; 

• Anexo A5. Anexo V Declaración Jurada de Ética Anticorrupción y LA/FT y 

Cumplimiento para Proveedores;  

• Anexo 6: DDJJ de conocimiento del Pliego de Formulación y Absolución de 

Consultas 
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• Anexo A7: Carta de Compromiso de Firma de Subcontrato; 

• Anexo A8: Carta de Conformidad de documentos y de información suficiente 

para elaborar la propuesta. 

Anexo 12: Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta B: 

• Formato B1. Experiencia del Postor; 

Anexo 13: Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta C: 

• C1. Propuesta Económica; 

• C2. Análisis de precios unitarios 

• C3. Plazo de pago.   

Anexo 14: Políticas Corporativas y Código Ético del Grupo OHLA 

1. Política Anticorrupción; 

2. Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente; 

3. Política de Prevención de Delitos; 

4. Política de Compras Responsables; 

5. Política de Cumplimiento; 

6. Política de Sostenibilidad; 

7. Política de Recursos Humanos; 

8. Política Interna de Alcohol y Drogas; 

9. Política Interna de negativa al Trabajo Inseguro; 

10. Política Interna contra la Discriminación y el Acoso Moral o por razón de 

sexo; 

11. Política Interna de lucha contra el virus VIH y SIDA; 

12. Código Ético del Grupo OHLA. 

 

Anexo 15: Modelo de Subcontrato de Prestación de Servicios 

Anexo 16: Instructivo para ingreso a Proveedores en Plataforma Tenderbill: 

• Instructivo Inscripción de Proveedores Portal del Tenderbill. 

Anexo 17: Pliego de Formulación y Absolución de Consultas: 

• Formato de Pliego de Formulación y Absolución de Consultas. 

Anexo 18: Plan de Gestión de Riesgos: 

• Procedimiento de gestión de NATS. 
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Anexo 19: Afectaciones prediales 

Anexo 20: Ficha socio económica  

Anexo 21: Estructura de entregable 

 

 

 


