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SUBCONTRATO DE SERVICIO 
N° 30.046-CBS-SAG-ACN-001 

Conste por el presente documento el SUBCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, en adelante el 
SUBCONTRATO, que celebran: 

• CONSORCIO BESALCO STRACON, identificado con RUC N° 20607671061, con domicilio en Av. Paseo de la
República N° 3245, Piso 17, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado
por el señor RODNEY RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR, identificado con Carné de Extranjería N°
001081131 y el señor JAVIER LÓPEZ DEL OLMO, identificado con Carné de Extranjería N° 005512960, según
facultades que constan de manera expresa en la Escritura Pública correspondiente al cuarta adenda de
constitución de consorcio otorgada ante Notario Público de Lima, Dr. Alfredo Paino Scarpati de fecha 07 de marzo
de 2024 y en la  Escritura Pública correspondiente al undécima adenda a la constitución de consorcio otorgada
ante Notario Público de Lima, Dr. Alfredo Paino Scarpati de fecha 15 de octubre de 2021, respectivamente, a quien
en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA”; y, de la otra parte,,

• De la otra parte, SERVICIOS ANALITICOS GENERALES S.A.C. identificado con RUC N° 20514746355, con

domicilio en Av. Naciones Unidas Nro. 1565, Urb Chacra Rios Norte, Distrito de L i m a  Provincia y
Departamento de Lima, debidamente representada por POMA PANDO CESAR ANTONIO identificado con
DNI N°07974659, quien cuenta con poderes suficientes en la Partida Electrónica N°11958333 del Registro
de Personas Jurídicas de Lima, a quien se le denominará “EL SUBCONTRATISTA”, en los términos y
condiciones que constan de las cláusulas siguientes:

En adelante, para hacer referencia conjunta a EL CONTRATISTA y EL SUBCONTRATISTA, se utilizará el término 
genérico de LAS PARTES. 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES, DECLARACIONES DE LAS PARTES Y DEFINICIONES. - 

1.1 Serán aplicables al presente Subcontrato las siguientes definiciones: 

• EL CONTRATANTE: es la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)

• EL CONTRATISTA: es el Consorcio BESALCO-STRACON.

Código de Obra 30.046 
Proyecto Defensas Ribereñas Río Tumbes – Paquete 2 

Tipo de Contrato Subcontrato 

Subcontratista SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC 

Equipo / Servicio 
Servicio de monitoreo ambiental y biológico en cumplimiento del instrumento de gestión 

ambiental para las intervenciones de construcción y su modificatoria del Paquete 00 
Quebrada Cabuyal – Río Tumbes 

Fecha de Inicio 26/ago/2024 Fecha de Fin 14/mar/2025 

Plazo 200 días Precio S/475,785.54 

     No Incluye IGV 

Persona de Contacto (Subcontratista) Valeria Ochoa 

Cargo Administradora 

Teléfonos +51 945 208 341

E-Mail vochoa@sagperu.com 

Intellisign ID: 1291c77a-a00a-489e-b45c-8a9aa054a6f8
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• EL SUBCONTRATISTA: es la empresa SERVICIOS ANALITICOS GENERALES S.A.C. 

• LAS PARTES: Se utilizará el término genérico para hacer referencia conjunta a EL CONTRATISTA y EL 
SUBCONTRATISTA. 

• EL CONTRATO PRINCIPAL: es el Contrato NEC3 Opción F suscrito entre EL CONTRATISTA y EL 
CONTRATANTE para el desarrollo de la Ingeniera y Construcción del Proyecto denominado Soluciones 
Integrales Río Tumbes. 

• SUBCONTRATO: es el presente subcontrato de prestación del Servicio de monitoreo ambiental y biológico 
en cumplimiento del instrumento de gestión ambiental para las intervenciones de construcción y su 
modificatoria del Paquete 00 Quebrada Cabuyal – Río Tumbes. 

1.2 EL CONTRATISTA es un consorcio constituido por las empresas Besalco Perú S.A.C. y STRACON S.A. 
mediante Escritura Pública de fecha 16 de marzo de 2021; que tiene por objeto gestionar el diseño, la 
construcción y puesta en marcha de proyectos de defensas ribereñas, de quebradas, ríos, presas, drenajes 
pluviales, entre otros proyectos; así como administrar todos los contratos que este suscriba con clientes, 
subcontratistas y terceros; para lo cual realiza actividades consistentes en la gestión del diseño y de la 
construcción para la ejecución de los proyectos de defensas ribereñas de ríos y quebradas a favor de la Autoridad 
Nacional de Infraestructura – ANIN, de acuerdo con lo establecido en los Contratos NEC3 Opción F – Contratos 
de Ingeniería y de Construcción suscritos con la referida entidad. Conforme a las características señaladas en 
el artículo 2° del Decreto Supremo N° 001-2022-TR, el núcleo de negocio de EL CONTRATISTA son las 
actividades de gestión y administración antes detalladas, las mismas que no se tercerizan, sino que son 
realizadas directamente por EL CONTRATISTA, ya que la función para la cual EL CONTRATISTA fue 
contratado por la ANIN es la de gestionar la ejecución de los mencionados proyectos de defensas ribereñas de 
ríos y quebradas, siendo obligación esencial de dicha función – en atención a las características del Contrato 
NEC Opción F por las cuales ha sido contratado – que se encargue de la subcontratación de los trabajos 
tendientes a lograr la ejecución de los proyectos, salvo cualquier excepción establecida por las partes. 

1.3 EL PROYECTO: es el Contrato de Ingeniería y Construcción del Proyecto Soluciones Integrales Río Tumbes – 
Paquete 2”, conformado por 3 subproyectos  

• Sub proyecto 1: creación de servicio de protección frente a inundaciones en ambas márgenes del río 
Tumbes, en tramos vulnerables desde la estación El Tigre hasta la salida al mar, en los distritos de Pampas 
de Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen, Corrales y Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de 
Tumbes. 

•  Sub proyecto 2: creación del servicio de protección frente a inundaciones en la Quebrada Corrales, distrito 
de Corrales, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes. 

•     Sub proyecto 3: creación del servicio de protección frente a inundaciones en la Quebrada La Jardina, distrito 
de San Jacinto, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes.  

1.4 Con ocasión de sus actividades, EL CONTRATISTA requiere contratar el servicio de Servicio de monitoreo 
ambiental y biológico en cumplimiento del instrumento de gestión ambiental para las intervenciones de 
construcción y su modificatoria del Paquete 00 Quebrada Cabuyal – Río Tumbes en los términos y condiciones 
establecidos en el presente SUBCONTRATO, para la ejecución de EL PROYECTO. Las actividades requeridas, 
entonces son altamente especializadas y no forman parte del núcleo del negocio de EL CONTRATISTA, motivo 
por el cual son susceptibles de ser subcontratadas y ejecutadas por terceros, de forma autónoma y bajo los 
parámetros establecidos por ley. 

1.5 EL SUBCONTRATISTA declara que es una empresa especializada, que cuenta con las herramientas, 
infraestructura, recursos, conocimientos y personal especializado para este tipo de servicios. Debido a ello, EL 
SUBCONTRATISTA ha puesto sus servicios a disposición de EL CONTRATISTA comprometiéndose a llevar a 
cabo los servicios de manera oportuna y eficiente, de acuerdo con el detalle establecido en el presente 
SUBCONTRATO, así como en sus anexos. 

1.6 En función a lo anterior, LAS PARTES reconocen que las estipulaciones que prevalecerán en su relación serán 
las consignadas en el presente SUBCONTRATO, las mismas que dependen del Contrato Principal.  

1.7 EL SUBCONTRATISTA reconoce que el presente SUBCONTRATO se ejecuta a “Precios Unitarios”, conforme 

al requerimiento de los Términos de Referencia (TdR). 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL SUBCONTRATO. – 

 

Intellisign ID: 1291c77a-a00a-489e-b45c-8a9aa054a6f8
P

ue
de

 v
er

ifi
ca

r 
la

 C
op

ia
 A

ut
én

tic
a 

de
 e

st
e 

do
cu

m
en

to
 

ht
tp

s:
//c

lo
ud

.in
te

lli
si

gn
.n

et
/#

/p
ub

lic
/c

op
ia

-a
ut

en
tic

a
U

se
 la

 c
la

ve
:

r6
C

A
aV

b
1

In
te

lli
si

gn
 ID

:
12

91
c7

7a
-a

00
a-

48
9e

-b
45

c-
8a

9a
a0

54
a6

f8



30.046-CBS-SAG-ACN-001 

 

Página 3 de 19 

 

 

Los siguientes documentos integran EL SUBCONTRATO, siendo el orden de prelación o preeminencia entre ellos, el 
que se presenta a continuación: 

• Anexo 1. Las cláusulas del presente SUBCONTRATO 

• Anexo 2. Volumen 2A y 2B PQT2 – Río Tumbes.  

• Anexo 3. Los Términos de Referencia (incluidos anexos y respuestas a consultas, según listado de documentos). 

• Anexo 4. La Oferta técnica y económica de EL SUBCONTRATISTA. 

• Anexo 5. La Carta de Adjudicación. 

• Anexo 6. El Cronograma de Ejecución de EL SUBCONTRATISTA. 

• Anexo 7. Plan de Trabajo de EL SUBCONTRATISTA. 

 

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO. – 

3.1 EL CONTRATISTA contrata a EL SUBCONTRATISTA para que realice el Servicio de monitoreo ambiental y 
biológico en cumplimiento del instrumento de gestión ambiental para las intervenciones de construcción y su 
modificatoria del Paquete 00 Quebrada Cabuyal – Río Tumbes, en adelante el Servicio. 

3.2 LAS PARTES deben cumplir con las obligaciones previstas en el presente SUBCONTRATO y desarrollar sus 
funciones en un espíritu de confianza y cooperación mutuas. 

 
CLÁUSULA CUARTA: ALCANCE DE LAS PRESTACIONES A CARGO DE EL SUBCONTRATISTA. – 

4.1 Las actividades específicas a realizar por EL SUBCONTRATISTA de acuerdo con los términos de referencia se listan 
a continuación: 

• Desarrollar el monitoreo de calidad de aire, ruido ambiental, calidad de agua y biológico como parte de 
cumplimiento del compromiso del instrumento de gestión ambiental para las intervenciones de 
construcción y su modificatoria del paquete 00 quebrada Cabuyal que forma parte del proyecto: 
“Creación del Servicio de Protección Frente a Inundaciones en Ambas Márgenes del Río Tumbes, en 
Tramos Vulnerables desde La Estación El Tigre Hasta La Salida al Mar, en los Distritos de Pampas de 
Hospital, San Jacinto, San Juan de La Virgen, Corrales y Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento 
de Tumbes de CUI 2496772.”  

 Los parámetros, frecuencia y puntos de monitoreo se encuentran detallados en los términos de referencia.  
  

4.2 Se deja constancia que cualquier actividad complementaria al alcance indicado, que sea necesaria para el 
cumplimiento del presente SUBCONTRATO, estará a cargo de EL SUBCONTRATISTA aun cuando no esté 
explícitamente detallada en este documento, sin que esto represente un mayor costo y/o plazo por reconocer a 
favor de EL SUBCONTRATISTA, riesgo que debió preverse en su oferta económica. 

4.3 LAS PARTES dejan constancia que forma parte del alcance de las prestaciones que deberá ejecutar EL 
SUBCONTRATISTA el cumplimiento de los requerimientos, estándares, normas y disposiciones legales que 
formaron parte de la licitación para el presente SUBCONTRATO, las mismas que se detallan en los Términos 
de Referencia y que son de conocimiento de EL SUBCONTRATISTA. 

4.4 EL SUBCONTRATISTA se obliga a cumplir con las estipulaciones de: El SUBCONTRATO y sus documentos 
integrantes, con el conjunto de anexos y documentos que lo integran, y con todos aquellos que emanen de la 
naturaleza de este, o que por la ley o costumbre le sea aplicable. 

 

 
CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE EL SUBCONTRATISTA. – 

LAS PARTES establecen que, para el cumplimiento del Servicio, EL SUBCONTRATISTA se encuentra obligado a 
cumplir con las siguientes indicaciones, condiciones, estándares, entregables de manera conjunta o excluyente según se 
detalla a continuación: 

 
5.1 EL SUBCONTRATISTA se compromete a proporcionar los siguientes entregables (documentos y certificación), 
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en formato nativo y en versión imprimible (*.pdf): 
 
 

• Entregable 01: 

Presentar el plan de trabajo para el primer monitoreo de calidad de aire, calidad de agua y ruido ambiental 
(al tercer mes de la construcción). Este plan de trabajo debe adjuntar el cronograma de trabajo, indicando 
las fechas de inicio, fin y duración de las actividades (en Primavera P6); este proceso demandará 10 días 
calendarios contados a partir de la fecha de aceptación de la Carta de Adjudicación por parte del 
Subcontratista, cuya Orden de Servicio y/o firma del subcontrato será formalizado dentro de ese plazo. 

Presentar el informe final del primer monitoreo de calidad de aire, calidad de agua y ruido ambiental. 
Asimismo, los resultados deberán de ser entregados en Excel y en PDF consolidado, este proceso demanda 
30 días calendarios para los trabajos en campo y elaboración del informe final. 

• Entregable 02: 

Presentar el plan de trabajo para el monitoreo biológico de flora y fauna silvestre, monitoreo de revegetación 
considerando la estructura del ítem 8.4.2, este proceso demanda de 10 días calendarios contados a partir 
de la fecha de aceptación de la Carta de Adjudicación por parte del Subcontratista, cuya Orden de Servicio 
y/o firma del subcontrato será formalizado dentro de ese plazo. 

Ingreso del plan de trabajo de monitoreo biológico a la ventanilla virtual del SERFOR, absolución de 
observaciones emitidas por el SERFOR y obtención de la autorización para el monitoreo biológico, este 
proceso demanda de 30 días calendarios desde el ingreso del plan al SERFOR. 

• Entregable 03: 

Presentar el plan de trabajo para el segundo monitoreo de calidad de aire, calidad de agua y ruido ambiental 
(al sexto mes de la construcción). Este plan de trabajo debe adjuntar el cronograma de trabajo, indicando las 
fechas de inicio, fin y duración de las actividades (en Primavera P6), este proceso demanda de 10 días 
calendarios previos al ingreso a campo. 

Presentar el Informe final del segundo monitoreo de calidad de aire, calidad de agua y ruido ambiental. 
Asimismo, los resultados, deberán de ser entregados en Excel y en PDF consolidado, este proceso demanda 
30 días calendarios para los trabajos en campo y elaboración del informe final. 

• Entregable 04: 

Presentar el Informe final del monitoreo biológico realizado en el sexto mes de la construcción. Asimismo, 
los resultados deberán ser entregados en Excel y en PDF; el informe final debe contener la estructura que 
solicita el SERFOR en la autorización del plan de trabajo obtenida en el Entregable 02 y debe ser firmada 
por todos los especialistas, este proceso demanda de 30 días calendarios para los trabajos en campo y 
elaboración del informe final. 

• Entregable 05: 

Presentar el plan de trabajo para el tercer monitoreo de calidad de aire, calidad de agua y ruido ambiental a 
realizar durante el cierre constructivo (al noveno mes de la construcción). Este plan de trabajo debe adjuntar 
el cronograma de trabajo, indicando las fechas de inicio, fin y duración de las actividades (en Primavera P6), 
este proceso demanda de 10 días calendarios previos al ingreso a campo. 

Presentar el Informe final del tercer monitoreo de calidad de aire, calidad de agua y ruido ambiental realizados 
durante el cierre constructivo (al noveno mes de la construcción). Asimismo, los resultados deberán de ser 
entregados en Excel y en PDF; este proceso demanda de 30 días calendarios para los trabajos en campo y 
elaboración del informe final. 

 
* En caso presentarse un resultado anómalo o inconsistente, el laboratorio deberá realizar un re-análisis de la(s) 
muestra(s) y también de ser necesario un re-análisis con otro laboratorio. Los costos serán asumidos por el Subcontratista. 
Se debe remitir los informes de monitoreo reportables y foliados de acuerdo con el plazo indicado al Contratista. 

 
5.2 La oferta de EL SUBCONTRATISTA deberá cumplir en todo momento con la totalidad de las condiciones de 
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calidad y seguridad establecidas en las normas vigentes y deberá cumplir con los estándares que establezca la 
normativa nacional e internacional de construcción o que establezca EL CONTRATISTA. 

5.3 Actuar con la diligencia ordinaria requerida o exigida por la naturaleza de sus obligaciones, cumpliendo con la 
legislación y normativa aplicable a los servicios; por lo que, para evaluar el cumplimiento de sus obligaciones, 
se supervisará el desarrollo del servicio de acuerdo con los términos pactados en el presente SUBCONTRATO. 

5.4 Comunicar a EL CONTRATISTA de manera inmediata sobre cualquier circunstancia o evento, cualquiera que 
sea su origen, que pueda influir negativamente en el desarrollo del servicio o en la posterior ejecución de EL 
PROYECTO y/o comprometa los plazos o la afecte técnica o económicamente. 

5.5 EL SUBCONTRATISTA queda prohibido de ceder, subcontratar o transmitir, la totalidad o parte de los derechos 
y obligaciones derivadas del presente SUBCONTRATO. EL CONTRATISTA podrá ceder o anular la posición 
contractual que mantiene con EL SUBCONTRATISTA, cuando éste no demuestre condiciones suficientes para 
el cumplimiento del servicio y perjudique los avances programados de EL PROYECTO. Esta prohibición podrá 
ser levantada por EL CONTRATISTA. 

5.6 Personal: 

• EL SUBCONTRATISTA deberá contar con personal especializado necesario para atender los 
requerimientos de EL PROYECTO. Debe destinar o dedicar sus mejores recursos humanos (profesional, 
técnico) e infraestructura (equipos, software, etc.), al eficiente y diligente cumplimiento de sus obligaciones. 

• EL SUBCONTRATISTA deberá informar a EL CONTRATISTA por escrito el listado de personas y equipos 
que asignará al desarrollo del Servicio, la oportunidad para hacerlo es a la fecha de suscripción del presente 
SUBCONTRATO encontrándose en la obligación de mantenerlo actualizado. 

• EL SUBCONTRATISTA será el empleador del personal requerido para la ejecución de sus actividades, en 
consecuencia, pagará a su personal las remuneraciones y demás beneficios sociales que correspondan en 
su calidad de empleador, además de asumir el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, así como los 
demás seguros que por la ley le corresponda. No existe relación directa ni vinculación laboral entre los 
trabajadores de EL SUBCONTRATISTA y EL CONTRATISTA, debiendo EL SUBCONTRATISTA mantener 
indemne a EL CONTRATISTA de cualquier eventual reclamo o controversia que se origine con cualquier 
trabajador o tercero en el ejercicio de sus servicios. 

• EL SUBCONTRATISTA deberá nombrar a un representante con quien se canalizarán las comunicaciones 
con EL CONTRATISTA, el mismo que se encargará del seguimiento y control del presente SUBCONTRATO 
y participará en la elaboración de las valorizaciones.  

• EL SUBCONTRATISTA declara que dicha persona se encontrará facultada plenamente para 
individualmente firmar las valorizaciones, adoptar decisiones respecto de sus valorizaciones y observaciones 
a las mismas, recibir y ejecutar con plena responsabilidad cuantas órdenes e indicaciones le haga EL 
CONTRATISTA; y en general, respecto de cualquier asunto relacionado con este Contrato. Este 
representante no podrá reemplazarse durante el desarrollo de los trabajos, sin la autorización previa, de EL 
CONTRATISTA. 

• Es responsabilidad de EL SUBCONTRATISTA disponer de las acciones necesarias para realizar los 
estudios en los plazos indicados. En ese sentido, el horario de trabajo no contará con restricciones por parte 
de EL CONTRATISTA para el cumplimiento de los objetivos del servicio de acuerdo con el alcance del 
presente SUBCONTRATO. EL SUBCONTRATISTA debe solicitar a través de los canales de la autoridad 
pertinente la ampliación del horario de trabajo si es necesario. Asimismo, EL SUBCONTRATISTA verificará 
que sus trabajadores y/o dependientes ingresen a las oficinas en buen estado de salud y capacidad física; 
impidiendo el ingreso de personal que contenga armas de cualquier tipo, así como de bebidas alcohólicas, 
estupefacientes o habiéndolas ingerido o que tenga sintomatología de alguna enfermedad, por ejemplo, 
Covid-19. 

• EL CONTRATISTA tiene la potestad de disponer el retiro y sustitución de cualquier colaborador de EL 
SUBCONTRATISTA previa comunicación indicando la razón de retiro justificada, de manera que EL 
SUBCONTRATISTA retirará o sustituirá dentro de un plazo de setenta y dos (72) horas para trabajadores 
que no cumpla con las disposiciones establecidas en el presente SUBCONTRATO. 

• Los profesionales de EL SUBCONTRATISTA deben de estar colegiados y habilitados para prestar servicios 
profesionales siempre que lo exija la normativa aplicable y/o EL CONTRATANTE y/o se encuentre 
especificado en los TdR. 

• EL SUBCONTRATISTA es responsable de brindar a sus trabajadores y personal bajo su control o dirección, 
todas las medidas se seguridad requeridas para enfrentar y prevenir enfermedades endémicas y, de 
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suscitarse, también pandemias, incluyendo equipos de protección, protocolos de seguridad, etc. 

5.7 Equipos e información: 

• EL SUBCONTRATISTA contará con equipos de cómputo de su propiedad. 

• EL SUBCONTRATISTA deberá mantener sus equipos, maquinarias, herramientas, etc. en perfectas 
condiciones de operatividad y/o funcionamiento. Así mismo deberá contar con el seguro que corresponda 
dependiendo del tamaño y costo de estos, a fin de velar por la seguridad e integridad de estos, siendo de su 
responsabilidad la preservación y mantenimiento para su óptimo funcionamiento. 

• EL SUBCONTRATISTA será el único responsable de guardar todas las revisiones de los informes u otra 
información, quedando expreso que cualquier pérdida de información será de su entera responsabilidad, sin 
que esto conlleve a una ampliación de plazo. 

• EL SUBCONTRATISTA se proveerá de todas las licencias necesarias, software y certificados de sus equipos. 

5.8 Seguridad: 

• Sin perjuicio de los seguros que por ley le corresponda contratar, EL SUBCONTRATISTA se hará 
responsable por cualquier accidente que sufra el personal antes indicado durante el desarrollo del servicio, 
debiendo reembolsar a EL CONTRATISTA cualquier pago que éste deba efectuar por este concepto, sea 
por indemnizaciones, gastos legales, multas, entre otros. 

• EL SUBCONTRATISTA está obligado a respetar y dar cumplimiento estricto a las reglas y normas de 
seguridad e higiene adoptadas y especificadas por EL CONTRATISTA conforme al Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 y su Reglamento, Reglamento Nacional de Edificaciones – 
Norma G050 Seguridad durante la construcción – entre otras – y, de proteger a su personal, a efecto de 
evitar accidentes de trabajo. 

• Si en el lugar de trabajo surgiera un peligro para la seguridad del personal de EL SUBCONTRATISTA, de 
ser el caso, deberá actuar de inmediato para evitar que se produzcan daños, o para disminuirlos en lo que 
sea posible, si es que no puede evitarlo totalmente, sin que dichas acciones comprometan en algún modo 
su propia seguridad. EL SUBCONTRATISTA, sin perjuicio de la responsabilidad y acciones que debe asumir, 
deberá notificar a EL CONTRATISTA, con la urgencia del caso, sobre los hechos y las medidas adoptadas 
durante la emergencia (Reporte de Incidentes y Accidentes). 

5.9 EL SUBCONTRATISTA defenderá, mantendrá indemne y liberará a EL CONTRATISTA (y a sus funcionarios, 
agentes, trabajadores o representantes) contra cualquier demanda, daño, multa, gasto, costo y responsabilidad 
(incluyendo sin limitaciones, los costos administrativos, judiciales, arbitrales y honorarios de abogados) que 
resulten de cualquier cuestionamiento de la autoridad administrativa del trabajo, poder judicial o ministerio, de 
oficio o a iniciativa de los trabajadores contratados por EL SUBCONTRATISTA que fueran asignados a EL 
PROYECTO, dirigidos contra EL CONTRATISTA, respecto a la naturaleza de las labores realizadas por dichos 
trabajadores; el régimen laboral bajo el que se encuentren contratados los mencionados trabajadores; y/o con 
relación a la calidad o no de empleador de EL CONTRATISTA respecto de dichos trabajadores. Sin perjuicio de 
indemnizar a EL CONTRATISTA. 

5.10 La indemnidad asumida por EL SUBCONTRATISTA incluye la obligación de pagar cualquier monto que se 
ordene pagar a EL CONTRATISTA como consecuencia de los cuestionamientos antes mencionados, incluyendo 
salarios y beneficios sociales (devengados y/o futuros), indemnizaciones laborales de cualquier naturaleza, 
seguros, multas y penalidades administrativas y/o judiciales, honorarios de abogados y otros similares, sin 
necesidad que, para que procedan dichos pagos, deba agotarse la vía administrativa, judicial o arbitral, según 
corresponda. 

5.11 LAS PARTES contratantes acuerdan que dentro de la prestación indicada en los párrafos precedentes, se 
encuentran incluidos todos los equipos, herramientas, transportes, gastos de alimentación, movilidad y todos los 
costos y gastos relativos a la mano de obra necesarios para el desarrollo del servicio hasta su total y conforme 
conclusión, siendo esta enumeración meramente ilustrativa y no limitativa, pues queda convenido que será de 
cargo de EL SUBCONTRATISTA cualquier otro gasto que directa o indirectamente sea necesario hasta la total 
terminación del servicio. 

5.12 EL SUBCONTRATISTA deberá atender, incluso luego de culminadas las obras, cualquier reclamo o 
requerimiento respecto a fallas o defectos derivados en cualquiera de las infraestructuras que resulten ser de 
responsabilidad de EL SUBCONTRATISTA hasta por 60 días calendarios de finalizado el servicio. Por lo cual, 
debe hacerse responsable de cualquier multa o penalidad que se imponga debido a causas atribuibles al servicio; 
impuesta por cualquier autoridad gubernamental o EL CONTRATANTE. En este caso, EL CONTRATISTA 
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trasladará el costo de dicha penalidad, sin perjuicio del reclamo de los daños y perjuicios debidamente 
acreditados a que hubiere lugar; esto aplica a los trabajos indicados en la propuesta de EL SUBCONTRATISTA. 

5.13 EL SUBCONTRATISTA se obliga a cumplir con el Alcance de entrega dentro del plazo establecido en el 
presente SUBCONTRATO, haciéndose cargo de todos los costos y gastos relacionados a turnos de trabajo, 

horas extras, vacaciones, días de descanso semanal y beneficios laborales, entre otros que resulten aplicables, 
a fin de dar cumplimiento al inicio temprano de la construcción. 

5.14 EL SUBCONTRATISTA se compromete a dar todo el soporte necesario y/o levantar observaciones que 
eventualmente sean formuladas por EL CONTRATISTA y/o EL CONTRATANTE con relación al servicio, 
siguiendo los procedimientos y plazos establecidos en este SUBCONTRATO. 

5.15 EL SUBCONTRATISTA está obligado a contratar y mantener vigentes, bajo su responsabilidad, a su propio 
costo y por el tiempo que dure el presente SUBCONTRATO, los seguros de los trabajadores y vehículos que 
por la naturaleza de sus funciones lo requieran. EL SUBCONTRATISTA es el único responsable por el 
cumplimiento de todas las condiciones y plazos previstos en dichas pólizas para mantenerlas vigentes, 
incluyendo el correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro. EL SUBCONTRATISTA será el 
responsable por la solicitación de pago y por hacer tramitar las debidas liquidaciones dentro de los plazos 
estipulados en cada póliza, así como para facilitar todos los documentos solicitados por el asegurador y por el 
pago de los deducibles. 

5.16 EL SUBCONTRATISTA será responsable de pagar sus deducibles/primas que pudieran corresponder a 
cualquiera de las pólizas que se encuentra obligado a contratar conforme a sus obligaciones establecidas en el 
presente SUBCONTRATO. 

5.17 EL SUBCONTRATISTA asume plena responsabilidad por el cumplimiento del Cronograma de Actividades 
aceptado, así como el alcance del SUBCONTRATO, si el atraso de las actividades encargadas ocasionara un 
atraso en cadena a otras actividades propias de EL PROYECTO en general, EL SUBCONTRATISTA asumirá 
las penalidades impuestas a EL CONTRATISTA por el atraso ocasionado, sin perjuicio de las penalidades 
propias del presente documento. 

5.18 EL SUBCONTRATISTA será responsable de los daños ocasionados por incumplimiento del presente 
SUBCONTRATO, acto ilícito (incluyendo negligencia) o por cualquier otro concepto, limitación de uso, 
interrupción de negocios, daños directos e indirectos. 

5.19 La existencia de cualquier clase de conflictos entre LAS PARTES o su sometimiento a un arbitraje no faculta a 
EL SUBCONTRATISTA a suspender el cumplimiento de sus obligaciones según el presente SUBCONTRATO. 

5.20 EL SUBCONTRATISTA reconoce que el presente SUBCONTRATO procura el cumplimiento del objeto de EL 
PROYECTO; por lo que, acepta que estará sometido a atender los requerimientos e instrucciones que pudiese 
formular EL CONTRATANTE respecto al cumplimiento de las obligaciones de EL SUBCONTRATISTA, así como 
a brindar toda la información que ella pudiese exigir para procesar o aceptar sus prestaciones y/o valorizaciones 
y facturación. 

5.21 EL SUBCONTRATISTA asume el riesgo de la información recibida de manera previa a la firma del presente 
SUBCONTRATO, incluyendo la elaborada por EL CONTRATANTE y por EL CONTRATISTA, la cual declara 
haber revisado cuidadosamente y de acuerdo con su experiencia. En consecuencia, EL SUBCONTRATISTA 
no tendrá derecho a reclamo alguno en relación con supuestos errores u omisiones de la información indicada, 
entendiendo LAS PARTES que EL SUBCONTRATISTA ha asumido plenamente la integridad de riesgos propios 
de la ejecución de sus prestaciones. 

5.22 Ninguna aprobación o autorización por parte de EL CONTRATISTA o de EL CONTRATANTE implicará relevar 
a EL SUBCONTRATISTA de sus obligaciones contractuales y legales, asumiendo en consecuencia la 
responsabilidad por la idoneidad del contenido de toda prestación ejecutada. 

5.23 EL SUBCONTRATISTA no podrá tener relación directa con EL CONTRATANTE ni dirigirse a él sin el 
conocimiento previo y por escrito de EL CONTRATISTA, quien además deberá participar en cualquier 
intervención de EL SUBCONTRATISTA frente a EL CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA. – 

 
6.1 En caso, EL CONTRATISTA provea de herramientas, equipos complementarios o cualquier recurso incluido en 

la oferta económica a EL SUBCONTRATISTA, estos montos serán descontados de la valorización inmediata a 
la ocurrencia; aun cuando no estén mostrados en los documentos ni se describan en las especificaciones y que 
sean obligaciones de EL SUBCONTRATISTA para el fiel cumplimiento de las labores contratadas. 
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6.2 Pagar a EL SUBCONTRATISTA la contraprestación convenida conforme a lo pactado en el presente 
SUBCONTRATO. 

 
CLÁUSULA SEPTIMA:   RELACIÓN LABORAL. – 

 
Entre el personal de EL SUBCONTRATISTA y EL CONTRATISTA no existe ningún tipo de vínculo laboral ni civil de 
ninguna naturaleza. En consecuencia, EL CONTRATISTA no responderá (ni siquiera de manera subsidiaria) por las 
obligaciones de EL SUBCONTRATISTA, quien será el único responsable ante las entidades y autoridades, en particular 
las autoridades de trabajo, pero sin limitar la responsabilidad indicada a éstas. A excepción de que por resolución 
administrativa o judicial EL SUBCONTRATISTA sea emplazado o que de acuerdo a ley se encuentre en la obligación 
de asumir este tipo de obligaciones de manera solidaria o subsidiaria. 

 
CLÁUSULA OCTAVA:   PAGO DE IMPUESTOS. – 

 
EL SUBCONTRATISTA será responsable del pago de todos los tributos, que de acuerdo a ley se devenguen por la 
prestación del Servicio, incluyendo, a título enunciativo aquellos de índole laboral. 

 
 

CLÁUSULA NOVENA:   GARANTÍAS Y SEGUROS. – 

9.1 EL SUBCONTRATISTA a su costo entregará a favor de EL CONTRATISTA las siguientes Garantías: 

a) Carta Fianza de Fiel Cumplimiento (por un monto igual al 10% del Monto Contractual inc. IGV); 

b) Retención del Fondo de Garantía (5%), estará vigente hasta la aprobación del cierre comercial final o 3 
meses posteriores de finalizado el servicio, lo que suceda primero, y se considerará lo estipulado en los TdR 
para su devolución. 

Las garantías descritas deberán ser emitidas por una institución reconocida por la Sociedad de Banca, Seguros 
y AFP y aceptadas previamente por EL CONTRATISTA. Dichas garantías serán de carácter incondicional, 
irrevocable, solidaria, de realización automática y con expresa renuncia del beneficio de excusión y ejecutables 
al solo requerimiento de EL CONTRATISTA. 

La Garantía de Fiel Cumplimiento deberá mantenerse vigente hasta la aprobación del cierre comercial final o 3 
meses posteriores de finalizado el servicio, lo que suceda primero. 

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, EL CONTRATISTA podrá ejecutar la Carta Fianza en caso verifique 
que la misma no ha sido renovada y/o ampliada dentro de los quince (15) días calendario anteriores a su fecha 
de vencimiento, en caso esta fecha de vencimiento no coincida con la fecha de vigencia dispuesta anteriormente. 

9.2 EL SUBCONTRATISTA, desde la fecha de inicio del SUBCONTRATO y hasta la aprobación del cierre comercial 
final o 3 meses posteriores de finalizado el servicio, obtiene y mantiene pólizas de seguros con una compañía 
aseguradora aprobada por la Sociedad de Banca Seguros y AFP, de acuerdo con la legislación aplicable. Dichos 
seguros serán como mínimo los siguientes: 

a) Seguro de Vida Ley y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (salud y pensión) a favor de los 
trabajadores o personal bajo control o responsabilidad de EL SUBCONTRATISTA, o cualquier otra forma 
similar de seguro social conforme sea aplicable, de acuerdo con lo requerido por la legislación peruana. Los 
seguros deben cumplir con todas las disposiciones de leyes de beneficios de trabajadores en el Perú. 

b) Seguro de responsabilidad civil extracontractual cruzada y patronal, que cubre la responsabilidad por 
lesiones corporales y/o daños a la propiedad a terceros y/o a empleados de EL CONTRATISTA y/o cualquier 
SUBCONTRATISTA; este seguro tiene un límite único combinado de un mínimo del 10% del presupuesto 
adjudicado a la fecha de suscripción del SUBCONTRATO. Sin perjuicio de lo anterior, EL CONTRATISTA 
cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual cruzada y patronal, por lo que EL 
SUBCONTRATISTA podrá usar este seguro, debiendo asumir el monto de los deducibles de ocurrir eventos. 

c) Seguro de responsabilidad civil de vehículos, incluidos los vehículos propios, contratados, alquilados y/o de 
terceros; y cualquier otro seguro obligatorio de acuerdo con la ley peruana aplicable. El seguro debe contar 
con un límite total no menor de S/ 350,000.00. Todas las pólizas de acuerdo con esta sección deben incluir 
la cobertura por ausencia de control apropiados. Asimismo, cualquier seguro requerido bajo la ley peruana 
aplicable (p.e. SOAT). 

Las pólizas de seguros a ser obtenidas por EL SUBCONTRATISTA deberán contener una disposición 
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consistente, en la que establezca que la aseguradora deberá avisar a EL CONTRATISTA y a los asegurados 
adicionales por lo menos treinta (30) días calendarios previos a su cancelación; terminación; resolución; no 
renovación o cambio de cobertura. 

En caso EL SUBCONTRATISTA no obtenga alguno de los seguros previstos en este SUBCONTRATO, no 
liberará ni limitará las obligaciones y responsabilidades de EL SUBCONTRATISTA. Del mismo modo, cualquier 
monto no recuperado de una aseguradora será asumido y pagado por EL SUBCONTRATISTA por eventos que 
le sean imputables o se encuentren bajo su responsabilidad o riesgo. 

EL SUBCONTRATISTA es el único responsable frente a EL CONTRATISTA por cualquier ocurrencia derivada 
del SUBCONTRATO, materia o no de cobertura bajo cualquiera de las pólizas de seguro requeridas. Lo anterior 
no restringe a EL SUBCONTRATISTA de contratar seguros adicionales. 

El costo de franquicias o deducibles, de las pólizas a cargo de EL SUBCONTRATISTA, serán asumidos y 
pagados por el mismo. 

 
 

CLÁUSULA DECIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – 
 

10.1 De conformidad con lo establecido en el artículo 1315° del Código Civil, ninguna de LAS PARTES será 
responsable por la inejecución de las obligaciones a su cargo, cuando ello fuera consecuencia directa e 
inmediata de eventos que deban ser considerados como caso fortuito o fuerza mayor. 

10.2 En caso de ocurrencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor, LA PARTE afectada deberá comunicar a 
la otra Parte la ocurrencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes de ocurrido dicho evento detallando lo siguiente: 

• Los actos que constituyen el evento de caso fortuito o fuerza mayor, 

• El período previsible de suspensión de actividades por LA PARTE afectada, 

• Las acciones tomadas para evitar daños causados 

LAS PARTES reconocen que la pandemia por causa del Covid-19, al ser una situación preexistente a la firma 
de ese SUBCONTRATO y conocida por LAS PARTES en sus efectos, no será considerada como un evento de 
caso fortuito o fuerza mayor; por lo que, EL SUBCONTRATISTA no podrá justificar retraso o demora en la 

ejecución del Servicio por casos de cuarentena o aislamiento de su personal por casos de contagio, debiendo 
tomar acciones inmediatas para mitigar estos casos a su propio costo. 

10.3 En tal supuesto, LAS PARTES se comprometen a actuar con la debida diligencia adoptando medidas 
razonables, a coordinar acciones orientadas a evitar o mitigar las consecuencias que dicho evento de caso 
fortuito o fuerza mayor pudiese causar a la prestación de los Servicios, y procurando en todo momento asegurar 
el cumplimiento de EL PROYECTO. 

 
 

CLÁUSULA DECIMOPRIMERA: PRECIO. – 

 
11.1 El Precio de este SUBCONTRATO por la ejecución oportuna, íntegra y completa de los trabajos y prestaciones 

encomendadas a EL SUBCONTRATISTA y por el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas o que se 
deriven de la ejecución de estas, asciende a la cantidad de S/475,785.54 (Cuatrocientos setenta y cinco mil 
setecientos ochenta y cinco con 54/100 soles), no incluye el IGV. Que se detalla en la estructura de costo de EL 
SUBCONTRATISTA, en el siguiente cuadro: 
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11.2 Sin perjuicio de lo ofertado por el SUBCONTRATISTA, de acuerdo con lo que realmente se ejecutará, se 
actualiza la estructura de costos de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

ACTUALIZACIÓN POR PUNTOS

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U. P.P

MONITOREO AMBIENTAL Y BIOLOGICO

1 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE 143,670.00       

1.1 Primer monitoreo en las dos estaciones de monitoreo, en cada estación de 

monitoreo debe contemplar la medición de los parametros metereologicos y 

considerando la frecuencia mínima por muestras descritos en los TDR's

Punto 10.00               4,789.00           47,890.00         

1.2 Segundo monitoreo en las dos estaciones de monitoreo , en cada estación de 

monitoreo debe contemplar la medición de los parametros metereológicos y 

considerando la fecuencia mínima por muestra descritos en los TDR's 

Punto 10.00               4,789.00           47,890.00         

1.3 Tercer  monitoreo en las dos estaciones de monitoreo , en cada estación de 

monitoreo debe contemplar la medición de los parametros metereológicos y 

considerando la fecuencia mínima por muestra descritos en los TDR's 

Punto 10.00               4,789.00           47,890.00         

2 MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL 3,600.00           

2.1 Primer monitoreo en las dos (02) estaciones de monitoreo descritos en los 

TDR's (Diurno y nocturno)

Punto 4.00                 300.00              1,200.00           

2.2 Segundo monitoreo en las dos (02) estaciones de monitoreo descritos en los 

TDR's (Diurno y nocturno)

Punto 4.00                 300.00              1,200.00           

2.3 Tercer monitoreo en las dos (02) estaciones de monitoreo descritos en los 

TDR's (Diurno y nocturno)

Punto 4.00                 300.00              1,200.00           

3 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 30,834.00         

3.1 Primer monitoreo en las tres (03) estaciones de monitoreo descritos en los 

TDR's

Punto 6.00                 1,713.00           10,278.00         

3.2 Segundo monitoreo en las tres (03) estaciones de monitoreo descritos en los 

TDR's

Punto 6.00                 1,713.00           10,278.00         

3.3 Tercer monitoreo en las tres (03) estaciones de monitoreo descritos en los 

TDR's

Punto 6.00                 1,713.00           10,278.00         

4 MONITOREO BIOLÓGICO DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE 13,500.00         

4.1 Una sola vez en las tres (03) estaciones de monitoreo descritos en los TDR's Punto 3.00                 4,500.00           13,500.00         

SUBTOTAL 191,604.00       

GASTOS GENERALES 38,320.80         

UTILIDAD 17,244.36         

SUBTOTAL 247,169.16       

IGV (18%) 44,490.45         

TOTAL 291,659.61       
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11.3 Este precio deberá considerarse a PRECIOS UNITARIOS. No se introducirán modificaciones de ningún tipo, 
incluyendo sus gastos generales y utilidad, salvo que LAS PARTES estén de acuerdo en la introducción de 
modificaciones en el alcance y/o en el precio del SUBCONTRATO, y suscriban dichos acuerdos formalmente, 
de acuerdo con los términos y condiciones que para esos casos se establecen en los documentos integrantes 
de este SUBCONTRATO. Los acuerdos indicados además tendrán como condición que EL CONTRATANTE, 
previa evaluación y según corresponda, reconozca en su relación con EL CONTRATISTA un cambio equivalente 
en las condiciones económicas de EL PROYECTO. 

11.4 En caso EL CONTRATISTA suministrase algún recurso o insumo que fuese responsabilidad de EL 
SUBCONTRATISTA o que integrase sus obligaciones, entonces se excluirá del valor de dicho precio unitario el 
que corresponda a los recursos o insumos asumidos por EL CONTRATISTA. Se deja constancia que dichos 
recursos o insumos, provistos por EL CONTRATISTA, se mantendrán como propiedad exclusiva de EL 
CONTRATISTA debiendo ser consumidos solamente en beneficio de EL CONTRATISTA. En este sentido, la 
provisión de recursos o insumos por EL CONTRATISTA de ninguna manera implicará una transferencia de 
propiedad a favor de EL SUBCONTRATISTA ni una cesión en uso para este último. 

 
 

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: FORMA DE PAGO. – 

 
12.1 Las valorizaciones se realizarán de acuerdo con los siguientes entregables: 

 

PROGRAMACION DE PAGOS 
UNID CANT % P.U. (S/.) PARCIAL 

(S/.) 

Primer 

pago  

• Presentar el Plan de trabajo para el primer monitoreo 

de calidad de aire, calidad de agua y ruido ambiental 

(con frecuencia al tercer mes de la construcción). 

Este plan de trabajo debe adjuntar el cronograma de 

trabajo, indicando las fechas de inicio, fin y duración 

de las actividades (en Primavera P6), este proceso 

demandará 10 días calendarios contados a partir de 

la fecha de aceptación de la Carta de Adjudicación 

por parte del Subcontratista, cuya Orden de Servicio 

y/o firma del subcontrato será formalizado dentro de 

ese plazo. 

• Presentar el Informe final del primer monitoreo de 

calidad de aire, calidad de agua y ruido ambiental. 

Asimismo, los resultados deberán de ser entregados 

en Excel y en PDF consolidado; este proceso 

demanda 30 días calendarios para los trabajos en 

campo y elaboración del informe final. 

 

 

 

 

 

Glb 

 

 

 

 

 

1.00 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

49,433.8

3 

 

 

 

 

 

49,433.83 

Segund

o pago 

• Presentar el Plan de trabajo de monitoreo biológico 

de flora y fauna silvestre, monitoreo de revegetación 

considerando la estructura del ítem 8.4.2, este 

proceso demanda de 10 días calendarios contados 

días calendarios contados a partir de la fecha de 

aceptación de la Carta de Adjudicación por parte del 

Subcontratista, cuya Orden de Servicio y/o firma del 

subcontrato será formalizado dentro de ese plazo. 

• Ingreso del Plan de trabajo de monitoreo biológico en 

la ventanilla virtual del SERFOR, absolución de 

observaciones emitidas por el SERFOR y obtención 

de la autorización para el monitoreo biológico, este 

proceso demanda de 30 días calendarios desde el 

ingreso del plan al SERFOR. 

 

 

 

 

 

Glb 

 

 

 

 

 

1.00 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

49,433.8

3 

 

 

 

 

 

49,433.83 

Tercer 

pago 

• Presentar el Plan de trabajo para el segundo 

monitoreo de calidad de aire, calidad de agua y ruido 

ambiental (al sexto mes de la construcción). Este plan 

de trabajo debe adjuntar el cronograma de trabajo 

indicando las fechas de inicio, fin y duración de las 
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PROGRAMACION DE PAGOS 
UNID CANT % P.U. (S/.) PARCIAL 

(S/.) 

actividades (en Primavera P6); este proceso 

demanda de 10 días calendarios previos al ingreso a 

campo.  

• Presentar el Informe final del segundo monitoreo de 

calidad de aire, calidad de agua y ruido ambiental. 

Asimismo, los resultados deberán de ser entregados 

en Excel y en PDF consolidado; este proceso 

demanda 30 días calendarios para los trabajos en 

campo y elaboración del informe final. 

Glb 1.00 20% 49,433.8

3 

49,433.83 

Cuarto 

pago 

• Presentar el Informe final del monitoreo biológico 

realizado al sexto mes de la construcción. Asimismo, 

los resultados deberán de ser entregados en Excel y 

en PDF; el informe final debe contener la estructura 

que solicita el SERFOR en la autorización del plan de 

trabajo obtenida en el Entregable 02 y debe ser 

firmada por todos los especialistas; este proceso 

demanda de 30 días calendarios para los trabajos en 

campo y elaboración del informe final. 

 

 

 

Glb 

 

 

 

1.00 

 

 

 

20% 

 

 

 

49,433.8

3 

 

 

 

49,433.83 

Quinto 

pago  

• Presentar el Plan de trabajo para el tercer monitoreo 

de calidad de aire, calidad de agua y ruido ambiental 

(al cierre de la construcción - noveno mes). Este plan 

de trabajo debe adjuntar el cronograma de trabajo, 

indicando las fechas de inicio, fin y duración de las 

actividades (en Primavera P6), este proceso 

demanda de 10 días calendarios previos al ingreso a 

campo. 

• Presentar el Informe final del tercer monitoreo de 

calidad de aire, calidad de agua y ruido ambiental (al 

cierre de la construcción - noveno mes). Asimismo, 

los resultados deberán de ser entregados en Excel y 

en PDF; este proceso demanda de 30 días 

calendarios para los trabajos en campo y elaboración 

del informe final. 

 

 

 

 

 

Glb 

 

 

 

 

 

1.00 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

49,433.8

3 

 

 

 

 

 

49,433.83 

 
 

12.2 El pago de las valorizaciones se realizará si EL SUBCONTRATISTA presenta los siguientes documentos junto 
a la valorización, los mismos que podrán ser modificados, de acuerdo con las instrucciones de EL 
CONTRATISTA: 

• Valorización correspondiente aprobada por EL CONTRATISTA 

• Sustentos del avance de EL SUBCONTRATISTA por cada Hito descrito en la Cláusula 12.1, debidamente 
aprobado por EL CONTRATISTA 

12.3 Se deja expresa constancia que EL CONTRATISTA no estará obligado a pagar a EL SUBCONTRATISTA 
ningún monto “adicional”, “extra” o por “variación” de alcance, si es que no se encuentra con la aprobación escrita 
de EL CONTRATISTA de manera previa a la ejecución de alguno de dichos conceptos, debiendo la mencionada 
aprobación integrarse con las formalidades del caso al presente SUBCONTRATO (a través de una adenda 
específica), siempre de forma previa con su ejecución. 

 
 

CLÁUSULA DECIMO TERCERA: PLAZO. – 
 

13.1 La prestación del servicio por parte de EL SUBCONTRATISTA, hasta el cumplimiento del último entregable, se 
realizará en el plazo de doscientos (200) días calendarios, plazo que inicia el 26/ago/2024 al 14/mar/2025. Sin 
perjuicio de lo anterior, el presente SUBCONTRATO se mantendrá vigente hasta la culminación del término de 
detección y subsanación de defectos conforme al PROYECTO, o hasta la terminación de EL PROYECTO, lo 
que ocurra al final, debiendo durante dicho período EL SUBCONTRATISTA atender cualquier requerimiento, 
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subsanación o aclaración que se requieran sobre sus prestaciones. 

13.2 Si por cualquier razón, el ritmo del desarrollo de las prestaciones de EL SUBCONTRATISTA, en su conjunto o en 
alguna de sus secciones, se determine que no culminarán dentro del plazo previsto, EL CONTRATISTA solicitará 
a EL SUBCONTRATISTA disponer de los recursos necesarias para acelerar los Servicios y culminar en los plazos 
comprometidos en este SUBCONTRATO, bajo su costo y riesgo. 

13.3 LAS PARTES acuerdan que las demoras en el cumplimiento del cronograma de entrega de entregas que no 
sean directa y exclusiva responsabilidad de EL SUBCONTRATISTA darán origen a la prórroga inmediata de los 
plazos en la misma proporción y cantidad de días de retraso. 

13.4 LAS PARTES reconocen que el cumplimiento del plazo es esencial para la satisfacción del objeto del presente 
SUBCONTRATO. 

13.5 EL SUBCONTRATISTA en ninguna circunstancia (salvo los casos explícitamente contemplados en el presente 
SUBCONTRATO) podrá detener la ejecución de las prestaciones a su cargo o reducir el ritmo de estas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS.  

 
14.1 En cuanto a la conformidad y/o aprobación que emite EL CONTRATISTA a los productos presentados por EL 

SUBCONTRATISTA, debe señalarse que son para efectos de controlar el avance del servicio y realizar pagos 
para el desarrollo del servicio. 

14.2 Si EL SUBCONTRATISTA presenta los productos y absolución de consultas (de ser el caso), sin que cuente 
con la documentación completa, será devuelto y se dará por no presentado, al margen de las observaciones que 
se formulen. En tal sentido la fecha de presentación del entregable corresponderá a la fecha en que presente en 
forma completa. 

14.3 El desarrollo de las prestaciones de EL SUBCONTRATISTA podrá ser supervisada en todo momento por parte 
del personal de EL CONTRATISTA o personas o empresas indicadas por EL CONTRATISTA, los mismos que 
supervisarán el cumplimiento fiel de los términos y condiciones del presente SUBCONTRATO, con énfasis en el 
cumplimiento de los objetivos, alcance, normativa y metodología estipulados por los Volúmenes 2A y 2B de EL 
PROYECTO. Así mismo, los miembros del personal de EL CONTRATISTA tendrán poderes para: (i) Transmitir 
a EL SUBCONTRATISTA las instrucciones y decisiones de EL CONTRATISTA, sin que ello involucre, en forma 
alguna, ningún tipo de vínculo o subordinación laboral; (ii) Solicitar a EL SUBCONTRATISTA toda la información, 
documentación y aclaraciones razonablemente necesarias para la fiscalización y supervisión del servicio y 
conocimiento de la regularidad jurídica, económica, fiscal, previsional, financiera, entre otras, de EL 
SUBCONTRATISTA. 

14.4 En cualquier momento durante el desarrollo de las prestaciones de EL SUBCONTRATISTA, EL CONTRATISTA 
podrá determinar su suspensión mediante notificación por escrito a EL SUBCONTRATISTA, debidamente 
sustentada, si el desarrollo de dichas prestaciones no estuviese siendo realizado de acuerdo con los 
requerimientos del presente SUBCONTRATO. 

14.5 EL CONTRATISTA, en el marco del presente SUBCONTRATO, podrá observar y solicitar modificaciones del 
servicio, o a su exclusivo criterio cuando los mismos no hubiesen sido prestados conforme lo pactado en el 
presente SUBCONTRATO, debiendo EL SUBCONTRATISTA proceder con realizar las subsanaciones 
solicitadas en un plazo razonable y posible establecido por EL CONTRATISTA. Al respecto, se deja constancia 
que EL SUBCONTRATISTA se encuentra asimismo obligado a subsanar las observaciones emitidas por EL 
CONTRATANTE, en los plazos establecidos por éste. 

14.6 La aceptación final de las prestaciones de EL SUBCONTRATISTA será emitida por EL CONTRATISTA cuando 
suceda lo último: 

• Se haya cumplido a cabalidad con todos los entregables del presente SUBCONTRATO. 

• Presentación del Certificado de Defectos, con la conformidad o aceptación de EL CONTRATISTA. 

• Exista la evidencia fehaciente de no existir reclamos del personal, proveedores o terceros frente a EL 
SUBCONTRATISTA que pudiesen afectar a EL CONTRATISTA o a EL CONTRATANTE (Cierre Comercial 
aceptado por el CONTRATISTA). 

14.7 En ningún caso, las observaciones y/o aceptación a las subsanaciones de las prestaciones de EL 
SUBCONTRATISTA por EL CONTRATISTA, eximirá a EL SUBCONTRATISTA de cualquier responsabilidad 
por errores, omisiones y/o irregularidades verificadas después del desarrollo, entrega o aceptación de los 
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servicios de acuerdo con lo establecido en la ley pertinente. 

14.8 EL SUBCONTRATISTA, en cumplimiento con las políticas NEC, se obliga a: 

• Cumplir con las obligaciones previstas en EL SUBCONTRATO y desarrollar sus funciones en un espíritu de 
confianza y cooperación. 

• Cumplir con el plazo ofertado y el Cronograma de Actividades aceptado por EL CONTRATISTA, sin 
posibilidad de ampliación de plazo, y con un compromiso recuperación en el caso de atraso atribuible a su 
responsabilidad, bajo su costo y riesgo. 

• Presentar la cotización que le sea solicitada, de acuerdo con los precios considerados en el mercado, no 
incluir precios predatorios o fuera de un valor objetivo y verificable. 

• Mantener las cartas fianzas vigentes y renovadas hasta la culminación de sus servicios y hasta que EL 
CONTRATISTA autorice el término de su vigencia. EL CONTRATISTA podrá ejecutar cualquier carta fianza 
otorgada por EL SUBCONTRATISTA (u otra garantía) en caso exista el riesgo de que caduquen u ocurra la 
culminación de su vigencia, además de cualquier otro supuesto de incumplimiento de EL 
SUBCONTRATISTA. 

• Remitir la información, de acuerdo con el principio de transparencia, que le sea requerido en forma 
oportuna. 

• Notificar a EL CONTRATISTA, de manera inmediata a su acaecimiento, acerca de cualquier riesgo 
identificado y que pueda impactar en plazo, costo o calidad al Servicio. La omisión de esta notificación 
configurará negligencia y será tratada como responsabilidad atribuible a EL SUBCONTRATISTA.  

• Cualquier otro requerimiento razonable que EL CONTRATISTA solicite. 
 
 

CLÁUSULA DECIMO QUINTA: SUFICIENCIA DE LA OFERTA. – 
 

15.1 EL SUBCONTRATISTA se ha asegurado de la suficiencia de su oferta técnica y económica, que deberá cubrir 
todas sus obligaciones contractuales y todos los aspectos y elementos necesarios para el cumplimiento de la 
integridad de sus prestaciones. 

 
 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA: PENALIDADES. – 

16.1 EL CONTRATISTA aplicará a EL SUBCONTRATISTA las siguientes penalidades, y también las señaladas en 
los anexos, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

N° DESCRIPCIÓN MEDICIÓN MONTO 

01 Incumplimiento del proceso de movilización en los 15 días 
calendarios solicitados en los términos de referencia (TDR). 

Penalidad diaria 0.5% del monto 
total del 

subcontrato 

02 Incumplimiento de entregables. Penalidad diaria 0.5 UIT 

03 En caso el Subcontratista no cumpla con sus obligaciones 
descritas en los términos de referencia (TDR) (documentos de 
calidad, informes de cierre, y otros). 

Por cada evento 0.25 UIT 

04 En caso el Contratista no cumpla con sus obligaciones de cierre 
comercial parcial y final 

Penalidad diaria S/1,000.00 
(Inc. IGV) 

05 Por exceder el plazo establecido para la corrección de defectos. Penalidad diaria 0.25 UIT 

06 Por día de ausencia injustificada del personal clave del 
Subcontratista 

Por cada evento 0.25 UIT 

07 En caso de suspensión y/o paralización de la prestación de 
servicio sin justificación y/o por decisión unilateral del 
Subcontratista 

Penalidad diaria S/1,000.00 incl. 
IGV) 
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08 Incumplimiento en obtener y presentar íntegramente la 
acreditación de la emisión y pago de las pólizas de seguro, en la 
fecha indicada en la Ficha de Datos del contrato. 

Por cada día 
calendario de atraso 

0.1 UIT 

09 Incumplimiento en presentar íntegramente la acreditación de la 
renovación y pago de las pólizas de seguro, en las fechas 
indicadas en la Ficha de Datos del Contrato. 

Por cada día 
calendario de atraso 

0.1 UIT 

10 Incumplimiento en presentar las fianzas/garantías, en las fechas 
indicadas en la Ficha de Datos del subcontrato. 

Por cada día 
calendario de atraso 

0.1 UIT 

11 Incumplimiento en renovar las fianzas/garantías, en las fechas 
indicadas en la Ficha de Datos del contrato. 

Por cada día 
calendario de atraso 

0.1 UIT 

12 Incumplimiento de subsanar los defectos notificados por el 
Contratista, en el plazo de 10 días calendario. 

Por cada día 
calendario de atraso 

0.1 UIT 

13 Incumplimiento de asistencia a reuniones semanales de Obra, 
en la cual deberá participar personal clave del Subcontratista. 

Por cada evento 0.1 UIT 

14 El incumplimiento del plazo por no levantar una observación 
realizada por el área de producción o calidad o seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente (SSOMA), o la no acreditación de 
solución a las no conformidades. 

Por cada evento 0.1 UIT 

15 Incumplimiento con mantener en el sitio, en forma permanente 
y/o parcial, al personal clave, de conformidad a su estructura de 
Gastos Generales. 

Por cada evento 0.1 UIT 

16 POR INCUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL 
APLICABLE A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. La penalidad 
será establecida por el Supervisor del servicio, quien notificará al 
EL SUBCONTRATISTA sobre la falta cometida, permitiéndole 
que subsane la falta en un plazo máximo de veinticuatro (24) 
horas. Si después de aplicada la multa, la falta continúa, se 
volverá a aplicar la sanción hasta cuando ella sea subsanada. 

Por cada evento 0.1 UIT 

17 Por día de ausencia injustificada del personal clave del 
Subcontratista 

Por cada día de 
ausencia  

0.25 UIT 

16.2 Las imposiciones de penalidades antes referidas se determinarán cada vez el Contratista verifique el 
incumplimiento, el cual será comunicado mediante carta o correo electrónico al subcontratista. 

16.3 El límite de penalidad es del 10% del presupuesto del SUBCONTRATO. EL CONTRATISTA puede resolver el 
SUBCONTRATO si la penalidad llega al referido 10%, sin perjuicio del daño ulterior y daños derivados de la 
propia resolución, que deberán ser asumidos por EL SUBCONTRATISTA. 

El pago de dicha penalidad no libera a EL SUBCONTRATISTA del cumplimiento de la obligación incumplida en 
su debida oportunidad, la penalidad podrá ser descontada por EL CONTRATISTA de la siguiente factura a ser 
cobrada por EL SUBCONTRATISTA, sin perjuicio de cualquier otra medida que pueda ejercer EL 
CONTRATISTA en su calidad de acreedor. Las penalidades serán sin perjuicio del daño ulterior que pueda 
ocasionarse a EL CONTRATISTA. 

16.4 Se deja constancia que cualquier demora o incumplimiento de EL SUBCONTRATISTA se examinará 
exclusivamente de acuerdo con los términos y estipulaciones del presente SUBCONTRATO. En consecuencia, 
no serán admisibles alegaciones respecto a retrasos concurrentes u otros que no atienden de manera exclusiva 
el examen del cumplimiento de las prestaciones de EL SUBCONTRATISTA. 

 
CLÁUSULA DECIMO SEPTIMA: INCUMPLIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL SUBCONTRATO. – 

 
17.1 EL CONTRATISTA podrá intervenir el SUBCONTRATO en cualquier etapa, sosteniendo para ello el 

incumplimiento reiterativo de la Clausula Décimo Tercera por parte de EL SUBCONTRATISTA, que afecte la 
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programación de EL CONTRATISTA 

17.2 EL CONTRATISTA podrá resolver de pleno derecho el presente SUBCONTRATO, de acuerdo con lo dispuesto 

en el Art. 1430 del Código Civil, bastando para ello la sola comunicación a EL SUBCONTRATISTA, al domicilio 
consignado en el título del presente SUBCONTRATO, siempre que medie un incumplimiento de cualquiera 
de sus obligaciones asumidas expresamente en el presente SUBCONTRATO. 

17.3 Resolución sin expresión de causa. Sin perjuicio de las causales mencionadas en la Cláusula precedente, LAS 
PARTES convienen que EL CONTRATISTA podrá resolver el presente SUBCONTRATO en cualquier momento, 
a través de una carta notarial con una anticipación no menor de cinco (05) días a la fecha en la que se producirá 
la resolución del SUBCONTRATO, sin corresponder pago alguno por indemnización de daños y perjuicios. En 
este supuesto EL SUBCONTRATISTA tendrá derecho a recibir su contraprestación hasta las prestaciones 
efectivamente ejecutadas y aceptadas hasta la fecha de la resolución. 

 
 

CLÁUSULA DECIMO OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD. – 
 

18.1 EL SUBCONTRATISTA es responsable de custodiar y guardar confidencialidad respecto de los datos 
personales y/o sensibles de titularidad y transferidos por EL CONTRATISTA (en adelante, “la información” o 
“datos personales”). EL SUBCONTRATISTA deberá asegurarse que los datos personales sean tratados 
únicamente por aquellos empleados cuya intervención sea necesaria para realizar el cumplimiento del objeto de 
este SUBCONTRATO. EL SUBCONTRATISTA comunicará a estos empleados las medidas de seguridad que 
han de aplicar y el deber de reserva y confidencialidad que han de tener respecto de los datos personales que 
tratan, incluso una vez finalizada el presente SUBCONTRATO. 

18.2 Asimismo, EL SUBCONTRATISTA declara que ha adoptado las medidas de seguridad aplicables para el 
resguardo de la información, a fin de cumplir con lo señalado en el presente SUBCONTRATO, de conformidad 
con la Ley N°29733 – Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
N°003-2013-JUS. Una vez desarrollado el servicio según el presente contrato, los datos personales tratados 
deben ser suprimidos o destruidos quedando EL CONTRATISTA facultado a solicitar evidencia de dicho acto. 

18.3 El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente cláusula conllevará a la resolución automática 
del presente SUBCONTRATO, independientemente de las acciones legales a efectos de indemnizar cualquier 
daño que se ocasione a EL CONTRATISTA; bastará con que EL CONTRATISTA comunique a EL 
SUBCONTRATISTA su intención de hacer valer el presente pacto, haciéndose efectivo a partir de la fecha de 
recepción de la indicada comunicación. 

 
 

CLAUSULA DECIMO NOVENA: VINCULACIÓN LABORAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. – 
 

19.1 EL SUBCONTRATISTA declara expresamente que todo su personal se encuentra bajo el régimen laboral 
pertinente a la actividad a la actividad privada DL 728; responsabilizándose por las obligaciones legales, así 
como por el pago de eventuales multas con que pudiesen ser sancionados en materia de Obligaciones Laborares 
y de Seguridad y Salud en el Trabajo por la SUNAFIL (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral) y 
demás entes competentes, en caso de desnaturalización de la relación laboral existente. 

19.2 En caso de que EL SUBCONTRATISTA no cumpla con la presentación de la documentación que sustente el 
cumplimiento de sus obligaciones laborales ante las entidades pertinentes incluyendo multas y sanciones, EL 
CONTRATISTA podrá retener el pago de las Valorizaciones hasta que el requerimiento sea subsanado por EL 
SUBCONTRATISTA. 

 
 

CLAUSULA VIGESIMA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. – 
 

20.1 LAS PARTES acuerdan que EL SUBCONTRATISTA no podrá ceder su posición contractual, ni subcontratar o 
ceder, a título oneroso o gratuito, la responsabilidad del servicio materia del presente SUBCONTRATO sin contar 
con el previo consentimiento escrito de EL CONTRATISTA. 

20.2 En caso de que este último brinde su consentimiento por escrito, EL SUBCONTRATISTA seguirá siendo 
responsable de su prestación a cargo, asumiendo los actos y omisiones de sus Sub-Subcontratistas, sin 
limitación alguna. Este SUBCONTRATO asume que los trabajadores y equipos de los Sub-Subcontratistas de 
EL SUBCONTRATISTA fueran de este último. 
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CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: BACK TO BACK. – 

 
21.1 LAS PARTES expresamente señalan que EL CONTRATISTA aplicará a EL SUBCONTRATISTA las cláusulas 

“back to back” que EL CONTRATANTE le aplique, sin ser esta lista taxativa, en los casos relacionados con el 
pago, la suspensión, paralización, reducción de alcance, garantías, derechos, obligaciones, cumplimiento de 
estándares y estipulaciones pactadas en EL PROYECTO o las que pudieren generarse como decisión de EL 
CONTRATANTE respecto a EL CONTRATISTA o sus subcontratistas o proveedores. 

21.2 EL SUBCONTRATISTA manifiesta su expresa, absoluta e irrevocable conformidad respecto a las condiciones 
señaladas anteriormente, las cuales surtirán efectos de pleno derecho una vez estas hayan sido aplicadas por 
EL CONTRATANTE, sin necesidad de una previa notificación a EL SUBCONTRATISTA. En ese sentido, éste 
último libera y releva expresa, incondicional, irrevocablemente y a perpetuidad a EL CONTRATISTA, así como 
a sus empleados, accionistas, representantes, agentes y/o empresas subsidiarias o afiliadas, de toda clase de 
reclamos, cargas, responsabilidades y/u obligaciones que se deriven de o se relacionen con la aplicación de la 
presente cláusula, renunciando expresamente a iniciar cualquier acción, sea judicial o extrajudicial, en contra de 
dichas personas. 

 
 

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: ANTICORRUPCIÓN. – 
 

22.1 EL SUBCONTRATISTA declara conocer que EL CONTRATISTA tiene como estricta política el rechazar la 
entrega de liberalidades, regalos, dádivas o cualquier otro tipo de donación, gracia, ofrenda, presente u obsequio 
a las autoridades, a los funcionarios públicos, a personas vinculadas a ellos o a los representantes, funcionarios 
o trabajadores de EL CONTRATISTA. En consecuencia, EL SUBCONTRATISTA se obliga a ejecutar sus 
obligaciones sujetando su actuación al estricto cumplimiento de la política indicada en esta cláusula. En tal 
sentido, LAS PARTES declaran y garantizan no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona 
jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en 
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal con relación al presente SUBCONTRATO. 

22.2 Asimismo, LAS PARTES se obligan a conducirse en todo momento, durante la ejecución del presente 
SUBCONTRATO, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus subcontratistas, agentes, socios, accionistas, integrantes 
de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, personas 
vinculadas o cualquier otro tercero que esté sujeto a su control o a su influencia determinante. 

22.3 EL SUBCONTRATISTA declara conocer el Código de Ética y la Guía de Uso del canal ético de EL 
CONTRATISTA, denominado “STRACON TE ESCUCHA” y acuerda ceñirse a lo estipulado en los mismos, en 
lo que les sea aplicable. Los precitados documentos han sido puestos a disposición de EL CONTRATISTA a 
través del siguiente portal web: www.straconteescucha.com. 

22.4 LA PARTE que haya tomado conocimiento sobre la comisión de algún acto, conducta ilícita o corrupta 
mencionado precedentemente, se compromete a comunicar a la otra Parte inmediatamente, de manera directa 
y oportuna, sobre tal hecho. Asimismo, LAS PARTES se obligan a adoptar medidas técnicas, organizativas y/o 
de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas durante la ejecución del presente 
SUBCONTRATO. 

22.5 El incumplimiento de esta cláusula por parte de EL SUBCONTRATISTA o por algún miembro de su personal, 
funcionarios y/o colaboradores será considerado causal de resolución automática del presente de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 1430 del Código Civil, sin perjuicio del pago de la indemnización por daños y 
perjuicios a EL CONTRATISTA, así como su facultad para iniciar las acciones legales que correspondan. En 
caso EL CONTRATISTA se vea perjudicado por alguna sanción pecuniaria de índole civil, administrativo y/o 
penal, quedará facultado para hacerse del cobro con los montos que a dicho momento pueda adeudar a EL 
SUBCONTRATISTA, o repetir contra éste, pudiendo inclusive exigir el pago de las costas y costos procesales. 

22.6 EL SUBCONTRATISTA otorga a EL CONTRATISTA la facultad de realizar auditorías de las operaciones 
vinculadas directa y/o indirectamente al servicio prestado por aquel a favor de EL CONTRATISTA, cuando éste 
encuentre un riesgo justificado de incumplimiento de las obligaciones señaladas en esta cláusula, para lo cual lo 
comunicará a EL SUBCONTRATISTA con la anticipación debida, debiendo éste prestar su colaboración 

para entregar la información que se le solicite en el más inmediato plazo y permitir que se lleve a cabo la auditoría 
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de manera correcta. Asimismo, EL SUBCONTRATISTA faculta a EL CONTRATISTA para realizar las 
verificaciones pertinentes frente a autoridades o instituciones públicas, sea de manera directa o a través de 
prestadores de servicios, que se requieran con referencia a los representantes de EL SUBCONTRATISTA, como 
medida de debida diligencia. 

 
 

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. – 
 

23.1 Cualquier litigio, controversia, diferencia o reclamación que surja entre LAS PARTES en relación o conexión con 
este SUBCONTRATO deberá resolverse en primera instancia bajo los principios de buena fe y colaboración 
mutua; en caso de que no pueda ser resuelto de mutuo acuerdo entre LAS PARTES, serán resueltos exclusiva 
y definitivamente por un arbitraje institucional a ser administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Lima, sometiéndose LAS PARTES a su Reglamento de Arbitraje. El Tribunal Arbitral estará 
compuesto por tres (3) árbitros. Cada parte designará un (1) árbitro y los dos (2) así designados elegirán al 
tercero, quien ejercerá las funciones de presidente. El laudo será inapelable y definitivo. 

 
CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: APLICACIÓN DEL CODIGO CIVIL. – 

24.1 Las partes dejan constancia que en todo lo no estipulado expresamente en el presente Subcontrato rigen las 
normas del Código Civil. 

 
CLAUSULA VIGESIMO QUINTA:  DIRECCIONES PARA NOTIFICACIONES. – 

25.1 LAS PARTES establecen a efectos de las notificaciones, las siguientes direcciones para EL CONTRATISTA: 

 
a. Dirección fiscal: Av. Paseo de la República 3245 San Isidro Lima Piso 17 Perú. 

b. Dirección de correo electrónico para Comunicaciones en obra: subcontratistas1-drrt@besalco-stracon.pe 

c. Información en digital: facturasriotumbes@besalco-stracon.pe. Para el envío de la documentación para la 
facturación, se debe de revisar lo indicado en la Cartilla Informativa para Proveedores. 

LAS PARTES establecen a efectos de las notificaciones, las siguientes direcciones para EL SUBCONTRATISTA 

a. Dirección fiscal: Av. Naciones Unidas Nro. 1565, Urb Chacra Rios Norte, Distrito de Lima Provincia y Departamento 
de Lima 

b. Dirección de correo electrónico para Comunicaciones: vochoa@sagperu.com 

 
EL SUBCONTRATISTA declara y reconoce haber recibido los documentos que se indican en la Cláusula Segunda del 
presente SUBCONTRATO; en virtud de lo cual y en señal de conformidad, LAS PARTES suscriben el presente 
SUBCONTRATO a los 30 días del mes de octubre del año 2024. 
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_____________________________________ 
RODNEY RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR  
Representante Legal 
Carné de Extranjería N° 001081131 
Por CONSORCIO BESALCO-STRACON 
RUC: 20607671061 

 ________________________________ 
JAVIER LOPEZ DEL OLMO  
Representante Legal 
Carné de Extranjería N° 005512960 
Por CONSORCIO BESALCO-STRACON 
RUC: 20607671061 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
________________________________ 
POMA PANDO CESAR ANTONIO  
Representante Legal 
DNI N° 07974659 
Por SERVICIOS ANALITICOS GENERALES S.A.C. 
RUC: 20514746355 
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PROYECTO DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO TUMBES - PAQUETE 2

Fecha emisión:

Anexo 01 - Modelo de subcontrato

Anexo 1 Modelo de Subcontrato Prestación de Servicios.docx

Anexo 02 - Volumen 2A Contrato

Vol 2A

VOLUMEN 2A - PQT 2 - SI RIO TUMBES_Apto para busqueda.pdf

Vol 2A anexos

01_English

UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-307-R02 Exchange Information Requirements (EIR).pdf

UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-308-R02 Contractors BIM Execution Plan (BEP).pdf

UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-310-R02 Asset Management and Facilities Management Guidelin.pdf

UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-311-R02 Design Engagement Management and Review Procedure .pdf

UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-312-R02 Handover and Training Procedures.pdf

UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-317-R02 Testing and Commissioning.pdf

UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-318-R02 Transition to Operations Guidance and Procedures .pdf

02_Espanol

UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-307-R02 Requisitos de Intercambio de Informacion.pdf

UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-308-R02 Plan de Ejecucion BIM del Contratista.pdf

UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-310-R02 Directrices de gestion de activos y de gestion.pdf

UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-311-R02 Disenar procedimiento de gestion y revision.pdf

UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-312-R02 Procedimientos de entrega y formacion.pdf

UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-317-R02 Procedimiento de prueba y puesta en marcha de orien.pdf

UK0001-GAT-M5100-PROG-XXXX-XXX-RPT-318-R02 Guia y procedimientos para la transicion a las oper.pdf

Anexo 03 - Volumen 2B Contrato

Vol 2B anexos.7z

Vol 2B

VOLUMEN 2B - PQT 2 - SI RIO TUMBES_Apto para busqueda.pdf

Anexo 04 - Volumen 3 Contrato

Vol 3

VOLUMEN 3 - PQT 2 - SI RIO TUMBES_Apto para busqueda.pdf

Anexo 05 - Plantilla Costos

Plantilla Costo Monitoreo ambiental Cabuyal Rev. 01.xlsx

Anexo 06 - Tabla de consultas

Tabla de Consultas.xlsx

Anexo 07 - Acreditación de personal

CBS-PRG-DyCH-EST-001_Check list OLL_anexo.pdf

CBS-RTU-DYCH-PRO-003 Procedimiento Acreditación de personal SC.pdf

Anexo 08 - Lista de verificación SSOMA

Lista Verfificación SSOMA.xlsx

Anexo 09 - Penalidades SSOMA

Penalidad SSOMA.pdf

Anexo 10 - Políticas CBS

1. Politica

0. Poli´tica SSOMA - Consorcio Besalco Stracon Rev.03 F.pdf

CBS-SSOMA-PO-002_POLÍTICA DE ALCOHOL Y DROGAS.pdf

CBS-SSOMA-PO-003_POLÍTICA DE FATIGA Y SOMNOLENCIA.pdf

CBS-SSOMA-PO-004_POLÍTICA DE USO RESPONSABLE DEL TELEFONO CELULAR EN EL TRABAJO.pdf

CBS-SSOMA-PO-005_POLÍTICA DEL DERECHO A DECIR NO.pdf

CBS-SSOMA-PO-006_POLÍTICA DE TOLERANCIA CERO.pdf

2. Planes

CBS-PRT-SSOMA-PL-001_Plan_Covid

Plan Covid 19_V10.docx

CBS-PRT-SSOMA-PL-002_Plan de SSOMA

400188-CNBS001-000-XX-PL-ZZ-000025-R00.pdf

CBS-PRT-SSOMA-PL-02.F01_Mapeo_de_procesos.xlsx

CBS-PRT-SSOMA-PL-02.F02_IPERC LÍNEA BASE_RV05.xlsx

CBS-PRT-SSOMA-PL-02.F03_Programa anual de SSOMA 2024.xlsx

CBS-PRT-SSOMA-PL-02.F04_Matriz de Capacitaciones.xls

CBS-PRT-SSOMA-PL-02.F05_Matriz de EPPs.xlsx

CBS-PRT-SSOMA-PL-02.F06_RISST.pdf

CBS-PRT-SSOMA-PL-003_Plan_Gestion_Residuos

FormatoRRSS.xlsx

1.Plan de gestión de residuos CBS

CONSORCIO BESALCO STRACON-Peru Reconstruction-2021-10-19-16-56-37-194.zip

TDR Gestión de Residuos Solidos_MA.docx

DEFASADO

400188-CBS-PRT-SSOMA-PLN-003 Rev.0_Plan de Gestión de residuos CBS.pdf

400188-CBS-PRT-SSOMA-PLN-003 Rev.1_Plan de Gestión de residuos CBS.docx

400188-CBS-PRT-SSOMA-PLN-003 Rev.A_Plan de Gestión de residuos CBS.docx

400188-CNBS001-000-XX-PL-EN-000001-R00.pdf

PLAN ACEPTADO

Anexos 02,03 y04.xlsx

ARCC1-WTRAN-083453 (WF-037577).pdf

2.PLAN DE GESTION DE RRSS CORRALES

CBS-QCO-SSOMA-PLN-004_Gestión de RR.SS .docx

CBS-QCO-SSONA-PLN-004_F01_Registro de RR.SS.xlsx

CBS-QCO-SSONA-PLN-004_F01_Registro diario.xlsx

CBS-QCO-SSONA-PLN-004_F02_Inspección.xlsx

PLAN DE GESTION DE RRSS CORRALES.7z

3 3.Plan de Gestión de RR.SS Q.da la Jardina

400188-CNBS001-502-XX-PL-EN-000002-R01.pdf

Versión 00

CBS-QLJ-SSOMA-PLN-001_F01_Registro de RR.SS.xlsx

CBS-QLJ-SSOMA-PLN-001_F02_Registro diario.xlsx

CBS-QLJ-SSOMA-PLN-001_F03_Inspección.xlsx

CBS-QLJ-SSOMA-PLN-001_Gestión de RR.SS.docx

Cronograma de Obra Rev06 - Qda La Jardina.pdf

Versión 01

CBS-QLJ-SSOMA-PLN-001_F01_Registro de RR.SS.xlsx

CBS-QLJ-SSOMA-PLN-001_F02_Registro diario.xlsx

CBS-QLJ-SSOMA-PLN-001_F03_Inspección.xlsx

CBS-QLJ-SSOMA-PLN-001_Gestión de RR.SS.docx

Cronograma de Obra Rev06 - Qda La Jardina.pdf

4.Plan de Gestión de RR.SS Qda Cabuyal

400188-CNBS001-501-XX-PL-ZZ-000005-R00.pdf

4 ARCC1-WTRAN-418570 (WF-209266) Aconex.pdf

CBS-RTU-SSOMA-PLN-001_Gestión de RR.SS.pdf

Editables

CBS-RTU-SSOMA-PLN-001_F01_Registro de RR.SS.xlsx

CBS-RTU-SSOMA-PLN-001_F02_Registro diario.xlsx

CBS-RTU-SSOMA-PLN-001_F03_Inspección.xlsx

CBS-RTU-SSOMA-PLN-001_Gestión de RR.SS.docx

Cronograma de construcción - Qda Cabuyal.pdf

CBS-PRT-SSOMA-PL-004_Plan_RREE

Plan de respuesta a emergencia RV06 2024

CBS-PRT-SSOMA-PLN-004_Plan de Preparación y Respuesta.docx

PROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS 2024.xlsx

CBS-PRT-SSOMA-PL-005_Plan_Salud e Higiene ocupacional

CBS-PRT-SSOMA-PL-005_FO10_Cuadro Estadistico de Capacitacion.xlsx

CBS-PRT-SSOMA-PL-005_FO11_DJ Grupo de Riesgo.docx

CBS-PRT-SSOMA-PL-005_FO12_Informe de Campaña Médica.xlsx

CBS-PRT-SSOMA-PL-005_FO13_Registro de DM.xlsx

CBS-PRT-SSOMA-PL-005_FO14_entrega de examen médico ocupacional.docx

CBS-PRT-SSOMA-PL-005_FO1_Formato de Descanso Medico.xlsx

CBS-PRT-SSOMA-PL-005_FO2_Formato de Receta Medica.xls

CBS-PRT-SSOMA-PL-005_FO3_Tbajo restringido.Reubicacion.xlsx

CBS-PRT-SSOMA-PL-005_FO4_Inspección de Comedor.xlsx

Carpetas y SubcarpetasItem Rev. Descripción Documento Fecha DocumentoNombre del archivo Codigo de Documento

SUBCONTRATO DE SERVICIO N° 30.046-CBS-SAG-ACN-001

1.- DATOS GENERALES

ANEXOS

2.- INFORMACIÓN TRANSFERIDA

PROYECTO: 

Para (Empresa): SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO
Servicio:

Servicio de monitoreo ambiental y biológico en cumplimiento del instrumento de gestión ambiental para las 

intervenciones de construcción y su modificatoria del Paquete 00 Quebrada Cabuyal – Río Tumbes

Página 1

Intellisign ID: 1291c77a-a00a-489e-b45c-8a9aa054a6f8
P

ue
de

 v
er

ifi
ca

r 
la

 C
op

ia
 A

ut
én

tic
a 

de
 e

st
e 

do
cu

m
en

to
 

ht
tp

s:
//c

lo
ud

.in
te

lli
si

gn
.n

et
/#

/p
ub

lic
/c

op
ia

-a
ut

en
tic

a
U

se
 la

 c
la

ve
:

r6
C

A
aV

b
1

In
te

lli
si

gn
 ID

:
12

91
c7

7a
-a

00
a-

48
9e

-b
45

c-
8a

9a
a0

54
a6

f8



PROYECTO DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO TUMBES - PAQUETE 2

Fecha emisión:

SUBCONTRATO DE SERVICIO N° 30.046-CBS-SAG-ACN-001

1.- DATOS GENERALES

ANEXOS

2.- INFORMACIÓN TRANSFERIDA

PROYECTO: 

Para (Empresa): SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO
Servicio:

Servicio de monitoreo ambiental y biológico en cumplimiento del instrumento de gestión ambiental para las 

intervenciones de construcción y su modificatoria del Paquete 00 Quebrada Cabuyal – Río Tumbes

CBS-PRT-SSOMA-PL-005_FO5_Plantilla EMOs CBS.xlsx

CBS-PRT-SSOMA-PL-005_FO6_Registro de Atenciones CBS.xlsx

CBS-PRT-SSOMA-PL-005_FO7_Validacion EMOS.xlsx

CBS-PRT-SSOMA-PL-005_FO8_Programa Anual de Salud Ocupacional.xlsx

CBS-PRT-SSOMA-PL-005_FO9_Panorama de factores de Riesgo O.xls

CBS-PRT-SSOMA-PL-005_PASHO.docx

CBS-PRT-SSOMA-PL-005_Plan_Salud e Higiene ocupacional.7z

Declaración Jurada de Salud.docx

CBS-PRT-SSOMA-PL-006_Plan_de_fatiga

Plan de Fatiga_Rv02

Anexos.7z

CBS-SSOMA-PLN-006 - Plan de control de Fatiga y Somnolencia.docx

Anexos

Anexo 02. Ficha Pausas Activas.xlsx

Anexo 03. Medicamentos Conduccion.xlsx

Anexo 04. Evaluacion Fatiga y Somnolencia.xlsx

Anexo 05. SyS Fatiga y Somnolencia.xlsx

Anexo 06. Matriz_Seguimiento_P_FyS v1.0.xlsx

Anexo 07. Ficha Medica P.FyS.xlsx

Anexo 08. Cuestionario Yoshitaque.xlsx

Anexo 09. Ficha cond. sueño.xlsx

Anexo 10. Test de Higiene del Sueño.xlsx

Anexo 11. Test de Higiene del Sueño_Resp..xlsx

Anexo 12. Cuestionario de Berlin.xlsx

Anexo 13. Cuestionario Berlin Inter..xlsx

Anexo 14. Pittsburg A.xlsx

Anexo 15. Pittsburg B.xlsx

Anexo 16. SRQ-18.xlsx

Anexo 17. ZDS.xlsx

Anexo 19. Reporte No Apto FyS.xlsx

Anexo 20. Indicadores.xlsx

Anexo18. EAA Zung.xlsx

Anexos P.FyS

Anexo 02. Ficha Pausas Activas.xlsx

Anexo 03. Medicamentos Conduccion.xlsx

Anexo 04. Evaluacion Fatiga y Somnolencia.xlsx

Anexo 05. SyS Fatiga y Somnolencia.xlsx

Anexo 06. Matriz_Seguimiento_P_FyS v1.0.xlsx

Anexo 07. Ficha Medica P.FyS.xlsx

Anexo 07. Ficha médica de Programa de FyS.pdf

Anexo 08. Cuestionario Yoshitaque.pdf

Anexo 08. Cuestionario Yoshitaque.xlsx

Anexo 09. Ficha cond. sueño.xlsx

Anexo 09. Ficha de condiciones sueño reparador.pdf

Anexo 10. Test de Higiene del Sueño.pdf

Anexo 10. Test de Higiene del Sueño.xlsx

Anexo 11. Test de Higiene del Sueño_Respuestas.pdf

Anexo 11. Test de Higiene del Sueño_Resp..xlsx

Anexo 12. Cuestionario de Berlin.pdf

Anexo 12. Cuestionario de Berlin.xlsx

Anexo 13. Cuestionario Berlin Inter..xlsx

Anexo 13. Cuestionario de Berlin Interpretacion.pdf

Anexo 14. Pittsburg A.xlsx

Anexo 14. Pittsburgh A.pdf

Anexo 15. Pittsburg B.xlsx

Anexo 15. Pittsburgh B.pdf

Anexo 16. SRQ-18.pdf

Anexo 16. SRQ-18.xlsx

Anexo 17. ZDS.pdf

Anexo 17. ZDS.xlsx

Anexo 19. Reporte No Apto FyS.xlsx

Anexo 20. Indicadores.xlsx

Anexo18. EAA Zung.pdf

Anexo18. EAA Zung.xlsx

CBS-PRT-SSOMA-PL-007_Plan de Manejo Ambiental

CBS-PRT-SSOMA-PL-007-FR01_Nivel 1.docx

CBS-PRT-SSOMA-PL-007-FR01_Nivel 2.docx

CBS-PRT-SSOMA-PL-007_Plan de Manejo Ambiental.docx

CBS-PRT-SSOMA-PL-010_Plan de vigilancia y control del dengue

Copia de Plan Arbovirosis y Leptospirosis.xlsx

Plan Arbovirosis y Leptospirosis_V2.xlsx

Plan de VPC de Leptospirosis y Dengue _v2 (002).pdf

CBS-PRT-SSOMA-PL-011_Plan de Contingencia para el FEN

CBS-PRT-SSOMA-PL-011_Plan de Contingencia Frente al FEN.pdf

Flujograma.docx

Presentación1.pptx

3. Estándar

1. Seguridad

1. Epps

2024

CBS-EST-SSOMA-ES-001_Equipos de Protección Personal.pdf

CBS-EST-SSOMA-ES-001_Equipos de Protección Personal2.pdf

CBS-PRT-SSOMA-EST-001_Equipos de Protección Personal.docx

F01 MatrizNecesidadesEPP.xlsx

F02 RegisEntregaEPP - BS.xlsx

F03 FichaTecnica_EPP.xlsx

F04 PruebaEPP.xlsx

Manual de Fichas Técnicas de EPP-stracon.pdf

10. Trabajos en altura

Rv. 01

CBS-PRT-SSOMA-EST-010.F01 Evaluacion Aptitud Trabajos en Altura Ver1.xlsx

CBS-PRT-SSOMA-EST-010.F02 Lista de Verificacion Trabajos en Altura Ver1.xlsx

CBS-PRT-SSOMA-EST-010_Trabajos en Altura Rev.0.docx

CBS-PRT-SSOMA-EST-010_Trabajos en Altura Rev.0.pdf

Check List de Arnes.pdf

11. Trabajos cerca o sobre fuentes de agua

Rv. 01

CBS-PRT-SSOMA-EST-011-FR-001_Check_List_Trab_Fuentes_Agua.xlsx

CBS-PRT-SSOMA-EST-011_Trabajo cerca o sobre fuentes de agua.docx

12. Liderazgo Visible

REV. 1

CBS-PRG-SSOMA-EST-012_Liderazgo Visible.docx

13. Gestión de Riesgos (IPERC)

REV_1

CBS-PRT-SSOMA-EST-013_Gestión de Riesgos.docx

CBS-PRT-SSOMA-EST-13.F1_Mapeo_de_procesos.xlsx

CBS-PRT-SSOMA-EST-13.F2_IPERC LÍNEA BASE_RV04.xlsx

CBS-PRT-SSOMA-EST-13.F3_Lista de peligros y Riesgos.xlsx

16. Gestión del Cambio

CBS-PRT-SSOMA-EST-016_Gestión del Cambio.docx

CBS-PRT-SSOMA-EST-016_Gestión del Cambio.FO01.xlsx

17. Competencia y Toma Conciencia

CBS-PRT-SSOMA-EST-017_Estandar de Reconocimiento.docx

2. Gestión de Incidentes, Accidentes y Lecciones Aprendidas

2024

CBS-PRT-SSOMA-EST-002 Gestión de eventos.docx

21. RACS

Asignación del Desvío.pdf

CBS-PRT-SSOMA-EST-021.FOR.01-FORMATO DE RACS.xls

CBS-PRT-SSOMA-EST-021_ Reporte de Actos y Condiciones SubEstándar.pdf

Cierre del Desvío.pdf

Creación del Desvío.pdf

22. Requerimiento SSOMA para Subcontratista

CBS-PRG-SSOMA-INT-001_Subcontratista.docx

23. Inspecciones de Áreas de Trabajo

Rv. 1

CBS-PRT-SSOMA-EST-023.FOR.01_Registro de Inspecciones.xlsx

CBS-PRT-SSOMA-EST-023.FOR.02_Cronograma de inspecciones.xlsx
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PROYECTO DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO TUMBES - PAQUETE 2

Fecha emisión:

SUBCONTRATO DE SERVICIO N° 30.046-CBS-SAG-ACN-001

1.- DATOS GENERALES

ANEXOS

2.- INFORMACIÓN TRANSFERIDA

PROYECTO: 

Para (Empresa): SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO
Servicio:

Servicio de monitoreo ambiental y biológico en cumplimiento del instrumento de gestión ambiental para las 

intervenciones de construcción y su modificatoria del Paquete 00 Quebrada Cabuyal – Río Tumbes

CBS-PRT-SSOMA-EST-023.FOR.03_Extintores.xls

CBS-PRT-SSOMA-EST-023_ESTÁNDAR DE INSPECCIONES.docx

24. IPER y ATS

2024

ATS CBS.xls

CBS-PRT-SSOMA-EST-024_F02-PETAR.xls

CBS-PRT-SSOMA-EST-024_Identificación de peligros y evaluación de riesgos.docx

MATRIZ_IPERC LÍNEA BASE _CBS_TUMBES.xlsx

25. Trabajo en caliente

Rv. 01

CBS-PRT-SSOMA-EST-025_F01Lista Verificacion Trabajos en Caliente.xlsx

CBS-PRT-SSOMA-EST-025_Trabajos en Caliente.docx

26. Izaje de carga y Accesorios

Rv. 01

CBS-PRT-SSOMA-EST-026 Operación y Accesorios de Izaje.docx

CBS-PRT-SSOMA-EST-026. F01- Plan de Izaje.xlsx

CBS-PRT-SSOMA-EST-026. F010- Check Inspeccion diaria( Pre-uso ) Camion Grua.xls

CBS-PRT-SSOMA-EST-026. F011_ Solicitud para la emision Autorización de Izaje.xlsx

CBS-PRT-SSOMA-EST-026. F02- Permiso de Izaje con Tecles u Otros equipos de Izaje.docx

CBS-PRT-SSOMA-EST-026. F02-Permiso de Izaje con Tecles u Otros equipos de Izaje.docx

CBS-PRT-SSOMA-EST-026. F03- Inspeccion Diaria (Pre-uso) de Tecles.docx

CBS-PRT-SSOMA-EST-026. F04- Inspeccion Diaria (Pre-uso) de Aparejos de Izaje.docx

CBS-PRT-SSOMA-EST-026. F05- Lista Verificacion de operaciones de Izaje.xlsx

CBS-PRT-SSOMA-EST-026. F06- Check List para grua de 130 Tn.xls

CBS-PRT-SSOMA-EST-026. F07- Check List para grua de 250 Tn.xls

CBS-PRT-SSOMA-EST-026. F08- Medicion deformacion Gancho Simple.xlsx

CBS-PRT-SSOMA-EST-026. F09- Medicion deformacion Gancho Duplex.xlsx

27. Escaleras y Andamios

CBS-PRT-SSOMA-EST-027 Escaleras y Andamios.docx

CBS-PRT-SSOMA-EST-027.F01 Inspección de escaleras .xlsx

CBS-PRT-SSOMA-EST-027.F02 Inspección de andamios.xlsx

28. Uso de Herramientas Manuales y de Poder

Rv. 01

CBS-PRT-SSOMA-EST-028_Estándar de herramientas manuales.docx

CBS-PRT-SSOMA-EST_028. F01_ Check List de Herramientas.xlsx

CBS-PRT-SSOMA-EST_028. F02_ Inventario.xlsx

29. Tormentas Eléctricas

Rv. 01

CBS-PRT-SSOMA-EST-029_Tormenta Electrica.docx

30. Guardas para Partes Móviles

Rv. 01

CBS-PRT-SSOMA-EST-030 Guardas para Partes Moviles y Fijas.docx

31. Bloqueo y Etiquetado

Rv. 01

CBS-PRT-SSOMA-EST-031 Bloqueo y Etiquetado.docx

CBS-PRT-SSOMA-EST-031.F01 Check list trabajos en tension.xlsx

CBS-PRT-SSOMA-EST-031.F02 Check list insp paneles electricos.xlsx

CBS-PRT-SSOMA-EST-031.F03 Lista de Personal que realiza Bloqueo.xlsx

CBS-PRT-SSOMA-EST-031.F04 Permiso de Aislamiento y Bloqueo.xlsx

CBS-PRT-SSOMA-EST-031.F05 Planificacion de Bloqueo.xlsx

32. Trabajos con tensión eléctrica

CBS-EST-SSOMA-ES-032.F01_Check list trabajos en tension.xlsx

CBS-EST-SSOMA-ES.032 F02 Check list insp paneles electricos.xlsx

REV. 1

CBS-PRT-SSOMA-EST-032 Trabajos con Tensión Eléctrica.docx

CBS-PRT-SSOMA-EST-032.F01_Check list trabajos en tension.xlsx

CBS-PRT-SSOMA-EST.032 F02 Check list insp paneles electricos.xlsx

33. Premiación

CBS-EST-SSOMA-ES-033- Estándar de Motivación y Reconocimiento (002).docx

REV. 1

CBS-PRT-SSOMA-EST-033- Estándar de Motivación y Reconocimiento.docx

34. Trabajo Nocturno

CBS-PRT-SSOMA-ES-034_TRABAJO NOCTURNO.docx

CBS-PRT-SSOMA-ES-034_TRABAJO NOCTURNO.pdf

REV_1

CBS-PRT-SSOMA-EST-034_TRABAJO NOCTURNO.docx

35. Densimetro nuclear

51. Densímetro Nuclear

Buscar en Estandar Operativo Actualizado.txt

Nuevo V 02

CBS-PRG-SSOMA-EST-035.F01 Check List del Densímetro Nuclear.xlsx

CBS-PRG-SSOMA-EST-035.F02 Monitoreo Periódico de Radiación de Densímetro Nuclear.xlsx

CBS-PRG-SSOMA-EST-035.F03 Conteo Estándar de Medidores Nucleares.xlsx

CBS-PRG-SSOMA.EST-035 v1.docx

V0

CBS-EST-SSOMA-ES-051.F01 Check list de densimetro nuclear.xlsx

CBS-PRT-SSOMA-ES-051 Ensayos con densimetro nuclear.docx

Rv. 00

CBS-PRG-SSOMA-EST-035.F01 Check List del Densímetro Nuclear.xlsx

CBS-PRG-SSOMA-EST-035.F02 Monitoreo Periódico de Radiación de Densímetro Nuclear.xlsx

CBS-PRG-SSOMA-EST-035.F03 Conteo Estándar de Medidores Nucleares.xlsx

CBS-PRG-SSOMA.EST-035 v1.docx

Rv. 01

CBS-PRT-SSOMA-EST-035.F01 Check List del Densímetro Nuclear.xlsx

CBS-PRT-SSOMA-EST-035.F02 Monitoreo Periódico de Radiación de Densímetro Nuclear.xlsx

CBS-PRT-SSOMA-EST-035.F03 Conteo Estándar de Medidores Nucleares.xlsx

CBS-PRT-SSOMA.EST-035 v1.docx

CBS-PRT-SSOMA.EST-035 v1.pdf

36. Vigias y Cuadradores

CBS-PRT-SSOMA-EST-036_Vigías y Cuadradores.docx

Anexos

Anexo 01 - Diseño de paletas de vigías.docx

Anexo 02 - Diseño de señal preventiva.docx

Anexo 03 - Diseño de señal obligatoria.docx

4. Estándar de Ingreso de Personal y Equipos

CBS-PRG-SSOMA-ES-004_Estandar de ingreso de personal y.pdf
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(CUADRO DE PENALIDADES) 

INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 
AMBIENTE 

El Consorcio BESALCO STRACON podrá aplicar las siguientes penalidades a EL 
SUBCONTRATISTA, de acuerdo con la siguiente escala: 

TIPO 

Monto Contractual 

0 – 500,000  

S/. 

500,001 – 1’000,000 

S/. 

Mayor a 1’000,001 

S/. 

Infracción LEVE 0.25 UIT 0.5 UIT 1 UIT 

Infracción MODERADA 0.5 UIT 1 UIT 1.5 UIT 

Infracción GRAVE 1 UIT 1.5 UIT 2 UIT 

 

(A) ESCALA DE PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL 
Y MEDIO AMBIENTE  

(B) LAS PENALIDADES PODRAN SER APLICADAS HASTA EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL 
CONTRATO. 

(C) SI EL INCUMPLIMIENTO NO ESTA LISTADO EN LOS CUADROS SIGUIENTES, SU 
CATEGORIZACIÓN LA REALIZARÁ EL JEFE DE SEGURIDAD DEL CBS BAJO SU CRITERIO, NO 
PUDIENDO SER ESTO OBJETADO POR EL SUBCONTRATISTA.  

 
N° Infracciones LEVES 

1 
No proveer a sus trabajadores todos los implementos EPP’s, equipos, y materiales 
que sean necesarios para salvaguardar su seguridad y salud. 

2 
Luego de realizada una inspección por CBS y el subcontratista, si se identifican 
condiciones subestándares, falta de orden y limpieza en el lugar de trabajo y luego 
de otorgarse un plazo consensuado, no se corrige dicha condición. 

3 
No entregar en plazo determinado los informes, reportes e indicadores de 
seguridad, salud y medio ambiente. 

4 Falta de subsanación, dentro del plazo establecido de 03 observaciones durante las 
inspecciones de SSOMA. 
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5 
No contar con documentos de gestión SSOMA en campo (Análisis de Trabajo 
Seguro-ATS).  

 

N° Infracciones MODERADAS 
1 Reincidencia de infracción leve en dos (02) semanas consecutivas. 

2 
Tener fuera de vigencia o no contar con el Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo (SCTR). 

3 
No contar con los permisos de trabajo (PETAR) correspondientes durante la 
ejecución de trabajos de alto riesgo 

4 
No cumplir con las capacitaciones de SSOMA establecidas por Ley (formación e 
información suficiente y adecuada) acerca de los riesgos del puesto de trabajo y 
sobre las medidas preventivas aplicables. 

5 
Paralización de trabajos como consecuencia de condiciones actos y condiciones 
subestándares que deriven en un riesgo para la seguridad o salud de los 
trabajadores. 

6 Realizar caza furtiva de animales silvestres en la zona de intervención del proyecto. 

7 
Ocurrencia de un incidente ambiental significativo como derrame de combustible 
y/o materiales peligrosos. 

8 Disposición inadecuada de residuos sólidos en área no autorizadas o que afecten a 
la comunidad. 

9 
Ocurrencia de un accidente incapacitante por incumplimiento a las normas 
de seguridad. 

10 
Acumulación de tres o más accidentes involucrando personas (con clasificación de 
tratamientos médicos y trabajos restringidos) durante el año por incumplimiento a 
las normas de seguridad. 

11 Acumulación de tres o más eventos de alto potencial durante el año por 
incumplimiento a las normas de seguridad. 

12 
Ausencia de supervisión en campo (Residente de Obra e Ingeniero SSOMA), sin 
previa coordinación. 

13 Ejecutar tareas sin contar con Procedimientos de Trabajo y Matriz de IPERC. 
 

N° Infracciones GRAVES 

1 Reincidencia de infracción moderada en cuatro (04) semanas consecutivas. 

2 Ordenar a los trabajadores a incumplir los procedimientos y normas de seguridad. 

3 
No reportar inmediatamente (dentro de 1 hora) u ocultar un accidente o 
evento de alto potencial. 

4 
No trasladar o no coordinar el traslado de un trabajador lesionado a la clínica o 
nosocomio. 
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5 
Acumulación de tres o más accidentes incapacitantes durante el año por 
incumplimiento a las normas de seguridad. 

6 Suplantación de personas o falsificación de información en temas de SSOMA. 
 

(D) PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN: La aplicabilidad de las penalidades se efectuará de la 
siguiente manera: 
 

a) CBS emitirá un Acta de Infracción de Seguridad, la misma que será firmada por el 
Ingeniero Residente del Subcontratista a su presentación. En esta eventualidad, EL 
SUBCONTRATISTA en forma irrevocable queda obligado a pagar Al CBS la penalidad de 
acuerdo con el tipo y categoría indica al inicio del documento. 
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