A CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX
= FORMATO C1- PROPUESTA ECONOMICA rrsaaR.
:E , H LA Fecha: 05/09/2024
ol “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CANETE Y HUAURA (PAQUETE 5)" Pagina 1 de 3

Referencia: TDR-Anexo 13

PROYECTO SOLUCION INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL
RiO CANETE Y DEL RiO HUAURA

Proyecto: }
CANETE
Paquete: PAQUETE 5
AMPLIACION DEL SERVICIO DE GEOTECNIA - CUENCA CANETE
Rio:
Cliente: OHLA
Postor: TERRAESTABLE SAC
Lugar:
Plazo: dias calendario
Fecha de oferta: 30/09/2024

Fecha de inicio para la ejecucion:

A. TOTAL COSTO DIRECTO 1,164,351.80
B. GASTOS GENERALES 604,657.00
C. UTILIDAD 116,435.18
D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C) 1,885,443.98
E. IGV (18% D) 18.00% 339,379.92

F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E) 2,224,823.90
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Proyecto: PROYECTO SOLUCION INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RiO CANETE Y DEL RiO HUAURA
Rio: CANETE
N° del Paquet¢e PAQUETE 5
Nombre del 1o |ACIGN DEL SERVICIO DE GEOTECNIA - CUENCA CARETE
Paquete:
Referencia: TDR Anexo 13
Aerey3 . . P.U. Total
Item Descripcion Unidad Cantidad /) /)
01 PROYECTO 1_PAQUETE3Y 4
01.01 Ensayos Geofisicos
Movilizacién y desmovilizacidn de equipos de geofisica Glb 1 1,900.00 1,900.00
Refraccidn Sismica ML 2,830 19.00 53,770.00
Ensayo MASW 1D Und 14 950.00 13,300.00
Ensayo MASW 2D ML 200 28.00 5,600.00
Informe geofisico del proyecto 1 Und 1 2,500.00 2,500.00
01.02 Estaciones Geomecanicas y Muestras de Rocas
Movilizacién y desmovilizacidn de 02 equipos de perforacion Glb 1 30,400.00 30,400.00
Sondeo Diamantino (30m cada uno) Und 15 31,555.20 473,328.00
Estaciones Geomecdnicas Und 52 380.00 19,760.00
Abrasién los Angeles Und 58 456.00 26,448.00
Propiedades fisicas Und 58 323.00 18,734.00
Corte directo en discontinuidad Und 24 494.00 11,856.00
Compresion simple Und 24 380.00 9,120.00
Informe geomecdnico de canteras del proyecto 1 Und 4 3,500.00 14,000.00
01.03 Calicatas y Ensayos de Laboratorio
Movilizacién y desmovilizacidn de Personal, materiales y equipos para calicatas Glb 1 3,800.00 3,800.00
Calicatas (manuales) hasta encontrar N.F o suelo rocoso Und 86 950.00 81,700.00
Densidad in situ (mediante cono de 6" o0 macrocono de 12") Und 13 304.00 3,952.00
Ensayos de granulometria Global Und 37 380.00 14,060.00
Ensayos estandar Und 86 247.00 21,242.00
Abrasién los Angeles Und 24 570.00 13,680.00
Peso especifico relativos de los sélidos Und 6 95.00 570.00
Corte directo convencional Und 13 646.00 8,398.00
Triaxial CD 6" (Esf: 0.5, 1.0 y 1.5 kg/cm2) Und 2 4,940.00 9,880.00
Permeabilidad Und 2 798.00 1,596.00
Equivalente de arena Und 21 152.00 3,192.00
Particulas chatas y alargadas (relacion 1:3) Und 14 171.00 2,394.00
Sales solubles subbase granular Und 14 380.00 5,320.00
Proctor + CBR Und 29 722.00 20,938.00
Informe tecnico de calicatas del proyecto 1 Und 1 2,500.00 2,500.00
02 PROYECTO 2_QUEBRADAS
02.01 Ensayos Geofisicos
Refraccidn Sismica ML 400 19.00 7,600.00
Ensayo MASW 2D ML 100 28.00 2,800.00
Informe geofisico del proyecto 2 Und 1 2,500.00 2,500.00
02.02 Perforaciones y Estaciones Geomecanicas + Muestras
Sondeo Diamantino (30m) Und 4 31,555.20 126,220.80
Estaciones Geomecdnicas Und 16 570.00 9,120.00
Abrasién los Angeles Und 16 456.00 7,296.00
Propiedades fisicas Und 16 323.00 5,168.00
Corte directo en discontinuidad Und 6 494.00 2,964.00
Compresion simple Und 6 380.00 2,280.00
Informe geomecdnico de canteras del proyecto 2 Und 1 3,500.00 3,500.00
02.03 Calicatas y Ensayos de laboratorio
Calicatas (manuales) hasta encontrar N.F o suelo rocoso Und 53 950.00 50,350.00
Ensayos de granulometria Global Und 25 570.00 14,250.00
Ensayos estandar Und 53 247.00 13,091.00
Abrasion los angeles Und 12 570.00 6,840.00
Proctor + CBR Und 34 722.00 24,548.00
Equivalente de Arena Und 12 190.00 2,280.00
Particulas chatas y alargadas (relacion 1:3) Und 6 171.00 1,026.00
Andlisis Quimico (Sales, Sulfatos, Cloruros, pH) Und 5 760.00 3,800.00
Sales solubles subbase granular Und 6 380.00 2,280.00
Informe tecnico de calicatas del proyecto 2 Und 1 2,500.00 2,500.00

1,164,351.80
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AMPLIACION DEL SERVICIO DE GEOTECNIA - CUENCA CANETE

DESCRIPCION

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA

1.1. DIRECCION

CANT
MAX x MES

PROYECTO: "PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RiOS HUAURA Y CANETE"

Plazo: 110.00 dias calendarios

TOTAL P.U.
(CANT x MES) s/

IMPORTE TOTAL
S/

289,998.00

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Ingeniero HSEC

2.00

3.00

9,120.00

54,720.00

1.3. OFICINA TECNICA Y CALIDAD
Ingeniero oficina tecnica

1.00

2.50

10,260.00

25,650.00

1.4. PRODUCCION

1.6. ADMINISTRACION

Ingeniero Supervisor 2.00 3.00 11,856.00 71,136.00
Tecnico de suelos 1.00 1.50 9,120.00 13,680.00
Personal de apoyo calicatas y geofisica 7.00 1.00 7,980.00 55,860.00

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL
Examenes médicos, EPP. SCTR

GLB

GLB

30,476.00

34,476.00
30,476.00

Articulos de seguridad para trabajos de alta pendiente

GLB

GLB

4,000.00

4,000.00

Camioneta 1.00 2.00 28,500.00 57,000.00
Sprinter 1.00 2.00 28,500.00 57,000.00
Trasporte Lima-Lunahuana-Lima 13.00 GLB 14,580.00 14,580.00

Alojamiento 13.00 GLB 41,211.00 41,211.00
Alimentacion 15.00 GLB 46,512.00 46,512.00
Utiles de Oficina GLB GLB 2,000.00 2,000.00
Vigilancia 2.00 3.00 3,600.00 21,600.00
Bafios quimicos 2.00 3.00 2,090.00 12,540.00
Abastecimiento de agua - camién cisterna 1.00 3.00 7,980.00 23,940.00
Traslado de muestras 3.00 GLB 1.00 3,800.00

TOTAL GASTOS GENERALES 604,657.00





