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Carta N° 049-2021/SIGT/GC 

 

SEÑORES 

OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. – Sucursal del Perú 

Av. 28 de Julio 150 – Miraflores 

Presente.- 

  

Asunto : Consulta de la licitación. 

 

Referencia : Servicio de transferencia interestatal, adquisición y/o 

expropiación y liberación de predios - Defensas 

ribereñas del río Cañete y rio Huaura. 

 

De nuestra consideración: 

 

Es grato dirigirnos a ustedes, para expresarles nuestro cordial saludo y a la vez indicarles que la 

empresa SIGT S.A. Ingenieros Consultores con RUC N° 20294921312 de acuerdo al calendario 

de licitación, remitimos adjunto a la presente nuestras consultas a los Términos de Referencia. 

 

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para expresarles nuestra distinguida 

consideración.  

 

Atentamente; 

 

 
 

 

 
Cc. Archivo. 
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Revisión 1

LICITACIÓN:

N° CONSULTA RESPUESTA

1
Cuál sería el rango de pago si se tuvieran el siguiente esquema de existencia de predios:  

(rango aplicable)+30%+1

2
Con que informes cuenta OHLA para la topografía de las zonas consideradas como 

afectadas

3

CONDICIONES CONTRACTUALES: Explicar con mayor detalle si la suspensión de ejecución 

de proyecto implicará la desmovilización total o parcial de equipos y profesionales. 

Considerar que estos conceptos implican costos adicionales.

4
VALORIZACIÓN ECONÓMICA: Aclarar si en el presente proceso existirá el concepto de 

adelanto.

5

Se entiende que la cantidad de puntos de control geodésicos a establecer estará en 

función al diagnóstico que realizará el especialista, indicándose además que estos puntos 

deberán ser certificados por el IGN, certificación que puede demorar algunas semanas 

además de lo oneroso de su trámite. ¿Estos puntos, enlazados a una estación de Rastreo 

Permanente – ERP, pueden ser establecidos con características de orden “C” sin la 

necesidad de la certificación?

6

  El TDR solo hace mención al servicio de transferencia interestatal, adquisición, 

expropiación y la liberación de predios, sin embargo, en el contenido se menciona la 

liberación de interferencias. 

7

Para poder cumplir con los tiempos sobre todo en las zonas priorizadas, ¿se cuenta con el 

diseño de la protección a fin de tener la línea de afectación, o se trabajara con la 

información del perfil?

8

Descripción actuaciones río Cañete, respecto al Componente estructural, para el 

mejoramiento de 6 km de defensa ribereña existente, ¿la consulta seria si estas defensas 

ya fueron adquiridas o formaran parte del servicio para regularizar la adquisición de 

dichos terrenos?

9

¿Dentro de las áreas a ser adquiridas, se deberá considerar las áreas de reforestación a lo 

largo de las márgenes y la construcción de áreas ecológicas, y si estas áreas ya se 

encuentran definidas y diferenciadas de las defensas, sobre todo en las zonas priorizadas 

para el cumplimento de los plazos requeridos?

10

Referente a: “Ser la base de partida que permita estructurar un cronograma de ejecución 

de obras y de afrontar la construcción de la totalidad del alcance del proyecto, de 

acuerdo al plan de procura y el plan de obra, minimizando reprocesos, optimizando los 

procesos de obra y sin tener que incurrir en la suscripción de contratos y costos 

adicionales”; se recomienda contar con los hitos o fechas aproximadas que se requieren 

los terrenos, ya que de acuerdo al diagnóstico se puede trabajar la estrategia de 

liberación y contar con la libre disposición de los terrenos, teniendo en cuenta que se 

aproxima la temporada de lluvias y es riesgoso intervenir durante ese periodo o en todo 

caso que plan de acción tiene la contratista a fin de poder incorporar al plan de trabajo, 

ya que esto puede afectar los plazos propuestos.

11

Para la elaboración de los informes técnicos indicados en el item 5.1.2 ACTIVIDADES, 

referente a los diagnósticos técnicos legales (planos y memorias), por cada predio 

afectado, ¿Se cuenta con levantamiento topográfico de los predios?, teniendo en cuenta 

la cantidad de predios, ¿la consultora deberá asumir los costos de los derechos 

registrales (certificados de búsqueda catastral, copia de ficha registral, títulos archivados, 

CRI, etc), así como los de la publicación en los diarios ó serán asumidos por la 

12

Siendo la ARCC la propietaria del proyecto, se requiere la participación de dicha entidad 

para las gestiones ante la DC del MVCS a fin de poder contar en el menor tiempo las 

tasaciones y poder tener una herramienta de negociación sobre todo para las zonas 

priorizadas para poder lograr la libre disponibilidad.

13

Para poder agilizar los trámites de pago a los afectados por tratarse de un proyecto fast-

track, se requiere que la ARCC pueda coordinar con el MEF a fin de poder agilizar los 

trámites de pago a los afectados, ya que se trata de compromisos de pago que deberán 

cumplirse para evitar reclamos por parte de los afectados que entregarán 

anticipadamente los terrenos en las áreas priorizadas.

14

Por tratarse de un proyecto netamente social, Consulta: los equipos de campo deberán 

estar conformados por un ingeniero, un abogado y un relacionista comunitario o 

facilitador social, quien acompañara hasta la negociación, ¿entrega del bien y 

cancelación del valor del bien?

15

Para la etapa de libre disponibilidad, ¿se contará con la participación de la ARCC en la 

firma de la promesa de venta de ser el caso?, esto por tratarse del dueño del proyecto y 

garantizar las gestiones ante los afectados.

16

Para los trámites ante entidades públicas como SUNARP, SBN, MVCS, GORE Lima, 

gobiernos locales, etc.; ¿se contará con el acompañamiento y apoyo de la ARCC a fin de 

agilizar los trámites de obtención de información u otros que el caso lo amerite?
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17

En el punto 15 de los TdR CRITERIOS DE EVALUACIÓN respecto a la experiencia que se 

solicita sobre “Experiencia nacional, en adquisición de predios, expropiación 

transferencia interestatal de predios para proyectos de inversión pública en cualquier 

modalidad”. Siendo que la norma que establece los procesos (T.U.O. del D.L. 1192), 

corresponde la ejecución de las mismas a las entidades del Estado como son Ministerios, 

Gobiernos regionales y gobiernos locales; por lo que resulta complicado encontrar 

empresas privadas que hayan ejecutado este tipo de proyectos por su magnitud, sin 

embargo, se puede encontrar consultores individuales que hayan ejecutado en el Estado 

este tipo de proyectos. 

La consulta seria: Se puede consorciar con empresas que hayan ejecutado la adquisición 

de predios, expropiación transferencia interestatal de predios para proyectos de inversión 

pública en cualquier modalidad, para completar la valoración, y/o sustentar con 

especialistas que hayan desarrollado esta actividad en algún organismo del Estado, 

aclarar si es válido esta modalidad para sumar o alcanzar la puntuación técnica.


