
RESUMEN PRESUPUESTOS - DEFENSAS RIBEREÑAS SECTOR RIO CASMA - CASMA

DEL RIO GRANDE
Proyecto

Ubicación : Casma
Contratista  : CONSORCIO SICIM - CONDUTO
Supervisor :

Región : Ancash

REV. 2

METRADOS DE LAS OBRAS DEL SECTOR 2 RIO CASMA - CASMA

SECCIÓN MEDIDA UND METRADOS P.U PARCIAL S/

A TRABAJOS DE OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN CANTERA

B CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS

100 OBRAS PROVISIONALES

102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. und 1.00                           S/2,831.11 S/2,831.11

103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS glb 1.00                           S/2,523,310.86 S/2,523,310.86

200 OBRAS PRELIMINARES

201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA glb 1.00                           S/858,720.54 S/858,720.54

202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR  Km 10.46                         S/5,136.39 S/53,726.64

203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN mes 6.00                           S/23,465.94 S/140,795.64

204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS km 13.75                         S/82,156.00 S/1,129,645.00

206.A DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES  m3 3,150.00                     S/20.58 S/64,827.00

207.A
MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES 

(Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)
mes 6.00                           S/200,695.68 S/1,204,174.08

300 OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL

304.A PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE m3 26,108.33                   S/76.81 S/2,005,380.83

304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 8,120.64                     S/97.27 S/789,894.65

305.A PREPARACION DE MATERIAL PROPIO m3 120,191.46                 S/78.53 S/9,438,635.35

400 MOVIMIENTO DE TIERRAS

B1 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO

401.A DESBROCE Y LIMPIEZA ha 2.29                           S/15,141.79 S/34,674.70

402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 62,134.70                   S/8.88 S/551,756.14

402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 634.03                        S/15.52 S/9,840.15

402.D EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 634.03                        S/71.12 S/45,092.21

402.E EXCAVACIÓN DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREÁTICO m3 87,840.34                   S/22.14 S/1,944,785.13

403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE m3 122,861.37                 S/15.56 S/1,911,722.92

404.A ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 m3 40,309.20                   S/42.95 S/1,731,280.14

404.D ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 m3 27,682.82                   S/32.21 S/891,663.63

405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE m3 175,112.23                 S/10.26 S/1,796,651.48

406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD m2 31,878.92                   S/9.34 S/297,749.11

407.A MEJORAMIENTO DEL SUELO DE FUNDACION m3 28,807.83                   S/78.71 S/2,267,464.30

407.B MEJORAMIENTO DE FUNDACION CON GEOCELDA (INCLUYE MATERIAL GRANULAR) m3 8,446.21                     S/163.25 S/1,378,843.78

408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOWEB ml 970.00                        S/11.90 S/11,543.00

409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION m2 57,521.87                   S/13.32 S/766,191.31

410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO m3 237,390.96                 S/8.14 S/1,932,362.41

412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 5,543.82                     S/14.99 S/83,101.86

413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 27,924.02                   S/7.89 S/220,320.52

414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS) m2 1,779.46                     S/71.12 S/126,555.20

418.A SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOCUMPUESTOS IMPERMEABLE m2 64,432.46                   S/29.96 S/1,930,396.50

B2 REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES

402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 11,371.02                   S/10.35 S/117,690.06

402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 114.86                        S/15.52 S/1,782.63

402.D EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 10,338.21                   S/22.14 S/228,887.97

403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE m3 1,312.19                     S/15.56 S/20,417.68

403.B RECRECIMIENTO Y CONFORMACIÓN EN DIQUE EXISTENTE  m3 3,546.59                     S/15.56 S/55,184.94

404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE  m3 9,518.85                     S/42.95 S/408,834.61

404.H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE  m3 4,229.03                     S/32.21 S/136,217.06

409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION m2 14,047.65                   S/13.63 S/191,469.47

412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 2,475.30                     S/14.99 S/37,104.75

413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 3,516.17                     S/7.89 S/27,742.58

415.A GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN)  m3 2,719.01                     S/250.09 S/679,997.21

416.B PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE  m2 12,376.50                   S/22.48 S/278,223.72

417.A RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES  m3 7,998.75                     S/17.17 S/137,338.54

500 TRANSPORTES DE MATERIAL

501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D≤1km  m3-km 21,091.41                   S/7.69 S/162,192.94

501.B CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D≤1km  m3-km 2,392.75                     S/7.69 S/18,400.25
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501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM  m3-km 7,146.15                     S/7.69 S/54,953.89

502.A ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1km  m3-km 26,899.72                   S/1.71 S/45,998.52

502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM  m3-km 77,617.37                   S/1.71 S/132,725.70

503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km  m3-km 192,490.08                 S/7.69 S/1,480,248.72

504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km  m3-km 1,095,430.17              S/1.71 S/1,873,185.59

505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km  m3-km 64,499.20                   S/9.62 S/620,482.30

506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km  m3-km 174,844.60                 S/2.30 S/402,142.58

600 COMPONENTE DE INTERFERENCIAS

C1 OBRAS DE RIEGO

402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 1,002.36                     S/8.88 S/8,900.96

403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA m3 25.21                         S/15.56 S/392.27

413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 92.16                         S/7.89 S/727.14

605.B REUBICACIÓN DE POZO PROFUNDO und 3.00                           S/35,323.99 S/105,971.97

609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 28.07                         S/613.77 S/17,228.52

801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO m3 0.55                           S/679.88 S/373.93

801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) m3 15.47                         S/590.60 S/9,136.58

801.B1 CONCRETO (f'c = 14 Mpa) m3 16.09                         S/776.68 S/12,496.78

801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 12.92                         S/905.38 S/11,697.51

802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) kg 979.05                        S/7.68 S/7,519.10

803.A ENCOFRADO PLANO m2 102.44                        S/80.78 S/8,275.10

803.B ENCOFRADO CURVO m2 6.82                           S/101.93 S/695.16

805.B TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 17.30                         S/969.01 S/16,763.87

806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 1.00                           S/7,764.16 S/7,764.16

806.K1 REJILLA MÉTALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN EN INTERFERENCIAS HIDRÁULICAS m2 1.00                           S/1,400.39 S/1,400.39

806.L BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) ml 1.00                           S/304.71 S/304.71

807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP ml 1.50                           S/180.99 S/271.49

808.A JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA ml 47.84                         S/15.89 S/760.18

810.B IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA m2 37.45                         S/76.11 S/2,850.32

C3

604.A REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA und 2.00                         S/1,003.11 S/2,006.22

C4 CRUCE VIAL

401.A DESBROCE Y LIMPIEZA ha 0.20 S/15,141.79 S/3,028.36

402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 4260.76 S/8.88 S/37,835.55

402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 43.48 S/15.52 S/674.81

402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 43.48 S/71.12 S/3,092.30

402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 768.25 S/22.14 S/17,009.06

403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3 5197.19 S/15.56 S/80,868.28

404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1  m3 494.00 S/42.95 S/21,217.30

404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1  m3 373.80 S/32.21 S/12,040.10

406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD  m2 119.00 S/9.34 S/1,111.46

409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 580.50 S/10.26 S/5,955.93

412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3 830.35 S/14.99 S/12,446.95

413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3 206.70 S/7.89 S/1,630.86

414.B GEOCELDA HORMIGONADA  m2 622.76 S/76.48 S/47,628.68

420.A RELLENO COMPACTADO m3 14.57 S/12.31 S/179.36

801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 105.70 S/905.38 S/95,698.67

900 TRABAJOS DE CIERRE

902.A PLAN DE MANEJOR AMBIENTAL mes 1.00                           S/128,304.00 S/128,304.00

902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS glb 1.00 S/80,000.00 S/80,000.00

902.C.1       MONITOREO DE CALIDAD AIRE und 4.00 S/29,596.50 S/118,386.00

902.C.2       MONITOREO DE CALIDAD RUIDO und 2.00 S/234.00 S/468.00

902.C.3       MONITOREO DE CALIDAD AGUA und 4.00 S/413.40 S/1,653.60

902.C.4       MONITOREO DE CALIDAD SUELO und 1.00 S/405.60 S/405.60

902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA glb 1.00 S/58,500.00 S/58,500.00

C

402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 561.40 S/8.88 S/4,985.23

1001.C LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m2 3,379.08 S/18.49 S/62,479.19

1001.F LIMPIEZA DE DESMONTE Y RESIDUOS CON MEDIOS MECANICOS m3 509.10 S/12.00 S/6,109.20

1001.F DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m2 60.46 S/23.75 S/1,435.93

1001.G REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM m2 837.96 S/22.63 S/18,963.03

10014.M RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 609.54 S/73.30 S/44,679.28

1006.A BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2 und 6.00 S/2,192.15 S/13,152.90

1007.A PANEL INFORMATIVO H=1.25 M. TIPO A und 1.00 S/1,091.27 S/1,091.27

1007.C PANEL INFORMATIVO H=2.10 M. TIPO B und 1.00 S/1,091.27 S/1,091.27

1008.B CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL) m2 541.58 S/53.48 S/28,963.70

1008.C CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m m2 541.58 S/10.55 S/5,713.67

1008.D BORDE DE TRONCOS DE MADERA A NIVEL DE PISO ALTURA TOTAL 35 CM DIAMETRO 4" ml 229.38 S/159.61 S/36,611.54

1008.E BORDE DE TRONCOS DE MADERA A NIVEL DE ALTURA 15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL 50 CM DIAMETRO 4"ml 36.48 S/257.65 S/9,398.95

1010.G BARANDA RUSTICA DE MADERA DE EUCALIPTO DE ALTURA H=1.00 M ml 29.98 S/326.72 S/9,795.03

1200 ESTRUCTURAS

402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 0.16 S/8.88 S/1.42

OBRAS DE REDES

INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO
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403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA  m3 0.10 S/15.56 S/1.56

609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 6.69 S/613.77 S/4,106.12

801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=18MPa + 30% PM) m3 0.13 S/590.60 S/76.78

803.A ENCOFRADO PLANO m2 1.28 S/80.78 S/103.40

S/44,447,588.56

INDIRECTO 24.00% S/10,667,421.26

INDIRECTO 10% S/4,444,758.86

S/59,559,768.68

SIMONE CIONI

Representante LEGAL

CONSORCIO SICIM - CONDUTO

COSTO TOTAL

jueves, 12 de Enero de 2023

SUB-TOTAL DIRECTO
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