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Proyecto:

Partida : 102.A Rendimiento: 1.00 und / día 

Descripción : CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.

Unidad           : und

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

SUB CONTRATOS

SC Cartel de Identificación de la Obra de 3.6m x 2.4 m (suministro e instalacion) und 1.00 3,500.00 3,500.00

Total mat. 3,500.00

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / und 3,500.00

Partida : 103.B

Descripción : INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS

Unidad           : glb

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

EQUIPAMIENTO

SS.HH. Staff Smart 6 mes 2.000 18.50 800.00 29,600.00

Tanque de 10 m3 mes 1.000 18.50 621.62 11,500.00

Biodigestor 7000 lts mes 1.000 18.50 659.46 12,200.00

SS.HH. Portatiles mes 15.000 18.50 670.00 185,925.00

Lavamanos Portatil mes 2.000 18.50 250.00 9,250.00

Container Smart Flex (Oficina) mes 8.000 18.50 680.00 100,640.00

Container Bodega 20'(Almacen) mes 1.000 18.50 400.00 7,400.00

Carpa 16 (Comedor) mes 2.000 18.50 2300.00 85,100.00

Grupo Electrógeno mes 1.00 18.50 11,356.800 210,100.80

Combustible para grupo Electrógeno mes 1.00 18.50 5,096.000 94,276.00

Mobiliario de comedor y vestuario mes 1.00 18.50 600.00 11,100.00

Movilización y desmovilización de container glb 13.00 2.00 1250.00 32,500.00

Instalación de Campamento glb 1.00 1.00 5850.00 5,850.00

Total 795,441.800

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / Total 795,441.80

Partida : 201.B

Descripción : MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

Unidad           : glb

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp und. 10.000 2.000 10,627.50 212,550.00

Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp und. 5.000 4.000 10,627.50 212,550.00

Excavadora sobre Orugas de 150 Hp a 180 Hp und. 4.000 4.000 8,677.50 138,840.00

Excavadora sobre Orugas de 265 Hp con picotón und. 1.000 4.000 10,627.50 42,510.00

Tractor sobre Orugas 200 Hp und. 1.000 4.000 12,577.50 50,310.00

Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp und. 5.000 2.000 8,677.50 86,775.00

Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp und. 5.000 4.000 8,677.50 173,550.00

Cargador Frontal sobre Llantas 260 Hp a 280 Hp und. 2.000 2.000 8,677.50 34,710.00

Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp und. 7.000 2.000 8,677.50 121,485.00

Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 20 Tn. und. 7.000 4.000 8,677.50 242,970.00

Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 10-12 Tn. und. 1.000 2.000 8,677.50 17,355.00

Rodillo Tandem vibratorio autopropulsado 15-35 HP 2.5-4 tn. und. 1.000 4.000 6,727.50 26,910.00

Motoniveladora de 140 HP und. 3.000 2.000 8,677.50 52,065.00

Motoniveladora de 140 HP und. 2.000 4.000 8,677.50 69,420.00

Minicargador  Cat 246, 74 HP und. 2.000 4.000 6,727.50 53,820.00

Volquetes de 6x4 und. 20.000 2.000 2,364.80 94,592.00

Volquetes de 6x4 und. 17.000 4.000 2,364.80 160,806.40

Volquetes de 6x4 Roquero und. 12.000 4.000 2,489.60 119,500.80

Grúa 12 Tn und. 1.000 4.000 8,677.50 34,710.00

Cisterna de agua 5,000 mil gln. und. 5.000 4.000 1,577.07 31,541.33

Cisterna de agua 5,000 mil gln. und. 2.000 2.000 1,577.07 6,308.27

Retroexcavadora und. 2.000 4.000 6,727.50 53,820.00

Semi Trailer de 30Tn (Materiales) und. 1.000 1.000 10,000.00 10,000.00

Total eq. 2,047,098.800

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / Glb 2,047,098.80

Partida : 202.A Rendimiento: 0.25 Km /día

Descripción : TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR

Unidad           :  Km 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Topógrafo hh 1.00 40.000 32.92 1,316.80

Nivelador hh 1.00 40.000 21.64 865.60

Peón hh 3.00 120.000 19.56 7,041.60

Total m.o. 9,224.00

EQUIPO

Estación total hh 1.00 40.000 6.80 272.00

GPS Diferencial hh 1.00 40.000 8.67 346.67

Nivel óptico hh 1.00 40.000 1.20 48.00

Herramientas (3% Mano Obra) hm 3.000% 9224.00 276.72

Total eq. 943.39

MATERIALES

Insumos de Topografía glb 1.000 500.00 500.00

Total eq. 500.00

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / Km 10,667.39

Partida : 203.B

Descripción : CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN

Unidad           : mes

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Topógrafo hh 9.00 260.000 32.92 77,032.80

Nivelador hh 5.00 260.000 21.64 28,132.00

Peón hh 19.00 260.000 19.56 96,626.40

Total m.o. 201,791.20

EQUIPO

Estación total día 2.00 30.000 68.00 4,080.00

GPS Diferencial día 9.00 30.000 86.67 23,400.00

Nivel óptico día 5.00 30.000 12.00 1,800.00

Laptop mes 1.00 1.000 100.00 100.00

Total eq. 29,380.00

MATERIALES

Insumos de Topografía mes 1.00 1.000 3276.00 3,276.00

Útiles de Oficina mes 1.00 1.000 250.00 250.00

Total eq. 3,526.00

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / mes 234,697.20
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Partida : 204.B Rendimiento: 1.28 Km /día

Descripción : HABILITACIÓN DE ACCESOS

Unidad           : km

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 3.90 32.92 128.39

Oficial hh 1.00 7.80 21.64 168.79

Peón hh 1.00 7.80 19.56 152.57

Total m.o. 449.75

EQUIPO

Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 7.80 379.75 2,962.05

Tractor sobre Orugas 200 Hp hm 1.00 7.80 448.32 3,496.90

Herramientas (3% Mano Obra) % 3.00% 449.75 13.49

Total eq. 6,472.44

SUB PARTIDAS

Conformación y compactación de afirmado m3 750.000 17.34 13,005.00

Total eq. 13,005.00

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / Km 19,927.19

Partida : Sub Partida Rendimiento: 538.46 m3 / día

Descripción : Conformación y compactación de afirmado

Unidad           : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.01 32.92 0.31

Oficial hh 1.00 0.02 21.64 0.40

Peón hh 2.00 0.04 19.56 0.73

Total m.o. 1.44

EQUIPO

Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 0.50 0.01 309.40 2.87

Motoniveladora de 140 HP hm 1.00 0.02 295.70 5.49

Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 10-12 Tn. hm 1.50 0.03 174.65 4.87

Herramientas (3% Mano Obra) % 3.00% 1.44 0.04

Total eq. 13.27

MATERIALES

Agua en Obra m3 0.125 21.10 2.63

Total eq. 2.63

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 17.34

Partida : 206.A Rendimiento: 1076.92 m3 / Día

Descripción : DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

Unidad           :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.005 32.92 0.15

Peón hh 1.00 0.009 19.56 0.18

Total m.o. 0.33

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.009 428.75 3.980

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 0.33 0.010

Total eq. 3.99

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 4.32

Partida : 207.A

Descripción : MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)

Unidad           : mes

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Oficial hh 0.20 260.000 21.64 1,125.28

Peón hh 0.20 260.000 19.56 1,017.12

Vigía hh 15.00 260.000 19.56 76,284.00

Total m.o. 78,426.40

EQUIPO

Motoniveladora de 140 HP hm 0.20 260.000 295.70 15,376.400

Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 10-12 Tn. hm 0.20 260.000 174.65 9,081.800

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 78,426.40 2,352.790

Total eq. 26,810.99

MATERIALES

Agua en Obra m3 3,120.00 21.10 65,832.00

Total mat. 65,832.00

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / mes 171,069.39

Partida : 304.A Rendimiento: 777.78 m3 / Día

Descripción : EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE

Unidad           : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

SUB PARTIDAS

Corte y acumulación en acopio en Río m3 1.73 14.27 24.73

Zarandeo de material en Río m3 1.73 8.76 15.18

Total mat. 39.91

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3-bco 39.91

Partida : Sub Partida Rendimiento: 1200.00 m3 / Día 

Descripción : Corte y acumulación en acopio en Río

Unidad           : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.004 32.92 0.14

Peón hh 1.00 0.008 19.56 0.16

Controlador hh 1.00 0.008 21.64 0.18

Total m.o. 0.48

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.008 428.75 3.57

Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 1.00 0.008 309.40 2.58

Volquetes de 6x4 hm 2.00 0.017 295.60 4.93

Herramientas (3% Mano Obra) % 3.00% 0.48 0.01

Total eq. 11.09

MATERIALES

Agua en Obra m3 0.128 21.10 2.70

Total eq. 2.70

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 14.27

Partida : Sub Partida Rendimiento: 1050.00 m3 / Día

Descripción : Zarandeo de material en Río

Unidad           : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.005 32.92 0.16

Oficial hh 1.00 0.010 21.64 0.21

Peón hh 1.00 0.010 19.56 0.19

Total m.o. 0.56

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.010 428.75 4.08

Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 0.010 379.75 3.62

Zaranda estática con malla de 6" hm 1.00 0.010 50.00 0.48

Herramientas (3% Mano Obra) % 3.00% 0.56 0.02

Total eq. 8.20

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 8.76
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Partida : 304.C Rendimiento: 570.37 m3 / Día

Descripción : EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO

Unidad           : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.009 32.92 0.29

Oficial hh 1.00 0.018 21.64 0.38

Peón hh 1.00 0.018 19.56 0.34

0.000 Total m.o. 1.01

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.018 428.75 7.52

Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 0.018 379.75 6.66

Zaranda estática con malla de 2" hm 1.00 0.018 50.00 0.88

Volquetes de 6x4 hm 2.05 0.036 295.60 10.64

Herramientas (3% Mano Obra) % 2.67% 1.01 0.03

Total eq. 25.72

MATERIALES

Agua en Obra m3 0.251 21.10 5.29

Total eq. 5.29

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 32.01

Partida : 305.A Rendimiento: 678.79 m3 / Día

Descripción : PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO

Unidad           : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.007 32.92 0.24

Oficial hh 1.00 0.015 21.64 0.32

Peón hh 1.00 0.015 19.56 0.29

Controlador hh 1.00 0.015 21.64 0.32

Total m.o. 1.17

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.015 428.75 6.32

Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 2.00 0.029 309.40 9.12

Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 0.015 379.75 5.59

Zaranda estática con malla de 6" hm 1.00 0.015 50.00 0.74

Volquetes de 6x4 hm 1.87 0.028 295.60 8.13

Herramientas (3% Mano Obra) % 3.00% 1.17 0.04

Total eq. 29.93

MATERIALES

Agua en Obra m3 0.275 21.10 5.79

Total eq. 5.79

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 36.89

Partida : 401.A Rendimiento: 0.28 Ha / Día

Descripción : DESBROCE Y LIMPIEZA

Unidad           : ha 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 18.06 32.92 594.39

Oficial hh 1.00 36.11 21.64 781.44

Peón hh 1.00 36.11 19.56 706.33

Total m.o. 2,082.16

EQUIPO

Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 36.11 379.75 13,713.19

Tractor sobre Orugas 200 Hp hm 1.00 36.11 448.32 16,189.33

Herramientas (3% Mano Obra) % 3.00% 2082.16 62.46

Total eq. 29,964.98

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / Ha 32,047.14

Partida : 402.B Rendimiento: 1076.92 m3 / Día

Descripción : EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

Unidad           : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.005 32.92 0.15

Oficial hh 1.00 0.009 21.64 0.20

Peón hh 1.00 0.009 19.56 0.18

Total m.o. 0.53

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 0.70 0.007 428.75 2.790

Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 0.70 0.007 379.75 2.470

Motobomba 34 HP 8" hm 1.00 0.009 103.60 0.960

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 0.53 0.020

Total eq. 6.24

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 6.77

Partida : 402.C Rendimiento: 400.00 m3 / Día

Descripción : EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO

Unidad           : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.013 32.92 0.41

Oficial hh 1.00 0.025 21.64 0.54

Peón hh 2.00 0.050 19.56 0.98

Total m.o. 1.93

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.025 428.75 10.72

Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 0.025 379.75 9.49

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 1.93 0.06

Total eq. 20.27

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 22.20

Partida : 402.D Rendimiento: 200.00 m3 / Día

Descripción : EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO

Unidad           : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.025 32.92 0.82

Oficial hh 1.00 0.050 21.64 1.08

Peón hh 2.00 0.100 19.56 1.96

Total m.o. 3.86

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 265 Hp con picotón hm 1.00 0.050 599.50 29.980

Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 0.050 379.75 18.990

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 3.86 0.120

Total eq. 49.09

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 52.95
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Partida : 402.E Rendimiento: 346.15 m3 / Día

Descripción : EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO

Unidad           : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.014 32.92 0.48

Oficial hh 1.00 0.029 21.64 0.63

Peón hh 1.00 0.029 19.56 0.57

Total m.o. 1.68

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 150 Hp a 180 Hp hm 1.00 0.029 330.90 9.560

Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 0.50 0.014 309.40 4.470

Motobomba 34 HP 8" hm 1.00 0.029 103.60 2.990

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 1.68 0.050

Total eq. 17.07

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 18.75

Partida : 403.A Rendimiento: 769.23 m3 / Día

Descripción : CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE

Unidad           :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.007 32.92 0.21

Oficial hh 1.00 0.013 21.64 0.28

Peón hh 2.00 0.026 19.56 0.51

Total m.o. 1.00

EQUIPO

Motoniveladora de 140 HP hm 1.00 0.013 295.70 3.840

Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 0.50 0.007 309.40 2.010

Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 20 Tn. hm 1.50 0.020 225.45 4.400

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 1.00 0.030

Total eq. 10.28

MATERIALES

Agua en Obra m3 1.00 0.09 21.10 1.97

Total mat. 1.97

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 13.25

Partida : 404.A Rendimiento: 100.00 m3 / Día

Descripción : ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1

Unidad           :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.050 32.92 1.65

Oficial hh 1.00 0.100 21.64 2.16

Peón hh 3.00 0.300 19.56 5.87

Total m.o. 9.68

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.100 428.75 42.88

Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 1.00 0.100 309.40 30.94

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 9.68 0.29

Total eq. 74.11

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 83.79

Partida : 404.B Rendimiento: 87.50 m3 / Día

Descripción : ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2

Unidad           :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.057 32.92 1.88

Oficial hh 1.00 0.114 21.64 2.47

Peón hh 3.00 0.343 19.56 6.71

Total m.o. 11.06

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.114 428.75 49.00

Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 0.70 0.080 309.40 24.75

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 11.06 0.33

Total eq. 74.08

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 85.14

Partida : 404.D Rendimiento: 175.00 m3 / Día

Descripción : ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1

Unidad           :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.029 32.92 0.94

Oficial hh 1.00 0.057 21.64 1.24

Peón hh 3.00 0.171 19.56 3.35

Total m.o. 5.53

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.057 428.75 24.50

Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 1.00 0.057 309.40 17.68

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 5.53 0.17

Total eq. 42.35

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 47.88

Partida : 404.E Rendimiento: 187.50 m3 / Día

Descripción : ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2

Unidad           :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.027 32.92 0.88

Oficial hh 1.00 0.053 21.64 1.15

Peón hh 3.00 0.160 19.56 3.13

Total m.o. 5.16

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.053 428.75 22.87

Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 1.00 0.053 309.40 16.50

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 5.16 0.15

Total eq. 39.52

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 44.69

Partida : 405.A Rendimiento: 1230.77 m3 / Día

Descripción : DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE

Unidad           :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.004 32.92 0.13

Oficial hh 1.00 0.008 21.64 0.18

Peón hh 1.00 0.008 19.56 0.16

Total m.o. 0.47

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.008 428.75 3.480

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 0.47 0.014

Total eq. 3.49

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 3.96
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Partida : 406.A Rendimiento: 500.00 m2 / Día

Descripción : REFINE Y PERFILADO DE TALUD

Unidad           :  m2 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.010 32.92 0.33

Oficial hh 1.00 0.020 21.64 0.43

Peón hh 1.00 0.020 19.56 0.39

Total m.o. 1.15

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.020 428.75 8.58

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 1.15 0.03

Total eq. 8.61

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m2 9.77

Partida : 408.A Rendimiento: 150.00 ml / Día

Descripción : ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL

Unidad           : ml

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.033 32.92 1.10

Oficial hh 1.00 0.067 21.64 1.44

Peón hh 4.00 0.267 19.56 5.22

Total m.o. 7.76

EQUIPO

Retroexcavadora hm 1.00 0.067 158.95 10.60

Vibroapisonador hm 1.00 0.067 35.00 2.33

Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 10-12 Tn. hm 0.50 0.033 174.65 5.82

Herramientas (3% Mano Obra) % 3.00% 7.76 0.23

Total eq. 18.98

MATERIALES

Agua en Obra m3 0.026 21.10 0.55

Total eq. 0.55

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / ml 27.29

Partida : 409.A Rendimiento: 350.00 m2 / Día 

Descripción : GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN

Unidad           :  m2 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.014 32.92 0.47

Operario hh 2.00 0.057 27.43 1.57

Peón hh 4.00 0.114 19.56 2.24

Total m.o. 4.28

EQUIPO

Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 0.25 0.007 309.40 2.210

Herramientas (10% Mano Obra) % 10% 4.28 0.428

Total eq. 2.64

MATERIALES

Geotextil no Tejido 400 Gr/m2 m2 1.10 6.63 7.29

Total mat. 7.29

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m2 14.21

Partida : 409.B Rendimiento: 350.00 m2 / Día 

Descripción : GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN

Unidad           :  m2 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.014 32.92 0.47

Operario hh 2.00 0.057 27.43 1.57

Peón hh 4.00 0.114 19.56 2.24

Total m.o. 4.28

EQUIPO

Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 0.25 0.007 309.40 2.210

Herramientas (10% Mano Obra) % 10% 4.28 0.428

Total eq. 2.64

MATERIALES

Geotextil no Tejido 200 Gr/m2 m2 1.10 3.28 3.60

Total mat. 3.60

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m2 10.52
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Partida : 410.A Rendimiento: 1923.08 m3 / Día 

Descripción : CONFORMACIÓN DE DME/DMO

Unidad           :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Peón hh 1.00 0.005 19.56 0.10

Total m.o. 0.10

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 0.50 0.003 428.75 1.110

Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 0.005 379.75 1.970

Motoniveladora de 140 HP hm 0.20 0.001 295.70 0.310

Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 10-12 Tn. hm 0.20 0.001 174.65 0.180

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 0.10 0.000

Total eq. 3.57

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 3.67

Partida : 412.A Rendimiento: 230.77 m3 / Día 

Descripción : RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Unidad           :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.022 32.92 0.71

Oficial hh 1.00 0.043 21.64 0.94

Peón hh 2.00 0.087 19.56 1.70

Total m.o. 3.35

EQUIPO

Motoniveladora de 140 HP hm 1.00 0.043 295.70 12.81

Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 10-12 Tn. hm 1.50 0.065 174.65 11.35

Rodillo Tandem vibratorio autopropulsado 15-35 HP 2.5-4 tn. hm 0.25 0.011 112.10 1.21

Minicargador  Cat 246, 74 HP hm 0.70 0.030 100.30 3.04

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 3.35 0.10

Total eq. 28.52

MATERIALES

Agua en Obra m3 0.14 21.10 2.96

Total mat. 2.96

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 34.82

Partida : 413.A Rendimiento: 1153.85 m3 / Día 

Descripción : RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Unidad           :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.004 32.92 0.14

Oficial hh 1.00 0.009 21.64 0.19

Peón hh 1.00 0.009 19.56 0.17

Total m.o. 0.50

EQUIPO

Motoniveladora de 140 HP hm 0.50 0.004 295.70 1.280

Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 0.009 379.75 3.290

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 0.50 0.015

Total eq. 4.59

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 5.09

Partida : 414.A Rendimiento: 350.00 m2 / Día 

Descripción : TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)

Unidad           :  m2 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.014 32.92 0.47

Operario hh 1.00 0.029 27.43 0.78

Peón hh 6.00 0.171 19.56 3.35

Oficial hh 2.00 0.057 21.64 1.24

Total m.o. 5.84

EQUIPO

Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 1.00 0.029 309.40 8.840

Herramientas (10% Mano Obra) % 10% 5.84 0.584

Total eq. 9.42

MATERIALES

Geomalla Tensor muliaxial m2 1.10 8.15 8.97

Geocelda 200 mm m2 1.10 30.30 33.33

Total mat. 42.30

SUB PARTIDAS

Preparación de grava  2" a 8" m3 0.21 17.57 3.69

Total 3.69

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m2 61.25

Partida : Sub Partida Rendimiento: 990.00 m3 / Día

Descripción : Preparación de grava  2" a 8"

Unidad           : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.005 32.92 0.17

Oficial hh 1.00 0.010 21.64 0.22

Peón hh 1.00 0.010 19.56 0.20

Controlador hh 1.00 0.010 21.64 0.22

Total m.o. 0.81

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.010 428.75 4.33

Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 1.00 0.010 309.40 3.13

Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 0.010 379.75 3.84

Zaranda estática con malla de 2" hm 1.00 0.010 50.00 0.51

Volquetes de 6x4 hm 1.65 0.017 295.60 4.93

Herramientas (3% Mano Obra) % 3.00% 0.81 0.02

Total eq. 16.76

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 17.57

Partida : 421.A Rendimiento: 30.00 m3 / Día

Descripción : MURO ESCOLLERA

Unidad           :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.167 32.92 5.49

Operario hh 2.00 0.667 27.43 18.29

Oficial hh 2.00 0.667 21.64 14.43

Peón hh 4.00 1.333 19.56 26.08

Total m.o. 64.29

EQUIPO

Vibrador de Concreto  3/4" - 2" hm 1.00 0.333 8.00 2.670

Minicargador  Cat 246, 74 HP hm 1.00 0.333 100.30 33.430

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 64.29 1.929

Total eq. 38.03

SUB PARTIDAS

SC Concreto Premezclado f'c=210 kg/cm2 m3 0.750 622.80 467.10

SC Bombeo de Concreto m3 0.750 38.50 28.88

Encofrado y desencofrado m2 0.667 114.43 76.29

Preparación de roca m3 1.050 50.82 53.36

Total mat. 625.63

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 727.95
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Partida : Sub Partida Rendimiento: 12.00 m2 / Día 

Descripción : Encofrado y desencofrado

Unidad           : m2

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.417 32.92 13.72

Operario hh 1.00 0.833 27.43 22.86

Oficial hh 1.00 0.833 21.64 18.03

Peón hh 2.00 1.667 19.56 32.60

Total m.o. 87.21

EQUIPO

Grúa 12 Tn hm 0.05 0.042 338.38 14.100

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 87.21 2.616

Total eq. 16.72

SUB PARTIDAS

SC Alquiler de Encofrado Metálico m2-dia 3.000 3.50 10.50

Total mat. 10.50

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m2 114.43

Partida : Sub Partida Rendimiento: 200.00 m3 / Día

Descripción : Preparación de roca

Unidad           : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.025 32.92 0.82

Oficial hh 0.00 0.000 21.64 0.00

Peón hh 1.00 0.050 19.56 0.98

Total m.o. 1.80

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 265 Hp con picotón hm 1.00 0.050 599.50 29.980

Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 0.050 379.75 18.990

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 1.80 0.050

Total eq. 49.02

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 50.82

Partida : 402.B Rendimiento: 1076.92 m3 / Día

Descripción : EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

Unidad           : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.005 32.92 0.15

Oficial hh 1.00 0.009 21.64 0.20

Peón hh 1.00 0.009 19.56 0.18

Total m.o. 0.53

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 0.70 0.007 428.75 2.790

Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 0.70 0.007 379.75 2.470

Motobomba 34 HP 8" hm 1.00 0.009 103.60 0.960

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 0.53 0.020

Total eq. 6.24

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 6.77

Partida : 402.C Rendimiento: 400.00 m3 / Día

Descripción : EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO

Unidad           : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.013 32.92 0.41

Oficial hh 1.00 0.025 21.64 0.54

Peón hh 2.00 0.050 19.56 0.98

Total m.o. 1.93

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.025 428.75 10.72

Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 0.025 379.75 9.49

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 1.93 0.06

Total eq. 20.27

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 22.20

Partida : 402.E Rendimiento: 346.15 m3 / Día

Descripción : EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO

Unidad           : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.014 32.92 0.48

Oficial hh 1.00 0.029 21.64 0.63

Peón hh 1.00 0.029 19.56 0.57

Total m.o. 1.68

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 150 Hp a 180 Hp hm 1.00 0.029 330.90 9.560

Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 0.50 0.014 309.40 4.470

Motobomba 34 HP 8" hm 1.00 0.029 103.60 2.990

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 1.68 0.050

Total eq. 17.07

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 18.75

Partida : 403.A Rendimiento: 769.23 m3 / Día

Descripción : CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE

Unidad           :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.007 32.92 0.21

Oficial hh 1.00 0.013 21.64 0.28

Peón hh 2.00 0.026 19.56 0.51

Total m.o. 1.00

EQUIPO

Motoniveladora de 140 HP hm 1.00 0.013 295.70 3.840

Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 0.50 0.007 309.40 2.010

Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 20 Tn. hm 1.50 0.020 225.45 4.400

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 1.00 0.030

Total eq. 10.28

MATERIALES

Transporte de Agua a Obra m3 0.09 21.10 1.97

Total mat. 1.97

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 13.25

Partida : 404.G Rendimiento: 100.00 m3 / Día

Descripción : ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE

Unidad           :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.050 32.92 1.65

Oficial hh 1.00 0.100 21.64 2.16

Peón hh 3.00 0.300 19.56 5.87

Total m.o. 9.68

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.100 428.75 42.88

Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 1.00 0.100 309.40 30.94

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 9.68 0.29

Total eq. 74.11

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 83.79
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Partida : 404.H Rendimiento: 175.00 m3 / Día

Descripción : ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE

Unidad           :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.029 32.92 0.94

Oficial hh 1.00 0.057 21.64 1.24

Peón hh 3.00 0.171 19.56 3.35

Total m.o. 5.53

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.057 428.75 24.50

Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 1.00 0.057 309.40 17.68

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 5.53 0.17

Total eq. 42.35

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 47.88

Partida : 409.A Rendimiento: 350.00 m2 / Día 

Descripción : GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN

Unidad           :  m2 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.014 32.92 0.47

Operario hh 2.00 0.057 27.43 1.57

Peón hh 4.00 0.114 19.56 2.24

Total m.o. 4.28

EQUIPO

Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 0.25 0.007 309.40 2.210

Herramientas (10% Mano Obra) % 10% 4.28 0.428

Total eq. 2.64

MATERIALES

Geotextil no Tejido 400 Gr/m2 m2 1.10 6.63 7.29

Total mat. 7.29

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m2 14.21

Partida : 412.A Rendimiento: 230.77 m3 / Día 

Descripción : RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Unidad           :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.022 32.92 0.71

Oficial hh 1.00 0.043 21.64 0.94

Peón hh 2.00 0.087 19.56 1.70

Total m.o. 3.35

EQUIPO

Motoniveladora de 140 HP hm 1.00 0.043 295.70 12.81

Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 10-12 Tn. hm 1.50 0.065 174.65 11.35

Rodillo Tandem vibratorio autopropulsado 15-35 HP 2.5-4 tn. hm 0.25 0.011 112.10 1.21

Minicargador  Cat 246, 74 HP hm 0.70 0.030 100.30 3.04

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 3.35 0.10

Total eq. 28.52

MATERIALES

Agua en Obra m3 0.14 21.10 2.96

Total mat. 2.96

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 34.82

Partida : 413.A Rendimiento: 1153.85 m3 / Día

Descripción : RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Unidad           :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.004 32.92 0.14

Oficial hh 1.00 0.009 21.64 0.19

Peón hh 1.00 0.009 19.56 0.17

Total m.o. 0.50

EQUIPO

Motoniveladora de 140 HP hm 0.50 0.004 295.70 1.280

Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 0.009 379.75 3.290

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 0.50 0.015

Total eq. 4.59

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 5.09

Partida : 417.A Rendimiento: 250.00 m3 / Día

Descripción : RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES

Unidad           :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.020 32.92 0.66

Oficial hh 1.00 0.040 21.64 0.87

Peón hh 2.00 0.080 19.56 1.56

Total m.o. 3.09

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.040 428.75 17.15

Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 0.040 379.75 15.19

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 3.09 0.09

Total eq. 32.43

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 35.52

Partida : 501.A Rendimiento: 1384.62 m3 / Día

Descripción : CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D≤1km

Unidad           :  m3-km 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Controlador hh 1.00 0.007 21.64 0.16

Total m.o. 0.16

EQUIPO

Cargador Frontal sobre Llantas 260 Hp a 280 Hp hm 1.00 0.007 352.45 2.55

Volquetes de 6x4 hm 3.15 0.023 295.60 6.72

Herramientas (3% Mano Obra) % 3.00% 0.16 0.00

Total eq. 9.27

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 9.43
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Partida : 501.B Rendimiento: 1384.62 m3 / Día

Descripción : CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D≤1km

Unidad           :  m3-km 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Controlador hh 1.00 0.007 21.64 0.16

Total m.o. 0.16

EQUIPO

Cargador Frontal sobre Llantas 260 Hp a 280 Hp hm 1.00 0.007 352.45 2.55

Volquetes de 6x4 hm 3.15 0.023 295.60 6.72

Herramientas (3% Mano Obra) % 3.00% 0.16 0.00

Total eq. 9.27

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 9.43

Partida : 501.D Rendimiento: 1384.62 m3 / Día

Descripción : CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM

Unidad           :  m3-km 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Controlador hh 1.00 0.007 21.64 0.16

Total m.o. 0.16

EQUIPO

Cargador Frontal sobre Llantas 260 Hp a 280 Hp hm 1.00 0.007 352.45 2.55

Volquetes de 6x4 hm 3.15 0.023 295.60 6.72

Herramientas (3% Mano Obra) % 3.00% 0.16 0.00

Total eq. 9.27

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 9.43

Partida : 502.A Rendimiento: 1384.62 m3 / Día

Descripción : ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km

Unidad           :  m3-km 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

EQUIPO

Volquetes de 6x4 hm 1.05 0.008 295.60 2.24

Total eq. 2.24

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 2.24

Partida : 502.B Rendimiento: 1384.62 m3 / Día

Descripción : ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1Km 

Unidad           :  m3-km 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

EQUIPO

Volquetes de 6x4 hm 1.05 0.008 295.60 2.24

Total eq. 2.24

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 2.24

Partida : 502.D Rendimiento: 1384.62 m3 / Día

Descripción : TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM

Unidad           :  m3-km 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

EQUIPO

Volquetes de 6x4 hm 1.05 0.008 295.60 2.24

Total eq. 2.24

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 2.24

Partida : 503.B Rendimiento: 1384.62 m3 / Día

Descripción : CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km

Unidad           :  m3-km 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Controlador hh 1.00 0.007 21.64 0.16

Total m.o. 0.16

EQUIPO

Cargador Frontal sobre Llantas 260 Hp a 280 Hp hm 1.00 0.007 352.45 2.55

Volquetes de 6x4 hm 3.15 0.023 295.60 6.72

Herramientas (3% Mano Obra) % 3.00% 0.16 0.00

Total eq. 9.27

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 9.43

Partida : 504.B Rendimiento: 1384.62 m3 / Día

Descripción : TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km

Unidad           :  m3-km 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

EQUIPO

Volquetes de 6x4 hm 1.05 0.008 295.60 2.24

Total eq. 2.24

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 2.24

Partida : 505.B Rendimiento: 433.33 m3 / Día

Descripción : CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km

Unidad           :  m3-km 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Controlador hh 1.00 0.023 21.64 0.50

Total m.o. 0.50

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.023 428.75 9.89

Volquetes de 6x4 Roquero hm 1.68 0.039 311.20 12.06

Herramientas (3% Mano Obra) % 3.00% 0.50 0.01

Total eq. 21.97

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 22.47

Partida : 506.A Rendimiento: 400.00 m3 / Día

Descripción : TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D >1km

Unidad           :  m3-km 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

EQUIPO

Volquetes de 6x4 Roquero hm 0.35 0.009 311.20 2.72

Total eq. 2.72

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 2.72
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Partida : 402.A Rendimiento: 1076.92 m3 / Día

Descripción : EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

Unidad           : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.005 32.92 0.15

Oficial hh 1.00 0.009 21.64 0.20

Peón hh 1.00 0.009 19.56 0.18

Total m.o. 0.53

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 0.70 0.007 428.75 2.790

Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 0.70 0.007 379.75 2.470

Motobomba 34 HP 8" hm 1.00 0.009 103.60 0.960

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 0.53 0.020

Total eq. 6.24

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 6.77

Partida : 403.D Rendimiento: 230.77 m3 / Día

Descripción : CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA

Unidad           :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.022 32.92 0.71

Oficial hh 1.00 0.043 21.64 0.94

Peón hh 2.00 0.087 19.56 1.70

Total m.o. 3.35

EQUIPO

Minicargador  Cat 246, 74 HP hm 1.00 0.043 100.30 4.350

Rodillo Tandem vibratorio autopropulsado 15-35 HP 2.5-4 tn. hm 1.00 0.043 112.10 4.860

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 3.35 0.101

Total eq. 9.31

MATERIALES

Agua en Obra m3 0.09 21.10 1.97

Total mat. 1.97

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 14.63

Partida : 404.F Rendimiento: 100.00 m3 / Día

Descripción : ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA

Unidad           :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.050 32.92 1.65

Oficial hh 1.00 0.100 21.64 2.16

Peón hh 3.00 0.300 19.56 5.87

Total m.o. 9.68

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.100 428.75 42.88

Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 1.00 0.100 309.40 30.94

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 9.68 0.29

Total eq. 74.11

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 83.79

Partida : 413.A1 Rendimiento: 1153.85 m3 / Día

Descripción : RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS

Unidad           :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.004 32.92 0.14

Oficial hh 1.00 0.009 21.64 0.19

Peón hh 1.00 0.009 19.56 0.17

Total m.o. 0.50

EQUIPO

Motoniveladora de 140 HP hm 0.50 0.004 295.70 1.280

Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 0.009 379.75 3.290

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 0.50 0.015

Total eq. 4.59

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 5.09

Partida : 605.A

Descripción : REUBICACIÓN DE POZO SUPERFICIAL

Unidad           : und

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

SUB PARTIDAS

Excavación en terreno m3 187.50 5.49 1,029.38

Concreto F'c 210 Kg/cm2 m3 34.50 703.76 24,279.82

Encofrado y desencofrado m2 172.50 107.38 18,522.29

Acero F0y 4200 kg/cm2 kg 2,760.000 8.69 23,984.40

Total mat. 67,815.89

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / Und 67,815.89

Partida : Sub Partida Rendimiento: 1076.92 m3 / Día

Descripción : Excavación en terreno

Unidad           : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.005 32.92 0.15

Oficial hh 1.00 0.009 21.64 0.20

Peón hh 1.00 0.009 19.56 0.18

Total m.o. 0.53

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.009 428.75 3.980

Motobomba 34 HP 8" hm 1.00 0.009 103.60 0.960

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 0.53 0.020

Total eq. 4.96

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 5.49

Partida : Sub Partida Rendimiento: 40.00 m3 / Día

Descripción : Concreto F'c 210 Kg/cm2

Unidad           : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.125 32.92 4.12

Operario hh 2.00 0.500 27.43 13.72

Oficial hh 2.00 0.500 21.64 10.82

Peón hh 2.00 0.500 19.56 9.78

Total m.o. 38.44

EQUIPO

Vibrador de Concreto  3/4" - 2" hm 2.00 0.500 8.00 4.000

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 38.44 1.153

Total eq. 5.15

SUB PARTIDAS

SC Concreto Premezclado f'c=210 kg/cm2 m3 1.060 622.80 660.17

Total mat. 660.17

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 703.76
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Partida : Sub Partida Rendimiento: 12.00 m2 / día 

Descripción : Encofrado y desencofrado

Unidad           : m2

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.417 32.92 13.72

Operario hh 1.00 0.833 27.43 22.86

Oficial hh 1.00 0.833 21.64 18.03

Peón hh 2.00 1.667 19.56 32.60

Total m.o. 87.21

EQUIPO

Grúa 12 Tn hm 0.03 0.021 338.38 7.050

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 87.21 2.616

Total eq. 9.67

SUB PARTIDAS

SC Alquiler de Encofrado Metálico m2-dia 3.000 3.50 10.50

Total mat. 10.50

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m2 107.38

Partida : Sub Partida Rendimiento: 450.00 Kg / hr 

Descripción : Acero F0y 4200 kg/cm2

Unidad           : Kg

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.011 32.92 0.37

Operario hh 1.00 0.022 27.43 0.61

Oficial hh 1.00 0.022 21.64 0.48

Peón hh 2.00 0.044 19.56 0.87

Total m.o. 2.33

EQUIPO

Grúa 12 Tn hm 0.05 0.001 338.38 0.380

CIZALLA DE PALANCA PARA VARILLAS DE ACERO hm 1.00 0.022 6.50 0.140

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 2.33 0.070

Total eq. 0.59

MATERIALES

ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 Kg 1.100 5.00 5.50

ALAMBRE NEGRO # 16 Kg 0.060 4.50 0.27

Total mat. 5.77

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / Kg 8.69

Partida : 609.A Rendimiento: 15.00 m3 / Día 

Descripción : EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO

Unidad           : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.20 0.133 32.92 4.39

Operario hh 1.00 0.667 27.43 18.29

Oficial hh 2.00 1.333 21.64 28.85

Peón hh 6.00 4.000 19.56 78.24

Total m.o. 129.77

EQUIPO

Mezcladora de Concreto 11 p3 hm 1.00 0.667 13.50 9.000

Herramientas (3% Mano Obra) % 5% 129.77 6.489

Total eq. 15.49

MATERIALES

Agua en Obra m3 0.300 21.10 6.33

Cemento Portland Tipo I Bls 7.000 25.42 177.97

Total mat. 184.30

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 329.56

Partida : 801.A Rendimiento: 40.00 m3 / Día 

Descripción : CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO

Unidad           : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.125 32.92 4.12

Operario hh 2.00 0.500 27.43 13.72

Oficial hh 2.00 0.500 21.64 10.82

Peón hh 2.00 0.500 19.56 9.78

Total m.o. 38.44

EQUIPO

Vibrador de Concreto  3/4" - 2" hm 2.00 0.500 8.00 4.000

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 38.44 1.153

Total eq. 5.15

MATERIALES

SC Concreto Premezclado f'c=100 kg/cm2 m3 1.060 468.60 496.72

SC Bombeo de Concreto m3 1.060 38.50 40.81

Total mat. 537.53

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 581.12

Partida : 801.B Rendimiento: 15.00 m3 / Día 

Descripción : CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM)

Unidad           : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.333 32.92 10.97

Operario hh 1.00 0.667 27.43 18.29

Oficial hh 1.00 0.667 21.64 14.43

Peón hh 4.00 2.667 19.56 52.16

Total m.o. 95.85

EQUIPO

Mezcladora de Concreto 11 p3 hm 1.00 0.667 13.50 9.000

Herramientas (3% Mano Obra) % 5% 95.85 4.793

Total eq. 13.79

MATERIALES

Agua en Obra m3 0.060 21.10 1.27

Cemento Portland Tipo I Bls 8.000 25.42 203.39

Total mat. 204.66

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 314.30

Partida : 801.B1 Rendimiento: 40.00 m3 / Día 

Descripción : CONCRETO (f'c = 14 Mpa)

Unidad           : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.125 32.92 4.12

Operario hh 2.00 0.500 27.43 13.72

Oficial hh 2.00 0.500 21.64 10.82

Peón hh 2.00 0.500 19.56 9.78

Total m.o. 38.44

EQUIPO

Vibrador de Concreto  3/4" - 2" hm 2.00 0.500 8.00 4.000

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 38.44 1.153

Total eq. 5.15

SUB PARTIDAS

SC Concreto Premezclado f'c=140 kg/cm2 m3 1.060 515.46 546.39

SC Bombeo de Concreto m3 1.060 38.50 40.81

Total mat. 587.20

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 630.79
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Partida : 801.C Rendimiento: 40.00 m3 / Día 

Descripción : CONCRETO (f'c = 21 MPa)

Unidad           : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.125 32.92 4.12

Operario hh 2.00 0.500 27.43 13.72

Oficial hh 2.00 0.500 21.64 10.82

Peón hh 2.00 0.500 19.56 9.78

Total m.o. 38.44

EQUIPO

Vibrador de Concreto  3/4" - 2" hm 2.00 0.500 8.00 4.000

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 38.44 1.153

Total eq. 5.15

SUB PARTIDAS

SC Concreto Premezclado f'c=210 kg/cm2 m3 1.060 622.80 660.17

SC Bombeo de Concreto m3 1.060 38.50 40.81

Total mat. 700.98

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 744.57

Partida : 801.D Rendimiento: 40.00 m3 / Día 

Descripción : CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS

Unidad           : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.125 32.92 4.12

Operario hh 2.00 0.500 27.43 13.72

Oficial hh 2.00 0.500 21.64 10.82

Peón hh 2.00 0.500 19.56 9.78

Total m.o. 38.44

EQUIPO

Vibrador de Concreto  3/4" - 2" hm 2.00 0.500 8.00 4.000

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 38.44 1.153

Total eq. 5.15

SUB PARTIDAS

SC Concreto Premezclado f'c=280 kg/cm2 m3 1.060 700.65 742.69

SC Bombeo de Concreto m3 1.060 38.50 40.81

Total mat. 783.50

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 827.09

Partida : 801.D2 Rendimiento: 40.00 m3 / Día 

Descripción : CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN LOSAS Y PRELOSAS

Unidad           : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.125 32.92 4.12

Operario hh 2.00 0.500 27.43 13.72

Oficial hh 2.00 0.500 21.64 10.82

Peón hh 2.00 0.500 19.56 9.78

Total m.o. 38.44

EQUIPO

Vibrador de Concreto  3/4" - 2" hm 2.00 0.500 8.00 4.000

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 38.44 1.153

Total eq. 5.15

SUB PARTIDAS

SC Concreto Premezclado f'c=280 kg/cm2 m3 1.060 700.65 742.69

SC Bombeo de Concreto m3 1.060 38.50 40.81

Total mat. 783.50

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 827.09

Partida : 802.A Rendimiento: 405.00 Kg / Día 

Descripción : ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa)

Unidad           : kg

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.011 32.92 0.37

Operario hh 1.00 0.022 27.43 0.61

Oficial hh 1.00 0.022 21.64 0.48

Peón hh 2.00 0.044 19.56 0.87

Total m.o. 2.33

EQUIPO

Grúa 12 Tn hm 0.05 0.001 338.38 0.380

CIZALLA DE PALANCA PARA VARILLAS DE ACERO hm 1.00 0.022 6.50 0.140

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 2.33 0.070

Total eq. 0.59

MATERIALES

ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 Kg 1.100 5.00 5.50

ALAMBRE NEGRO # 16 Kg 0.060 4.50 0.27

Total mat. 5.77

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / Kg 8.69

Partida : 803.A Rendimiento: 12.00 m2 / Día 

Descripción : ENCOFRADO PLANO

Unidad           : m2

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.417 32.92 13.72

Operario hh 1.00 0.833 27.43 22.86

Oficial hh 1.00 0.833 21.64 18.03

Peón hh 2.00 1.667 19.56 32.60

Total m.o. 87.21

EQUIPO

Grúa 12 Tn hm 0.03 0.021 338.38 7.050

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 87.21 2.616

Total eq. 9.67

SUB PARTIDAS

SC Alquiler de Encofrado Metálico m2-dia 3.000 3.50 10.50

Total mat. 10.50

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m2 107.38

Partida : 803.B Rendimiento: 10.00 m2 / Día 

Descripción : ENCOFRADO CURVO

Unidad           : m2

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.500 32.92 16.46

Operario hh 1.00 1.000 27.43 27.43

Oficial hh 1.00 1.000 21.64 21.64

Peón hh 2.00 2.000 19.56 39.12

Total m.o. 104.65

EQUIPO

Grúa 12 Tn hm 0.03 0.025 338.38 8.460

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 104.65 3.140

Total eq. 11.60

SUB PARTIDAS

SC Alquiler de Encofrado Metálico m2-dia 3.000 3.50 10.50

Total mat. 10.50

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m2 126.75
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Partida : 805.A Rendimiento: 30.00 m / Día 

Descripción : TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Unidad           : ml

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.167 32.92 5.49

Operario hh 1.00 0.333 27.43 9.14

Oficial hh 2.00 0.667 21.64 14.43

Peón hh 2.00 0.667 19.56 13.04

Total m.o. 42.10

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 150 Hp a 180 Hp hm 0.25 0.083 330.90 27.580

Herramientas (10% Mano Obra) % 10% 42.10 4.210

Total eq. 31.79

MATERIALES

TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=600MM ml 1.05 460.44 483.46

ACCESORIOS TUBERIA HDPE glb 1.00 100.00 100.00

Total mat. 583.46

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m 657.35

Partida : 805.B Rendimiento: 30.00 m / Día 

Descripción : TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Unidad           : ml

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.167 32.92 5.49

Operario hh 1.00 0.333 27.43 9.14

Oficial hh 2.00 0.667 21.64 14.43

Peón hh 2.00 0.667 19.56 13.04

Total m.o. 42.10

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 150 Hp a 180 Hp hm 0.25 0.083 330.90 27.580

Herramientas (10% Mano Obra) % 10% 42.10 4.210

Total eq. 31.79

MATERIALES

TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=750MM ml 1.05 690.65 725.19

ACCESORIOS TUBERIA HDPE glb 1.00 100.00 100.00

Total mat. 825.19

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m 899.08

Partida : 805.C Rendimiento: 20.00 m / Día 

Descripción : TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Unidad           : ml

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.250 32.92 8.23

Operario hh 1.00 0.500 27.43 13.72

Oficial hh 2.00 1.000 21.64 21.64

Peón hh 2.00 1.000 19.56 19.56

Total m.o. 63.15

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 150 Hp a 180 Hp hm 0.25 0.125 330.90 41.360

Herramientas (10% Mano Obra) % 10% 63.15 6.320

Total eq. 47.68

MATERIALES

TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=900MM ml 1.05 1047.23 1,099.59

ACCESORIOS TUBERIA HDPE glb 1.00 100.00 100.00

Total mat. 1,199.59

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m 1,310.42

Partida : 805.D Rendimiento: 20.00 m / Día 

Descripción : TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Unidad           : ml

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.250 32.92 8.23

Operario hh 1.00 0.500 27.43 13.72

Oficial hh 2.00 1.000 21.64 21.64

Peón hh 2.00 1.000 19.56 19.56

Total m.o. 63.15

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 150 Hp a 180 Hp hm 0.25 0.125 330.90 41.360

Herramientas (10% Mano Obra) % 10% 63.15 6.320

Total eq. 47.68

SUB PARTIDAS

TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=1000MM ml 1.05 1,261.10 1,324.16

ACCESORIOS TUBERIA HDPE glb 1.00 100.00 100.00

Total mat. 1,424.16

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m 1,534.99

Cálculo de agua para conformación:

Volumen a humedecerm3-tolva 1.00

Peso a humedecerKg 1,800.00

% de agua a agregar 2.00%

Volumen de aguaLitros 36.00

Volumen de aguam3 0.04

Partida : 806.A Rendimiento: 1.00 und / día 

Descripción : COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Unidad           : und

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

SUB CONTRATOS

SC Compuerta Tipo Armco 0.60 m x 0.60 m (Incluye Suministro e Instalación) und 1.00 10,800.00 10,800.00

Total mat. 10,800.00

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / und 10,800.00

Partida : 806.B Rendimiento: 1.00 und / día 

Descripción : COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Unidad           : und

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

SUB CONTRATOS

SC Compuerta Tipo Armco 0.75 M X 0.75 M (Incluye Suministro e Instalación) und 1.00 16,875.00 16,875.00

Total mat. 16,875.00

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / und 16,875.00

Partida : 806.C Rendimiento: 1.00 und / día 

Descripción : COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Unidad           : und

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

SUB CONTRATOS

SC Compuerta Tipo Armco 1.00 m x 1.00 m (Incluye Suministro e Instalación) und 1.00 30,000.00 30,000.00

Total mat. 30,000.00

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / und 30,000.00
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Partida : 806.D Rendimiento: 1.00 und / día 

Descripción : COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m  (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Unidad           : und

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

SUB CONTRATOS

SC Compuerta Antirretorno Tipo Clapeta Ø 0.90 M  (Incluye Suministro e Instalación) und 1.00 19,085.22 19,085.22

Total mat. 19,085.22

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / und 19,085.22

Partida : 806.K1 Rendimiento: 10.00 m2 / día 

Descripción : REJILLA MÉTALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN EN INTERFERENCIAS HIDRÁULICAS

Unidad           : m2

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

SUB CONTRATOS

SC Rejilla Métalica para Elemento de Protección en Interferencias Hidráulicas m2 1.00 343.05 343.05

Total mat. 343.05

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m2 343.05

Partida : 806.L Rendimiento: 1.00 ml / día 

Descripción : BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN)

Unidad           : ml

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

SUB CONTRATOS

SC Baranda Metálica (Incluye Suminstro e Instalación) ml 1.00 650.00 650.00

Total mat. 650.00

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / ml 650.00

Partida : 807.A Rendimiento: 50.00 m / Día 

Descripción : JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP

Unidad           : ml

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Operario hh 1.00 0.200 27.43 5.49

Peón hh 1.00 0.200 19.56 3.91

Total m.o. 9.40

EQUIPO

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 9.40 0.280

Total eq. 0.28

MATERIALES

WATER STOP PVC DE 6" m 1.06 16.00 16.96

IMPRIMANTE PARA SELLANTE ELASTICO gln 0.03 105.00 2.63

Total mat. 19.59

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m 29.27

Partida : 808.C Rendimiento: 60.00 m / Día 

Descripción : JUNTA DE DILATACIÓN

Unidad           : ml

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Operario hh 1.00 0.167 27.43 4.57

Peón hh 1.00 0.167 19.56 3.26

Total m.o. 7.83

EQUIPO

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 7.83 0.230

Total eq. 0.23

MATERIALES

TECKNOPORT E= 1/2" m2 1.10 2.16 2.38

SELLO ELASTOMERICO gln 0.03 80.00 2.66

IMPRIMANTE PARA SELLANTE ELASTICO gln 0.14 105.00 14.42

Total mat. 19.46

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m 27.52

Partida : 808.D Rendimiento: 60.00 m / Día 

Descripción : JUNTA DE CONTRACCIÓN

Unidad           : ml

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Operario hh 1.00 0.167 27.43 4.57

Peón hh 1.00 0.167 19.56 3.26

Total m.o. 7.83

EQUIPO

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 7.83 0.230

Total eq. 0.23

MATERIALES

TECKNOPORT E= 1/2" m2 1.10 2.16 2.38

SELLO ELASTOMERICO gln 0.03 80.00 2.66

IMPRIMANTE PARA SELLANTE ELASTICO gln 0.14 105.00 14.42

Total mat. 19.46

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m 27.52

Partida : 810.B Rendimiento: 70.00 m2 / Día 

Descripción : IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA

Unidad           : m2

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Operario hh 1.00 0.143 27.43 3.92

Peón hh 1.00 0.143 19.56 2.79

Total m.o. 6.71

EQUIPO

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 6.71 0.200

Total eq. 0.20

MATERIALES

PINTURA BITUMINOSA gln 0.11 76.00 7.98

Total mat. 7.98

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m2 14.89

Partida : 401.A Rendimiento: 0.28 Ha / Día

Descripción : DESBROCE Y LIMPIEZA

Unidad           : ha 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 18.06 32.92 594.39

Oficial hh 1.00 36.11 21.64 781.44

Peón hh 1.00 36.11 19.56 706.33

Total m.o. 2,082.16

EQUIPO

Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 36.11 379.75 13,713.19

Tractor sobre Orugas 200 Hp hm 1.00 36.11 448.32 16,189.33

Herramientas (3% Mano Obra) % 3.00% 2082.16 62.46

Total eq. 29,964.98

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / Ha 32,047.14
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Partida : 402.B Rendimiento: 1076.92 m3 / Día

Descripción : EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

Unidad           : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.005 32.92 0.15

Oficial hh 1.00 0.009 21.64 0.20

Peón hh 1.00 0.009 19.56 0.18

Total m.o. 0.53

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 0.70 0.007 428.75 2.790

Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 0.70 0.007 379.75 2.470

Motobomba 34 HP 8" hm 1.00 0.009 103.60 0.960

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 0.53 0.020

Total eq. 6.24

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 6.77

Partida : 402.C Rendimiento: 400.00 m3 / Día

Descripción : EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO

Unidad           : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.013 32.92 0.41

Oficial hh 1.00 0.025 21.64 0.54

Peón hh 2.00 0.050 19.56 0.98

Total m.o. 1.93

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.025 428.75 10.72

Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 0.025 379.75 9.49

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 1.93 0.06

Total eq. 20.27

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 22.20

Partida : 402.D Rendimiento: 200.00 m3 / Día

Descripción : EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO

Unidad           : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.025 32.92 0.82

Oficial hh 1.00 0.050 21.64 1.08

Peón hh 2.00 0.100 19.56 1.96

Total m.o. 3.86

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 265 Hp con picotón hm 1.00 0.050 599.50 29.980

Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 0.050 379.75 18.990

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 3.86 0.120

Total eq. 49.09

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 52.95

Partida : 402.E. Rendimiento: 384.62 m3 / Día

Descripción : EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO

Unidad           : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.013 32.92 0.43

Oficial hh 1.00 0.026 21.64 0.56

Peón hh 1.00 0.026 19.56 0.51

Total m.o. 1.50

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 150 Hp a 180 Hp hm 1.00 0.026 330.90 8.600

Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 0.50 0.013 309.40 4.020

Motobomba 34 HP 8" hm 1.00 0.026 103.60 2.690

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 1.50 0.050

Total eq. 15.36

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 16.86

Partida : 403.A Rendimiento: 769.23 m3 / Día

Descripción : CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE

Unidad           :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.007 32.92 0.21

Oficial hh 1.00 0.013 21.64 0.28

Peón hh 2.00 0.026 19.56 0.51

Total m.o. 1.00

EQUIPO

Motoniveladora de 140 HP hm 1.00 0.013 295.70 3.840

Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 0.50 0.007 309.40 2.010

Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 20 Tn. hm 1.50 0.020 225.45 4.400

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 1.00 0.030

Total eq. 10.28

MATERIALES

Agua en Obra m3 0.09 21.10 1.97

Total mat. 1.97

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 13.25

Partida : 404.A Rendimiento: 100.00 m3 / Día

Descripción : ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1

Unidad           :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.050 32.92 1.65

Oficial hh 1.00 0.100 21.64 2.16

Peón hh 3.00 0.300 19.56 5.87

Total m.o. 9.68

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.100 428.75 42.88

Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 1.00 0.100 309.40 30.94

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 9.68 0.29

Total eq. 74.11

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 83.79

Partida : 404.D Rendimiento: 175.00 m3 / Día

Descripción : ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1

Unidad           :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.029 32.92 0.94

Oficial hh 1.00 0.057 21.64 1.24

Peón hh 3.00 0.171 19.56 3.35

Total m.o. 5.53

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 240 Hp a 295 Hp hm 1.00 0.057 428.75 24.50

Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 1.00 0.057 309.40 17.68

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 5.53 0.17

Total eq. 42.35

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 47.88
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Partida : 409.B Rendimiento: 350.00 m2 / Día 

Descripción : GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN

Unidad           :  m2 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.014 32.92 0.47

Operario hh 2.00 0.057 27.43 1.57

Peón hh 4.00 0.114 19.56 2.24

Total m.o. 4.28

EQUIPO

Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 0.25 0.007 309.40 2.210

Herramientas (10% Mano Obra) % 10% 4.28 0.428

Total eq. 2.64

MATERIALES

Geotextil no Tejido 200 Gr/m2 m2 1.10 3.28 3.60

Total mat. 3.60

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m2 10.52

Partida : 412.A Rendimiento: 230.77 m3 / Día 

Descripción : RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Unidad           :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.022 32.92 0.71

Oficial hh 1.00 0.043 21.64 0.94

Peón hh 2.00 0.087 19.56 1.70

Total m.o. 3.35

EQUIPO

Motoniveladora de 140 HP hm 1.00 0.043 295.70 12.81

Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 10-12 Tn. hm 1.50 0.065 174.65 11.35

Rodillo Tandem vibratorio autopropulsado 15-35 HP 2.5-4 tn. hm 0.25 0.011 112.10 1.21

Minicargador  Cat 246, 74 HP hm 0.70 0.030 100.30 3.04

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 3.35 0.10

Total eq. 28.52

MATERIALES

Agua en Obra m3 0.14 21.10 2.96

Total mat. 2.96

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 34.82

Partida : 413.A Rendimiento: 1153.85 m3 / Día

Descripción : RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Unidad           :  m3 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.004 32.92 0.14

Oficial hh 1.00 0.009 21.64 0.19

Peón hh 1.00 0.009 19.56 0.17

Total m.o. 0.50

EQUIPO

Motoniveladora de 140 HP hm 0.50 0.004 295.70 1.280

Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 0.009 379.75 3.290

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 0.50 0.015

Total eq. 4.59

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 5.09

Partida : 414.B Rendimiento: 350.00 m2 / Día 

Descripción : GEOCELDA HORMIGONADA

Unidad           :  m2 

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.014 32.92 0.47

Operario hh 1.00 0.029 27.43 0.78

Peón hh 6.00 0.171 19.56 3.35

Oficial hh 2.00 0.057 21.64 1.24

Total m.o. 5.84

EQUIPO

Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 1.00 0.029 309.40 8.840

Herramientas (10% Mano Obra) % 10% 5.84 0.584

Total eq. 9.42

MATERIALES

Geomalla Tensor muliaxial m2 1.10 8.15 8.97

Geocelda 200 mm m2 1.10 30.30 33.33

Total mat. 42.30

SUB PARTIDAS

Concreto F'c 175 Kg/cm2 m3 0.22 740.07 162.82

Total 162.82

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m2 220.38

Partida : Sub Partida Rendimiento: 40.00 m2 / Día 

Descripción : Concreto F'c 175 Kg/cm2

Unidad           : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.125 32.92 4.12

Operario hh 2.00 0.500 27.43 13.72

Oficial hh 2.00 0.500 21.64 10.82

Peón hh 2.00 0.500 19.56 9.78

Total m.o. 38.44

EQUIPO

Vibrador de Concreto  3/4" - 2" hm 2.00 0.500 8.00 4.000

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 38.44 1.153

Total eq. 5.15

MATERIALES

SC Concreto Premezclado f'c=175 kg/cm2 m3 1.060 618.55 655.67

SC Bombeo de Concreto m3 1.060 38.50 40.81

Total mat. 696.48

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 740.07
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Partida : 420.A Rendimiento: 115.38 m3 / Día 

Descripción : RELLENO COMPACTADO

Unidad           : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.043 32.92 1.43

Oficial hh 1.00 0.087 21.64 1.88

Peón hh 2.00 0.173 19.56 3.39

Total m.o. 6.70

EQUIPO

Minicargador  Cat 246, 74 HP hm 1.00 0.087 100.30 8.690

Rodillo Tandem vibratorio autopropulsado 15-35 HP 2.5-4 tn. hm 1.00 0.087 112.10 9.720

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 6.70 0.201

Total eq. 18.61

MATERIALES

Agua en Obra m3 0.19 21.10 3.95

Total mat. 3.95

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 29.26

Partida : 801.D Rendimiento: 40.00 m3 / Día 

Descripción : CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS

Unidad           : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.125 32.92 4.12

Operario hh 2.00 0.500 27.43 13.72

Oficial hh 2.00 0.500 21.64 10.82

Peón hh 2.00 0.500 19.56 9.78

Total m.o. 38.44

EQUIPO

Vibrador de Concreto  3/4" - 2" hm 2.00 0.500 8.00 4.000

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 38.44 1.153

Total eq. 5.15

MATERIALES

SC Concreto Premezclado f'c=280 kg/cm2 m3 1.060 700.65 742.69

SC Bombeo de Concreto m3 1.060 38.50 40.81

Total mat. 783.50

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 827.09

Partida : 814.A Rendimiento: 60.00 m / Día 

Descripción : JUNTA DE DILATACIÓN EN LOSA

Unidad           : ml

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Operario hh 1.00 0.167 27.43 4.57

Peón hh 1.00 0.167 19.56 3.26

Total m.o. 7.83

EQUIPO

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 7.83 0.230

Total eq. 0.23

MATERIALES

TECKNOPORT E= 1/2" m2 1.10 2.16 2.38

SELLO ELASTOMERICO gln 0.03 80.00 2.66

IMPRIMANTE PARA SELLANTE ELASTICO gln 0.14 105.00 14.42

Total mat. 19.46

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m 27.52

Partida : 814.B Rendimiento: 60.00 m / Día 

Descripción : JUNTA DE CONTRACCIÓN EN LOSA

Unidad           : ml

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Operario hh 1.00 0.167 27.43 4.57

Peón hh 1.00 0.167 19.56 3.26

Total m.o. 7.83

EQUIPO

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 7.83 0.230

Total eq. 0.23

MATERIALES

TECKNOPORT E= 1/2" m2 1.10 2.16 2.38

SELLO ELASTOMERICO gln 0.03 80.00 2.66

IMPRIMANTE PARA SELLANTE ELASTICO gln 0.14 105.00 14.42

Total mat. 19.46

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m 27.52

Partida : 612.A Rendimiento: 400.00 m3 / Día 

Descripción : DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE

Unidad           : m3

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MANO DE OBRA

Capataz hh 0.50 0.013 32.92 0.41

Oficial hh 1.00 0.025 21.64 0.54

Peón hh 4.00 0.100 19.56 1.96

Total m.o. 2.91

EQUIPO

Excavadora sobre Orugas de 265 Hp con picotón hm 1.00 0.025 599.50 14.990

Cargador Frontal sobre Llantas 280 Hp a 300 Hp hm 1.00 0.025 379.75 9.490

Volquetes de 6x4 hm 8.65 0.216 295.60 63.920

Herramientas (3% Mano Obra) % 3% 2.91 0.090

Total eq. 88.49

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / m3 91.40

Partida : 902.A

Descripción : MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

Unidad           : glb

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MATERIALES

Agua en Obra m3 63,859.79 21.10 1,347,441.50

Proteccion de flora y fauna mes 18.50 5,500.00 101,750.00

SC Evaluación y Rescate de Especies glb 1.00 45,000.00 45,000.00

Capacitaciones en Medidas de Manejo Ambiental mes 18.50 2,800.00 51,800.00

Acopios de Top Soil con Cerco y Malla Arpillera m2 4,600.00 42.50 195,500.00

Señalización temporal und 50.00 350.00 17,500.00

Total mat. 1,758,991.50

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / Glb 1,758,991.50

Partida : 902.B

Descripción : MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Unidad           : Glb

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MATERIALES

SC Disposición de Resíduos mes 18.50 8,500.00 157,250.00

Total mat. 157,250.00

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / Glb 157,250.00
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Partida : 902.C.1

Descripción : MONITOREO DE CALIDAD AIRE

Unidad           : Und

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MATERIALES

SC Monitoreo de Calidad de Aire und 1.00 5,000.00 5,000.00

Total mat. 5,000.00

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / und 5,000.00

Partida : 902.C.2

Descripción : MONITOREO DE CALIDAD RUIDO

Unidad           : Und

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MATERIALES

SC Monitoreo de Calidad de Ruido und 1.00 5,000.00 5,000.00

Total mat. 5,000.00

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / und 5,000.00

Partida : 902.C.3

Descripción : MONITOREO DE CALIDAD AGUA

Unidad           : Und

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MATERIALES

SC Monitoreo de Calidad de Agua und 1.00 5,000.00 5,000.00

Total mat. 5,000.00

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / und 5,000.00
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Partida : 902.C.4

Descripción : MONITOREO DE CALIDAD SUELO

Unidad           : Und

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

MATERIALES

SC Monitoreo de Calidad de Suelo und 1.00 5,000.00 5,000.00

Total mat. 5,000.00

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / und 5,000.00

Partida : 902.D

Descripción : MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA

Unidad           : glb

DESCRIPCIÓN UND CANT APORTE P. U. (S/.) TOTAL (S/.)

EQUIPO

Motoniveladora de 140 HP hm 200.000 295.70 59,140.000

Cargador Frontal sobre Llantas 210 Hp a 245 Hp hm 200.000 309.40 61,880.000

Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 10-12 Tn. hm 200.000 174.65 34,930.000

Total eq. 155,950.00

MATERIALES

Agua en Obra m3 5,862.60 21.10 123,700.800

Total mat. 123,700.80

COSTO UNITARIO DIRECTO TOTAL S/. / glb 279,650.80


