

Estimados señores OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC DEL PERÚ S.A.

Sirva la presente carta para hacerles llegar los comentarios hechos por parte de nuestro cliente hacia la propuesta actualizada con el ultimo expediente de construcción.

Se detallan a continuación las observaciones:

201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA.

Sustentar y/o ratificar que efectivamente se mantiene el monto de movilización y desmovilización. Debido a que hay una variación de metrados que afecta al presupuesto lo cual podría generar una desviación en esta partida.

413.A.1 RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS.

Esta partida reemplaza la partida de código 413.A. Se especifica que corresponde a Relleno con material propio para estructuras, según el EETT es un relleno compactado localizado, mientras que la partida 413.A Relleno con material propio, es un relleno sin compactar, por tanto, los recursos utilizados son diferentes. Aclarar debido a que se produce el incremento de presupuesto.

900 TRABAJOS DE CIERRE

Sustentar los costos y el incremento del capítulo "TRABAJOS DE CIERRE", tomando en cuenta que en la partida global ya se encontraba todos los costos asociados. (CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DE SETIEMBRE 2022)

GASTOS GENERALES.

Aclarar que no existe variación en los gastos generales, dado que se tiene incremento de metrados, por tanto, podría darse un incremento de recursos, lo cual podría traer como consecuencia un aumento de los GG.

Saludos.

Equipo de Adquisiciones.