

NOTA ACLARATORIA No. 1

PROCESO DE LICITACIÓN “RFQ-0015-OHLA-PQ4 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA- RÍO CASMA”.

OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ (OHLA) ha sido adjudicatario por parte de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambio (ARCC), el proyecto denominado “**DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY**””, a todas las empresas y/o consorcios que se han registrado debidamente en el proceso y que forman de la lista de subcontratistas preseleccionados; por este medio, se informa de la actualización del numeral 5.1 “Condiciones del Servicio de los Términos de Referencia (TdR)”, con la NOTA ACLARATORIA No. 1, la cual contiene la nueva fórmula polinómica para el reajuste de precios que forman parte de los documentos del procedimiento de selección y en consecuencia, también forman parte del contenido del subcontrato.

5.1. Condiciones del Servicio (TdR).

Se actualiza la fórmula polinómica (pág. 29 del TdR).

Fórmula Polinómica¹:

$$K = 0.122 \frac{MOr}{MOo} + 0.379 \frac{MAr}{MAo} + 0.203 \frac{Pr}{Po} + 0.085 \frac{Dr}{Do} + 0.211 \frac{IPCr}{IPCo}$$

MONOMIO	DESCRIPCIÓN	SIMBOLO	INDICE	FACTOR
01	Mano de obra (Incluido leyes sociales)	MO	47	0.122
02	Maquinaria y equipo importado	MA	49	0.379
03	Petróleo diesel	P	53	0.203
04	Dólar más inflación mercado USA (f)	D	30	0.085
05	Índice general de precios al consumidor (INEI)	IPC	39	0.211

Se les ruega tomar debida nota, ya que las mismas pasan a formar parte integral del presente proceso.

Nota Aclaratoria No. 1, emitida 05 de noviembre de 2022

Área de Adquisiciones.
PROYECTO “DEFENSAS RIBEREÑAS DE
LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY”

¹ Se entiende por fórmula polinómica a “la representación matemática de la estructura de costos de un Presupuesto y está constituida por la sumatoria de términos, denominados monomios, que consideran la participación o incidencia de los principales recursos (mano de obra, materiales, equipo, gastos generales) dentro del costo o presupuesto total de la obra”. SALINAS SEMINARIO, Miguel. “Costos, Presupuesto, Valorizaciones y Liquidaciones de Obra”, Lima: Fondo Editorial del Instituto de la Construcción y Gerencia, 2003, 2º Edición, Pág. 7.