
NOTA ACLARATORIA No. 2 

 

PROCESO DE LICITACIÓN “RFQ-0006-OHLA-PQ4 CONSTRUCCIÓN DE 

DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN – HUARMEY”. 

 

OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ (OHLA) ha sido adjudicatario por parte de  la  

Autoridad  de  la  Reconstrucción  con  Cambio  (ARCC),  el  proyecto denominado “DEFENSAS 

RIBEREÑAS DE LOS RÍO CASMA Y HUARMEY”, a todas las empresas y/o consorcios que se han 

registrado debidamente en el proceso y que forman de la lista de subcontratistas preseleccionados; 

por este medio, se informa de la actualización del numeral 18 “Documento de los Términos de 

Referencia (TdR)”, con la NOTA ACLARATORIA No. 2, en esa medida, se advierte que las penalidades 

son: i) la “penalidad diaria” en la ejecución de la prestación y, ii) “otras penalidades”, que 

forman parte de los documentos del procedimiento de selección y en consecuencia, también 

forman parte del contenido del contrato.  

 

Numeral 18. Penalidades: 

18.1 Penalidad Diaria: 

En relación con la “penalidad diaria” es preciso mencionar que ésta tiene por finalidad, 

incentivar al subcontratista a cumplir con los plazos establecidos en el subcontrato; por tanto, 

la penalidad diaria sanciona el retraso en la ejecución de las prestaciones a cargo de los 

subcontratistas, constituyéndose como el mecanismo coercitivo idóneo para asegurar el 

cumplimiento oportuno de las obligaciones asumidas por ellos.  

En caso de las penalidades aplicables acumuladas sean mayores a 10% (diez por ciento) del 

presupuesto referencial, OHLA tendrá derecho a resolver el subcontrato. 

 

 

Aplicación de la penalidad diaria. 

En caso de retraso injustificado del subcontratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 

subcontrato, el contratista podrá aplicar automáticamente una penalidad por cada día de atraso. 

La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

% Penalidad diaria =             0.10 x monto  contractual 

F x plazo máximo de penalidad (días) 

 

Plazo Máximo de Penalidad (días) = Plazo Total de días del Subcontrato x F 

F = FC =15% en la cuenca del río Huarmey. 



18.2 Otras Penalidades: 

 

En caso de las penalidades aplicables acumuladas sean mayores a 10% (diez por ciento) del 

presupuesto referencial, OHLA tendrá derecho a resolver el subcontrato. 

 
Tabla 3: Cuadro de Penalidades (TdR). 

 

 

 

  
Se les ruega tomar debida nota, ya que las mismas pasan a formar parte integral del presente 

proceso.  

 

 

 

Nota Aclaratoria No. 2, emitida el 16 de mayo de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Adquisiciones. 

PROYECTO “DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CASMA Y HUARMEY” 


