COMENTARIOS AL INFORME DE RECOMENDACION DE LICITACION PARA LA CONSTRUCCION
DE DEFENSAS RIBERENAS EN EL Ri0O HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA — REVISION R00O

v" No se justifica el cambio en el precio unitario de las compuertas (partidas 806.A; 806.B;
806.C; 806.D) de la oferta inicial a la primera ronda.
RPTA:
Se han actualizado los precios unitarios de las compuertas 806.C y 806.D. acorde a la
ficha técnica enviada junto a las respuestas de la licitacion de Huarmey Parte Baja el
28.04.23

v" Enla movilizacién y desmovilizacidn, no se justifica que la cantidad de viajes sean 2 para
el tractor D8 de 35 tn
RPTA:
El tractor D8 necesita dos transportes para su movilizacién, uno para el equipo y otro
para la hoja topadora. Se ha revisado y se ha considerado para la movilizacién del
Tractor D8, un viaje de una camabaja de 40 ton y para la hoja topadora un viaje de una
plataforma.

v" De acuerdo a lo observado en el actual procedimiento constructivo de la partida 206.A
DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES del sector Sechin cuenca de Casma, no se
aprecia el uso del equipo TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T, se recomienda retirar este
equipo del APU.

RPTA:

Se ha revisado la composicidon del precio unitario, los trabajos se realizan con una
excavadora a tiempo completo y con una incidencia de 0.50 tractor. Se actualiza la
composicion del APU.

v" De acuerdo a lo observado en el actual procedimiento constructivo de la partida 402.B
EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO del sector Sechin cuenca de
Casma, no se aprecia el uso del equipo TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT DS8T, se
recomienda retirar este equipo del APU.

RPTA:
Se ha revisado el APU y se actualiza la composicidn, donde se cambia 0.5 Tractor D8 por
una incidencia de 0.2 Tractor D6

v De acuerdo al actual procedimiento constructivo de la partida 402.C EXCAVACION EN
ROCA SUELTA CON EQUIPO del sector Sechin cuenca de Casma, no se aprecia el uso del
equipo MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA, se recomienda retirar este equipo del
APU.

RPTA:

El rendimiento y equipos estan acordes con el material a excavar y en obra se emplea
puntualmente el martillo, sin embargo, en atencién a los requerimientos de la ARCC se
procede a retirar el martillo hidraulico, de requerirse el uso de martillo, los trabajos se
pagaran con la partida 402.D Excavacién en roca fija.

v De acuerdo al actual procedimiento constructivo de la partida 402.C EXCAVACION EN
ROCA SUELTA CON EQUIPO del sector Sechin cuenca de Casma, no se aprecia el uso de
02 EXCAVADORA CAT 336 por lo que se recomienda reducir la cuadrilla de este equipo.
RPTA:
Se mantiene el precio unitario, la composicién del APU solo considera 1 Excavadora
336.



De acuerdo al actual procedimiento constructivo de la partida 402.D EXCAVACION DE
ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRAULICO del sector Sechin cuenca de Casma, no se
aprecia el uso del equipo MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA, se recomienda
reducir la cuadrilla de este equipo.

RPTA:

Si se emplea martillo para la ejecucién de la excavacién de roca fija.

De acuerdo al actual procedimiento constructivo de las partidas 404.A, 404.B, 404.G
ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCION DE TALUD del sector Sechin
cuenca de Casma, no se aprecia el uso del equipo TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T,
se recomienda retirar este equipo del APU.

RPTA:

Se esta empleando parte de D6 en el acomodo y formacidn de acopios de roca. Por lo
gue se actualiza la composicidon del APU cambiando el Tractor D8 por una incidencia de
0.2 Tractor D6

De acuerdo al actual procedimiento constructivo de la partida 410.A CONFORMACION
DE DME/DMO en la cuenca de Casma, del sector Sechin cuenca de Casma, no se aprecia
el uso del equipo EXCAVADORA CAT 336, se recomienda retirar este equipo del APU.
RPTA:

Hay una incidencia de excavadora para perfilar taludes, no con presencia constante en
el DME.

Posterior a la actualizacién de los APUs se deberd de realizar el nuevo célculo a los costos
de movilizacidn y desmovilizacién.

RPTA:

Se ha recalculado la movilizacion y desmovilizacion en la nueva propuesta presentada.

Consideramos que las observaciones planteadas por el Contratista OHLA al “Consorcio
Defensas Riberefias Huarmey” no han sido absueltas de manera adecuada por el postor.
Se solicita que en la reunidn de aclaracion se realice de una manera mas profunda y
detallada.

RPTA:

Se atendera su requerimiento en la reunién de aclaracion programada.



