

**COMENTARIOS A LA ACTUALIZACIÓN DEL “INFORME DE
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE
DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA – CASMA”**

Respuestas a comentarios del 22.11.23

- Se debe evaluar las partidas nuevas incorporadas.
- Se debe adjuntar las cotizaciones de todos los insumos nuevos incorporados en las nuevas partidas.
- Se debe considerar en el análisis de precios unitarios los precios de los insumos nuevos deflactados, para no tener problemas en los reajustes de precios por fórmula polinómica.

Se adjuntan las cotizaciones de cables y del tablero y en la hoja Excel, el cálculo de los precios deflactados. Dado que con la K actual se subiría la oferta, se mantienen los costos de los precios unitarios ya presentados

Respuestas a comentarios del 29.11.23

- La apertura de las partidas de sub contratos de instalación de los APUS de las nuevas partidas incluidas en la actualización de presupuesto (postes, instalación de puesta a tierra, tablero electrónico, etc.).
- Considerar en el análisis de precios unitarios los precios de los insumos nuevos deflactados
- Se adjuntan las cotizaciones de los materiales para el sistema puesta a tierra (electrodo electrolítico, cemento conductivo, bentonita, conector de Cu para sujetar la puesta a tierra, caja de registro de prefabricados) y en hoja Excel, el cálculo de los precios deflactados. Dado que con la K actual se subiría la oferta, se mantienen las ofertas de los recursos mencionados.
- En cuanto a los costos de subcontrato de instalación de postes, instalación del sistema de puesta a tierra y pruebas eléctrica, se ha considerado en el APU las cuadrillas de instalación.