
RESUMEN PRESUPUESTOS - DEFENSAS RIBEREÑAS SECTOR RIO CASMA - CASMA

DEL RIO GRANDE
Proyecto

Ubicación : Casma
Contratista  : CONSORCIO SICIM - CONDUTO
Supervisor :

Región : Ancash

METRADOS DE LAS OBRAS DEL SECTOR 2 RIO CASMA - CASMA

SECCIÓN MEDIDA UND METRADOS P.U PARCIAL S/

A TRABAJOS DE OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN CANTERA

B CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS

100 OBRAS PROVISIONALES

102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. und 1.00                           S/2,831.11 S/ 2,831.11

103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS glb 1.00                           S/2,478,002.53 S/ 2,478,002.53

200 OBRAS PRELIMINARES

201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA glb 1.00                           S/858,720.54 S/ 858,720.54

202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR  Km 10.41                         S/5,139.27 S/ 53,499.80

203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN mes 6.00                           S/23,487.37 S/ 140,924.22

204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS km 13.75                         S/82,260.00 S/ 1,131,075.00

206.A DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES  m3 3,150.00                     S/20.62 S/ 64,953.00

207.A
MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES 

(Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)
mes 6.00                           S/201,049.88 S/ 1,206,299.28

300 OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL

304.A PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE m3 6,669.09                     S/76.85 S/ 512,519.57

304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 8,928.36                     S/97.30 S/ 868,729.43

305.A PREPARACION DE MATERIAL PROPIO m3 130,990.12                 S/78.58 S/ 10,293,203.63

400 MOVIMIENTO DE TIERRAS

B1 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO

401.A DESBROCE Y LIMPIEZA ha 5.92                           S/15,170.02 S/ 89,806.52

402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 36,007.48                   S/8.33 S/ 299,942.31

402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 367.42                        S/15.56 S/ 5,717.06

402.D EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 367.42                        S/71.32 S/ 26,204.39

402.E EXCAVACIÓN DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREÁTICO m3 76,694.31                   S/22.19 S/ 1,701,846.74

403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE m3 125,835.22                 S/15.60 S/ 1,963,029.43

404.A ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 m3 40,287.83                   S/43.03 S/ 1,733,585.24

404.D ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 m3 27,564.54                   S/32.27 S/ 889,507.80

405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE m3 175,112.23                 S/10.29 S/ 1,801,904.88

406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD m2 26,520.74                   S/9.35 S/ 247,968.89

407.B MEJORAMIENTO DE FUNDACION CON GEOCELDA (INCLUYE MATERIAL GRANULAR) m3 8,379.57                     S/163.59 S/ 1,370,814.35

408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOWEB ml 940.00                        S/11.93 S/ 11,214.20

409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION m2 55,840.20                   S/13.37 S/ 746,583.52

410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO m3 157,638.96                 S/8.15 S/ 1,284,757.52

412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 5,541.55                     S/15.01 S/ 83,178.68

413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 27,944.28                   S/7.91 S/ 221,039.26

414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS) m2 8,897.31                     S/71.39 S/ 635,178.60

418.A SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOCUMPUESTOS IMPERMEABLE m2 72,278.80                   S/29.97 S/ 2,166,195.64

B2 REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES

402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 11,319.15                   S/10.37 S/ 117,379.59

402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 114.33                        S/15.56 S/ 1,779.05

402.D EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 10,281.62                   S/22.19 S/ 228,149.04

403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE m3 1,221.95                     S/15.60 S/ 19,062.42

403.B RECRECIMIENTO Y CONFORMACIÓN EN DIQUE EXISTENTE  m3 3,625.39                     S/15.60 S/ 56,556.02

404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE  m3 9,518.63                     S/43.03 S/ 409,586.61

404.H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE  m3 4,228.85                     S/32.27 S/ 136,464.92

409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION m2 14,379.97                   S/13.63 S/ 195,998.95

412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 2,475.22                     S/15.01 S/ 37,153.07

413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 3,516.31                     S/7.91 S/ 27,814.04

415.A GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN)  m3 2,305.74                     S/250.16 S/ 576,804.92

416.B PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE  m2 12,229.92                   S/22.52 S/ 275,417.69

417.A RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES  m3 7,998.75                     S/17.20 S/ 137,578.47

500 TRANSPORTES DE MATERIAL

501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D≤1km  m3-km 25,673.09                   S/7.71 S/ 197,939.52

501.B CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D≤1km  m3-km 2,029.08                     S/7.71 S/ 15,644.21

501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM  m3-km 7,856.97                     S/7.71 S/ 60,577.24

502.A ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1km  m3-km 22,748.96                   S/1.71 S/ 38,900.72

 : Proyecto 1: “Creación del Servicio de Protección ante Inundaciones en el Río Casma, Rio Sechin y Rio Grande, en los Distritos de Comandante Noel, Casma, Buena Vista Alta y 

DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO GRANDE

GESTIÓN INTEGRAL

 400198-OHL001-502-XX-QT-ZZ-100001



502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM  m3-km 85,934.15                   S/1.71 S/ 146,947.40

503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km  m3-km 138,592.49                 S/7.71 S/ 1,068,548.10

504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km  m3-km 734,993.25                 S/1.71 S/ 1,256,838.46

505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km  m3-km 63,994.00                   S/9.64 S/ 616,902.16

506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km  m3-km 230,078.44                 S/2.30 S/ 529,180.41

600 COMPONENTE DE INTERFERENCIAS

C1 OBRAS DE RIEGO

402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 1,002.36                     S/8.90 S/ 8,921.00

403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA m3 25.21                         S/15.60 S/ 393.28

413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 92.16                         S/7.91 S/ 728.99

605.B REUBICACIÓN DE POZO PROFUNDO und 3.00                           S/35,340.13 S/ 106,020.39

609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 28.07                         S/614.20 S/ 17,240.59

801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO m3 0.55                           S/679.88 S/ 373.93

801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) m3 15.47                         S/590.60 S/ 9,136.58

801.B1 CONCRETO (f'c = 14 Mpa) m3 16.09                         S/776.68 S/ 12,496.78

801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 12.92                         S/905.38 S/ 11,697.51

802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) kg 979.05                        S/7.68 S/ 7,519.10

803.A ENCOFRADO PLANO m2 102.44                        S/80.78 S/ 8,275.10

803.B ENCOFRADO CURVO m2 6.82                           S/101.93 S/ 695.16

805.B TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 17.30                         S/974.06 S/ 16,851.24

806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 1.00                           S/7,771.06 S/ 7,771.06

806.K1 REJILLA MÉTALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN EN INTERFERENCIAS HIDRÁULICAS m2 1.00                           S/1,446.50 S/ 1,446.50

806.L BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) ml 1.00                           S/305.85 S/ 305.85

807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP ml 1.50                           S/181.20 S/ 271.80

808.A JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA ml 47.84                         S/15.95 S/ 763.05

810.B IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA m2 37.45                         S/76.33 S/ 2,858.56

C3

604.A REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA und 2.00                         S/1,005.35 S/ 2,010.70

C4 CRUCE VIAL

401.A DESBROCE Y LIMPIEZA ha 0.20 S/15,170.02 S/ 3,034.00

402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 4260.76 S/8.90 S/ 37,920.76

402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 43.48 S/15.56 S/ 676.55

402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 43.48 S/71.32 S/ 3,100.99

402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 768.25 S/22.19 S/ 17,047.47

403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3 5197.19 S/15.60 S/ 81,076.16

404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1  m3 494.00 S/43.03 S/ 21,256.82

404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1  m3 373.80 S/32.27 S/ 12,062.53

406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD  m2 119.00 S/9.35 S/ 1,112.65

409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 580.50 S/10.26 S/ 5,955.93

412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3 830.35 S/15.01 S/ 12,463.55

413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3 206.70 S/7.91 S/ 1,635.00

414.B GEOCELDA HORMIGONADA  m2 622.76 S/76.75 S/ 47,796.83

420.A RELLENO COMPACTADO m3 14.57 S/12.33 S/ 179.65

801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 106.60 S/905.38 S/ 96,513.51

700 TRABAJOS DE CIERRE

609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 31.67                         S/617.00 S/ 19,540.39

900 TRABAJOS DE CIERRE

902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL mes 1.00                           S/128,304.00 S/ 128,304.00

902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS glb 1.00 S/80,000.00 S/ 80,000.00

902.C.1       MONITOREO DE CALIDAD AIRE und 4.00 S/29,596.50 S/ 118,386.00

902.C.2       MONITOREO DE CALIDAD RUIDO und 2.00 S/234.00 S/ 468.00

902.C.3       MONITOREO DE CALIDAD AGUA und 4.00 S/413.40 S/ 1,653.60

902.C.4       MONITOREO DE CALIDAD SUELO und 1.00 S/405.60 S/ 405.60

902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA glb 1.00 S/58,500.00 S/ 58,500.00

C

402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 561.40 S/8.90 S/ 4,996.46

1001.C LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m2 3,421.66 S/18.49 S/ 63,266.49

1001.F LIMPIEZA DE DESMONTE Y RESIDUOS CON MEDIOS MECANICOS m3 509.10 S/12.00 S/ 6,109.20

1001.F DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m2 103.04 S/23.75 S/ 2,447.20

1001.G REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM m2 674.74 S/22.63 S/ 15,269.37

10014.M RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 609.54 S/73.30 S/ 44,679.28

1006.A BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2 und 6.00 S/2,192.15 S/ 13,152.90

1007.A PANEL INFORMATIVO H=1.25 M. TIPO A und 1.00 S/1,091.27 S/ 1,091.27

1007.C PANEL INFORMATIVO H=2.10 M. TIPO B und 1.00 S/1,091.27 S/ 1,091.27

1008.B CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL) m2 541.58 S/53.48 S/ 28,963.70

1008.C CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m m2 541.58 S/10.55 S/ 5,713.67

1008.D BORDE DE TRONCOS DE MADERA A NIVEL DE PISO ALTURA TOTAL 35 CM DIAMETRO 4" ml 229.38 S/159.61 S/ 36,611.54

1008.E BORDE DE TRONCOS DE MADERA A NIVEL DE ALTURA 15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL 50 CM DIAMETRO 4"ml 36.48 S/257.65 S/ 9,398.95

1010.G BARANDA RUSTICA DE MADERA DE EUCALIPTO DE ALTURA H=1.00 M ml 29.98 S/326.72 S/ 9,795.03

1200 ESTRUCTURAS

402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 0.16 S/8.90 S/ 1.42

OBRAS DE REDES

INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO
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403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA  m3 0.10 S/15.60 S/ 1.56

609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 6.69 S/614.20 S/ 4,109.00

801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=18MPa + 30% PM) m3 0.13 S/590.60 S/ 76.78

803.A ENCOFRADO PLANO m2 1.28 S/80.78 S/ 103.40

S/ 40,252,201.77

INDIRECTO 25.30% S/ 10,183,807.05

UTILIDAD 10% S/ 4,025,220.18

S/ 54,461,228.99

SIMONE CIONI

Representante LEGAL

CONSORCIO SICIM - CONDUTO lunes, 30 de Enero de 2023

SUB-TOTAL DIRECTO

COSTO TOTAL
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