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ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados P. UNITARIO
S/ P. PARCIAL
S/
B CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS

100 OBRAS PROVISIONALES 1,226,214.92
102.A     CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. und 1.00 1,680.48 1,680.48
103.B     INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS glb 1.00 1,224,534.44 1,224,534.44

200 OBRAS PRELIMINARES 4,599,703.12
201.B     MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA glb 1.00 841,540.60 841,540.60
202.A     TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR Km 28.87 2,927.40 84,514.04
203.B     CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN mes 14.00 66,309.65 928,335.10
204.B     HABILITACIÓN DE ACCESOS km 11.81 71,601.07 845,608.64
206.A     DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES m3 8640.00 15.93 137,635.20
207.A     MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS 

AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)
mes

14.00
125,862.11 1,762,069.54

300 OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL 18,061,683.07
304.A     EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE m3 145,612.52 39.17 5,703,642.41
304.C     EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO m3 28,644.77 60.42 1,730,717.00
305.A     PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO m3 426628.81 24.91 10,627,323.66

400 MOVIMIENTO DE TIERRAS 33,285,159.88
B1     CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO

401.A         DESBROCE Y LIMPIEZA ha 29.09 11,179.02 325,197.69
402.B         EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 168,704.10 7.52 1,268,654.83
402.C         EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 1721.47 18.49 31,829.98
402.D         EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 1721.47 117.42 202,135.01
402.E         EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 235,965.98 12.16 2,869,346.32
403.A         CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE m3 516,182.57 14.56 7,515,618.22
404.A         ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 m3 46,969.63 43.10 2,024,391.05
404.B         ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 m3 52,484.42 43.10 2,262,078.50
404.D         ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 m3 27,974.18 19.42 543,258.58
404.E         ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 m3 47,202.54 19.42 916,673.33
405.A         DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE m3 190,764.72 12.46 2,376,928.41
406.A         REFINE Y PERFILADO DE TALUD m2 101,555.27 2.80 284,354.76
407.A         MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN m3 18698.49 41.53 776,548.29
408.A         ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL ml 11,810.00 26.27 310,248.70
409.A         GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN m2 140,560.59 12.50 1,757,007.38
409.B         GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN m2 123,308.87 8.52 1,050,591.57
410.A         CONFORMACIÓN DE DME/DMO m3 253,114.51 4.40 1,113,703.84
412.A         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 22,227.14 21.27 472,771.27
413.A         RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 99,272.06 5.38 534,083.68
414.A         TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS) m2 28,231.97 97.77 2,760,239.71
421.A         MURO ESCOLLERA m3 4,689.12 289.71 1,358,484.96

B2     REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES
402.A         EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 30,087.19 10.75 323,437.29
402.C         EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 303.91 18.49 5,619.30
402.E         EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 29,645.13 12.16 360,484.78
403.A         CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE m3 3,679.38 14.56 53,571.77
404.G         ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE m3 19,063.06 43.10 821,617.89
404.H         ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE m3 15,166.39 19.42 294,531.29
409.A         GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN m2 20,951.24 12.50 261,890.50
412.A         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 1,691.51 21.27 35,978.42
413.A         RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 9,009.66 5.38 48,471.97
417.A         RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES m3 10,620.45 30.64 325,410.59

500 TRANSPORTES DE MATERIAL 16,269,760.07
501.A     CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D=1km m3-km 224,454.29 9.98 2,240,053.81
501.B     CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D=1km m3-km 132,978.50 9.98 1,327,125.43
501.D     CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D=1KM m3-km 25,207.39 9.98 251,569.75
502.A     ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1Km m3-km 52,712.12 2.74 144,431.21
502.B     ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1Km m3-km 402,459.13 2.74 1,102,738.02
502.D     TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM m3-km 372,188.01 2.74 1,019,795.15
503.B     CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D= 1km m3-km 216,859.74 10.31 2,235,823.92
504.B     TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km m3-km 976,477.19 2.48 2,421,663.43
505.B     CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D=1km m3-km 186,870.17 13.05 2,438,655.72
506.A     TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D >1km m3-km 1,032,743.69 2.99 3,087,903.63

600 COMPONENTE DE INTERFERENCIAS 6,482,177.90
C1     OBRAS DE RIEGO

402.A         EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 14,590.19 12.61 183,982.30
403.D         CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA m3 1,325.65 64.74 85,822.58
404.F         ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA m3 605.24 43.10 26,085.84
605.A         REUBICACIÓN DE POZO SUPERFICIAL und 1.00 8,008.74 8,008.74
609.A         EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 754.82 452.34 341,435.28
801.A         CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO m3 19.99 425.60 8,507.74
801.B         CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) m3 235.19 382.71 90,009.56

801.B1         CONCRETO (f'c = 14 Mpa) m3 198.88 441.07 87,720.00
801.C         CONCRETO (f'c = 21 MPa) m3 4.38 613.78 2,688.36
801.D         CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 228.98 667.41 152,823.54
802.A         ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) kg 15,991.65 8.15 130,331.95
803.A         ENCOFRADO PLANO m2 1,619.14 76.52 123,896.59
803.B         ENCOFRADO CURVO m2 98.33 127.89 12,575.42
805.A         TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 30.40 905.75 27,534.80
805.B         TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 67.87 1,462.69 99,272.77
805.C         TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 22.75 1,897.84 43,175.86
805.D         TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 66.65 2,031.65 135,409.47
806.A         COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 2.00 7,872.93 15,745.86
806.B         COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 6.00 9,060.33 54,361.98
806.C         COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 6.00 13,315.05 79,890.30
806.D         COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 0.00 0.00
806.F         REJILLA METÁLICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 2.00 2,832.00 5,664.00
806.H         REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 6.00 3,186.00 19,116.00
806.I         REJILLA METÁLICA 1.60 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 6.00 3,776.40 22,658.40
806.L         BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) ml 17.40 869.88 15,135.91
807.A         JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP ml 84.82 81.01 6,871.27
808.A         JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA ml 1,296.47 30.87 40,022.03
808.B         JUNTA WATERSTOP DE PVC 8" ml 495.95 90.25 44,759.49
810.B         IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA m2 914.39 25.64 23,444.96

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY
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S/ P. PARCIAL
S/
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C3     OBRAS DE REDES
604.A         REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA und 2.00 7,152.74 14,305.48

C4     CRUCE VIAL
401.A         DESBROCE Y LIMPIEZA ha 1.73 11,179.02 19,339.70
402.B         EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 9,251.07 7.52 69,568.05
402.C         EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 94.40 18.49 1,745.46
402.D         EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 94.40 117.42 11,084.45
402.E         EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 6,425.41 12.16 78,132.99
403.A         CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE m3 18,093.66 16.18 292,755.42
404.A         ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 m3 3,071.54 43.10 132,383.37
404.D         ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 m3 3,125.39 19.42 60,695.07
409.A         GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN m2 6,851.30 12.50 85,641.25
412.A         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 6,417.53 21.27 136,500.86
413.A         RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 2,046.05 5.38 11,007.75
414.B         GEOCELDA HORMIGONADA m2 7,204.22 252.86 1,821,659.07
420.A         RELLENO COMPACTADO m3 26,791.40 38.75 1,038,166.75
801.D         CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 1,171.29 667.41 781,730.66

C5     DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO EXISTENTE
612.A         DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE m3 242.84 166.82 40,510.57

900 TRABAJOS DE CIERRE 1,337,626.18
902.A     MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.00 878,702.02 878,702.02
902.B     MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS glb 1.00 199,584.00 199,584.00

902.C.1     MONITOREO DE CALIDAD AIRE und 12.00 9,120.00 109,440.00
902.C.2     MONITOREO DE CALIDAD RUIDO und 20.00 2,400.00 48,000.00
902.C.3     MONITOREO DE CALIDAD AGUA und 8.00 4,317.60 34,540.80
902.C.4     MONITOREO DE CALIDAD SUELO und 2.00 2,640.00 5,280.00

902.D     MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA glb 1.00 62,079.36 62,079.36
SUBTOTAL 81,262,325.14
GASTOS GENERALES 26.77% 21,756,557.79
UTILIDAD 10.00% 8,126,232.51
TOTAL S/. 111,145,115.44

NOTA:

1
2

3

4
5

6

El relleno del tradós del Muro de Escollera no está incluido en la partida 421.A. Deberá de habilitarse una partida nueva con la que se pagará dicha actividad.
Las partidas 604.A solo incluyen la cimentación y poste nuevo. No incluyen el cableado. Los costes y plazos de tramitación de los permisos con las empresas gestoras y para la 
reubicación de las líneas serán reconocidos al subcontratista.

 Partida 204.B Habilitación de accesos, incluye el material de lastre colocado, para un ancho de via de 6.00m y espesor 0.10m 
 Partida 405.A Descolmatación de Cauce:   Incluye transporte interno a 0.5km 
Partida 407.A Mejoramiento de Suelo de Fundación, incluye el costo del material de préstamo de cantera, no incluye el costo de transporte ya que la distancia media de transporte 
dependerá de la ubicación de los tramos de mejoramiento de suelo, el cual no está definido en el TdR. El costo de transporte se pagará con las partidas 501.B y 502.B

Partida 421.A Muro escollera: La roca será proporcionada por el cliente en un punto de acopio, y su transporte a obra se pagará con las partidas 505.B y 506.A 
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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 9,247,955.63
1.1. DIRECCION

Gerente de construcción 0.50 7.00 36,000.00 252,000.00
Residente de Obra 1.00 14.00 32,400.00 453,600.00
Administrador de contratos 0.50 7.00 18,000.00 126,000.00

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 14.00 15,412.50 215,775.00
Supervisor SSO de Margen Derecha (2 frentes) 4.00 50.00 9,581.25 479,062.50
Supervisor SSO de Dique Margen Izquierda (Aija) 2.00 6.00 9,581.25 57,487.50
Supervisor SSO procesamiento de materiales 1.00 14.00 9,581.25 134,137.50
Supervisor de SSO _ Componente Interferencias 1.00 13.00 9,581.25 124,556.25
Capacitadores / SBC 1.00 14.00 9,581.25 134,137.50
Especialista en Medio Ambiente 1.00 14.00 11,250.00 157,500.00
Supervisor de medio ambiente 1.00 14.00 7,734.38 108,281.25
Medico Ocupacional 1.00 14.00 11,250.00 157,500.00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 14.00 20,812.50 291,375.00
Responsable de EDP 1.00 14.00 13,359.38 187,031.25
Jefe de Topografía 1.00 14.00 14,625.00 204,750.00
Dibujante Cadista 2.00 28.00 9,000.00 252,000.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 14.00 11,812.50 165,375.00
Asistente de planeamiento y costos 1.00 14.00 7,875.00 110,250.00
Jefe de Calidad 1.00 14.00 18,000.00 252,000.00
Supervisor de Control de Calidad 3.00 40.00 11,250.00 450,000.00
Técnico de campo 3.00 40.00 8,437.50 337,500.00
Asistente de campo 3.00 40.00 4,921.88 196,875.00
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 14.00 8,437.50 118,125.00
Técnico de laboratorio de suelos 2.00 27.00 4,921.88 132,890.63

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1.00 14.00 19,500.00 273,000.00
Supervisor de Obra de Margen Derecha (2 frentes) 4.00 50.00 13,584.00 679,200.00
Supervisor de Obra Dique Margen Izquierda (Aija) 2.00 6.00 13,584.00 81,504.00
Supervisor de Obra - procesamiento de materiales 1.00 14.00 13,584.00 190,176.00
Supervisor de Obra - Componente Interferencias 2.00 14.00 13,584.00 190,176.00
Jefe de Equipos 1.00 14.00 14,821.88 207,506.25
Mecánicos 4.00 53.00
Ayudantes mecánicos 4.00 53.00

1.5. GESTIÓN SOCIAL
Especialista en Relaciones comunitarias 1.00 14.00 12,000.00 168,000.00

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 14.00 12,084.00 169,176.00
Comprador 1.00 14.00 11,257.50 157,605.00
Jefe de Recursos Humanos 1.00 14.00 10,260.00 143,640.00
Asistente de RRHH 1.00 14.00 5,244.00 73,416.00
Responsable de Servicios Generales 1.00 14.00 6,840.00 95,760.00
Asistente administrativo 1.00 14.00 4,500.00 63,000.00
Mantenimiento y Limpieza 1.00 14.00 1,687.50 23,625.00
Encargado/Resp de Almacén 1.00 14.00 7,125.00 99,750.00
Auxiliar de Almacén 1.00 14.00 4,275.00 59,850.00

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES TOTAL 
(CANT x MES)

COSTO  
(PEN/mes)

IMPORTE TOTAL
PEN



                               PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
                              CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES TOTAL 
(CANT x MES)

COSTO  
(PEN/mes)

IMPORTE TOTAL
PEN

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 3.00 42.00 3,306.00 138,852.00
Vigilancia 4.00 56.00 5,700.00 319,200.00
Choferes de Camionetas 9.00 126.00 3,705.00 466,830.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 1.00 14.00 6,270.00 87,780.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus  Personal CD+CI 8.00 108.00 4,275.00 461,700.00

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 1,473,890.00
Exámenes médicos personal directo MOC 164.00 465.00 280.00 130,200.00
Exámenes médicos personal directo MONC 91.00 261.00 280.00 73,080.00
Exámenes médicos personal indirecto 88.00 264.00 280.00 73,920.00
Fotocheck - GG 88.00 176.00 25.00 4,400.00
Fotocheck - CD 228.00 228.00
Charlas de inducción CD 250.00 250.00
Charlas de inducción GG 88.00 176.00
EPP personal directo 249.00 747.00 1,430.00 1,068,210.00
EPP personal indirecto 88.00 264.00 470.00 124,080.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 1,696,340.00
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 50.50 696.00 260.00 180,960.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 125.00 1,226.00 130.00 159,380.00
Custer de 24 pasajeros GG 2.00 28.00 15,000.00 420,000.00
Bus de 50 pasajeros CD 3.00 39.00 24,000.00 936,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 5,144,534.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 141.00 1,380.00 1,676.00 2,312,880.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 26.00 183.00 896.00 163,968.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 87.00 823.00 896.00 737,408.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 55.50 763.00 2,066.00 1,576,358.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 28.50 395.00 896.00 353,920.00

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 797,301.50
Telefonía móvil 42.50 589.00 50.00 29,450.00
Telefonía móvil - OHLA gestor y ARCC 3.00 42.00 50.00 2,100.00
Equipos de Computo 43.50 604.00 350.00 211,400.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 14.00 937.50 13,125.00
Agua para beber - Personal de Costo Indirecto 84.00 1,158.00 46.00 53,268.00
Agua para beber - Personal de Costo Directo 237.00 2,351.00 46.00 108,146.00
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 14.00 750.00 10,500.00
Licencias software 1.00 14.00 4,000.00 56,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 52.00 404.50 250.00 101,125.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado (ARCC y OHLA gestor) 3.00 42.00 250.00 10,500.00
Emisoras en vehículos 8.50 119.00 562.50 66,937.50
Equipamiento de taller 1.00 1.00 134,750.00 134,750.00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 2,511,424.16
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 8.50 119.00 5,812.50 691,687.50
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 14.00 19,300.00 270,200.00
Combustible 5,803.94 81,255.20 19.07 1,549,536.66

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 493,472.50
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 9.30 101.93 1,300.00 132,507.92
Lavamanos 9.30 101.93 500.00 50,964.58
Casetas vigías 3.00 3.00 10,000.00 30,000.00
Laboratorio de calidad - Implementación 1.00 1.00 70,000.00 70,000.00
Ensayos de calidad 1.00 14.00 15,000.00 210,000.00

8. EQUIPOS AUXILIARES 262,140.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia - Iniciaizacion 15.00 39.00 4,700.00 183,300.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia 40.50 438.00 180.00 78,840.00

9. GASTOS VARIOS 129,500.00
Utiles de Oficina 1.00 14.00 1,875.00 26,250.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 14.00 1,000.00 14,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 14.00 1,875.00 26,250.00
Materiales de Seguridad colectiva 1.00 14.00 4,500.00 63,000.00
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                              CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES TOTAL 
(CANT x MES)

COSTO  
(PEN/mes)

IMPORTE TOTAL
PEN

10. COSTES COVID
Costes Covid 1.00 1.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPÍTULO IMPORTE
S/

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 9,247,955.63
2. Requerimientos de Personal 1,473,890.00
3. Transporte de Personal 1,696,340.00
4. Alojamiento y alimentación 5,144,534.00
5. Operación de Instalaciones 797,301.50
6. Maquinaria y Equipos Indirectos 2,511,424.16
7. Instalaciones y Servicio 493,472.50
8. Equipos Auxiliares 262,140.00
9. Gastos Varios 129,500.00
10. Costes Covid 21,756,558
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 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

APUS PARTIDAS

MO. 1.7778 EQ. 1,680.48
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.2500 22.49 50.60
hh 2.0000 8.9999 20.32 182.88

233.48

%mo 3.0000 233.48 7.00
7.00

und 1.0000 1,440.00 1,440.00
1,440.00

MO. 0.0027 EQ. 1,224,534.44
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 300.0000 95.98 28,794.00
mes 42.0000 4,480.00 188,160.00
mes 28.0000 2,800.00 78,400.00
mes 112.0000 728.00 81,536.00

376,890.00

hm 2.0000 5,925.9259 71.49 423,644.44
glb 1.0000 22,000.00 22,000.00

445,644.44

glb 1.0000 99,000.00 99,000.00
glb 1.0000 59,400.00 59,400.00
mes 14.0000 1,200.00 16,800.00
mes 14.0000 1,800.00 25,200.00
mes 14.0000 1,200.00 16,800.00
mes 14.0000 13,200.00 184,800.00

402,000.00

MO. EQ. 841,540.60
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 442,770.30 442,770.30
glb 1.0000 398,770.30 398,770.30

841,540.60

MO. 0.4444 EQ. 2,927.40
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 18.0018 20.32 365.80
hh 1.0000 18.0018 39.41 709.45

1,075.25

var 8.0000 26.43 211.44
bol 2.0000 29.46 58.92
bol 2.0000 20.16 40.32
und 150.0000 6.16 924.00
gal 8.0000 36.18 289.44

1,524.12

hm 1.0000 18.0018 16.43 295.77
%mo 3.0000 1,075.25 32.26

328.03

Partida 102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.
Rendimiento und/DIA 1.7778 Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m

103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS
Rendimiento glb/DIA 0.0027

CONTENEDOR DE OFICINAS

Código Descripción Recurso
Materiales

Código

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0431010107

Equipos

Subcontratos

ALMACEN PROVISIONAL

Materiales

Código

Equipos
GPS0301000158

04240100010003

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

Partida

0219200018 Cerco perimétrico de Obra
0259010011
02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)
02902400010074

0301350024

SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

0417010033
SERVICIO DE INTERNET

Costo unitario directo por : glb

Equipos
011102010605

Subcontratos

GRUPO ELECTROGENO 50 KW
MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

0402010021

Partida

Código

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA
04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

Rendimiento Km/DIA 0.4444 Costo unitario directo por : Km
Descripción Recurso

Mano de Obra

Descripción Recurso
Subcontratos

0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR

0417010023

201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida

YESO BOLSA 20 KG
ESTACAS DE MADERA

0101010005 PEON

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0231040001

0101030000 TOPOGRAFO

0240020001 PINTURA ESMALTE



 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

APUS PARTIDAS

MO. 0.0384 EQ. 66,309.65
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 4.0000 833.3333 20.32 16,933.33
hh 4.0000 833.3333 39.41 32,841.67

49,775.00

var 5.0000 26.43 132.15
bol 3.0000 29.46 88.38
bol 3.0000 20.16 60.48
und 150.0000 6.16 924.00
gal 4.0000 36.18 144.72

1,349.73

hm 4.0000 833.3333 16.43 13,691.67
%mo 3.0000 49,775.00 1,493.25

15,184.92

MO. 0.2667 EQ. 71,601.07
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 29.9963 36.39 1,091.57
hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05
hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05

3,529.67

hm 0.5000 14.9981 416.06 6,240.11
hm 0.2500 7.4991 394.02 2,954.80
hm 1.0000 29.9963 308.29 9,247.56
hm 1.0000 29.9963 209.98 6,298.62

hm 1.0000 29.9963 211.24 6,336.42
%mo 3.0000 3,529.67 105.89

31,183.40

m3 600.0000 61.48 36,888.00
36,888.00

MO. 540.0000 EQ. 15.93
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0015 36.39 0.05
hh 1.0000 0.0148 20.32 0.30

0.35

hm 0.5000 0.0074 416.06 3.08
hm 1.0000 0.0148 568.77 8.42
%mo 3.0000 0.35 0.01

11.51

m3 1.0000 4.07 4.07
4.07

0301010006

PEON

011101010223

MOTONIVELADORA 140K

YESO BOLSA 20 KG

Partida

Código

0101010005 PEON

011101010223

PEÓN - VIGIA

CAMION CISTERNA 5,000GLN

010325020206

011101010507
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

206.A DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
Rendimiento m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3

EXCAVADORA CAT 336

011101011004

Subpartidas
MATERIAL DE LASTRE

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON

203.B  CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN
Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Materiales

TOPOGRAFO

0101010002 CAPATAZ

0101030000

0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001

0301000158 GPS

Partida

02040300010001

Rendimiento km/DIA 0.2667 Costo unitario directo por : km
Descripción Recurso

Mano de Obra

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS

Subpartidas
010303060257 TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

PINTURA ESMALTE

Equipos

Código

0101010005

Equipos

Equipos

01010100050001

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726

Descripción Recurso

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Código

EXCAVADORA CAT 336
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CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

APUS PARTIDAS

MO. 0.0384 EQ. 125,862.11
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 22.49 4,685.42
hh 4.0000 833.3333 20.32 16,933.33

21,618.75

mes 1.0000 5,600.00 5,600.00
5,600.00

hm 0.5000 104.1667 308.29 32,113.55
hm 0.5000 104.1667 209.98 21,872.92
hm 1.0000 208.3333 211.24 44,008.33
%mo 3.0000 21,618.75 648.56

98,643.36

MO. EQ. 39.17
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 34.06 39.17
39.17

MO. EQ. 60.42
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 52.54 60.42
60.42

MO. EQ. 24.91
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 21.66 24.91
24.91

MO. 0.8000 EQ. 11,179.02
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 1.0000 36.39 36.39
hh 1.0000 10.0000 22.49 224.90
hh 2.0000 20.0000 20.32 406.40

667.69

hm 1.0000 10.0000 416.06 4,160.60
hm 1.0000 10.0000 568.77 5,687.70
hm 2.0000 20.0000 32.15 643.00
%mo 3.0000 667.69 20.03

10,511.33

MO. 560.0000 EQ. 10.75
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0071 36.39 0.26
hh 1.0000 0.0143 20.32 0.29

0.55

hm 0.5000 0.0071 26.21 0.19
hm 1.0000 0.0143 416.06 5.95
hm 0.5000 0.0071 568.77 4.04
%mo 3.0000 0.55 0.02

10.20

0101010002 CAPATAZ
0101010005

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida

Código

Descripción Recurso
Subpartidas

Partida

01010100050001

Materiales
0264010009 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

Código

Equipos

Mano de Obra

PEON

ha/DIA 0.8000

0103292202a5 EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO

305.A PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

Código

011101011004

Rendimiento

Partida 207.A MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de 
agua)

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Descripción Recurso
Subpartidas

010703020413 MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

304.A EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010004 OFICIAL
PEÓN - VIGIA

Partida

CAMION CISTERNA 5,000GLN
0301010006

011101010423

m3/DIA 560.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Costo unitario directo por : ha
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ

011102010704 MOTOSIERRA

OFICIAL0101010004
0101010002

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 401.A DESBROCE Y LIMPIEZA

Descripción Recurso
Subpartidas

EXCAVADORA CAT 336

0301010006

Equipos
011101010223

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
HERRAMIENTAS MANUALES

011101010423
0301010006
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CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

APUS PARTIDAS

MO. 280.0000 EQ. 12.61
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0029 36.39 0.11
hh 1.0000 0.0286 20.32 0.58

0.69

hm 1.0000 0.0286 416.06 11.90
%mo 3.0000 0.69 0.02

11.92

MO. 800.0000 EQ. 7.52
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.39 0.18
hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.38

hm 0.5000 0.0050 26.21 0.13
hm 1.0000 0.0100 416.06 4.16
hm 0.5000 0.0050 568.77 2.84
%mo 3.0000 0.38 0.01

7.14

MO. 222.2222 EQ. 18.49
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 26.21 0.47
hm 1.0000 0.0360 416.06 14.98
%mo 3.0000 0.86 0.03
hm 1.0000 0.0360 59.79 2.15

17.63

MO. 35.0000 EQ. 117.42
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0229 36.39 0.83
hh 1.0000 0.2286 20.32 4.65

5.48

hm 0.5000 0.1143 26.21 3.00
hm 1.0000 0.2286 416.06 95.11
%mo 3.0000 5.48 0.16
hm 1.0000 0.2286 59.79 13.67

111.94

MO. 400.0000 EQ. 12.16
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 26.21 0.26
hm 1.0000 0.0200 416.06 8.32
hm 1.0000 0.0200 149.76 3.00
%mo 3.0000 0.56 0.02

11.60

0101010002
0101010005

PEON

CAPATAZ
0101010005

Mano de Obra

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

PEON

Rendimiento

LUMINARIA

0301010006

0101010002 CAPATAZ

CAPATAZ

Código

0101010005

Rendimiento
Descripción Recurso

CAPATAZ

Mano de Obra

0301010006

HERRAMIENTAS MANUALES

PEON

Partida

011101010423

402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO

402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3
Partida

Código Descripción Recurso

0101010002

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Rendimiento m3/DIA 400.0000

Mano de Obra
0101010002

Equipos
010324031552 LUMINARIA

Código

Partida

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA
0301010006

Descripción Recurso

402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO

m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002

Equipos
LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida 402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3/DIA 280.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento

010324031552

Mano de Obra

0301010006
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0101010005 PEON

010324031552
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

m3/DIA 35.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
HERRAMIENTAS MANUALES

CAPATAZ

010324031552 LUMINARIA

Partida 402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO

0101010005

Equipos

Costo unitario directo por : m3

PEON
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APUS PARTIDAS

MO. 444.4444 EQ. 14.56
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0180 22.49 0.40
hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37

0.90

hm 1.0000 0.0180 26.21 0.47
hm 1.0000 0.0180 394.02 7.09
hm 1.0000 0.0180 209.98 3.78
%mo 3.0000 0.90 0.03

11.37

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. 355.0000 EQ. 16.18
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0045 36.39 0.16
hh 1.0000 0.0225 22.49 0.51
hh 1.0000 0.0225 20.32 0.46

1.13

hm 1.0000 0.0225 26.21 0.59
hm 0.5000 0.0113 79.41 0.90
hm 1.0000 0.0225 394.02 8.87
hm 0.5000 0.0113 209.98 2.37

%mo 3.0000 1.13 0.03
12.76

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. 55.0000 EQ. 64.74
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 48.59 7.07
hm 0.2500 0.0364 190.31 6.93
hm 1.0000 0.1455 79.41 11.55
%mo 3.0000 10.59 0.32

25.87

m3 0.1000 22.87 2.29
m3 1.2000 21.66 25.99

28.28

Subpartidas
AGUA PARA OBRA010303160201

010324031552

Descripción Recurso

CAPATAZ
Mano de Obra

0101010002

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 444.4444

010329050424
011101010401

Subpartidas

Código

0101010002

Costo unitario directo por : m3
Código

Equipos
010324031552 LUMINARIA

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Rendimiento m3/DIA 355.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripción Recurso

011101010726
0301010006

403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUEPartida

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE

CAPATAZ
OFICIAL

0101010005 PEON

Mano de Obra

0101010004

0101010004

Equipos
LUMINARIA

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código

0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos

0301010006

403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA
m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

HERRAMIENTAS MANUALES

010324031518

Mano de Obra

010303160201

Descripción Recurso

AGUA PARA OBRA

Rendimiento

0101010002 CAPATAZ

Partida

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
010303160201
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APUS PARTIDAS

MO. 192.0000 EQ. 43.10
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 26.21 1.09
hm 2.0000 0.0833 416.06 34.66
hm 0.2000 0.0083 568.77 4.72
%mo 3.0000 2.55 0.08

40.55

MO. 192.0000 EQ. 43.10
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 26.21 1.09
hm 2.0000 0.0833 416.06 34.66
hm 0.2000 0.0083 568.77 4.72
%mo 3.0000 2.55 0.08

40.55

MO. 266.6667 EQ. 19.42
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 26.21 0.79
hm 1.0000 0.0300 416.06 12.48
hm 0.2500 0.0075 568.77 4.27
%mo 3.0000 1.83 0.05

17.59

MO. 266.6667 EQ. 19.42
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 26.21 0.79
hm 1.0000 0.0300 416.06 12.48
hm 0.2500 0.0075 568.77 4.27
%mo 3.0000 1.83 0.05

17.59

0101010002

011101010423

Rendimiento

CAPATAZ
Mano de Obra

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002

OFICIAL

Descripción Recurso

PEON

Equipos

0301010006

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002

EXCAVADORA CAT 336

0301010006

010324031552

Partida 404.E ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2
Rendimiento

LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

OFICIAL

Código

0101010004

Partida 404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1

0101010002 CAPATAZ

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripción Recurso

Mano de Obra

ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2

010324031552 LUMINARIA

0301010006

Partida

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

404.B

m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1

Código

0101010004 OFICIAL
0101010005

010324031552 LUMINARIA

HERRAMIENTAS MANUALES

011101010223

0101010005

LUMINARIA

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
HERRAMIENTAS MANUALES

CAPATAZ
0101010004

Equipos
010324031552

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006

CAPATAZ

PEON

PEON

0101010005

m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3
Código

0101010004 OFICIAL

011101010423

Equipos



 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

APUS PARTIDAS

MO. 192.0000 EQ. 43.10
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 26.21 1.09
hm 2.0000 0.0833 416.06 34.66
hm 0.2000 0.0083 568.77 4.72
%mo 3.0000 2.55 0.08

40.55

MO. 192.0000 EQ. 43.10
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 26.21 1.09
hm 2.0000 0.0833 416.06 34.66
hm 0.2000 0.0083 568.77 4.72
%mo 3.0000 2.55 0.08

40.55

MO. 266.6667 EQ. 19.42
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 26.21 0.79
hm 1.0000 0.0300 416.06 12.48
hm 0.2500 0.0075 568.77 4.27
%mo 3.0000 1.83 0.05

17.59

MO. 960.0000 EQ. 12.46
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 36.39 0.03
hh 2.0000 0.0167 20.32 0.34

0.37

hm 0.5000 0.0042 26.21 0.11
hm 1.0000 0.0083 568.77 4.72
%mo 3.0000 0.37 0.01

4.84

m3 1.0000 7.25 7.25
7.25

Equipos

011101010423

Descripción Recurso
Mano de Obra

Rendimiento

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código

010324031552 LUMINARIA

EXCAVADORA CAT 336

0101010002

010324031552

LUMINARIA
011101010223

Código Descripción Recurso

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE
m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

PEON

Rendimiento
Descripción Recurso

0101010004 OFICIAL
0101010005

404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3
Partida

Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

404.H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Código

Mano de Obra
0101010002

Equipos
010324031552 LUMINARIA

EXCAVADORA CAT 336011101010223
011101010423

Partida

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

011101010223

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010101040135

Equipos
010324031552

Partida 405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE
m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3
Código

OFICIAL
0101010005 PEON

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010004
CAPATAZ



 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

APUS PARTIDAS

MO. 720.0000 EQ. 2.80
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 36.39 0.08
hh 1.0000 0.0111 20.32 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 26.21 0.15
hm 0.5000 0.0056 416.06 2.33
%mo 3.0000 0.31 0.01

2.49

MO. EQ. 41.53
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 33.59 33.59
m3 1.0000 7.94 7.94

41.53

MO. EQ. 26.27
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.2500 68.33 17.08
m3 0.2500 36.75 9.19

26.27

MO. 1,100.0000 EQ. 12.50
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 8.68 9.98
%mt 5.0000 9.98 0.50

10.48

hm 0.2500 0.0018 226.41 0.41
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.46

MO. 1,100.0000 EQ. 8.52
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 5.38 6.19
%mt 5.0000 6.19 0.31

6.50

hm 0.2500 0.0018 226.41 0.41
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.46

Rendimiento

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

011207010109

EXCAVADORA CAT 336
0301010006

Mano de Obra

Equipos

MATERIALES (VARIOS)

PEON

CAPATAZ

0101010005

Código

Partida

LUMINARIA
011101010223

407.A MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON
CAPATAZ

Código Descripción Recurso

Partida 406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD

ml/DIA Costo unitario directo por : ml
Código

Partida 409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN

Subpartidas
010303010903

Descripción Recurso
Rendimiento

m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

010303010309 CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO DE DIQUE

408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL

010303010542

Partida

Excavación de fundaciones

Descripción Recurso
Subpartidas

Rendimiento

0101010002

010324031552

HERRAMIENTAS MANUALES

Costo unitario directo por : m2
Código

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Descripción Recurso
Rendimiento m2/DIA

Mano de Obra

0301010006

Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

1,100.0000

EXCAVACION EN ZANJA
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Partida 409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN

0201010075

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

0101010002

PEON

Materiales

0292010003

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005

0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2



 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

APUS PARTIDAS

MO. 888.8889 EQ. 4.40
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18
0.18

hm 0.5000 0.0045 26.21 0.12
hm 0.1500 0.0013 416.06 0.54
hm 1.0000 0.0090 394.02 3.55
%mo 3.0000 0.18 0.01

4.22

MO. 240.0000 EQ. 21.27
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24
hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 308.29 10.27
hm 1.0000 0.0333 209.98 6.99
%mo 3.0000 1.67 0.05

17.31

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. 888.8889 EQ. 5.38
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07
hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 568.77 5.12
%mo 3.0000 0.25 0.01

5.13

MO. EQ. 97.77
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 97.77 97.77
97.77

MO. 120.0000 EQ. 252.86
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0667 36.39 2.43
hh 2.0000 0.1333 28.52 3.80
hh 2.0000 0.1333 22.49 3.00
hh 8.0000 0.5333 20.32 10.84

20.07

m2 1.2000 12.81 15.37
m2 1.2000 35.06 42.07
und 8.0000 0.95 7.60

65.04

hm 1.0000 0.0667 190.31 12.69
%mo 8.0000 20.07 1.61

14.30

Descripción Recurso
Subpartidas

Rendimiento

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

0101010005

0101010002

Materiales

Código

CAPATAZ
OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003

Código

Equipos

m2/DIA Costo unitario directo por : m2
Código

010312010201 INSTALACION DE GEOWEB

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

010303160201

Código

Descripción Recurso
Mano de Obra

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006

412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Partida 410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO
Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL

010324031552 LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

011101010223

Partida

Código
Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ

Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)

PEON

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0101010005

413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

0101010002 CAPATAZ

Equipos
011101010423

PEON

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
0301010006

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3
Descripción Recurso

Mano de Obra

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

GEOWEB
0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

010324031518
HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL
0210030003

Equipos

Partida 414.B GEOCELDA HORMIGONADA
Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

0301010006



 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

APUS PARTIDAS

m3 0.2500 613.78 153.45
153.45

MO. EQ. 30.64
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 23.94 23.94
m3 1.0000 6.70 6.70

30.64

MO. 55.0000 EQ. 38.75
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 48.59 7.07
hm 0.2500 0.0364 190.31 6.93
hm 1.0000 0.1455 79.41 11.55
%mo 3.0000 10.59 0.32

25.87

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. 15.0000 EQ. 289.71
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.5000 232.78 116.39
m3 0.5000 346.63 173.32

289.71

MO. 262.5000 EQ. 9.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0305 189.30 5.77
5.77

m3 1.0000 4.09 4.09
4.09

MO. 262.5000 EQ. 9.98
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0305 189.30 5.77
5.77

m3 1.0000 4.09 4.09
4.09

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Código Descripción Recurso

0101010002

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3010324031518

Equipos
010324031505

Descripción Recurso

Partida

Mano de Obra
01010100050001

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Rendimiento

Subpartidas
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

PEON

CAPATAZ

ACOPIO DE ROCA

Subpartidas
Código Descripción Recurso

010303030108

0101010003 OPERARIO
0101010005

Mano de Obra

010306020504

Partida 417.A RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

REMOCION Y SELECCION DE ROCA
010303060504

Partida 420.A RELLENO COMPACTADO
Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

m3-km/DI 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Partida

Código

010710130010 MURO DE CONCRETO - TALUD

Descripción Recurso
Subpartidas

010710130009 MURO ESCOLLERA - UÑA

501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D=1km

010303160201 AGUA PARA OBRA

421.A MURO ESCOLLERA
Rendimiento m3/DIA 15.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento

Código

Subpartidas
010303134974 Carguio de material en acopio

501.B CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D=1km
Rendimiento m3-km/DI 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

011101010101

010303134974 Carguio de material en acopio

PEÓN - VIGIA

01010100050001

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas



 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

APUS PARTIDAS

MO. 262.5000 EQ. 9.98
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0305 189.30 5.77
5.77

m3 1.0000 4.09 4.09
4.09

MO. 550.0000 EQ. 2.74
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 189.30 2.74
2.74

MO. 550.0000 EQ. 2.74
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 189.30 2.74
2.74

MO. 252.0000 EQ. 10.31
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 20.32 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0317 189.30 6.00
6.00

m3 1.0000 4.18 4.18
4.18

MO. 612.0000 EQ. 2.48
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0131 189.30 2.48
2.48

MO. 278.6667 EQ. 13.05
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0057 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0287 240.90 6.91
6.91

m3 1.0000 6.02 6.02
6.02

MO. 645.3333 EQ. 2.99
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0124 240.90 2.99
2.99

01010100050001

Rendimiento

506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D >1km
Rendimiento m3-km/DI

Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Código Descripción Recurso
Equipos

Rendimiento

645.3333 Costo unitario directo por : m3-km

m3-km/DI 278.6667 Costo unitario directo por : m3-km
Código

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Rendimiento
Partida 501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D=1KM

m3-km/DI 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

010303060301

Rendimiento

CARGUIO DE MATERIAL

Partida

Código Descripción Recurso

011101010101

Subpartidas

503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D= 1km
Rendimiento m3-km/DI 252.0000

Descripción Recurso
Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

502.B ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1KmPartida

010303134974 Carguio de material en acopio

PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas

Código Descripción Recurso

011101010101

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

CAMION VOLQUETE 15M3

502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM
m3-km/DI 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km

m3-km/DI 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km
Código Descripción Recurso

Equipos

Costo unitario directo por : m3-km

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida
Rendimiento

Código Descripción Recurso
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D=1km

011101010101

Partida 504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km
m3-km/DI 612.0000 Costo unitario directo por : m3-km

CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

01010100050001

011101010133



 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

APUS PARTIDAS

MO. 1.0000 EQ. 7,152.74
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 8.0000 36.39 291.12
hh 1.0000 8.0000 28.52 228.16
hh 4.0000 32.0000 20.32 650.24

1,169.52

und 0.8889 2,800.00 2,488.92

und 0.1166 3,628.80 423.12

2,912.04

hm 1.0000 8.0000 226.41 1,811.28
%mo 5.0000 1,169.52 58.48

1,869.76

m3 2.2000 63.46 139.61
m3 1.7000 613.78 1,043.43
m3 0.5000 36.75 18.38

1,201.42

MO. EQ. 8,008.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 112.0000 18.12 2,029.44
m3 190.0000 31.47 5,979.30

8,008.74

MO. 14.2222 EQ. 452.34
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.6000 608.81 365.29
m3 0.4000 217.63 87.05

452.34

MO. 24.0000 EQ. 166.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0333 36.39 1.21
hh 1.0000 0.3333 20.32 6.77

7.98

hm 1.0000 0.3333 416.06 138.67
%mo 3.0000 7.98 0.24
hm 1.0000 0.3333 59.79 19.93

158.84

MO. 16.0000 EQ. 425.60
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 342.06 359.16
m3 1.0000 66.44 66.44

425.60

OPERARIO
0101010005 PEON

0101010002 CAPATAZ

Código

HERRAMIENTAS MANUALES

16.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006

Rendimiento

Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

0205340057

011101011413
0301010006

010306020504

Código Descripción Recurso

010101010205

Partida
Rendimiento

605.A REUBICACIÓN DE POZO SUPERFICIAL
Costo unitario directo por : und

m3/DIA

0101010005 PEON

Partida

Rendimiento

Equipos

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO

REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA
Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso

Partida 604.A

Subpartidas
010303010808

Partida 609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO
m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
EXCAVACION MANUAL
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

und/DIA

Mano de Obra

0101010003

Materiales
0205340056 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO (C.A.C) DE 12 METROS DE 

LONGITUD.
POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO (C.A.C) DE 16 METROS DE 
LONGITUD.

m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

612.A DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE

PERFILADO MANUAL EN TALUD DE ZANJA
010303010911 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA

Rendimiento

010303175777

Partida

Código Descripción Recurso
Subpartidas

CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
011204020229 COLOCACION PIEDRA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Subpartidas
010303130416

Código Descripción Recurso

010303175779
Fabricación de concreto 100 kg/cm2
Colocación concreto simple



 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

APUS PARTIDAS

MO. 14.2222 EQ. 382.71
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 356.79 267.59
m3 0.7500 66.44 49.83
m3 0.3000 217.63 65.29

382.71

MO. 18.0000 EQ. 441.07
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 356.79 374.63
m3 1.0000 66.44 66.44

441.07

MO. 16.0000 EQ. 613.78
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 481.41 505.48
m3 1.0000 108.30 108.30

613.78

MO. EQ. 667.41
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 532.49 559.11
m3 1.0000 108.30 108.30

667.41

MO. 220.0000 EQ. 8.15
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0364 28.52 1.04
hh 1.0000 0.0364 22.49 0.82
hh 0.5000 0.0182 20.32 0.37

2.36

kg 0.0500 8.51 0.43
kg 1.0500 5.04 5.29

5.72

%mo 3.0000 2.36 0.07
0.07

MO. 10.0000 EQ. 76.52
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82
hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26

40.07

kg 0.1000 8.51 0.85
kg 0.2000 6.50 1.30
gal 0.0500 107.52 5.38
p2 4.5000 6.16 27.72

35.25

%mo 3.0000 40.07 1.20
1.20

Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

010303175779 Colocación concreto simple

Rendimiento
Código

Subpartidas
Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

Partida

Rendimiento

010713000301

Descripción Recurso

Partida 801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
m3/DIA

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

010303134461

Rendimiento

0101010003

Código

Subpartidas

Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
COLOCACION DE CONCRETO

Subpartidas

0101010002

PEON

02041200020003

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

ALAMBRE NEGRO #8
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Materiales

Partida 801.B1 CONCRETO (f'c = 14 Mpa)
m3/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m3

Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

COLOCACION PIEDRA

Rendimiento
Descripción Recurso

Subpartidas

010303175779 Colocación concreto simple
011204020229

Código

010303134413

Partida 801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM)
m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL
PEON

Materiales

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO

0101010005

kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg
Código Descripción Recurso

0101010002

010303134048

Rendimiento

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa)

Código Descripción Recurso

010303134413

801.C CONCRETO (f'c = 21 MPa)
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

0204010011

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010004 OFICIAL
0101010005

02040300010022

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 803.A ENCOFRADO PLANO



 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

APUS PARTIDAS

MO. 12.0000 EQ. 127.89
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 36.39 2.43
hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 1.0000 0.6667 20.32 13.55

30.97

kg 0.1500 8.51 1.28
kg 0.2000 6.50 1.30
gal 0.1000 107.52 10.75
p2 6.5000 6.16 40.04
und 0.3000 140.00 42.00

95.37

%mo 5.0000 30.97 1.55
1.55

MO. 24.0000 EQ. 905.75
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51
hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 2.0000 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.0500 739.20 776.16
776.16

hm 0.5000 0.1667 416.06 69.36
hm 0.1000 0.0333 226.41 7.54
%mo 5.0000 50.18 2.51

79.41

MO. 24.0000 EQ. 1,462.69
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51
hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 2.0001 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.0500 1,276.80 1,340.64
1,340.64

hm 0.5000 0.1667 416.06 69.36
%mo 5.0000 50.18 2.51

71.87

0231010001

Partida

Mano de Obra
0101010002

805.A TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

0101010005 PEON

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

CAPATAZ

ENCOFRADO CURVO
m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

803.B

0301010006

0301010006
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
CAMION GRUA 20 TON

Costo unitario directo por : ml

Equipos

Rendimiento

Materiales

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 805.B TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento ml/DIA

Rendimiento ml/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : ml

Mano de Obra
0101010002

Descripción Recurso

02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
MADERA TORNILLO

Código

CAPATAZ

0222140001

Partida

0101010003

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002

0101010005 PEON

CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm

24.0000

011101011413

OPERARIO

0101010004
0101010003

Materiales
Tubería HDPE Corrugado de 750 mm

0301010006

0214010748

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES



 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

APUS PARTIDAS

MO. 20.0000 EQ. 1,897.84
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.4000 36.39 14.56
hh 1.0000 0.4000 28.52 11.41
hh 2.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 2.0000 0.8000 20.32 16.26

60.22

m 1.0500 1,668.00 1,751.40
1,751.40

hm 0.5000 0.2000 416.06 83.21
%mo 5.0000 60.22 3.01

86.22

MO. 24.0000 EQ. 2,031.65
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51
hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 2.0001 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.1000 1,736.00 1,909.60
1,909.60

hm 0.5000 0.1667 416.06 69.36
%mo 5.0000 50.18 2.51

71.87

MO. EQ. 7,872.93
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 6,209.88 6,209.88
6,209.88

und 1.0000 1,663.05 1,663.05
1,663.05

MO. EQ. 9,060.33
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 7,397.28 7,397.28
7,397.28

und 1.0000 1,663.05 1,663.05
1,663.05

MO. EQ. 13,315.05
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 11,652.00 11,652.00
11,652.00

und 1.0000 1,663.05 1,663.05
1,663.05

0101010002
OPERARIO

Equipos
EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0214010823

SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m

Partida

011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

011101010223

0411240006

011203040433

Descripción Recurso

INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO
Subpartidas

011203040433

Subcontratos
Código

Rendimiento

0411240007

Subpartidas

SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m

Código Descripción Recurso

0411240008

806.C COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Subcontratos

Partida

Código Descripción Recurso

0101010002

Materiales

CAPATAZ

0101010004 OFICIAL
0101010005

Rendimiento ml/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : ml

Mano de Obra

Partida 805.C TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

0101010003 OPERARIO

Mano de Obra
Código
Rendimiento ml/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : ml

0101010004 OFICIAL

Descripción Recurso

0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

805.D TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

0301010006

Subcontratos
SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m

Subpartidas

806.B  COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
Partida

Tubería HDPE Corrugado de 1000 mm

806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

PEON

CAPATAZ
0101010003

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida



 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

APUS PARTIDAS

MO. EQ. 12,253.77
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 10,792.32 10,792.32
10,792.32

und 1.0000 1,461.45 1,461.45
1,461.45

MO. EQ. 2,832.00
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 2,832.00 2,832.00
2,832.00

MO. EQ. 3,186.00
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 3,186.00 3,186.00
3,186.00

MO. EQ. 3,776.40
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 3,776.40 3,776.40
3,776.40

MO. EQ. 869.88
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 869.88 869.88
869.88

MO. 40.0000 EQ. 81.01
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70
hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06

10.49

m 1.0000 70.00 70.00
70.00

%mo 5.0000 10.49 0.52
0.52

Costo unitario directo por : und

Subpartidas

SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.20x1.50m

Código
Rendimiento und/DIA

SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.35x1.50m

Descripción Recurso
Subcontratos

0411030025 SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.60x1.50m

Código Descripción Recurso

Rendimiento

Partida

Código

Subcontratos

Partida

Rendimiento

Descripción Recurso
Materiales

0258110012 COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m

0101010002

Partida

Partida 806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Mano de Obra
Descripción Recurso

010324070907

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Rendimiento

BARANDA METALICA
Subcontratos

Código Descripción Recurso

0411030023

806.I REJILLA METÁLICA 1.60 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

0411030022

Partida 806.H REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
und/DIA Costo unitario directo por : und

INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA

806.F REJILLA METÁLICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
und/DIA Costo unitario directo por : und

Subcontratos

0101010005 PEON

Materiales
WATER STOP DE 6"

0301010006

0433010011

807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP
Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

Partida 806.L BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN)
ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Código

0210060002

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES



 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

APUS PARTIDAS

MO. 30.0000 EQ. 30.87
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0667 36.39 2.43
hh 1.0000 0.2667 28.52 7.61
hh 0.2500 0.0667 20.32 1.36

11.40

pln 0.0570 22.40 1.28
pza 0.2860 61.60 17.62

18.90

%mo 5.0000 11.40 0.57
0.57

MO. 30.0000 EQ. 90.25
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0267 36.39 0.97
hh 1.0000 0.2667 28.52 7.61
hh 0.5000 0.1333 20.32 2.71

11.29

m 1.0000 78.40 78.40
78.40

%mo 5.0000 11.29 0.56
0.56

MO. 40.0000 EQ. 25.64
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70
hh 2.0000 0.4000 20.32 8.13

14.56

kg 0.4000 23.63 9.45
kg 0.1750 5.15 0.90

10.35

%mo 5.0000 14.56 0.73
0.73

MO. EQ. 878,702.02
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 14.0000 62,764.43 878,702.02
878,702.02

MO. EQ. 199,584.00
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 14.0000 8,580.00 120,120.00

mes 14.0000 5,676.00 79,464.00
199,584.00

Materiales

02401500010009

Rendimiento

0210060012

m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010003
0101010005

TECNOPOR DE 1/2"X4X8'
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A02221600010012

Equipos

Partida 808.A JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA

02100400010001

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

808.B JUNTA WATERSTOP DE PVC 8"
Rendimiento ml/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : ml

OPERARIO
PEON

Código Descripción Recurso
Rendimiento ml/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : ml

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Código

0101010005

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO

Código

Partida 810.B IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA

Partida

Descripción Recurso
Mano de Obra

WATER STOP DE 8"

0301010006
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

PEON

Materiales

902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb
Código

Partida

Subpartidas

HERRAMIENTAS MANUALES

PEON

0101010002 CAPATAZ

0301010006

902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

010314010116 PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL

Partida

Código Descripción Recurso

0101010005

Materiales
02400700010003 PINTURA ASFALTICA

IMPRIMANTE ASFALTICO

Equipos

Descripción Recurso
Subcontratos

0427010013

0427010014 Tratamiento de residuos

Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos



 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

APUS PARTIDAS

MO. EQ. 9,120.00
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 9,120.00 9,120.00
9,120.00

MO. EQ. 2,400.00
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 2,400.00 2,400.00
2,400.00

MO. EQ. 4,317.60
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 4,317.60 4,317.60
4,317.60

MO. EQ. 2,640.00
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 2,640.00 2,640.00
2,640.00

MO. EQ. 62,079.36
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 192.0000 20.32 3,901.44
3,901.44

hm 96.0000 190.31 18,269.76
hm 96.0000 189.30 18,172.80
hm 96.0000 226.41 21,735.36

58,177.92

011101010101

Subcontratos
Descripción Recurso

Partida

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso
Subcontratos

MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

Partida 902.C.3 MONITOREO DE CALIDAD AGUA

CAMION VOLQUETE 15M3
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0427050015

Rendimiento

MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

Partida

Código Descripción Recurso
und/DIA

0427050014

Rendimiento

MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

Partida 902.C.2 MONITOREO DE CALIDAD RUIDO
und/DIA Costo unitario directo por : und

Partida

Subcontratos

Rendimiento
902.C.1 MONITOREO DE CALIDAD AIRE
und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Código

Equipos

Rendimiento

Descripción Recurso
Mano de Obra

Código

0433010099 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO

902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Costo unitario directo por : und

Subcontratos
0427050013

902.C.4 MONITOREO DE CALIDAD SUELO
und/DIA Costo unitario directo por : und
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 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

APUS SUBPARTIDAS

MO. 6.2222 EQ. 63.46
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.2571 36.39 9.36
hh 2.0000 2.5714 20.32 52.25

61.61

%mo 3.0000 61.61 1.85
1.85

MO. 960.0000 EQ. 3.22
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 36.39 0.03
0.03

hm 0.5000 0.0042 26.21 0.11
hm 1.0000 0.0083 371.17 3.08
%mo 3.0000 0.03

3.19

MO. 375.0000 EQ. 7.25
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0213 189.30 4.03
4.03

m3 1.0000 3.22 3.22
3.22

MO. 480.0000 EQ. 33.59
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 36.39 0.12
hh 1.0000 0.0167 22.49 0.38
hh 1.0000 0.0167 20.32 0.34

0.84

hm 1.0000 0.0167 308.29 5.15
hm 1.0000 0.0167 209.98 3.51
%mo 3.0000 0.84 0.03

8.69

m3 0.0100 22.87 0.23
m3 1.1000 21.66 23.83

24.06

MO. 445.0000 EQ. 7.94
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0018 36.39 0.07
hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37

0.44

hm 1.0000 0.0180 416.06 7.49
%mo 3.0000 0.44 0.01

7.50

Partida EXCAVACION MANUAL
Rendimiento m3/DIA 6.2222 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Equipos

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION
Rendimiento m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas

Partida TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km
Rendimiento m3/DIA 375.0000 Costo unitario directo por : m3

010324031552 LUMINARIA
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

010101010224 CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION

Partida CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida Excavación de fundaciones
Rendimiento m3/DIA 445.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

APUS SUBPARTIDAS

MO. 36.0000 EQ. 18.12
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1111 36.39 4.04
hh 3.0000 0.6667 20.32 13.55

17.59

%mo 3.0000 17.59 0.53
0.53

MO. 30.0000 EQ. 68.33
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0267 36.39 0.97
hh 3.0000 0.8000 20.32 16.26

17.23

hm 1.0000 0.2667 190.31 50.76
%mo 2.0000 17.23 0.34

51.10

MO. 150.0000 EQ. 31.47
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0053 36.39 0.19
hh 1.0000 0.0533 20.32 1.08

1.27

hm 1.0000 0.0533 416.06 22.18
hm 1.0000 0.0533 149.76 7.98
%mo 3.0000 1.27 0.04

30.20

MO. 160.0000 EQ. 23.94
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0250 36.39 0.91
hh 1.0000 0.0500 22.49 1.12
hh 1.0000 0.0500 20.32 1.02

3.05

hm 1.0000 0.0500 416.06 20.80
%mo 3.0000 3.05 0.09

20.89

MO. 549.3333 EQ. 9.54
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 36.39 0.27
hh 1.0000 0.0146 20.32 0.30

0.57

hm 1.0000 0.0146 416.06 6.07
hm 0.5000 0.0073 394.02 2.88
%mo 3.0000 0.57 0.02

8.97

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 36.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Partida PERFILADO MANUAL EN TALUD DE ZANJA

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXCAVACION EN ZANJA
Rendimiento m3/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 150.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida REMOCION Y SELECCION DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA
Rendimiento m3/DIA 549.3333 Costo unitario directo por : m3



 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

APUS SUBPARTIDAS

MO. 549.3333 EQ. 9.54
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 36.39 0.27
hh 1.0000 0.0146 20.32 0.30

0.57

hm 1.0000 0.0146 416.06 6.07
hm 0.5000 0.0073 394.02 2.88
%mo 3.0000 0.57 0.02

8.97

MO. 48.0000 EQ. 43.14
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0000 0.1667 20.32 3.39

4.00

hm 1.0000 0.1667 190.31 31.72
%mo 3.0000 4.00 0.12
hm 1.0000 0.1667 43.80 7.30

39.14

MO. 533.3333 EQ. 30.54
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0150 36.39 0.55
hh 2.0000 0.0300 20.32 0.61

1.16

hm 1.0000 0.0150 490.72 7.36
hm 1.0000 0.0150 416.06 6.24
hm 1.0000 0.0150 371.17 5.57
hm 1.0000 0.0150 678.63 10.18
%mo 3.0000 1.16 0.03

29.38

MO. 711.1111 EQ. 17.22
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0113 36.39 0.41
hh 1.0000 0.0113 20.32 0.23

0.64

hm 1.0000 0.0113 416.06 4.70
hm 1.0000 0.0113 371.17 4.19
hm 1.0000 0.0113 678.63 7.67
%mo 3.0000 0.64 0.02

16.58

MO. 372.0000 EQ. 4.07
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0215 189.30 4.07
4.07

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
Rendimiento m3/DIA 549.3333 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03014000040003 ZARANDA ESTATICA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010329061010 ZARANDA METSO ST4.8
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA 533.3333 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 711.1111 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

011101010905 CHANCADORA METSO LT96
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM
Rendimiento m3/DIA 372.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
011101010905 CHANCADORA METSO LT96



 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

APUS SUBPARTIDAS

MO. 866.6667 EQ. 4.18
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 36.39 0.03
hh 1.0000 0.0092 20.32 0.19

0.22

hm 0.5000 0.0046 26.21 0.12
hm 1.0000 0.0092 416.06 3.83
%mo 3.0000 0.22 0.01

3.96

MO. 146.6667 EQ. 6.02
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 0.2500 0.0136 26.21 0.36
hm 0.2500 0.0136 416.06 5.66

6.02

MO. 252.0000 EQ. 10.31
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 20.32 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0317 189.30 6.00
6.00

m3 1.0000 4.18 4.18
4.18

MO. 528.0000 EQ. 2.88
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0152 189.30 2.88
2.88

MO. 480.0000 EQ. 6.70
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 36.39 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0167 394.02 6.58
6.58

Partida CARGUIO DE MATERIAL

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 866.6667 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Partida CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
Rendimiento m3/DIA 252.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Equipos

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGUIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 146.6667 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 528.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Equipos

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida ACOPIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3



 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

APUS SUBPARTIDAS

MO. 10.6667 EQ. 342.06
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 5.0000 3.7500 20.32 76.20

111.24

m3 0.6500 50.40 32.76
m3 0.4500 61.60 27.72
bol 5.0000 29.46 147.30

207.78

hm 1.0000 0.7500 20.77 15.58
%mo 3.0000 111.24 3.34

18.92

m3 0.1800 22.87 4.12
4.12

MO. 10.0000 EQ. 76.52
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82
hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26

40.07

kg 0.1000 8.51 0.85
kg 0.2000 6.50 1.30
gal 0.0500 107.52 5.38
p2 4.5000 6.16 27.72

35.25

%mo 3.0000 40.07 1.20
1.20

MO. 10.6667 EQ. 481.41
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 5.0000 3.7500 20.32 76.20

111.24

m3 0.6500 50.40 32.76
m3 0.4500 61.60 27.72
bol 9.7300 29.46 286.65

347.13

hm 1.0000 0.7500 20.77 15.58
%mo 3.0000 111.24 3.34

18.92

m3 0.1800 22.87 4.12
4.12

Partida Fabricación de concreto 100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002 ARENA GRUESA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida  Encofrado de muros
Rendimiento m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002 ARENA GRUESA



 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

APUS SUBPARTIDAS

MO. 10.6667 EQ. 356.79
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 5.0000 3.7500 20.32 76.20

111.24

m3 0.6500 50.40 32.76
m3 0.4500 61.60 27.72
bol 5.5000 29.46 162.03

222.51

hm 1.0000 0.7500 20.77 15.58
%mo 3.0000 111.24 3.34

18.92

m3 0.1800 22.87 4.12
4.12

MO. 12.0000 EQ. 532.49
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 36.39 24.26
hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 5.0000 3.3333 20.32 67.73

111.00

m3 0.6500 50.40 32.76
m3 0.4500 61.60 27.72
bol 11.0000 29.46 324.06
kg 2.1500 7.28 15.65

400.19

hm 1.0000 0.6667 20.77 13.85
%mo 3.0000 111.00 3.33

17.18

m3 0.1800 22.87 4.12
4.12

MO. 800.0000 EQ. 4.09
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0010 36.39 0.04
hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.24

hm 0.5000 0.0050 26.21 0.13
hm 1.0000 0.0100 371.17 3.71
%mo 3.0000 0.24 0.01

3.85

Partida Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002 ARENA GRUESA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002 ARENA GRUESA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Carguio de material en acopio

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

010324031552 LUMINARIA
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos



 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

APUS SUBPARTIDAS

MO. 75.7200 EQ. 22.87
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0264 20.32 0.54
0.54

hm 1.0000 0.1057 211.24 22.33
22.33

MO. EQ. 608.81
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 481.41 505.48
m3 1.0000 103.33 103.33

608.81

MO. 12.0000 EQ. 103.33
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 4.0000 2.6667 20.32 54.19

100.32

%mo 3.0000 100.32 3.01
3.01

MO. 14.0000 EQ. 66.44
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1429 36.39 5.20
hh 1.0000 0.5714 22.49 12.85
hh 4.0000 2.2857 20.32 46.45

64.50

%mo 3.0000 64.50 1.94
1.94

MO. 16.0000 EQ. 613.78
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 481.41 505.48
m3 1.0000 108.30 108.30

613.78

Partida AGUA PARA OBRA
Rendimiento m3/DIA 75.7200 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
010303175778 Colocación concreto mamposteria

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON

Equipos

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida Colocación concreto mamposteria
Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida Colocación concreto simple
Rendimiento m3/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso



 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

APUS SUBPARTIDAS

MO. 400.0000 EQ. 97.77
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0200 36.39 0.73
hh 2.0000 0.0400 28.52 1.14
hh 2.0000 0.0400 22.49 0.90
hh 8.0000 0.1600 20.32 3.25

6.02

m2 1.2000 12.81 15.37
m2 1.2000 35.06 42.07
und 4.0000 0.95 3.80

61.24

hm 2.0000 0.0400 190.31 7.61
%mo 3.0000 6.02 0.18

7.79

m3 0.2500 90.88 22.72
22.72

MO. 0.0384 EQ. 62,764.43
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 104.1667 28.52 2,970.83
hh 1.0000 208.3333 20.32 4,233.33
hh 0.5000 104.1667 60.00 6,250.00

13,454.16

hm 0.5000 104.1667 190.31 19,823.96
mes 0.0048 0.5000 14,964.28 7,482.14
hm 0.5000 104.1667 211.24 22,004.17

49,310.27

MO. EQ. 90.88
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.2000 43.14 51.77
m3 1.0000 10.31 10.31
m3 10.0000 2.88 28.80

90.88

MO. 8.0000 EQ. 48.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 22.49 22.49
22.49

gal 0.4500 19.07 8.58
8.58

hm 1.0000 1.0000 17.52 17.52
17.52

Rendimiento m2/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Partida INSTALACION DE GEOWEB

0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL
0210030003 GEOWEB

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

0103020018 BIOLOGO

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010332010139 Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Subpartidas
010318010414 GRAVA 2" a 8"

Partida PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL
Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Partida COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida GRAVA 2" a 8"
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

Materiales



 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

APUS SUBPARTIDAS

MO. 8.0000 EQ. 190.31
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 2.5000 19.07 47.68
47.68

hm 1.0000 1.0000 112.95 112.95
112.95

MO. 8.0000 EQ. 26.21
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.8000 19.07 15.26
15.26

hm 1.0000 1.0000 10.95 10.95
10.95

MO. 2.0000 EQ. 1,461.45
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 22.49 179.92
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

529.34

hm 1.0000 4.0000 226.41 905.64
%mo 5.0000 529.34 26.47

932.11

MO. EQ. 61.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 28.00 28.00
28.00

m3k 1.0000 4.83 4.83
m3k 15.0000 1.91 28.65

33.48

MO. 8.0000 EQ. 79.41
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 1.0000 19.07 19.07
19.07

hm 1.0000 1.0000 30.66 30.66
30.66

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Equipos
03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

Partida LUMINARIA
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

Partida INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

010341050290 Transporte < 1 km agregado
010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código Descripción Recurso
Materiales

0207040075 MATERIAL DE LASTRADO

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida MATERIAL DE LASTRE
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Equipos
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso



 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

APUS SUBPARTIDAS

MO. 8.0000 EQ. 490.72
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 5.0000 19.07 95.35
95.35

hm 1.0000 1.0000 359.32 359.32
359.32

MO. 8.0000 EQ. 16.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
gal 0.2500 19.07 4.77

4.77

hm 1.0000 1.0000 12.05 12.05
12.05

MO. 348.0000 EQ. 4.44
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0046 20.32 0.09
0.09

hm 1.0000 0.0230 189.30 4.35
4.35

MO. EQ. 52.54
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.2000 9.54 11.45
m3 1.2000 30.54 36.65
m3 1.0000 4.44 4.44

52.54

MO. 1.0000 EQ. 14,964.28
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 3,656.00 3,656.00
3,656.00

gal 270.0000 19.07 5,148.90
5,148.90

mes 1.0000 6,159.38 6,159.38
6,159.38

MO. 313.6364 EQ. 4.83
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0255 189.30 4.83
4.83

Partida ZARANDA METSO ST4.8
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP

Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3/DIA 348.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Partida TRANSPORTE INTERNO

Partida Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4
Rendimiento mes/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : mes

Subpartidas
010303030324 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
010303050114 CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Rendimiento m3k/DIA 313.6364 Costo unitario directo por : m3k
Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200030023 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4

Partida Transporte < 1 km agregado

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010247 CHOFER DE CAMIONETA

Materiales

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3



 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

APUS SUBPARTIDAS

MO. 790.9091 EQ. 1.91
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0101 189.30 1.91
1.91

MO. EQ. 34.06
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.3000 9.54 12.40
m3 1.0000 17.22 17.22
m3 1.0000 4.44 4.44

34.06

MO. 15.0000 EQ. 232.78
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.3300 613.78 202.55
m3 0.7000 43.19 30.23

232.78

MO. EQ. 346.63
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 76.52 76.52
m3 0.3300 613.78 202.55
m3 0.7000 96.52 67.56

346.63

MO. 120.0000 EQ. 43.19
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0333 36.39 1.21
hh 1.0000 0.0667 22.49 1.50
hh 1.0000 0.0667 20.32 1.36

4.07

hm 1.0000 0.0667 26.21 1.75
hm 1.0000 0.0667 416.06 27.75
hm 0.2500 0.0167 568.77 9.50
%mo 3.0000 4.07 0.12

39.12

MO. 80.0000 EQ. 96.52
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0500 36.39 1.82
hh 2.0000 0.2000 22.49 4.50
hh 2.0000 0.2000 20.32 4.06

10.38

hm 1.0000 0.1000 26.21 2.62
hm 2.0000 0.2000 416.06 83.21
%mo 3.0000 10.38 0.31

86.14

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

Partida Transporte > 1 km agregado
Rendimiento m3k/DIA 790.9091 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010710130011 COLOCACION DE ROCA EN UÑA - MURO ESCOLLERA

Partida MURO ESCOLLERA - UÑA
Rendimiento m3/DIA 15.0000 Costo unitario directo por : m3

010303030208 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA
010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida COLOCACION DE ROCA EN UÑA - MURO ESCOLLERA
Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
010303133475 Encofrado de muros
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010710130012 COLOCACION DE ROCA EN TAUD - MURO ESCOLLERA

Partida (010710130010-1049068-01) MURO DE CONCRETO - TALUD
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COLOCACION DE ROCA EN TAUD - MURO ESCOLLERA

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 80.0000



 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

APUS SUBPARTIDAS

MO. 12.0000 EQ. 108.30
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1667 36.39 6.07
hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 4.0000 2.6667 20.32 54.19

94.26

hm 1.0000 0.6667 16.82 11.21
%mo 3.0000 94.26 2.83

14.04

MO. 350.0000 EQ. 21.66
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 17.22 17.22
m3 1.0000 4.44 4.44

21.66

MO. 8.0000 EQ. 189.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 2.8000 19.07 53.40
53.40

hm 1.0000 1.0000 106.22 106.22
106.22

MO. 8.0000 EQ. 240.90
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 4.2000 19.07 80.09
80.09

hm 1.0000 1.0000 131.13 131.13
131.13

MO. 8.0000 EQ. 416.06
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 8.5000 19.07 162.10
162.10

hm 1.0000 1.0000 217.91 217.91
217.91

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida COLOCACION DE CONCRETO
Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida CAMION VOLQUETE 15M3
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
010329140371 TRANSPORTE INTERNO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
Rendimiento m3/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Partida CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03012200040041 CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

Partida EXCAVADORA CAT 336
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301170008 EXCAVADORA CAT 336



 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

APUS SUBPARTIDAS

MO. 8.0000 EQ. 371.17
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 5.4000 19.07 102.98
102.98

hm 1.0000 1.0000 232.14 232.14
232.14

MO. 8.0000 EQ. 394.02
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 7.0000 19.07 133.49
133.49

hm 1.0000 1.0000 224.48 224.48
224.48

MO. 8.0000 EQ. 568.77
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 9.5000 19.07 181.17
181.17

hm 1.0000 1.0000 351.55 351.55
351.55

MO. 8.0000 EQ. 308.29
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 3.3000 19.07 62.93
62.93

hm 1.0000 1.0000 209.31 209.31
209.31

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Equipos
03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida MOTONIVELADORA 140K
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301200004 MOTONIVELADORA 140K

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales



 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

APUS SUBPARTIDAS

MO. 8.0000 EQ. 209.98
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 3.6000 19.07 68.65
68.65

hm 1.0000 1.0000 105.28 105.28

105.28

MO. 8.0000 EQ. 678.63
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 9.0000 19.07 171.63
171.63

hm 1.0000 1.0000 470.95 470.95
470.95

MO. 8.0000 EQ. 211.24
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 4.0000 19.07 76.28
76.28

hm 1.0000 1.0000 105.28 105.28
105.28

MO. 8.0000 EQ. 226.41
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 4.0000 19.07 76.28
76.28

hm 1.0000 1.0000 120.45 120.45
120.45

MO. 8.8889 EQ. 20.77
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 19.07 9.54
9.54

hm 1.0000 0.9000 12.48 11.23
11.23

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

Partida CHANCADORA METSO LT96
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200060005 CAMION GRUA 20 TON

Partida MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Equipos
03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

Partida CAMION GRUA 20 TON
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Rendimiento hm/DIA 8.8889 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso



 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

APUS SUBPARTIDAS

MO. 8.0000 EQ. 71.49
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 19.07 59.12
59.12

hm 1.0000 1.0000 12.37 12.37
12.37

MO. 8.0000 EQ. 32.15
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 19.07 4.77
4.77

hm 1.0000 1.0000 27.38 27.38
27.38

MO. 8.0000 EQ. 149.76
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 19.07 53.40
53.40

hm 2.0000 2.0000 48.18 96.36
96.36

MO. 2.0000 EQ. 1,663.05
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 22.49 179.92
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

529.34

und 4.0000 50.40 201.60
201.60

hm 1.0000 4.0000 226.41 905.64
%mo 5.0000 529.34 26.47

932.11

MO. 7.0000 EQ. 217.63
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.5714 36.39 20.79
hh 1.0000 1.1429 28.52 32.60
hh 3.0000 3.4286 20.32 69.67

123.06

%mo 3.0000 123.06 3.69
3.69

m3 1.0000 90.88 90.88
90.88

Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

Partida MOTOSIERRA
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

Partida INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0301330004 MOTOSIERRA

Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COLOCACION PIEDRA

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204260020 ANCLAJES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010318010414 GRAVA 2" a 8"

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 7.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso



 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

APUS SUBPARTIDAS

MO. 40.0000 EQ. 36.75
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 2.0000 0.4000 20.32 8.13

8.86

hm 1.0000 0.2000 48.59 9.72
hm 1.0000 0.2000 79.41 15.88

25.60

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3



 
 
 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY 
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CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       1. Costo de Mano de Obra Directa          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN
 Op. Equipo 

pesado 
 Op. Equipo 

liviano 
1 Jornal Básico - Periodo 2022 - 2023 100.63S/.     80.50S/.        63.15S/.        56.80S/.        80.50S/.              80.50S/.        
2 Bonificaciones 175.93S/.     136.54S/.     108.05S/.     97.92S/.        196.78S/.            145.82S/.     
3 COSTO TOTAL POR DÍA - JORNAL 8 HORAS  -1 turno 276.56S/.     217.04S/.     171.20S/.     154.72S/.     277.28S/.            226.32S/.     
4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO 34.57S/.        27.13S/.        21.40S/.        19.34S/.        34.66S/.              28.29S/.        
5 COSTO ADICIONAL POR TURNO NOCTURNO 1.82S/.          1.39S/.          1.09S/.          0.98S/.          1.39S/.                1.39S/.          
6 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 2 TURNO 36.39S/.        28.52S/.        22.49S/.        20.32S/.        36.05S/.              29.68S/.        

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

CATEGORÍA (S/.)
ITEM DESCRIPCIÓN



 
 
 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2. Costos de EPP       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capataz Operario Oficial Peón Capataz Operario Oficial Peón Capataz Operario Oficial Peón

2.00 Obreros
2.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15           6 0.17             -              -              -              8.03             -              -              -              48.15           -              -              -              
2.02 Casco t/jockey diferentes colores und 48.15           6 -              0.17             0.17             0.17             -              8.03             8.03             8.03             -              48.15           48.15           48.15           
2.03 Casaca und 100.00         12 0.08             0.08             0.08             0.08             8.33             8.33             8.33             8.33             50.00           50.00           50.00           50.00           
2.04 Barbiquejo / mentonera und 2.30             2 0.50             0.50             0.50             0.50             1.15             1.15             1.15             1.15             6.90             6.90             6.90             6.90             
2.05 Chaleco amarillo t/reportero und 45.00           3 0.33             -              -              -              15.00           -              -              -              90.00           -              -              -              
2.06 Chaleco c/cinta reflectiva color naranja und 26.00           2.5 -              0.40             0.40             0.40             -              10.40           10.40           10.40           -              62.40           62.40           62.40           
2.07 Overall drill con reflectivos und 120.00         6 0.13             0.17             0.17             0.17             15.00           20.00           20.00           20.00           90.00           120.00         120.00         120.00         
2.08 Capotín / poncho de PVC und 15.68           -              -              -              -              -              -              -              -              
2.09 Botin punta de acero und 90.00           6 0.17             0.17             0.17             0.17             15.00           15.00           15.00           15.00           90.00           90.00           90.00           90.00           
2.10 Botas de jebe und 37.50           3 0.33             0.33             0.33             0.33             12.50           12.50           12.50           12.50           75.00           75.00           75.00           75.00           
2.11 Lentes de seguridad claros und 5.90             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.90             5.90             5.90             5.90             35.40           35.40           35.40           35.40           
2.12 Lentes de seguridad oscuros und 5.90             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.90             5.90             5.90             5.90             35.40           35.40           35.40           35.40           
2.13 Sobrelentes de seguridad und 15.90           3 0.33             0.33             0.33             0.33             5.30             5.30             5.30             5.30             31.80           31.80           31.80           31.80           
2.14 Tapones de oido und 5.00             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.00             5.00             5.00             5.00             30.00           30.00           30.00           30.00           
2.15 Orejeras con protección auditiva und 89.90           3 0.33             0.33             0.33             0.33             29.97           29.97           29.97           29.97           179.80         179.80         179.80         179.80         
2.16 Guantes hycron und 9.9 0.25 4.00             4.00             4.00             4.00             39.60           39.60           39.60           39.60           237.60         237.60         237.60         237.60         
2.17 Guantes cuero / badana und 12.9 0.5 2.00             2.00             2.00             2.00             25.80           25.80           25.80           25.80           154.80         154.80         154.80         154.80         
2.18 Traje tyvek und 19.90 -              -              -              -              -              -              -              -              
2.19 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60 1 1.00             1.00             1.00             1.00             45.60           45.60           45.60           45.60           273.60         273.60         273.60         273.60         

238.08 238.48 238.48 238.48 1,428.45 1,430.85 1,430.85 1,430.85

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

COSTE DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

OBREROS

Precio 
Producto S/.

Tiempo Vida 
(meses)

Sub Total por 06 mes

Sub Total S/. HH

Ítem Descripción Und

Tiempo de vida por mes Sub Total por mes



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

COSTE DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

Ítem Descripción Und Precio 
Producto S/.

Tiempo Vida 
(meses)

Tiempo Vida 
(mes)

Sub Total S/. 
Mes

Sub Total x 
06 Mes

1.00 Empleados
1.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15           12.00           0.08             4.01 24.08
1.02 Barbiquejo / mentonera und 2.30             12.00           0.08             0.19 1.15
1.03 Chaleco amarillo t/reportero und 50.00           6.00             0.17             8.33 50.00
1.04 Camisas de Obra und 25.50           6.00             0.17             4.25 25.50
1.05 Casaca und 100.00         12.00           0.08             8.33 50.00
1.06 Zapatos de seguridad und 150.00         12.00           0.08             12.50 75.00
1.07 Sobrelentes de seguridad und 15.90           6.00             0.17             2.65 15.90
1.08 Lentes de seguridad claros und 5.90             6.00             0.17             0.98 5.90
1.09 Lentes de seguridad oscuros und 5.90             6.00             0.17             0.98 5.90
1.10 Tapones de oido und 9.90             6.00             0.17             1.65 9.90
1.11 Orejeras con protección auditiva und 139.90         12.00           0.08             11.66 69.95
1.12 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60           2 0.50             22.80 136.80

78.35 470.08Sub Total S/. HH

EMPLEADOS



 
 
 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            3. Detalle de consumo de combustible del Indirecto       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD CANTIDAD
nro x mes

DURACIÓN
(Meses) Jornadas Horas

por día Hr totales Consumo
 (gln / hr)

Consumo 
Total (gln)

 1   TRANSPORTE DE PERSONAL
  Transporte interno 

Custer de 24 pasajeros GG und 28 1 Dos turnos 6 4,368 2.40 10,483
Bus de 50 pasajeros CD und 39 1 Dos turnos 6 6,084 3.40 20,686

 2   MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS
  Vehículos menores / camionetas

Camioneta 4 x 4 Cabina doble mes 112 1 Dos turnos 8 23,296 1.80 41,933
Cama Baja mes 14 1 Un turno 4 1,456 3.80 5,533

  PETROLEO 78,634

5,616.74

TOTAL (14 MESES)

MENSUAL

COMBUSTIBLE - EQUIPOS INDIRECTOS

           PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY



 
 
 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            4. Costos de Ensayo de Calidad       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m3) # Ensayos (und) Costo Unitario
S/.

Costo Subtotal
S/.

Granulometría ASTM D 422 ó 
según EETT

1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques y Respaldo del 

Enrocado
568,291.79 568

Límite de Consistencia ASTM D 4318 1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques y Respaldo del 

Enrocado
568,291.79 568

Proctor modificado de muestra con 
granulometría equivalente 
(homotética)

ASTM D 1557 1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques y Respaldo del 

Enrocado
568,291.79 568

Contenido de Material Orgánico MTC E 118 1 cada 3000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques 568,291.79 189

Abrasión Los Ángeles ASTM C 131 1 cada 2000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques 568,291.79 284 242.50 68,870.00

Relación Densidad-Humedad ASTM D 1557 1 cada 1000 m3 de 
material compactado

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques y Respaldo del 

Enrocado
568,291.79 568

Compactación Base y Cuerpo ASTM D 1556 1 cada 1000 m3 de 
material compactado

En campo
Para Diques 537,955.61 538

CBR en corona ASTM D 1883 1 cada 2000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques 30,336.18 15

Compactación Corona ASTM D 2922 1 cada 500 m3 de 
material compactado

En campo 
Para Diques 30,336.18 61

Granulometría por tamizado ASTM D 422 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 1,325.65 2

Límite de Consistencia ASTM D 4318 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 1,325.65 2

Proctor modificado de muestra ASTM D 1557 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 1,325.65 2

Contenido de Material Orgánico MTC E 118 1 cada 3000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 1,325.65 1

Abrasión Los Ángeles ASTM C 131 1 cada 2000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 1,325.65 1 242.50 242.50

Relación Densidad-Humedad ASTM D 1557 1 cada 500 m3 de 
material compactado Terraplén 1,325.65 3

Compactación ASTM D 1556 1 cada 500 m3 de 
material compactado Terraplén 1,325.65 3

Conformación y 
compactación para 

estructura

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS SECTOR RIO CASMA - CASMA

Conformación de 
Dique

Conformación de 
Corona

COSTOS DE ENSAYOS DE CALIDAD



Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m3) # Ensayos (und) Costo Unitario
S/.

Costo Subtotal
S/.

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS SECTOR RIO CASMA - CASMA

  

COSTOS DE ENSAYOS DE CALIDAD

Granulometría por tamizado ASTM D 422 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera  22,227.14 23

Límite de Consistencia ASTM D 4318 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 22,227.14 23

Proctor modificado  ASTM D 1557 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 22,227.14 23

Contenido de Material Orgánico MTC E 118 1 cada 3000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 22,227.14 8

Abrasión Los Ángeles ASTM C 131 1 cada 2000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 22,227.14 12 242.50 2,910.00

CBR en corona ASTM D 1883 1 cada 2000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 22,227.14 12

Granulometría por tamizado ASTM D 422 1 cada 2500 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera  28,231.97 12

Abrasión Los Ángeles ASTM C 131 1 cada 2500 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 28,231.97 12 242.50 2,910.00

Absorción ASTM D-6473 1 cada 2500 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 28,231.97 12

Peso Especifico ASTM D-6473 1 cada 2500 m3 de 
material 

Excavaciones y/o 
ra 28,231.97 12

Granulometría por tamizado ASTM D 422 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 26,791.40 27

Límite de Consistencia ASTM D 4318 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 26,791.40 27

Proctor modificado de muestra ASTM D 1557 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 26,791.40 27

Contenido de Material Orgánico MTC E 118 1 cada 3000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 26,791.40 9

Abrasión Los Ángeles ASTM C 131 1 cada 2000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 26,791.40 14 242.50 3,395.00

Relación Densidad- Humedad ASTM D 1557 1 cada 500 m3 de 
material compactado Terraplén 26,791.40 54

Compactación ASTM D 1556 1 cada 500 m3 de 
material compactado Terraplén 26,791.40 54

Afirmado

Relleno para 
Geocelda

Afirmado



Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m3) # Ensayos (und) Costo Unitario
S/.

Costo Subtotal
S/.

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS SECTOR RIO CASMA - CASMA

  

COSTOS DE ENSAYOS DE CALIDAD

Masa por unidad de superficie ASTM D 5261 168,363.13 34 70.00 2,380.00
- Permeabilidad Perpendicular al 
plano
- Tasa de flujo

D-4491 168,363.13 34 250.00 8,500.00

Abertura Eficaz O90 D-4751 168,363.13 34 270.00 9,180.00
Resistencia Tracción D-4632 168,363.13 34 250.00 8,500.00
Punzonamiento estático (CBR) D-6241 168,363.13 34 260.00 8,840.00
Deformación Unitaria por rotura D-4595 168,363.13 34 260.00 8,840.00
Resistencia a la perforación dinámica 
(Apertura de cono) IRAM78009 168,363.13 34 260.00 8,840.00

Resistencia UV D-4355 168,363.13 34 520.00 17,680.00
Masa por unidad de superficie ASTM D 5261 123,308.87 25 70.00 1,750.00
Resistencia a la tracción ASTM D 4632 123,308.87 25 260.00 6,500.00
Elongación ASTM D 4632 123,308.87 25 260.00 6,500.00
Resistencia al desgarro ASTM D 4533 123,308.87 25 210.00 5,250.00
Resistencia a la penetración con 
pistón de 50 mm de diámetro ASTM D 6241 123,308.87 25 276.50 6,912.50

Permeabilidad ASTM D 4491 123,308.87 25 250.00 6,250.00
Permitividad ASTM D 4491 123,308.87 25 250.00 6,250.00
Apertura de poro (valor máximo) ASTM D 4751 123,308.87 25 260.00 6,500.00
Resistencia a los rayos UV ASTM D 4355 123,308.87 25 520.00 13,000.00

TOTAL 210,000.00

1 cada 5000 m2 de 
material Rollo de geotextilGeotextil no tejido 

Clase 1

Geotextil no tejido 
Clase 2

1 cada 5000 m2 de 
material Rollo de geotextil



 
 
 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            5. Movilización y Desmovilización       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANTIDAD EQUIPO
CAPACIDAD DE 

CARGA DE UNIDAD 
(TN)

CANTIDAD DE 
UNIDADES

NUMERO DE VIAJES COSTO FLETE (S/) ESCOLTA COSTO TOTAL  (S/.) MOVILIZACIÓN (S/.)
DESMOVILIZACIÓN 

(S/.)

EQUIPO PESADO PESO MODELO MEDIO 519,700.00 281,850.00 237,850.00

11 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR CAMA BAJA 40 11.00 1.00 6,200.00 450.00 146,300.00 73,150.00 73,150.00

4 CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 24 TON 966F / SIMILAR CAMA BAJA 28 4.00 1.00 4,600.00 36,800.00 18,400.00 18,400.00

4 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR CAMA BAJA 28 4.00 1.00 4,600.00 36,800.00 18,400.00 18,400.00

2 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON D8T / SIMILAR CAMA BAJA 40 2.00 2.00 6,200.00 900.00 53,200.00 26,600.00 26,600.00

2 MOTONIVELADORA 15 TON 140K / SIMILAR CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 900.00 22,000.00 11,000.00 11,000.00

3 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 12 TON CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,600.00 27,600.00 13,800.00 13,800.00

5 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0 yd3 7 TON CAMA BAJA 28 5.00 1.00 4,600.00 46,000.00 23,000.00 23,000.00

18 TORRES LUMINARIAS PLATAFORMA 28 6.00 1.00 4,600.00 55,200.00 27,600.00 27,600.00

1 Rodillo 1 ton PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

1 Zaranda Vibratoria PLATAFORMA 40 1.00 1.00 6,200.00 900.00 14,200.00 7,100.00 7,100.00

2 Chancadora Metso PLATAFORMA 40 2.00 1.00 6,200.00 900.00 28,400.00 14,200.00 14,200.00

10 MATERIALES PLATAFORMA 28 10.00 1.00 4,400.00 44,000.00 44,000.00 0.00

EQUIPOS MENORES 36,800.00 18,400.00 18,400.00

1 GRUPO ELECTROGENO 150 KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

1 GRUPO ELECTROGENO 50  KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

2 MAQUINARIA MENOR PLATAFORMA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00

EQUIPOS AUTOPROPULSADOS costo hm hm 140,640.60 70,320.30 70,320.30

5 CAMION VOLQUETE 22 M3 - ROCKERO 5.00 1.00 240.90 10.00 24,090.00 12,045.00 12,045.00

18 CAMION VOLQUETE 15M3 18.00 1.00 189.30 10.00 68,148.00 34,074.00 34,074.00

1 PLATAFORMA 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

3 CAMION CISTERNA AGUA 5000 GLN 3.00 1.00 211.24 10.00 12,674.40 6,337.20 6,337.20

1 CAMION GRUA 20 TON 1.00 1.00 226.41 10.00 4,528.20 2,264.10 2,264.10

8 CAMIONETA 4x4 8.00 1.00 90.00 5.00 7,200.00 3,600.00 3,600.00

1 CAMION LUBRICADOR 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

2 Custer de 24 pasajeros 2.00 1.00 150.00 10.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00

4 Bus de 50 pasajeros 4.00 1.00 150.00 10.00 12,000.00 6,000.00 6,000.00

CAMPAMENTO 144,400.00 72,200.00 72,200.00

6 Oficinas CAMA BAJA 28 6.00 1.00 4,600.00 55,200.00 27,600.00 27,600.00

2 Oficina y Sala de reuniones ARCC y OHLA CAMA BAJA 40 2.00 1.00 6,200.00 24,800.00 12,400.00 12,400.00

1 Comedor satelital CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

1 Almacenes y laboratorio CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

300m Cerramiento CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00

3 Movilización de mobiliario CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,600.00 27,600.00 13,800.00 13,800.00

OTRAS MOVILIZACIONES hm 0.00 0.00 0.00

MOVILIZACIÓN MAQUINARIA 370,570.30 326,570.30

MOVILIZACIÓN INSTALACIONES 72,200.00 72,200.00

TOTAL 442,770.30 398,770.30

COSTOS DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
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         6. Transporte       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTIDAS

ITEM PLANILLA CLIENTE 501.A 502.B 501.B 502.B 501.D 502.D 503.B 504.B 505.B 506.A
< 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM

JORNADA horas/turno 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
DISTANCIA DE TRANSPORTE km 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VELOCIDAD DE IDA km/h 10 12 10 12 10 12 10 14 10 12
VELOCIDAD DE VUELTA km/h 12 14 12 14 12 14 12 16 12 14
TIEMPO DE CARGUIO min 5 0 5 0 5 0 5 0 7 0
TIEMPO DE DESCARGA min 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0
COEFICIENTE DE EFICIENCIA % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO K 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.25 1.25 1.5 1.5
CAPACIDAD DE VOLQUETE m3 15 15 15 15 15 15 15 15 22 22
Nº DE VOLQUETES un 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CICLO DE TRANSPORTE min 19 9 19 9 19 9 19 8 21 9
CICLOS X JORNADA un 21 44 21 44 21 44 21 51 19 44
RENDIMIENTO m3-km/jor 262.50 550.00 262.50 550.00 262.50 550.00 252.00 612.00 278.67 645.33

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES RÍO CASMA Y HUARMEY"
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CÁLCULO DE TRANSPORTE

Material Propio Material Préstamo Roca SeleccionadaMaterial ExcedenteMaterial Afirmado
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         7. Listado de Recursos       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTADO DE RECURSOS

Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 99,513.0058 36.05 3,587,443.86
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 108,156.6459 29.68 3,210,089.25
0101010005 PEON hh 151,603.8804 20.32 3,080,590.85
0101010002 CAPATAZ hh 27,754.9720 36.39 1,010,003.43
0101010004 OFICIAL hh 41,941.1556 22.49 943,256.59
0101010003 OPERARIO hh 17,219.2901 28.52 491,094.15
0101030000 TOPOGRAFO hh 12,186.3782 39.41 480,265.16
01010100050001 PEÓN - VIGIA hh 22,753.5458 20.32 462,352.05
0103020018 BIOLOGO hh 1,458.3338 60.00 87,500.03
0101010247 CHOFER DE CAMIONETA mes 7.0000 3,656.00 25,592.00

13,378,187.37

MATERIALES
0201040001 PETROLEO D-2 gal 1,108,567.8823 19.07 21,140,389.52
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 57,412.1498 29.46 1,691,361.93
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2 193,617.6002 8.68 1,680,600.77
0210030003 GEOWEB m2 42,523.4278 35.06 1,490,871.38
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2 m2 141,805.2005 5.38 762,911.98
02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL m2 42,523.4280 12.81 544,725.11
0207040075 MATERIAL DE LASTRADO m3 7,086.0000 28.00 198,408.00
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 3,819.1569 50.40 192,485.51
0259010011 ALMACEN PROVISIONAL mes 42.0000 4,480.00 188,160.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 2,644.4089 61.60 162,895.59
0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm und 170,561.6400 0.95 162,033.56
0214010823 Tubería HDPE Corrugado de 1000 mm m 73.3150 1,736.00 127,274.84
0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mt 122,177.30 1.00 122,177.30
0231010001 MADERA TORNILLO p2 18,475.7938 6.16 113,810.89
0214010748 Tubería HDPE Corrugado de 750 mm m 71.2635 1,276.80 90,989.24
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 16,791.2325 5.04 84,627.81
02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS mes 112.0000 728.00 81,536.00
0264010009 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL mes 14.0000 5,600.00 78,400.00
02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO) mes 28.0000 2,800.00 78,400.00
0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm m 23.8875 1,668.00 39,844.35
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 6,430.5000 6.16 39,611.88
0210060012 WATER STOP DE 8" m 495.9500 78.40 38,882.48
0219200018 Cerco perimétrico de Obra m 300.0000 95.98 28,794.00
0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm m 31.9200 739.20 23,595.26
0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE kg 3,161.1085 7.28 23,012.87
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 370.7904 61.60 22,840.69
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 208.0180 107.52 22,366.10
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 286.9600 36.18 10,382.21
02400700010003 PINTURA ASFALTICA kg 365.7560 23.63 8,642.81
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 300.9600 26.43 7,954.37
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 799.5825 8.51 6,804.45
0210060002 WATER STOP DE 6" m 84.8200 70.00 5,937.40
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 812.4060 6.50 5,280.64
0205340056 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO (C.A.C) DE 12 METROS DE LONGITUD. und 1.7778 2,800.00 4,977.84
02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm und 29.4990 140.00 4,129.86
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8 kg 411.1195 8.51 3,498.63
0204260020 ANCLAJES und 56.0000 50.40 2,822.40
0213030006 YESO BOLSA 20 KG bol 99.7400 20.16 2,010.76
02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8' pln 73.8988 22.40 1,655.33
0205340057 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO (C.A.C) DE 16 METROS DE LONGITUD. und 0.2332 3,628.80 846.24
02401500010009 IMPRIMANTE ASFALTICO kg 160.0182 5.15 824.09

29,296,774.09

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"



LISTADO DE RECURSOS

Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

EQUIPOS
0301170008 EXCAVADORA CAT 336 hm 41,054.7387 217.91 8,946,238.11
03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 hm 66,730.2372 106.22 7,088,085.80
03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h hm 8,281.9741 470.95 3,900,395.70
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T hm 14,185.0676 224.48 3,184,263.97
03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 13,691.7231 232.14 3,178,396.60
03012200040041 CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3 hm 18,169.1957 131.13 2,382,526.63
03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 5,858.6525 351.55 2,059,609.29
03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton hm 12,697.0232 105.28 1,336,742.60
03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.) hm 11,215.5846 105.28 1,180,776.75
03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 hm 6,461.4172 112.95 729,817.07
0301200004 MOTONIVELADORA 140K hm 3,135.0497 209.31 656,197.25
03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) hm 10,901.7148 48.18 525,244.62
0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA hm 30,805.3836 10.95 337,318.95
03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP hm 592.9467 359.32 213,057.61
0301000158 GPS hm 12,186.3786 16.43 200,222.20
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 189,012.94 1.00 189,012.94
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton hm 4,886.1892 30.66 149,810.56
03012200060005 CAMION GRUA 20 TON hm 694.0219 120.45 83,594.94
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 4,681.7308 17.52 82,023.92
03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. hm 5,925.9259 12.37 73,303.70
03014000040003 ZARANDA ESTATICA hm 1,486.0955 43.80 65,090.98
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 3,856.7636 12.48 48,132.41
03012200030023 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 mes 7.0000 6,159.38 43,115.66
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 3,171.2968 12.05 38,214.13
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 572.3586 59.79 34,221.32
0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA glb 1.0000 22,000.00 22,000.00
0301330004 MOTOSIERRA hm 616.4000 27.38 16,877.03

36,764,290.74

SUBCONTRATOS
0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.0000 442,770.30 442,770.30
04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.0000 398,770.30 398,770.30
04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA mes 14.0000 13,200.00 184,800.00
0427010013 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos mes 14.0000 8,580.00 120,120.00
0427050014 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE pto 12.0000 9,120.00 109,440.00
0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 99,000.00 99,000.00
0427010014 Tratamiento de residuos mes 14.0000 5,676.00 79,464.00
0411240008 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m und 6.0000 11,652.00 69,912.00
0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 59,400.00 59,400.00
0427050015 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO pto 20.0000 2,400.00 48,000.00
0411240007 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m und 6.0000 7,397.28 44,383.68
0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL pto 8.0000 4,317.60 34,540.80
0417010033 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE mes 14.0000 1,800.00 25,200.00
0411030025 SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.60x1.50m und 6.0000 3,776.40 22,658.40
0411030023 SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.35x1.50m und 6.0000 3,186.00 19,116.00
0417010023 SERVICIO DE INTERNET mes 14.0000 1,200.00 16,800.00
0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA mes 14.0000 1,200.00 16,800.00
0433010011 BARANDA METALICA m 17.4000 869.88 15,135.91
0411240006 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m und 2.0000 6,209.88 12,419.76
0411030022 SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.20x1.50m und 2.0000 2,832.00 5,664.00
0433010099 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO pto 2.0000 2,640.00 5,280.00
0431010107 CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m und 1.0000 1,440.00 1,440.00

1,831,115.15

81,270,367.35
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C2. Carta de Oferta de Principales 
Condiciones Comerciales y Contractuales 

 



 
 

Av. 28 de Julio 150, Of. 701 
Miraflores, 15074 – Lima 
T. (+51) 1 625 7200  

 

 

ANEXO C2: CARTA DE OFERTA DE PRINCIPALES CONDICIONES COMERCIALES Y 
CONTRACTUALES 

 
 
Lima, 11 de abril de 2023 
 
Señores: Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú 
Presente. – 
 
Estimados señores: 
 
Los que suscriben, Álvaro Isidoro Manchado Mayayo, identificado con C.E. N° 000995820, y 
Hernán Mendivil Ferreccio, identificado con DNI N° 41941373, Representantes Legales del 
CONSORCIO DEFENSAS RIBEREÑAS HUARMEY, en calidad de postor, luego de haber 
examinado los documentos de licitación proporcionados por Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal 
del Perú y conocer todas las condiciones existentes, oferta las siguientes principales (no únicas) 
condiciones comerciales y contractuales: 
 

Descripción Requerido (Obligatorio) Ofertado 
Forma de pago Valorización mensual – factura 30 

días como mínimo. 
Según TDR – 
Valorización mensual – 
factura 30 días  

Moneda Soles Peruanos Soles Peruanos 
Variación de Precios No se acepta variación de Precios Según condiciones del 

TdR 
Plazo de Ejecución 18 meses 423 días 
Cumplimiento de condiciones 
contractuales 

Si Si 

Cumplimiento de condiciones 
de SSOMAC 

Sí Sí 

Carta de fiel cumplimiento del 
10% 

Sí No Aplica 

Retención de garantía del 5% Sí Según condiciones del 
Contrato 

Modalidad de contratación Precios Unitarios Precios Unitarios 

 
Atentamente, 

 
 
 
……………………………..         ……………………………. 
Álvaro Manchado Mayayo  Hernán Mendivil Ferreccio 
Representante Legal  Representante Legal 
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