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Numeral 
y Literal Pág. Consultas y observaciones Respuestas-OHLA

1

TDR 3.2 11 Se solicita nos confirmen:
- Estado de liberación de las canteras para la explotación de material para conformación
de dique y afirmado en corona
- Si se deberpa pagar algún derecho por el uso / extracción de material de las canteras
- Si las canteras van a requerir trabajos previos (sistemas de drenajes, cercado, etc.) o
trabajos de cierre (revegetación, perfilado, etc..)

2

TDR 3.3 12 Se solicita nos confirmen:
- Estado de liberación de los 04 DME listados
- Potencia de los DME
- Si se deberpa pagar algún derecho por el uso de los DME
- Si los DME van a requerir trabajos previos (sistemas de drenajes, cercado, etc.) o
trabajos de cierre (revegetación, diseño de acopio de material, etc.)

3

TDR 3.4 12 Se solicita nos confirmen:
- Estado de liberación de los puntos de agua listados
- Si no habrá conflictos sociales debido al uso de esos puntos de agua para el proyecto
- Si se deberpa pagar algún derecho por el uso / extracción de agua

4

TDR 3.6 14 En la sección del "Dique nuevo con enrocado + Refuerzo tipo 1" se aprecia la colocación
de un material adicional sobre la parte posterior del dique. Se solicita nos indiquen que
tipo de material y la partida de pago  asignada a ese relleno.

5

TDR 3.6 14 Se solicita las progresivas para los diferentes tipos de dique a construir asi como sus
metrados ( Dique nuevo con enrocado + refuerzo tipo 1, Dique nuevo con enrocado +
refuerzo tipo 2, Tratamiento de Talud con geocelda + refuerzo tipo 2)

6 TDR 5.0 22 Se solicita nos confirmen que el tiempo de duración es de 06 meses

7
TDR Aclarar en que parte del la propuesta económica se valora los ensayos de control de

calidad, ya no que no se ha incluido en el Anexo C1.

8 TDR
Especificaciones Técnicas

2988 y 
3013

Se solicita confirmar que los ensayos de control de calidad a considerar corresponden a
los indicados en la Tabla 8 (pagina 2988) y tabla 13 (pagina 3013) correspondiente a los
materiales para conformación de Dique y y afirmado en corona respectivamente.

9
5.2. Obligaciones y 

Responsabilidades del 
Contratista

Se solicita detallar el numero de equipos requeridos para OHLA y ARCC
- Equipo de radio comunicación interno 
- Equipo de comunicación interna

10

Anexo C1 - Oferta 
económica según plantilla 

a precios unitarios
y 

TDR - Alcance del Trabajo- 
6.4.8 Mejoramiento del 

suelo de fundación 

En este punto "6.4.8 Mejoramiento del suelo de fundación" se solicita aclarar si esta
partida 407.A debe incluir el costo de material y de ser asi se deberá incluir el costo de
las partidas de la planilla "Explotación y preparación de material para conformación de
dique" así como el transporte de material granular correspondiente a la "Carguío y
acarreo de material de préstamo P/Dique", o esto esta incluido en los metardos de las
partidas 304.A, 501.B, y 502.B

FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS

POSTOR: 



Anexo C1 - Oferta 
económica según plantilla 

a precios unitarios

Se solicita aclarar si la paruida 407.B Mejoramiento de fundación con geocelda (incluye
material granular), se solicita indicar la cantera asignada para el suministro de este
material, para asi incluir el costo de "Explotación y preparación de material" así como el
transporte de material granular.

Anexo C1 - Oferta 
económica según plantilla 

a precios unitarios

Se solicita confirmar que la partida 415.A Gavión (incluye instalación), se debe incluir el
costo de selección y transporte de la grava para gavión

Anexo C1 - Oferta 
económica según plantilla 

a precios unitarios

Se solicita proporcionar el detalle de la partida 806.A Baranda metálica (incluye
suministro e instalación).

Anexo C1 - Oferta 
económica según plantilla 

a precios unitarios

En el plano 400198-OHL001-501-XX-DR-LS-100145 y 400198-OHL001-501-XX-DR-LS-
100146 se indica que las barandas son de madera Huayruro mientras que en descripción
de la partida 1010.G indica que son de eucalipto, se solicita aclarar

Anexo C1 - Oferta 
económica según plantilla 

a precios unitarios

Se solicita aclarar que la partida 1010.G Baranda rústica de madera de eucalipto de altura 
H=1.00m, solo se debe incluir el costo de suminsitro e instalación de baranda, y no
incluye la ejecución de la escalera (piso, etc)

TDR
¿Hay disponible alguna caracterización de los materiales a excavar y descolmatar en el
cauce donde se puedar ver la granulometría de dichos materiales?

TDR
Aclarar si el subcontratista podrá establecer el sistema de trabajo (21x7, 6x1, etc) y los
turnos de trabajo que desee, cumpliendo la normativa o si hay alguna restricción
establecida.

Visita de Obra

En la visita se pudo ver que en el tramo de intervención actualmente se encuentra
interviniendo los diques una empresa externa, ¿Cómo será el proceder si los diques que
están construyendo no coinciden con las EETT de los recogidos en el expediente técnico
de este proyecto? ¿Qué tratamiento tendría si en vez de un dique nuevo ahora hay uno
existente?

Visita de Obra En lo que respecta a los dique existentes, ¿se han efectuado los ensayos de calidad de
verificación de los mismos? 

Visita de Obra
En la visita se pudo ver que el principal acceso al tramo de rio a intervenir es a la altura
de la intersección de la vía asfaltada con el río, mediante un puente Tabon ¿Podrían
facilitarnos la capacidad portante de dicho puente?

Visita de Obra

En la visita se pudo ver que para el tramo de aguas abajo (2 km aproximadamente) de la
defensa, no existen accesos, ¿existe la posibilidad de ingresar a la defensa desde la zona
de la desembocadura a lo largo de la franja costera existente?

Visita de Obra

De acuerdo a lo visto en la visita de obra, tan solo se puede acceder al río
longitudinalmente desde el puente, lo cual imposibilita generar múltiples frentes de trabajo
¿existe la posibilidad de transitar por dentro del cauce del río donde esté justificado por la
construcción de la defensa ribereña? ¿existe alguna restricción ambiental respecto a
esto?

Visita de Obra
En algunos tramos del río se han podido apreciar mangueras dentro del cauce, ¿a quien
corresponde la gestión para coordinar su retiro pudiendo liberar el área para los trabajos?

Visita de Obra
En la visita se ha podido apreciar presencia de vegetación frondosa tanto en el propio
cauce como en el margen del río, ¿existe algún tipo de limitación ambiental para el
desbroce de las mismas? 

Visita de Obra

Dentro del IGA no se especifica con claridad los alcances en lo concerniente a las
especies protegidas, ¿corresponde al contratista OHLA determinar la condición de
especie protegida de la flora y fauna existente? ¿Cuál es el proceder para liberar las
áreas donde se encuentren especies protegidas?

Visita de Obra ¿Se ha llevado a cabo el inventariado de las especies protegidas?

Visita de Obra
Respecto de las fuentes de agua autorizadas por el ANA, ¿existe autorización para todos
los meses del año en todas ellas?¿podrían facilitarnos el oficio de autorización del ANA? 



Visita de Obra

En caso de que en un determinado periodo no exista fuente de agua autorizada, ¿es
posible que nosotros como subcontratistas gestionemos acuerdos con propietarios de
fuentes de agua privadas para el abastecimiento? En caso negativo, ¿Cuáles son las
alternativas?

Visita de Obra Respecto a los permisos ambientales para el uso de equipos de chancado mecánico, ¿de
quien es la competencia de gestionar estos permisos?

Visita de Obra ¿está el subcontratista en capacidad de disponer área de oficinas, talleres y demás
facilidades adicionales a las áreas que se detallan en el expediente?

Visita de Obra En el caso de que existan aumentos de caudales mayores a los previstos en los estudios,
¿se contemplaría como una causa para un evento compensable?

Visita de Obra Respecto a los dispositivos antifatiga, ¿a que tipo de vehículo y equipo se limita su
implementación?

Visita de Obra

En la visita se vieron varios diques existentes, muchos de ellos se indicó que deberán
recrecerse o volverse a ejecutar por completo, entendiéndose que esto dependerá de si
lo existente cumple con las EETT del diseño, ¿de quienes competencia definir sobre si
los diques existentes son aprovechables o no?

Visita de Obra Respecto a la comunicación radial, ¿todos los equipos del proyecto deben contar con
radio?

11

TDR - 7.2 77 Sobre el Personal clave para la ejecución de la obra. Confirmar que los CVs que se
presentarán en la propuesta técnico-económica no serán documentados.
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