
SUBCONTRATACIÓN DE OBRA DEL PROYECTO 03 – PAQUETE 08 –
TRAMO 3: 15+800 – 30+000 - RÍO CHICAMA 

 

CALENDARIO DE LICITACIÓN  

 

 

(*) Estas fechas están sujetas a cambios por aprobaciones internas de nuestro cliente. 
El Postor deberá respetar las fechas límites que terminan a las 23:59 horas del 
horario peruano (antes de la medianoche).  

HITOS FECHA* 

Invitación a Postores Precalificados (Entrega de TDR) 23/08/2024 

Apertura de Etapa de Consultas 24/08/2024 

Envío de Programa de visita 26/08/2024 

Webinar Técnico 27/08/2024 

Visita técnica Guiada 30/08/2024 

Cierre de Etapa de Consultas hasta las 23:59 hrs 02/09/2024 

Absolución de consultas 09/09/2024 

Presentación de propuestas técnico/económicas hasta las 
23:59h 

16/09/2024 

Evaluación de Propuestas 23/09/2024 

Negociación de propuestas (Short list 04 Postores) * 04/10/2024 

Presentación de propuesta técnico/económica final 11/10/2024 

Envío de Carta de Adjudicación 30/10/2024* 

Suscripción del Subcontrato 21/11/2024* 

Inicio de obras Por definir 


