

|                                                                                   |                                                                                |  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
|  | <b>FORMATO C2- PROPUESTA ECONOMICA</b>                                         |  | CO-PE-1PE326-CM-HA-004 |
|                                                                                   |                                                                                |  | Revisión 0             |
|                                                                                   | "ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" |  | Fecha: 09/03/2022      |
|                                                                                   |                                                                                |  | Página 1 de 3          |

Referencia: TDR-Anexo 06

|                                    |                                                          |  |                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|-----------------|
| Proyecto:                          | ENTREGA DE DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRU |  |                 |
| Paquete:                           | Paquete 9R-06 Soluciones Integrales ríos Chicama & Virú  |  |                 |
| Río:                               | Chicama & Virú                                           |  |                 |
| Ciente:                            | OHLA                                                     |  |                 |
| Postor:                            | GRUPO R&J SEGURIDAD S.A.C                                |  |                 |
| Lugar:                             | CHICAMA & VIRU - LA LIBERTAD                             |  |                 |
| Plazo:                             | 30                                                       |  | días calendario |
| Fecha de oferta:                   | 4./2/2025                                                |  |                 |
| Fecha de inicio para la ejecución: | INMEDIATA                                                |  |                 |

  

|                                                |        |            |
|------------------------------------------------|--------|------------|
| A. TOTAL COSTO DIRECTO                         |        | 80,660.00  |
| B. GASTOS GENERALES                            |        | 15,392.00  |
| C. UTILIDAD                                    | 10.00% | 9,605.20   |
| D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C)             |        | 105,657.20 |
| E. IGV (18% D)                                 | 18.00% | 19,018.30  |
| F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E) |        | 124,675.50 |

  

  
Fiorella Flores Salazar  
GERENTE GENERAL  
GRUPO R&J SEGURIDAD SAC

|                                                                                   |                                                                                       |  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
|  | <b>FORMATO C2: PROPUESTA ECONÓMICA</b>                                                |  | CO-PE-1PE326-CM-HA-004 |
|                                                                                   |                                                                                       |  | Revisión 0             |
|                                                                                   | <b>"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"</b> |  | Fecha: 09/03/2022      |
|                                                                                   |                                                                                       |  | Página 2 de 3          |

Proyecto: ENTREGA DE DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ  
 Río: Chicama & Virú  
 N° del Paquete: R09  
 Nombre del Paquete: Paquete 9R-06 Soluciones Integrales ríos Chicama & Virú  
 Referencia: TDR Anexo 06

| Item         | Descripción                                                      | Unidad | Cantidad | P.U. (S/) | Total (S/)       |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>1.00.</b> | <b>PROFESIONALES</b>                                             |        |          |           | <b>64,800.00</b> |
| 1.01.        | Turno Diurno                                                     |        |          |           |                  |
| 1.01.01.     | Agente de seguridad con arma                                     | mes    | 8.00     | 3,900.00  | <b>31,200.00</b> |
| 1.02.        | Turno Nocturno                                                   |        |          |           |                  |
| 1.02.01.     | Agente de seguridad con arma                                     | mes    | 8.00     | 4,200.00  | <b>33,600.00</b> |
| <b>2.00.</b> | <b>ALQUILERES Y BIENES</b>                                       |        |          |           | <b>240.00</b>    |
| 2.01.        | Comunicaciones (Celular, Internet, radio, botón de pánico, etc.) | mes    | 8.00     | 30.00     | <b>240.00</b>    |
| <b>3.00.</b> | <b>ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE</b>                                  |        |          |           | <b>8,400.00</b>  |
| 3.01.        | Servicio de Alimentación                                         | mes    | 8.00     | 750.00    | <b>6,000.00</b>  |
| 3.02.        | Servicio de Hospedaje                                            | mes    | 8.00     | 300.00    | <b>2,400.00</b>  |
| <b>4.00.</b> | <b>IMPLEMENTACIÓN DEL CCTV</b>                                   |        |          |           | <b>5,800.00</b>  |
| 4.01.        | Suministro e instalación de cámaras                              | mes    | 8.00     | 625.00    | <b>5,000.00</b>  |
| 4.02.        | Control y Monitoreo                                              | mes    | 8.00     | 100.00    | <b>800.00</b>    |
| <b>5.00.</b> | <b>OTROS GASTOS</b>                                              |        |          |           | <b>1,420.00</b>  |
| 5.01.        | Equipo de Protección y Seguridad (EPP)                           | mes    | 8.00     | 15.00     | <b>120.00</b>    |
| 5.02.        | Detectores de metal manual                                       | mes    | 8.00     | 62.50     | <b>500.00</b>    |
| 5.03.        | Linternas de alta potencia                                       | mes    | 8.00     | 37.50     | <b>300.00</b>    |
| 5.04.        | Chalecos Antibalas                                               | mes    | 8.00     | 62.50     | <b>500.00</b>    |

|                                                                                  |                                                                                       |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>FORMATO C2- PROPUESTA ECONÓMICA</b>                                                | CO-PE-1PE326-CM-HA-004 |
|                                                                                  |                                                                                       | Revisión 0             |
|                                                                                  | <b>"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"</b> | Fecha: 09/03/2022      |
|                                                                                  |                                                                                       | Página 3 de 3          |

Proyecto: ENTREGA DE DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CHICAMA Y VIRU

Río: Chicama & Virú

N° del Paquete: R09

Nombre del Paquete: Paquete 9R-06 Soluciones Integrales ríos Chicama & Virú

Referencia: TDR Anexo 06

PLANILLA DE GASTOS GENERALES - GESTIÓN

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando su personal clave, personal administrativo, personal indirecto de todas las áreas y los gastos no contemplados en el costo directo de suministro y construcción, incluidos gastos financieros, seguros, fianzas, etc. La planilla a continuación puede modificarse de acuerdo a las premisas que el Postor considere necesarias, las mismas que deben estar especificadas por área y con unidad de medida mensual o en porcentaje para el caso de gastos financieros. Se sugiere evitar costos globales y verificar que los gastos generales no dupliquen gastos considerados en la planilla de costo directo.

|                         |                      |                  |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| <b>GASTOS VARIABLES</b> | <b>COSTO DIRECTO</b> | <b>80,660.00</b> |
|-------------------------|----------------------|------------------|

| Item         | Descripción                                 | Plazo (mes) | P. U. (S/) | Total (S/) |
|--------------|---------------------------------------------|-------------|------------|------------|
|              | Administrativos                             | 8           | 125        | 1,000.00   |
|              | Pólizas y Seguro                            | 8           | 625        | 5,000.00   |
|              | Carta Fianza por Fiel Cumplimiento          | 8           | 1024       | 8,192.00   |
|              | Otros gastos financieros o tasas (detallar) | 8           | 150        | 1,200.00   |
| SUB TOTAL S/ |                                             |             |            | 15,392.00  |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL GASTOS GENERALES S/</b> | <b>15,392.00</b> |
|----------------------------------|------------------|