
HITOS FECHA*

Invitación a Postores 18/01/2023

Apertura de Etapa de Consultas 18/01/2023

Cierre de Etapa de Consultas hasta las 18:00h 24/01/2023

Absolución de consultas 26/01/2023

Presentación de propuestas técnico/económicas hasta las 23:59h 30/01/2023

Negociación de propuestas (short list)* 2/02/2023

Presentación de propuesta técnico/económico final 6/02/2023

Envío de Carta de Adjudicación 17/02/2023

Suscripción del Subcontrato 3/03/2023

Inicio de Obra 4/03/2023

(*) Estas fechas estan sujetas a cambios.

“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama

– Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)”

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE OHLA - RÍOS CHICAMA Y VIRÚ

CALENDARIO DE LICITACIÓN


