
SUBCONTRATACIÓN DE PROYECTO 04 – PAQUETE 02 Y 04 – RÍO 
CHICAMA DIQUES DE RETENCIÓN Y ENCAUZAMIENTO.

CALENDARIO DE LICITACIÓN 

(*) Estas fechas están sujetas a cambios por aprobaciones internas de nuestro cliente. 
El Postor deberá respetar las fechas límites que terminan a las 23:59 horas del 
horario peruano (antes de la medianoche).

HITOS FECHA* 

Invitación a Postores Precalificados (Entrega de TDR) 12/03/2025 

Apertura de Etapa de Consultas 13/03/2025 

Envío de Programa de visita 19/03/2025 

Webinar Técnico 20/03/2025 

Visita técnica Guiada 24/03/2025 

Cierre de Etapa de Consultas hasta las 23:59 hrs 26/03/2025 

Absolución de consultas 02/04/2025 

Presentación de propuestas técnico/económicas hasta las 
23:59h 

01/05/2025 

Evaluación de Propuestas 13/05/2025 

Negociación de propuestas (Short list 04 Postores) * 23/05/2025 

Presentación de propuesta técnico/económica final 29/05/2025 

Envío de Carta de Adjudicación 

Suscripción del Subcontrato Por definir* 

Inicio de obras Por definir* 

Por definir* 

Araceli Escobedo
Tachado




