

CARPETA A



**SUBCONTRATACIÓN DE OBRA DEL PROYECTO N° 03
PAQUETE N° 09 – RÍO CHICAMA
TRAMO 4: KM 0+000 – KM 15+800**



**DOCUMENTOS
TÉCNICOS**

Octubre 2024

CARPETA B - DOCUMENTOS TÉCNICOS

ÍNDICE

B1	Experiencias Similares Internacionales y Nacionales
	A. Experiencia en trabajos de Construcción en Obras Similares en los últimos 10 años.
	B. Experiencia en movimiento de tierras y/o descolmatación con contratos terminados en los últimos 10 años.
	C. Experiencia en defensas ribereñas y/o presas de relleno/enrocado y/o encauzamientos y/o conformación de bordos de ríos o cauces o quebradas, con contratos terminados en los últimos 10 años.
B2	Organigrama y Personal Clave
	Organigrama
	Personal Clave
	Residente de Obra.
	Jefe de Topografía.
	Jefe de Oficina Técnica.
	Responsable SSOMA.
	Responsable Calidad.
B3	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo; Plan de Gestión Ambiental
	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	Plan de Gestión Ambiental.
B4	Plan de Calidad
	Plan de Calidad.
	Organigrama.
	Plan de Puntos de Inspección.
	Registro de Aseguramiento de Calidad.
B5	Relación de Equipos a utilizar en obra
	Antigüedad de Equipos y Maquinaria Principal.
	Propiedad de Equipos y Maquinaria Principal.
B6	Plan de Ejecución del Proyecto (PEP)
B7	Cronograma e Histograma de Mano de Obra y Equipos
	Sustento de programación.
	Cronograma de Obra en Primavera P6, Nivel 4.
	Cronograma de Adquisición de Materiales.
	Histograma de Mano de Obra Directa e Indirecta.
	Histograma de Equipos.
	Curvas ABC de suministros de Materiales y Cantidades.
	Plazo de Ejecución.