

	FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA	CO-PE-1PE326-CM-HA-004
		Revisión 0
	"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"	Fecha: 09/03/2022 Página 1 de 3

Referencia: TDR-Anexo 13

Proyecto:	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PROYECTO DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL ARQUEOLOGICO (PEA) – Soluciones Integrales Ríos		
Paquete:	N° 07		
Río:	Río Virú		
Cliente:	OHLA		
Postor:	QETZAL SAC		
Lugar:	TRUJILLO-LA LIBERTAD		
Plazo:	120	días calendario	
Fecha de oferta:	8/05/2023		
Fecha de inicio para la ejecución:	JUNIO		

A. TOTAL COSTO DIRECTO		474,000.00
B. GASTOS GENERALES	5.70%	27,000.00
C. UTILIDAD	5.00%	23,700.00
D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C)		524,700.00
E. IGV (18% D)	18.00%	94,446.00
F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E)		619,146.00


QETZAL S.A.C.
 Lic. Nover M. Harna Gálvez
 GERENTE GENERAL

	FORMATO C1: PROPUESTA ECONÓMICA		CO-PE-1PE326-CM-HA-004
			Revisión 0
	"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"		Fecha: 09/03/2022
			Página 2 de 3

Proyecto: SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PROYECTO DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL ARQUEOLÓGICO (PEA) – Soluciones Integrales Ríos Chicama y Virú.
 Río: R Virú
 N° del Paquete: N° 07
 Nombre del Paquete: 9 R-06
 Referencia: TDR Anexo 13

COSTOS DETERMINADOS - SERVICIO MONITOREO ARQUEOLÓGICO

DESCRIPCIÓN	Unidad	Tiempo (meses) (A)	Costo Empresa / Total (B) (soles / mes)	IMPORTE TOTAL C = A X B
COSTE DETERMINADO				474,000.00
01 PROFESIONALES Y GASTOS ASOCIADOS				314,000.00
PROFESIONALES				314,000.00
Arqueólogo Director	pers*mes	4.00	11,200.00	44,800.00
Arqueólogo Monitor (7 arqueólogos)	pers*mes	2.00	9,200.00	128,800.00
Auxiliares de Arqueología (14 auxiliares)	pers*mes	2.00	3,800.00	106,400.00
Supervisor de Seguridad	pers*mes	2.00	8,500.00	17,000.00
Topógrafo	pers*mes	2.00	4,500.00	9,000.00
Cadista	pers*mes	2.00	4,000.00	8,000.00
GASTOS ASOCIADOS				74,000.00
Gastos Asociados Arqueólogo Director	pers*mes	4.00	2,000.00	8,000.00
Gastos Asociados Arqueólogo Monitor (7 arqueólogos)	pers*mes	2.00	14,000.00	28,000.00
Gastos Asociados Auxiliares de Arqueología (14 auxiliares)	pers*mes	2.00	1,000.00	28,000.00
Gastos Asociados Supervisor de Seguridad	pers*mes	2.00	2,000.00	4,000.00
Gastos Asociados Topógrafo	pers*mes	2.00	2,000.00	2,000.00
Gastos Asociados Cadista	pers*mes	2.00	2,000.00	4,000.00
02 OFICINAS Y CONSUMIBLE DE OFICINA				24,000.00
02.01 OFICINAS (Incluye Alquileres + Servicios)				24,000.00
Oficina Chicama (Alquileres, Servicios, limpieza, consumibles, Vigilancia, etc)	mes			-
Oficina Virú (Alquileres, Servicios, limpieza, consumibles, Vigilancia, etc)	mes	4.00	6,000.00	24,000.00
03 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHÍCULOS INDIRECTOS				62,000.00
03.01 VEHÍCULOS PARA TRASLADO DE PERSONAL				62,000.00
Camioneta 4x4 Cabina doble; incluye chofer, combustible (Chicama)	mes			-
Camioneta 4x4 Cabina doble; incluye chofer, combustible (Virú) (2 moviidades)	mes	4.00	15,500.00	62,000.00

Gastos Asociados:
 Incluye Traslado de Personal, Implementos de seguridad, gastos Covid, Alimentación, Hospedaje, Herramientas y Materiales de Campo


Lic. Nover M. Horta Gálvez
 GERENTE GENERAL

 OHSA Perú	FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA	CO-PE-1PE326-CM-HA-004
		Revisión 0
	"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"	Fecha: 09/03/2022
		Página 3 de 3

Proyecto: SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PROYECTO DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL ARQUEOLOGICO (PEA) – Soluciones Integrales Ríos Chicama y Virú.
 Río: Ríos Virú
 N° del Paquete: N° 07
 Nombre del Paquete: 9 R-06
 Referencia: TDR Anexo 13

PLANILLA DE GASTOS GENERALES - GESTIÓN

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando su personal clave, personal administrativo, personal indirecto de todas las áreas y los gastos no contemplados en el costo directo de suministro y construcción, incluidos gastos financieros, seguros, fianzas, etc. La planilla a continuación puede modificarse de acuerdo a las premisas que el Postor considere necesarias, las mismas que deben estar especificadas por área y con unidad de medida mensual o en porcentaje para el caso de gastos financieros. Se sugiere evitar costos globales y verificar que los gastos generales no dupliquen gastos considerados en la planilla de costo directo.

GASTOS VARIABLES

COSTO DIRECTO	474,000.00
SUB TOTAL \$/	27,000.00

Item	Descripción	Plazo	P. U. (\$/)	Total (\$/)
1.00	Administrativos	4.00	5000	20,000.00
2.00	Pólizas y Seguro	4.00	1000	4,000.00
3.00	Carta Fianza por Fiel Cumplimiento	6.00	500	3,000.00
4.00	Otros gastos financieros o tasas (detallar)			
				SUBTOTAL \$/ 27,000.00
PORTAL S.A.C. Lic. Nover M. Hórna Gálvez GERENTE GENERAL				TOTAL GASTOS GENERALES \$/ 27,000.00