
SUBCONTRATACIÓN DE OBRA DEL PROYECTO 03 – PAQUETE 09 –
TRAMO 4: 00+000 – 15+800 - RÍO CHICAMA 

 

CALENDARIO DE LICITACIÓN  

 

 

(*) Estas fechas están sujetas a cambios por aprobaciones internas de nuestro cliente. 
El Postor deberá respetar las fechas límites que terminan a las 23:59 horas del 
horario peruano (antes de la medianoche).  

HITOS FECHA* 

Invitación a Postores Precalificados (Entrega de TDR) 12/09/2024 

Apertura de Etapa de Consultas 13/09/2024 

Envío de Programa de visita 16/09/2024 

Webinar Técnico 18/09/2024 

Visita técnica Guiada 20/09/2024 

Cierre de Etapa de Consultas hasta las 23:59 hrs 23/09/2024 

Absolución de consultas 02/10/2024 

Presentación de propuestas técnico/económicas hasta las 
23:59h 

14/10/2024 

Evaluación de Propuestas 21/10/2024 

Negociación de propuestas (Short list 04 Postores) * 04/11/2024 

Presentación de propuesta técnico/económica final 11/11/2024 

Envío de Carta de Adjudicación 29/11/2024* 

Suscripción del Subcontrato 19/12/2024* 

Inicio de obras Por definir 


