

	CARTA DE ADJUDICACIÓN	Revisión 00
		Fecha 25/04/2024

Trujillo, 27 de enero del 2025

Sres.: JJR SERVICIOS GENERALES S.R.L.
RUC: 20495706355

Referencia: SUBCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RESCATE, REUBICACIÓN Y COMPENSACIÓN FLORA – CACTÁCEAS Y TILLANDSIAS – RÍO CHICAMA.

Asunto: Adjudicación de Licitación

Me dirijo a ustedes en referencia al Proceso de **SUBCONTRATACIÓN RESCATE, REUBICACIÓN Y COMPENSACIÓN FLORA – CACTÁCEAS Y TILLANDSIAS – RÍO CHICAMA**, para comunicarles que el proceso en mención ha sido adjudicado a su representada para realizar los trabajos detallados en los Cuadro N°1, 2, 3, 4 y 5 cuya oferta, de fecha 12 de enero de 2025, ha sido aceptada por **OHLA** (el “Contratista”) y **ANIN** (el “Contratante”) en el proceso de licitación del Proyecto “Entrega de las Defensas Ribereñas en los Ríos Chicama y Virú (Paquete 9R-06)”.

	CARTA DE ADJUDICACIÓN	Revisión 00
		Fecha 25/04/2024

Cuadro N°1: Rescate y Traslado

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	UNIDA	CUADRILLA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
01	Mano de Obra					96,864.95
	ESPECIALISTA DE CAMPO	mes	1	1.50	8,660.98	12,991.48
	SUPERVISOR DE SSOMA	mes	1	1.50	8,660.98	12,991.48
	INGENIERO FORESTAL/AGRONOMO JUNIOR	mes	2	1.50	5,693.33	17,080.00
	AUXILIAR DE CAMPO	mes	12	1.50	2,989.00	53,802.00
02	Materiales					124,412.00
	CAMIONETA (INCLUYE CONDUCTOR/COMBUSTIBLE)	mes	3	1.50	14,000.00	63,000.00
	VAN/ para traslado de personal de Chicama al Proyecto Incluye chofer y combu	mes	1	1.50	15,900.00	23,850.00
	INSUMOS/HERRAMIENTAS (palas/picos/cuchillas etc)	glb	1	1.00	10,887.00	10,887.00
	GPS	día	1	45.00	15.00	675.00
	DRONE	día	1	15.00	400.00	6,000.00
	apertura de accesos	glb	1	1.00	20,000.00	20,000.00
03	Viáticos					56,700.00
	ALOJAMIENTO (5PERSONAS) (50 soles diarios)	mes	5	1.50	1,500.00	11,250.00
	ALIMENTACIÓN (desayuno/almuerzo/cena 4 PERSONAS) (60 soles por	mes	5	1.50	1,860.00	13,950.00
	ALIMENTACION PERSONAL DE PISO (DESAYUO ALMUERZO) (47 soles por	mes	15	1.50	1,400.00	31,500.00
04	Seguridad y Salud Ocupacional					14,550.00
	SCTR	mes	1	1.50	2,600.00	3,900.00
	VidaLey	mes	1	1.50	1,000.00	1,500.00
	PÓLIZA VEHÍCULO	mes	4	1.50	700.00	4,200.00
	RESPONSABILIDAD CIVIL	mes	1	1.50	1,300.00	1,950.00
	TRASLADOS DE PERSONAL FORANEO	mes	1	1.50	2000	3,000.00
05	Gastos administrativos					42,423.50
	ADMINISTRADOR	mes	1	0.75	4,889.00	3,666.75
	RESPONSABLE DE LOGÍSTICA Y RRHH	mes	1	0.75	4,889.00	3,666.75
	MOBILIARIO	glb	1	1.00	3,000.00	3,000.00
	ALQUILER DE OFICINAS/ ALMACEN	MES	1	1.50	1,000.00	1,500.00
	EMO (Incluye el operador del Drone)	PERSONA	1	21.00	390.00	8,190.00
	EPP (Incluye el Operador del Drone)	PERSONA	1	21.00	400.00	8,400.00
	Gastos Financieros (carta fianza , intereses , seguros)	glb	1	1.00	5,000.00	5,000.00
	VIGILANCIA	MES	4	2	1500	9,000.00
Total Rescate y traslado						334,950.45

Nota.

Incluye repique y resiembra en los rangos establecidos en el TDR.

	CARTA DE ADJUDICACIÓN	Revisión 00
		Fecha 25/04/2024

Cuadro N°2: Mantenimiento de Vivero

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	UNIDA	CUADRILLA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
01	Mano de Obra					69,942.60
	ESPECIALISTA DE CAMPO	mes	1	2	8,660.98	17,321.97
	SUPERVISOR DE SSOMA	mes	1	2	8,660.98	17,321.97
	INGENIERO FORESTAL/AGRONOMO JUNIOR	mes	1	2	5,693.33	11,386.67
	AUXILIAR DE CAMPO	mes	4	2	2,989.00	23,912.00
02	Instalación de Vivero / Invernadero					154,640.00
	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA (150 m2)	glb	1	4	15,000.00	60,000.00
	ADQUISICIÓN DE SUSTRATO	glb	1	1	9,000.00	9,000.00
	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES	glb	1	1	15,000.00	15,000.00
	OTROS MATERIALES	glb	1	1	2,500.00	2,500.00
	ABASTECIMIENTO DE AGUA	mes	3	2	1,500.00	7,500.00
	CAMIONETA (INCLUYE CONDUCTOR/COMBUSTIBLE)	mes	2	2	14,000.00	56,000.00
	Baños Portátiles (limpieza 2 veces por semna)	mes	4	2	580.00	4,640.00
03	Viáticos					36,960.00
	ALOJAMIENTO (3 PERSONAS)	mes	3	2	1,500.00	9,000.00
	ALIMENTACIÓN (desayuno/almuerzo/cena 3 PERSONAS)	mes	3	2	1,860.00	11,160.00
	ALIMENTACION PERSONAL DE PISO (DESAYUNO ALMUERZO)	mes	6	2	1,400.00	16,800.00
04	Seguridad y Salud Ocupacional					16,600.00
	SCTR	mes	1	2	2,600.00	5,200.00
	VidaLey	mes	1	2	1,000.00	2,000.00
	PÓLIZA VEHÍCULO	mes	2	2	700.00	2,800.00
	RESPONSABILIDAD CIVIL	mes	1	2	1,300.00	2,600.00
	TRASLADOS DE PERSONAL FORANEO	mes	1	2	2,000.00	4,000.00
05	Gastos administrativos					23,778.00
	ADMINISTRADOR	mes	1	1	4,889.00	4,889.00
	RESPONSABLE DE LOGÍSTICA Y RRHH	mes	1	1	4,889.00	4,889.00
	ALQUILER DE OFICINAS/ ALMACEN	MES	1	2	1,000.00	2,000.00
	VIGILANCIA	MES	4	2	1,500.00	12,000.00
Total Mantenimiento de Vivero						301,920.60

Nota.

Se tiene las siguientes cantidades referenciales, Ver Inventario adjunto_Cactaceas 23.11.23

Producción

Neoraimondia arequipensis (Cactus gigantes prismáticos)	und	1.0000	3,299.00
Haageocereus pacalaensis (Cola de zorro)	und	1.0000	1,656.00
Melocactus peruvianus (Asiento de suegra)	und	1.0000	1,832.00
Tillandsia latifolia (Penca aérea)	und	1.0000	508.00

	CARTA DE ADJUDICACIÓN	Revisión 00
		Fecha 25/04/2024

Cuadro N°3: Trasplante y Reubicación

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	UNIDA	CUADRILLA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
01	Mano de Obra					64,576.63
	ESPECIALISTA DE CAMPO	mes	1	1.0	8,660.98	8,660.98
	SUPERVISOR DE SSOMA	mes	1	1.0	8,660.98	8,660.98
	INGENIERO FORESTAL/AGRONOMO JUNIOR	mes	2	1.0	5,693.33	11,386.67
	AUXILIAR DE CAMPO	mes	12	1.0	2,989.00	35,868.00
02	Materiales					62,575.00
	CAMIONETA (INCLUYE CONDUCTOR/COMBUSTIBLE)	mes	3	1	14,000.00	42,000.00
	VAN/ para traslado de personal de Chicama al Proyecto incluye chofer y	mes	1	1	15,900.00	15,900.00
	DRONE	día	1	10	400.00	4,000.00
	GPS	día	1	45	15.00	675.00
03	Viáticos					37,800.00
	ALOJAMIENTO (4 PERSONAS)	mes	5	1	1,500.00	7,500.00
	ALIMENTACIÓN (desayuno/almuerzo/cena 4 PERSONAS)	mes	5	1	1,860.00	9,300.00
	ALIMENTACION PERSONAL DE PISO (DESAYUNO ALMUERZO)	mes	15	1	1,400.00	21,000.00
04	Seguridad y Salud Ocupacional					9,700.00
	SCTR	mes	1	1	2,600.00	2,600.00
	VidaLey	mes	1	1	1,000.00	1,000.00
	PÓLIZA VEHÍCULO	mes	4	1	700.00	2,800.00
	RESPONSABILIDAD CIVIL	mes	1	1	1,300.00	1,300.00
	TRASLADOS DE PERSONAL FORANEO	mes	1	1	2,000.00	2,000.00
05	Gastos administrativos					11,889.00
	ADMINISTRADOR	mes	1	1	4,889.00	2,444.50
	RESPONSABLE DE LOGÍSTICA Y RRHH	mes	1	1	4,889.00	2,444.50
	ALQUILER DE OFICINAS/ ALMACEN	MES	1	1	1,000.00	1,000.00
	VIGILANCIA	MES	4	1	1,500.00	6,000.00
Total Trasplante y Reubicación						186,540.63

Nota.

Se tiene las siguientes cantidades referenciales, Ver Inventario adjunto_ Cactaceas 23.11.23

Especies de trasplante

<i>Neoraimondia arequipensis (Cactus gigantes prismáticos)</i>	<i>und</i>	<i>1.0000</i>	<i>3,299.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Haageocereus pacalaensis (Cola de zorro)</i>	<i>und</i>	<i>1.0000</i>	<i>1,656.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Melocactus peruvianus (Asiento de suegra)</i>	<i>und</i>	<i>1.0000</i>	<i>1,832.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Tillandsia latifolia (Penca aérea)</i>	<i>und</i>	<i>1.0000</i>	<i>508.00</i>		<i>0.00</i>

	CARTA DE ADJUDICACIÓN	Revisión 00
		Fecha 25/04/2024

Cuadro 4. Mantenimiento y Control

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	UNIDA	CUADRILLA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
01	Mano de Obra					17,485.65
	ESPECIALISTA DE CAMPO	mes	1	0.50	8,660.98	4,330.49
	SUPERVISOR DE SSOMA	mes	1	0.50	8,660.98	4,330.49
	INGENIERO FORESTAL/AGRONOMO JUNIOR	mes	1	1	5,693.33	2,846.67
	AUXILIAR DE CAMPO	mes	4	1	2,989.00	5,978.00
02	Equipos					17,000.00
	CAMIONETA (INCLUYE CONDUCTOR/combustible	mes	2	1	14,000.00	14,000.00
	INSUMOS/HERRAMIENTAS	glb	1	1	3,000.00	3,000.00
03	Viáticos					10,220.00
	ALOJAMIENTO (4 PERSONAS)	mes	4	1	1,500.00	3,000.00
	ALIMENTACIÓN (desayuno/almuerzo/cena 4 PERSONAS)	mes	4	1	1,860.00	3,720.00
	ALIMENTACION PERSONAL DE PISO (DESAYUNO ALMUERZO) Incluye conductores	mes	5	1	1,400.00	3,500.00
04	Seguridad y Salud Ocupacional					8,300.00
	SCTR	mes	1	1	2,600.00	2,600.00
	VidaLey	mes	1	1	1,000.00	1,000.00
	PÓLIZA VEHÍCULO	mes	2	1	700.00	1,400.00
	RESPONSABILIDAD CIVIL	mes	1	1	1,300.00	1,300.00
	TRASLADOS DE PERSONAL FORANEO	mes	1	1	2,000.00	2,000.00
05	Gastos administrativos					4,500.00
	ADMINISTRADOR	mes	1	0.50	4,000.00	2,000.00
	RESPONSABLE DE LOGÍSTICA Y RRHH	mes	1	1	4,000.00	2,000.00
	ALQUILER DE OFICINAS/ ALMACEN	MES	1	1	1,000.00	500.00
	VIGILANCIA	MES	1	0	1,500.00	0.00
Total Rescate y traslado						57,505.65

Nota.

Incluye repique y resiembra en los rangos establecidos en el TDR.

Tabla 1. Resumen del monto adjudicado por la Subcontratación del Servicio de Reubicación de Cactáceas

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario (S/)	Costo parcial (S/)
1	Rescate y traslado	Glb	1	S/ 334,950.45	S/ 334,950.45
2	Mantenimiento de Vivero	Glb	1	S/ 301,920.60	S/ 301,920.60
3	Transplante y reubicación	Glb	1	S/ 186,540.63	S/ 186,540.63
4	Mantto. Evaluación y control	Glb	1	S/ 57,505.65	S/ 57,505.65
A. SUB TOTAL (S/)					S/ 880,917.33
B. UTILIDAD					S/ 88,091.73
C. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B)					S/ 969,009.07
D. IGV (18% C)					S/ 174,421.63
TOTAL (S/)					S/ 1,143,430.70

	CARTA DE ADJUDICACIÓN	Revisión 00
		Fecha 25/04/2024

PRESUPUESTO ADJUDICADO:

El importe total de la adjudicación asciende **al importe de S/ 1,143,430.70 (Un millón cuarenta y tres mil, cuatrocientos treinta con 00/100 soles) incluido I.G.V.**

- **No se considera adelanto**
- Forma de pago: La forma de pago de la contraprestación está sujeta a valorizaciones mensuales con las siguientes consideraciones:
 - **1° Valorización** a la entrega del Informe Técnico de Rescate, Reubicación y Compensación de Flora Sensible – Avance del 20%, con la conformidad de OHLA.
 - **2° Valorización** a la entrega del segundo informe Técnico de Rescate, Reubicación y Compensación de Flora Sensible – Avance del 20 %, con la conformidad de OHLA.
 - **3° Valorización** a la entrega del tercer informe Técnico de Rescate, Reubicación y Compensación de Flora Sensible – Avance del 20%, con la conformidad de OHLA.
 - **4° Valorización** a la entrega del cuarto informe Técnico de Rescate, Reubicación y Compensación de Flora Sensible – Avance del 20%, con la conformidad de OHLA.
 - **5° Valorización** a la entrega del quinto y último Entregable Técnico de Rescate, Reubicación y Compensación de Flora Sensible – Avance el 20% restante, con la conformidad de OHLA.
- Las valorizaciones podrán ser afectas descuentos penalidades aplicada por OHLA en el periodo de valorización.
- Cualquier suministro proporcionado por OHLA será descontado en el periodo de valorización.

PLAZOS DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución propuesto es de 5 meses El plazo finalizará con la aceptación del Expediente final de Rescate, Reubicación y Compensación de Flora Sensible.

La adjudicación se fundamenta con la Propuesta Técnica-Económica del día 12 de enero de 2025 (complementada con la información remitida) y en el entendimiento de que dicha propuesta comercial ha incluido todos los requerimientos, términos, condiciones, absolución de consultas y alcances solicitados por OHLA, durante la etapa del proceso de licitación.

	CARTA DE ADJUDICACIÓN	Revisión 00
		Fecha 25/04/2024

El desarrollo de los trabajos cumplirá con las fechas de las entregas especiales definidas en su oferta técnica-económica presentada en base al alcance que ha regido el proceso que finaliza con esta adjudicación, a la vez que, de acuerdo con una metodología fast-track, permitirá las labores de construcción de acuerdo con el plan de trabajos de OHLA.

El presente es un documento formal que autoriza a su representada a realizar, de manera inmediata, las acciones que se requieran para atender nuestro requerimiento, como las gestiones administrativas para formalizar las acciones organizativas relacionadas a movilizar sus equipos para dar inicio al servicio.

En cualquier caso, las condiciones técnicas, económicas y comerciales de adjudicación y términos pactados serán los regulados en el proceso de licitación.

Finalmente, agradecemos nos devuelvan una copia firmada por su representante legal autorizado en señal de conformidad de lo señalado en la presente carta en un plazo no mayor de 24 horas.

Sin otro en particular.


RICARDO ECHEGARAY NÚÑEZ
 Gerente del Proyecto
 DEFENSAS RIBEREÑAS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ

AURORA SANCHEZ MONTOYA
 Gerente General
 JJR SERVICIOS GENERALES S.R.L.