
Proyecto: “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Paquete: PAQUETE 9R-06

Río: CHICAMA

Cliente: OHLA

Postor:
CONSORCIO CONFORMADO POR ESPECIALISTAS ASOCIADOS J&M 
ABOGADOS S.A.C. Y GEOCONSULTING INGENIEROS SAC

Lugar: LA LIBERTAD - CHICAMA

Plazo: 210 días calendario

Fecha de oferta:

Fecha de inicio para la ejecución:

A. TOTAL COSTO DIRECTO 1,181,519.38            
B. GASTOS GENERALES 3.50% 41,359.55                  
C. UTILIDAD 10.00% 118,151.94                
D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C) 1,341,030.88            

E. IGV (18% D) 18.00% 241,385.56                

F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E) 1,582,416.43            

Referencia: TDR-Anexo 11

11/09/2023

miércoles, 15 de Febrero de 2023
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Proyecto:
“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ 
(PAQUETE 9R-06)"

Río: CHICAMA

N° del Paquete: PAQUETE 9R-06

Nombre del Paquete: PAQUETE 9R-06

Referencia: TDR Anexo 11

Item Descripción de Liberación por Tipo de Predio Unidad Total
P.U. 
(S/)

Total 
(S/)

1 Predio privado Und 157.00    6,324.58     992,959.39         
2 Afectación en uso al estado Und 46.00      4,099.13     188,560.00         

1,181,519.38TOTAL COSTO DIRECTO

FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ 
(PAQUETE 9R-06)"

PLANILLA COSTO DIRECTO
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Proyecto: “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"
Río: CHICAMA

N° del Paquete: PAQUETE 9R-06

Nombre del Paquete: PAQUETE 9R-06

Referencia: TDR Anexo 11

GASTOS VARIABLES

Item Unidad Plazo P. U. (S/) Total  (S/)

01 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

01.02 GASTOS ADMINISTRATIVO (SCTR PERSONAL, OTROS) mes 7.00 3,250.00                       22,750.00

01.03 CARTA FIANZA mes 7.00 958.51                          6,709.55

01.04 mes 7.00 800.00                          5,600.00

01.05 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE VEHICULOS mes 7.00 900.00                          6,300.00
SUBTOTAL S/ 41,359.55

41,359.55
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TOTAL GASTOS GENERALES S/

PLANILLA DE GASTOS GENERALES - GESTIÓN

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, y todos los gastos no 
contemplados en el costo directo, incluidos gastos financieros, seguros, fianzas, etc. La planilla a continuación puede modificarse de 
acuerdo a las premisas que el Postor considere necesarias, las mismas que deben estar específicadas con unidad de medida mensual o en 
porcentaje para el caso de gastos financieros. Se sugiere evitar costos globales y verificar que los gastos generales no dupliquen gastos 
considerados en la planilla de costo directo.

Descripción

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (15% VALOR DEL 
SERVICIO)


