GRUPO /7
JKMB

JKMB Generales S.R.L.
R.U.C. N° 20531897251

Carta N°07-22/JKMB/JMMB

Srs.
Obrascon Huarte Lain S.A. Suc. Del Peru.

Presente.

Asunto: Oferta Final para la Licitacion del Mejoramiento de las Vias y Accesos Existentes
Subproyectos A3 — A4

De mi especial consideracion:

Tengo a bien dirigirme a usted, con la finalidad de saludarle cordialmente a nombre de JKMB
GENERALES S.R.L., identificado con RUC 20531897251, domiciliada en A.H. Los Angeles P-6 Nuevo Chimbote,
representada por su Gerente General Morillo Bustamante Juan Manuel, con DNI 47131968; y asi mismo
PRESENTAR la Oferta Final para la Licitacion del Mejoramiento de las Vias y Accesos Existentes Subproyecto
A3 — A4, cuyo monto total del presupuesto asciende a S/ 1'114,724.97 (Un Millén Ciento Catorce Mil
Setecientos Veinticuatro con 97/100 soles incluido el impuesto general a las ventas (IGV), siendo el detalle

del presupuesto el siguiente:

COSTO DIRECTO S/ 680,614.62
GASTOS GENERALES 28.80% S/ 196,006.10
UTILIDAD 10.00% S/ 68,061.46
SUBTOTAL S/ 944,682.18
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) ‘ 18% S/ 170,042.79
MONTO TOTAL DEL SERVICIO S/1,114,724.97

Esperando la atencidn merecida, me suscribo de ustedes.

Atentamente,

-------------------------------

\ W | Monllo Bustamante
— ERENTE GENERAL
—‘—u-.___________-——‘-_——-_——_——'——'——_

Principal: Calle Huamantanga NRO. 399 Urb. Tapac Amaru Independencia - Lima.
Sucursal: A.H. Los Angeles P-6 Nvo. Chimbote Correo: contacto@jkmbgenerales.com



GRUPO JKMB GENERALES S.R.L.
PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE ViAS Y ACCESOS EXISTENTES PARA LOS SUBPROYECTOS A3 Y A4

o A P. UNIT P. PARCIAL
ITEM ’ DESCRIPCION UND CANTIDAD s/) /)
MEJORAMIENTO DE VIAS Y ACCESOS EXISTENTES SUBPROYECTOS A3 - A4

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.01 Movilizacién y desmovilizacién de equipos (lera Etapa) Glb 1.00 S/ 13,500.00 S/ 13,500.00

1.02 Movilizacion y desmovilizacion de equipos (2da Etapa) Glb 1.00 S/ 13,500.00 S/ 13,500.00

1.03 Trazo, Nivelacion y Replanteo (lera Etapa) km 5.33 S/ 628.67 S/ 3,350.81

1.04 Trazo, Nivelacién y Replanteo (2da Etapa) km 23.82 S/ 628.67 S/ 14,974.92
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.01 Roce y Limpieza de Maleza m? 8745.00 S/ 5.25 S/ 45,911.25

2.02 Mejoramiento de Vias Existentes (1lera Etapa) km 5.33 S/ 20,118.10 S/ 107,229.47

2.03 Mejoramiento de Vias Existentes (2da Etapa) km 23.82 S/ 20,118.10 S/ 479,213.14
3 REPARACION Y REPOSICION DE ESTRUCTURAS

3.01 Reparacion de concreto m? 0.36 S/ 95.65 S/ 34.43

3.02 Demolicidn de estructuras existentes m? 1.56 S/ 203.58 S/ 317.58

3.03 Reposicidn de pase de agua con tuberia HDPE @=24 m 3.40 S/ 488.59 S/ 1,661.21
4 CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA

4.01 Concreto 175 Kg/cm?2 m?3 1.13 S/ 404.66 S/ 457.27

4.02 Encofrado y Desencofrado Normal m? 8.11 S/ 57.28 S/ 464.54
A COSTO DIRECTO S/ 680,614.62
B GASTOS GENERALES 28.80% S/ 196,006.10
C UTILIDAD 10.00% S/ 68,061.46
D SUBTOTAL (A+B+C) S/ 944,682.18

- MPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) | 8% ] 5/170,042.79
MONTO TOTAL DEL SERVICIO (D+E) $/1,114,724.97

S~ ERGNIE GENERAL



Presupuesto
Subpresupuesto
Partida
Rendimiento
Caédigo

0207050022

Partida

Rendimiento

Caédigo

0207050022

Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010005
0101030000

0204010003
0204120006
02130200020006
0213020003
02310100010006
02310100010007

0301000023
0301000024
0301000025
0301010006

Partida

Rendimiento

Cédigo

0101010005
0101030000

0204010003
0204120006
02130200020006
0213020003
02310100010006
02310100010007

0301000023
0301000024
0301000025
0301010006

Partida

Rendimiento

Caodigo

0101010004

0101010005

0301010006
0301010007
0301220006

Andlisis de Precios Unitarios

0202011 MEJORAMIENTO DE VIAS Y ACCESOS EXISTENTES PARA LOS SUBPROYECTOS A3 Y A4

001 MEJORAMIENTO DE VIiAS Y ACCESOS EXISTENTES PARA LOS SUBPROYECTOS A3 Y A4

Fecha presupuesto

01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (1era Etapa)
glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo uritario directo por: gb|___S/13,500.00]
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.0000 13,500.00
01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (2da Etapa)
glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo uritario directo por: gb|___ S/ 18,500.00]
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.0000 13,500.00
01.03 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO (1era Etapa)
kmiDIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo uritaro directo por: km[_____ S/ 628.67]
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON hh 1.0000 8.0000 17.20
TOPOGRAFO hh 1.0000 8.0000 25.07
Materiales
BROCHA und 1.0000 5.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 0.5000 720
CAL HIDRATADA DE 10 Kg bol 4.0000 8.50
WINCHA 30m und 0.0350 50.00
ESTACA DE MADERA p2 2.0000 450
PINTURA LATEX gal 1.0000 20.00
Equipos
ESTACION TOTAL hm 1.0000 8.0000 18.75
MIRAS Y JALONES hm 0.0088 0.0700 3.50
NIVEL DE INGENIERO hm 1.0000 8.0000 6.25
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 338.16
01.04 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO (2da Etapa)
km/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : km S/ 628.67
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON hh 1.0000 8.0000 17.20
TOPOGRAFO hh 1.0000 8.0000 25.07
Materiales
BROCHA und 1.0000 5.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 0.5000 720
CAL HIDRATADA DE 10 Kg bol 4.0000 8.50
WINCHA 30m und 0.0350 50.00
ESTACA DE MADERA p2 2.0000 450
PINTURA LATEX gal 1.0000 20.00
Equipos
ESTACION TOTAL hm 1.0000 8.0000 18.75
MIRAS Y JALONES hm 0.0088 0.0700 3.50
NIVEL DE INGENIERO hm 1.0000 8.0000 6.25
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 338.16
02,01 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA
m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 0.0200 19.04
PEON hh 4.0000 0.0800 17.20
Equipos [
HERRAMIENTAS MANUALES %mo /"r ™ 5.0000 1.76
DESBROZADORAS DE 74 HP g \ 2.0000 0.0400 10.00
CAMION BARANDA / 1.0000 0.0200 150.00

JKMB

Juan

WA

. | Morillo Bustamanie
~— ERGNTE GENERAL
— T CERRNTE GENERAL

18/06/2022

Parcial S/.

13,500.00
13,500.00

Parcial S/.

13,500.00
13,500.00

Parcial S/.

137.60
200.56
338.16

5.00
3.60
34.00
1.75
9.00
20.00
73.35

150.00
0.25
50.00
16.91
21716

Parcial S/.

137.60
200.56
338.16

5.00
3.60
34.00
175
9.00
20.00
73.35

150.00
0.25
50.00
16.91
21716

Parcial S/.

0.38
1.38
1.76

0.09
0.40
3.00
3.49



Partida

Rendimiento

Caédigo

010601080320

010601080322

Partida

Rendimiento

Caodigo

010601080320

010601080322

Partida

Rendimiento

Caodigo

0101010003

0101010004
0101010005

02040100020001
0204120007
0213020004
02310100010004
0231050001
0240170004

0301010006

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010003

0101010005

0228070005

0301010006
0301120006
0301330012
Partida
Rendimiento
Caodigo
0101010003

0101010004
0101010005

02070200010002
02191300010020

0301010006
03011700020013

02.02 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES (1era Etapa)

km/DIA 0.3200 EQ. 0.3000
Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas
MEJORAMIENTO CON MATERIAL PROPIO km
LIMPIEZA DE PLATAFORMA DE VIA DE ACCESO km
02.03 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES (2da Etapa)
km/DIA 0.3200 EQ. 0.3000
Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas
MEJORAMIENTO CON MATERIAL PROPIO km
LIMPIEZA DE PLATAFORMA DE VIA DE ACCESO km
03.01 REPARACION DE CONCRETO
m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg

PEGAMENTO EPOXICO DE ALTA ADHERENCIA PARA CON' kg

Costo unitario directo por : km S/20,118.10

Cuadrilla

Costo unitario directo por : km S/20,118.10

Cuadrilla

Costo unitario directo por : m2 S/ 95.65

Cuadrilla

1.0000
1.0000
1.0000

Costo unitario directo por : m2 S/203.58

Costo unitario directo por : m S/ 488.59

Cantidad

1.0000
0.1000

Cantidad

1.0000
0.1000

Cantidad

0.4000
0.4000
0.4000

0.0800
0.0500
0.4000
2.0000
1.0000
0.0500

5.0000

Cantidad

0.2667
0.2667

2.0000

5.0000
1.0000
1.0000

Cantidad

1.0000
1.0000
1.0000

0.5000
0.2940

5.0000
1.0000

MADERA TORNILLO p2
TRIPLAY pln
LACA DESMOLDANTE gal

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03.02 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla

Mano de Obra

OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 1.0000

Materiales
BARRENO und

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MARTILLO NEUMATICO hm 3.7500
COMPRESORA NEUMATICA hm 3.7500
03.03 REPOSICION DE PASE DE AGUA CON TUBERIA HDPE @=24
m/DIA 1.0000 EQ. 1.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla

Mano de Obra

OPERARIO hh 0.1250
OFICIAL hh 0.1250
PEON hh 0.1250

Materiales
ARENA GRUESA m3
TUBERIA HDPE 924" und

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 80-110 HP, 0.50-1.3Y hm 0.1250
NE ys SRL
/
s
S W | Morillo Bustamanie
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Precio S/.

18,902.80
12,153.00

Precio S/.

18,902.80
12,153.00

Precio S/.

2413
19.04
17.20

720
720
126.50
4.50
6.00
75.00

24.15

Precio S/.

2413

17.20

6.00

11.03
100.00
80.00

Precio S/.

2413
19.04
17.20

60.00
800.00

60.37
160.00

Parcial S/.

18,902.80
1,215.30
20,118.10

Parcial S/.

18,902.80
1,215.30
20,118.10

Parcial S/.

9.65
7.62
6.88
2415

0.58
0.36
50.60
9.00
6.00
3.75
70.29

1.21
121

Parcial S/.

644
459
11.03

12.00
12.00

0.55
100.00
80.00
180.55

Parcial S/.

2413
19.04
17.20
60.37

30.00
235.20
265.20

3.02
160.00
163.02



Partida

Rendimiento

Caédigo

0101010003
0101010004
0101010005

0207010001000
02070200010002
0213010008
0240170005
0290130022

0301010006
0301290006
0301290007
0301330013

Partida

Rendimiento

Codigo

0101010003

0101010004
0101010005

02040100020002
0204120004
02310100010004
0240170004

0301010006

04.01 CONCRETO F'C=175KG/CM2

m3/DIA EQ. 15,5000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3
ARENA GRUESA m3
CEMENTO PORTLAND TIPO MS bol
ADITIVO CURADOR ANTISOL gal
AGUA m3
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MEZCLADORA CONCRETO 18HP 11P3 hm
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP hm
MOCHILA ASPERSORA CON MOTOR und
04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
ALAMBRE NEGRON° 8 kg
CLAVOS CON CABEZA P/CONSTRUCCION PROMEDIO kg
MADERA TORNILLO p2
LACA DESMOLDANTE gal
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Costo unitario directo por : m3 S/ 404.66

Cuadrilla

1.0000
1.0000
4.0000

1.0000
1.0000

Cantidad

0.5161
0.5161
2.0645

0.8000
0.6000
7.0000
0.2500
0.2500

5.0000
0.5161
0.5161
0.5000

Precio S/.

2413
19.04
17.20

75.00
60.00
30.00
4314

6.00

57.79
25.00
18.00

7.00

Parcial S/.

1245

9.83
35.51
57.79

60.00
36.00
210.00
10.79
1.50
318.29

289
12.90
9.29
3.50
28.58

Costo unitario directo por : m2 S/57.28

Cuadrilla

1.0000
1.0000
1.0000

Cantidad

05333
05333
05333

0.1000
0.1400
3.5000
0.0800

5.0000

Precio S/.

2413
19.04
17.20

720
720
4.50
75.00

3219

Parcial S/.

12.87
10.15

9.17
3219

0.72
1.01
16.75
6.00
2348

161
1.61

JKMB

W | Morillo Bustamante
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$10

Presupuesto

Subpresupuesto

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010004
0101010005

0301010006
03011000060004
0301220007
03012000010007

Partida

Rendimiento

Cadigo

0101010005

0301010006

0301220006
03012000010007

0202011 MEJORAMIENTO DE VIAS Y ACCESOS EXISTENTES PARA LOS SUBPROYECTOS A3 Y A4
001 MEJORAMIENTO DE VIAS Y ACCESOS EXISTENTES PARA LOS SUBPROYECTOS A3 Y A4

Analisis de Precios Unitarios de Subpartidas

(010601080320-0202011-01) MEJORAMIENTO CON MATERIAL PROPIO

0.3200{ km/DIA

Descripcion Recurso

OFICIAL
PEON

HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

Equipos

RODILLOLISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10-11 Tn

CAMION CISTERNA 4000 - 5000 Glns
MOTONIVELADORA DE 125 HP - 135 HP

Unidad

hh
hh

%mo
hm

hm

(010601080322-0202011-01) LIMPIEZA DE PLATAFORMA DE VIA DE ACCESO

0.3200{ km/DIA

Descripcion Recurso

PEON

HERRAMIENTAS MANUALES

CAMION BARANDA
MOTONIVELADORA DE 125 HP - 135 HP

Mano de Obra

Equipos

Unidad

hh

%mo

hm

hm

Costo unitario directo por : km S/18,902.80

Cuadrilla

1.0000
2.0000

1.0000
1.0000
1.0000

Costo unitario directo por : km S/ 12,153.00

Cuadrilla

2.0000

1.0000
1.0000

Cantidad

25.0000
50.0000

5.0000
25,0000
25.0000
25,0000

Cantidad

50.0000

5.0000
25.0000
25,0000

Fecha presupuesto 18/06/2022

Precio S/.

19.04
1720

1,336.00
200.00
200.00
300.00

Precio S/.

17.20

860.00

150.00
300.00

Parcial S/.

476.00
860.00
1,336.00

66.80
5,000.00
5,000.00
7,500.00

17,566.80

Parcial S/.

860.00
860.00

43.00
3,750.00
7,500.00

11,293.00

.\w | Mordlo Bustamante
ERGMTE GENERAL
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Presupuesto 0202011

Fecha 18/06/2022

Moneda 01 NUEVOS SOLES
GASTOS VARIABLES

PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR
Codigo Descripcion

01012 Residente de Obra

01014 Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente
01015 Supervisor de Calidad

01018  Enfermera

PERSONAL TECNICO
Codigo Descripcion

02001 Maestro de Obra
02006 Guardian

02009  Chofer

02011 Controlador

ALQUILER DE EQUIPO MENOR
Codigo Descripcion

03007  Camioneta PickUp
03008 MINIVAN

HERRAMIENTAS
Codigo Descripcion

06029 PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO

06030 COPIAS

06031 PLOTEO DE PLANOS DE REPLANTEO

06032 BOTIQUIN

06033  IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (CASCO,

06034 UNIFORME CHALECO, BOTAS, GUANTES,
ETC)

06035 RADIO WALKIE TALKIE

GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS
Codigo Descripcion

10003 Carta de fianza por fiel cumplimiento

10006 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
CONTRA TERCEROS

10007 SCTR

10008  SENCICO

10009 CONAFOVICER

10010 ESSALUD

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
Cédigo Descripcion

14001 EXAMENES PREOCUPACIONALES
14002 PRUEBAS ANTIGENO COVID 19
14003 MASCARILLAS KN 95

14004 MASCARILLAS QUIRURGICAS

14005 TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO
14006 OXIMETRO DIGITAL

Unidad

mes
mes
mes
mes

Unidad

mes
mes
mes
mes

Unidad

und
und

Unidad

mes
mes
mes
mes
und

und

Unidad

und
und
cja
cja
und
und

Gastos Generales

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
2.00
1.00
1.00

1.00
1.00

2.00
2.00
2.00
2.00
1.00

2.00

2.00

Plazo

3.00
2.00

2.00
2.00

2.00

2.00

MEJORAMIENTO DE VIAS Y ACCESOS EXISTENTES PARA LOS SUBPROYECTOS A3 Y A4

S/ 158,216.10

Personas %Particip. Tiempo  SueldolJornal Parcial
100.00 2.00 $/12,000.00 S/24,000.00
100.00 2.00 S/8,000.00 $S/16,000.00
100.00 2.00 S/8,000.00 $S/16,000.00
100.00 2.00 $/5,000.00 $/10,000.00

Subtotal

Personas %Particip. Tiempo  SueldolJornal Parcial
100.00 2.00 S/4,000.00 S/8,000.00
100.00 2.00 $/2,000.00 S/8,000.00
100.00 2.00 S/2,500.00 $/5,000.00
100.00 2.00 $/2,000.00 S/4,000.00

Subtotal
Cantidad Tiempo Costo Parcial
2.00 S/6,000.00 S/12,000.00
2.00 S/4,000.00 S/8,000.00

Subtotal

Cantidad %Costo asig. Precio Parcial
100.00 $/500.00 $/1,000.00
100.00 S/600.00 S/1,200.00
100.00 $/250.00 $/500.00
100.00 S/380.00 S/760.00
100.00 $/2,500.00 $/2,500.00
100.00 S/2,400.00 S/4,800.00
100.00 $/500.00 $/1,000.00

Subtotal
%Tasa De %Prop. Parcial
0.30 100.00 S/10,060.52
100.00 100.00 S/4,500.00
100.00 2,000.00 S/1,800.00
0.02 100.00 S/1,987.79
0.02 100.00 S/1,987.79
100.00 2,000.00 S/5,400.00
Subtotal
Cantidad Precio Parcial
30.00 $/90.00 S/2,700.00
80.00 S/80.00 S/6,400.00
20.00 S/15.00 S/300.00
20.00 S/7.00 S/140.00
1.00 S/120.00 S/120.00
1.00 S/60.00 S/60.00
Subtotal —— ..
/""—_-d—_ .
~ /

| Mordllo Bustamante
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Juan

$/66,000.00

$§/25,000.00

$§/20,000.00

$/11,760.00

S/25,736.10

$/9,720.00



GASTOS FIJOS

ENSAYOS DE LABORATORIO
Cédigo Descripcion

07001  Ensayo de compresion de testigos
07004 Ensayo de compactacion de suelos
07005 Ensayo de Proctor modificado
07009  DISENO DE MEZCLA

VARIOS
Cédigo Descripcion
08010  Cartel de obra

08016 GASTOS LEGALES Y NOTARIALES
08017  ALIMENTACION

Unidad

und
und
und
und

Unidad

est
est
glb

S/ 37,790.00

Cantidad

3.00

583.00

1.00

1.00
Subtotal
Subtotal

Precio Parcial
S/45.00 S/135.00
S/35.00 S/20,405.00
S/100.00 $/100.00
S/350.00 S/350.00
$/20,990.00
Parcial
S/800.00
S/1,000.00
S/15,000.00
S/16,800.00

Total Gastos Generales

S/196,006.10

{ I ; "
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