PROPUESTA TECNICA ECONOMICA

SERVICIO DE TOPOGRAFIA - RIO LACRAMARCA

En esta propuesta técnica econdmica se explicara el procedimiento a seguir para la realizacion del servicio
de topografia ajustandose a las directrices del TDR del proyecto. Para ello emplearemos las técnicas mas
adecuadas para optimizar personal, tiempos y equipos.

PAQUETE R7 — RIO LACRAMA

e TDR:CO-PE-1PE327-CM-EA-035_TDR SERVICIO DE TOPOGRAFIA_REV_00
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1 Nuestra empresa

A+Topografos S.A.C., con Registro Unico de Contribuyente N° 20552507828, con domicilio legal
enJr. El Alamo N° 289 — Oficina 414, Centro Comercial Monterrico — Santiago de Surco, provincia
y departamento de Lima, debidamente representado por su Gerente General Sr. Alberto
Pedroche, segln poderes inscritos en Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de
Lima y Callao. A+Topografos, es una empresa peruana de ingenieria y arquitectura que cuenta
con mas de 15 afios de experiencia desarrollando todo tipo de proyectos de forma integral. Esta
conformada por profesionales con afios de experiencia en la realizacion de proyectos para el
sector transporte, mineria y construccion, brindando servicios de fotogrametria, arquitectura,
topografia y geotecnia.

FOTOGRAMETRIA

TOPOGRAFIA

ARQUITECTURA

GEOTECNIA

a 01 436 4980
g info@aplustopografos.com
, e www.aplustopografos.com

[ 451 952 539 402
2. Jr. Alamo 289, Surco - Limag

e — —
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2

Nuestra experiencia

2.1 Topografia

CUADRO DE EXPERIENCIA A+TOPOGRAFOS S.A.C.

CLIENTE PROYECTO ANO SERVICIOS SECTOR AREA (m?)  Monto (s/)
001 | Consorcio planes maestros AEROPUERTO INTERNACIONALRODRIGUEZ BALLON 2019 | Topografia, nivelacion, geodesia y fotogrametria AEROPUERTO | AREQUIPA 3800072.99| S/ 106,264.25
002 | Consorcio planes maestros AEROPUERTO CORONEL FAP ALFREDO MENDIVIL DUARTE 2018 | Topografia, nivelacion, geodesiay fotogrametria AEROPUERTO | AYACUCHO 528231.05| S/ 44,620.87
003 | Consorcio planes maestros AEROPUERTO INTERNACIONAL INCA MANCO CAPAC 2018 | Topografia, nivelacion, geodesia y fotogrametria AEROPUERTO | JULIACA 1202778.58| S/ 36,188.24
004 | Consorcio planes maestros AEROPUERTO INTERNACIONAL CORONEL FAP CARLOS CIPRIANI SANTA ROSA | 2019 | Topografia, nivelacion, geodesia y fotogrametria AEROPUERTO | TACNA 1250961.32| S/ 36,188.24
005 | Consorcio planes maestros AEROPUERTO INTERNACIONAL PADRE ALDAMIZ DE PUERTO MALDONADO 2019 | Topografia, nivelacion, geodesiay fotogrametria AEROPUERTO | PUERTO MALDONADO | 4510155.93| S/ 36,188.24
006 | APPLUS NORCONTROL PERUS.A.C. AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITAN FAP VICTOR MONTES 2020 | Topografia, nivelacion, geodesia y fotogrametria AEROPUERTO | TALARA 1443616.78| S/ 156,906.04
007 | CONSORCIO SENER-UG21 AEROPUERTO INTERNACIONALRODRIGUEZ BALLON 2019 | Topografia, nivelacion, geodesia y fotogrametria AEROPUERTO | AREQUIPA 3800072.99| S/ 113,035.62
008 | Consorcio unidos por Juliaca AEROPUERTO INTERNACIONAL INCA MANCO CAPAC 2019 | Topografia, nivelacion, geodesia y fotogrametria AEROPUERTO | JULIACA 1202778.58| S/ 96,438.45
009 | Consorcio Sener-Aertec AEROPUERTO CAP. FAP. PEDRO CANGA RODRIGUEZ DE TUMBES 2020 Topografia, nivelacion, geodesia, fotogrametria y laser escaner AEROPUERTO | TUMBES 2517522.17| S/ 68,114.20
010 | SACYR CONSTRUCCION S.A. ESTADIO OLIMPICO SAN MARCOS 2019 | Topografia, nivelacion, geodesia y fotogrametria AEROPUERTO | |imA 121361.32| S/ 26,609.00
011 | SACYR CONSTRUCCION S.A. COLISEO MIGUEL GRAU 2019 | Topografia, nivelacion, geodesia y fotogrametria DEPORTIVO | cALLAO 12195.33| S/ 26,609.00
012 | MORPHOS HISPANOAMERICA S.A.C. 20 LOSAS DEPORTIVAS 2015 | Topografiay geodesia DEPORTIVO | juLIACA 20000| S/ 10,159.80
013 | J| VITTERI INGENIEROS S.A.C. CLUB EL GOLF - SAN ISIDRO 2018 | Topografia DEPORTIVO | LIMA 509.79| S/ 5,974.93
014 | SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO | HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO - ESSALUD 2019 | Topografia, geodesia y fotogrametria SALUD CUSCO 27333.42| S/ 21,335.58
015| L1007 ARQUITECTOS S.A.C. COLEGIO DE PNP 2017 | Topografia, nivelacion, geodesiay fotogrametria COLEGIO CHORRILLOS 191313.74| S/ 35,030.40
TOTAL | 20628903.99 | 5/819,662.87
2.2 Supervision
Ene-18 AYESA (OSITRAN) AEROPUERTO DE CHICLAYO 22 S/ 442,120.76
Nov-20 TIERRAGROUP (BUENAVENTURA MINERA) U.M. COIMOLACHE, CAJAMARCA 6
Nov-20  TIERRAGROUP (BUENAVENTURA MINERA) U.M. UCHUCHACUA, OYON 6
Nov-20  TIERRAGROUP (BUENAVENTURA MINERA) U.M. TAMBOMAYO, AREQUIPA 6 S/ 848,649.07
Ene-21  TIERRAGROUP (BUENAVENTURA MINERA) U.M. ORCOPANPA, AREQUIPA 4
Ene-21 TIERRAGROUP (BUENAVENTURA MINERA) U.M. BROCAL, AREQUIPA 4

TOTAL S/ 1,290,769.83
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3 Antecedentes

OHLA Construccién ha sido adjudicatario recientemente por parte de la Autoridad de la
Reconstruccién con Cambio (ARCC) del proyecto denominado “DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO
LACRAMARCA (PAQUETE R-07)".

El alcance del proyecto consiste en la validacion técnica, el disefio de detalle, la obtencién de los
permisos necesarios (ambientales, arqueoldgicos, municipales, etc.), la liberacién de predios y
la construcciéon de las soluciones definitivas que superaran los estudios de perfil declarados
viables redactados por encargo del PSI (Programa Subsectorial del Irrigaciones adscrito al
Ministerio de Agricultura y Riego).

3.1 Ubicacidn del proyecto

Las obras del proyecto se desplazan sobre la cuenca hidrografica del Rio Lacramarca en la parte
norte de la regién hidrografica del Pacifico, entre las coordenadas UTM WGS84-17S Este:
765229.7 y 819462.6 y entre las coordenadas Norte: 8993116.1 y 9031339.6. Politicamente
comprendido entre los distritos de Nuevo Chimbote, Caceres del Peru, Macate y Chimbote en la
Provincia Santa departamento de Ancash.
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lustracién 1: Ubicacién de la Cuenca del Rio Lacramarca

El proyecto se encuentra subdivido en 4 subproyectos; A-1, A-2, A-3 y A-4. Los 4 subproyectos:
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DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SUBRPROYECTO PROGRESIVA
Chimbote, Nuevo Inicio: PK O + 000
R A1
Chimbote Fin: PK 3 + 700
Chimbote. Nuevo ) Inicio: PK. 3 + 700
bt A-2 - _
Chimbote Fin: PK 21 + 900
Ancash Santa . 54 + 900
Chimbote. Nueva o nicio: PK 21 + 900
Chimbaote ' Fin: PK 22 + 050
Chimbote, Nuevo nicio: PK 22 + 050
Chimbote, Macate, A-4
Caceres del Per Fin: PK 28 +900

Los trabajos del servicio de topografia para la cuenca del Rio Lacramarca se desarrollaran dentro
de las coordenadas mencionadas en la tabla.

RIO LACRAMARCA
COORDENADAS
INICIO INICIO
ESTE NORTE ESTE NORTE

769036 8992167 779325 3009623 28,900

LONGITUD (m)

3.2 Descripcion del proyecto

El Proyecto es denominado “Creacidn del Servicié de Proteccidn en Riberas del Rio Lacramarca
vulnerables ante peligros de Inundacion en 58 comunidades en los Distritos de Macate, Caceres
del Perd y Chimbote de la Provincia de Santa — Departamento de Ancash” con CUI 2499818.

4 Alcance

Los alcances del contrato o servicio, que suscribird OHLA con el subcontratista especializado en
topografia, que sera seleccionada a través del proceso de adquisiciones de OHLA, consiste en
brindar el servicio de topografia: levantamiento topografico, replanteo, acompanamiento
topografico de obra y medicidn fisica del avance de las obras preliminares y provisionales, como
son, el mantenimiento de las vias de acceso existentes, areas auxiliares como canteras, DME’s,
taller de equipos, plantas industriales, campamentos, acopios temporales, etc. A su vez, se
encuentra dentro del alcance del Proveedor de Servicio de Topografia la obtencidn, en
coordinacién con OHLA, de todos los permisos y autorizaciones necesarias para el inicio de los
trabajos de topografia, con la finalidad de:

® Gestionar adecuadamente que los trabajos topograficos se efectien bajo condiciones
seguras y eficientes.

® Evitar conflictos sociales por ingresar a areas de trabajo sin la debida autorizacidn, ello
debera ser debidamente coordinado con personal OHLA para iniciar los trabajos.
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Los trabajos desarrollados por el Proveedor de Servicio de Topografia deberan soportar a OHLA

en:

Afrontar sus obligaciones, en cuanto a topografia, frente a la Autoridad para la
Reconstruccion Con Cambios (ARCC), de acuerdo al contrato suscrito entre ellos
(permitir el inicio de los trabajos preliminares de acceso a sitio).

Ser el soporte para afrontar el inicio de las obras de acuerdo al plan de procura,
optimizando los procesos y obtener los resultados previstos por el jefe de topografia de
OHLA.

4.1 La ofertaincluye

4.1.1

4.1.2

Actividades

Realizar el levantamiento topografico de las vias y accesos existentes que van hacia las
areas auxiliares.

Replanteo de actuaciones para la liberacién predial.

Trazado del eje de los accesos para realizar el mantenimiento.

Replanteo de progresivas cada 20 metros en tangentes y cada 10 en curva.

Realizar el replanteo de los vértices y perimetro del poligono de las areas auxiliares.
En canteras controlar las alturas y los taludes de corte las areas a explorar.

En los DME’s controlar el area de desbroce, la altura y los taludes del material
depositado;

Controlar el avance mensual de material extraido y depositado segln corresponda en
cada una de las dreas auxiliares.

Elaboracién de planos con el avance de las canteras, DME’s. esto se realizard a lo largo
del proyecto de la cuenca de rio Lacramarca y su afluente, quebrada Pampa del Toro.

Procedimiento

El JEFE DE SERVICIO coordinara con el jefe de Topografia y /o jefe de Produccion los
datos que se obtendra de levantamiento, y los replanteos de las areas auxiliares u obras
provisionales.

Colocar Puntos apoyo para el replanteo y control de los trabajos enlazados a la red
geodésica primaria y secundaria y a los BM’s del proyecto.

Se realizada el levantamiento del avance mensual de material extraido en las canteras y
del material depositado en los DME's.

Descargar la data de campo nativa diariamente debidamente ordenada codificada y los
planos de los avances de las areas auxiliares (canteras, DME’s y acopios).

Reportar diariamente las actividades de los trabajos realizados.
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4.1.3 Entregables

® Realizar la descarga de la data nativa de campo del dia codificada y ordenada, presentar
su reporte diario de trabajo indicando los trabajos ejecutados, los equipos topograficos
utilizados en el trabajo, el personal utilizado en el trabajo y la ubicaciéon de los trabajos.

® Dejar un registro fotografico georreferenciado de los trabajos de campo; es decir la foto
debe de contener fecha y hora y coordenadas.

® Presentacién de planos del avance de canteras, DME’s, mostrando vista en planta
secciones transversales y metrados de cada area auxiliar, impresos y en digital.

® Presentar los documentos de seguridad al drea de SSOMA, los cuales deben estar
correctamente llenados y firmados por todo su personal, visados por el jefe de
topografia y/o produccién.

® Presentard uninforme mensual de las actividades realizadas durante el mes indicando:

Trabajos realizados.

Areas auxiliares replanteadas.

Registro de partes diarios de trabajos.

Registro de las Charlas diarias de Seguridad.

Registro fotografico.

Planos y metrados de areas auxiliares.

O O O O O O

Certificados de Calibracion.

4.1.4 Examenes y certificados

EMO de ingreso.

SCTR personal vigente.

EPP de acuerdo con el trabajo (basico).
EPP COVID.

Prueba COVID de ingreso.

4.1.5 Calidad

Certificado de calibracién vigente emitido por la misma casa de la marca y de acuerdo con cada
equipo topografico.

4.1.6 Generalidades

Alimentacién.
Alojamiento.
Movilidad.

Oficinas (equipado, muebles, internet, energia y todos los servicios para su uso).

4.2 Personal

Director de proyecto:
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® (01 ingeniero con grado en Geomatica y topografia con mas de 15 afios de experiencia
(ubicado en Lima).

Jefe de servicio:
® 01 Ingeniero civil con 02 afios de experiencia en trabajos de topografia.

Cuadrilla de trabajo de campo:

® (01 Topdgrafo con mas de 05 afios de experiencia en movimiento de tierras, carreteras
y trabajos en batimetria.

® (02 Oficial de topografia con mas de 05 afios de experiencia en movimiento de tierras,
carreteras y trabajos en batimetria.

® (02 Ayudante de topografia con experiencia minima de 2 proyectos de movimiento de
tierras, carreteras y trabajos en batimetria.

Cuadrilla oficina:

® (1 Cadista con amplio conocimiento en manejo de Autocad y Civil 3D.

Todos los profesionales tendran la capacidad de desarrollar informes técnicos y ejecutivos.

Chofer:
® (01 chofer con brevete A2 con mas de 2 afos de experiencia.
4.3 Equipos

Equipo de oficina:

® (02 Computadoras (Laptop) para realizar los trabajos de gabinete y procesos de
informacidn. Dispondra de software como el AutoCAD civil 3D, MS Office, sin limitar el
uso de otros softwares que haga eficiente el servicio y que permitan procesar y generar
los planos, metrados e informes de los trabajos ejecutados.

Equipo de topografia:

® (01 GPS diferencial con BASE + 01 Rover + controlador incluyendo todos sus accesorios
(bateria, cargador, cables de descarga de datos, tripode, bastén etc.)

® (01 Estacion Total de 5” de precision incluido, 03 jalones telescépicos de 4.65mts, 03
tarjetas porta-prismas y 03 prismas, Tripode de madera (pesado) 02 Niveles
topograficos con cierre de nivelacion de 1km < 1mm.

® Radio-moden para amplificar la distancia de recepcién del equipo diferencial.
® GPS navegador con precisidon +-3.0 mts

® Nivel automatico incluyendo tripode, 02 miras, niveles esféricos.
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5 Laoferta no incluye

® Solicitud de permisos a autoridades aledanas al sitio de trabajo.
® Coordinaciones con comunidades aledafias al sitio de trabajo.

® Seguridad privada (el cliente debe hacerse cargo la seguridad en la zona en las horas de
trabajo).

® Cualquier trabajo no descrito en la presente cotizacion.
® [nformacidén requerida para el desarrollo del servicio (a cargo del cliente).

® Dias de trabajo adicionales a los estipulados en el documento CO - PE - 1PE327 - CM -
EA-035_TDR SERVICIO DE TOPOGRAFIA_REV_00. Cualquier dia adicional sera facturado
por separado.
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6 Oferta econdmica

El coste reflejado en esta tabla incluye los trabajos descritos en la presente propuesta técnica.

FORMULARIO D.1
ESTRUCTURAS DE COSTOS
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRACTACION TOPOGRAFIA — RIO LACRAMARCA
Plazo: 60 dias calendarios
DESCRIPCION UND | TIEMPO MES | CANTIDAD costo MONTO TOTAL
UNITARIO S./ PARCIAL

A. HONORARIOS
Jefe de servicio - Ing. Civil. Mes 2 1 10,000.00 10,000.00 20,000.00
Topdgrafo Mes 2 1 8,000.00 8,000.00 16,000.00
Oficial de topografia Mes 2 2 5,500.00 11,000.00 22,000.00
Ayudantes de topografia Mes 2 2 3,500.00 7,000.00 14,000.00
Cadista Mes 2 1 4,000.00 4,000.00 8,000.00
Conductor Mes 2 1 3,000.00 3,000.00 6,000.00
B. ALQUILERES Y SERVCIOS
Estacion Total de 5” de precision incluido, 03
jalones t'elescoplcos d'e4.65mtls, 03 tarjetas Mes ) 1 3,500.00 3,500.00 7,000.00
porta-prismas y 03 prismas, Tripode de madera
(pesado)
GPS diferencial con BASE + 01 Rover +
controllador incluyendo todos sus accesorios Mes ) 1 8,500.00 8,500.00 17,000.00
(bateria, cargador, cables de descarga de datos,
tripode, baston etc.)
Radlo-rrjoden par§ amp'ollflcar‘la distancia de Mes ) 1 750.00 750.00 1,500.00
recepcién del equipo diferencial.
GPS navegador con precision +-3.0 mts Mes 2 1 500.00 500.00 1,000.00
N.lvel autor?aftlco incluyendo tripode, 02 miras, Mes ) 1 750.00 750.00 1,500.00
niveles esféricos.
Radio Handydgcomumcauon para todo su Mes 5 5 300.00 1,500.00 3,000.00
personal (Incluido el conductor)
Elementos de proteccidn personal. Glb. 1 1 6,600.00 6,600.00 6,600.00
MOV|I|dad(tlpo combi, camioneta rur.al) Mes 5 1 10,000.00 10,000.00 20,000.00
incluyendo el conductor y el combustible.
Con?putadora para real.lzar los treibajos de Mes ) 1 6,500.00 6,500.00 13,000.00
|gabinete y procesos de informacidn.
Impresora A3/ A4. Mes 2 1 1,500.00 1,500.00 3,000.00
Materiales consumlbles y herrarmentas Glb. 1 1 2,500.00 2,500.00 2,500.00
menores para realizar los trabajos.
El aI-OJam|ento.y.allmentauon del personal que Glb. 1 1 35,000.00 35,000.00 35,000.00
realiza en servicio.
Los elementos para la desinfeccion y prevencién Glb. 1 1 2,500.00 2,500.00 2,500.00
para el COVID-19
Costo Directo 112,900.00 | 123,100.00 | 199,600.00
Utilidad (10%) 19,960.00
Subtotal 219,560.00
IGV (18%) 39,520.80
Costo Total (Incluido Impusto) 259,080.80

La duracién del servicio serd de 60 dias calendarios, con valorizaciones mensuales, que se

inician a partir del dia siguiente de notificar con una carta de adjudicacion u orden de servicio,

hasta la conformidad del responsable de topografia de OHLA; este servicio se podria ampliar

dependiendo de la necesidad del proyecto previa negociacion.

La duracidn de la oferta es de 15 dias calendarios.

Se contempla la opcion a negociar una vez evaluada nuestra propuesta.
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7 Forma de pago

La propuesta econdmica asciende a la suma de S/. 219560.00 (Doscientos diecinueve mil
quinientos sesenta con 00/100 nuevos soles) mas el IGV, monto que sera pagado de la siguiente
manera:

® Pago se realizara a los quince (15) dias a partir de la recepcion de la factura por parte
del cliente.

Los hitos de pago seran los siguientes:

® 20% a inicio del Servicio a la entrega del, SCTR, Documentos de personal clave,
Certificados de los equipos, Plan de Gestion Covid-19 previa aprobacion area SSOMA de
OHLA.

® 40 % alos 30 dias de iniciado el servicio, Presentando informe mensual de actividades.

® 40 % alos 60 dias de iniciado el servicio, Presentando informe mensual de actividades.

El pago se realizara via transferencia bancaria al nimero de cuenta en Soles del BBVA Banco
Continental:

BBVA CONTINENTAL CUENTA EN SOLES: Cuenta: 0011-0188-0200331676-03
Cdédigo de Cuenta Interbancaria (CCl): 011-188-000200331676-03

CBBVA CONTINENTAL CUENTA EN DOLARES: 0011-0188-0200387140-03
Cddigo de Cuenta Interbancaria (CCl): 011-188-000200387140-03

CUENTA DE DETRACCION BANCO DE LA NACION: 00-006-036384

Atentamente,

2. :
/Atffﬁm?saﬁﬁcns CAMINERC

ALBERTO PEDROCHE CAMINERO
GERENTE GENERAL
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8 Términos y condiciones comerciales

8.1 Generalidades

Todas nuestras ofertas de servicios estaran sujetas a las condiciones de venta fijadas en el
presente documento o anexos que conformen el mismo, la aceptacién de un pedido implica la
aceptacion total por el Comprador de las presentes condiciones comerciales sin motivo a excluir.
Las presentes Condiciones Generales de Venta y Entrega se aplicaran a todas las relaciones
comerciales que realice A+TOPOGRAFQS S.A.C., excepto en todo aquello que esté expresamente
acordado de forma distinta en la oferta correspondiente o en la aceptacién del pedido y que
constituya las condiciones particulares del mismo. Por ello, carecen de valor, a todos los efectos,
cualesquiera otras condiciones que no se hayan aceptado expresamente por A+TOPOGRAFOS
S.A.C.

Se considerara que las presentes Condiciones Generales han sido comunicadas al Cliente desde
el momento en que a éste se le comunica que se encuentran las mismas o recibe una oferta de
A+TOPOGRAFOS S.A.C. acompanada de estas condiciones.

8.2 Ofertas y Pedidos

Todas las ofertas son no-vinculantes y estan sujetas a confirmacidn. Esto también se aplicara si
se han suministrado al cliente: catalogos, documentos técnicos, dibujos, planos, calculos,
estimaciones, referencias a normas o cualesquiera otros documentos —también en formato
electronico- relativos a la ejecucion de las prestaciones al cliente.

Las ofertas seran validas por un periodo de 30 dias, siempre y cuando éstas hayan sido emitidas
por escrito, salvo que se indique un plazo diferente expresamente en la misma.
A+TOPOGRAFOS S.A.C. tiene la obligacidén de confirmar la aceptacion de los pedidos de
los clientes en un plazo maximo de 1 semana a partir de la fecha de recepcion de los
mismos. Durante este tiempo, el cliente quedara sujeto a los términos de la oferta.

Las modificaciones y/o variaciones de servicios, plazos o demas términos de un pedido que
pueda proponer una de las Partes, deben notificarse a la otra parte, siempre por escrito y para
que sean validas, deberdn ser aceptadas por dicha parte. A+TOPOGRAFQOS S.A.C. se reserva la
facultad de aceptar la variacion de los términos de un pedido, a peticién del Cliente, si han
transcurrido mas de 24 horas desde la recepcién de dicho pedido o si el material ha sido ya
enviado. A+TOPOGRAFOS S.A.C. podra emitir un cargo del 10% al cliente del valor de la oferta
por los gastos de gestion ocasionados en la anulacion del pedido.

Si A+TOPOGRAFOS S.A.C. no puede mantener los plazos de entrega por motivos ajenos a su
organizacién, el Cliente serd informado de esta situacién a la mayor brevedad posible, y se le
informara de una nueva fecha de entrega, siempre que sea objetivamente posible y
econdmicamente viable.

En caso de retrasarse la aceptacion del cliente o en el incumplimiento de cualquier otro deber
de cooperacidn, o si la entrega se retrasa por otros motivos de los que el cliente sea responsable,
A+TOPOGRAFQS S.A.C. tendra derecho a exigir una indemnizacién por los dafios y perjuicios
incurridos, incluido cualquier aumento de los gastos, como almacenamiento y costes adicionales
de transporte. En tales casos, el riesgo de pérdida o deterioro accidental de la entrega pasara al
cliente.

Vacios contractuales: En caso exista diferencias en los alcances entregados por parte del cliente
y loreal, estas horas hombre de tiempo y los gastos que se incurran en el mismo, seran asumidos
econdmicamente integramente por el cliente.
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Entrega de Expediente o Informe: Después de la recepcidn y aceptacion por parte del cliente,
el expediente o informe no estara sujeto a cambios, inclusiones o modificaciones que alteren o
agreguen mayor gasto de horas hombre o econdmicos a lo estipulado en la firma del contrato,
salvo el cliente asuma econdmicamente los gastos asociados. El expediente se entregara con la
validacién del cliente y con la respectiva transferencia bancaria por el saldo restante.

8.3 Plazo de Entrega

En caso exista demoras de informacidn por parte de terceros, A+TOPOGRAFOS S.A.C. se deslinda
de responsabilidad en el cumplimiento de las fechas dentro de la firma del contrato. En caso las
demoras sean a causa de terceros, huelgas, clima o del cliente y afecten econdmicamente a
nuestra empresa se decidira congelar el proyecto hasta la resolucion de dichas controversias.
En caso exista retrasos ajenos a A+TOPOGRAFOS S.A.C,, el cliente serd legalmente responsable
de cubrir los gastos operativos que demande los dias de retraso los cuales seran facturados
segln los gastos incurridos y seran cancelados de forma inmediata.

La entrega de productos o servicios pueden verse afectado por la actual coyuntura de pandemia
de COVID-19 a nivel global, generando retrasos por parte de fabrica, asi mismo, por
disposiciones del gobierno en la actual situacion sanitaria en caso de entrar en cuarentena, las
importaciones pueden verse afectados al momento del desaduanaje siendo prioridad en todo
momento articulos y/o materiales autorizados por DIGESA. En cualquier caso, seran informados
al cliente dichos retrasos sin perjuicio de A+TOPOGRAFOS S.A.C y extendiendo los plazos de
entrega respectivos.

Para los casos en donde nuestra ejecucion y/o servicio dependan de aprobaciones del gobierno
como cliente final y sean canalizados a través de su contrata, estos se consideran retrasos de
primera linea que no serd responsabilidad de A+TOPOGRAFOS S.A.C. y seran asumidos
contractualmente por el cliente, asumiendo todos los gastos en los que se incurran. Asi mismo,
en caso de generar retrasos que no puedan ser controlados por ninguna de las partes, se
procederd a generar una adenda con todos los costos que se generen para compensar el retraso
sin afectar econdmicamente a A+TOPOGRAFOS S.A.C.

8.4 Precio y Forma de Pago

Nuestros precios son en soles o ddlares incluyendo el IGV. La evaluacidon econémica de nuestra
oferta esta realizada en ddlares salvo se indique lo contrario.

Para el caso de producto o servicio, se respetara las condiciones de pago propuestas, siendo en
todo momento acorde a los hitos de facturacién establecidos. En caso de anulacién de orden de
compra por parte del cliente A+TOPOGRAFOS S.A.C. retendra y/o facturara el 10% de la Orden
de la compra total como compensacion, en caso se haya activado la orden de compra de forma
interna o a fabrica y activado todos los procesos de fabricacidn, compras y produccidn no se
aceptara la anulacion de la orden de compra por parte del cliente y tendrd que asumir el 100%
del monto contratado.

El medio de pago para nuestras facturas es bajo transferencia bancaria, asi mismo, las
detracciones serdn sujetas a pago después de 5 dias de recibido el abono de la factura. En caso
el cliente no realice el pago de la detraccion respectiva, A+TOPOGRAFOS S.A.C. no se hard
responsable bajo ninguna circunstancia de la responsabilidad tributaria que surja entre el cliente
y la SUNAT, bajo estos términos queda totalmente expreso la aceptacion por parte del cliente
de esta condicidn tributaria y en caso de omitirla serd reportado por evasion de impuestos en
caso de incumplimiento.

En caso de retraso en los pagos por parte del Cliente, éste tendrd que pagar a A+TOPOGRAFQOS
S.A.C,, sin requerimiento alguno y a partir de la fecha de vencimiento del pago, los intereses de
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demora del pago retrasado, que se calculardn conforme a lo previsto por la SBS
(Superintendencia de Banca y Seguros). El pago de estos intereses no liberara al Cliente de la
obligacidon de realizar el resto de los pagos en las condiciones acordadas.

En caso de que el Cliente incurra en retrasos en los pagos acordados, A+TOPOGRAFOS S.A.C.
podra suspender de forma provisional o definitiva el servicio, segun le convenga. Se optara, en
primera instancia, por llegar a un acuerdo entre las partes y de no prosperar se informara a las
instancias judiciales y del sistema financiero.

La formulacién de una reclamacion por parte del Cliente, no da derecho al mismo a la suspension
o deduccién alguna en los pagos comprometidos.

El comienzo o inicio de trabajos se realizarda una vez que el cliente haya realizado el
depdsito via transferencia bancaria, asi mismo, la entrega del expediente final se
realizara una vez que el cliente haya cumplido con los hitos de facturacidn
correspondientes.

8.5 Garantia

Nuestra garantia es de 06 meses por servicios y en caso de productos sera el mismo que indique
el fabricante.

Para el uso del servicio de garantia, el CLIENTE debera enviar un correo electrénico a la siguiente
direccidn electrdnica indicando el incidente suscitado:

Felix Jimenez comercial@aplustopografos.com 950657489

Alberto Pedroche apedroche@aplustopografos.com 948020827

El procedimiento para revision o reemplazo del producto sera el siguiente:

Revisidn por parte de Aplus: x dias utiles *

Revisidon por parte de Fabrica: x dias utiles*

* Dias estimados en base a condiciones de trafico aéreo normales, sin distanciamiento social
obligatorio, ni cierre de fronteras y sin considerar los dias de transito desde Peru hacia el destino
sefialado por el fabricante.

Para solicitar asistencia remota en el caso de equipos se debe seguir el siguiente orden acorde
a la criticidad de la misma:

Disponibilidad Tiempo de atencion
NIVEL | Correo electrénico 8 horas x 7 dias a la semana 1 hora
NIVEL Il Celular 8 horas x 7 dias a la semana 1 hora
NIVEL I Contacto de fabrica 2 horas x 5 dias a la semana 48 horas

La garantia solo es valida por defectos de fabrica y se anulard en caso de manipulacion de
terceros o exposicién a ambientes no sugeridos por el fabricante.

En el caso de servicios, no sera efectiva en caso se hayan realizado alteraciones sobre el archivo
nativo suministrado por A+Topografos S.A.C.
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