

PROPUESTA TÉCNICA SCN-020 V02-2022

SERVICIO DE SERVICIO DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO (PROMA)

“Plan Integrado de Control de Inundaciones y Movimientos de Masas de la Cuenca del Río
Lacramarca (Departamento de Ancash)”

PRESENTADO A:



PREPARADO POR:



Residencial los Jazmines C-13 Paucarpata- Arequipa - Perú
Teléfono 958341399 – 054-751803
Email rochoa@sacrun.com / sacrun.sac@gmail.com
<https://sacrun.com>

MARZO 2022

Contenido

PRESENTACIÓN	2
INFORMACIÓN GENERAL - SACRUN SAC	2
RESPONSABLE DE LA PROPUESTA	3
INFORMACIÓN GENERAL – CLIENTE	3
CONTEXTO	3
PRECISIONES	3
UBICACIÓN ÁREAS DEL PROYECTO	3
OBJETIVO DEL SERVICIO	4
ALCANCE DEL TRABAJO	4
RELACIÓN DEL PERSONAL PARTICIPANTE	4
ENTREGABLES	6
PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO	7
RESPONSABILIDADES DE OHLA	7
METODOLOGIA OPERATIVA Y LINEAMIENTOS TECNICOS	7
BÚSQUEDA DOCUMENTAL	7
MÉTODO DE RECONOCIMIENTO DURANTE EL MONITOREO ARQUEOLÓGICO	7
PLAN DE MITIGACIÓN	7
CALIDAD DE SUMINISTRO	8
CONDICIONES RELACIONADAS AL SERVICIO	9
CONDICIONES GENERALES – ACEPTACIÓN DE CONDICIONES COMERCIALES	9
FORMA DE PAGO	10
INCLUSIONES	10
VALOR AGREGADO:	11
EXCLUSIONES	11

PROPUESTA TÉCNICA ECONOMICA

SERVICIO DE SERVICIO DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO (PROMA)

PRESENTACIÓN

SACRUN S.A.C. (SACRUN) se complace en presentar a OHLA Construcción. (en adelante "OHLA"), la propuesta técnico-económica para el servicio "Plan Integrado de Control de Inundaciones y Movimientos de Masas de la Cuenca del Rio Lacramarca (Departamento de Ancash)".

OHLA, es un grupo internacional enfocado en las áreas de construcción, concesiones, ingeniería industrial, prestación de servicios y desarrollo inmobiliario. Construye para clientes públicos como privados y realiza el diseño, construcción, mantenimiento y operación para proyectos de los sectores de hidrocarburos, energía, ingeniería de sólidos y sistemas contra incendios. Sus operaciones se encuentran focalizadas en Estados Unidos, Europa y América Latina.

SACRUN es una empresa dedicada a desarrollar estudios y proyectos arqueológicos con más de 10 años de experiencia en el Perú. Cuenta con especialistas en las diversas modalidades de proyectos arqueológicos (PEAs, PIAS, PMAs, PRAs, otros), trabajando en la mayoría de regiones del país. Esto constituye un importante respaldo técnico, que garantiza apropiados estándares de calidad en el ámbito del territorio nacional.

SACRUN es una empresa comprometida con sus clientes para construir relaciones a largo plazo. Sus especialistas están en la búsqueda constante de soluciones sostenibles ambientales y sociales que sean económicamente viables. Su principal objetivo es que sus clientes y sus proyectos tengan éxito y sean económica, y socialmente sostenibles.

SACRUN asesora empresas en las áreas de minería, energía, hidrocarburos, infraestructura, industria, transporte, agricultura, entre otros, en la obtención de sus permisos de impacto arqueológico, así como en el cumplimiento de sus operaciones con la normatividad requerida. Esto respalda la ejecución de sus compromisos culturales, de protección del patrimonio cultural de la nación y sociales corporativos.

SACRUN SAC, está conformado por un equipo multidisciplinario de profesionales con amplia experiencia en proyectos de investigación arqueológica, estudios de impacto arqueológico en obras de ingeniería. Gestión preventiva en planeamiento de obras públicas y en ejecución de obras (Estudios informativos, diagnósticos y proyectos de Construcción).

SACRUN cuenta con una reconocida experiencia en la elaboración de estudios arqueológicos y sus respectivos trámites de aprobación ante las autoridades competentes (Ministerios). Esto incluye una amplia experiencia en estudios de línea base arqueológica, monitoreo permanente de obra, proyectos de evaluación arqueológica y proyectos de rescate arqueológico, entre otros servicios arqueológicos.

Nuestro objetivo es brindar el asesoramiento necesario y adecuado en cada uno de estos campos, ofreciendo proyectos y estudios vinculados a obras civiles, dando soluciones confiables y eficientes.

INFORMACIÓN GENERAL - SACRUN SAC

Razón Social	: SACRUN SAC
RUC	: 20455792399
Dirección	: Asociación de Vivienda Residencial Los Jazmines C-13 Paucarpata - Arequipa
Email	: sacrun.sac@gmail.com, rochoa@sacrun.com
Representante Legal	: Richard Manuel Ochoa Peña
DNI	: 29642436
Teléfonos	: 958341399
Cta. Cte. BCP S/.	: 215-1947569-0-29
CCI BCP S/.	: 002-21500194756902923

Cta. Detracción : BN 101-239578

RESPONSABLE DE LA PROPUESTA

Nombre : Richard M Ochoa Peña
DNI : 29642436
Celular : 958341399
Teléfono : 054 751803
Correo : rochoa@sacrun.com / sacrun.sac@gmail.com

INFORMACIÓN GENERAL – CLIENTE

Cliente : OHLA Construcción

CONTEXTO

El presente corresponde a las pautas que se tomaran en cuenta para la prestación del servicio que corresponde a la Ejecución del servicio de Monitoreo Arqueológico (PROMA), para el siguiente proyecto:

“Plan Integrado de Control de Inundaciones y Movimientos de Masas de la Cuenca del Río Lacramarca (Departamento de Ancash)”.

Para la elaboración del presupuesto se ha trabajado tomando como referencia los TDR y todos los documentos referidos por OHLA Construcción.

Para el desarrollo del servicio, las actividades comprenden la ejecución de trabajos de campo y gabinete en el marco de la ejecución del Plan de Monitoreo arqueológico (PROMA), los cuales tendrán un plazo de duración de doce meses (12) que se contabilizan desde el día siguiente de la firma del contrato.

PRECISIONES

SACRUN SAC, se encargará de la elaboración, presentación y seguimiento de los informes semanales, quincenales, mensuales, extraordinarios y finales de monitoreo arqueológico (PROMA) del área del proyecto durante la vigencia del proyecto.

Por su parte OHLA deberá brindar la información técnica y documentaria necesaria para la ejecución del PROMA.

UBICACIÓN ÁREAS DEL PROYECTO

La cuenca hidrográfica del río Lacramarca se ubica en la parte norte de la región hidrográfica del Pacífico, entre las coordenadas UTM WGS84 17S Este: 765229 y 819462.6 y entre las coordenadas Norte: 8993116.1 y 9031339.6. Políticamente comprendiendo los distritos de Nuevo Chimbote, Cáceres del Perú, Macate y Chimbote en la provincia Santa, departamento de Ancash.

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO		SUB PROYECTO	PROGRESIVA	COORDENADAS WGS 84	
						ESTE	NORTE
Ancash	Santa	Chimbote Nvo Chimbote		A-1	Inicio PK 0+000	768366.55	8990090.82
					Fin PK 3+700 (Puente Pardo)	768366.55	8990090.82
		Chimbote Nvo Chimbote		A-2	Inicio PK 3+700	769199.31	9000402.57
					Fin PK 21+900 (Puente Pardo)	774526.12	9006365.33
		Chimbote Nvo Chimbote		A-3	Inicio PK 21+900 Encuentro del canal Carlos Leigh	775534.35	9006310
		Chimbote Nvo Chimbote Macate Cáceres del Perú		A-4	Cruce del río Lacramarca con el canal de CHINECAS PK 22+050	779572.5	9009394.13
					Cruce de la pampa del Toro con el canal de CHINECAS PK 28+900	779498.83	9008039.46
		Ancash	Santa	Chimbote	CANTERA SAN JACINTO	761600	8999565

OBJETIVO DEL SERVICIO

El desarrollo del servicio que SACRUN propone cumplirá con el siguiente objetivo:

Prevenir, evitar, controlar y mitigar posibles impactos negativos sobre bienes prehispánicos, históricos o paleontológicos en el marco de las intervenciones de construcción del Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios durante la ejecución del “Plan Integrado de Control de Inundaciones y Movimientos de Masas de la Cuenca del Río Lacramarca (Departamento de Ancash)”

ALCANCE DEL TRABAJO

Para el desarrollo del servicio, las actividades comprenden la ejecución de trabajos de campo y gabinete en el marco de la elaboración, presentación y seguimiento de los informes especificados en los TDR por el periodo de tiempo especificado.

Se elaborará y ejecutará la implementación y seguimiento durante la ejecución de las obras del Procedimiento Simplificado de Monitoreo Arqueológico (PROMA) para el “Plan Integrado de Control de Inundaciones y Movimientos de Masas de la Cuenca del Río Lacramarca (Departamento de Ancash)”, así como a todas sus obras complementarias.

El Plan incluye el monitoreo permanente, durante la ejecución de obra y la implementación de las medidas de mitigación para prevenir, evitar, controlar y mitigar posibles impactos negativos sobre bienes prehispánicos, históricos o paleontológicos.

El trabajo de Gabinete tiene por finalidad recabar toda la información existente del área de intervención del proyecto, revisión de la base de datos del MC (SIGDA), solicitud de acceso a la información a los registros del Ministerio de Cultura, revisión de base de datos propias y de instituciones particulares que hayan realizado labores en el área de influencia directa del proyecto, elaboración de informes y recomendaciones sobre la viabilidad de nuevos trazos o áreas de proyecto (de ser el caso), propuesta de variantes, procesamiento de la información obtenida en campo, trabajos especializados de conservación preventiva y análisis de materiales de acuerdo a la naturaleza de los mismos, elaboración de planos y actualización de la base gráfica del proyecto y gestiones ante la entidad.

RELACIÓN DEL PERSONAL PARTICIPANTE

ARQUEÓLOGO LIDER DE PROYECTO

- Responsable del gerenciamiento del proyecto
- Se encarga de evaluar, planificar, proponer e implementar políticas de administración del proyecto.
- Desarrollar y mantener los planes, darle una calendarización y financiamiento adecuado al proyecto a evaluar y reportar los avances.
- Resolución de problemas que se presenten durante la ejecución del proyecto.
- Asegurar la calidad del trabajo y las entregas de acuerdo a los plazos previamente establecidos.
- Dirección administrativa, formulación, ejecución del proyecto y elaboración del informe final.
- Coordinación con el Ministerio de Cultura y OHLA, todas las actividades relacionadas con la ejecución del presente proyecto
- Participa en el asesoramiento y reuniones de trabajo solicitadas por OHLA o la entidad, asimismo es responsable del cumplimiento del calendario de actividades propuestas y asignación de recursos al proyecto.

Richard Manuel Ochoa Peña

Licenciado en Arqueología colegiado y habilitado con más de 20 años de experiencia, ha sido Asistente y Director de Proyecto en el programa Qhapaq Ñan del Ministerio de Cultura en las temporadas 2003, 2004, 2005 y 2008, desde el 2010 hasta la actualidad ocupa el cargo de gerente general de la empresa de Consultoría en arqueología SACRUN SAC, con más de 10 años de experiencia en todo tipo de intervenciones arqueológicas a nivel nacional, en los rubros de minería, carreteras, banda ancha, hidrocarburos, telecomunicaciones, etc. Ha sido secretario del Consejo Directivo Regional Sur Oeste del Colegio de Arqueólogos del Perú, periodo 2019 y actualmente es el Director de Coordinación Regional del Consejo Directivo Nacional Periodo 2020-2021 del Colegio de Arqueólogos del Perú (COARPE).

ARQUEÓLOGO RESIDENTE DE PROYECTO

- Es el encargado de las labores de campo y de los reportes diarios de los avances, desarrollar los informes semanales, quincenales y mensuales y extraordinarios.
- Resolución de problemas que se presenten durante la ejecución del proyecto.
- Asegurar la calidad del trabajo y las entregas de acuerdo a los plazos previamente establecidos.
- Responsable del Plan de Monitoreo Arqueológico en campo.
- Coordinación con el Ministerio de Cultura, el arqueólogo líder de Proyecto y OHLA, todas las actividades relacionadas con la ejecución del presente proyecto
- Responsable del trabajo de gabinete y participación en las supervisiones, reuniones y solicitudes de OHLA y la entidad, asimismo de la realización de los informes respectivos.
- Recuperación de hallazgos fortuitos.
- Señalización Preventiva
- Inducción arqueológica en campo.
- Excavaciones de descarte.
- Monitoreo permanente de obra.
- Encargado de Control diario de vigilancia de Plan Covid.
- Reconocimiento de nuevas áreas para incorporación al PROMA.
- Otros que se encargue.

Jorge Walter Guillen Naveros

Arqueólogo con título profesional de Licenciado en Arqueología, con estudios de Derecho egresado de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas, estudios de Post Grado en Economía con mención en Gestión Pública y Desarrollo Regional, actual miembro titular del Consejo Directivo Nacional del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú elegido para el periodo 2020-2021.

Capacitado para el ejercicio de la función pública en las diversas instituciones del sector público, en el contexto de la reforma y modernización del Estado, con capacidad de diagnosticar, analizar y formular propuestas y alternativas de solución. Experiencia como arqueólogo por más de 15 años en, elaboración y ejecución de Proyectos de Investigación Arqueológica, Proyectos de Evaluación Arqueológica, Planes de Monitoreo Arqueológico, Proyectos de Conservación Restauración y Puesta en Valor de Monumentos, Estudios de Línea Base Arqueológico, Estudios y Proyectos Arqueológicos de: Prospección, Catastro, Proyectos de Emergencia, Rescate, Monitoreo y Peritajes. Elaboración de expedientes para la obtención de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y desarrollo de planes de monitoreo arqueológico para habilitaciones urbanas, actividades mineras, actividades en hidrocarburos gasoductos, oleoductos, desarrollo de carreteras, sistemas hidráulicos, sistemas eléctricos, proyectos de saneamiento, proyectos de irrigación entre otros proyectos de infraestructura en general. Gestión, Elaboración, Ejecución y Supervisión de Proyectos Arqueológicos Turísticos y Culturales, conocimiento en la formulación de Planes Estratégicos a corto, mediano y largo plazo. Experiencia en gestión pública con conocimiento amplio de la administración pública y marco legal normativo, con capacidad de negociar y representar a la institución que me acoge frente a instituciones públicas y/o privadas, toma de decisiones, capacidad para transmitir ideas, facilidad para adecuarse al cambio logrando una adaptación a corto plazo.

Cecilia Sacsá Fernandez

Arqueóloga colegiada y con Registro Nacional de Arqueólogos, con 15 años de experiencia como consultora en arqueología en el sector privado y prestando servicios para instituciones del sector público, 06 de ellos en actividades relacionadas con el inventario y deslinde de zonas intangibles (catastro arqueológico) en el marco de procesos de saneamiento físico-legal de predios rústicos y comunidades campesinas. 16 años de experiencia en arqueología peruana, en la realización de Programas y Proyectos de Investigación y Evaluación Arqueológica. Experiencia en formulación, dirección y ejecución de Planes de Monitoreo Arqueológico. Liderazgo y adaptación a cualquier medio de trabajo, con habilidad de trabajar en equipo y de coordinar grupos interdisciplinarios de profesionales; con formación y experiencia en actividades pedagógicas y de capacitación y conocimiento de Ofimática. Consultora en temas de Patrimonio Cultural para Formulación de Proyectos de Inversión Pública. Alumni del Programa Internacional de Becas de la Fundación Ford. Magister en Gestión del Patrimonio Cultural por la Universidad de Barcelona.

ARQUEÓLOGO DE GABINETE

Jacquely Tarazona Delgado

Licenciada en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Colegiada (COARPE 41520), ha realizado el Project Management for Development Professionals (BID-INDES), Estudiante del Curso Avanzado de Fotogrametría Digital y su Uso en Patrimonio (Universidad de Burgos).

Es jefa de gabinete en la Consultora SACRUN S.A.C (2015), desde donde se encarga de la coordinación de equipos arqueológicos, de la gestión de permisos y ejecución de proyectos arqueológicos tales como C.I.R.A., P.M.A., P.R.A. y P.E.A. así como de los informes finales de los proyectos.

Desde 1999 trabajo en temas relacionados al manejo e inventario de fondos y recursos culturales, estudios ambientales y diferentes proyectos de investigación y desarrollo. A partir del 2003 se ha dedicado a la elaboración y evaluación del impacto ambiental relacionado con la minería, la explotación y transporte de energía, la industria, telecomunicaciones y los emprendimientos agrícolas.

La Licenciada Tarazona cumplirá las siguientes funciones:

- Apoyar al equipo del campo, asistiendo en la elaboración de expedientes procedentes del reconocimiento de superficial (expedientes para CIRA y propuestas de delimitación).
- Asistencia en la presentación final de expedientes.
- Responsable de ordenamiento de información procedente de campo (digitalización de fichas, ordenamiento del registro fotográfico, entre otros).
- Procesa los datos derivados de la información proporcionada por Cal & Cemento Sur S.A., para obtener la definición gráfica del terreno a trabajar
- Procesa los datos para obtener información gráfica del terreno en sus diferentes etapas, actualiza los planos y la base de datos a fin de obtener la definición gráfica del área del proyecto.
- Entrega de la información digital y física de datos técnicos producto del procesamiento de manera oportuna.
- Realiza un inventario de los planos trabajados.
- Mantiene coordinación permanente con el arqueólogo líder de proyecto y asistentes de campo.

ARQUEÓLOGO ASISTENTE DE GABINETE ESPECIALISTA EN GIS

- El arqueólogo asistente de gabinete tiene la función de apoyar al equipo del campo, asistiendo en la elaboración de expedientes procedentes del reconocimiento de superficial (expedientes para CIRA y propuestas de delimitación).
- Apoya en la presentación final de expedientes (impresiones, folios, escaneos, etc).
- Responsable de ordenamiento de información procedente de campo (digitalización de fichas, ordenamiento del registro fotográfico, entre otros).
- Procesa los datos derivados de la información proporcionada por el cliente, para obtener la definición gráfica del terreno a trabajar
- Procesa los datos para obtener información gráfica del terreno en sus diferentes etapas, actualiza los planos y la base de datos a fin de obtener la definición gráfica del área del proyecto.
- Entrega de la información digital y física de datos técnicos producto del procesamiento de manera oportuna.
- Realiza un inventario de los planos trabajados.
- Mantiene coordinación permanente con el arqueólogo líder de proyecto y asistentes de campo.

Luis Alberto Tello Rodríguez

Arqueólogo egresado de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Humanaga, Ayacucho, realizó estudios de pasantía en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es presidente del Centro de Investigaciones Arqueológico-Sociales "ArqueoAyacucho", conferencista en distintos eventos académicos a nivel nacional, organizador y coordinador de distintos eventos académicos realizados en la región de Ayacucho. Participó como arqueólogo de campo y gabinete en distintos proyectos de investigación en la región de Ayacucho. Laboró en distintos proyectos de monitoreo arqueológico, evaluación arqueológica y rescate arqueológico en distintas regiones del Perú, como, Ayacucho, Apurímac, Tacna, Puno, Cajamarca, Lima y Arequipa. Tienes estudios técnicos en topografía, cursos de especialización en fotografía, fotogrametría, dibujo técnico CAD, GIS.

ENTREGABLES

SACRUN entregará:

- Plan de trabajo detallado y cronograma de la ejecución de las actividades al iniciar el servicio.
- Informes Semanales, Quincenales, Mensuales y extraordinarios según requerimiento.
- Informes Finales de ambos PROMA y las Resoluciones de aprobación correspondientes.

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El servicio se ejecutará en un plazo que se contabilizará desde el día siguiente de la firma del contrato por un periodo de doce meses

RESPONSABILIDADES DE OHLA

Proporcionará la siguiente información:

- Información relacionada al Proyecto y planos en archivos editables (CAD y/o SHP).

Así mismo será responsable de:

- Organizar la reunión de inicio del servicio.
- Asistir en actividades de relaciones comunitarias en relación con este proyecto, especialmente para obtener el acceso de SACRUN al área del proyecto.

METODOLOGIA OPERATIVA Y LINEAMIENTOS TECNICOS

BÚSQUEDA DOCUMENTAL

Se realizará la recopilación y estudio de la información arqueológica disponible sobre el área que se pretende intervenir.

- Investigación bibliografía
- Estudio de Catastros
- Estudio de las Cartas (I.G.N.)
- Estudio de Planos Levantados por el contratante.
- Estudio de Planos de Catastro Arqueológico del Ministerio de Cultura.

MÉTODO DE RECONOCIMIENTO DURANTE EL MONITOREO ARQUEOLÓGICO

Se ejecutará un recorrido superficial de toda el área con la revisión detallada de los respectivos frentes de trabajo (determinados por el perfil técnico del contratante) y áreas asignadas para los trabajos de ingeniería, a fin de evitar posibles afectaciones a los restos culturales que se ubiquen dentro del área de influencia de la remoción de suelos. El recorrido implica el desplazamiento de un arqueólogo asignado a campo por toda la zona que le fuese asignada.

PLAN DE MITIGACIÓN

Se considerará toda aquella acción que se recomendará en el marco del PROMA en razón de la ejecución del PROMA y las recomendaciones del MC.

La presente propuesta No Contempla actividades adicionales que pudiese recomendar la entidad (PEA, PRA, Labores de Emergencia).

En el caso que se realice un hallazgo fortuito las obras se suspenderán en el área, se solicitará a OHLA la paralización de las actividades en el área específica del hallazgo, se procederá con la señalización preventiva y las comunicaciones correspondientes (todo este procedimiento se encuentra detallado en nuestro protocolo de hallazgos fortuitos), se realizarán las excavaciones necesarias para definir en qué consiste el hallazgo. En caso de ser una Evidencia Arqueológica Aislada (EAA) se hará el registro detallado (ubicación georreferenciada, descripción, dibujo y fotografía) y se procederá a retirarlo, dando aviso previo a la Dirección de Certificaciones de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble del Ministerio de Cultura o la Dirección Desconcentrada de Cultura, para conocimiento.

Así mismo, en caso de ser un Hallazgo Arqueológico Contextualizado se informará de manera inmediata a la alta dirección de OHLA y al Ministerio de Cultura a fin de que se realice una inspección que ofrezca las recomendaciones del caso. De requerirse las áreas donde se identificó el hallazgo contextualizado, el inspector recomendará que se realicen excavaciones para medir el potencial arqueológico; dicha recomendación deberá especificarse en el acta

de supervisión. La medición del potencial arqueológico estará a cargo del arqueólogo responsable del PMA.

CALIDAD DE SUMINISTRO

Tecnológico – Sistemas especializados

- Software alojado en la nube para procesos contables y administrativos y control de personal.
- Software alojado en la nube, que nos permite ordenar y monitorear nuestros proyectos para que de forma colaborativa se alcancen los objetivos propuestos.
- Software desarrollado por SACRUN, alojado en la nube para gestión de procesos arqueológicos. Mediante el uso de aplicativos instalados en equipos móviles como laptop, tabletas y celulares, podemos tener control en tiempo real de las fichas de monitoreo diario. Actualmente venimos trabajando en la implementación de accesos al cliente para interactuar en la plataforma y pueda visualizar las actividades diarias.

Richard Ochoa

INICIO

CONFIGURACIÓN

ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN

EJECUCIÓN

MI TABLERO

TABLERO

CONTRASEÑA

DESEMPEÑO

COSTOS

CURSOS

SALIR

Richard Ochoa Peña

SACRUN ARQUEOLOGOS

Resumen

Pendientes

Registrar horas

Juntas

Horas asignadas

Calendario

Notificaciones

RESUMEN

15 En tiempo

19 Atrasado

0 Con Impacto

54 Cerrado

0 Cancelado

ESTADO DE PROYECTOS

PROYECTO	EN TIEMPO	ATRASADO	CON IMPACTO	CERRADO	CANCELADO
PMA Banda ancha 'para la Conectividad integral y desarrollo social sobre infraestructura preexistente en el departamento de Moquegua - Hotspot	0	0	0	0	0
Obtención de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) del Proyecto Geotermico Achumani	0	0	0	2	0
PMA Banda ancha 'para la Conectividad integral y desarrollo social sobre infraestructura preexistente en el departamento de Tacna - Hotspot	0	0	0	2	0
PMA Canalizado Palca - Pachia	0	0	0	4	0
PMA del Proyecto Mantenimiento Periódico de la carretera DV Moquegua - Humajalco	0	0	0	0	0
PMA IRRIGACION TORATA	0	0	0	3	0
PMA MED DE LA VÍA V. ANDRÉS BELAUNDE PUEBLO JOVEN SAN JOSÉ, DISTRITO DE TIABAYA-AREQUIPA	0	3	0	8	0
PMA Mejoramiento Del Servicio De Agua Para Riego Centro Poblado De Huachuy - Distrito De Tor	0	1	0	1	0
PMA MIRADOR EN EL ANEXO DE LA BANDA EN YARABAMBA	0	0	0	4	0
PMA Segunda Calzada Puno-Julica, Tercera Etapa	0	0	0	2	0
PRA Huerta Huaraya y Paucarcolla II Etapa	7	0	0	1	0
PRA Para el H.F. Sector A, B Y C del Proy. Mz H de la Urb. El Palacio I Etapa - Sachaca, Arequipa	0	3	0	9	0

Software gestión de proyectos arqueológicos

 Sacrun
  QUIPU
  Richard Ochoa

 Administración

 Proyectos

 Salir





CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN EN LA CIUDAD DE CAMANÁ, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA

REPORTE DIARIO PMA

Proyecto: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN EN LA CIUDAD DE CAMANÁ, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA

Titular Proyecto: UNSA

Mostrar 6 datos por pagina:

 Buscar:

ID FICHA	FECHA	UNIDAD	CAPA	REGISTRO	VALIDACION	PDF	Editar	Eliminar
7	2021-09-06	No se ha registrado	No se ha registrado	José Antonio Bazán Castillo	Sin validar			
13	2021-09-07	No se ha registrado	No se ha registrado	Carmen Nieto Martínez	Validado			
16	2021-09-08	No se ha registrado	No se ha registrado	José Antonio Bazán Castillo	Sin validar			

Software desarrollado por SACRUN para el control de monitoreo arqueológico en tiempo real.

Equipos y herramientas

- GPS Garmin
- Cámaras semi profesionales
- Laptops 2020-2021
- Niveles aéreos para levantamiento de información en campo.
- Impresoras de alta calidad
- Escaners de alta calidad y velocidad para digitalización de documentos
- Camionetas propias y modernas.
- Oficinas administrativas en la ciudad de Arequipa.
- Laboratorio.
- Gabinete completamente implementado para procesamiento de información.

SACRUN, posee disponibilidad inmediata de herramientas, materiales y equipos para el ingreso a campo.



CONDICIONES RELACIONADAS AL SERVICIO

El servicio cumplirá con lo establecido en el marco legal vigente y aplicable para realizar trabajos de campo en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID 19.

SACRUN ha asumido lo siguiente para calcular el costo del Proyecto:

CONDICIONES GENERALES – ACEPTACIÓN DE CONDICIONES COMERCIALES

SACRUN, declara que luego de haber examinado las bases integradas, TDR, Modelo de Contrato, Anexos y demás documentos del procedimiento de selección del presente proceso, conoce todos los alcances y las condiciones comerciales detalladas en dichos documentos.

SACRUN ofrece la contratación del servicio de consultoría del Servicio de Monitoreo Arqueológico (PROMA): “Creación del servicio de protección de riberas en Río Lacramarca vulnerables ante peligros de inundaciones, en 58 comunidades en los distritos de Cáceres del Perú, Chimbote y Macate de la Provincia de Santa – Departamento de Ancash”.

SACRUN declara que los precios constituyen la contraprestación única, total y suficiente por los servicios. Dichos precios incluyen y cubren todos los costos financieros, así como todos los otros costos, seguros, pólizas, beneficios y gastos en los que tenga que incurrir para dar cumplimiento a las obligaciones a su cargo bajo este Contrato.

FORMA DE PAGO

SACRUN declara estar de acuerdo con las condiciones de pago establecidas en el TDR, acepta fijar la retribución que deba pagar OHL en función a la programación establecida en la Tabla 6 Entregables a valorizar, según el detalle de porcentajes establecidos en dicha tabla.

INCLUSIONES

La presente propuesta considera:

- Ejecución de Plan de Monitoreo Arqueológico (PROMA LACRAMARCA), integrado por dos licenciados en Arqueología con el cargo de residente, una camioneta y su respectivo conductor.
- El servicio incluye el alquiler de camioneta, conductor (incluye domingos por régimen) y combustible.
- Elaboración del Plan de trabajo del servicio (incluye plan de trabajo sanitario de campo para la prevención del COVID 19).
- Recopilación de información (características del área, asentamientos culturales, etc.) de fuentes secundarias, de acuerdo con el área donde se emplazarán las actividades del Proyecto y según lo requerido por Ministerio de Cultura y el marco legal aplicable.
- Elaboración de expedientes de CIRA o verificación de áreas preexistentes, Elaboración de expedientes de Incorporación de área de Monitoreo sin costo adicional para OHLA
- Asesoramiento técnico ante la autoridad competente. Elaboración de presentaciones técnicas requeridas por las autoridades para posibles videoconferencias de coordinación hasta la aprobación del expediente de PROMA.
- Asistencia a todas las reuniones requeridas por el Ministerio de Cultura (MINCUL) o por OHLA relacionadas con el Proyecto.
- Informes de avance en el cronograma, cuestiones legales y técnicas.
- Incluye costos logísticos de campo para los especialistas de SACRUN: movilidad local, alimentación, hospedaje, la presente propuesta también considera el alquiler de local y/o oficina y/o depósito de materiales según se requiera.
- Protocolo de exámenes médicos y exigencias de SST así como lo regulado para el control y monitoreo de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
- Todos los especialistas contarán con una Póliza de Seguro Complementario para Trabajo de Riesgo (SCTR) de salud y pensión, así como todos los seguros y fianzas indicados en el modelo de contrato, el examen médico protocolo SACRUN.
- Aplicación de una prueba de antígeno cada régimen de trabajo para descartar COVID-19 a los consultores para el ingreso al Proyecto, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la normativa nacional.
- Uso de mascarillas KN 95 y control de temperatura diario para consultores y apoyo local durante el periodo de trabajo de campo.
- Contempla 30 paneles de señalización de los cuales 10 serán para prohibiciones de acceso, 10 de uso de prohibición de maquinaria y circulación y 10 para protección de patrimonio cultural y delimitación de sitios y/o hallazgos arqueológicos de acuerdo a las especificaciones técnicas enviadas por Ohla.



VALOR AGREGADO:

SACRUN propone personal con vasta experiencia en proyectos similares y con buena reputación ante el MINCUL Y DDC correspondiente, asimismo, con conocimiento del área de estudio.

La experiencia acumulada, permite una eficiencia en tiempo de respuesta y agilidad de la cadena de aprovisionamiento de nuestras operaciones.

EXCLUSIONES

La presente propuesta **No incluye:**

- No incluye cuarentena previa al ingreso al Proyecto de consultores ni apoyos locales. De ser requerido por OHLA, todos los costos incurridos para tales fines, serán considerados como presupuesto adicional.
- No se considera stand by por fuerza mayor, conflictividad social, emergencia sanitaria, condiciones climáticas, actividades de la población local y de otra índole no relacionada a la naturaleza del servicio.
- No se considera actividades y costos por hallazgos arqueológicos contextualizados que pudieran generar otro tipo de intervenciones como excavaciones para medición de Potencial, excavaciones de Descarte o excavaciones con fines de Delimitación, así como procedimientos como PEAS, PRAs, o recomendaciones de la Dirección Desconcentrada de Cultura no previstas en la presente propuesta.
- No considera excavaciones de cateos para descarte, los cuales serán materia de adicional.
- No considera personal de apoyo.


SACRUN S.A.C.
.....
Richard Ochoa Peña
REPRESENTANTE LEGAL