



PLANTILLA DE PRESUPUESTO

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

RV.00

Fecha de
versión

DATOS DEL OFERTANTE:

Razon Social: JC ASTILLEROS S.A.
Domicilio: Av. Antonio Miroquesada Nro. 449 Dpto 1204
Teléfono/Fax: 998 391 221
Contacto: ING. ROGER BEDON BERNUY

ENTREGA
OFERTA:

ITEM	U/M	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Prec. Total
SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS					
1			PUENTE PARDO		
1.01	M3	8,488.17	Material de relleno max 6"	64.00	543,242.88
1.02	M3	736.00	Material de relleno max 6"	64.00	47,104.00
2			SUBPROYECTO A1		
2.01	M3	98,104.04	Material de relleno max 6"	64.00	6,278,658.56
2.05	M3	42,671.79	Pedraplén e=60 cm max 16"	80.00	3,413,743.20
COSTO DIRECTO					10,282,748.64
	GLB	1	GASTOS GENERALES	20.00%	2,056,549.73
	GLB	1	UTILIDADES	15.00%	1,542,412.30
SUB TOTAL					13,881,710.66
				IGV	18%
IMPORTE TOTAL					16,380,418.58

CONDICIONES GENERALES:

DESCRIPCION	SOLICITADO	OFERTADO
FORMA DE PAGO	VALORIZACION MENSUAL A 30 DÍAS	VALORIZACION MENSUAL A 15 DÍAS
MONEDA	SOLES	SOLES
ANTICIPO	0	10% DE ADELANTO DIRECTO
PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO (MES)	12	12
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	SI	SI, DE 5%
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PRECIOS UNITARIOS	PRECIOS UNITARIOS
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	SUMINISTRO

* SE ELABORO PROPUESTA ECONOMICA EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE SUBIO EN LA PLATAFORMA TENDERBILL, NO SE TOMA EN CUENTA LOS TERMINOS DE REFERENCIA PUESTO QUE ESTA PARA ACTUALIZACIÓN.
* LA PROPUESTA TIENE UNA VALIDEZ DE 15 DÍAS.

SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS			PERIODO DE ENTREGAS			JC ASTILLEROS		
PUENTE PARDO	UND	METRADO	NOVIEMBRE 2023 A JULIO 2024	NOVIEMBRE 2023 A SETIEMBRE 2024	ENERO A OCTUBRE 2024	NOVIEMBRE 2023 A JULIO 2024	ENERO A OCTUBRE 2024	METRADO
MATERIAL DE RELLENO MAXIMO 6"	M3	8,488.17			X		X	8,488.17
MATERIAL DE RELLENO MAXIMO 6"	M3	736.00			X		X	736.00
MATERIAL DE RELLENO MAXIMO 4"	M3	92,624.58			X			
MATERIAL DE RELLENO MAXIMO 16"	M3	14,272.83			X			
MATERIAL DE RELLENO MAXIMO 4"	M3	4,110.50			X			
MATERIAL DE FILTRO PARA DRENAJE	M3	1,336.36			X			
SUB BASE GRANULAR	M3	4,970.09			X			
BASE GRANULAR	M3	4,970.09			X			
MATERIAL DE RELLENO MAXIMO 4"	M3	1,493.64			X			
SUBPROYECTO A1								
Material de relleno max 6"	M3	98,104.04	X			X		98,104.04
Material de relleno max 4"	M3	19,609.68	X					
Material de relleno max 3"	M3	7,974.35	X					
Material de relleno max 3"	M3	1,254.09	X					
Pedraplén e=60 cm max 16"	M3	64,208.99	X			X		42,671.79
Pedraplén e=30 cm max 6"	M3	14,542.32	X					
SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1								
Material de relleno max 3"	M3	11,799.40		X				
Pedraplén e=60 cm max 16"	M3	104,140.78		X				
Pedraplén e=30 cm max 6"	M3	15,841.96		X				
		470,477.87						

TOTAL:

150,000.00 M3

PRODUCCIÓN MES (12 MESES):

12,500.00 M3

PRODUCCIÓN DIA:

416.67 M3

IMPORTANTE

En su propuesta indicar el volumen mínimo y máximo que pueden suministrar por mes

Fecha prevista de inicio: Noviembre

La fecha prevista partirá desde la carta de adjudicación al subcontratista

El postor que considere que es un plazo corto, podrá proponer un volumen mensual de producción de acuerdo a su capacidad real

