



Servicio de Implementación y Ejecución del Plan de Buen Vecino y Relaciones Públicas (PBVRP) – Río Lacramarca

INVITACIÓN

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU (OHLA)

OFERTA ECONÓMICA | OF-22-948 | MAYO 2022

original

Índice

PROPUESTA ECONÓMICA

1	CARTA DE OFERTA
2	ESTRUCTURAS DE COSTOS

CARTA DE OFERTA

Lima, 23 de mayo de 2022

Señores: Obrascon Huarte Lain Sucursal del Perú
Presente. –

De nuestra consideración:

La empresa DESSAU S&Z S.A., con número de RUC N° 20101331653, representada legalmente por el señor JUAN ANTONIO SOLIDORO CHUNGA, DNI 40026916, presenta su oferta, de conformidad con lo establecido en los *documentos de licitación* para la ejecución del Servicio de Implementación y Ejecución del Plan de Buen Vecino y Relaciones Públicas (PBVRP) – Río Lacramarca ubicado en el departamento de Ancash.

Nuestra oferta incluye todos los trabajos: mano de obra, equipos, maquinarias, materiales y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos objeto del servicio.

Nuestra empresa declara expresamente que:

- El monto total a suma alzada de la oferta es de S/ 2'144,053.84 + IGV (Dos Millones Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Cincuenta y Tres con 84/100 soles más el impuesto general a las ventas).
- El Plazo del servicio es de: 13 meses.
- La Forma de pago es: valorización mensual y pago a 90 días.
- No se considera solicitar adelanto.
- No se considera revisión de precios.

Atentamente,



DESSAU S&Z S.A.
JUAN ANTONIO SOLIDORO CH
Representante Legal

WWW.DESSAUSYZ.COM T. 51. 1 7115100

AV. DEL PARQUE NORTE 1174 – SAN BORJA

AENOR AENOR AENOR		
GESTIÓN DE LA CALIDAD	GESTIÓN AMBIENTAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001

Estructura de Costos PBVRP - RIO LACRAMARCA

PBV RÍO LACRAMARCA						
	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Tiempo (mes)	Participación %	Costo S/	Precio Total S/
1	Profesionales					1,015,872.00
	Jefe de Proyecto	1	13	100%	17,760.00	230,880.00
	Coordinador de Relaciones Comunitarias	1	13	100%	14,208.00	184,704.00
	Relacionista Comunitario =1	1	13	100%	10,656.00	138,528.00
	Relacionista Comunitario =2	1	13	100%	10,656.00	138,528.00
	Relacionista Comunitario =3	1	13	100%	10,656.00	138,528.00
	Comunicador	1	13	100%	14,208.00	184,704.00
2	Recursos y Equipos					679,036.63
	Materiales, herramientas de trabajo	2	13	100%	7,000.00	182,000.00
	Equipos informáticos, audiovisuales, impresiones, y otros.	2	13	100%	7,676.79	199,596.63
	Camioneta 4x4 incluido conductor y combustible =1	1	13	100%	11,000.00	143,000.00
	Camioneta 4x4 incluido conductor y combustible =2	1	13	100%	11,000.00	143,000.00
	EPPs	6	4	100%	476.67	11,440.00
3	Alimentación y viáticos					260,000.00
	Alimentación Profesionales	6	13	100%	1,200.00	93,600.00
	Hospedaje Profesionales	6	13	100%	1,300.00	101,400.00
	Alimentación y Hospedaje Conductor Camioneta	2	13	100%	2,500.00	65,000.00
4	Seguros					31,200.00
	Póliza SCTR Salud	6	13	100%	200.00	15,600.00
	Póliza SCTR Pensión	6	13	100%	200.00	15,600.00
5	Protocolos sanitarios					17,680.00
	Exámenes descartar COVID-19	6	13	100%	160.00	12,480.00
	Implementos de protección contra COVID-19	6	13	100%	66.67	5,200.00
6	Utilidad					140,265.20
					Sub Total S/	2,144,053.84
					IGV	385,929.69
					TOTAL S/	2,529,983.53

Observaciones:

En la Estructura de Costos PBV- Rio Lacramarca, no contempla lo siguiente:

- Implementación de Talleres, Programas, Reuniones con autoridades, capacitaciones, eventos, otros.
- Costos externos
- Logística externa

En el ítem 2 de la Estructura de Costos (Recursos y Equipos) se ha considerado lo siguiente:

- Impresoras
- Computadoras
- Ecran
- Proyector
- Parlantes
- Micrófonos
- Cámaras fotográficas
- Telefonía móvil
- Oficina
- Servicios de Oficina (agua , luz , teléfono e internet)
- Mantenimiento de oficina (Limpieza y seguridad)
- Impresiones, Folletos, Audiovisuales
- Drone


DESSAU S&Z S.A.
JUAN ANTONIO SOLIDORO CH
 Representante Legal

