
N° ÁREA CONSULTAS RESPUESTAS

1 Procura
En el numeral 8.3 Cronograma, último párrafo, se señala que el Postor debe incluir una 
carta o declaración jurada indicando el plazo en números y  letras. Agradeceremos 
indicar si esta carta o declaración es de formato libre.

2 Procura
Solicitamos enviar el archivo Excel del Anexo 01, solo se cuenta con el formato en PDF.

3 Procura

En el numeral 8.4.1.  Documentación a presentar en la oferta se lista documentos bajo 
el nombre "Documentación financiera", "Documentación contractual", 
"Documentación de homologación de proveedores" y "Documentación de acuerdo al 
tipo de servicio", solicitamos indicar si estos documentos serán presentados en la 
Carpeta Económica.

4 Procura
Sobre la Documentación financiera, solicitamos que se pueda presentar trabajos 
similares dentro de los últimos 10 (diez) años, con una facturación mínima de 
60,000,000.00 con la finalidad de contar con un mayor número de postores

5 Procura
Solicitamos considerar como obras similares viaductos y puentes para proyectos 
ferroviarios.

6 Procura
Agradeceremos enviar o indicar en el Anexo en el que se encuentra el formato "Detalle 
de profesionales", señalado en la página 74 de los TdR.

7 Procura
Respecto de la relación de equipos a utilizar en el Proyecto, solicitamos confirmar que 
la lista de equipos será propuesta por el Postor de acuerdo con la experiencia en 
proyectos similares.

8 Recursos Humanos

En referencia al numeral 14 tabla 20 - Criterios de evaluación técnica - económica / 
RESIDENTE DE OBRA
A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de 
los postores, con relación al cargo de Residente de Obra se solicita que a los cargos 
válidos se agregue:  Jefe de guardia , Jefe de Turno, Residente Adjunto, 
Superintendente de Obras Civiles, Superintendente de Construcción

9 Recursos Humanos

En referencia al numeral 14 tabla 20 - Criterios de evaluación técnica - económica / 
JEFE DE PRODUCCION
A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de 
los postores, con relación al cargo de Jefe de Producción se solicita que a los cargos 
válidos se agregue: Ing. Residente , Supervisor/ Jefe de Operaciones, Jefe de Obras 
Civiles, Supervisor de Campo

10 Recursos Humanos
En referencia al numeral 14 tabla 20 - Criterios de evaluación técnica - económica / 
JEFE DE SSOMA
A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de 
los postores, con relación al cargo de Jefe de SSOMA se solicita que a los cargos válidos 
se agregue: Supervisor en Seguridad/ SST/ SSOMA

11 Recursos Humanos

En referencia al numeral 14 tabla 20 - Criterios de evaluación técnica - económica / 
JEFE DE CALIDAD
A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de 
los postores, con relación al cargo de Jefe de Calidad se solicita que a los cargos válidos 
se agregue: Supervisor de Calidad/QC/QA,CQC, Supervisor Civil  QA/QC, Área afín: 
Aseguramiento de Calidad

12 Recursos Humanos

En referencia al numeral 14 tabla 20 - Criterios de evaluación técnica - económica
Definición de obras y proyectos similares:  para la acreditación de experiencia del 
personal, solicitamos se agregue las siguientes obras como similares
1.Rehabilitacion de obras viales
2.Obras ferroviales
3. Obras de infraestructura vial : construcción de vía de evitamiento /construcción de 
corredor

13 Procura
Agradeceremos enviar los archivos editables de los documentos correspondientes a 
"Documentación de homologación de proveedores", Anexo 09.

14 TDR 8,4. Presupuesto
Por favor, faciliten en excel la planilla de presupuesto que ha de presentarse en la 
licitación y/o confirmen que es la misma que figura en el TDR de la licitación.

15 TDR
Por favor, aclaren si facilitarán una superficie próxima a la obra para la fabricación de 
las vigas.

16 TDR
Por favor, aclaren si se cuenta con espacio suficiente en los estribos para la ubicación 
de grúas para la colocación de las vigas.

17 TDR

La partida 1.5 del presupuesto es Demolición de carpeta asfáltica (484 m3).
Por favor, aclaren si este material habrá que tratarlo como un residuo peligroso y 
llevarlo a un centro especial para su recepción e incluso transportarlo con una empresa 
especializada para este servicio.

18 TDR
Por favor, confirmen que las autorizaciones para los trabajos en el cauce 
corresponderán al Cliente.

19 TDR
Se solicita aclarar si se tiene constancia de algún impedimento para utilizar el Puente 
Lacramarca para desviar el tráfico durante los trabajos
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20 TDR
En los Términos de Referencia se comenta la existencia de ciertas interferencias. Se 
solicita aclarar el status de la reubicación de las mismas y las fechas previstas para que 
todas ellas estén reubicadas y se pueda comenzar los trabajos sin restricciones

21 TDR Se solicita detalles y planos de las jutas de dilatación del  puente
22 TDR Se solicitan detalles y planos de los neoprenos del puente

23 TDR Se solicitan detalles de los "Aisladores Sísmicos" que se prevé ejecutar en la obra

24 TDR
Confirmar si el carguío de los materiales en cantera será ejecutado por el 
subcontratista o por el proveedor de los citados materiales

25 TDR
Se solicitan detalles de las barandas de seguridad de las rampas de acceso e 
igualmente aclarar que el Acero de las mismas será Acero Corrugado ASTM A615 grado 
60 fy=4200Kg/cm2

26 PLANOS
Se solicita que faciliten los planos del proyecto y faciliten una ronda de consultas 
adicional para posibles aclaraciones sobre la documentación faltante al inicio del 
preoceso de licitación.

27 TDR Por favor, faciliten la documentación completa de Geología y geotecnia.


