



EMPRESA MINERA SAN JACINTO S.R.LTDA. "EMISAJ"

DEDICADO A LA MINERÍA - VENTA DE AGREGADOS Y OTROS

Av. Enrique Meiggs N° 1935 Miraflores Alto - ANCASH - SANTA - CHIMBOTE
CELULAR: 945828256

PROPUESTA ECONOMICA

P60 SUMINISTRO DE AGREGADOS

EMPRESA MINERA SAN JACINTO S.R.L

Eugenio R. Pulgar Vela
GERENTE

PLANTILLA DE PRESUPUESTO

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

RV.00

Fecha de
versión

DATOS DEL OFERTANTE:

Razon Social: EMPRESA MINERA SAN JACINTO S R L
Domicilio: AV ENRIQUE MEIGGS - MIRAFLORES ALTO - CHIMBOTE - PERU - ANCASH
Teléfono/Fax: 945828256
Contacto: EUGENIO ROBERTO DULONG VEGA

ENTREGA OFERTA: 05.10.2023

ITEM	U/M	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Prec. Total
SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS					
1.01	M3	70,514.51	Material de relleno max 3"	33.80	2,383,390.44
1.02	M3	1,692.72	Filtro para drenaje	45.00	76,172.40
1.03	M3	5,288.17	Sub base granular	50.00	264,408.50
1.04	M3	5,288.17	Base Granular	50.00	264,408.50
1.05	M3	98,552.55	Relleno para (Muro de Suelo Reforzado)	35.00	3,449,339.18
1.06	M3	80,096.46	Material de relleno max 6"	35.00	2,803,376.10
1.07	M3	33,916.01	Pedraplén e=30 cm max 6"	64.80	2,197,757.45
1.08	M3	153,611.77	Pedraplén e=60 cm max 16"	64.80	9,954,042.70
1.09	M3	8,353.60	Pedraplén sobre terreno saturado	64.80	541,313.09
1.10	M3	9,009.05	Relleno para Estructuras	35.00	315,316.68
1.11	M3	15,687.74	Material de relleno max 4"	33.80	530,245.61
IMPORTE SIN IGV					22,779,770.64
				IGV 18%	4,100,358.72
TOTAL					26,880,129.35

CONDICIONES GENERALES:

DESCRIPCION	SOLICITADO	OFERTADO
FORMA DE PAGO	VALORIZACION MENSUAL A 30 DIAS	VALORIZACION MENSUAL A 30 DIAS
MONEDA	SOLES	SOLES
ANTICIPO	0%	0%
PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO (MES)	12	12
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	NO	NO
MODALIDAD DE CONTRATACION	PRECIOS UNITARIOS	PRECIOS UNITARIOS
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	SUMINISTRO

EMPRESA MINERA SAN JACINTO S.R.L.

Eugenio R. Dulong Vega
GERENTE

PLANTILLA DE PRESUPUESTO

RV.00

Fecha de versión

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:

Razon Social:

EMPRESA MINERA SAN JACINTO SRL

Domicilio:

AV. ENRIQUE MEIGGS 1935 MIRAFLORES ALTO

Teléfono/Fax:

945828256

Contacto:

EUGENIO ROBERTO DULONG VEGA

ENTREGA
OFERTA:

05.10.2023

ITEM	U/M	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Prec. Total
SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS					
1			SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO PUENTE PARDO		
1.01	M3	1,589.2300	Material de relleno max 3"	33.80	53,715.97
1.02	M3	9,009.0480	Relleno para Estructuras	35.00	315,316.68
1.03	M3	1,692.7200	Filtro para drenaje	45.00	76,172.40
1.04	M3	5,288.1700	Sub base granular	50.00	264,408.50
1.05	M3	5,288.1700	Base Granular	50.00	264,408.50
1.06	M3	98,552.5480	Relleno para (Muro de Suelo Reforzado)	35.00	3,449,339.18
1.07	M3	8,353.5970	Pedraplen sobre terreno saturado 6" a 16"	64.80	541,313.09
2			SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO A1		
2.01	M3	78,512.03	Material de relleno max 6"	35.00	2,747,921.05
2.02	M3	15,687.74	Material de relleno max 4"	33.80	530,245.61
2.03	M3	7,382.75	Material de relleno max 3"	33.80	249,536.95
2.04	M3	42,805.99	Pedraplén e=60 cm max 16"	64.80	2,773,828.15
2.05	M3	13,849.53	Pedraplén e=30 cm max 6"	64.80	897,449.54
3			SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO A2 TRAMO 1		
3.01	M3	23,000.82	Material de relleno max 3"	33.80	777,427.72
3.02	M3	83,313.63	Pedraplén e=60 cm max 16"	64.80	5,398,723.22
3.03	M3	15,087.57	Pedraplén e=30 cm max 6"	64.80	977,674.54
4			SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO A2 TRAMO 2		
4.01	M3	224.24	Material de relleno max 6"	35	7,848.33
4.02	M3	34,586.13	Material de relleno max 3"	33.8	1,169,011.25
4.03	M3	27,492.15	Pedraplén e=60 cm max 16"	64.8	1,781,491.62
4.04	M3	4,978.91	Pedraplén e=30 cm max 6"	64.80	322,633.46
5			SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO A3		
5.01	M3	1,360.19	Material de relleno max 6"	35.00	47,606.65
5.02	M3	3,955.58	Material de relleno max 3"	33.80	133,698.60
COSTO DIRECTO					22,779,771.02
	GLB	1	GASTOS GENERALES		0.00


EMPRESA MINERA SAN JACINTO S.R.L.

Eugenio R. Dulong Vega
GERENTE

	GLB	1	UTILIDADES		0.00
SUB TOTAL					22,779,771.02
				IGV	18%
					4,100,358.78
IMPORTE TOTAL					26,880,129.80

CONDICIONES GENERALES:

DESCRIPCION	OFERTADO
FORMA DE PAGO	valorizacion mensual a 30 dias
MONEDA	SOLES
ANTICIPO	0%
PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO (MES)	12 meses
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	10% de la valorizacion
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	precios unitarios
TIPO DE CONTRATO	suministro

EMPRESA SAN JACINTO S

 Gerardo R. Dufano
 GERENTE

PERIODO DE ENTREGAS

SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO PUNTE			EMBRE 2023 A FEBRERO		MARZO A JUNIO -2024	
PARDO	UNIDAD	METRADO				
Material de relleno max 3"	M3	1,589.23			1,589.23	
Relleno para Estructuras	M3	9,009.05			9,009.05	
Filtro para drenaje	M3	1,692.72			1,692.72	
Sub base granular	M3	5,288.17			5,288.17	
Base Granular	M3	5,288.17			5,288.17	
Relleno para (Muro de Suelo Reforzado)	M3	98,552.55			98,552.55	
Pedraplén sobre terreno saturado 6" a 16"	M3	8,353.60			8,353.60	
SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO A1						
Material de relleno max 6"	M3	78,512.03		78,512.03		
Material de relleno max 4"	M3	15,687.75		15,687.75		
Material de relleno max 3"	M3	7,382.75		7,382.75		
Pedraplén e=60 cm max 16"	M3	42,805.99		42,805.99		
Pedraplén e=30 cm max 6"	M3	13,849.83		13,849.83		
SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO A2 TRAMO 1						
Material de relleno max 3"	M3	23,000.82		23,000.82		
Pedraplén e=60 cm max 16"	M3	83,312.63		83,312.63		
Pedraplén e=30 cm max 6"	M3	15,087.57		15,087.57		
SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO A2 TRAMO 2						
Material de relleno max 6"	M3	224.24			224.24	
Material de relleno max 3"	M3	34,586.13			34,586.13	
Pedraplén e=60 cm max 16"	M3	27,492.15			27,492.15	
Pedraplén e=30 cm max 6"	M3	4,978.91			4,978.91	
SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO A3						
Material de relleno max 6"	M3	1,360.19			1,360.19	
Material de relleno max 3"	M3	3,955.58			3,955.58	

IMPORTANTE

En su propuesta indicar el volumen mínimo y máximo que pueden suministrar por mes



 RUPARENEA SAN LACINTO S. de RL

 Gerente

Fecha prevista de inicio: Noviembre

La fecha prevista partirá desde la carta de adjudicación al subcontratista

El postor que considere que es un plazo corto, podrá proponer un volumen mensual de producción de acuerdo a su capacidad real



EMPRESA MINERA SAN JACINTO S.R.LTDA. "EMISAJ"

DEDICADO A LA MINERÍA - VENTA DE AGREGADOS Y OTROS


Av. Enrique Meiggs N° 1935 Miraflores Alto - ANCASH - SANTA - CHIMBOTE
CELULAR: 945828256

RESPECTO A LA CARTA FIANZA

**REF: P60 SUMINISTROS DE AGREGADOS PARA
RELLENOS DE LOS SUB PROYECTOS.**

SEÑORES OHLA, RESPECTO A LA CARTA FIANZA, PIDO POR
FAVOR, QUE SE ME RETENGA EL 07 % DE CADA
VALORIZACION.

CHIMBOTE 05 DE OCTUBRE 2023

EMPRESA MINERA SAN JACINTO S.R.L.

Eusebio R. Pulgar Vega
GERENTE

60 SUMINISTROS DE AGREGADOS PARA RELLENAR LOS SUB PROYECTOS

SUMINISTROS DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUB PROYECTOS PUNTE PARDO			PERIODO DE ENTREGA												PERIODO DE ENTREGA																																			
			NOVIEMBRE 2023						DICIEMBRE 2023						ener-24						feb-24						mar-23						abr-23						may-23						jun-23					
			UNIDAD	METRADO	NOV 23 A FEBRERO 24	MARZO A JUNIO 2024	UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE																	
Material de relleno max 3"	M3	1,589.23	X	1,589.23	33.80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
Refrilleno para Estradas	M3	9,009.05	X	9,009.05	35.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
Filtro para drenaje	M3	1,692.72	X	1,692.72	45.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
Sab base granular	M3	5,288.17	X	5,288.17	50.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
Grav Gravel	M3	5,288.17	X	5,288.17	50.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
Refrilleno para (Muon de Suelo Reforzado)	M3	99,552.55	X	99,552.55	35.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
Podopón sobre terreno saturado 5" a 15"	M3	8,353.90	X	8,353.90	64.80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
SUBPROYECTO A1	M3	78,512.03	X	78,512.03	35.00	196,28.01	686,980.3	196,28.01	686,980.35	196,28	686,980.35	196,28.3	686,989.8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
Material de relleno max 6"	M3	15,687.75	X	15,687.75	33.80	7843.875	265,123	7843.86	25,295.4	468	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
Material de relleno max 4"	M3	7,382.75	X	7,382.75	33.80	7385.75	249,638.4	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
Material de relleno max 3"	M3	42,805.99	X	42,805.99	64.80	10701.5	693,457	10701	693,424.8	10701.5	693,457.2	10701.5	693,457.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
Podopón e=30 cm max 15"	M3	13,849.83	X	13,849.83	64.80	6924.915	448,734.5	6924.91	448,734.168	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
SUBPROYECTO A2 TRAMO 1	M3	23,000.82	X	23,000.82	33.80	11500.41	388,713.9	11500.4	388,713.858	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
Material de relleno max 3"	M3	83,312.83	X	83,312.83	64.80	20828.16	1349,665	20828.2	1349,664.77	5207.04	337,416.192	20828.2	1349,664.77	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
Podopón e=30 cm max 6"	M3	15,087.57	X	15,087.57	64.80	7543.785	488,837.3	7543.79	488,837.268	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
SUBPROYECTO A2 TRAMO 2	M3	224.24	X	224.24	35.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
Material de relleno max 6"	M3	34,598.13	X	34,598.13	33.80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
Material de relleno max 3"	M3	27,452.15	X	27,452.15	64.80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
Podopón e=30 cm max 15"	M3	4,978.91	X	4,978.91	64.80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
SUBPROYECTO A3	M3	1,300.19	X	1,300.19	35.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
Material de relleno max 6"	M3	3,955.98	X	3,955.98	33.80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
Material de relleno max 3"	M3		X		33.80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		



 PAPA LUISA S. L. L.

 Director General

 2024-05-24