
Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca

Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:

EQUIPORC S.R.L.

PSJ. LOS PINOS 105 - CAJAMARCA

76-603363 / 76-636903 / 976388766 / 997508826

JOSÉ AYAY ZAMBRANO

ITEM U/M CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

1 SUBPROYECTO A2 - INTERVENCIÓN AVENIDA PERÚ 200,878.66

1.1 17,457.02

1.2 16,189.24

1.3 15,446.32

1.4 18,436.71

1.5 16,450.94

1.6 15,879.21

1.7 15,786.59

1.8 48,827.25

1.9 36,405.36

2 SUBPROYECTO A2 - PAMPA DURA 183,714.68

2.1 17,323.51

2.2 16,072.31

2.3 15,443.32

2.4 18,500.71

2.5 16,652.78

2.6 15,833.34

2.7 15,729.75

2.8 31,753.59

2.9 36,405.36

3 SUBPROYECTO A2 - TANGAY 179,581.15

3.1 15,925.55

3.2 15,425.12

3.3 15,406.73

3.4 17,638.71

3.5 16,075.07

3.6 15,448.62

3.7 15,502.39

3.8 31,753.59

3.9 36,405.36

4 SUBPROYECTO A1 - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN IZQUIERDO 1,485,497.65

4.1 388,149.50

4.22 361,480.87

4.3 32,714.31

4.4 49,747.71

4.5 166,929.87

4.6 297,598.54

4.7 27,381.95

4.8 83,180.67

4.9 78,314.22

5 SUBPROYECTO A1 - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN DERECHO 1,555,514.43

5.1 438,121.35

5.2 360,052.21

Fecha de
versión

FECHA LIMITE
ENTREGA 
OFERTA:

22/04/2023

ADQUISICION DE PLANTONES  (altura al adquirirse)

OBRAS PRELIMINARES

INSTALACIÓN DE ALCORQUES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (12 meses)

RIEGO DE ESPECIES 03 MESES ( instalacion+establecimiento)

INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, Tutores y excavación)

TRANSPORTE

ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS

ADQUISICION RECALCE  (Se concidera el 5%)

ADQUISICION DE PLANTONES  (altura al adquirirse)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)

OBRAS PRELIMINARES

INSTALACIÓN DE ALCORQUES

RIEGO DE ESPECIES 03 MESES ( instalacion+establecimiento)

INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, Tutores y excavación)

TRANSPORTE

ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS

ADQUISICION RECALCE  (Se concidera el 5%)

ADQUISICION DE PLANTONES  (altura al adquirirse)

OBRAS PRELIMINARES

INSTALACIÓN DE ALCORQUES

RIEGO DE ESPECIES 03 MESES ( instalacion+establecimiento)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)

INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, Tutores y excavación)

ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS

TRANSPORTE

ADQUISICION RECALCE  (Se concidera el 5%)

ADQUISICION DE PLANTONES  (altura al adquirirse)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)

OBRAS PRELIMINARES

INSTALACIÓN DE ALCORQUES

RIEGO DE ESPECIES 03 MESES ( instalacion+establecimiento)

INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, Tutores y excavación)

TRANSPORTE

ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS

ADQUISICION RECALCE  (Se concidera el 5%)

ADQUISICION DE PLANTONES  (altura al adquirirse)

LISTADO DE ACTIVIDADES
RV.00

OBRAS PRELIMINARES

Razon Social:

Domicilio:

Teléfono/Fax:

Contacto:

DESCRIPCION

SUMINISTRO DE VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN



5.3 32,648.74

5.4 25,915.71

5.5 258,560.37

5.6 247,165.86

5.7 35,169.03

5.8 83,567.31

5.9 74,313.84

6 SUBPROYECTO A3 - PUENTE CHACHAPOYAS 206,924.73

6.1 17,416.50

6.2 16,245.48

6.3 15,450.54

6.4 24,769.71

6.5 16,490.69

6.6 15,873.63

6.7 15,445.55

6.8 48,827.25

6.9 36,405.36

3,812,111.28

18% 686,180.03

4,498,291.32

SI

SI

OFERTADO

VALORIZACIÓN MENSUAL A 60 DÍAS

SOLES

5%

9.93 meses = 302 días

INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, Tutores y excavación)

ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)

RETENCION POR GARANTIA (5%)

MONEDA

ANTICIPO

PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (MES)

TOTAL

CONDICIONES GENERALES:

DESCRIPCION

FORMA DE PAGO

IMPORTE SIN IGV

IGV

INSTALACIÓN DE ALCORQUES

RIEGO DE ESPECIES 03 MESES ( instalacion+establecimiento)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)

PRECIOS UNITARIOS

TRANSPORTE

ADQUISICION RECALCE  (Se concidera el 5%)

ADQUISICION DE PLANTONES  (altura al adquirirse)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)

OBRAS PRELIMINARES

INSTALACIÓN DE ALCORQUES

RIEGO DE ESPECIES 03 MESES ( instalacion+establecimiento)

INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, Tutores y excavación)

TRANSPORTE

ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS

ADQUISICION RECALCE  (Se concidera el 5%)


